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Classificação: 045.33

DIEx Simplificado Nº 522-Sec Tec/CRO/12
EB: 64333.003023/2024-72

Manaus, AM, 26 de julho de 2024.

Do Chefe da Seção Técnica

Ao Sr Chefe da Salc

Assunto: remessa para CJU do Projeto Básico 24136 - Recuperação da Estação de Tratamento de
Esgoto 4º Batalhão de Aviação do Exército, em Manaus / AM

Solicito ao senhor, a abertura do processo e encaminhamento à CJU para possibilitar a
conclusão da fase de planejamento da contratação do Termo de Referência 24136 - Recuperação
da Estação de Tratamento de Esgoto 4º Batalhão de Aviação do Exército, em Manaus / AM, com
valor  orçado  de  R$  307.873,09  e  na  forma  de  Pregão  Eletrônico.  Informo,  ainda,  que  os
documentos estão assinados digitalmente e estão disponíveis para acesso na pasta da rede a
seguir:

\\10.79.33.10\10-SecTec_Licitacao\13-PEXX24-4ºBAVEx_B0073_Rcp_ETE\01-Envi-CJU

KLEBERSON DE OLIVEIRA RAMOS - Maj
Chefe da Seção Técnica

80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE
OPERAÇÕES EUROPEU

Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Maj
KLEBERSON DE OLIVEIRA RAMOS, em 26/07/2024, às 17:27 conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da
Presidência da República.

Tcll-Jgzg-iZor-1Q4U
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1. INFORMAÇÕES GERAIS 

Setor Requisitante 

1.1. Seção Técnica da Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar. 

Objeto 

1.2. RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO, 

em Manaus / AM. 

Data pretendida para a conclusão da contratação 

1.3. Contratação prevista para o 2º trimestre de 2024. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A contratação do referido objeto visa atender ao Plano de Descentralização de Recursos DPIMA - 

2024 priorizados no Plano de Trabalho 2024 (PDR DPIMA 2024) elaborado pela Diretoria de Patrimônio 

Imobiliário e Meio Ambiente em conjunto com Regiões Militares e Grupamentos de Engenharia 

2.2. A contratação, ainda, não engloba serviços que são atribuições dos cargos de carreira deste Órgão 

Público e nem ferem aos incisos do Art. 48. 

2.3. A Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, 

determinando que os serviços públicos de saneamento devem ser prestados de forma adequada para 
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proteger a saúde pública e o meio ambiente. Conforme o artigo 45 dessa lei, as edificações permanentes 

urbanas devem se conectar às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

disponíveis. No entanto, o § 1º do mesmo artigo estabelece que, na ausência dessas redes públicas, as 

soluções de saneamento serão definidas pelo poder público municipal ou pela entidade responsável pela 

regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico. 

2.4. Logo, conforme estabelecido pela Lei 1.192, de 31 de dezembro de 2007, em seu artigo 7º, os 

empreendimentos potencialmente poluidores, tanto privados quanto públicos, que atendam a uma 

demanda de mais de 40 (quarenta) pessoas por dia, localizados em áreas urbanas ou de transição 

desprovidas de sistema público de esgoto, estão sujeitos à obrigatoriedade de instalação de um sistema de 

tratamento de esgoto de caráter doméstico. Esse sistema deve ser composto por etapas de pré-tratamento, 

tratamento primário, tratamento secundário e desinfecção. 

2.5. Com base no exposto anteriormente, torna-se evidente a necessidade de adequação do sistema de 

tratamento de efluentes do Batalhão de Aviação. A localização da unidade em uma região desprovida de 

sistema público de tratamento ou coleta de efluentes ressalta a importância dessa adaptação. Além disso, é 

fundamental garantir que o sistema seja composto por todas as etapas necessárias, incluindo pré-

tratamento, tratamento primário, tratamento secundário e desinfecção. 

3. SERVIÇOS 

Quantidade a ser contratada 

3.1. A contratação trata-se de investimento visando o atendimento da necessidade definida pelo Órgão 

superior em acordo com o Objeto definido. 

3.2. Os quantitativos estimados serão levantados por peça específica de engenharia (Projeto Básico) a ser 

elaborada e anexada no Termo de Referência contratação pleiteada. 

Estimativa do valor da contratação 

3.3. O valor total estimado para o Objeto é de 400.000,00 (quatrocentos mil reais).  

3.4. O valor foi estimado por meio de cotação de mercado. 

3.5. O valor estimativo é o previsto no Plano de Contratação Anual citado em tópico anterior. 

4. RESPONSÁVEIS  

Planejamento da Contratação 

Atribuição Nome Função 

Estudo Técnico Preliminar e 
Gerenciamento de Risco 

1º Ten Cravo 
Chefe da Subseção de Projetos da 
CRO/12 

Estudo Técnico Preliminar, 
Gerenciamento de Risco e 
Termo de Referência 

1º Ten Andreza 
Adjunto da Seção Técnica da 
CRO/12 

Projeto Básico de Engenharia 1º Ten Andreza 
Adjunto da Seção Técnica da 
CRO/12 
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Seleção do Fornecedor 

Atribuição Nome Função 

Pregoeiro e Presidente da CPL Cap João Carvalho 
Chefe da Seção de Aquisições 
Licitações e Contratos 

Apoio Técnico Específico Cap Corrêa 
Assessor da Seção Técnica da 
CRO/12 

Apoio Jurídico e Documental 1º Ten Artaxesxes 
Adjunto da Seção de Aquisições 
Licitações e Contratos 

Pregoeiro Substituto 3º Sgt Hariane 
Adjunto da Seção de Aquisições 
Licitações e Contratos 

Pregoeiro Substituto 3º Sgt Albuquerque 
Adjunto da Seção de Aquisições 
Licitações e Contratos 

Gestão Contratual 

Atribuição Nome Função 

Gestor do Contrato Maj Kleberson Chefe da Seção Técnica da CRO/12 

Fiscal Administrativo A definir 
Adjunto da Seção Técnica da 
CRO/12 

Fiscal Técnico A definir 
Adjunto da Seção Técnica da 
CRO/12 

Manaus – AM, 03 de junho de 2024. 

KLEBERSON DE OLIVEIRA RAMOS – MAJ QEM 
Chefe da Seção Técnica da CRO/12 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 12 
(Comissão Coronel Paulo Nunes Leal) 

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES – 24136 

Objeto: RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO 
DO EXÉRCITO, em Manaus / AM. 

1. INTRODUÇÃO

As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica,
tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de 
realização de políticas públicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia 
contratações potencialmente mais eficientes, posto que a realização de estudos previamente 
delineados conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo 
mercado, resultado na melhor qualidade do gasto e em uma gestão eficiente dos recursos 
públicos. 

Neste contexto, o presente documento apresenta os estudos técnicos preliminares que visam 
assegurar a viabilidade (técnica e econômica) da contratação pretendida e o levantamento dos 
elementos essenciais que servirão para compor Termo de Referência ou Projeto Básico. 

Estes Estudos Técnicos Preliminares estão de acordo com o Caderno de Orientação aos 
Agentes da Administração - 9.1, da Secretaria de Economia e Finanças (SEF). 

2. NECESSIDADE

2.1. Descrição da necessidade

A Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento
básico, determinando que os serviços públicos de saneamento devem ser prestados de forma 
adequada para proteger a saúde pública e o meio ambiente. Conforme o artigo 45 dessa lei, as 
edificações permanentes urbanas devem se conectar às redes públicas de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário disponíveis. No entanto, o § 1º do mesmo artigo estabelece 
que, na ausência dessas redes públicas, as soluções de saneamento serão definidas pelo poder 
público municipal ou pela entidade responsável pela regulação e fiscalização dos serviços de 
saneamento básico. 

Logo, conforme estabelecido pela Lei 1.192, de 31 de dezembro de 2007, em seu artigo 7º, 
os empreendimentos potencialmente poluidores, tanto privados quanto públicos, que atendam 
a uma demanda de mais de 40 (quarenta) pessoas por dia, localizados em áreas urbanas ou de 
transição desprovidas de sistema público de esgoto, estão sujeitos à obrigatoriedade de 
instalação de um sistema de tratamento de esgoto de caráter doméstico. Esse sistema deve ser 
composto por etapas de pré-tratamento, tratamento primário, tratamento secundário e 
desinfecção. 

Com base no exposto anteriormente, torna-se evidente a necessidade de adequação do 
sistema de tratamento de efluentes do Batalhão de Aviação. A localização da unidade em uma 
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região desprovida de sistema público de tratamento ou coleta de efluentes ressalta a importância 
dessa adaptação. Além disso, é fundamental garantir que o sistema seja composto por todas as 
etapas necessárias, incluindo pré-tratamento, tratamento primário, tratamento secundário e 
desinfecção. 

2.2. Descrição dos requisitos 

Dos serviços necessários: 

Para a recuperação da estação de tratamento de esgoto do 4º BAvEX, é necessário que sejam 
executados os serviços de: demolição, escavação, fundação, alvenaria, rede de esgoto e 
instalação de sistema de tratamento de efluentes. A execução deve ser realizada com a 
supervisão e orientação de mão de obra especializada, de forma a garantir a qualidade e 
atendimento às normas técnicas vigentes 

Do modelo de contratação: 

Devido às características específicas do objeto, que contempla serviços multidisciplinares, 
não é possível a execução direta pela administração por falta de mão de obra especializada. 
Portanto, deverá ser contratada empresa terceira, especializada para execução dos serviços. Por 
se tratar de serviço de engenharia, o modelo de contratação será do tipo não continuado. 

Do acompanhamento dos serviços: 

O Termo de Referência deverá ser desenvolvido considerando a necessidade da contratação 
e deve compreender todos os parâmetros e requisitos especificados em seus anexos para 
garantir a contratação de empresa especializada para execução do objeto. 

Da viabilidade de subcontratação: 

Por se tratar de obra multidisciplinar, será autorizada a subcontratação de serviços 
específicos para execução do objeto, de modo a aumentar a produtividade da contratada para 
atender o Cronograma Físico Financeiro. Os parâmetros da subcontratação serão definidos 
durante a elaboração do Termo de Referência. 

Da possibilidade de modificação subjetiva: 

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 
na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja 
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 

Da segurança de informações, bens e pessoas: 

Durante a execução do contrato, será designado um militar responsável pelo 
acompanhamento dos serviços e fiscalização das práticas da contratada. O responsável será 
publicado em Boletim Interno da Comissão Regional de Obras. 

Das práticas de sustentabilidade: 

Deverão ser seguidas as práticas previstas no Guia de Contratações Sustentáveis da CGU, 
principalmente nos serviços que envolvem o descarte de resíduos. 

3. SOLUÇÃO

3.1. Levantamento de Mercado

Para elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares, foi realizada consulta ao Painel de Preços
para verificação de outras contratações similares por outros órgãos públicos. Por se tratar de 
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objeto específico, com parâmetros de composições e serviços bem definidos a partir dos 
requisitos necessários para execução de serviço de engenharia, não foram encontradas 
contratações similares no Painel de Preços. Destaca-se ainda, que as características construtivas 
de cada edificação são únicas e devem ser levadas em consideração para estimativa dos custos. 

3.2. Descrição da solução como um todo 

Serão realizados os serviços de demolição, escavação, fundação, alvenaria, rede de esgoto e 
instalação de sistema de tratamento de efluentes.  

Deverá ser realizada a Contratação de empresa especializada em obras ou serviços de 
engenharia para a recuperação da estação de tratamento de esgoto do 4º BAvEX, em Manaus, 
com fornecimento de material e mão de obra pela Contratada. 

Com a execução dos serviços descritos acima estimasse um ganho da vida útil e redução de 
custo a logo prazo com manutenção. 

3.3. Estimativa das quantidades a serem contratadas 

As estimativas das quantidades dos serviços foram definidas previamente de acordo com a 
área da obra ou serviço a ser executado, descrita na planilha do orçamento. 

A área que sofrerá interferência é de aproximadamente 47,5 m², cuja metragem foi levantada 
por meio de levantamentos realizados in loco e levantamento com auxílio de plantas e projetos 
de engenharia pela equipe da Comissão Regional de Obras 12. Os quantitativos referentes aos 
itens de serviços propriamente ditos serão definidos com precisão na Planilha estimativa de 
custos e formação de preços. 

3.4. Estimativa do valor da contratação 

O valor total estimado para a obra é de 400.000,00 (quatrocentos mil reais). O valor foi 
estimado por meio de pesquisa de mercado . 

O valor estimativo é utilizado para planejamento interno, devendo o valor de referência ser 
obtido após a elaboração da planilha orçamentária, utilizando como base o Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), em atendimento o previsto no art. 3º, 
caput, do Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013. 

3.5. Justificativa para o parcelamento ou não da solução 

A escolha do não fracionamento do serviço fundamenta-se nas justificativas a seguir. 

Economicidade do erário público: 

A contratação dos serviços em separado aumentará o custo global dos serviços, visto que 
surgirá a necessidade de pagamento de administração local para cada empresa. 

Sequência dos serviços: 

 O objeto de cada item é composto, em sua grande maioria, por serviços cuja relação de 
dependência entre eles é Início-Término (IT), ou seja, um serviço só começa após o término do 
outro. Esse fator impossibilita o trabalho simultâneo de duas ou mais empresas. 

Segurança: 

A Organização Militar (OM) deve atender a critérios rígidos de segurança e controle de suas 
instalações, material e pessoal. A presença de várias empresas aumentaria o número de 
trabalhadores e comprometeria a segurança, por meio do aumento da complexidade do controle 
de entrada e saída de pessoal e material. 

Interdependência entre os serviços: 
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Ressalta-se que em obras ou serviços de engenharia com serviços inter-relacionados, o atraso 
em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo 
e comprometimento dos marcos intermediários e final de entrega da obra.  

É oportuno mencionar o entendimento do ilustre doutrinador Marçal Justen Filho: 

“A obrigatoriedade do fracionamento respeita limites de ordem técnica e 
econômica. Não se pode admitir fracionamento quando tecnicamente isso não for viável 
ou, mesmo, recomendável. O fracionamento em lotes deve respeitar a integridade 
qualitativa do objeto a ser licitado. 

(...) 
Já o impedimento de ordem econômica se relaciona com o risco de o fracionamento 

aumentar o preço unitário a ser pago pela Administração. Em uma economia de escala, 
o aumento quantitativo produz a redução dos preços. Por isso, não teria cabimento a
Administração fracionar as contratações se isso acarretar aumento dos custos. (Marçal 
Justen Filho, Comentários à Lei de Licitações e Contratos, Dialética, 2004. 11º edição, 
pag. 207)” 

Pelas razões expostas, recomenda-se que a contratação não seja parcelada, por não ser 
vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do 
objeto a ser contratado. 

3.6. Contratação correlatas e/ou interdependentes 

Não foi evidenciada necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes. 

3.7. Alinhamento entre a contratação e o planejamento 

A contratação encontra-se prevista para o corrente ano no P Trab 2024-AO 219D. 

4. PLANEJAMENTO

4.1. Resultados pretendidos

A contratação busca entregar o objeto de forma satisfatória, pronto para uso e atendendo às
necessidades do 4º Batalhão de Aviação do Exército. Conforme a justificativa da contratação, o 
objetivo é a adoção de um sistema de tratamento de efluentes, utilizando tecnologias adequadas 
e sempre em conformidade com as diretrizes e padrões ambientais vigentes. 

4.2. Providências a serem adotadas 

Não foi evidenciada necessidade de adequações no ambiente do órgão 

4.3. Possíveis impactos ambientais 

A presente contratação não apresenta a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais. 

5. VIABILIDADE

5.1. Declaração de viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com base neste Estudo Técnico
Preliminar, consoante o inciso XII, art 9º da IN 58 de 8 de agosto de 2022, da SEGES/ME. 

Manaus-AM, 05 de junho de 2024. 
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1. INTRODUÇÃO 

No curso da contratação em tela, assim como em toda contratação, vislumbram-se a 
possibilidade de ocorrência de eventos negativos que podem frustrar ou dificultar o atingimento do 
objetivo pretendido. O gerenciamento de riscos aqui implementado tem por finalidade mitigar a 
possibilidade de ocorrência desses eventos negativos. 

Este Gerenciamento de Riscos analisa os riscos inerentes à formalização da contratação de 
empresa ou consórcio para execução de serviço comum de engenharia para recuperação da estação 
de tratamento de esgoto 4º Batalhão de Aviação do Exército, em Manaus / AM. Assim, a seguir são 
apresentados os principais riscos levantados pela Equipe de Planejamento da Contratação. O 
gerenciamento dos riscos de projeto tem como finalidade avaliar a probabilidade e os impactos 
negativos, desde as contratações até o momento de entrega da obra, bem como identificar os riscos 
mais relevantes para o projeto e apresentar ações de prevenção e mitigação. 

2. METODOLOGIA  

Os riscos são classificados conforme os aspectos de probabilidade e impacto, sendo 
organizados em uma matriz de risco. Por meio desta matriz, os riscos são quantificados de acordo 
com suas classificações. 

2.1. Matriz de Risco 

A matriz de risco é determinada levando-se em conta a probabilidade de ocorrência de um 
evento e seu impacto, sendo o grau do risco a multiplicação entre esses dois fatores. A Tabela I 
mostra os valores adotados na matriz de risco. 

Tabela I - Matriz de Risco 

 

2.2. Probabilidade 

A probabilidade de um risco está associada a possibilidade de ocorrência, sendo classificada, 
de acordo com o PMBOK (2017), em: 

− Muito alta: maior que 70%; 

− Alta: de 51% a 70%; 

− Média: de 31% a 50%; 
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− Baixa: de 11% a 30%; 

− Muito baixa: de 1% a 10%; 

2.3. Impacto 

O impacto de um risco corresponde ao efeito em potencial sobre um ou mais objetivos do 
projeto, podendo ser avaliado como: 

− Muito alto: impacto muito significativo sobre a funcionalidade geral do projeto, 
tornando-o inviável; 

− Alto: impacto significativo sobre a funcionalidade geral, que gera impacto negativo no 
projeto, podendo torna-lo inviável; 

− Médio: gera impacto negativo moderado no projeto, podendo inviabilizá-lo; 

− Baixo: gera baixo impacto no projeto sem risco de inviabilizá-lo; 

− Muito baixo: impacto secundário sobre funções secundárias, em que gera baixíssimo 
impacto no projeto sem risco de inviabilizá-lo. 

 

3. MATRIZ DE RISCOS 

Para avaliação dos riscos, as principais ocorrências do processo, foram separadas em 06 
grupos, sendo eles: 

− Contratação: aspectos relativos ao processo de licitação, contratação e garantia do 
serviço; 

− Orçamento: riscos potenciais referentes à aquisição e aos recursos orçamentários; 

− Execução do serviço: refere-se aos possíveis imprevistos durante a fase da execução do 
serviço; 

− Medições e pagamentos: aspectos referentes aos serviços prestados por terceiros; 

− Recebimento da obra: estende-se às condições de recebimento da obra finalizada; 

− Clima: corresponde aos imprevistos relacionados às condições atmosféricas, como por 
exemplo as chuvas; 

Os riscos avaliados, pela equipe de Planejamento da Contratação, estão listados na Tabela II, 
com indicação de probabilidade e impacto, e seu respectivo fator de risco, conforme Tabela I. 

Tabela II - Grau de Risco 

Item Riscos Probabilidade Impacto 
Grau do 

Risco 
1 Contratação 
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1.1 
Ausência de Aditivos Contratuais para contemplar eventu-
ais alterações de projeto ou cronograma físico financeiro 

Alta Alto 0,28 

1.2 
Ausência da devida publicidade de todas as etapas de lici-

tação 
Muito baixa Médio 0,02 

1.3 
Paralisação da licitação por medida Judicial ou intervenção 

do órgão de controle 
Baixa Alto 0,12 

1.4 
Execução de serviços não previstos no contrato original e 

em seus termos aditivos 
Baixa Alto 0,12 

1.5 Contrato encerrado com objeto ainda não finalizado Baixa Muito Alto 0,24 

1.6 Contratar empresa sem especialização técnica necessária Média Alto 0,2 

2 Orçamento 

2.1 
Aumento do preço de materiais essenciais durante a vi-

gência da ata 
Média Alto 0,2 

2.2 
Ausência de Previsão de Recurso Orçamentário para con-

tratação 
Muito Baixa Muito Alto 0,08 

3 Execução do serviço 

3.1 
Não cumprimento de procedimentos específicos da NR 18 

- Segurança do Trabalho 
Baixa Alto 0,12 

3.2 Queda da estrutura ou desmoronamentos Muito Baixa Muito Alto 0,08 

3.3 
Falha na prestação de serviços pelos fornecedores contra-

tados 
Média Alto 0,2 

3.4 
Atraso ou problema na entrega dos projetos para aprova-

ção 
Muito baixa Baixo 0,01 

3.5 
Danos materiais e físicos causados em decorrência dos 

trabalhos 
Muito Baixa Muito Alto 0,08 

3.6 
Alterações de projeto em função das instalações existen-

tes 
Baixa Alto 0,12 

3.7 
Infraestrutura elétrica existente com capacidade insufici-

ente para resistir às novas cargas 
Muito Baixa Alto 0,04 

4 Medições e Pagamentos 

4.1 Pagamento de Serviços não efetivamente executados Muito Baixa Muito Alto 0,08 

4.2 
Pagamento de Serviços executados, porém não aprovados 

pela fiscalização 
Muito Baixa Alto 0,04 

4.3 
Divergência entre as medições atestadas e os valores efe-

tivamente pagos 
Muito Baixa Alto 0,04 

4.4 
Inconsistências e incoerências nos relatórios de fiscaliza-

ção 
Muito Baixa Médio 0,02 

5 Recebimento da Obra 

5.1 
Descumprimento de condições descritas no edital para 

termo de recebimento definitivo 
Baixa Baixo 0,03 

5.2 Recebimento da obra com falhas visíveis de execução Baixa Alto 0,12 
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5.3 
Recebimento da obra sem aprovação e ligação da conces-

sionária de energia elétrica 
Muito Baixa 

Muito 
Baixo 

0,005 

6 Condições Climáticas 

6.1 Paralisação dos serviços por intempérie Muito Alta Baixo 0,09 

6.2 Alagamento da Obra Muito Baixa Médio 0,02 

6.3 Incêndio Muito Baixa Muito Alto 0,08 

 

4. ANÁLISE DE RISCOS 

Da análise dos riscos avaliados, os itens que merecem maior atenção, foram:  

− encerramento do contrato com objeto ainda não finalizado;  

− contratar empresa sem especialização técnica necessária; 

− aumento de preço de materiais essenciais durante a vigência da ata; 

− falha na prestação de serviços pelos fornecedores contratados; 

− ausência de Aditivos Contratuais para contemplar eventuais alterações de projeto ou 
cronograma físico financeiro; 

Com base na matriz de risco, pode-se analisar cada situação particularmente e definir 
estratégias para minimizar, ou eventualmente, mitigar os riscos envolvidos. Especial atenção deve 
ser dada aos riscos classificados nos quadrantes vermelhos. 

RISCO 01 – Encerramento do contrato com objeto ainda não finalizado 

Danos 

Objeto inconcluído e sem possibilidade de elaboração de aditivos de prazo e pagamentos. 

Ação Preventiva Responsável 

Verificação semanal do prazo de vigência do contrato. 
Fiscal de Contrato 

Subseção de Licitações e 
Contratos 

Ação de Contingência Responsável 

Elaboração de novo contrato. Chefe da Subseção de Li-
citações e Contratos 

 

RISCO 02 – Contratar empresa sem especialização técnica necessária; 

Danos 

Incapacidade da empresa na execução objeto, inviabilizando a execução dos serviços. 
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Ação Preventiva Responsável 

Exigência de capacidade técnico-operacional da empresa licitante e 
técnico-profissional do seu respectivo responsável técnico. 

Subseção de Projetos 
Área técnica de análise 

de propostas  
Subseção de Licitações e 

Contratos 

Ação de Contingência Responsável 

Retificação da fase de habilitação técnica. Chefe da Subseção de Li-
citações e Contratos 

 

RISCO 03 – Aumento de preço de materiais essenciais durante a vigência da ata 

Danos 

Impossibilidade da empresa em executar os serviços contratados pelo preço previsto na licitação. 

Ação Preventiva Responsável 

Atualizar o orçamento para que o banco de dados utilizado possua data 
o mais próximo possível da data de publicação do edital 

Definir BDI padrão com maior percentual de risco 

Subseção de Projetos 

Ação de Contingência Responsável 

Elaboração de termo de repactuação econômica (se for o caso) 

Reajuste Contratual (se for o caso) 

Republicação da licitação (em caso de licitação deserta) 

Fiscal de Contrato 
Chefe da Subseção de Li-

citações e Contratos 

 

RISCO 04 – Falha na prestação de serviços pelos fornecedores contratados 

Danos 

Objeto executado parcialmente ou em desacordo com as normas técnicas previstas  

Ação Preventiva Responsável 

Fiscalização da execução dos serviços ao longo do contrato 

Adoção de Índice de Medição de Resultado 

Subseção de Projetos 
Fiscal de Contrato 

Ação de Contingência Responsável 
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Notificar a contratada. 

Abrir Processo Administrativo. 
Fiscal de Contrato 

 

 

RISCO 05 – Ausência de Aditivos Contratuais para contemplar eventuais alterações de projeto 
ou cronograma físico financeiro 

Danos 

Impossibilidade de entrega do objeto completo ou fora do prazo contratual  

Ação Preventiva Responsável 

Fiscalização da vigência do contrato semanalmente. 

Elaboração de Termos Aditivos. 

Subseção de Projetos 
Fiscal de Contrato 

Ação de Contingência Responsável 

Notificar a contratada. 

Abrir Processo Administrativo. 
Fiscal de Contrato 
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RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 4º BATALHÃO DE 
AVIAÇÃO DO EXÉRCITO, em Manaus / AM 
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1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO 
EXÉRCITO, em MANAUS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e 
seus apêndices e anexos. 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de obra de engenharia conforme manifestação fundamentada 
no Termo de Justificativas Técnicas Relevantes, apêndice deste Termo de Referência. 

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados da 
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da 
contratação. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico 
específico dos Estudos Técnicos Preliminares. 

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, conforme consta das 
informações básicas deste termo de referência. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO  

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos 
Técnicos Preliminares. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

Sustentabilidade 

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser 
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis: 

4.1.1. A Contratada deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão 
dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, artigos 3º e 10º da Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional e Meio 
Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010. 

4.1.1.1. Deverá ser utilizado agregados reciclados sempre que existir a oferta, 
capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais. 

4.1.1.2. Deverá ser cumprido fielmente o PGRCC, sob pena de multa. 

4.1.1.3. Para efeitos de fiscalização, que todos os resíduos removidos deverão estar 
acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas 
da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nº 15.112, 15.113, 15.114, 
15.115 e 15.116, de 2004. 

4.1.1.4. Os itens potencialmente poluentes como baterias, pilhas, venenos, pneus, óleos 
lubrificantes, lâmpadas e produtos eletroeletrônicos devem ser adquiridos de fornecedores 
que possuam sistema de logística reversa estabelecido, conforme dispõe o art. 33 da Lei nº 
12.305. 

4.1.2. A Contratada deverá observar o Decreto nº 7.746/2012, que estabelece a adoção de 
critérios e práticas de sustentabilidade: 

4.1.2.1. Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água. 

4.1.2.2. Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local. 

4.1.2.3. Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 

4.1.2.4. Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 

4.1.2.5. Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 

4.1.2.6. Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; 

4.1.2.7. Origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas 
obras; 
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4.1.2.8. Utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de 
manejo florestal sustentável ou de reflorestamento; e 

4.1.2.9. Aquisição de equipamentos de material renovável, reciclado, atóxico ou 
biodegradável, e que reduzam a necessidade de manutenção. 

4.1.3. Para os itens abaixo relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é 
enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 13/2021, só será admitida a oferta de 
produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso 
II, da Lei n° 6.938, de 1981: 

4.1.3.1. estruturas de madeira e de móveis; 

4.1.3.2. veículos rodoviários e ferroviários, peças e acessórios; 

4.1.3.3. aparelhos elétricos e eletrodomésticos; 

4.1.3.4. material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e 
informática; 

4.1.3.5. pilhas, baterias e outros acumuladores; 

4.1.3.6. papel, papelão, cartolina, cartão; 

4.1.3.7. preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e 
fungicidas; 

4.1.3.8. sabões, detergentes e velas; 

4.1.3.9. tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes; e 

4.1.3.10. fertilizantes e agroquímicos. 

4.1.4. A Contratada deverá utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do 
artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: 

4.1.4.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável 
– PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente – SISNAMA; 

4.1.4.2. supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão 
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA; 

4.1.4.3. florestas plantadas; e 

4.1.4.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão 
ambiental competente. 

4.1.5. A Contratada deverá comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais 
utilizados em cada etapa da execução contratual, por ocasião da respectiva medição, mediante a 
apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso: 

4.1.5.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos 
florestais; 

4.1.5.2. Comprovantes de registro regular do fornecedor (comércio atacadista ou 
varejista) e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais no Cadastro 
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
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Ambientais – CTF/APP, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, por meio 
da apresentação dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, nos termos da 
Instrução Normativa IBAMA n° 13/2021 e legislação correlata; 

4.1.5.3. A apresentação do Certificado de Regularidade será dispensada, caso o 
Gestor/Fiscal do contrato logre êxito em obtê-lo mediante consulta online ao sítio oficial 
do IBAMA, anexando-o ao processo; 

4.1.5.4. Cópia dos Comprovantes do Documento de Origem Florestal ou de autorização 
no Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais – Sinaflor; 

4.1.5.5. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual 
tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a Contratada 
deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF/Sinaflor, para fins de demonstrar a 
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual; 

4.1.5.6. Caso os produtos ou subprodutos florestais sejam exóticos/não-nativos (p. ex. 
eucalipto, pinus, teca), e caso o estado da federação não exija esse documento mesmo em 
se tratando de espécie exótica, a Contratada deverá apresentar declaração de que é isenta 
de DOF, por não se tratar de madeira nativa. 

4.1.6. A Contratada deverá observar que os bens fornecidos estejam classificados com classe de 
eficiência "A" na Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) vigente no período da 
aquisição. 

4.1.6.1. quando não existir, no período de aquisição, um mínimo de três fornecedores 
com modelos etiquetados com a ENCE classe "A" para a sua categoria, serão admitidos 
produtos etiquetados com as ENCEs nas duas classes mais eficientes que possuam um 
mínimo de três fornecedores com modelos etiquetados, admitida a complementação de 
números de fornecedores de uma classe com a de outra. 

4.1.7. A Contratada deverá priorizar que os bens sejam, preferencialmente, acondicionados em 
embalagens de maior volume, se possível a granel, e que as embalagens utilizem materiais 
recicláveis. 

Indicação de marcas ou modelos (Inciso I do art. 41 da lei nº 14.133, de 2021)  

4.2. A presente contratação possui em seu documento de Especificações Técnicas, anexo, indicação de 
marcas, características ou modelos para fins de referência de qualidade, sendo aceitos 
materiais/equipamentos similares ou de melhor qualidade. 

Subcontratação 

4.3. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:                                   

4.3.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação, a 
qual consiste em: 

4.3.1.1. PARCELA PRINCIPAL                                                                                                                                                 

4.3.2. A subcontratação fica limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato e 
aos seguintes serviços da Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços: 

4.3.2.1. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), 400 CONTRIBUINTES, 
CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, COMPLETA INCLUINDO 
FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO 
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4.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação. 

Garantia da contratação 

4.5. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 
2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato. 

4.6. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a 
data de assinatura do contrato.   

4.7. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após 
a assinatura do contrato. 

4.8. Nos termos do art. 59, § 5º, da lei nº 14.133, de 2021, será exigida garantia adicional do licitante 
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis. 

4.9. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da 
contratação. 

Vistoria 

4.10. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é recomendada para o conhecimento pleno das 
condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de 
realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim. 

4.11. A vistoria ocorrerá mediante agendamento prévio pelo endereço eletrônico licitacro12@gmail.com, 
em dias úteis de segunda à quinta-feira, das 09h00 às 16h00 e nas sextas-feiras, das 08h00 às 12h00. 

4.12. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.  

4.13. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente 
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 
comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.  

4.14. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo 
responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 
contratação. 

4.15. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo 
o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de execução 

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

5.1.1. Início da execução do objeto em até 7 (sete) dias a contar da emissão da ordem de serviço 

5.1.2. O prazo de execução será conforme o Cronograma Físico Financeiro, anexo deste Termo de 
Referência. 

5.1.3. As etapas de execução dos serviços observarão o cronograma previamente aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO. 
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5.1.4. Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local 
relativamente ao andamento físico do objeto contratual, conforme etapa prevista no cronograma. 

5.1.5. Os procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregadas respeitarão o 
especificado nas Especificações Técnicas, anexo deste Termo de Referência. 

5.2. A Contratada não poderá utilizar de mão de obra de pessoas presas ou egressas do Sistema Prisional 
na realização dos serviços em área militar para a execução do objeto desta licitação, conforme decisão do 
Despacho nº 15/GM-MD, de 29 de maio de 2019, publicado no Diário Oficial da União, Edição 104, Seção 1, 
Página 20, em 31 de maio de 2019. 

5.3. Deverão ser mantidos no local da execução os seguintes documentos: 

5.3.1. Todos os projetos atualizados; 

5.3.2. Memorial Descritivo; 

5.3.3. Caderno de Encargos e Especificações Técnicas; 

5.3.4. Planilha de Custos e Formação de Preços vigente; 

5.3.5. Cronograma físico-financeiro vigente; 

5.3.6. Documentos de Responsabilidade Técnica (ART, RRT ou TRT) da execução e de elaboração 
de projetos (quando aplicável); 

5.3.7. Livro de Ordem de obras e serviços, nos termos da Resolução CONFEA nº 1094/2017, 
podendo ser adotada a versão eletrônica; 

5.3.8. Diário de Obras atualizado; 

5.3.9. Relação atualizada dos profissionais contratados e respectiva função, inclusive os 
terceirizados; 

5.3.10. Licenciamentos Ambientais e Municipais (se aplicáveis); 

5.3.11. Alvará do Corpo de Bombeiros (se aplicável). 

5.4. A comunicação entre Contratada e Fiscalização será realizada por meio de e-mail, de reuniões 
agendadas e do Diário de Obras. 

5.5. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará a 
Planilha de Medição com base no Cronograma Físico-Financeiro. 

Local e horário da prestação dos serviços 

5.6. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Avenida Presidente Kennedy, s/n – Vila Buriti, CEP 
69.070-000, Manaus / AM. 

5.7. Os serviços serão prestados no seguinte horário: em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8:00h 
as 17:00h, podendo ser disponibilizado um horário diferenciado mediante acordo prévio com a 
FISCALIZAÇÂO. 

Materiais a serem disponibilizados 

5.8. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas 
nas Especificações Técnicas, promovendo sua substituição quando necessário. 
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5.9. Todos os materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços devem ser aprovados 
previamente pela FISCALIZAÇÃO. 

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 

5.10. As informações relevantes e as particularidades do objeto e do órgão que impactam no 
dimensionamento da proposta constam no Memorial Descritivo, anexo deste Termo de Referência. 

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021) 

5.11. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

Procedimentos de transição e finalização do contrato 

5.12. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características 
do objeto. 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 
normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou 
parcial. 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 
mediante simples apostila. 

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 
devam ser cumpridas de imediato. 

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 
representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que 
conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para 
execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de 
aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

6.6. Aplicar-se-ão no contrato as determinações cabíveis do Decreto nº 11.246, de 27 de outubro de 2022. 

Preposto 

6.7. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 
serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado. 

6.8. O preposto deverá: 

6.8.1. Representar a Contratada durante a execução dos serviços, estando em condições de 
receber e responder documentos, questionamentos e solicitações da Administração, sendo capaz de 
tomar decisões; 

6.8.2. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE, garantindo-lhes 
o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução
do empreendimento; 
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6.8.3. Promover a organização administrativa dos serviços de acordo com os documentos e 
especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado; 

6.8.4. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às Especificações Técnicas e ao memorial descritivo; 

6.9. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 
preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 

Fiscalização 

6.10. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

Fiscalização Técnica 

6.11. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas 
as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI); 

6.12. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas 
ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II); 

6.13. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações 
para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, 
art. 22, III);  

6.14. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas 
necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV); 

6.15. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal 
técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, 
art. 22, V); 

6.16. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto 
nº 11.246, de 2022, art. 22, VII). 

6.17. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá aos itens do Anexo VIII-A da IN SEGES 
nº 05/2017. 

Fiscalização Administrativa 

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso 
necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022). 

6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências 
cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV). 

6.20. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá aos itens do Anexo VIII-B da IN SEGES 
nº 05/2017. 
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Gestor do Contrato 

6.21. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 
contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 
exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 
elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 
atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV). 

6.22. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 
autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).  

6.23. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para 
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação 
e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).  

6.24. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao 
seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).  

6.25. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 
da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto 
nº 11.246, de 2022, art. 21, X).  

6.26. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).  

6.27. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e 
gestão nos termos do contrato. 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item. 

7.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

7.2.1. não produzir os resultados acordados, 

7.2.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 
contratadas; ou 

7.2.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

7.3. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios: 

7.3.1. Verificação pela Fiscalização do atendimento das Especificações Técnicas, Projetos, 
instruções acordadas e formalizadas entre as partes, Memoriais Descritivos e demais normativas 
técnicas vigentes. 
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Do recebimento 

7.4. Ao final de mês da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o 
Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e 
memória de cálculo detalhada. 

7.4.1. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 
contratual, quando for o caso. 

7.5. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e 
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter 
técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022). 

7.5.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança 
oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a 
ser paga. 

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, 
X, Decreto nº 11.246, de 2022). 

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do 
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter 
administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022) 

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o 
ponto de vista técnico e administrativo. 

7.5.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal 
técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a 
análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os 
indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à 
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

7.5.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo 
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 
ser apontadas no Recebimento Provisório. 

7.5.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 

7.5.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

7.5.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 
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7.6. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o 
registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização 
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do 
contrato para recebimento definitivo. 

7.7. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento 
provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade 
e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes 
procedimentos: 

7.7.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo 
contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores 
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 
cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 
11.246, de 2022). 

7.7.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 
base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização. 

7.7.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

7.8. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 
deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão 
de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e 
pagamento. 

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

7.10. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

Liquidação 

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para 
fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da 
Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade 
de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem 
o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 

7.12. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

7.12.1. o prazo de validade; 
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7.12.2. a data da emissão; 

7.12.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 

7.12.4. o período respectivo de execução do contrato; 

7.12.5. o valor a pagar; e 

7.12.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

7.13. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o 
prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante; 

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 
14.133/2021. 

7.15. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de 
habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito 
do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 
indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018). 

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo 
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do 
contratante. 

7.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do 
contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 

7.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.  

Prazo de pagamento 

7.20. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da 
liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 
2022. 

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante 
aplicação do índice de correção monetária de 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes 
fórmulas: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
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𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 6%  𝐼𝐼 =
(𝑇𝑇𝑇𝑇)
365

 𝐼𝐼 = 0,00016438 

Forma de pagamento 

7.22. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo contratado. 

7.23. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

7.24. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 
retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação 
vigente. 

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

Antecipação de pagamento 

7.26. A presente contratação não permite a antecipação de pagamento. 

Cessão de crédito 

7.27. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de 
acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, 
conforme as regras deste presente tópico. 

7.27.1. As cessões de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de 
julho de 2020, dependerão de prévia aprovação do contratante. 

7.28. A eficácia da cessão de crédito não abrangida pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de 
julho de 2020, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato 
administrativo. 

7.29. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições 
de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a 
realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do 
cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar 
com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-
01, de 18 de maio de 2020. 

7.30. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) 
pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao 
pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de 
direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em 
conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto 
de multas, glosas e prejuízos causados à Administração (Instrução Normativa nº 53, de 8 de julho de 2020 e 
Anexos). 
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7.31. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral 
responsabilidade do contratado. 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 
modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO 
GLOBAL. 

Regime de execução 

8.2. O regime de execução do contrato será empreitada por preço unitário. 

Critérios de aceitabilidade de preços 

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de 
aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação. 

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, 
por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários, 
conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de 
exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021); 

8.3.1.1. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as 
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado 
pela Administração (art. 59, §4º, da Lei nº 14.133/2021). 

8.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de 
aceitabilidade de preços será: 

8.4.1. valor global: conforme valor estimado da licitação 

8.4.2. custos unitários relevantes: serviços da Faixa A (da Curva ABC anexa a este Termo de 
Referência) não poderão ter um desconto superior a 25% (vinte e cinco por cento) em relação ao 
valor orçado pela Administração. 

8.4.2.1. Os custos unitários a que se refere o subitem acima poderão possuir desconto 
superior ao limite estabelecido, desde que devidamente comprovada a exequibilidade pelo 
valor proposto. 

8.4.2.2. Não será aceito declaração sem adição de documentos comprobatórios para 
fins da comprovação da exequibilidade de que trata o subitem anterior. 

8.4.3. custos unitários: menores ou iguais aos custos unitários da Administração, conforme 
Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços. 

Exigências de habilitação 

8.5. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

Habilitação jurídica 

8.6. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede;  
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8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - 
CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

8.8. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.9. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada 
no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, 
agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa 
DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020. 

8.10. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua 
sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.11. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, 
sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem 
sede a matriz 

8.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

8.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 
conforme o caso; 

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 
Fazenda Nacional. 

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

8.16. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.17. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do 
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à 
atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

8.19. No caso da hipótese excepcional de tributação estadual, onde houver fornecimento de mercadorias 
produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação, conforme item 7.05 da Lista de serviços 
anexa à Lei Complementar nº 116/2003 (ISSQN), também deverá ser apresentado o cadastro e a certidão de 
regularidade de contribuinte da Fazenda Estadual. 
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8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá 
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou 
sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de 
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

Qualificação Econômico-Financeira 

8.22. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, 
caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, 
da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;  

8.23. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 
2021, art. 69, caput, inciso II); 

8.24. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 
2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 

8.25. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);  

8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 
habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e 

8.27. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido 
constituída há menos de 2 (dois) anos.  

8.28. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita 
Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 

8.29. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital 
mínimo de 10% (dez porcento) do valor total estimado da contratação. 

8.30. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 
habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 
2021, art. 65, §1º). 

Qualificação Técnica 

8.31. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

8.31.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável 
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação 

8.32. Registro ou inscrição da empresa no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU 
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais), conforme as 
áreas de atuação previstas no Objeto da contratação, em plena validade. 

8.33. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento 
da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil. 

8.34. A certidões e atestados comprobatórios que demonstram as capacitações técnicas operacionais e 
profissionais, abaixo exigidas, deverão vir destacados ou iluminados, comprovando as exigências mínimas do 
certame. 
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Qualificação Técnico-Profissional 

8.35. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho 
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço 
de características semelhantes, também abaixo indicado(s): 

8.35.1. Para profissional habilitado e com a devida competência: serviços de: 

INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA 400 

CONTRIBUINTES, EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA E 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 

MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA 

8.36. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do 
contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 
que aprovada pela Administração. 

Qualificação Técnico-Operacional 

8.37. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da 
apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente 
emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso. 

8.38. Para fins da comprovação de que trata o subitem anterior, os atestados deverão dizer respeito a 
contratos executados com as seguintes características mínimas:  

8.38.1. Ter executado serviços de 01 unidade no quantitativo mínimo de INSTALAÇÃO DE 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA 400 CONTRIBUINTES, conforme item 
14.1 da Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços; e 

8.38.2. Ter executado serviços de 12,75 m² no quantitativo mínimo de EXECUÇÃO DE RADIER, 

ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, conforme item 13.1.1 da Planilha Estimativa de Custos 
e Formação de Preços. 

8.38.3. Ter executado serviços de 111,85 m no quantitativo mínimo de TUBO DE PVC PARA 

REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
conforme item 11.1.1 da Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços. 

 

8.39. Não será admitido o somatório de atestados conforme justificativa constante no Termo de 
Justificativas Técnicas Relevantes, apensado a este Termo de Referência. 

8.40. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da 
empresa licitante. 

8.41. Será admitida a apresentação de atestados relativos a potencial subcontratado em relação à parcela 
do fornecimento de serviços cuja subcontratação foi expressamente autorizada no tópico pertinente. 

8.42. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros 
documentos. 

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
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9.1. O valor de referência para aplicação do maior desconto corresponde a R$ 307.873,09 (trezentos e 
sete mil, oitocentos e setenta e três reais e nove centavos) 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral da União. 

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

10.2.1. Gestão/Unidade: 160017-Comissão Regional da 12ª Região Militar; 

10.2.2. Fonte de Recursos: Departamento de Engenharia e Construção; 

10.2.3. Programa de Trabalho: #ACAO_ORCAMENTARIA; 

10.2.4. Elemento de Despesa: #DESPESA; 

10.2.5. Previsão de Recurso Orçamentário: #PRO. 

Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes Apêndices e Anexos: 

1. Anexo 1 – Justificativas Técnicas Relevantes;
2. Anexo 1-A – Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços e Cronograma;

2.1. Anexo 1-A.1 – Planilha Orçamentária Resumida;
2.2. Anexo 1-A.2 – Planilha Orçamentária Sintética;
2.3. Anexo 1-A.3 – Planilha Orçamentária Analítica;
2.4. Anexo 1-A.4 – Composições de Custo Unitário;
2.5. Anexo 1-A.5 – Curva ABC de Insumos;
2.6. Anexo 1-A.6 – Curva ABC de Serviços;
2.7. Anexo 1-A.7 – Mapa Comparativo de Preços;
2.8. Anexo 1-A.8 – Memória de Cálculo;
2.9. Anexo 1-A.9 – Composição do BDI;
2.10. Anexo 1-A.10 – Verificação do CPRB;
2.11. Anexo 1-A.11 – Cronograma Físico-Financeiro;

3. Anexo 1-B – Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços e Cronograma;
3.1. Anexo 1-B.1 – Planilha Orçamentária Resumida;
3.2. Anexo 1-B.2 – Planilha Orçamentária Sintética;
3.3. Anexo 1-B.3 – Planilha Orçamentária Analítica;
3.4. Anexo 1-B.4 – Composições de Custo Unitário;
3.5. Anexo 1-B.5 – Curva ABC de Insumos;
3.6. Anexo 1-B.6 – Curva ABC de Serviços;
3.7. Anexo 1-B.7 – Mapa Comparativo de Preços;
3.8. Anexo 1-B.8 – Memória de Cálculo;

4. Anexo 1-C – Projeto Básico;
4.1. Anexo 1-C.1 – Memorial Descritivo; 
4.2. Anexo 1-C.2 – Especificações Técnicas; 
4.3. Anexo 1-C.3 – Documentos de Responsabilidade Técnica; 
4.4. Anexo 1-C.4 – Projetos estação de tratamento esgoto; 
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Manaus – AM, 10 de julho 2024. 

Assinado digitalmente na capa 

ALESSANDRA GUIMARÃES DE OLIVEIRA– PCTD 
CFT 52148270249 

Técnica em edificações 

Assinado digitalmente na capa 

ANDREZA CRISTINA DA SILA – 1º TEN 
CREA 1408921421/AM 
Engenheiro Ambiental 

Assinado digitalmente na capa 

MARCELO MANTOVANI CRAVO – 1º Ten QEM FC 
Chefe da Subseção de Projetos 

Assinado digitalmente na capa 

KLEBERSON DE OLIVEIRA RAMOS – MAJ QEM 
Chefe da Seção Técnica da CRO/12 

Assinado digitalmente na capa 

FÁBIO BARROS DE SOUSA – TC QEM 
Ordenador de Despesas da CRO/12 
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1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

Classificação como obra ou serviço de engenharia: 

1.1. O objeto da presente licitação constitui obra de engenharia sob égide da Lei 14.133/2021, pois é 
privativo das profissões de engenheiro ou arquiteto e, por tratar-se de recuperação, importa em inovação 
do espaço físico da natureza ou substancial alteração das características originais de bem imóvel. 

Classificação como serviço comum ou especial 

1.2. O objeto da presente licitação é COMUM, uma vez que as técnicas de execução são amplamente 
conhecidas no mercado, sem necessidade de especialistas com habilidades específicas que requerem 
exagerado conhecimento ou experiência. As ações são objetivamente padronizáveis em termos de 
desempenho e qualidade que se encontra disponível, a qualquer tempo, num mercado próprio. 

2. REGIMES DE EXECUÇÃO

2.1. Para a execução indireta do objeto, será adotado regime empreitada por preço unitário. 

2.2. A escolha do regime supracitado tem fundamento na minimização dos riscos de quantitativos 
subestimados e superestimados, visando garantir maior segurança em caso de eventual necessidade de 
aditivos e supressões. 

2.3. Face às dificuldades logísticas encontradas na região Norte do país, os contratos de obras e serviços 
de engenharia tendem a ter correção de quantitativos apesar do esforço constante desta Comissão em 
reduzir a incidência de tais variações contratuais. 

2.4. Isto posto, esta Comissão tem experiência na execução de obras e serviços com a utilização daquele 
regime escolhido. Historicamente, em face da imprecisão inerente à própria natureza do objeto, este Órgão 
encontrou naquele regime a forma mais eficiente e econômica de executar as contratações. 

3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TÉCNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E
COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

3.1. No presente feito, os Projeto Básico/documentos técnicos foram elaborados por profissional 
habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com a emissão do documento de 
responsabilidade técnica correspondente, juntado aos autos. 

4. DEFINIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA

4.1. Na presente licitação: 

4.1.1. FOI observada a ordem prioritária dos parâmetros do art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 2021. 

4.1.2. FORAM adotados custos unitários menores ou iguais aos custos unitários de referência do 
SINAPI, para todos os itens relacionados à construção civil. 

4.2. No orçamento da presente obra ou serviço, para os itens não contemplados no SINAPI FORAM 
adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 2021, observada 
a ordem de prioridades nele estabelecida: 

4.3. No orçamento da presente obra ou serviço, todos os itens foram encontrados no SINAPI. 
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5. ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITÁRIOS

5.1. No orçamento da presente obra ou serviço foram juntadas as planilhas sintéticas e as planilhas 
analíticas. 

5.2. O documento de responsabilidade técnica relativo às planilhas orçamentárias consta nos autos. 

5.3. Na presente licitação foram utilizadas as tabelas de referência mais atualizadas. 

6. ELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

6.1. No orçamento de referência da presente licitação foram adotadas apenas composições de custos 
unitários oriundas do SINAPI, sem adaptações. 

6.2. No orçamento de referência da presente licitação foram adotadas composições “próprias”, 
extraídas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram 
devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes. 

7. CUSTOS DIRETOS

7.1. No orçamento de referência da presente licitação, os custos diretos compreendem apenas os 
componentes de preço que podem ser devidamente identificados, quantificados e mensurados na planilha 
orçamentária. 

7.2. Especificamente em relação ao custo direto de administração local, obteve-se o percentual de 7,19% 
da planilha orçamentária, observando-se os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU e 
correspondendo ao quartil médio. 

7.2.1. A obtenção do percentual supracitado possui base nas peculiaridades do objeto licitado, 
tratando-se de região com logística fora do comum, dificuldade de acesso de materiais, custos locais 
elevados, escassez de mão de obra especializada na região, objeto com pouco material envolvido e 
foco em serviços especializados, objeto de natureza intelectual. 

7.3. Em relação ao cronograma físico-financeiro, foi previsto pagamentos proporcionais para os custos 
diretos, em especial quanto ao de administração local, para cada período de execução contratual, refletindo 
adequadamente a evolução da execução da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos. 

8. ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS

8.1. Na presente licitação foram juntadas as Curvas ABC relativas aos INSUMOS e SERVIÇOS. 

9. ADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA

9.1. Na presente licitação, serão adotados os custos de referência NÃO DESONERADOS, por se tratar da 
opção mais vantajosa para a Administração, conforme simulação juntada aos autos. 

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI

10.1. Na presente licitação, o detalhamento do BDI observa os parâmetros do Acórdão n. 2.622, de 2013 
- Plenário do Tribunal de Contas da União. 

10.2. Foram adotados os percentuais do quartil médio para todos os itens da composição do BDI 
contemplados no Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU. 
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11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

11.1. Na presente licitação, SERÁ adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos, 
de acordo com a seguinte justificativa: 

11.1.1. Após análise da Curva ABC, verificou-se caso do fornecimento de equipamentos, sistemas 
e materiais em que o contratado atua como mero intermediário entre o fabricante e a administração 
pública ou cujos projetos, fabricações e logísticas são não padronizados, sem fabricação regular e 
contínua, nos mercados nacional e internacional.  

11.2. O BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos observou os parâmetros do Acórdão 
n. 2.622/2013 - Plenário do TCU, sendo adotado o parâmetro do quartil médio. 

12. ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

12.1. O cronograma físico-financeiro FOI juntado aos autos. 

13. PROJETO EXECUTIVO 

13.1. FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e divulgados com 
o edital da licitação. 

14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Registro da empresa no conselho profissional 

14.1. Na presente licitação, será exigido o registro da empresa licitante junto ao CREA e/ou ao CAU e/ou 
ao CRT, com base na seguinte justificativa técnica: 

14.1.1. Os serviços da licitação demandam responsabilidade técnica e figuram no âmbito das 
competências das entidades fiscalizadoras dos exercícios profissionais exigidos. O registro poderá ser 
no âmbito do CREA, CAU ou CRT diante da possibilidade de apresentação de equipe multidisciplinar, 
como também das competências exigidas serem comuns a mais de uma das profissões. 

Capacidade técnico-operacional 

14.2. Na presente licitação serão exigidas comprovações de capacidade técnico-operacional quanto às 
parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto conforme Termo de Referência. 

14.3.  SERÁ exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos atestados, correspondentes aos serviços 
das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto, conforme item específico do Termo 
de Referência. 

14.4. Na presente licitação, será VEDADO o somatório de atestados de capacidade técnico-operacional 
para atingimento dos quantitativos mínimos demandados. 

14.5.  Nos serviços exigidos, o aumento de quantitativos do serviço acarreta, incontestavelmente, o 
aumento da complexidade técnica do objeto, ensejando maior capacidade operativa e gerencial da licitante.  

Capacidade técnico-profissional 

14.6. Na presente licitação SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional quanto às 
parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais 
elencados em tópico específico do Termo de Referência. 
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14.6.1.  SERÁ, excepcionalmente, exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos 
documentos de ART/RRT/CFT, dado que os serviços exigidos possuem complexidade tal qual a 
execução de certo quantitativo implica em variação das técnicas de execução, de gestão e de 
acabamento daqueles serviços. 

14.6.2. Os quantitativos mínimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT/CFT, por 
cada profissional, conforme subitem anterior, estão elencados em tópico específico do Termo de 
Referência.  

Exigências de instalações, aparelhamento e pessoal técnico 

14.7. Na presente licitação, NÃO SERÁ exigida a indicação de instalações, aparelhamento ou pessoal 
técnico com determinada qualificação.  

15. VISTORIA 

15.1. Na presente licitação, a realização de vistoria será FACULTATIVA e o licitante PODERÁ ou substituir 
o atestado de vistoria pela declaração de pleno conhecimento das condições de execução do objeto. 

16. SUBCONTRATAÇÃO  

16.1. Na presente licitação, esta Comissão NÃO ADMITIU a subcontratação parcial na presente licitação, 
sob as seguintes condições e justificativas técnicas: 

16.1.1. Pela característica uni disciplinar do objeto, o qual espera-se empresa especializada no 
ramo e exclusiva do setor, não será admitida a subcontratação pois seria necessário a subcontratação 
de praticamente todo o objeto, o que é vedado nos termos da Lei 14.133/21.  

17. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO 

17.1. Na presente licitação, será exigida a comprovação de CAPITAL MÍNIMO, no percentual de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total estimado da contratação, com base na seguinte justificativa técnica: 

17.1.1. A paralisação do serviço proposto na licitação trará ônus para a Administração e os 
pagamentos somente ocorrerão mediante o ateste da execução. Desta forma, para que consiga 
entregar o objeto proposto, a futura contratada deverá ter capital suficiente para executar e 
aguardar o pagamento das etapas do cronograma. 

17.1.2. Conforme cronograma físico-financeiro, as etapas ultrapassam o valor de 10% (dez por 
cento) do total do Objeto. Sendo, assim, razoável definir o patamar de saúde financeira conforme 
subitem anterior. 

18. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

18.1. Na presente licitação, será PERMITIDA a participação de consórcios. 

19. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS 

19.1. Na presente licitação, será VEDADA a participação de cooperativas, com base na seguinte 
justificativa: 
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19.1.1. A participação de cooperativas só deve ser permitida quando a gestão operacional do 
serviço puder ser executada de forma compartilhada ou em rodízio, pelos próprios cooperados, 
vedada qualquer intermediação ou subcontratação. 

19.1.2. O objeto por si não permite que a gestão operacional do serviço possa ser executada de 
forma compartilhada, ou seja, demanda a necessidade de subordinação jurídica, de pessoalidade e 
de habitualidade. 

20. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

20.1. Na presente licitação, será EXIGIDA a apresentação de garantia de execução contratual, com base na 
seguinte justificativa: 

20.1.1. Conforme o parâmetro aventado pelo TCU, a garantia sempre deve ser exigida nas 
contratações de maior valor, envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros 
consideráveis à Administração (Acórdão n. 3.126/2012 – Plenário). 

20.2. Será EXIGIDA garantia adicional equivalente à diferença entre o valor orçado pela Administração e o 
valor da proposta, conforme disposto no art. 59 da Lei n. 14.133, de 2021. 

21. DA SUSTENTABILIDADE 

21.1. No tocante à promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável previsto nos arts. 5º, e 11, IV, da 
Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitação o tomou as seguintes medidas quando do planejamento de obras e 
serviços de engenharia: 

21.1.1. Definiu os critérios e práticas sustentáveis, objetivamente e em adequação ao objeto da 
contratação pretendida, como especificação técnica do objeto, obrigação da contratada, e/ou 
requisito de habilitação/qualificação previsto em lei especial; 

21.1.2. Verificou se os critérios e práticas sustentáveis especificados preservam o caráter 
competitivo do certame; 

21.1.3. Verificou a incidência de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n. 
13.146, de 2015); e 

21.1.4. Verificou o alinhamento da contratação com o Plano de Gestão de Logística Sustentável.  

 
 

 
 
 

Manaus – AM, 10 de julho 2024. 
 
 

Assinado digitalmente na capa 
 

ANDREZA CRISTINA DA SILVA – 1º Ten 
Engenheira Ambiental 

CREA 1408921421/AM 
Adj SecTec 
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ITEM TOTAL COM BDI

 1   R$  1.581,36 

 2   R$ 11.180,17 

 3   R$   638,88 

 4   R$  7.691,78 

 5   R$ ‐   

 6   R$ ‐   

 7   R$  4.380,70 

 8   R$  4.220,90 

 9   R$ 10.055,11 

 10   R$ ‐   

 11   R$ 12.571,65 

 12   R$ ‐   

 13   R$ 19.356,29 

 14   R$ 37.204,93 

 15   R$ ‐   

 16   R$  1.451,67 

 17   R$  2.405,97 

 18   R$ ‐   

 19   R$   453,95 

 20   R$ ‐   

 21   R$ 13.512,80 

 22   R$  6.609,37 

 23   R$ ‐   

 24   R$   675,86 

 25   R$ ‐   

 26   R$  5.636,22 

 27   R$ ‐   

 R$ 114.241,28 

 R$ 25.386,33 

R$ 139.627,61 

Manaus, AM 10 de julho de 2024

URBANIZAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

DRENAGEM‐DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO‐FIO/GALERIAS/OUTROS

ESCORAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 12

(Comissão Coronel Paulo Nunes Leal)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS DIVERSOS

SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO)

CANTEIRO DE OBRAS

SERVIÇOS TÉCNICOS‐PROFISSIONAIS

ANEXO 1‐A.1 ‐ PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA
DESCRIÇÃO

SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

4º BAvEx

ANEXO 1 – ORÇAMENTO

RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS

VALOR BDI

VALOR GLOBAL

PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS

PAVIMENTAÇÃO

LIGAÇÕES PREDIAIS/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL ‐ RESERVATÓRIOS)

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

PINTURAS

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO)

INSTALAÇÕES ESPECIAIS

PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS

Anexo 1 ‐ Orçamento 
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx ÁREA: 132,00 m² PRAZO: 90 dias

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23% DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

PEQUISA BANCO DE DADOS:

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS 1.294,18 1.581,36

 1.1 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇA 525,10 641,82

 1.1.1  CREA 2024 Próprio ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - Obra ou serviço 
com valor de contrato acima de R$ 15.000,00

und 2 0,00 262,55 262,55 0,00 525,10 525,10 641,82

 1.2 ESTUDOS  E PROJETOS 769,08 939,54

 1.2.1  CRO 12RM 
10 07 24

Próprio PROJETO EXECUTIVO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO M² 67,11 0,00 11,46 11,46 0,00 769,08 769,08 939,54

 2 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 9.146,91 11.180,17

 2.1 PESSOAL (ADMINISTRAÇÃO LOCAL) 8.210,00 10.035,00
 2.1.1  CRO12 ADM 

24136 
Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA A CONSTRUÇÃO DA ETE DO 4º BAvEx COTA 100 76,74 5,36 82,10 7.674,00 536,00 8.210,00 10.035,00

 2.2 EQUIPAMENTOS ALUGADOS 936,91 1.145,17
 2.2.1  92106 SINAPI CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM 

CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP 
DIURNO AF 05/2023

CHP 1 28,40 326,39 354,79 28,40 326,39 354,79 433,65

 2.2.2  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014

CHP 2 29,88 261,18 291,06 59,76 522,36 582,12 711,52

 3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 522,72 638,88
 3.1 LIMPEZAS 522,72 638,88
 3.1.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 132 1,99 1,97 3,96 262,68 260,04 522,72 638,88
 4 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.295,22 7.691,78
 4.1 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 6.295,22 7.691,78
 4.1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
m³ 11,18 38,02 22,66 60,68 425,06 253,34 678,40 829,10

 4.1.2  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

m² 10,5 5,18 2,98 8,16 54,39 31,29 85,68 104,68

 4.1.3  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 10,5 2,39 1,39 3,78 25,10 14,60 39,69 48,51

 4.1.4  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

m³ 12,68 133,83 79,73 213,56 1.696,96 1.010,98 2.707,94 3.309,86

 4.1.5  97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

m² 10 8,61 14,88 23,49 86,10 148,80 234,90 287,10

 4.1.6  ADAP SINAPI 
(100982) 

Próprio CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ m³ 54,75 10,93 11,95 22,88 598,42 654,26 1.252,68 1.530,81

 4.1.7  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF 07/2020

M3XKM 492,75 0,34 2,29 2,63 167,54 1.128,40 1.295,93 1.581,72

 5 SERVIÇOS DIVERSOS 0,00 0,00
 6 SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO) 0,00 0,00
 7 CANTEIRO DE OBRAS 3.583,99 4.380,70
 7.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 2,88 27,31 277,56 304,87 78,65 799,37 878,02 1.073,20

 7.2  73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV 
LARG          =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV 
TRAPEZ FORROC/            ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC 
PISO COMPENS NAVAL INCL INST          ELETR/HIDRO-SANIT EXCL 
TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 3 0,00 901,99 901,99 0,00 2.705,97 2.705,97 3.307,50

 8 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 3.453,92 4.220,90
 8.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - CORTE /ATERRO / CARGA / 

TRANSPORTE
3.453,92 4.220,90

 8.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021

m³ 0,22 56,25 35,09 91,34 12,38 7,72 20,09 24,56

 8.1.2  90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF 02/2021

m³ 105,36 3,10 8,98 12,08 326,62 946,12 1.272,74 1.555,11

 8.1.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF 08/2023

m³ 35,79 17,49 11,87 29,36 625,97 424,82 1.050,79 1.284,14

 8.1.4  83667 SINAPI CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA m³ 6,71 34,83 130,64 165,47 233,71 876,59 1.110,30 1.357,09
 9 DRENAGEM-DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO-

FIO/GALERIAS/OUTROS
8.226,40 10.055,11

 9.1 DRENAGEM-DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO-
FIO/GALERIAS/OUTROS

8.226,40 10.055,11

 9.1.1  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 
M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020

UN 13 220,16 412,64 632,80 2.862,08 5.364,32 8.226,40 10.055,11

 10 ESCORAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 0,00 0,00
 11 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 10.286,40 12.571,65
 11.1 REDE DE ESGOTO 10.286,40 12.571,65
 11.1.1  90694 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 

MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF 01/2021

M 223,7 2,30 42,35 44,65 514,51 9.473,69 9.988,20 12.207,30

 11.1.2  102264 SINAPI TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 
CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021

M 15 2,30 17,58 19,88 34,50 263,70 298,20 364,35

 12 LIGAÇÕES PREDIAIS/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE 0,00 0,00
 13 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 15.836,42 19.356,29
 13.1 FUNDAÇÃO 10.790,37 13.188,85
 13.1.1  97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM 

USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021
m² 25,5 22,57 359,88 382,45 575,54 9.176,94 9.752,47 11.920,23

 13.1.2  97102 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM 
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021

m² 3,24 20,38 299,96 320,34 66,03 971,87 1.037,90 1.268,62

 13.2 ESTRUTURA 5.046,05 6.167,44
 13.2.1  89306 SINAPI ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, 

(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF 03/2023

m² 46,94 33,74 73,76 107,50 1.583,76 3.462,29 5.046,05 6.167,44

 14 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL - 
RESERVATÓRIOS)

30.438,50 37.204,93

 14.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 30.438,50 37.204,93
 14.1.1  98109 SINAPI CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 

PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, 
ALTURA INTERNA = 1 M. AF 12/2020

UN 1 318,56 569,94 888,50 318,56 569,94 888,50 1.086,01

 14.1.2  
Cotação_Manutenç
ão_Preventiva_ETE

4BAvEx 

Próprio Manutenção preventiva com Esgotamento se necessário com 
fornecimento do certificado de destinação do Lodo removido, Limpeza, 
Desinfecção, vedação, identificação das fases do tratamento e Adequação 
as normas vigentes – ETE - Estação de Tratamento de Esgoto e Efluentes 
já instalada, de acordo com as normas técnicas ABNT em vigor NBR 
8.160 e 7.229, para atendimento da lei 1192/2007, (PROÁGUAS), 
SEMASS, IPAAM, além de padrões de lançamento específicos nas 
Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente – Conama Leis 
357/05 e 13.969 alterada pela Resolução 430/2011

mês 6 0,00 4.925,00 4.925,00 0,00 29.550,00 29.550,00 36.118,92

 15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,00 0,00
 16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

EXTERNA
1.187,91 1.451,67

 16.1  91991 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 24,38 20,17 44,55 24,38 20,17 44,55 54,45

 16.2  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 25,28 29,48 54,76 25,28 29,48 54,76 66,93

 16.3  97583 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 
FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020

UN 1 14,03 69,15 83,18 14,03 69,15 83,18 101,67

 16.4  74130/003 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 4,78 74,00 78,78 14,34 222,00 236,34 288,87

10 de julho de 2024

ANEXO 1‐A.2 ‐ PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

Quant. Valor Unit Total
TOTAL COM BDI

Item Código Banco
Descrição

Und
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx ÁREA: 132,00 m² PRAZO: 90 dias

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23% DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

PEQUISA BANCO DE DADOS:

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

10 de julho de 2024

ANEXO 1‐A.2 ‐ PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

Quant. Valor Unit Total
TOTAL COM BDI

Item Código Banco
Descrição

Und

 16.5  84402 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE 
EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 47,74 99,08 146,82 47,74 99,08 146,82 179,45

 16.6  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 03/2023

M 20 2,42 8,31 10,73 48,40 166,20 214,60 262,20

 16.7  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 03/2023

M 6 1,37 3,34 4,71 8,22 20,04 28,26 34,50

 16.8  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 03/2023

M 20 6,62 12,35 18,97 132,40 247,00 379,40 463,60

 17 INSTALAÇÕES ESPECIAIS 1.968,48 2.405,97
 17.1 ATERRAMENTO 1.722,30 2.105,07
 17.1.1  72252 SINAPI CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 12 8,10 28,62 36,72 97,20 343,44 440,64 538,56
 17.1.2  72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 12 10,02 41,41 51,43 120,24 496,92 617,16 754,32
 17.1.3  68069 SINAPI HASTE COPPERWELD 5/8  X 3,0M COM CONECTOR UN 3 19,09 69,63 88,72 57,27 208,89 266,16 325,32
 17.1.4  72285 SINAPI CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 3 48,27 84,51 132,78 144,81 253,53 398,34 486,87
 17.2 COMBATE INCÊNDIO 246,18 300,90
 17.2.1  73775/001 SINAPI EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN 1 16,72 202,69 219,41 16,72 202,69 219,41 268,18

 17.2.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020

UN 1 6,91 19,86 26,77 6,91 19,86 26,77 32,72

 18 PAREDES E PAINÉIS 0,00 0,00
 19 COBERTURA 371,43 453,95
 19.1  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF 07/2019

m² 3,24 3,57 15,71 19,28 11,57 50,89 62,46 76,33

 19.2  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019

m² 3,24 3,13 62,35 65,48 10,14 202,01 212,15 259,29

 19.3  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

M 1,8 6,02 47,77 53,79 10,84 85,98 96,82 118,33

 20 IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS 0,00 0,00
 21 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 11.055,29 13.512,80
 21.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2019

m² 1,68 10,06 661,73 671,79 16,90 1.111,70 1.128,60 1.379,48

 21.2  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

m² 0,7 13,66 334,64 348,30 9,56 234,25 243,81 298,00

 21.3  98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 56 38,84 117,08 155,92 2.175,04 6.556,48 8.731,52 10.672,48

 21.4  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF 12/2019

m² 1,68 13,52 552,77 566,29 22,71 928,65 951,36 1.162,84

 22 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS 5.408,78 6.609,37
 22.1  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF 10/2022

m² 93,87 3,68 4,01 7,69 345,44 376,42 721,86 881,43

 22.2  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS 
DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF 09/2022

m² 93,87 18,29 31,64 49,93 1.716,88 2.970,04 4.686,92 5.727,94

 23 PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS 0,00 0,00
 24 PINTURAS 553,28 675,86
 24.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF 04/2023
m² 34,8 1,58 2,08 3,66 54,98 72,38 127,36 155,55

 24.2  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023

m² 34,8 3,88 6,50 10,38 135,02 226,20 361,22 441,26

 24.3  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021

m² 3,24 6,87 13,10 19,97 22,26 42,44 64,70 79,05

 25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
(PAVIMENTAÇÃO)

0,00 0,00

 26 PAVIMENTAÇÃO 4.611,45 5.636,22
 26.1  96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. 

AF 11/2019
m² 10 0,40 6,87 7,27 4,00 68,70 72,70 88,80

 26.2  95995 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF 11/2019

m³ 1,5 36,10 1.369,09 1.405,19 54,15 2.053,63 2.107,78 2.576,34

 26.3  96402 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 
RR-2C. AF 11/2019

m² 10 0,38 2,62 3,00 3,80 26,20 30,00 36,60

 26.4  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,74 13,41 85,42 98,83 23,33 148,63 171,96 210,17

 26.5  92393 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 29,36 3,89 72,03 75,92 114,21 2.114,80 2.229,01 2.724,31

 27 URBANIZAÇÃO 0,00 0,00
Totais -> 23.799,48 90.441,80 114.241,28 139.627,61

Total sem 114.241,28
25.386,33

139.627,61

Visto:

Total do BDI
Total Geral

Obs: O BDI a ser adotado no orçamento é LIVRE, segundo Acórdão TCU Nr 2.622/2013. Cada licitante deverá adotar as instruções legais na elaboração e adequação da porcentagem do BDI, incluindo no cálculo os valores relativos a despesas indiretas, administração central, 
impostos, lucro e o que mais couber.

Assinado Digitalmente
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ANDREZA Cristina da Silva ‐ 1º Ten OTT ENG AMBIENTAL 
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS 1.581,36

 1.1 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇA 641,82

 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CREA 2024 Próprio ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - Obra ou 
serviço com valor de contrato acima de R$ 15.000,00

und 1,0000000 262,55 262,55

Composição 
Auxiliar

 ADAPT CREA-
AM 2024 

Próprio ART ACIMA DE 15.000,00 UN 1,0000000 262,55 262,55

MO sem LS 
=>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

58,36 320,91

Quant. => 2,00 Preço Total 
=>

641,82

 1.2 ESTUDOS  E PROJETOS 939,54

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CRO 12RM 

10.07.24 
Próprio PROJETO EXECUTIVO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO M² 1,0000000 11,46 11,46

Insumo  
PROJ_EXC_HID

Próprio PROJETO EXECUTIVO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO M² 1,0000000 11,46 11,46

MO sem LS 
=>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

2,54 14,00

Quant. => 67,11 Preço Total 
=>

939,54

 2 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 11.180,17

 2.1 PESSOAL (ADMINISTRAÇÃO LOCAL) 10.035,00

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CRO12 ADM 

24136 
Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA A CONSTRUÇÃO DA ETE DO 4º 

BAvEx
COTA 1,0000000 82,10 82,10

Composição 
Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000000 121,08 12,10

Composição 
Auxiliar

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 0,0100000 7.000,11 70,00

MO sem LS 
=>

76,74 LS => 0,00 MO com LS => 76,74

Valor do BDI 
=>

18,25 100,35

Quant. => 100,00 Preço Total 
=>

10.035,00

 2.2 EQUIPAMENTOS ALUGADOS 1.145,17

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92106 SINAPI CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM 

CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 
12000 L - CHP DIURNO. AF 05/2023

CHP 1,0000000 354,79 354,79

Composição 
Auxiliar

 92102 SINAPI CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM 
CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 
12000 L - JUROS. AF 05/2023

H 1,0000000 14,05 14,05

Composição 
Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 36,20 36,20

Composição 
Auxiliar

 92101 SINAPI CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM 
CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 
12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF 05/2023

H 1,0000000 41,27 41,27

Composição 
Auxiliar

 92105 SINAPI CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM 
CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - 

H 1,0000000 185,65 185,65

Composição 
Auxiliar

 92104 SINAPI CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM 
CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 

H 1,0000000 67,80 67,80

Composição 
Auxiliar

 92103 SINAPI CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM 
CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 
12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 05/2023

H 1,0000000 9,82 9,82

MO sem LS 
=>

28,40 LS => 0,00 MO com LS => 28,40

Valor do BDI 
=>

78,86 433,65

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

10 de julho de 2024

ANEXO 1‐A.3 ‐ PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICO

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Serviços

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS 1.581,36

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

10 de julho de 2024

ANEXO 1‐A.3 ‐ PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICO

Quant. => 1,00 Preço Total 
=>

433,65

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014

CHP 1,0000000 291,06 291,06

Composição 
Auxiliar

 89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2014

H 1,0000000 45,88 45,88

Composição 
Auxiliar

 91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 166,50 166,50

Composição 
Auxiliar

 91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 4,01 4,01

Composição 
Auxiliar

 89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF 06/2014

H 1,0000000 9,96 9,96

Composição 
Auxiliar

 89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014

H 1,0000000 27,03 27,03

Composição  88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS H 1,0000000 37,68 37,68
MO sem LS 

=>
29,88 LS => 0,00 MO com LS => 29,88

Valor do BDI 
=>

64,70 355,76

Quant. => 2,00 Preço Total 
=>

711,52

 3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 638,88

 3.1 LIMPEZAS 638,88

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1,0000000 3,96 3,96
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 23,09 3,23

Insumo  00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% 
PARA USO EM LIMPEZA

L 0,0500000 14,65 0,73

MO sem LS 
=>

1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI 
=>

0,88 4,84

Quant. => 132,00 Preço Total 
=>

638,88

 4 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.691,78

 4.1 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 7.691,78

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 1,0000000 60,68 60,68

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1957000 23,09 50,69

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3541000 28,22 9,99

MO sem LS 
=>

38,02 LS => 0,00 MO com LS => 38,02

Valor do BDI 
=>

13,48 74,16

Quant. => 11,18 Preço Total 
=>

829,10

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 1,0000000 8,16 8,16

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0879000 27,63 2,42

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2487000 23,09 5,74

MO sem LS 
=>

5,18 LS => 0,00 MO com LS => 5,18

Valor do BDI 
=>

1,81 9,97

Quant. => 10,50 Preço Total 
=>

104,68

 4.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E 

CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
m² 1,0000000 3,78 3,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1153000 23,09 2,66

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0408000 27,63 1,12

MO sem LS 
=>

2,39 LS => 0,00 MO com LS => 2,39

Valor do BDI 
=>

0,84 4,62

Quant. => 10,50 Preço Total 
=>

48,51

 4.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 1,0000000 213,56 213,56

Tipo
SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS 1.581,36

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

10 de julho de 2024

ANEXO 1‐A.3 ‐ PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,7265000 23,09 178,40

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2462000 28,22 35,16

MO sem LS 
=>

133,83 LS => 0,00 MO com LS => 133,83

Valor do BDI 
=>

47,47 261,03

Quant. => 12,68 Preço Total 
=>

3.309,86

 4.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 1,0000000 23,49 23,49

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2433000 28,22 6,86

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015

CHI 0,0836000 1,10 0,09

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP 

CHP 0,0326000 221,95 7,23

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0896000 97,40 8,72

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015

CHP 0,0524000 11,45 0,59

MO sem LS 
=>

8,61 LS => 0,00 MO com LS => 8,61

Valor do BDI 
=>

5,22 28,71

Quant. => 10,00 Preço Total 
=>

287,10

 4.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ADAP SINAPI 

(100982) 
Próprio CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ m³ 1,0000000 22,88 22,88

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, 
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CHI 0,0138000 81,66 1,12

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, 
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014

CHP 0,0198000 282,91 5,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 23,09 16,16

MO sem LS 
=>

10,93 LS => 0,00 MO com LS => 10,93

Valor do BDI 
=>

5,08 27,96

Quant. => 54,75 Preço Total 
=>

1.530,81

 4.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,63 2,63

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, 
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014

CHP 0,0083000 282,91 2,34

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, 
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014

CHI 0,0036000 81,66 0,29

MO sem LS 
=>

0,34 LS => 0,00 MO com LS => 0,34

Valor do BDI 
=>

0,58 3,21

Quant. => 492,75 Preço Total 
=>

1.581,72

 5 SERVIÇOS DIVERSOS 0,00

 6 SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO) 0,00

 7 CANTEIRO DE OBRAS 4.380,70

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 1,0000000 304,87 304,87

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 23,09 25,82

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 23,54 11,77

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 27,87 10,39

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 250,00 250,00

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 3,2083000 1,93 6,19

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 20,48 0,27
Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 38,21 0,43Material

Tipo

Material

Material

Material

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>
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LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS 1.581,36

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

10 de julho de 2024

ANEXO 1‐A.3 ‐ PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICO

MO sem LS 
=>

27,31 LS => 0,00 MO com LS => 27,31

Valor do BDI 
=>

67,77 372,64

Quant. => 2,88 Preço Total 
=>

1.073,20

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV 

LARG          =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV 
TRAPEZ FORROC/            ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC 
PISO COMPENS NAVAL INCL INST          ELETR/HIDRO-SANIT EXCL 
TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 1,0000000 901,99 901,99

Insumo  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 832,50 832,50

Insumo  00007608 SINAPI DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA 
ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA

UN 0,4000000 12,14 4,85

Insumo  00010432 SINAPI MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM 
COMPLEMENTOS

UN 0,1000000 352,44 35,24

Insumo  00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), 
DIMENSOES *40 X 30* CM

UN 0,1000000 91,65 9,16

Insumo  00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, 
SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

UN 0,1000000 202,43 20,24

MO sem LS 
=>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

200,51 1.102,50

Quant. => 3,00 Preço Total 
=>

3.307,50

 8 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 4.220,90

 8.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - CORTE /ATERRO / CARGA / 
TRANSPORTE

4.220,90

 8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,0000000 91,34 91,34

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 23,09 91,34

MO sem LS 
=>

56,25 LS => 0,00 MO com LS => 56,25

Valor do BDI 
=>

20,30 111,64

Quant. => 0,22 Preço Total 
=>

24,56

 8.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF 02/2021

m³ 1,0000000 12,08 12,08

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0671000 23,09 1,54

Composição  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, CHP 0,0322000 221,95 7,14
Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI 

CHI 0,0350000 97,40 3,40

MO sem LS 
=>

3,10 LS => 0,00 MO com LS => 3,10

Valor do BDI 
=>

2,68 14,76

Quant. => 105,36 Preço Total 
=>

1.555,11

 8.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 1,0000000 29,36 29,36

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014

CHI 0,0006000 80,92 0,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 23,09 18,16

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,1962000 47,75 9,36

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

CHP 0,0054000 334,96 1,80

MO sem LS 
=>

17,49 LS => 0,00 MO com LS => 17,49

Valor do BDI 
=>

6,52 35,88

Quant. => 35,79 Preço Total 
=>

1.284,14

 8.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  83667 SINAPI CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA m³ 1,0000000 165,47 165,47

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4500000 23,09 56,57

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
Á

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Equipamento

Material

Material

Valor com BDI =>
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Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1000000 99,00 108,90

MO sem LS 
=>

34,83 LS => 0,00 MO com LS => 34,83

Valor do BDI 
=>

36,78 202,25

Quant. => 6,71 Preço Total 
=>

1.357,09

 9 DRENAGEM-DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO-
FIO/GALERIAS/OUTROS

10.055,11

 9.1 DRENAGEM-DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO-
FIO/GALERIAS/OUTROS

10.055,11

 9.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1,0000000 632,80 632,80

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 
30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_03/2024

m³ 0,0448000 2.859,69 128,11

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0944000 28,22 143,76

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0744000 700,64 52,12

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0148000 647,62 9,58

Composição 
Auxiliar

 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 0,8100000 6,71 5,43

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 
DIURNO. AF 06/2014

CHP 0,0087000 154,71 1,34

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

CHI 0,0178000 70,69 1,25

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 0,1156000 779,87 90,15

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0028000 23,09 92,42

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0054000 6,98 0,03

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,1184000 3,81 0,45

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,4416000 14,13 6,23

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X 
C)

UN 131,8188000 0,77 101,50

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,1408000 1,33 0,18

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0125000 20,48 0,25
MO sem LS 

=>
220,16 LS => 0,00 MO com LS => 220,16

Valor do BDI 
=>

140,67 773,47

Quant. => 13,00 Preço Total 
=>

10.055,11

 10 ESCORAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 0,00

 11 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 12.571,65

 11.1 REDE DE ESGOTO 12.571,65

 11.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90694 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 

MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 1,0000000 44,65 44,65

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0753000 23,09 1,73

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0753000 24,15 1,81

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0104000 25,24 0,26

Insumo  00036365 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362) M 1,0500000 38,91 40,85
MO sem LS 

=>
2,30 LS => 0,00 MO com LS => 2,30

Valor do BDI 
=>

9,92 54,57

Quant. => 223,70 Preço Total 
=>

12.207,30

 11.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102264 SINAPI TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 
CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 1,0000000 19,88 19,88

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0752800 23,09 1,73

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0752800 24,15 1,81

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0104200 25,24 0,26

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688)

M 1,0500000 14,45 15,17

Insumo  00000303 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 
100 MM (NBR 7362)

UN 0,1667000 5,48 0,91

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 
PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 
PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS 1.581,36

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

10 de julho de 2024

ANEXO 1‐A.3 ‐ PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICO

MO sem LS 
=>

2,30 LS => 0,00 MO com LS => 2,30

Valor do BDI 
=>

4,41 24,29

Quant. => 15,00 Preço Total 
=>

364,35

 12 LIGAÇÕES PREDIAIS/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE 0,00

 13 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 19.356,29

 13.1 FUNDAÇÃO 13.188,85

 13.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 1,0000000 382,45 382,45

Composição 
Auxiliar

 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

m² 1,0000000 3,50 3,50

Composição 
Auxiliar

 97091 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021

KG 5,0400000 15,64 78,82

Composição 
Auxiliar

 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_01/2024

m³ 0,1000000 368,93 36,89

Composição 
Auxiliar

 97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 0,1200000 124,19 14,90

Composição 
Auxiliar

 97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. 
AF_09/2021

m³ 0,0350000 67,05 2,34

Composição 
Auxiliar

 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 
AF_09/2021

m² 1,2400000 2,03 2,51

Composição 
Auxiliar

 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 0,2350000 1.036,16 243,49

MO sem LS 
=>

22,57 LS => 0,00 MO com LS => 22,57

Valor do BDI 
=>

85,01 467,46

Quant. => 25,50 Preço Total 
=>

11.920,23

 13.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97102 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, 

COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
m² 1,0000000 320,34 320,34

Composição 
Auxiliar

 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 0,1850000 1.036,16 191,68

Composição 
Auxiliar

 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 
AF_09/2021

m² 1,2400000 2,03 2,51

Composição 
Auxiliar

 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_01/2024

m³ 0,1000000 368,93 36,89

Composição 
Auxiliar

 97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 0,1000000 124,19 12,41

Composição 
Auxiliar

 97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. 
AF_09/2021

m³ 0,0350000 67,05 2,34

Composição 
Auxiliar

 97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 4,4000000 16,14 71,01

Composição 
Auxiliar

 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 1,0000000 3,50 3,50

MO sem LS 
=>

20,38 LS => 0,00 MO com LS => 20,38

Valor do BDI 
=>

71,21 391,55

Quant. => 3,24 Preço Total 
=>

1.268,62

 13.2 ESTRUTURA 6.167,44

 13.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89306 SINAPI ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, 
(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 

m² 1,0000000 107,50 107,50

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 28,22 33,86

Composição 
Auxiliar

 87286 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

m³ 0,0192000 779,63 14,96

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 23,09 13,85

Insumo  00034586 SINAPI BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 
6,0 MPA

UN 15,2900000 2,52 38,53

Insumo  00034788 SINAPI MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 14 CM (L X A X 
C) E 6,0 MPA

UN 1,5300000 1,66 2,53

Insumo  00034649 SINAPI CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) 
E 6,0 MPA

UN 1,2700000 2,97 3,77

MO sem LS 
=>

33,74 LS => 0,00 MO com LS => 33,74

Valor do BDI 
=>

23,89 131,39

Material

Material

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

BAvEx_24136_Rcp_ETE_ORÇ_AFINS_A_RC1 Orçamento Descritivo – Apêndice B: Orçamento Analítico Assinado digitalmente

Este documento é peça do processo 64333.003023/2024-72 Pág 57 de 524



OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS 1.581,36

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

10 de julho de 2024

ANEXO 1‐A.3 ‐ PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICO

Quant. => 46,94 Preço Total 
=>

6.167,44

 14 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL - 
RESERVATÓRIOS)

37.204,93

 14.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 37.204,93

 14.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98109 SINAPI CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 

146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, 
ALTURA INTERNA = 1 M. AF 12/2020

UN 1,0000000 888,50 888,50

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0328000 647,62 21,24

Composição 
Auxiliar

 97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 
10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_03/2024

m³ 0,0360000 3.399,38 122,37

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,1353000 23,09 141,66

Composição 
Auxiliar

 97733 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 
ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_03/2024

m³ 0,0048000 3.884,76 18,64

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,8086000 28,22 220,35

Composição 
Auxiliar

 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

m² 1,0500000 3,31 3,47

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 

CHP 0,0079000 154,71 1,22

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 

CHI 0,0162000 70,69 1,14

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

m³ 0,0782000 700,64 54,79

Composição 
Auxiliar

 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1561000 934,84 145,92

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,1408000 1,33 0,18

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,4416000 14,13 6,23

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,1184000 3,81 0,45

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0125000 20,48 0,25

Insumo  00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - 
NBR 6136)

UN 44,9438000 3,35 150,56

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0054000 6,98 0,03

MO sem LS 
=>

318,56 LS => 0,00 MO com LS => 318,56

Valor do BDI 
=>

197,51 1.086,01

Quant. => 1,00 Preço Total 
=>

1.086,01

 14.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

Cotação_Manute
nção_Preventiva

_ETE4BAvEx 

Próprio Manutenção preventiva com Esgotamento se necessário com 
fornecimento do certificado de destinação do Lodo removido, Limpeza, 
Desinfecção, vedação, identificação das fases do tratamento e 
Adequação as normas vigentes – ETE - Estação de Tratamento de 
Esgoto e Efluentes já instalada, de acordo com as normas técnicas 
ABNT em vigor NBR 8.160 e 7.229, para atendimento da lei 1192/2007, 
(PROÁGUAS), SEMASS, IPAAM, além de padrões de lançamento 
específicos nas Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente – 
Conama Leis 357/05 e 13.969 alterada pela Resolução 430/2011

mês 1,0000000 4.925,00 4.925,00

Insumo  
Cotação_Manute
nção_Preventiva

_ETE4BAvEY 

Próprio Manutenção preventiva com esgotamento nos tanques de gradeamento 
e reatores com fornecimento do certificado de destinação do lodo 
removido,  revisão ou troca de componentes elétricos do painel de 
comando, revisão, limpeza e troca de filtro, medição de nível de lodo nos 
reatores, regulagem e ajustes nos registros de aeração, regulagem do 
skimer de retorno de lodo, retorno manual de lodo, retrolavagem na 
etapa aeróbica, limpeza tanque de desinfecção,  reposição semanal de 
hipoclorito de cálcio ou cloro, analise laboratorial e pintura e identificação 
das fases.

mês 1,0000000 4.925,00 4.925,00

MO sem LS 
=>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

1.094,82 6.019,82

Quant. => 6,00 Preço Total 
=>

36.118,92

 15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,00

 16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

1.451,67

 16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91991 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 44,55 44,55

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5110000 24,79 12,66

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5110000 40,91 20,90

Insumo  00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000000 10,99 10,99

MO sem LS 
=>

24,38 LS => 0,00 MO com LS => 24,38

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Serviços

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185
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LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS 1.581,36

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

10 de julho de 2024

ANEXO 1‐A.3 ‐ PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICO

Valor do BDI 
=>

9,90 54,45

Quant. => 1,00 Preço Total 
=>

54,45

 16.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 54,76 54,76

Composição 
Auxiliar

 91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 41,50 41,50

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 13,26 13,26

MO sem LS 
=>

25,28 LS => 0,00 MO com LS => 25,28

Valor do BDI 
=>

12,17 66,93

Quant. => 1,00 Preço Total 
=>

66,93

 16.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97583 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 83,18 83,18

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1519000 24,79 3,76

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3645000 40,91 14,91

Insumo  00003788 SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA 
FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E 

UN 1,0000000 64,51 64,51

MO sem LS 
=>

14,03 LS => 0,00 MO com LS => 14,03

Valor do BDI 
=>

18,49 101,67

Quant. => 1,00 Preço Total 
=>

101,67

 16.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74130/003 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,0000000 78,78 78,78

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 40,91 6,13

Insumo  00002388 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 
415 V

UN 1,0000000 72,65 72,65

MO sem LS 
=>

4,78 LS => 0,00 MO com LS => 4,78

Valor do BDI 
=>

17,51 96,29

Quant. => 3,00 Preço Total 
=>

288,87

 16.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  84402 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE 
EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000000 146,82 146,82

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,79 24,79

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 40,91 40,91

Insumo  00039795 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE 
EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

UN 1,0000000 81,12 81,12

MO sem LS 
=>

47,74 LS => 0,00 MO com LS => 47,74

Valor do BDI 
=>

32,63 179,45

Quant. => 1,00 Preço Total 
=>

179,45

 16.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 10,73 10,73

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 24,79 1,26

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 40,91 2,08

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO 
DE 19 MM X 5 M

UN 0,0094000 6,37 0,05

Insumo  00000994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,2434000 5,91 7,34

MO sem LS 
=>

2,42 LS => 0,00 MO com LS => 2,42

Valor do BDI 
=>

2,38 13,11

Quant. => 20,00 Preço Total 
=>

262,20

 16.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 4,71 4,71

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 40,91 1,18

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 24,79 0,71

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO 
DE 19 MM X 5 M

UN 0,0094000 6,37 0,05

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2

M 1,2434000 2,23 2,77

MO sem LS 
=>

1,37 LS => 0,00 MO com LS => 1,37

Valor do BDI 
=>

1,04 5,75

Quant. => 6,00 Preço Total 
=>

34,50

 16.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 18,97 18,97

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1390000 24,79 3,44

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1390000 40,91 5,68

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 9,69 9,85

MO sem LS 
=>

6,62 LS => 0,00 MO com LS => 6,62

Valor do BDI 
=>

4,21 23,18

Quant. => 20,00 Preço Total 
=>

463,60

 17 INSTALAÇÕES ESPECIAIS 2.405,97

 17.1 ATERRAMENTO 2.105,07

 17.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72252 SINAPI CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1,0000000 36,72 36,72
Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 40,91 6,95
Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 24,79 4,21

Insumo  00000868 SINAPI CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M 1,0200000 25,06 25,56

MO sem LS 
=>

8,10 LS => 0,00 MO com LS => 8,10

Valor do BDI 
=>

8,16 44,88

Quant. => 12,00 Preço Total 
=>

538,56

 17.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1,0000000 51,43 51,43
Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 24,79 5,20
Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 40,91 8,59

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,0200000 36,91 37,64

MO sem LS 
=>

10,02 LS => 0,00 MO com LS => 10,02

Valor do BDI 
=>

11,43 62,86

Quant. => 12,00 Preço Total 
=>

754,32

 17.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  68069 SINAPI HASTE COPPERWELD 5/8  X 3,0M COM CONECTOR UN 1,0000000 88,72 88,72
Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 24,79 9,91
Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 40,91 16,36

Insumo  00003380 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE 

UN 1,0000000 62,45 62,45

MO sem LS 
=>

19,09 LS => 0,00 MO com LS => 19,09

Valor do BDI 
=>

19,72 108,44

Quant. => 3,00 Preço Total 
=>

325,32

 17.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72285 SINAPI CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 1,0000000 132,78 132,78
Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0700000 23,09 47,79
Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9800000 28,22 27,65

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,1100000 99,00 10,89

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

UN 20,0000000 0,90 18,00

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,0310000 258,64 8,01

Insumo  00001382 SINAPI CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KG 0,4100000 49,87 20,44
MO sem LS 

=>
48,27 LS => 0,00 MO com LS => 48,27

Valor do BDI 
=>

29,51 162,29

Quant. => 3,00 Preço Total 
=>

486,87

 17.2 COMBATE INCÊNDIO 300,90

 17.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73775/001 SINAPI EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN 1,0000000 219,41 219,41

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 23,09 11,54

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 28,22 14,11

Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO 
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 1,0000000 193,76 193,76

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
É ÃSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
Á

Valor com BDI =>

Tipo

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
É ÃSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
É ÃSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
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MO sem LS 
=>

16,72 LS => 0,00 MO com LS => 16,72

Valor do BDI 
=>

48,77 268,18

Quant. => 1,00 Preço Total 
=>

268,18

 17.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 1,0000000 26,77 26,77

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1795000 40,91 7,34

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0748000 24,79 1,85

Insumo  00038774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA 
DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 1,0000000 17,58 17,58

MO sem LS 
=>

6,91 LS => 0,00 MO com LS => 6,91

Valor do BDI 
=>

5,95 32,72

Quant. => 1,00 Preço Total 
=>

32,72

 18 PAREDES E PAINÉIS 0,00

 19 COBERTURA 453,95

 19.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

m² 1,0000000 19,28 19,28

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 0,0046000 40,35 0,18

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1180000 27,87 3,28

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 

CHI 0,0064000 39,32 0,25

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0650000 24,26 1,57

Insumo  00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

M 0,6340000 21,15 13,40

Insumo  00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,0300000 20,24 0,60
MO sem LS 

=>
3,57 LS => 0,00 MO com LS => 3,57

Valor do BDI 
=>

4,28 23,56

Quant. => 3,24 Preço Total 
=>

76,33

 19.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 1,0000000 65,48 65,48

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

CHI 0,0013000 39,32 0,05

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 27,63 2,51

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970000 23,09 2,23

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 

CHP 0,0009000 40,35 0,03

Insumo  00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM 
ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI 
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,1500000 2,14 8,88

Insumo  00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA 
DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E 
LARGURA UTIL DE 980 MM

m² 1,1660000 44,41 51,78

MO sem LS 
=>

3,13 LS => 0,00 MO com LS => 3,13

Valor do BDI 
=>

14,55 80,03

Quant. => 3,24 Preço Total 
=>

259,29

 19.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 

25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 1,0000000 53,79 53,79

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120000 27,63 3,09

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 

CHI 0,0183000 39,32 0,71

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070000 23,09 4,77

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 

CHP 0,0132000 40,35 0,53

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0060000 19,75 0,11

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0450000 252,27 11,35
Insumo  00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 

24, CORTE 25 CM
M 1,0500000 25,00 26,25

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,1980000 34,86 6,90

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM 
DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0012000 68,83 0,08

MO sem LS 
=>

6,02 LS => 0,00 MO com LS => 6,02

Valor do BDI 
=>

11,95 65,74

Quant. => 1,80 Preço Total 
=>

118,33

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Material

Material

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Material

Material
Material

Material

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Valor com BDI =>
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS 1.581,36

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

10 de julho de 2024

ANEXO 1‐A.3 ‐ PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICO

 20 IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS 0,00

 21 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 13.512,80

 21.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 671,79 671,79

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826000 28,22 10,79

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1910000 23,09 4,41

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

UN 4,8166000 0,61 2,93

Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO 
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 6,8504000 27,41 187,76

Insumo  00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), 
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

UN 0,5473000 795,06 435,13

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,8829000 34,86 30,77

MO sem LS 
=>

10,06 LS => 0,00 MO com LS => 10,06

Valor do BDI 
=>

149,33 821,12

Quant. => 1,68 Preço Total 
=>

1.379,48

 21.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 

COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

m² 1,0000000 348,30 348,30

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2590000 23,09 5,98

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5190000 28,22 14,64

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6233000 23,04 14,36

Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 

UN 9,2000000 0,20 1,84

Insumo  00036896 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X 
L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU 
BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM 
GUARNICAO

UN 0,8333000 373,80 311,48

MO sem LS 
=>

13,66 LS => 0,00 MO com LS => 13,66

Valor do BDI 
=>

77,42 425,72

Quant. => 0,70 Preço Total 
=>

298,00

 21.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018
M 1,0000000 155,92 155,92

Composição 
Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

m³ 0,0145000 642,41 9,31

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1229000 28,22 31,68

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1229000 23,09 25,92

Insumo  00004460 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

M 2,2000000 7,05 15,51

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 

M 0,0880000 5,44 0,47

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0586000 33,00 1,93

Insumo  00004107 SINAPI MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, 
H= *2,30* M

UN 0,3846000 56,93 21,89

Insumo  00010937 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, 
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA 
FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M

m² 1,9231000 25,59 49,21

MO sem LS 
=>

38,84 LS => 0,00 MO com LS => 38,84

Valor do BDI 
=>

34,66 190,58

Quant. => 56,00 Preço Total 
=>

10.672,48

 21.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
m² 1,0000000 566,29 566,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2290000 23,09 5,28

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4570000 28,22 12,89

Composição 
Auxiliar

 88627 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 

m³ 0,0120000 842,13 10,10

Insumo  00004930 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 
3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - 
ACABAMENTO NATURAL

M² 1,0000000 538,02 538,02

MO sem LS 
=>

13,52 LS => 0,00 MO com LS => 13,52

Valor do BDI 
=>

125,88 692,17

Quant. => 1,68 Preço Total 
=>

1.162,84

 22 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS 6.609,37

Material

Valor com BDI =>

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS 1.581,36

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

10 de julho de 2024

ANEXO 1‐A.3 ‐ PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICO

 22.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF 10/2022

m² 1,0000000 7,69 7,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 23,09 1,07

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 28,22 3,93

Composição 
Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 728,84 2,69

MO sem LS 
=>

3,68 LS => 0,00 MO com LS => 3,68

Valor do BDI 
=>

1,70 9,39

Quant. => 93,87 Preço Total 
=>

881,43

 22.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS 
DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF 09/2022

m² 1,0000000 49,93 49,93

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0293000 883,81 25,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4090000 23,09 9,44

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4090000 28,22 11,54

Insumo  00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

m² 0,1581000 19,37 3,06

MO sem LS 
=>

18,29 LS => 0,00 MO com LS => 18,29

Valor do BDI 
=>

11,09 61,02

Quant. => 93,87 Preço Total 
=>

5.727,94

 23 PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS 0,00

 24 PINTURAS 675,86

 24.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023
m² 1,0000000 3,66 3,66

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 23,09 0,51

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 29,72 1,97

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 7,09 1,18
MO sem LS 

=>
1,58 LS => 0,00 MO com LS => 1,58

Valor do BDI 
=>

0,81 4,47

Quant. => 34,80 Preço Total 
=>

155,55

 24.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 1,0000000 10,38 10,38

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 23,09 1,25

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 29,72 4,84

Insumo  00035692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA L 0,2367000 18,15 4,29
MO sem LS 

=>
3,88 LS => 0,00 MO com LS => 3,88

Valor do BDI 
=>

2,30 12,68

Quant. => 34,80 Preço Total 
=>

441,26

 24.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 1,0000000 19,97 19,97

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 23,09 2,65

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 29,72 8,17

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270000 18,60 7,94

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0100000 8,50 0,08

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 7,09 1,13

MO sem LS 
=>

6,87 LS => 0,00 MO com LS => 6,87

Valor do BDI 
=>

4,43 24,40

Quant. => 3,24 Preço Total 
=>

79,05

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS 1.581,36

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

10 de julho de 2024

ANEXO 1‐A.3 ‐ PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICO

 25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
(PAVIMENTAÇÃO)

0,00

 26 PAVIMENTAÇÃO 5.636,22

 26.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. 

AF_11/2019
m² 1,0000000 7,27 7,27

Composição 
Auxiliar

 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0049000 76,55 0,37

Composição 
Auxiliar

 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 141,34 0,24

Composição 
Auxiliar

 5841 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0040000 4,68 0,01

Composição 
Auxiliar

 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0041000 55,95 0,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058000 23,09 0,13

Composição 
Auxiliar

 5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0020000 9,31 0,01

Composição 
Auxiliar

 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 

CHP 0,0010000 291,16 0,29

Insumo  00041901 SINAPI ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA 
ANP ACRESCIDO DE ICMS)

KG 1,2000000 5,00 6,00

MO sem LS 
=>

0,40 LS => 0,00 MO com LS => 0,40

Valor do BDI 
=>

1,61 8,88

Quant. => 10,00 Preço Total 
=>

88,80

 26.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95995 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 1,0000000 1.405,19 1.405,19

Composição 
Auxiliar

 88314 SINAPI RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301000 24,89 28,12

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, 
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014

CHP 0,0464000 282,91 13,12

Composição 
Auxiliar

 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, 
LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0419000 228,42 9,57

Composição 
Auxiliar

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, 
LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0990000 96,63 9,56

Composição 
Auxiliar

 5837 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 
450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,0949000 146,01 13,85

Composição 
Auxiliar

 95631 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, 
POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP 0,0805000 242,41 19,51

Composição 
Auxiliar

 96155 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 0,1071000 60,42 6,47

Composição 
Auxiliar

 96157 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 0,0341000 149,67 5,10

Composição 
Auxiliar

 5835 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 

CHP 0,0464000 366,89 17,02

Composição 
Auxiliar

 95632 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, 
POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 

CHI 0,0607000 90,20 5,47

Insumo  00001518 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 

T 2,5548000 500,00 1.277,40

MO sem LS 
=>

36,10 LS => 0,00 MO com LS => 36,10

Valor do BDI 
=>

312,37 1.717,56

Quant. => 1,50 Preço Total 
=>

2.576,34

 26.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96402 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 

RR-2C. AF_11/2019
m² 1,0000000 3,00 3,00

Composição 
Auxiliar

 5841 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0040000 4,68 0,01

Composição 
Auxiliar

 5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0020000 9,31 0,01

Composição 
Auxiliar

 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0051000 76,55 0,39

Composição 
Auxiliar

 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0004000 291,16 0,11

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055000 23,09 0,12

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS 1.581,36

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

10 de julho de 2024

ANEXO 1‐A.3 ‐ PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 141,34 0,24

Composição 
Auxiliar

 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0038000 55,95 0,21

Insumo  00041903 SINAPI EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM 
PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP 
ACRESCIDO DE ICMS)

KG 0,4500000 4,26 1,91

MO sem LS 
=>

0,38 LS => 0,00 MO com LS => 0,38

Valor do BDI 
=>

0,66 3,66

Quant. => 10,00 Preço Total 
=>

36,60

 26.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,0000000 98,83 98,83

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0739000 715,39 52,86

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459000 23,09 5,67

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1483000 28,22 4,18

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0976000 27,87 2,72

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,4500000 1,33 0,59

Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO 
DA MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,0816000 29,90 32,33

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 20,09 0,48
MO sem LS 

=>
13,41 LS => 0,00 MO com LS => 13,41

Valor do BDI 
=>

21,96 120,79

Quant. => 1,74 Preço Total 
=>

210,17

 26.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92393 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
m² 1,0000000 75,92 75,92

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015

CHI 0,0582000 1,10 0,06

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1239000 23,09 2,86

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1239000 26,21 3,24

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015

CHP 0,0038000 11,45 0,04

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0578000 0,68 0,03

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041000 10,50 0,04

Insumo  00000711 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA 
DE 35 MPA, COR NATURAL

M² 1,0038000 62,19 62,42

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M³ 0,0066000 244,31 1,61
Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 0,0568000 99,00 5,62

MO sem LS 
=>

3,89 LS => 0,00 MO com LS => 3,89

Valor do BDI 
=>

16,87 92,79

Quant. => 29,36 Preço Total 
=>

2.724,31

 27 URBANIZAÇÃO 0,00

Visto:

Total do BDI 25.386,33

Total Geral 139.627,61

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 114.241,28

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

Marcelo Mantovani CRAVO ‐ 1º Ten QEM FC
Ch SubSec Proj

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

KLEBERSON de Oliveira Ramos ‐ Maj QEM FC
Ch Sec Tec

Assinado Digitalmente
_______________________________________________
ANDREZA Cristina da Silva ‐ 1º Ten OTT ENG AMBIENTAL 

CREA  1408921421AM
Adj SecTec

BAvEx_24136_Rcp_ETE_ORÇ_AFINS_A_RC1 Orçamento Descritivo – Apêndice B: Orçamento Analítico Assinado digitalmente

Este documento é peça do processo 64333.003023/2024-72 Pág 65 de 524

USUARIO
Realce

USUARIO
Realce

USUARIO
Realce



OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CREA 2024 Próprio ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - Obra ou 
serviço com valor de contrato acima de R$ 15.000,00

und 1,0000000 262,55 262,55

Composição 
Auxiliar

 ADAPT 
CREA-AM 

Próprio ART ACIMA DE 15.000,00 UN 1,0000000 262,55 262,55

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

58,36 320,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

2,54 14,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CRO12 ADM Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA A CONSTRUÇÃO DA ETE DO 4º COTA 1,0000000 82,10 82,10
Composição 
Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000000 121,08 12,10

Composição 
Auxiliar

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 0,0100000 7.000,11 70,00

MO sem LS => 76,74 LS => 0,00 MO com LS => 76,74

Valor do BDI 
=>

18,25 100,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92106 SINAPI CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM 
CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP 
DIURNO. AF 05/2023

CHP 1,0000000 354,79 354,79

Composição 
Auxiliar

 92102 SINAPI CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM 
CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - 
JUROS. AF 05/2023

H 1,0000000 14,05 14,05

Composição 
Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 36,20 36,20

Composição 
Auxiliar

 92101 SINAPI CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM 
CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - 
DEPRECIAÇÃO. AF 05/2023

H 1,0000000 41,27 41,27

Composição 
Auxiliar

 92105 SINAPI CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM 
CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023

H 1,0000000 185,65 185,65

Composição 
Auxiliar

 92104 SINAPI CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM 
CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - 
MANUTENÇÃO. AF 05/2023

H 1,0000000 67,80 67,80

Composição 
Auxiliar

 92103 SINAPI CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM 
CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - 
IMPOSTOS E SEGUROS. AF 05/2023

H 1,0000000 9,82 9,82

MO sem LS => 28,40 LS => 0,00 MO com LS => 28,40

Valor do BDI 
=>

78,86 433,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014

CHP 1,0000000 291,06 291,06

Composição 
Auxiliar

 89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2014

H 1,0000000 45,88 45,88

Composição 
Auxiliar

 91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 

H 1,0000000 166,50 166,50

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

Composições Principais
Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Composição 
Auxiliar

 91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 4,01 4,01

Composição 
Auxiliar

 89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF 06/2014

H 1,0000000 9,96 9,96

Composição 
Auxiliar

 89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014

H 1,0000000 27,03 27,03

Composição 
Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 37,68 37,68

MO sem LS => 29,88 LS => 0,00 MO com LS => 29,88
Valor do BDI 

=>
64,70 355,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1,0000000 3,96 3,96
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 23,09 3,23

Insumo  00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% 
PARA USO EM LIMPEZA

L 0,0500000 14,65 0,73

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI 
=>

0,88 4,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 1,0000000 60,68 60,68

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1957000 23,09 50,69

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3541000 28,22 9,99

MO sem LS => 38,02 LS => 0,00 MO com LS => 38,02

Valor do BDI 
=>

13,48 74,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 1,0000000 8,16 8,16

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0879000 27,63 2,42

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2487000 23,09 5,74

MO sem LS => 5,18 LS => 0,00 MO com LS => 5,18

Valor do BDI 
=>

1,81 9,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 1,0000000 3,78 3,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1153000 23,09 2,66

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0408000 27,63 1,12

MO sem LS => 2,39 LS => 0,00 MO com LS => 2,39

Valor do BDI 
=>

0,84 4,62

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 1,0000000 213,56 213,56

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,7265000 23,09 178,40

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2462000 28,22 35,16

MO sem LS => 133,83 LS => 0,00 MO com LS => 133,83

Valor do BDI 
=>

47,47 261,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 23,49 23,49

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2433000 28,22 6,86

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015

CHI 0,0836000 1,10 0,09

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0326000 221,95 7,23

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0896000 97,40 8,72

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015

CHP 0,0524000 11,45 0,59

MO sem LS => 8,61 LS => 0,00 MO com LS => 8,61

Valor do BDI 
=>

5,22 28,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAP 
SINAPI 

(100982) 

Próprio CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ m³ 1,0000000 22,88 22,88

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014

CHI 0,0138000 81,66 1,12

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014

CHP 0,0198000 282,91 5,60

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 23,09 16,16
MO sem LS => 10,93 LS => 0,00 MO com LS => 10,93

Valor do BDI 
=>

5,08 27,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,63 2,63

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014

CHP 0,0083000 282,91 2,34

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014

CHI 0,0036000 81,66 0,29

MO sem LS => 0,34 LS => 0,00 MO com LS => 0,34

Valor do BDI 
=>

0,58 3,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 304,87 304,87

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 23,09 25,82

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 23,54 11,77

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 27,87 10,39

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 250,00 250,00

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 3,2083000 1,93 6,19

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 20,48 0,27
Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 38,21 0,43

MO sem LS => 27,31 LS => 0,00 MO com LS => 27,31

Valor do BDI 
=>

67,77 372,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV 

LARG          =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV 
TRAPEZ FORROC/            ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC 
PISO COMPENS NAVAL INCL INST          ELETR/HIDRO-SANIT EXCL 
TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 1,0000000 901,99 901,99

Insumo  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 832,50 832,50

Insumo  00007608 SINAPI DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA 
ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA

UN 0,4000000 12,14 4,85

Insumo  00010432 SINAPI MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM 
COMPLEMENTOS

UN 0,1000000 352,44 35,24

Insumo  00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), 
DIMENSOES *40 X 30* CM

UN 0,1000000 91,65 9,16

Insumo  00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, 
SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

UN 0,1000000 202,43 20,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

200,51 1.102,50

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material
Material

Valor com BDI =>

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,0000000 91,34 91,34

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 23,09 91,34

MO sem LS => 56,25 LS => 0,00 MO com LS => 56,25

Valor do BDI 
=>

20,30 111,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

m³ 1,0000000 12,08 12,08

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0671000 23,09 1,54

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0322000 221,95 7,14

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0350000 97,40 3,40

MO sem LS => 3,10 LS => 0,00 MO com LS => 3,10

Valor do BDI 
=>

2,68 14,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 1,0000000 29,36 29,36

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014

CHI 0,0006000 80,92 0,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 23,09 18,16

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,1962000 47,75 9,36

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014

CHP 0,0054000 334,96 1,80

MO sem LS => 17,49 LS => 0,00 MO com LS => 17,49

Valor do BDI 
=>

6,52 35,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  83667 SINAPI CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA m³ 1,0000000 165,47 165,47

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4500000 23,09 56,57

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1000000 99,00 108,90

MO sem LS => 34,83 LS => 0,00 MO com LS => 34,83

Valor do BDI 
=>

36,78 202,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1,0000000 632,80 632,80

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0448000 2.859,69 128,11

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0944000 28,22 143,76

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0744000 700,64 52,12

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0148000 647,62 9,58

Composição 
Auxiliar

 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 0,8100000 6,71 5,43

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF 06/2014

CHP 0,0087000 154,71 1,34

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF 06/2014

CHI 0,0178000 70,69 1,25

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1156000 779,87 90,15

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0028000 23,09 92,42

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0054000 6,98 0,03

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,1184000 3,81 0,45

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

M 0,4416000 14,13 6,23

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 131,8188000 0,77 101,50

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,1408000 1,33 0,18

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0125000 20,48 0,25
MO sem LS => 220,16 LS => 0,00 MO com LS => 220,16

Valor do BDI 
=>

140,67 773,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90694 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

M 1,0000000 44,65 44,65

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0753000 23,09 1,73

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0753000 24,15 1,81

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0104000 25,24 0,26

Insumo  00036365 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362) M 1,0500000 38,91 40,85
MO sem LS => 2,30 LS => 0,00 MO com LS => 2,30

Valor do BDI 
=>

9,92 54,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102264 SINAPI TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
M 1,0000000 19,88 19,88

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0752800 23,09 1,73

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0752800 24,15 1,81

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0104200 25,24 0,26

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688)

M 1,0500000 14,45 15,17

Insumo  00000303 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 
100 MM (NBR 7362)

UN 0,1667000 5,48 0,91

MO sem LS => 2,30 LS => 0,00 MO com LS => 2,30

Valor do BDI 
=>

4,41 24,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM 

USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
m² 1,0000000 382,45 382,45

Composição 
Auxiliar

 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 1,0000000 3,50 3,50

Composição 
Auxiliar

 97091 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021

KG 5,0400000 15,64 78,82

Composição 
Auxiliar

 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_01/2024

m³ 0,1000000 368,93 36,89

Composição 
Auxiliar

 97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 0,1200000 124,19 14,90

Composição 
Auxiliar

 97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. 
AF_09/2021

m³ 0,0350000 67,05 2,34

Composição 
Auxiliar

 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 1,2400000 2,03 2,51

Composição 
Auxiliar

 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

m³ 0,2350000 1.036,16 243,49

MO sem LS => 22,57 LS => 0,00 MO com LS => 22,57

Valor do BDI 
=>

85,01 467,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97102 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM 

USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
m² 1,0000000 320,34 320,34

Composição 
Auxiliar

 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 0,1850000 1.036,16 191,68

Composição 
Auxiliar

 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 1,2400000 2,03 2,51

Composição 
Auxiliar

 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 

m³ 0,1000000 368,93 36,89

Composição 
Auxiliar

 97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 0,1000000 124,19 12,41

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Composição 
Auxiliar

 97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. 
AF_09/2021

m³ 0,0350000 67,05 2,34

Composição 
Auxiliar

 97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 4,4000000 16,14 71,01

Composição 
Auxiliar

 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 1,0000000 3,50 3,50

MO sem LS => 20,38 LS => 0,00 MO com LS => 20,38

Valor do BDI 
=>

71,21 391,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89306 SINAPI ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, 

(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF 03/2023

m² 1,0000000 107,50 107,50

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 28,22 33,86

Composição 
Auxiliar

 87286 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF 08/2019

m³ 0,0192000 779,63 14,96

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 23,09 13,85

Insumo  00034586 SINAPI BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 
6,0 MPA

UN 15,2900000 2,52 38,53

Insumo  00034788 SINAPI MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 14 CM (L X A X 
C) E 6,0 MPA

UN 1,5300000 1,66 2,53

Insumo  00034649 SINAPI CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) 
E 6,0 MPA

UN 1,2700000 2,97 3,77

MO sem LS => 33,74 LS => 0,00 MO com LS => 33,74

Valor do BDI 
=>

23,89 131,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98109 SINAPI CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 
146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, 
ALTURA INTERNA = 1 M. AF 12/2020

UN 1,0000000 888,50 888,50

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0328000 647,62 21,24

Composição 
Auxiliar

 97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 
A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0360000 3.399,38 122,37

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,1353000 23,09 141,66

Composição 
Auxiliar

 97733 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 
ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_03/2024

m³ 0,0048000 3.884,76 18,64

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,8086000 28,22 220,35

Composição 
Auxiliar

 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

m² 1,0500000 3,31 3,47

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF 06/2014

CHP 0,0079000 154,71 1,22

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF 06/2014

CHI 0,0162000 70,69 1,14

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0782000 700,64 54,79

Composição 
Auxiliar

 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1561000 934,84 145,92

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,1408000 1,33 0,18

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,4416000 14,13 6,23

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,1184000 3,81 0,45

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0125000 20,48 0,25

Insumo  00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - 
NBR 6136)

UN 44,9438000 3,35 150,56

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0054000 6,98 0,03

MO sem LS => 318,56 LS => 0,00 MO com LS => 318,56

Valor do BDI 
=>

197,51 1.086,01

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Material

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  
Cotação_Man
utenção_Prev

Próprio Manutenção preventiva com Esgotamento se necessário com 
fornecimento do certificado de destinação do Lodo removido, Limpeza, 
Desinfecção, vedação, identificação das fases do tratamento e 

mês 1,0000000 4.925,00 4.925,00

Insumo  
Cotação_Man
utenção_Prev
entiva_ETE4

BAvEY 

Próprio Manutenção preventiva com esgotamento nos tanques de gradeamento e 
reatores com fornecimento do certificado de destinação do lodo removido, 
revisão ou troca de componentes elétricos do painel de comando, 
revisão, limpeza e troca de filtro, medição de nível de lodo nos reatores, 
regulagem e ajustes nos registros de aeração, regulagem do skimer de 
retorno de lodo, retorno manual de lodo, retrolavagem na etapa aeróbica, 
limpeza tanque de desinfecção,  reposição semanal de hipoclorito de 
cálcio ou cloro, analise laboratorial e pintura e identificação das fases.

mês 1,0000000 4.925,00 4.925,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

1.094,82 6.019,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91991 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE 

E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 44,55 44,55

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5110000 24,79 12,66

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5110000 40,91 20,90

Insumo  00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000000 10,99 10,99
MO sem LS => 24,38 LS => 0,00 MO com LS => 24,38

Valor do BDI 
=>

9,90 54,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 54,76 54,76

Composição 
Auxiliar

 91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 41,50 41,50

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

UN 1,0000000 13,26 13,26

MO sem LS => 25,28 LS => 0,00 MO com LS => 25,28

Valor do BDI 
=>

12,17 66,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97583 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 83,18 83,18

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1519000 24,79 3,76

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3645000 40,91 14,91

Insumo  00003788 SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA 
FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E 
REATOR INCLUSOS)

UN 1,0000000 64,51 64,51

MO sem LS => 14,03 LS => 0,00 MO com LS => 14,03

Valor do BDI 
=>

18,49 101,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74130/003 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,0000000 78,78 78,78

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 40,91 6,13

Insumo  00002388 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 
V

UN 1,0000000 72,65 72,65

MO sem LS => 4,78 LS => 0,00 MO com LS => 4,78

Valor do BDI 
=>

17,51 96,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  84402 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE 
EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000000 146,82 146,82

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,79 24,79

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 40,91 40,91

Insumo  00039795 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE 
EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

UN 1,0000000 81,12 81,12

MO sem LS => 47,74 LS => 0,00 MO com LS => 47,74

Valor do BDI 
=>

32,63 179,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 10,73 10,73

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Serviços

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

BAvEx_24136_Rcp_ETE_ORÇ_AFINS_A_RC1 Orçamento Descritivo – Apêndice C: Composições de Custo Unitárias Assinado digitalmente

Este documento é peça do processo 64333.003023/2024-72 Pág 72 de 524



OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 24,79 1,26

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 40,91 2,08

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0094000 6,37 0,05

Insumo  00000994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,2434000 5,91 7,34

MO sem LS => 2,42 LS => 0,00 MO com LS => 2,42

Valor do BDI 
=>

2,38 13,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 4,71 4,71

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 40,91 1,18

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 24,79 0,71

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0094000 6,37 0,05

Insumo  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2

M 1,2434000 2,23 2,77

MO sem LS => 1,37 LS => 0,00 MO com LS => 1,37

Valor do BDI 
=>

1,04 5,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 18,97 18,97

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1390000 24,79 3,44

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1390000 40,91 5,68

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 9,69 9,85
MO sem LS => 6,62 LS => 0,00 MO com LS => 6,62

Valor do BDI 
=>

4,21 23,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72252 SINAPI CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1,0000000 36,72 36,72
Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 40,91 6,95

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 24,79 4,21

Insumo  00000868 SINAPI CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M 1,0200000 25,06 25,56

MO sem LS => 8,10 LS => 0,00 MO com LS => 8,10

Valor do BDI 
=>

8,16 44,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1,0000000 51,43 51,43
Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 24,79 5,20
Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 40,91 8,59

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,0200000 36,91 37,64

MO sem LS => 10,02 LS => 0,00 MO com LS => 10,02

Valor do BDI 
=>

11,43 62,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  68069 SINAPI HASTE COPPERWELD 5/8  X 3,0M COM CONECTOR UN 1,0000000 88,72 88,72
Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 24,79 9,91
Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 40,91 16,36

Insumo  00003380 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO 
E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 

UN 1,0000000 62,45 62,45

MO sem LS => 19,09 LS => 0,00 MO com LS => 19,09

Valor do BDI 
=>

19,72 108,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72285 SINAPI CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 1,0000000 132,78 132,78
Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0700000 23,09 47,79
Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9800000 28,22 27,65

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,1100000 99,00 10,89

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

UN 20,0000000 0,90 18,00

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,0310000 258,64 8,01

Insumo  00001382 SINAPI CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KG 0,4100000 49,87 20,44
MO sem LS => 48,27 LS => 0,00 MO com LS => 48,27

Valor do BDI 
=>

29,51 162,29

INEL - INSTALAÇÃO 
É ÃSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

ÁSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

É ÃSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

É ÃSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73775/001 SINAPI EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 1,0000000 219,41 219,41

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 23,09 11,54

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 28,22 14,11

Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO 
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 1,0000000 193,76 193,76

MO sem LS => 16,72 LS => 0,00 MO com LS => 16,72

Valor do BDI 
=>

48,77 268,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 1,0000000 26,77 26,77

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1795000 40,91 7,34

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0748000 24,79 1,85

Insumo  00038774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE 
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 1,0000000 17,58 17,58

MO sem LS => 6,91 LS => 0,00 MO com LS => 6,91

Valor do BDI 
=>

5,95 32,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

m² 1,0000000 19,28 19,28

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0046000 40,35 0,18

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1180000 27,87 3,28

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0064000 39,32 0,25

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0650000 24,26 1,57

Insumo  00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,6340000 21,15 13,40

Insumo  00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,0300000 20,24 0,60
MO sem LS => 3,57 LS => 0,00 MO com LS => 3,57

Valor do BDI 
=>

4,28 23,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1,0000000 65,48 65,48

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0013000 39,32 0,05

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 27,63 2,51

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970000 23,09 2,23

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009000 40,35 0,03

Insumo  00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM 
ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI 
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,1500000 2,14 8,88

Insumo  00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA 
UTIL DE 980 MM

m² 1,1660000 44,41 51,78

MO sem LS => 3,13 LS => 0,00 MO com LS => 3,13

Valor do BDI 
=>

14,55 80,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1,0000000 53,79 53,79

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120000 27,63 3,09

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 39,32 0,71

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070000 23,09 4,77

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 40,35 0,53

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0060000 19,75 0,11
Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0450000 252,27 11,35
Insumo  00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 

24, CORTE 25 CM
M 1,0500000 25,00 26,25

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,1980000 34,86 6,90

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM 
DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0012000 68,83 0,08

MO sem LS => 6,02 LS => 0,00 MO com LS => 6,02

Valor do BDI 
=>

11,95 65,74

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material
Material
Material

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 1,0000000 671,79 671,79

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826000 28,22 10,79

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1910000 23,09 4,41

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS

UN 4,8166000 0,61 2,93

Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO 
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 6,8504000 27,41 187,76

Insumo  00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM 
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

UN 0,5473000 795,06 435,13

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,8829000 34,86 30,77

MO sem LS => 10,06 LS => 0,00 MO com LS => 10,06

Valor do BDI 
=>

149,33 821,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

m² 1,0000000 348,30 348,30

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2590000 23,09 5,98

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5190000 28,22 14,64

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6233000 23,04 14,36
Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * 
MM

UN 9,2000000 0,20 1,84

Insumo  00036896 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 
2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU 
BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM 
GUARNICAO

UN 0,8333000 373,80 311,48

MO sem LS => 13,66 LS => 0,00 MO com LS => 13,66

Valor do BDI 
=>

77,42 425,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018
M 1,0000000 155,92 155,92

Composição 
Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

m³ 0,0145000 642,41 9,31

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1229000 28,22 31,68

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1229000 23,09 25,92

Insumo  00004460 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 2,2000000 7,05 15,51

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,0880000 5,44 0,47

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0586000 33,00 1,93

Insumo  00004107 SINAPI MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= 
*2,30* M

UN 0,3846000 56,93 21,89

Insumo  00010937 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, 
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA 
FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M

m² 1,9231000 25,59 49,21

MO sem LS => 38,84 LS => 0,00 MO com LS => 38,84

Valor do BDI 
=>

34,66 190,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 1,0000000 566,29 566,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2290000 23,09 5,28

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4570000 28,22 12,89

Composição 
Auxiliar

 88627 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0120000 842,13 10,10

Insumo  00004930 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 
CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - 
ACABAMENTO NATURAL

M² 1,0000000 538,02 538,02

MO sem LS => 13,52 LS => 0,00 MO com LS => 13,52

Valor do BDI 
=>

125,88 692,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

m² 1,0000000 7,69 7,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 23,09 1,07

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

Tipo

Material

Material

Material

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 28,22 3,93

Composição 
Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 728,84 2,69

MO sem LS => 3,68 LS => 0,00 MO com LS => 3,68

Valor do BDI 
=>

1,70 9,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS 
DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF 09/2022

m² 1,0000000 49,93 49,93

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

m³ 0,0293000 883,81 25,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4090000 23,09 9,44

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4090000 28,22 11,54

Insumo  00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

m² 0,1581000 19,37 3,06

MO sem LS => 18,29 LS => 0,00 MO com LS => 18,29

Valor do BDI 
=>

11,09 61,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023
m² 1,0000000 3,66 3,66

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 23,09 0,51

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 29,72 1,97

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 7,09 1,18
MO sem LS => 1,58 LS => 0,00 MO com LS => 1,58

Valor do BDI 
=>

0,81 4,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 1,0000000 10,38 10,38

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 23,09 1,25

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 29,72 4,84

Insumo  00035692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA L 0,2367000 18,15 4,29
MO sem LS => 3,88 LS => 0,00 MO com LS => 3,88

Valor do BDI 
=>

2,30 12,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 1,0000000 19,97 19,97

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 23,09 2,65

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 29,72 8,17

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270000 18,60 7,94
Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0100000 8,50 0,08
Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 7,09 1,13

MO sem LS => 6,87 LS => 0,00 MO com LS => 6,87

Valor do BDI 
=>

4,43 24,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. 
AF_11/2019

m² 1,0000000 7,27 7,27

Composição 
Auxiliar

 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 

CHI 0,0049000 76,55 0,37

Composição 
Auxiliar

 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 141,34 0,24

Composição 
Auxiliar

 5841 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0040000 4,68 0,01

Composição 
Auxiliar

 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0041000 55,95 0,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058000 23,09 0,13

Composição 
Auxiliar

 5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. 

CHP 0,0020000 9,31 0,01

Composição 
Auxiliar

 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0010000 291,16 0,29

Insumo  00041901 SINAPI ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP 
ACRESCIDO DE ICMS)

KG 1,2000000 5,00 6,00

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
MO sem LS => 0,40 LS => 0,00 MO com LS => 0,40

Valor do BDI 
=>

1,61 8,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95995 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
m³ 1,0000000 1.405,19 1.405,19

Composição 
Auxiliar

 88314 SINAPI RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301000 24,89 28,12

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CHP 0,0464000 282,91 13,12

Composição 
Auxiliar

 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0419000 228,42 9,57

Composição 
Auxiliar

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0990000 96,63 9,56

Composição 
Auxiliar

 5837 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 
450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,0949000 146,01 13,85

Composição 
Auxiliar

 95631 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP 0,0805000 242,41 19,51

Composição 
Auxiliar

 96155 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 0,1071000 60,42 6,47

Composição 
Auxiliar

 96157 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 0,0341000 149,67 5,10

Composição 
Auxiliar

 5835 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 
450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,0464000 366,89 17,02

Composição 
Auxiliar

 95632 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI 0,0607000 90,20 5,47

Insumo  00001518 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 
50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

T 2,5548000 500,00 1.277,40

MO sem LS => 36,10 LS => 0,00 MO com LS => 36,10

Valor do BDI 
=>

312,37 1.717,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96402 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 

RR-2C. AF_11/2019
m² 1,0000000 3,00 3,00

Composição 
Auxiliar

 5841 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. 

CHI 0,0040000 4,68 0,01

Composição 
Auxiliar

 5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. 

CHP 0,0020000 9,31 0,01

Composição 
Auxiliar

 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

CHI 0,0051000 76,55 0,39

Composição 
Auxiliar

 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0004000 291,16 0,11

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055000 23,09 0,12

Composição 
Auxiliar

 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 141,34 0,24

Composição 
Auxiliar

 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0038000 55,95 0,21

Insumo  00041903 SINAPI EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM 
PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP 
ACRESCIDO DE ICMS)

KG 0,4500000 4,26 1,91

MO sem LS => 0,38 LS => 0,00 MO com LS => 0,38

Valor do BDI 0,66 3,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
m² 1,0000000 98,83 98,83

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0739000 715,39 52,86

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459000 23,09 5,67

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1483000 28,22 4,18

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0976000 27,87 2,72

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,4500000 1,33 0,59

Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,0816000 29,90 32,33

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 20,09 0,48
MO sem LS => 13,41 LS => 0,00 MO com LS => 13,41

Valor do BDI 
=>

21,96 120,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92393 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
m² 1,0000000 75,92 75,92

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

CHI 0,0582000 1,10 0,06

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1239000 23,09 2,86

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Material

Tipo
PISO - PISOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

BAvEx_24136_Rcp_ETE_ORÇ_AFINS_A_RC1 Orçamento Descritivo – Apêndice C: Composições de Custo Unitárias Assinado digitalmente

Este documento é peça do processo 64333.003023/2024-72 Pág 77 de 524



OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1239000 26,21 3,24

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015

CHP 0,0038000 11,45 0,04

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0578000 0,68 0,03

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041000 10,50 0,04

Insumo  00000711 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA 
DE 35 MPA, COR NATURAL

M² 1,0038000 62,19 62,42

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M³ 0,0066000 244,31 1,61
Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 0,0568000 99,00 5,62

MO sem LS => 3,89 LS => 0,00 MO com LS => 3,89

Valor do BDI 
=>

16,87 92,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,35 24,35
Composição 
Auxiliar

 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,23 1,23

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,32 4,32

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 15,16 15,16
Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,82 0,82

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,24 1,24

MO sem LS => 15,36 LS => 0,00 MO com LS => 15,36

Valor do BDI 
=>

5,41 29,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,26 24,26

Composição 
Auxiliar

 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,32 4,32

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 1,0000000 15,16 15,16

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,23 1,23

MO sem LS => 15,41 LS => 0,00 MO com LS => 15,41

Valor do BDI 
=>

5,39 29,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88627 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 1,0000000 842,13 842,13

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,7800000 23,09 202,73

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 75,4700000 1,68 126,78

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1300000 99,00 111,87

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 339,6200000 1,18 400,75

MO sem LS => 124,85 LS => 0,00 MO com LS => 124,85

Valor do BDI 
=>

187,20 1.029,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87286 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF 08/2019

m³ 1,0000000 779,63 779,63

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,2000000 1,90 2,28

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,9600000 0,35 1,38

Mão de Obra
Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Material

Material

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 5,1600000 29,46 152,01

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 263,7400000 1,18 311,21

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 117,2200000 1,68 196,92

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1700000 99,00 115,83

MO sem LS => 111,76 LS => 0,00 MO com LS => 111,76

Valor do BDI 
=>

173,31 952,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 1,0000000 883,81 883,81

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,1000000 23,09 256,29

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 192,5200000 1,18 227,17
Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 171,1300000 1,68 287,49

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1400000 99,00 112,86

MO sem LS => 157,84 LS => 0,00 MO com LS => 157,84

Valor do BDI 
=>

196,47 1.080,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 728,84 728,84

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0100000 1,90 1,91

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,3100000 0,35 1,15

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,3200000 29,46 127,26

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 426,4900000 1,18 503,25

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,9500000 100,29 95,27

MO sem LS => 93,57 LS => 0,00 MO com LS => 93,57

Valor do BDI 
=>

162,02 890,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 934,84 934,84

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 2,8800000 0,35 1,00

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8700000 1,90 1,65

Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM H 3,7500000 29,46 110,47
Insumo  00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA 

ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO 
L 19,4400000 7,27 141,32

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0800000 99,00 106,92

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 486,0000000 1,18 573,48
MO sem LS => 81,22 LS => 0,00 MO com LS => 81,22

Valor do BDI 
=>

207,81 1.142,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
m³ 1,0000000 779,87 779,87

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 3,4200000 29,46 100,75

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8000000 1,90 1,52

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 2,6200000 0,35 0,91

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0700000 99,00 105,93

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 483,7000000 1,18 570,76

MO sem LS => 74,07 LS => 0,00 MO com LS => 74,07

Valor do BDI 
=>

173,36 953,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 647,62 647,62

Material
Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,5600000 0,35 1,24

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,6400000 29,46 136,69

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0800000 1,90 2,05

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0200000 100,29 102,29

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 343,5200000 1,18 405,35

MO sem LS => 100,50 LS => 0,00 MO com LS => 100,50

Valor do BDI 
=>

143,96 791,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,01 28,01
Composição 
Auxiliar

 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,23 1,23

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 18,78 18,78

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,32 4,32

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,82 0,82

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,24 1,24

MO sem LS => 19,02 LS => 0,00 MO com LS => 19,02

Valor do BDI 
=>

6,22 34,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 
KG 1,0000000 18,43 18,43

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1055000 28,01 2,95

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0172000 24,35 0,41

Composição 
Auxiliar

 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 13,64 13,64

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

UN 2,8160000 0,22 0,61

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 33,00 0,82

MO sem LS => 4,26 LS => 0,00 MO com LS => 4,26

Valor do BDI 
=>

4,09 22,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021
KG 1,0000000 16,14 16,14

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 28,01 0,86

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0110000 24,35 0,26

Insumo  00007155 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 0,5550000 20,84 11,56

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0110000 33,00 0,36

Insumo  00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, M 0,4550000 6,82 3,10
MO sem LS => 0,74 LS => 0,00 MO com LS => 0,74

Valor do BDI 
=>

3,58 19,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97091 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021

KG 1,0000000 15,64 15,64

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 24,35 0,24

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0280000 28,01 0,78

Insumo  00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, 
DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, 
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

M 0,3970000 6,82 2,70

Insumo  00042406 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 0,4840000 23,89 11,56

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0110000 33,00 0,36

MO sem LS => 0,68 LS => 0,00 MO com LS => 0,68

Valor do BDI 
=>

3,47 19,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ADAPT 

CREA-AM 
2024 

Próprio ART ACIMA DE 15.000,00 UN 1,0000000 262,55 262,55

Insumo  CRO 12 RM -
ART CREA 

Próprio TAXA DE ART SERVIÇO/OBRA UN 1,0000000 262,55 262,55

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Material

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Taxas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

58,36 320,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,15 24,15
Composição 
Auxiliar

 95315 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,23 1,23

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) H 1,0000000 16,08 16,08
Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,86 0,86

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,32 4,32

MO sem LS => 16,35 LS => 0,00 MO com LS => 16,35

Valor do BDI 
=>

5,36 29,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,79 24,79

Composição 
Auxiliar

 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,65 0,65

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,85 0,85

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,20 1,20

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 15,16 15,16

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,32 4,32

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,23 1,23

MO sem LS => 15,81 LS => 0,00 MO com LS => 15,81

Valor do BDI 
=>

5,51 30,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 0,35 0,35

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,28 0,28

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,07 0,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,07 0,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000 1,90 1,90

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,07 0,07

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,28 0,28

Composição 
Auxiliar

 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,22 1,22

Composição 
Auxiliar

 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,33 0,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,42 2,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Composição  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,28 0,28

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 
2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000600 4.800,00 0,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,06 0,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 
2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000148 4.800,00 0,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,01 0,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 
2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000700 4.800,00 0,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,07 0,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,22 1,22

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,2512000 0,98 1,22

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,27 1,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 1,45 1,45

Composição 
Auxiliar

 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,17 1,17

Composição 
Auxiliar

 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,28 0,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,32 1,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000 5,26 5,26

Composição 
Auxiliar

 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 2,45 2,45

Composição 
Auxiliar

 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,28 0,28

Composição 
Auxiliar

 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,17 1,17

Composição 
Auxiliar

 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,36 1,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

1,16 6,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,17 1,17

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Franquia

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000600 19.525,42 1,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,26 1,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,28 0,28

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 

UN 0,0000148 19.525,42 0,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,06 0,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,36 1,36

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000700 19.525,42 1,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,30 1,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 2,45 2,45

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 2,5023900 0,98 2,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,54 2,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,21 26,21

Composição 
Auxiliar

 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,23 1,23

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,82 0,82

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H 1,0000000 17,00 17,00

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,32 4,32

MO sem LS => 17,22 LS => 0,00 MO com LS => 17,22

Valor do BDI 
=>

5,82 32,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
m² 1,0000000 2,03 2,03

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 28,22 0,39

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 23,09 0,11

Insumo  00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 1,0400000 1,48 1,53

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Franquia

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO com LS => 0,33

Valor do BDI 
=>

0,45 2,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014

CHI 1,0000000 81,66 81,66

Composição 
Auxiliar

 91381 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF 06/2014

H 1,0000000 11,10 11,10

Composição 
Auxiliar

 91380 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014

H 1,0000000 28,78 28,78

Composição 
Auxiliar

 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 37,30 37,30

Composição 
Auxiliar

 91382 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 

H 1,0000000 4,48 4,48

MO sem LS => 29,50 LS => 0,00 MO com LS => 29,50

Valor do BDI 
=>

18,15 99,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014

CHP 1,0000000 282,91 282,91

Composição 
Auxiliar

 91382 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014

H 1,0000000 4,48 4,48

Composição 
Auxiliar

 91381 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF 06/2014

H 1,0000000 11,10 11,10

Composição 
Auxiliar

 91380 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 

H 1,0000000 28,78 28,78

Composição 
Auxiliar

 91383 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014

H 1,0000000 51,94 51,94

Composição 
Auxiliar

 91384 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 149,31 149,31

Composição 
Auxiliar

 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 37,30 37,30

MO sem LS => 29,50 LS => 0,00 MO com LS => 29,50

Valor do BDI 
=>

62,89 345,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91380 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014

H 1,0000000 28,78 28,78

Insumo  00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000603 74.370,78 4,48

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000342 710.806,66 24,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

6,39 35,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91382 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,48 4,48

Insumo  00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000059 74.370,78 0,43

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 710.806,66 4,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,99 5,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Equipamento para Aquisição 
Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Composição  91381 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF 06/2014

H 1,0000000 11,10 11,10

Insumo  00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000146 74.370,78 1,08

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000141 710.806,66 10,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

2,46 13,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91383 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014

H 1,0000000 51,94 51,94

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000642 710.806,66 45,63

Insumo  00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000849 74.370,78 6,31

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

11,54 63,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91384 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 149,31 149,31

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L 23,7000000 6,30 149,31

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

33,19 182,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92105 SINAPI CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM 

CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023

H 1,0000000 185,65 185,65

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L 29,4693000 6,30 185,65

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

41,26 226,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92101 SINAPI CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM 
CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - 

H 1,0000000 41,27 41,27

Insumo  00037768 SINAPI LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO 
HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000700 295.000,00 20,65

Insumo  00044060 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000300 687.530,90 20,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

9,17 50,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92103 SINAPI CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM 
CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - 

H 1,0000000 9,82 9,82

Insumo  00037768 SINAPI LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO 
HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, 

UN 0,0000100 295.000,00 2,95

Insumo  00044060 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000100 687.530,90 6,87

Valor com BDI =>

Equipamento

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Equipamento
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

2,18 12,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92102 SINAPI CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM 

CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - 
JUROS. AF 05/2023

H 1,0000000 14,05 14,05

Insumo  00044060 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000141 687.530,90 9,69

Insumo  00037768 SINAPI LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO 
HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000148 295.000,00 4,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

3,12 17,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92104 SINAPI CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM 

CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - 
MANUTENÇÃO. AF 05/2023

H 1,0000000 67,80 67,80

Insumo  00044060 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000600 687.530,90 41,25

Insumo  00037768 SINAPI LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO 
HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000900 295.000,00 26,55

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

15,07 82,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014

CHI 1,0000000 80,92 80,92

Composição 
Auxiliar

 91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,53 4,53

Composição 
Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 36,20 36,20

Composição 
Auxiliar

 91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014

H 1,0000000 28,97 28,97

Composição 
Auxiliar

 91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF 06/2014

H 1,0000000 11,22 11,22

MO sem LS => 28,40 LS => 0,00 MO com LS => 28,40

Valor do BDI 
=>

17,98 98,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014

CHP 1,0000000 334,96 334,96

Composição 
Auxiliar

 91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014

H 1,0000000 28,97 28,97

Composição 
Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 36,20 36,20

Composição 
Auxiliar

 53831 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 202,60 202,60

Composição 
Auxiliar

 91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF 06/2014

H 1,0000000 11,22 11,22

Composição 
Auxiliar

 91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,53 4,53

Tipo

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Composição 
Auxiliar

 5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014

H 1,0000000 51,44 51,44

MO sem LS => 28,40 LS => 0,00 MO com LS => 28,40

Valor do BDI 
=>

74,46 409,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014

H 1,0000000 28,97 28,97

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE 
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA 
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000551 83.450,00 4,59

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000343 710.806,66 24,38

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

6,44 35,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,53 4,53

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 710.806,66 4,05

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE 
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA 
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000058 83.450,00 0,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

1,00 5,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF 06/2014

H 1,0000000 11,22 11,22

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000141 710.806,66 10,02

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE 
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA 

UN 0,0000144 83.450,00 1,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

2,49 13,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014

H 1,0000000 51,44 51,44

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000643 710.806,66 45,70

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE 
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA 
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000689 83.450,00 5,74

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

11,43 62,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53831 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 202,60 202,60

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L 32,1600000 6,30 202,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

45,03 247,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 26,81 26,81

Composição 
Auxiliar

 95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,30 0,30

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,23 1,23

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,32 4,32

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 1,0000000 17,66 17,66

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,43 1,43

MO sem LS => 17,96 LS => 0,00 MO com LS => 17,96

Valor do BDI 
=>

5,95 32,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,87 27,87

Composição 
Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA) H 1,0000000 18,78 18,78
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 4,32 4,32

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,23 1,23

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,49 0,49

MO sem LS => 19,02 LS => 0,00 MO com LS => 19,02

Valor do BDI 
=>

6,19 34,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 

CHI 1,0000000 40,20 40,20

Composição 
Auxiliar

 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,80 0,80

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 39,19 39,19

Composição 
Auxiliar

 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,21 0,21

MO sem LS => 31,39 LS => 0,00 MO com LS => 31,39

Valor do BDI 
=>

8,93 49,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 1,0000000 47,75 47,75

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 39,19 39,19

Composição 
Auxiliar

 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 1,00 1,00

Composição 
Auxiliar

 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. 

H 1,0000000 0,80 0,80

Composição 
Auxiliar

 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA 

H 1,0000000 6,55 6,55

Composição 
Auxiliar

 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,21 0,21

MO sem LS => 31,39 LS => 0,00 MO com LS => 31,39

Valor do BDI 
=>

10,61 58,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,80 0,80

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000533 15.034,30 0,80

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,17 0,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Composição  91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000143 15.034,30 0,21

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,04 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 1,00 1,00

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000667 15.034,30 1,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,22 1,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 6,55 6,55

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,0300000 6,36 6,55
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

1,45 8,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95265 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 

A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016
CHI 1,0000000 0,81 0,81

Composição 
Auxiliar

 95261 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016

H 1,0000000 0,17 0,17

Composição 
Auxiliar

 95260 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

H 1,0000000 0,64 0,64

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,18 0,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95264 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 

A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016
CHP 1,0000000 6,57 6,57

Composição 
Auxiliar

 95262 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

H 1,0000000 0,80 0,80

Composição 
Auxiliar

 95263 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_09/2016

H 1,0000000 4,96 4,96

Composição 
Auxiliar

 95260 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

H 1,0000000 0,64 0,64

Composição 
Auxiliar

 95261 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016

H 1,0000000 0,17 0,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

1,46 8,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95260 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 

A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016
H 1,0000000 0,64 0,64

Insumo  00011281 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 
4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 
KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO 
DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP

UN 0,0000533 12.132,95 0,64

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,14 0,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95261 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00011281 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 
4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 
KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO 
DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP

UN 0,0000143 12.132,95 0,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,03 0,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95262 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 

A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016
H 1,0000000 0,80 0,80

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Insumo  00011281 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 

4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 
UN 0,0000667 12.132,95 0,80

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,17 0,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95263 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 

A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_09/2016

H 1,0000000 4,96 4,96

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 0,7800000 6,36 4,96
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

1,10 6,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 1,0000000 3,50 3,50

Composição 
Auxiliar

 95265 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI 0,0420000 0,81 0,03

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 23,09 2,05

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0450000 28,22 1,26

Composição 
Auxiliar

 95264 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0,0250000 6,57 0,16

MO sem LS => 2,12 LS => 0,00 MO com LS => 2,12

Valor do BDI 
=>

0,77 4,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 1,0000000 1.036,16 1.036,16

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000 23,09 9,48

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 0,0530000 1,34 0,07

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000 28,22 11,59

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0490000 0,51 0,02

Insumo  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 

m³ 1,0600000 957,55 1.015,00

MO sem LS => 13,74 LS => 0,00 MO com LS => 13,74

Valor do BDI 
=>

230,33 1.266,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 715,39 715,39

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5333000 23,09 58,49

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8259000 1,90 1,56

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7787000 0,35 0,27

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,6046000 29,46 47,27

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7558000 99,00 74,82

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9777000 1,18 381,11

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5872000 258,64 151,87

MO sem LS => 70,77 LS => 0,00 MO com LS => 70,77

Valor do BDI 
=>

159,03 874,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 700,64 700,64

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6572000 5,26 3,45

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0267000 23,09 46,79

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6197000 1,45 0,89

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,2768000 29,46 37,61

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
m³ 0,5912000 258,64 152,90

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7609000 99,00 75,32

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 325,1589000 1,18 383,68
MO sem LS => 56,46 LS => 0,00 MO com LS => 56,46

Valor do BDI 
=>

155,75 856,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 743,86 743,86

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9792000 23,09 45,69

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,2501000 29,46 36,82

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6067000 1,45 0,87

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6434000 5,26 3,38

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 364,9433000 1,18 430,63
Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 0,7275000 99,00 72,02

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5972000 258,64 154,45

MO sem LS => 55,21 LS => 0,00 MO com LS => 55,21

Valor do BDI 
=>

165,36 909,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 771,41 771,41

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6018000 1,45 0,87

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,2400000 29,46 36,53

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6382000 5,26 3,35

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9633000 23,09 45,33

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7119000 99,00 70,47

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5927000 258,64 153,29

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 391,1663000 1,18 461,57
MO sem LS => 54,76 LS => 0,00 MO com LS => 54,76

Valor do BDI 
=>

171,48 942,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

m³ 1,0000000 642,41 642,41

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2858000 23,09 145,13

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5971000 258,64 154,43

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 218,9300000 1,18 258,33
Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 0,8538000 99,00 84,52

MO sem LS => 89,38 LS => 0,00 MO com LS => 89,38

Valor do BDI 
=>

142,80 785,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015

CHI 1,0000000 1,10 1,10

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Composição 
Auxiliar

 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - JUROS. AF 08/2015

H 1,0000000 0,20 0,20

Composição 
Auxiliar

 91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015

H 1,0000000 0,90 0,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,24 1,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015

CHP 1,0000000 11,45 11,45

Composição 
Auxiliar

 91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015

H 1,0000000 9,22 9,22

Composição 
Auxiliar

 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - JUROS. AF 08/2015

H 1,0000000 0,20 0,20

Composição 
Auxiliar

 91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015

H 1,0000000 0,90 0,90

Composição 
Auxiliar

 91281 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

H 1,0000000 1,13 1,13

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

2,54 13,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015

H 1,0000000 0,90 0,90

Insumo  00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1 ")

UN 0,0000640 461,67 0,02

Insumo  00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO 
PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A 
GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,0000640 13.801,74 0,88

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,20 1,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - JUROS. AF 08/2015

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO 
PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A 
GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,0000148 13.801,74 0,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,04 0,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91281 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF 08/2015

H 1,0000000 1,13 1,13

Insumo  00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO 
PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A 
GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,0000800 13.801,74 1,10

Insumo  00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1 ")

UN 0,0000800 461,67 0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,25 1,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015

H 1,0000000 9,22 9,22

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,4500000 6,36 9,22

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

2,04 11,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 13,64 13,64

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0152000 24,35 0,37

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0933000 28,01 2,61

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 9,97 10,66

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo

Tipo

Equipamento para Aquisição 
Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
MO sem LS => 2,00 LS => 0,00 MO com LS => 2,00

Valor do BDI 
=>

3,03 16,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 0,0132800 15,16 0,20
MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20

Valor do BDI 
=>

0,04 0,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 0,0169900 15,16 0,25
MO sem LS => 0,25 LS => 0,00 MO com LS => 0,25

Valor do BDI 
=>

0,05 0,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 0,0132800 18,78 0,24
MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24

Valor do BDI 
=>

0,05 0,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95315 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) H 0,0169900 16,08 0,27
MO sem LS => 0,27 LS => 0,00 MO com LS => 0,27

Valor do BDI 
=>

0,06 0,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,65 0,65

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0429700 15,16 0,65
MO sem LS => 0,65 LS => 0,00 MO com LS => 0,65

Valor do BDI 
=>

0,14 0,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H 0,0132800 17,00 0,22
MO sem LS => 0,22 LS => 0,00 MO com LS => 0,22

Valor do BDI 
=>

0,04 0,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 0,0169900 17,66 0,30
MO sem LS => 0,30 LS => 0,00 MO com LS => 0,30

Valor do BDI 
=>

0,06 0,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA) H 0,0132800 18,78 0,24
MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24

Valor do BDI 
=>

0,05 0,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 1,31 1,31

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0429700 30,62 1,31
MO sem LS => 1,31 LS => 0,00 MO com LS => 1,31

Valor do BDI 
=>

0,29 1,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 116,30 116,30

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 0,0182600 6.369,53 116,30
MO sem LS => 116,30 LS => 0,00 MO com LS => 116,30

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Valor do BDI 

=>
25,85 142,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 
JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,98 1,98

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 0,0169900 116,97 1,98
MO sem LS => 1,98 LS => 0,00 MO com LS => 1,98

Valor do BDI 
=>

0,44 2,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H 0,0058600 29,33 0,17
MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17

Valor do BDI 
=>

0,03 0,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 0,0058600 28,24 0,16
MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MO com LS => 0,16

Valor do BDI 
=>

0,03 0,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95351 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE 
MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,55 0,55

Insumo  00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) H 0,0188500 29,33 0,55
MO sem LS => 0,55 LS => 0,00 MO com LS => 0,55

Valor do BDI 
=>

0,12 0,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 
(HORISTA)

H 0,0095700 21,46 0,20

MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20

Valor do BDI 
=>

0,04 0,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 0,0132800 31,84 0,42
MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MO com LS => 0,42

Valor do BDI 
=>

0,09 0,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,57 0,57

Insumo  00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H 0,0188500 30,60 0,57
MO sem LS => 0,57 LS => 0,00 MO com LS => 0,57

Valor do BDI 
=>

0,12 0,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,41 0,41

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - 
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H 0,0132800 30,98 0,41

MO sem LS => 0,41 LS => 0,00 MO com LS => 0,41

Valor do BDI 
=>

0,09 0,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95365 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00044500 SINAPI OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA 
(HORISTA)

H 0,0095700 30,96 0,29

MO sem LS => 0,29 LS => 0,00 MO com LS => 0,29

Valor do BDI 
=>

0,06 0,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95366 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO 
COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) H 0,0095700 23,18 0,22

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
MO sem LS => 0,22 LS => 0,00 MO com LS => 0,22

Valor do BDI 
=>

0,04 0,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0244200 18,78 0,45
MO sem LS => 0,45 LS => 0,00 MO com LS => 0,45

Valor do BDI 
=>

0,10 0,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,0169900 18,78 0,31
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI 
=>

0,06 0,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95376 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS H 1,0000000 0,09 0,09
Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H 0,0058600 17,00 0,09

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI 
=>

0,02 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0244200 13,89 0,33
MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO com LS => 0,33

Valor do BDI 
=>

0,07 0,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) H 0,0132800 18,54 0,24
MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24

Valor do BDI 
=>

0,05 0,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,41 0,41

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - 
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H 0,0132800 30,98 0,41

MO sem LS => 0,41 LS => 0,00 MO com LS => 0,41

Valor do BDI 
=>

0,09 0,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 40,91 40,91

Composição 
Auxiliar

 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,31 1,31

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,23 1,23

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 30,62 30,62
Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,85 0,85

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,20 1,20

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,32 4,32

MO sem LS => 31,93 LS => 0,00 MO com LS => 31,93

Valor do BDI 
=>

9,09 50,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 1,0000000 7.000,11 7.000,11

Composição 
Auxiliar

 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 116,30 116,30

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 18,73 18,73

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Tipo

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

Tipo
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
MES 1,0000000 252,08 252,08

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 236,16 236,16

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 7,31 7,31

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 6.369,53 6.369,53
MO sem LS => 6.485,83 LS => 0,00 MO com LS => 6.485,83

Valor do BDI 
=>

1.556,12 8.556,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 121,08 121,08

Composição 
Auxiliar

 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 
JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,98 1,98

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 1,0000000 116,97 116,97

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

MO sem LS => 118,95 LS => 0,00 MO com LS => 118,95

Valor do BDI 
=>

26,91 147,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 1,0000000 97,40 97,40

Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 40,06 40,06

Composição 
Auxiliar

 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 11,98 11,98

Composição 
Auxiliar

 5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 45,36 45,36

MO sem LS => 32,26 LS => 0,00 MO com LS => 32,26

Valor do BDI 
=>

21,65 119,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 1,0000000 221,95 221,95

Composição 
Auxiliar

 5629 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 56,70 56,70

Composição 
Auxiliar

 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 11,98 11,98

Composição 
Auxiliar

 5630 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 67,85 67,85

Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 40,06 40,06

Composição 
Auxiliar

 5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 45,36 45,36

MO sem LS => 32,26 LS => 0,00 MO com LS => 32,26

Valor do BDI 
=>

49,33 271,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 45,36 45,36

Insumo  00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, 
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 0,0000560 810.000,00 45,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

10,08 55,44

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Mão de Obra

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Equipamento

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 11,98 11,98

Insumo  00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, 
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 0,0000148 810.000,00 11,98

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

2,66 14,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5629 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 56,70 56,70

Insumo  00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, 
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 0,0000700 810.000,00 56,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

12,60 69,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5630 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 67,85 67,85

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L 10,7700000 6,30 67,85

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

15,08 82,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. 

AF_09/2021
m³ 1,0000000 67,05 67,05

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9040000 23,09 67,05

MO sem LS => 41,29 LS => 0,00 MO com LS => 41,29

Valor do BDI 
=>

14,90 81,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 76,55 76,55

Composição 
Auxiliar

 91484 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 7,59 7,59

Composição 
Auxiliar

 91469 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF 05/2023

H 1,0000000 9,97 9,97

Composição 
Auxiliar

 91468 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 22,79 22,79

Composição 
Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 36,20 36,20

MO sem LS => 28,40 LS => 0,00 MO com LS => 28,40

Valor do BDI 
=>

17,01 93,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000 291,16 291,16

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Composição 
Auxiliar

 91485 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF 05/2023

H 1,0000000 171,80 171,80

Composição 
Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 36,20 36,20

Composição 
Auxiliar

 91484 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 7,59 7,59

Composição 
Auxiliar

 91468 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 22,79 22,79

Composição 
Auxiliar

 91469 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF 05/2023

H 1,0000000 9,97 9,97

Composição 
Auxiliar

 83361 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 42,81 42,81

MO sem LS => 28,40 LS => 0,00 MO com LS => 28,40

Valor do BDI 
=>

64,72 355,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91468 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 22,79 22,79

Insumo  00037754 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000300 513.678,69 15,41

Insumo  00036484 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO

UN 0,0000300 246.246,87 7,38

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

5,06 27,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91484 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 7,59 7,59

Insumo  00037754 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000100 513.678,69 5,13

Insumo  00036484 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO

UN 0,0000100 246.246,87 2,46

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

1,68 9,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91469 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF 05/2023

H 1,0000000 9,97 9,97

Insumo  00037754 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000141 513.678,69 7,24

Insumo  00036484 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO

UN 0,0000111 246.246,87 2,73

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

2,21 12,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  83361 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 42,81 42,81

Insumo  00036484 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO

UN 0,0000400 246.246,87 9,84

Insumo  00037754 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000642 513.678,69 32,97

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

9,51 52,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91485 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

H 1,0000000 171,80 171,80

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L 27,2703000 6,30 171,80

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

38,19 209,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 1,0000000 124,19 124,19

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4440000 24,26 35,03

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3570000 27,87 65,68

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,4400000 1,33 0,58

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0950000 20,09 1,90

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,3700000 3,81 1,40

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

M 1,3800000 14,13 19,49

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 6,98 0,11

MO sem LS => 67,08 LS => 0,00 MO com LS => 67,08

Valor do BDI 
=>

27,60 151,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 1,0000000 39,32 39,32

Composição 
Auxiliar

 93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,06 0,06

Composição 
Auxiliar

 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 38,97 38,97

Composição 
Auxiliar

 93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,29 0,29

MO sem LS => 31,17 LS => 0,00 MO com LS => 31,17

Valor do BDI 
=>

8,74 48,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 1,0000000 40,35 40,35

Composição 
Auxiliar

 93279 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,27 0,27

Composição 
Auxiliar

 93280 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

H 1,0000000 0,76 0,76

Composição 
Auxiliar

 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 38,97 38,97

Composição 
Auxiliar

 93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,06 0,06

Composição 
Auxiliar

 93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,29 0,29

MO sem LS => 31,17 LS => 0,00 MO com LS => 31,17

Valor do BDI 
=>

8,96 49,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000640 4.531,70 0,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,06 0,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,06 0,06

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Insumo  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
UN 0,0000148 4.531,70 0,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,01 0,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93279 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000600 4.531,70 0,27

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,06 0,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93280 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_03/2016

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,7800000 0,98 0,76

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,16 0,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014

H 1,0000000 27,03 27,03

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 
CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO)

UN 0,0000551 139.625,00 7,69

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000343 563.990,17 19,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

6,00 33,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 4,01 4,01

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 
CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO)

UN 0,0000058 139.625,00 0,80

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 563.990,17 3,21

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,89 4,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF 06/2014

H 1,0000000 9,96 9,96

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 
CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO)

UN 0,0000144 139.625,00 2,01

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000141 563.990,17 7,95

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

2,21 12,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2014

H 1,0000000 45,88 45,88

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Franquia

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000643 563.990,17 36,26

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 
CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO)

UN 0,0000689 139.625,00 9,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

10,19 56,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 166,50 166,50

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L 26,4300000 6,30 166,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

37,01 203,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 41,50 41,50

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4020000 40,91 16,44

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4020000 24,79 9,96

Insumo  00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,0000000 7,55 15,10
MO sem LS => 19,18 LS => 0,00 MO com LS => 19,18

Valor do BDI 
=>

9,22 50,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 

m³ 1,0000000 368,93 368,93

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6340000 23,09 14,63

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,68 0,02

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 

CHP 0,0320000 10,50 0,33

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5790000 28,22 44,55

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,1900000 260,00 309,40

MO sem LS => 39,37 LS => 0,00 MO com LS => 39,37

Valor do BDI 
=>

82,01 450,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 37,30 37,30

Composição 
Auxiliar

 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,32 4,32

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,23 1,23

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H 1,0000000 29,33 29,33
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

MO sem LS => 29,50 LS => 0,00 MO com LS => 29,50

Valor do BDI 
=>

8,29 45,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 36,20 36,20

Composição 
Auxiliar

 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,32 4,32

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,23 1,23

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Mão de Obra
Material

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 1,0000000 28,24 28,24
Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

MO sem LS => 28,40 LS => 0,00 MO com LS => 28,40

Valor do BDI 
=>

8,04 44,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 37,68 37,68

Composição 
Auxiliar

 95351 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE 
MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,55 0,55

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,32 4,32

Insumo  00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) H 1,0000000 29,33 29,33
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,23 1,23

MO sem LS => 29,88 LS => 0,00 MO com LS => 29,88

Valor do BDI 
=>

8,37 46,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 29,46 29,46

Composição 
Auxiliar

 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,32 4,32

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 
(HORISTA)

H 1,0000000 21,46 21,46

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,23 1,23

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

MO sem LS => 21,66 LS => 0,00 MO com LS => 21,66

Valor do BDI 
=>

6,54 36,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 40,06 40,06

Composição 
Auxiliar

 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,23 1,23

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 1,0000000 31,84 31,84
Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,32 4,32

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

MO sem LS => 32,26 LS => 0,00 MO com LS => 32,26

Valor do BDI 
=>

8,90 48,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 38,97 38,97

Composição 
Auxiliar

 95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,57 0,57

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,32 4,32

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,23 1,23

Insumo  00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H 1,0000000 30,60 30,60
MO sem LS => 31,17 LS => 0,00 MO com LS => 31,17

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Mão de Obra
Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Tipo
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Valor do BDI 

=>
8,66 47,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 39,19 39,19

Composição 
Auxiliar

 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,41 0,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,32 4,32

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - 
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H 1,0000000 30,98 30,98

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,23 1,23

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,34 1,34

MO sem LS => 31,39 LS => 0,00 MO com LS => 31,39

Valor do BDI 
=>

8,71 47,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88302 SINAPI OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 39,05 39,05

Composição 
Auxiliar

 95365 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,23 1,23

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00044500 SINAPI OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA 
(HORISTA)

H 1,0000000 30,96 30,96

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,32 4,32

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

MO sem LS => 31,25 LS => 0,00 MO com LS => 31,25

Valor do BDI 
=>

8,68 47,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 31,20 31,20

Composição 
Auxiliar

 95366 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO 
COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) H 1,0000000 23,18 23,18
Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,86 0,86

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,32 4,32

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,23 1,23

MO sem LS => 23,40 LS => 0,00 MO com LS => 23,40

Valor do BDI 
=>

6,93 38,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,22 28,22

Composição 
Auxiliar

 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,32 4,32

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,82 0,82

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,23 1,23

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 18,78 18,78
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,34 1,34

MO sem LS => 19,23 LS => 0,00 MO com LS => 19,23

Valor do BDI 
=>

6,27 34,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 
A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 1,0000000 3.399,38 3.399,38

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Mão de Obra

Tipo

Material

Material

Material

Tipo

Material

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1920000 24,26 28,91

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,7043000 39,31 27,68

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,3499000 23,09 723,86

Composição 
Auxiliar

 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,2000000 743,86 892,63

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 18,0917000 0,51 9,22

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 5,9600000 26,81 159,78

Composição 
Auxiliar

 92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 27,8988000 18,43 514,17

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,4877000 40,71 19,85

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,3499000 28,22 884,69

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 6,6350000 1,34 8,89

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 5,6283000 1,33 7,48

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0833000 6,98 0,58

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 
MM, E = 17 MM

m² 1,9404000 57,69 111,94

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,4365000 22,24 9,70
MO sem LS => 1.396,53 LS => 0,00 MO com LS => 1.396,53

Valor do BDI 
=>

755,68 4.155,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 1,0000000 2.859,69 2.859,69

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,6780000 26,81 98,60

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 12,7788000 0,51 6,51

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,3130000 40,71 12,74

Composição 
Auxiliar

 92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 

KG 28,9369000 18,43 533,30

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,4974000 23,09 519,46

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7356000 24,26 17,84

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 4,6865000 1,34 6,27

Composição 
Auxiliar

 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

m³ 1,2000000 771,41 925,69

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,4974000 28,22 634,87

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,4226000 39,31 16,61

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 4,4770000 1,33 5,95

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,2619000 22,24 5,82
Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0567000 6,98 0,39

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 
MM, E = 17 MM

m² 1,3112000 57,69 75,64

MO sem LS => 1.041,97 LS => 0,00 MO com LS => 1.041,97

Valor do BDI 
=>

635,70 3.495,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97733 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 
ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_03/2024

m³ 1,0000000 3.884,76 3.884,76

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 18,0917000 0,51 9,22

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,9930000 28,22 902,84

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 6,6350000 1,34 8,89

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0401000 39,31 40,88

Composição 
Auxiliar

 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,2000000 743,86 892,63

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Composição 
Auxiliar

 92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 42,6463000 18,43 785,97

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,7736000 40,71 31,49

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,9930000 23,09 738,71

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 9,0685000 26,81 243,12

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8137000 24,26 44,00

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,6445000 22,24 14,33
Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 
MM, E = 17 MM

m² 2,9790000 57,69 171,85

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,1200000 6,98 0,83

MO sem LS => 1.565,81 LS => 0,00 MO com LS => 1.565,81

Valor do BDI 
=>

863,58 4.748,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 29,72 29,72

Composição 
Auxiliar

 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,97 1,97

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,73 1,73

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 1,0000000 18,78 18,78
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 4,32 4,32

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,23 1,23

MO sem LS => 19,09 LS => 0,00 MO com LS => 19,09

Valor do BDI 
=>

6,60 36,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 1,0000000 23,54 23,54

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4529000 29,72 13,46

Insumo  00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,3257000 30,96 10,08
MO sem LS => 8,64 LS => 0,00 MO com LS => 8,64

Valor do BDI 
=>

5,23 28,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 0,68 0,68

Composição 
Auxiliar

 91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,54 0,54

Composição 
Auxiliar

 91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,14 0,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,15 0,83

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 10,50 10,50

Composição 
Auxiliar

 91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,67 0,67

Composição 
Auxiliar

 91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,14 0,14

Composição 
Auxiliar

 91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,54 0,54

Composição 
Auxiliar

 91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 9,15 9,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

2,33 12,83

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,54 0,54

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
PINT - PINTURAS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Material
Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 

GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 
2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 
4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000533 10.185,52 0,54

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,12 0,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 
2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 
4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000143 10.185,52 0,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,67 0,67

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 
2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 
4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000667 10.185,52 0,67

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,14 0,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 9,15 9,15

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,4400000 6,36 9,15
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

2,03 11,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

m² 1,0000000 3,31 3,31

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0016000 47,75 0,07

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 

CHI 0,0016000 40,20 0,06

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 23,09 1,75

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0507000 28,22 1,43

MO sem LS => 2,15 LS => 0,00 MO com LS => 2,15

Valor do BDI 
=>

0,73 4,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
m² 1,0000000 6,71 6,71

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 28,22 2,87

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0036000 40,20 0,14

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1531000 23,09 3,53

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0036000 47,75 0,17

MO sem LS => 4,35 LS => 0,00 MO com LS => 4,35

Valor do BDI 
=>

1,49 8,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88314 SINAPI RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,89 24,89
Composição 
Auxiliar

 95376 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H 1,0000000 17,00 17,00

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,34 1,34

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 4,32 4,32

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,23 1,23

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

MO sem LS => 17,09 LS => 0,00 MO com LS => 17,09

Valor do BDI 
=>

5,53 30,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF 06/2014

CHI 1,0000000 70,69 70,69

Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 40,06 40,06

Composição 
Auxiliar

 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. 
AF 06/2014

H 1,0000000 6,40 6,40

Composição 
Auxiliar

 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014

H 1,0000000 24,23 24,23

MO sem LS => 32,26 LS => 0,00 MO com LS => 32,26

Valor do BDI 
=>

15,71 86,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF 06/2014

CHP 1,0000000 154,71 154,71

Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 40,06 40,06

Composição 
Auxiliar

 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014

H 1,0000000 24,23 24,23

Composição 
Auxiliar

 53786 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF 06/2014

H 1,0000000 53,73 53,73

Composição 
Auxiliar

 5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 

H 1,0000000 30,29 30,29

Composição 
Auxiliar

 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. 
AF 06/2014

H 1,0000000 6,40 6,40

MO sem LS => 32,26 LS => 0,00 MO com LS => 32,26

Valor do BDI 
=>

34,39 189,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014

H 1,0000000 24,23 24,23

Insumo  00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL 
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E 
DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE 
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 0,0000560 432.774,36 24,23

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

5,38 29,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Composição  88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. 
AF 06/2014

H 1,0000000 6,40 6,40

Insumo  00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL 
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E 
DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE 
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 0,0000148 432.774,36 6,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

1,42 7,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 
MANUTENÇÃO. AF 06/2014

H 1,0000000 30,29 30,29

Insumo  00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL 
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E 
DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE 
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 0,0000700 432.774,36 30,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

6,73 37,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53786 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF 06/2014

H 1,0000000 53,73 53,73

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L 8,5300000 6,30 53,73

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

11,94 65,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 1,0000000 96,63 96,63

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 31,20 31,20

Composição 
Auxiliar

 96459 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

H 1,0000000 13,84 13,84

Composição 
Auxiliar

 96460 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

H 1,0000000 51,59 51,59

MO sem LS => 23,40 LS => 0,00 MO com LS => 23,40

Valor do BDI 
=>

21,48 118,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 1,0000000 228,42 228,42

Composição 
Auxiliar

 96459 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

H 1,0000000 13,84 13,84

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 31,20 31,20

Composição 
Auxiliar

 96460 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

H 1,0000000 51,59 51,59

Composição 
Auxiliar

 96457 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

H 1,0000000 67,22 67,22

Composição 
Auxiliar

 96458 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017

H 1,0000000 64,57 64,57

MO sem LS => 23,40 LS => 0,00 MO com LS => 23,40

Valor do BDI 
=>

50,77 279,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96460 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

H 1,0000000 51,59 51,59
Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Insumo  00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M

UN 0,0000533 968.102,95 51,59

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

11,46 63,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96459 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

H 1,0000000 13,84 13,84

Insumo  00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M

UN 0,0000143 968.102,95 13,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

3,07 16,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96458 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017

H 1,0000000 64,57 64,57

Insumo  00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M

UN 0,0000667 968.102,95 64,57

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

14,35 78,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96457 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017

H 1,0000000 67,22 67,22

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L 10,6700000 6,30 67,22

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

14,94 82,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95632 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI 1,0000000 90,20 90,20

Composição 
Auxiliar

 95627 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

H 1,0000000 46,52 46,52

Composição 
Auxiliar

 95628 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016

H 1,0000000 12,48 12,48

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 31,20 31,20

MO sem LS => 23,40 LS => 0,00 MO com LS => 23,40

Valor do BDI 
=>

20,05 110,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95631 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 

125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP 1,0000000 242,41 242,41

Composição 
Auxiliar

 95630 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

H 1,0000000 93,99 93,99

Composição 
Auxiliar

 95629 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

H 1,0000000 58,22 58,22

Composição 
Auxiliar

 95627 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

H 1,0000000 46,52 46,52

Composição 
Auxiliar

 95628 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016

H 1,0000000 12,48 12,48

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 31,20 31,20

MO sem LS => 23,40 LS => 0,00 MO com LS => 23,40

Valor do BDI 
=>

53,88 296,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95627 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 

125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

H 1,0000000 46,52 46,52

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Insumo  00014626 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 

125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M

UN 0,0000533 872.914,32 46,52

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

10,34 56,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95628 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 

H 1,0000000 12,48 12,48

Insumo  00014626 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M

UN 0,0000143 872.914,32 12,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

2,77 15,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95629 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

H 1,0000000 58,22 58,22

Insumo  00014626 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M

UN 0,0000667 872.914,32 58,22

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

12,94 71,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95630 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

H 1,0000000 93,99 93,99

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L 14,9200000 6,30 93,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

20,89 114,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 39,31 39,31

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 39,19 39,19

Composição 
Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,10 0,10

Composição 
Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,02 0,02

MO sem LS => 31,39 LS => 0,00 MO com LS => 31,39

Valor do BDI 
=>

8,73 48,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 1,0000000 40,71 40,71

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 39,19 39,19

Composição 
Auxiliar

 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,07 0,07

Composição 
Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,10 0,10

Composição 
Auxiliar

 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

H 1,0000000 1,33 1,33

Composição 
Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,02 0,02

MO sem LS => 31,39 LS => 0,00 MO com LS => 31,39

Valor do BDI 
=>

9,04 49,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA 
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000720 1.503,22 0,10

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,02 0,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA 
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000148 1.503,22 0,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,00 0,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA 
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000500 1.503,22 0,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,01 0,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 1,33 1,33

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,3600000 0,98 1,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,29 1,62

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,09 23,09

Composição 
Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,23 1,23

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,32 4,32

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,33 1,33

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 13,89 13,89
MO sem LS => 14,22 LS => 0,00 MO com LS => 14,22

Valor do BDI 
=>

5,13 28,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 13,26 13,26

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280000 40,91 5,23

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280000 24,79 3,17

Insumo  00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

UN 1,0000000 1,66 1,66

Insumo  00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 1,0000000 3,20 3,20

MO sem LS => 6,10 LS => 0,00 MO com LS => 6,10

Valor do BDI 
=>

2,94 16,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,63 27,63
Composição 
Auxiliar

 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,23 1,23

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,49 0,49

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Franquia

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Mão de Obra
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) H 1,0000000 18,54 18,54
Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,32 4,32

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,34 1,34

MO sem LS => 18,78 LS => 0,00 MO com LS => 18,78

Valor do BDI 
=>

6,14 33,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96155 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 1,0000000 60,42 60,42

Composição 
Auxiliar

 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 39,19 39,19

Composição 
Auxiliar

 96053 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

H 1,0000000 16,75 16,75

Composição 
Auxiliar

 96055 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017

H 1,0000000 4,48 4,48

MO sem LS => 31,39 LS => 0,00 MO com LS => 31,39

Valor do BDI 
=>

13,43 73,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96157 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP 1,0000000 149,67 149,67

Composição 
Auxiliar

 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 39,19 39,19

Composição 
Auxiliar

 96056 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017

H 1,0000000 18,32 18,32

Composição 
Auxiliar

 96055 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017

H 1,0000000 4,48 4,48

Composição 
Auxiliar

 96057 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

H 1,0000000 70,93 70,93

Composição 
Auxiliar

 96053 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

H 1,0000000 16,75 16,75

MO sem LS => 31,39 LS => 0,00 MO com LS => 31,39

Valor do BDI 
=>

33,27 182,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96053 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017
H 1,0000000 16,75 16,75

Insumo  00007640 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO 
COM LASTRO DE 4675 KG

UN 0,0000533 248.195,00 13,22

Insumo  00013726 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA 
LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M

UN 0,0000533 66.249,99 3,53

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

3,72 20,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96055 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017

H 1,0000000 4,48 4,48

Insumo  00007640 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO 
COM LASTRO DE 4675 KG

UN 0,0000143 248.195,00 3,54

Insumo  00013726 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA 
LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M

UN 0,0000143 66.249,99 0,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,99 5,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96056 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017

H 1,0000000 18,32 18,32

Insumo  00007640 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO 
COM LASTRO DE 4675 KG

UN 0,0000583 248.195,00 14,46

Insumo  00013726 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA 
LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M

UN 0,0000583 66.249,99 3,86

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

4,07 22,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96057 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_03/2017

H 1,0000000 70,93 70,93

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Mão de Obra
Material

Equipamento para Aquisição 
Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-

500
L 11,2600000 6,30 70,93

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

15,76 86,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 55,95 55,95

Composição 
Auxiliar

 89034 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,54 3,54

Composição 
Auxiliar

 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 39,19 39,19

Composição 
Auxiliar

 89033 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 13,22 13,22

MO sem LS => 31,39 LS => 0,00 MO com LS => 31,39

Valor do BDI 
=>

12,43 68,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 

LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 1,0000000 141,34 141,34

Composição 
Auxiliar

 5714 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 14,46 14,46

Composição 
Auxiliar

 5715 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 70,93 70,93

Composição 
Auxiliar

 89033 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 13,22 13,22

Composição 
Auxiliar

 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 39,19 39,19

Composição 
Auxiliar

 89034 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,54 3,54

MO sem LS => 31,39 LS => 0,00 MO com LS => 31,39

Valor do BDI 
=>

31,41 172,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89033 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 

LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
H 1,0000000 13,22 13,22

Insumo  00007640 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO 
COM LASTRO DE 4675 KG

UN 0,0000533 248.195,00 13,22

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

2,93 16,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89034 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,54 3,54

Insumo  00007640 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO 
COM LASTRO DE 4675 KG

UN 0,0000143 248.195,00 3,54

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,78 4,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5714 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 14,46 14,46

Insumo  00007640 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO 
COM LASTRO DE 4675 KG

UN 0,0000583 248.195,00 14,46

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

3,21 17,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5715 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 70,93 70,93

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L 11,2600000 6,30 70,93

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

15,76 86,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 39,19 39,19

Composição 
Auxiliar

 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,41 0,41

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - 
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H 1,0000000 30,98 30,98

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,23 1,23

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 4,32 4,32

MO sem LS => 31,39 LS => 0,00 MO com LS => 31,39

Valor do BDI 
=>

8,71 47,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5841 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 1,0000000 4,68 4,68

Composição 
Auxiliar

 89016 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 0,98 0,98

Composição 
Auxiliar

 89015 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 3,70 3,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

1,04 5,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 

LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 1,0000000 9,31 9,31

Composição 
Auxiliar

 89016 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 0,98 0,98

Composição 
Auxiliar

 53804 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 4,63 4,63

Composição 
Auxiliar

 89015 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 3,70 3,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

2,06 11,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89015 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 

LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 3,70 3,70

Insumo  00013726 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA 
LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M

UN 0,0000560 66.249,99 3,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,82 4,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89016 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 0,98 0,98

Insumo  00013726 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA 
LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M

UN 0,0000148 66.249,99 0,98

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,21 1,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53804 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. 

H 1,0000000 4,63 4,63

Insumo  00013726 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA 
LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M

UN 0,0000700 66.249,99 4,63

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

1,02 5,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,0000000 0,51 0,51

Composição 
Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,42 0,42

Composição 
Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,11 0,62

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 1,0000000 1,34 1,34

Composição 
Auxiliar

 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,33 0,33

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Composição 
Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Composição 
Auxiliar

 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,50 0,50

Composição 
Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,42 0,42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,29 1,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, 
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001280 3.301,28 0,42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,09 0,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, 
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0000296 3.301,28 0,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,02 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. 

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, 
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001000 3.301,28 0,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,07 0,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA 

H 1,0000000 0,50 0,50

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,5200000 0,98 0,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,11 0,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5837 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 

CHI 1,0000000 146,01 146,01

Composição 
Auxiliar

 89241 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 
450 T/H - JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 27,87 27,87

Composição 
Auxiliar

 88302 SINAPI OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 39,05 39,05

Composição 
Auxiliar

 89240 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 
450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 79,09 79,09

MO sem LS => 31,25 LS => 0,00 MO com LS => 31,25

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Franquia

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

ANEXO 1‐A.4 ‐ COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Valor do BDI 

=>
32,45 178,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5835 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 

PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 
450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1,0000000 366,89 366,89

Composição 
Auxiliar

 89240 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 
450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 79,09 79,09

Composição 
Auxiliar

 89241 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 
450 T/H - JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 27,87 27,87

Composição 
Auxiliar

 88302 SINAPI OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 39,05 39,05

Composição 
Auxiliar

 5711 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 
450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 93,74 93,74

Composição 
Auxiliar

 5710 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 

H 1,0000000 127,14 127,14

MO sem LS => 31,25 LS => 0,00 MO com LS => 31,25

Valor do BDI 
=>

81,55 448,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89240 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 

PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 
450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 79,09 79,09

Insumo  00010488 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. 
PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

UN 0,0000400 1.977.300,00 79,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

17,58 96,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89241 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 
450 T/H - JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 27,87 27,87

Insumo  00010488 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. 
PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

UN 0,0000141 1.977.300,00 27,87

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

6,19 34,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5710 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 

H 1,0000000 127,14 127,14

Insumo  00010488 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. 
PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

UN 0,0000643 1.977.300,00 127,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

28,26 155,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5711 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 

H 1,0000000 93,74 93,74

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L 14,8800000 6,30 93,74

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

20,83 114,57

Visto:

Valor com BDI =>

Total sem BDI 114.241,28

Total do BDI 25.386,33

Total Geral 139.627,61

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Assinado Digitalmente
_______________________________________________
ANDREZA Cristina da Silva ‐ 1º Ten OTT ENG AMBIENTAL 

CREA  1408921421AM

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

KLEBERSON de Oliveira Ramos ‐ Maj QEM FC
Ch Sec Tec

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

Marcelo Mantovani CRAVO ‐ 1º Ten QEM FC
Ch SubSec Proj
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx ÁREA: 132,00 m² PRAZO: 90 dias

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23% DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

PESQUISA BANCO DE DADOS:

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
 

Cotação_Manu
tenção_Prevent
iva_ETE4BAvE

Y 

Próprio Manutenção preventiva com esgotamento nos tanques de gradeamento e 
reatores com fornecimento do certificado de destinação do lodo removido,  
revisão ou troca de componentes elétricos do painel de comando, revisão, 
limpeza e troca de filtro, medição de nível de lodo nos reatores, regulagem e 
ajustes nos registros de aeração, regulagem do skimer de retorno de lodo, 
retorno manual de lodo, retrolavagem na etapa aeróbica, limpeza tanque de 
desinfecção,  reposição semanal de hipoclorito de cálcio ou cloro, analise 
laboratorial e pintura e identificação das fases

Serviços mês 6,0000000 6.019,82 36.118,92 36.118,92 25,87% 36.118,92 25,87%

 00036365 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362) Material M 234,8850000 47,55 11.168,78 11.168,78 8,00% 47.287,70 33,87%
 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 543,2906727 16,97 9.219,64 9.219,64 6,60% 56.507,34 40,47%
 00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 6,9874140 1.170,41 8.178,14 8.178,14 5,86% 64.685,48 46,33%

 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1,0182600 7.785,47 7.927,63 7.927,63 5,68% 72.613,12 52,00%
 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 304,1928308 22,95 6.981,23 6.981,23 5,00% 79.594,34 57,00%
 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
Material H 957,7837558 5,28 5.057,10 5.057,10 3,62% 84.651,44 60,63%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 2.652,7735187 1,44 3.819,99 3.819,99 2,74% 88.471,43 63,36%
 00010937 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, 

QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA 
FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M

Material m² 107,6936000 31,27 3.367,58 3.367,58 2,41% 91.839,01 65,77%

 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Equipamento MES 3,0000000 1.017,56 3.052,68 3.052,68 2,19% 94.891,69 67,96%

 00001518 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 
AQUISICAO POSTO USINA

Material T 3,8322000 611,15 2.342,05 2.342,05 1,68% 97.233,74 69,64%

 00000711 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 
35 MPA, COR NATURAL

Material M² 29,4715680 76,01 2.240,13 2.240,13 1,60% 99.473,88 71,24%

 00034586 SINAPI BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 
MPA

Material UN 717,7126000 3,08 2.210,55 2.210,55 1,58% 101.684,43 72,83%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³ 17,4869855 121,00 2.115,93 2.115,93 1,52% 103.800,36 74,34%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 258,7448786 7,70 1.992,34 1.992,34 1,43% 105.792,69 75,77%

 00042406 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

Material m² 62,2036800 29,20 1.816,35 1.816,35 1,30% 107.609,04 77,07%

 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 1.713,6444000 0,94 1.610,83 1.610,83 1,15% 109.219,86 78,22%
 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
Material H 967,7837558 1,63 1.577,49 1.577,49 1,13% 110.797,35 79,35%

 00004107 SINAPI MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= 
*2,30* M

Material UN 21,5376000 69,58 1.498,59 1.498,59 1,07% 112.295,94 80,43%

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mão de Obra H 10,1699000 142,97 1.453,99 1.453,99 1,04% 113.749,93 81,47%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material H 957,7837558 1,50 1.436,68 1.436,68 1,03% 115.186,60 82,50%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 577,8401776 2,05 1.184,57 1.184,57 0,85% 116.371,18 83,34%

 00004930 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 
CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - 
ACABAMENTO NATURAL

Material M² 1,6800000 657,62 1.104,80 1.104,80 0,79% 117.475,98 84,14%

 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 3,4200600 317,79 1.086,86 1.086,86 0,78% 118.562,84 84,91%

 00004460 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

Material M 123,2000000 8,61 1.060,75 1.060,75 0,76% 119.623,59 85,67%

 
PROJ EXC HI

Próprio PROJETO EXECUTIVO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO Serviços M² 67,1100000 14,00 939,54 939,54 0,67% 120.563,13 86,35%

10 de julho de 2024

ANEXO 1‐A.5 ‐ CURVA ABC DE INSUMOS

Código Banco Descrição Tipo Und

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

Peso Acumulado
Quantidade Valor  Unitário Total

Peso
Valor 

Acumulado
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx ÁREA: 132,00 m² PRAZO: 90 dias

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23% DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

PESQUISA BANCO DE DADOS:

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

10 de julho de 2024

ANEXO 1‐A.5 ‐ CURVA ABC DE INSUMOS

Código Banco Descrição Tipo Und

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

Peso Acumulado
Quantidade Valor  Unitário Total

Peso
Valor 

Acumulado
 00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM 
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

Material UN 0,9194640 971,80 893,54 893,54 0,64% 121.456,67 86,99%

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES

Material m² 2,8800000 305,57 880,04 880,04 0,63% 122.336,71 87,62%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Material H 530,3397754 1,62 859,15 859,15 0,62% 123.195,86 88,23%

 00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, 
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

Equipamento para 
Aquisição

UN 0,0008481 990.063,00 839,67 839,67 0,60% 124.035,53 88,83%

 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV

Equipamento para 
Aquisição

UN 0,0007804 868.818,98 678,04 678,04 0,49% 124.713,57 89,32%

 CRO 12 RM -
ART CREA AM

Próprio TAXA DE ART SERVIÇO/OBRA Taxas UN 2,0000000 320,91 641,82 641,82 0,46% 125.355,39 89,78%

 00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M 12,2400000 45,11 552,15 552,15 0,40% 125.907,53 90,17%
 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE
Material m³ 1,7148565 316,13 542,12 542,12 0,39% 126.449,65 90,56%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 13,3176839 37,42 498,35 498,35 0,36% 126.948,00 90,92%
 00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO 

DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA 
DIAGONAL = 4,2 MM

Material M 57,5089200 8,33 479,05 479,05 0,34% 127.427,05 91,26%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Material H 310,2376484 1,51 468,46 468,46 0,34% 127.895,51 91,60%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 15,5369276 26,23 407,53 407,53 0,29% 128.303,04 91,89%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 530,3397754 0,74 392,45 392,45 0,28% 128.695,49 92,17%

 00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO 
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

Material M 11,5086720 33,50 385,54 385,54 0,28% 129.081,03 92,45%

 00000868 SINAPI CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO Material M 12,2400000 30,63 374,91 374,91 0,27% 129.455,94 92,72%
 00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) Mão de Obra H 18,2791850 19,65 359,19 359,19 0,26% 129.815,13 92,97%
 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 

FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
Material m² 14,8408470 23,67 351,28 351,28 0,25% 130.166,41 93,22%

 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Mão de Obra H 8,7859401 38,91 341,86 341,86 0,24% 130.508,27 93,47%
 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Material H 310,2376484 1,00 310,24 310,24 0,22% 130.818,51 93,69%

 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material MES 1,0000000 308,11 308,11 308,11 0,22% 131.126,62 93,91%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - 
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

Mão de Obra H 8,0109969 37,86 303,30 303,30 0,22% 131.429,92 94,13%

 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 1,0000000 288,65 288,65 288,65 0,21% 131.718,57 94,34%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mão de Obra H 7,8184743 35,85 280,29 280,29 0,20% 131.998,86 94,54%
 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 

5688)
Material M 15,7500000 17,66 278,15 278,15 0,20% 132.277,00 94,74%

 00036896 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 
FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, 
BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO

Material UN 0,5833100 456,89 266,51 266,51 0,19% 132.543,51 94,93%

 00002388 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V Material UN 3,0000000 88,80 266,40 266,40 0,19% 132.809,91 95,12%

 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 20,3400000 11,84 240,83 240,83 0,17% 133.050,74 95,29%
 00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO 

SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
Material UN 1,0000000 236,83 236,83 236,83 0,17% 133.287,57 95,46%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 19,3262433 12,18 235,39 235,39 0,17% 133.522,96 95,63%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 12,5174130 18,53 231,95 231,95 0,17% 133.754,91 95,79%
 00003380 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E 

DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 
CONECTOR TIPO GRAMPO

Material UN 3,0000000 76,33 228,99 228,99 0,16% 133.983,90 95,96%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA) Mão de Obra H 9,7297010 22,95 223,30 223,30 0,16% 134.207,20 96,12%
 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 9,6987651 22,95 222,59 222,59 0,16% 134.429,78 96,28%
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ANEXO 1‐A.5 ‐ CURVA ABC DE INSUMOS

Código Banco Descrição Tipo Und

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

Peso Acumulado
Quantidade Valor  Unitário Total

Peso
Valor 

Acumulado
 00034649 SINAPI CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 

6,0 MPA
Material UN 59,6138000 3,63 216,40 216,40 0,15% 134.646,18 96,43%

 00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA 
UTIL DE 980 MM

Material m² 3,7778400 54,28 205,06 205,06 0,15% 134.851,24 96,58%

 00007155 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

Material m² 7,9120800 25,47 201,52 201,52 0,14% 135.052,76 96,72%

 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 10,8523200 17,27 187,42 187,42 0,13% 135.240,18 96,86%

 00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 
6136)

Material UN 44,9438000 4,09 183,82 183,82 0,13% 135.424,00 96,99%

 00035692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA Material L 8,2371600 22,18 182,70 182,70 0,13% 135.606,70 97,12%
 00000994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

Material M 24,8680000 7,22 179,55 179,55 0,13% 135.786,25 97,25%

 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 7,7325460 22,95 177,46 177,46 0,13% 135.963,71 97,38%
 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0002368 689.365,18 163,24 163,24 0,12% 136.126,95 97,49%

 00034788 SINAPI MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 14 CM (L X A X C) 
E 6,0 MPA

Material UN 71,8182000 2,02 145,07 145,07 0,10% 136.272,03 97,60%

 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, 
D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

Material KG 3,2816000 40,33 132,35 132,35 0,09% 136.404,37 97,69%

 00010432 SINAPI MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM 
COMPLEMENTOS

Material UN 0,3000000 430,78 129,23 129,23 0,09% 136.533,61 97,78%

 00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA 
USO EM LIMPEZA

Material L 6,6000000 17,90 118,14 118,14 0,08% 136.651,75 97,87%

 00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 5,3910963 20,77 111,97 111,97 0,08% 136.763,72 97,95%
 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 5,6718826 18,53 105,10 105,10 0,08% 136.868,82 98,02%
 00039795 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE 

EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN
Material UN 1,0000000 99,15 99,15 99,15 0,07% 136.967,97 98,10%

 00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento para 
Aquisição 
Permanente

UN 0,0010732 90.903,40 97,56 97,56 0,07% 137.065,53 98,17%

 00044060 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0001141 840.369,01 95,89 95,89 0,07% 137.161,41 98,23%

 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

Material KG 2,0220837 40,33 81,55 81,55 0,06% 137.242,97 98,29%

 00003788 SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA 
FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E 
REATOR INCLUSOS)

Material UN 1,0000000 78,85 78,85 78,85 0,06% 137.321,82 98,35%

 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

Material 310ML 1,8396720 42,60 78,37 78,37 0,06% 137.400,19 98,40%

 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

Material UN 2,4827800 30,85 76,59 76,59 0,05% 137.476,78 98,46%

 00001382 SINAPI CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 Material 50KG 1,2300000 60,95 74,97 74,97 0,05% 137.551,75 98,51%
 00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 

APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)
Material UN 0,3000000 247,43 74,23 74,23 0,05% 137.625,98 98,57%

 00041901 SINAPI ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP 
ACRESCIDO DE ICMS)

Material KG 12,0000000 6,11 73,32 73,32 0,05% 137.699,30 98,62%

 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) Mão de Obra H 2,0377000 35,85 73,05 73,05 0,05% 137.772,35 98,67%
 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 9,0612125 7,77 70,41 70,41 0,05% 137.842,75 98,72%
 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

Material m² 1,8819840 36,54 68,77 68,77 0,05% 137.911,52 98,77%

 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Material m³ 0,5596571 122,58 68,60 68,60 0,05% 137.980,12 98,82%

 00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA Material m² 37,0631040 1,80 66,71 66,71 0,05% 138.046,84 98,87%
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Peso Acumulado
Quantidade Valor  Unitário Total

Peso
Valor 

Acumulado
 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Material H 63,4716389 1,05 66,65 66,65 0,05% 138.113,48 98,92%

 00037768 SINAPI LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO 
HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO)

Equipamento UN 0,0001848 360.578,50 66,63 66,63 0,05% 138.180,12 98,96%

 00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 
8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

Material UN 60,0000000 1,10 66,00 66,00 0,05% 138.246,12 99,01%

 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, 
E = 17 MM

Material m² 0,8477965 70,51 59,78 59,78 0,04% 138.305,90 99,05%

 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material M³ 0,1937760 298,62 57,87 57,87 0,04% 138.363,76 99,09%
 00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 

CORTE 25 CM
Material M 1,8900000 30,55 57,74 57,74 0,04% 138.421,50 99,14%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 6,3160800 8,66 54,70 54,70 0,04% 138.476,20 99,18%
 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 2,0541600 25,85 53,10 53,10 0,04% 138.529,30 99,21%

 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mão de Obra H 2,4409347 21,58 52,68 52,68 0,04% 138.581,97 99,25%
 00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO 
PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento UN 0,0002884 170.663,63 49,22 49,22 0,04% 138.631,19 99,29%

 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mão de Obra H 1,3365264 34,51 46,12 46,12 0,03% 138.677,32 99,32%
 00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mão de Obra H 1,8723287 22,66 42,43 42,43 0,03% 138.719,74 99,35%
 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
Material H 967,7837558 0,04 38,71 38,71 0,03% 138.758,46 99,38%

 00010488 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 
1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

Equipamento para 
Aquisição 
Permanente

UN 0,0000159 2.416.853,79 38,53 38,53 0,03% 138.796,98 99,41%

 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 2,0541434 18,53 38,06 38,06 0,03% 138.835,05 99,43%
 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Material H 24,7707000 1,46 36,17 36,17 0,03% 138.871,21 99,46%

 00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 
1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 
ARRUELAS DE VEDACAO

Material CJ 13,4460000 2,61 35,09 35,09 0,03% 138.906,31 99,48%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 19,4272572 1,74 33,80 33,80 0,02% 138.940,11 99,51%

 00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), 
DIMENSOES *40 X 30* CM

Material UN 0,3000000 112,02 33,61 33,61 0,02% 138.973,72 99,53%

 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 4,9280000 6,64 32,72 32,72 0,02% 139.006,44 99,56%

 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 1,3834800 22,73 31,45 31,45 0,02% 139.037,88 99,58%
 00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS 

E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
Material L 3,0345840 8,88 26,95 26,95 0,02% 139.064,83 99,60%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 24,7707000 1,03 25,51 25,51 0,02% 139.090,35 99,62%

 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0810000 308,34 24,98 24,98 0,02% 139.115,32 99,63%
 00014626 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 

125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M

Equipamento para 
Aquisição 
Permanente

UN 0,0000224 1.066.963,17 23,87 23,87 0,02% 139.139,19 99,65%

 00041903 SINAPI EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM 
PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO 
DE ICMS)

Material KG 4,5000000 5,20 23,40 23,40 0,02% 139.162,59 99,67%

 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 1,0000000 22,89 22,89 22,89 0,02% 139.185,48 99,68%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 9,5367360 2,40 22,89 22,89 0,02% 139.208,37 99,70%
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx ÁREA: 132,00 m² PRAZO: 90 dias

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23% DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

PESQUISA BANCO DE DADOS:

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

10 de julho de 2024

ANEXO 1‐A.5 ‐ CURVA ABC DE INSUMOS

Código Banco Descrição Tipo Und

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

Peso Acumulado
Quantidade Valor  Unitário Total

Peso
Valor 

Acumulado
 00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M

Equipamento para 
Aquisição 
Permanente

UN 0,0000185 1.183.312,23 21,87 21,87 0,02% 139.230,24 99,72%

 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 9,2399040 2,35 21,71 21,71 0,02% 139.251,95 99,73%

 00038774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE 
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

Material UN 1,0000000 21,48 21,48 21,48 0,02% 139.273,43 99,75%

 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2

Material M 7,4604000 2,72 20,29 20,29 0,01% 139.293,72 99,76%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Material H 9,5367360 2,11 20,12 20,12 0,01% 139.313,84 99,78%

 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 2,0000000 9,22 18,44 18,44 0,01% 139.332,28 99,79%
 00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 

4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 
6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA 
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE 
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

Equipamento para 
Aquisição 
Permanente

UN 0,0000346 528.980,10 18,29 18,29 0,01% 139.350,57 99,80%

 00007608 SINAPI DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR 
EM HASTE 1/2", AGUA FRIA

Material UN 1,2000000 14,83 17,80 17,80 0,01% 139.368,37 99,81%

 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,4690080 37,84 17,75 17,75 0,01% 139.386,11 99,83%
 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR 

A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
Equipamento para 
Aquisição 
Permanente

UN 0,0009510 18.376,42 17,48 17,48 0,01% 139.403,59 99,84%

 00000303 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 
100 MM (NBR 7362)

Material UN 2,5005000 6,69 16,73 16,73 0,01% 139.420,32 99,85%

 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 2,9096800 4,65 13,53 13,53 0,01% 139.433,85 99,86%

 00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 13,43 13,43 13,43 0,01% 139.447,28 99,87%
 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 

EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

Material UN 50,8623374 0,26 13,22 13,22 0,01% 139.460,50 99,88%

 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,4363100 28,16 12,29 12,29 0,01% 139.472,79 99,89%
 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,4271995 28,33 12,10 12,10 0,01% 139.484,89 99,90%
 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Material H 19,4272572 0,59 11,46 11,46 0,01% 139.496,35 99,91%

 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 7,0531836 1,62 11,43 11,43 0,01% 139.507,78 99,91%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 8,8686387 1,19 10,55 10,55 0,01% 139.518,33 99,92%
 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Equipamento H 10,0000000 0,90 9,00 9,00 0,01% 139.527,33 99,93%

 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material MES 1,0000000 8,93 8,93 8,93 0,01% 139.536,26 99,93%

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,3632400 24,55 8,92 8,92 0,01% 139.545,18 99,94%
 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
Equipamento para 
Aquisição 
Permanente

UN 0,0022030 4.035,15 8,89 8,89 0,01% 139.554,07 99,95%

 00007640 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO 
COM LASTRO DE 4675 KG

Equipamento para 
Aquisição 
Permanente

UN 0,0000269 303.368,74 8,17 8,17 0,01% 139.562,24 99,95%

 00044500 SINAPI OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA 
(HORISTA)

Mão de Obra H 0,2139784 37,84 8,10 8,10 0,01% 139.570,33 99,96%

 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

Equipamento para 
Aquisição 
Permanente

UN 0,0012003 5.867,04 7,04 7,04 0,01% 139.577,38 99,96%

 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

Material UN 8,0918880 0,74 5,99 5,99 0,00% 139.583,36 99,97%

 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 
EXCLUSO CARREGADOR

Equipamento para 
Aquisição 
Permanente

UN 0,0002508 23.865,92 5,98 5,98 0,00% 139.589,35 99,97%

 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,2130160 25,03 5,33 5,33 0,00% 139.594,68 99,98%
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx ÁREA: 132,00 m² PRAZO: 90 dias

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23% DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

PESQUISA BANCO DE DADOS:

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

10 de julho de 2024

ANEXO 1‐A.5 ‐ CURVA ABC DE INSUMOS

Código Banco Descrição Tipo Und

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

Peso Acumulado
Quantidade Valor  Unitário Total

Peso
Valor 

Acumulado
 00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO 

PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A 
GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

Equipamento para 
Aquisição 
Permanente

UN 0,0003015 16.869,86 5,09 5,09 0,00% 139.599,77 99,98%

 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,1713382 27,18 4,66 4,66 0,00% 139.604,42 99,98%
 00037754 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento para 
Aquisição 
Permanente

UN 0,0000071 627.869,46 4,44 4,44 0,00% 139.608,86 99,99%

 00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES

Material UN 1,0000000 3,91 3,91 3,91 0,00% 139.612,77 99,99%

 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,1013430 37,40 3,79 3,79 0,00% 139.616,56 99,99%
 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento para 
Aquisição 
Permanente

UN 0,0000295 102.000,93 3,01 3,01 0,00% 139.619,57 99,99%

 00011281 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 
TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, 
FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 
A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP

Equipamento para 
Aquisição 
Permanente

UN 0,0001781 14.830,10 2,64 2,64 0,00% 139.622,21 100,00%

 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 0,0972000 24,73 2,40 2,40 0,00% 139.624,61 100,00%
 00013726 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA 

LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M
Equipamento para 
Aquisição 
Permanente

UN 0,0000286 80.977,36 2,32 2,32 0,00% 139.626,93 100,00%

 00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

Material UN 1,0000000 2,02 2,02 2,02 0,00% 139.628,95 100,00%

 00036484 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO

Equipamento para 
Aquisição 
Permanente

UN 0,0000064 300.987,54 1,92 1,92 0,00% 139.630,87 100,00%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

Material UN 0,2444000 7,78 1,90 1,90 0,00% 139.632,77 100,00%

 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 
2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 
4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

Equipamento para 
Aquisição 
Permanente

UN 0,0001491 12.449,76 1,86 1,86 0,00% 139.634,63 100,01%

 00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * 
MM

Material UN 6,4400000 0,24 1,55 1,55 0,00% 139.636,17 100,01%

 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0325440 46,70 1,52 1,52 0,00% 139.637,69 100,01%
 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Material L 0,1697249 8,53 1,45 1,45 0,00% 139.639,14 100,01%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 63,4716389 0,01 0,63 0,63 0,00% 139.639,78 100,01%

 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 0,0324000 10,38 0,34 0,34 0,00% 139.640,11 100,01%
 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0108000 24,14 0,26 0,26 0,00% 139.640,37 100,01%
 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 

COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
Material KG 0,0021600 84,13 0,18 0,18 0,00% 139.640,55 100,01%

 00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1 ")

Material UN 0,0002544 564,29 0,14 0,14 0,00% 139.640,70 100,01%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 10,0000000 0,01 0,10 0,10 0,00% 139.640,80 100,01%

 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA 
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Equipamento para 
Aquisição 
Permanente

UN 0,0000518 1.837,38 0,10 0,10 0,00% 139.640,89 100,01%

 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Equipamento para 
Aquisição 
Permanente

UN 0,0000103 5.539,09 0,06 0,06 0,00% 139.640,95 100,01%
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185

OM: 4º BAvEx ÁREA: 132,00 m² PRAZO: 90 dias

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23% DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

PESQUISA BANCO DE DADOS:

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

10 de julho de 2024

ANEXO 1‐A.5 ‐ CURVA ABC DE INSUMOS

Código Banco Descrição Tipo Und

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

Peso Acumulado
Quantidade Valor  Unitário Total

Peso
Valor 

Acumulado

R$  3.748,30
R$  1.786,79

R$  29.121,70
R$  67.273,32
R$  37.058,46

R$  641,82
R$  0,00
R$  0,00
R$  0,00
R$  0,00

R$  10,55
Outros R$  0,00

Visto:

25.386,33Total do BDI

Total Geral 139.627,61

Totais por Tipo
Equipamento

Total sem BDI 114.241,28

Equipamento para Aquisição Permanente
Mão de Obra

Material
Serviços

Administração
Aluguel

Verba
Transporte

Taxas

Franquia

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

KLEBERSON de Oliveira Ramos ‐ Maj QEM FC
Ch Sec Tec

Assinado Digitalmente
_______________________________________________
ANDREZA Cristina da Silva ‐ 1º Ten OTT ENG AMBIENTAL 

CREA  1408921421AM
Adj SecTec

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

Marcelo Mantovani CRAVO ‐ 1º Ten QEM FC
Ch SubSec Proj
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185,00

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

Código Banco Descrição Tipo Und Quant.
Valor  

Unit
Total Peso (%)

Peso Acum 

(%)
 

Cotação_Manut
enção_Preventi
va_ETE4BAvEx 

Próprio Manutenção preventiva com Esgotamento se necessário com 
fornecimento do certificado de destinação do Lodo removido, Limpeza, 
Desinfecção, vedação, identificação das fases do tratamento e 
Adequação as normas vigentes – ETE - Estação de Tratamento de 
Esgoto e Efluentes já instalada, de acordo com as normas técnicas ABNT 
em vigor NBR 8.160 e 7.229, para atendimento da lei 1192/2007, 
(PROÁGUAS), SEMASS, IPAAM, além de padrões de lançamento 
específicos nas Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente – 
Conama Leis 357/05 e 13.969 alterada pela Resolução 430/2011

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS mês 6,0 6.019,82 36.118,92 25,87 25,87

 90694 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF 01/2021

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS M 223,7 54,57 12.207,30 8,74 34,61

 97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 25,5 467,46 11.920,23 8,54 43,15

 98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO M 56,0 190,58 10.672,48 7,64 50,79

 99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 13,0 773,47 10.055,11 7,20 57,99

 CRO12 ADM 
24136 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA A CONSTRUÇÃO DA ETE DO 4º 
BAvEx

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS COTA 100,0 100,35 10.035,00 7,19 65,18

 89306 SINAPI ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, 
(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF 03/2023

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 46,94 131,39 6.167,44 4,42 69,60

 87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS 
DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF 09/2022

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

m² 93,87 61,02 5.727,94 4,10 73,70

 104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 12,68 261,03 3.309,86 2,37 76,07

 73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV 
LARG          =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV 
TRAPEZ FORROC/            ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC 
PISO COMPENS NAVAL INCL INST          ELETR/HIDRO-SANIT EXCL 
TRANSP/CARGA/DESCARGA

CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 3,0 1.102,50 3.307,50 2,37 78,44

 92393 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 29,36 92,79 2.724,31 1,95 80,39

 95995 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF 11/2019

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 1,5 1.717,56 2.576,34 1,85 82,23

 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF 07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS M3XKM 492,75 3,21 1.581,72 1,13 83,37

10 de julho de 2024

ANEXO 1‐A.6 ‐ CURVA ABC DE SERVIÇOS

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185,00

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

Código Banco Descrição Tipo Und Quant.
Valor  

Unit
Total Peso (%)

Peso Acum 

(%)

10 de julho de 2024

ANEXO 1‐A.6 ‐ CURVA ABC DE SERVIÇOS

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

 90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF 02/2021

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 105,36 14,76 1.555,11 1,11 84,48

 ADAP SINAPI 
(100982) 

Próprio CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS m³ 54,75 27,96 1.530,81 1,10 85,58

 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2019

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS m² 1,68 821,12 1.379,48 0,99 86,57

 83667 SINAPI CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA E CAIXAS

m³ 6,71 202,25 1.357,09 0,97 87,54

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 35,79 35,88 1.284,14 0,92 88,46

 97102 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 3,24 391,55 1.268,62 0,91 89,37

 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS m² 1,68 692,17 1.162,84 0,83 90,20

 98109 SINAPI CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 
146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, 
ALTURA INTERNA = 1 M. AF 12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 1,0 1.086,01 1.086,01 0,78 90,98

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 2,88 372,64 1.073,20 0,77 91,75

 CRO 12RM 
10.07.24 

Próprio PROJETO EXECUTIVO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS M² 67,11 14,00 939,54 0,67 92,42

 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF 10/2022

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

m² 93,87 9,39 881,43 0,63 93,05

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 11,18 74,16 829,10 0,59 93,64

 72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 12,0 62,86 754,32 0,54 94,18

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHP 2,0 355,76 711,52 0,51 94,69

 CREA 2024 Próprio ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - Obra ou 
serviço com valor de contrato acima de R$ 15.000,00

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS und 2,0 320,91 641,82 0,46 95,15

 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 132,0 4,84 638,88 0,46 95,61
 72252 SINAPI CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
M 12,0 44,88 538,56 0,39 96,00

 72285 SINAPI CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 3,0 162,29 486,87 0,35 96,34
 91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF 03/2023

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 20,0 23,18 463,60 0,33 96,68
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185,00

OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

Código Banco Descrição Tipo Und Quant.
Valor  

Unit
Total Peso (%)

Peso Acum 

(%)

10 de julho de 2024

ANEXO 1‐A.6 ‐ CURVA ABC DE SERVIÇOS

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

 104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 34,8 12,68 441,26 0,32 96,99

 92106 SINAPI CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM 
CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 
12000 L - CHP DIURNO. AF 05/2023

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHP 1,0 433,65 433,65 0,31 97,30

 102264 SINAPI TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 
CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS M 15,0 24,29 364,35 0,26 97,56

 68069 SINAPI HASTE COPPERWELD 5/8  X 3,0M COM CONECTOR INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0 108,44 325,32 0,23 97,80

 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS m² 0,7 425,72 298,00 0,21 98,01

 74130/003 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0 96,29 288,87 0,21 98,22

 97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 10,0 28,71 287,10 0,21 98,42

 73775/001 SINAPI EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1,0 268,18 268,18 0,19 98,62

 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 03/2023

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 20,0 13,11 262,20 0,19 98,80

 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 3,24 80,03 259,29 0,19 98,99

 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO - PISOS m² 1,74 120,79 210,17 0,15 99,14

 84402 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE 
EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 179,45 179,45 0,13 99,27

 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 34,8 4,47 155,55 0,11 99,38

 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBE - COBERTURA M 1,8 65,74 118,33 0,08 99,46

 97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 10,5 9,97 104,68 0,07 99,54

 97583 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 101,67 101,67 0,07 99,61

 96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. 
AF_11/2019

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 10,0 8,88 88,80 0,06 99,68

 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINT - PINTURAS m² 3,24 24,40 79,05 0,06 99,73
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185,00
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ANEXO 1‐A.6 ‐ CURVA ABC DE SERVIÇOS

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

COBE - COBERTURA m² 3,24 23,56 76,33 0,05 99,79

 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 66,93 66,93 0,05 99,83

 91991 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 03/2023

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 54,45 54,45 0,04 99,87

 97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 10,5 4,62 48,51 0,03 99,91

 96402 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 
RR-2C. AF_11/2019

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 10,0 3,66 36,60 0,03 99,93

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 03/2023

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 6,0 5,75 34,50 0,02 99,96

 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 32,72 32,72 0,02 99,98

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 0,22 111,64 24,56 0,02 100,00

Visto:

Total Geral 139.627,61

Total sem BDI 114.241,28

Total do BDI 25.386,33

Assinado Digitalmente
_______________________________________________
ANDREZA Cristina da Silva ‐ 1º Ten OTT ENG AMBIENTAL 

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

KLEBERSON de Oliveira Ramos ‐ Maj QEM FC
Ch Sec Tec

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

Marcelo Mantovani CRAVO ‐ 1º Ten QEM FC
Ch SubSec Proj
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BAvEx_24136_Rcp_ETE_ORÇ_AFINS_A_RC1 Orçamento Descritivo – Apêndice F: Mapa de Cotações Assinado digitalmente

OBRA: SOLICITAÇÃO:
OM:

LOCAL:
DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

 Dia  Mês  Ano 

D.F. COELHO 
AMBIENTAL

5.900,00R$                      13 6 2024

Control-San 
Sanemamento e 

Controle Ambiental
3.950,00R$                      24 6 2024

a) Lei 8.666/93;
b) Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014;
c) Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020;
d) Instrução Normativa SEGES / ME nº 65, de 7 de julho de 2021;
e) MANUAL DE ORIENTAÇÃO pesquisa de preços, da Secretaria de Controle Interno do STJ; e
f) Acórdão TCU - 2984/2013.

Visto:

4.925,00R$           COTAÇÃO FEITA COM FORNECEDOR DA CIDADE

 
Cotação_M
anutenção_
Preventiva_
ETE4BAvEx 

PRÓPRIO SERVIÇO

Manutenção preventiva com Esgotamento se necessário com 
fornecimento do certificado de destinação do Lodo removido, 
Limpeza, Desinfecção, vedação, identificação das fases do 
tratamento e Adequação as normas vigentes – ETE - Estação de 
Tratamento de Esgoto e Efluentes já instalada, de acordo com as 
normas técnicas ABNT em vigor NBR 8.160 e 7.229, para 
atendimento da lei 1192/2007, (PROÁGUAS), SEMASS, IPAAM, além 
de padrões de lançamento específicos nas Resoluções do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente – Conama Leis 357/05 e 13.969 alterada 
pela Resolução 430/2011

202312000185

10 de julho de 2024
Manaus/AM
4º BAvEx

ANEXO 1-A.7 - MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

CÓDIGO 
INSUMO

BANCO DE 
DADOS

PREÇO DA COTAÇÃO
DATA DA COTAÇÃO PREÇO MÉDIO 

(R$)
COMPOSIÇÃO

REFERÊNCIA DA 
ANÁLISE

ESPECIFICAÇÃO UNID  FORNECEDOR
PREÇO 

APLICADO (R$)
OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS

mensal 4.925,00R$             

Assinado Digitalmente
_______________________________________________
ANDREZA Cristina da Silva - 1º Ten OTT ENG AMBIENTAL 

CREA  1408921421AM
Adj SecTec

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

KLEBERSON de Oliveira Ramos - Maj QEM FC
Ch Sec Tec

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

Marcelo Mantovani CRAVO - 1º Ten QEM FC
Ch SubSec Proj
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ITEM TOTAL COM BDI

 1  R$                                                   -   

 2  R$                                                   -   
 3  R$                                                   -   
 4  R$                                                   -   
 5  R$                                                   -   
 6  R$                                                   -   
 7  R$                                                   -   
 8  R$                                                   -   
 9  R$                                                   -   

 10  R$                                                   -   
 11  R$                                                   -   
 12  R$                                                   -   
 13  R$                                                   -   
 14  R$                                  168.245,47 
 15  R$                                                   -   
 16  R$                                                   -   
 17  R$                                                   -   
 18  R$                                                   -   
 19  R$                                                   -   
 20  R$                                                   -   
 21  R$                                                   -   
 22  R$                                                   -   
 23  R$                                                   -   
 24  R$                                                   -   
 25  R$                                                   -   
 26  R$                                                   -   
 27  R$                                                   -   

 R$                                  145.945,07 
 R$                                    22.300,40 
 R$                        168.245,47 

Manaus, AM 10 de julho de 2024

PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS

PAVIMENTAÇÃO

LIGAÇÕES PREDIAIS/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL-RESERVATÓRIOS)
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

PINTURA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO)

INSTALAÇÕES ESPECIAIS
PAREDES E PAINÉIS
COBERTURA
IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS
VALOR BDI

VALOR GLOBAL

4º BAvEx

ANEXO 1 – ORÇAMENTO

RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

ANEXO 1-B.1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA
DESCRIÇÃO

SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

URBANIZAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
DRENAGEM-DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO-FIO/GALERIAS/OUTROS
ESCORAMENTO DE TUBOS E PEÇAS
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 12
(Comissão Coronel Paulo Nunes Leal)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
SERVIÇOS PRELIMINARES
SERVIÇOS DIVERSOS
SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO)
CANTEIRO DE OBRAS

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anexo 1 - Orçamento 
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OBRA: RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185
OM: 4º BAvEx ÁREA: 78,00 m² PRAZO: 90 dias

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23% DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

PEQUISA BANCO DE DADOS:

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS 0,00

 2 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 0,00

 3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00

 4 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

 5 SERVIÇOS DIVERSOS 0,00

 6 SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO) 0,00

 7 CANTEIRO DE OBRAS 0,00

 8 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 0,00

 9 DRENAGEM-DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO-

FIO/GALERIAS/OUTROS

0,00

 10 ESCORAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 0,00

 11 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 0,00

 12 LIGAÇÕES PREDIAIS/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE 0,00

 13 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 0,00

 14 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL - 

RESERVATÓRIOS)

168.245,47

 14.1 

CRO12_ETE4BAvE

x 

Próprio ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), 400 

CONTRIBUINTES, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E 

FIBRA DE VIDRO, COMPLETA INCLUINDO FORNECIMENTO, 

MONTAGEM E TREINAMENTO

und 1 145.945,07 0,00 168.245,47 168.245,47 0,00 168.245,47 168.245,47

 15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,00

 16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

EXTERNA

0,00

 17 INSTALAÇÕES ESPECIAIS 0,00

 18 PAREDES E PAINÉIS 0,00

 19 COBERTURA 0,00

 20 IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS 0,00

 21 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 0,00

 22 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS 0,00

 23 PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS 0,00

 24 PINTURAS 0,00

 25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

(PAVIMENTAÇÃO)

0,00

 26 PAVIMENTAÇÃO 0,00

 27 URBANIZAÇÃO 0,00

R$ 145.945,07
R$ 22.300,40

R$ 168.245,47

Visto:

Obs: O BDI a ser adotado no orçamento é LIVRE, segundo Acórdão TCU Nr 2.622/2013. Cada licitante deverá adotar as instruções legais na elaboração e adequação da porcentagem do BDI, incluindo no cálculo os valores relativos a despesas indiretas, administração central, 

impostos, lucro e o que mais couber.

Quant. Valor Unit Total
TOTAL COM BDI

Total sem BDI

Item Código Banco
Descrição

Und

10 de julho de 2024

ANEXO 1-B.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI - 05/2024 - Amazonas

Total do BDI

Total Geral

Assinado Digitalmente
_______________________________________________
ANDREZA Cristina da Silva - 1º Ten OTT ENG AMBIENTAL 

CREA  1408921421AM

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

Marcelo Mantovani CRAVO - 1º Ten QEM FC
Ch SubSec Proj

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

KLEBERSON de Oliveira Ramos - Maj QEM FC
Ch Sec Tec

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

Alessandra Guimarães de Oliveira – PCTD
CFT 52148270249

BAvEx_24136_Rcp_ETE_ORÇ_AFINS_B_RC01 Orçamento Descritivo – Apêndice A: Orçamento Sintético Assinado digitalmente
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OBRA: RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185
OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS 0,00

 2 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 0,00

 3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00

 4 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

 5 SERVIÇOS DIVERSOS 0,00

 6 SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO) 0,00

 7 CANTEIRO DE OBRAS 0,00

 8 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 0,00

 10 ESCORAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 0,00

 11 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 0,00

 12 LIGAÇÕES PREDIAIS/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE 0,00

 13 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 0,00

 14 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL - 

RESERVATÓRIOS)

168.245,47

 14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição

CRO12_ETE4B

AvEx 

Próprio ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), 400 

CONTRIBUINTES, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA 

E FIBRA DE VIDRO, COMPLETA INCLUINDO FORNECIMENTO, 

MONTAGEM E TREINAMENTO

und 1,0000000 145.945,07 145.945,07

Insumo

CRO12_ETE4B

AvEX 

Próprio ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 50,00 

M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA 

DE VIDRO, INCLUINDO GRADEAMENTO, REATOR ANAERÓBIO, 

REATOR AERÓBIO E DECANTAÇÃO, SOPRADOR COM POTÊNCIA 

INSTALADA DE 3,0CV CADA, PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO, 

PLACAS DE AERAÇÃO EM P.U, DIFUSORES, TUBOS E CONEXÕES 

EM PVC, TAMPAS DOS BOCAIS DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE 

VIDRO, LEITO SUPORTE PARA O REATOR AERÓBIO 

(FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO)

UND 1,0000000 145.945,07 145.945,07

MO sem LS 

=>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>

22.300,40 168.245,47

Quant. => 1,00 Preço Total 

=>

168.245,47

 15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,00

 16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

EXTERNA

0,00

 17 INSTALAÇÕES ESPECIAIS 0,00

 18 PAREDES E PAINÉIS 0,00

 19 COBERTURA 0,00

 20 IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS 0,00

 21 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 0,00

 22 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS 0,00

 23 PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS 0,00

 24 PINTURAS 0,00

 25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

(PAVIMENTAÇÃO)

0,00

 26 PAVIMENTAÇÃO 0,00

 27 URBANIZAÇÃO 0,00

Visto:

Tipo

INPR - INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

Equipamento

Valor com BDI =>

Total Geral 168.245,47

Total sem BDI 145.945,07

Total do BDI 22.300,40

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI - 05/2024 - Amazonas

10 de julho de 2024

ANEXO 1-B.3 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA analítica

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

Marcelo Mantovani CRAVO - 1º Ten QEM FC
Ch SubSec Proj

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

KLEBERSON de Oliveira Ramos - Maj QEM FC
Ch Sec Tec

Assinado Digitalmente
_______________________________________________
ANDREZA Cristina da Silva - 1º Ten OTT ENG AMBIENTAL 

CREA  1408921421AM
Adj SecTec

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

Alessandra Guimarães de Oliveira – PCTD
CFT 52148270249

Técnico em edificações 

BAvEx_24136_Rcp_ETE_ORÇ_AFINS_B_RC01 Orçamento Descritivo – Apêndice B: Orçamento Analítico Assinado digitalmente
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OBRA: RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185
OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

 14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição

CRO12_ETE4

Próprio ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), 400 

CONTRIBUINTES, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E 

und 1,0000000 145.945,07 145.945,07

Insumo

CRO12_ETE4

Próprio ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 50,00 

M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE 

UND 1,0000000 145.945,07 145.945,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>

22.300,40 168.245,47

168.245,47

145.945,07

10 de julho de 2024

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI - 05/2024 - Amazonas

Total Geral

Composições Principais

Total sem BDI

Valor com BDI =>

Observação

SISTEMA MODULAR DE TRATAMENTO DE EFLUENTES PARA 400 CONTRIBUINTES

Tipo

INPR - INSTALAÇÕES DE 

PRODUÇÃO

Equipamento

22.300,40Total do BDI

ANEXO 1-B.4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Assinado Digitalmente
_______________________________________________
ANDREZA Cristina da Silva - 1º Ten OTT ENG AMBIENTAL 

CREA  1408921421AM
Adj SecTec

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

KLEBERSON de Oliveira Ramos - Maj QEM FC
Ch Sec Tec

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

Alessandra Guimarães de Oliveira – PCTD
CFT 52148270249

Técnico em edificações

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

Marcelo Mantovani CRAVO - 1º Ten QEM FC
Ch SubSec Proj

BAvEx_24136_Rcp_ETE_ORÇ_AFINS_B_RC01 Orçamento Descritivo – Apêndice C: Composições de Custo Unitárias Assinado digitalmente
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OBRA: RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185
OM: 4º BAvEx ÁREA: 78,00 m² PRAZO: 90 dias

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23% DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:
PESQUISA BANCO DE DADOS:

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

CRO12_ETE4B

AvEX 

Próprio ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 50,00 

M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE 

VIDRO, INCLUINDO GRADEAMENTO, REATOR ANAERÓBIO, REATOR 

AERÓBIO E DECANTAÇÃO, SOPRADOR COM POTÊNCIA INSTALADA DE 

3,0CV CADA, PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO, PLACAS DE AERAÇÃO 

EM P.U, DIFUSORES, TUBOS E CONEXÕES EM PVC, TAMPAS DOS 

BOCAIS DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, LEITO SUPORTE PARA O 

REATOR AERÓBIO (FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO)

Equipamento UND 1,0000000 0,0000000 168.245,47 145.945,07 168.245,47 0,00 168.245,47 100,00% 168.245,47 100,00%

R$ 168.245,47

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Visto:

168.245,47

145.945,07

22.300,40

Valor 
Acumulado

Totais por Tipo

Equipamento

Total sem BDI

Equipamento para Aquisição Permanente

Mão de Obra

Material

Serviços

Administração

Aluguel

Verba

Transporte

Taxas

Outros

Total do BDI

Total Geral

10 de julho de 2024

ANEXO 1-B.5 - CURVA ABC DE INSUMOS

Código Banco Descrição Tipo Und

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI - 05/2024 - Amazonas

Peso Acumulado
Quantidade Valor  Unitário Total

Peso

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

KLEBERSON de Oliveira Ramos - Maj QEM FC
Ch Sec Tec

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

Alessandra Guimarães de Oliveira – PCTD
CFT 52148270249

Assinado Digitalmente
_______________________________________________
ANDREZA Cristina da Silva - 1º Ten OTT ENG AMBIENTAL 

CREA  1408921421AM
Adj SecTec

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

Marcelo Mantovani CRAVO - 1º Ten QEM FC
Ch SubSec Proj

BAvEx_24136_Rcp_ETE_ORÇ_AFINS_B_RC01 Orçamento Descritivo – Apêndice D: Curva ABC de Insumos Assinado digitalmente
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OBRA: RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOLICITAÇÃO: 202312000185,00
OM: 4º BAvEx DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS:

Código Banco Descrição Tipo Und Quant.
Valor  
Unit

Total Peso (%)
Peso Acum 

(%)
 

CRO12_ETE4B

AvEx 

Próprio ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), 400 

CONTRIBUINTES, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E 

FIBRA DE VIDRO, COMPLETA INCLUINDO FORNECIMENTO, 

MONTAGEM E TREINAMENTO

INPR - INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO und 1,0 168.245,4

7

168.245,47 100,00 100,00

Visto:

10 de julho de 2024

ANEXO 1-B.6 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI - 05/2024 - Amazonas

Total Geral

Total sem BDI

Total do BDI

168.245,47

145.945,07

22.300,40

Assinado Digitalmente
_______________________________________________
ANDREZA Cristina da Silva - 1º Ten OTT ENG AMBIENTAL 

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

KLEBERSON de Oliveira Ramos - Maj QEM FC
Ch Sec Tec

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

Alessandra Guimarães de Oliveira – PCTD
CFT 52148270249

Técnico em edificações

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

Marcelo Mantovani CRAVO - 1º Ten QEM FC
Ch SubSec Proj

BAvEx_24136_Rcp_ETE_ORÇ_AFINS_B_RC01 Orçamento Descritivo – Apêndice E: Curva ABC de Serviços Assinado digitalmente
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OBRA: SOLICITAÇÃO:
OM:

LOCAL:
DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

 Dia  Mês  Ano 

D.F. COELHO 
AMBIENTAL

96.300,00R$                    13 6 2024

ENGERBRAS LTDA 
CONSTRUTORA

122.035,20R$                  21 5 24

CONTROLSAN 
SANEAMENTO E 

CONTROLE 
AMBIENTAL

219.500,00R$                  22 5 24

a) Lei 8.666/93;
b) Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014;
c) Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020;
d) Instrução Normativa SEGES / ME nº 65, de 7 de julho de 2021;
e) MANUAL DE ORIENTAÇÃO pesquisa de preços, da Secretaria de Controle Interno do STJ; e
f) Acórdão TCU - 2984/2013.

Visto:

202312000185

10 de julho de 2024
Manaus/AM
4º BAvEx

ANEXO 1-B.7 - MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

CÓDIGO 
INSUMO

BANCO DE 
DADOS

PREÇO DA COTAÇÃO
DATA DA COTAÇÃO PREÇO MÉDIO 

(R$)
COMPOSIÇÃO

REFERÊNCIA DA 
ANÁLISE

ESPECIFICAÇÃO UNID  FORNECEDOR
PREÇO 

APLICADO (R$)
OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS

und 145.945,07R$         145.945,07R$       
 

CRO12_ETE
4BAvEx 

PRÓPRIO EQUIPAMENTO

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), 400 CONTRIBUINTES, 
CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, 
COMPLETA INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM E 
TREINAMENTO

Assinado Digitalmente
_______________________________________________
ANDREZA Cristina da Silva - 1º Ten OTT ENG AMBIENTAL 

CREA  1408921421AM
Adj SecTec

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

KLEBERSON de Oliveira Ramos - Maj QEM FC
Ch Sec Tec

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

Alessandra Guimarães de Oliveira – PCTD
CFT 52148270249

Técnico em edificações

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

Marcelo Mantovani CRAVO - 1º Ten QEM FC
Ch SubSec Proj

BAvEx_24136_Rcp_ETE_ORÇ_AFINS_B_RC01 Orçamento Descritivo – Apêndice F: Mapa de Cotações Assinado digitalmente
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OBRA: RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PROJETO: 202312000185

OM: 4º BAvEx ÁREA: 78,00 m² PRAZO: 90 dias

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23% DATA ORÇAMENTO:

PESQUISA 
BANCO DE 

DADOS:

Item  Descrição  Und  Quant. 

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS

1.1 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇA

1.1.1
 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - OBRA OU SERVIÇO 

COM VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,00 
 und 2,00  QNT 

 ART DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 2,00 

 TOTAL 2,00  UND 

1.2 ESTUDOS E PROJETOS

1.2.1  PROJETO EXECUTIVO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO  m² 67,11  comp  larg  área 

 REDE ESGOTO NOVA   223,70 0,30 67,11 

 TOTAL     67,11  UND 

 2 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

2.1 PESSOAL (ADMINISTRAÇÃO LOCAL)

2.1.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  cota  100,0   =  

 CÁLCULO DO PRAZO ESTIMADO DA OBRA HH 875,90 

 PEO = (AE x QTD DE HOMEM h/M²)/(N DE HORAS/SEMANA x N DE 

SEMANAS/MÊS x NO) 

 QUANTITATIVO RETIRADO DO PROJETO ARQ  = 47,50  m² 

 AREA EQUIVAL. (AE)  = 47,50  m² 

 COEF. DE HOMEM HORA/METRO QUADRADO  = 18,44  HOMEM h/m² 

 Nº DE HORAS / SEMANA  = 44,00  h/semana 

 Nº DE SEMANAS / MÊS  = 4,00  semana/mês 

 Nº MÉDIO DE OPERARIOS NO CANT DE OBRAS / DIA (NO)  = 4,00  operario/dia 

PEO  = 1,24  MESES  = 1,00 MESES

 TEMPO ESTIMADO DA OBRA  = 1,00  MESES 

 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
 H  QUANT  H/DIA  H/SEMANA SEMANA/MÊS  MESES  HORA/MÊS  TOTAL/HORA  COTAS  COEFIC 

1,00       2,00 10,00 1,00 1,00 10,00 10,00 100,00           0,10 

 INDICE 0,10  H 

10 de julho de 2024

 ANEXO 1-A.8 - Memória de Cálculo 

SINAPI - 05/2024 - Amazonas

Assinado Digitalmente
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 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  mês  QUANT  H/DIA  H/SEMANA SEMANA/MÊS  MESES  HORA/MÊS  TOTAL/HORA  COTAS  COEFIC 

                         1,00                                                                8,00                 48,00                   4,00                   1,00               192,00               192,00            100,00           0,01 

 INDICE                                                                0,01  mês 

2.2 EQUIPAMENTOS ALUGADOS

2.2.1
 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO 

TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 
 CHP                          1,00  qnt 

 Esgotamento do tanque destivado                                                                1,00 

 TOTAL                                                                1,00  chp 

2.2.2
 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
 CHP                          1,00  qnt 

 Remoção do tanque desativado                                                                1,00 

 TOTAL                                                                1,00  chp 

 3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.1 LIMPEZAS

3.1.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA  m²                      132,00  qnt 

 Limpeza final da obra                                                            132,00 

 TOTAL                                                            132,00  m² 

4 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

4.1.1
 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
 m³                        11,18  perim  alt  esp  total 

 Base da ETE                                                              21,00                   1,60                   0,20                   6,72 

 Casa de maquina                                                               11,00                   2,70                   0,15                   4,46 

 TOTAL                                                              11,18  m³ 

4.1.2
 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
 m²                        10,50  comp   larg  total 

 Casa de maquina                                                                 3,50                   3,00                 10,50 

 TOTAL                                                              10,50  m³ 

4.1.3
 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
 m²                        10,50  comp   larg  total 

 Casa de maquina                                                                 3,50                   3,00                 10,50 

  Assinado Digitalmente
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 TOTAL 10,50  m³ 

4.1.4
 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
 m³ 12,68  qtd  comp   larg  esp  total 

 Calçada entorno ETE 2,00 7,50 0,60 0,20 1,80 

 Radier ETE 7,50 3,50 0,30 7,88 

Piso da casa maquina 4,00 2,50 0,30 3,00 

 TOTAL     12,68  m³ 

4.1.5
 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
 m² 10,00  comp   larg  total 

 Pavimentação próxima ao rancho para interligar a rede a ETE     10,00 1,00 10,00 

 TOTAL     10,00  m² 

4.1.6  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3  m³ 54,75  qtd  comp  alt  esp  total 

 Base da ETE 21,00 1,60 0,20 6,72 

 Casa de maquina 11,00 2,70 0,15 4,46 

 Trama 3,50 3,00 0,10 1,05 

 Telha 3,50 3,00 0,10 1,05 

 Calçada entorno ETE 2,00 7,50 0,60 0,20 1,80 

 Radier da ETE 7,50 3,50 0,30 7,88 

 Piso da casa de máquina 4,00 2,50 0,30 3,00 

 Rebaixamento nível solo 9,00 3,00 1,00 27,00 

 Pavimentação próxima ao rancho para interligar a rede a ETE 30,00 0,60 0,10 1,80 

 TOTAL     54,75  m³ 

4.1.7
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 
 m³XKm 492,75  qtd  volume  emp  total 

 Base da ETE 54,75 30% 16,43 

 Casa de maquina 30,00 

 TOTAL   492,75  m³XKm 

 5 SERVIÇOS DIVERSOS

 6 SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO)

 7 CANTEIRO DE OBRAS

7.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,88 comp alt área

 Placa 2,40 1,20 2,88 

 TOTAL       2,88 m²
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7.2

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG          

=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/            

ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST          

ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

mês                          3,00 QNT

 Prazo 

 TOTAL                                                                3,00 mês

 8 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

8.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - CORTE /ATERRO / CARGA / TRANSPORTE

8.1.1
 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021 
 m³                          0,22  qtd  comp   larg  alt  total 

 Caixa passagem 13,00                                                                              0,60                   0,60                   0,60                   0,22 

 TOTAL                                                                0,22 m³

8.1.2
 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
 m³                      105,36  qtd  comp   larg  alt  total 

 Radier                   8,50                   3,00                   1,50                 38,25 

 Rede esgoto               223,70                   0,30                   1,00                 67,11 

 TOTAL                                                            105,36 m³ 67,11

8.1.3
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
 m³                        35,79  qtd  comp   larg  alt  total 

 Rede esgoto               223,70                   0,20                   0,80                 35,79 

 TOTAL                                                              35,79 m³

8.1.4
CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA

 m³                          6,71  qtd  comp   larg  alt  total 

 Rede esgoto               223,70                   0,30                   0,10                   6,71 

 TOTAL                                                                6,71 m³

 9 DRENAGEM-DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO-FIO/GALERIAS/OUTROS 1

9.1 DRENAGEM-DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO-FIO/GALERIAS/OUTROS 1

9.1.1
 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
 und                        13,00  qtd  total 

 Caixa passagem 13,00                                13,00 

 TOTAL                                                              13,00 und

 10 ESCORAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

 11 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS
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11.1 REDE DE ESGOTO

11.1.1
 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
 m                      223,70  qtd  total 

 Rede de Esgoto 223,70                                                                        223,70 

 TOTAL                                                            223,70 m

11.1.2
TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL 

DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
 m                        15,00  qtd  total 

 junções sistema 15,00                                                                            15,00 

 TOTAL                                                              15,00 m

 12 LIGAÇÕES PREDIAIS/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

 13 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

13.1 FUNDAÇÃO 

13.1.1
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 

DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
 m²                        25,50  comp  larg  total 

 Radier 8,50                                                                                3,00 25,50                

 TOTAL                                                              25,50 m²

13.1.2
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 

DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
 m²                          3,24  comp  larg  total 

 Casa máquina 1,80                                                                                1,80 3,24                  

 TOTAL                                                                3,24 m²

13.2 Estrutura

13.2.1
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 

DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE 
 m²                        46,94  comp  larg  perim  alt  total 

 Casa máquina 1,80                                                                                1,80 7,20                                    2,65                 19,08 

 Desconto Porta                   0,80                   2,10                   1,68 

Base ETE 3,00                                                                                0,15 6,30                                    1,50                   0,23 

Base ETE                                                                8,50                   0,15                 17,30                   1,50                 25,95 

 TOTAL                                                              46,94 m²

 14 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL - 

RESERVATÓRIOS)

14.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

14.1.1
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 

PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
 und                          1,00  und  total 

 Rancho  1,00                                                                                1,00 

 TOTAL                                                                1,00 und
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14.1.2

MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM ESGOTAMENTO SE NECESSÁRIO COM 

FORNECIMENTO DO CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO DO LODO REMOVIDO, 

LIMPEZA, DESINFECÇÃO, VEDAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DAS FASES DO 

TRATAMENTO E ADEQUAÇÃO AS NORMAS VIGENTES – ETE - ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO E EFLUENTES JÁ INSTALADA, DE ACORDO COM 

AS NORMAS TÉCNICAS ABNT EM VIGOR NBR 8.160 E 7.229, PARA 

ATENDIMENTO DA LEI 1192/2007, (PROÁGUAS), SEMASS, IPAAM, ALÉM DE 

PADRÕES DE LANÇAMENTO ESPECÍFICOS NAS RESOLUÇÕES DO 

CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE – CONAMA LEIS 357/05 E 13.969 

ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 430/2011

 mês 6,00  qtd  total 

6,00 6,00 

 TOTAL 6,00 mês

 15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

16.1
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
 und 1,00  und  total 

 Casa máquina 1,00 1,00 

 TOTAL 1,00 und

16.2
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
 und 1,00  und  total 

 Casa máquina 1,00 1,00 

 TOTAL 1,00 und

16.3
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
 und 1,00  und  total 

 Iluminação casa máquina 1,00 1,00 

 TOTAL 1,00 und

16.4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 

A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
 und 3,00  und  total 

3,00 3,00 

 TOTAL 3,00 und

16.5
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM 
 und 1,00  und  total 

1,00 1,00 

 TOTAL 1,00 und

16.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
 m 20,00  comp  total 

20,00 20,00 

 TOTAL 20,00 m

16.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 6,00 comp

6,00 6,00 

 TOTAL 6,00 m

16.8 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

m 20,00 comp
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20,00                                                            20,00                

 TOTAL                                                              20,00 m

 17 INSTALAÇÕES ESPECIAIS

17.1 ATERRAMENTO

17.1.1 CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO m                        12,00 comp

 Comprimento da CD ate o ponto de aterramento                                                              12,00 

 TOTAL                                                              12,00  m 

17.1.2 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO m                        12,00 comp

 Comprimento da CD ate o ponto de aterramento                                                              12,00 

 TOTAL                                                              12,00  m 

17.1.3 HASTE COPPERWELD 5/8� X 3,0M COM CONECTOR und                          3,00 qtd

                                                               3,00 

 TOTAL                                                                3,00  und 

17.1.4 CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO und                          3,00 qtd

                                                               3,00 

 TOTAL                                                                3,00  und 

17.2 COMBATE INCÊNDIO

17.2.1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UN                          1,00 qtd

                                                               1,00 

 TOTAL                                                                1,00  und 

17.2.2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN                          1,00 qtd

                                                               1,00 

 TOTAL                                                                1,00  und 

 18 PAREDES E PAINÉIS

 19 COBERTURA
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 19.1 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 3,24  comp  larg  área 

1,80 1,80 3,24 

 TOTAL       3,24  m² 

 19.2
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M² 3,24  comp  larg  área 

1,80 1,80 3,24 

 TOTAL 3,24  m² 

 19.3 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 1,80  comp 

1,80 

 TOTAL 1,80  m 

 20 IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS

 21 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

21.1
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 1,68  comp  alt  área 

0,80 2,10 1,68 

 TOTAL 1,68  m² 

21.2
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
m 0,70  comp  alt  área 

0,70 0,70 0,49 

 TOTAL 0,70  m² 

21.3
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018
m 56,00  perim  total 

56,00 56,00 

 TOTAL 56,00  m 

21.4
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
m² 1,68  comp  alt  área 

0,80 2,10 1,68 

 TOTAL       1,68  m² 

 22 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS

 22.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 93,87  área alvenaria  faces  total 
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                                                             46,94                   2,00                 93,87 

 TOTAL                                                              93,87  m² 

 22.2 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m²                        93,87  área alvenaria  faces  total 

                                                             46,94                   2,00                 93,87 

 TOTAL                                                              93,87  M² 

 23 PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS

 24 PINTURAS

 24.1 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m²                        34,80  área  faces  total 

REVESTIMENTO                                                              17,40                   2,00                 34,80 

 TOTAL                                                              34,80  M² 

24.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m²                        17,40  área  faces  total 

REVESTIMENTO                                                              17,40                   2,00                 34,80 

 TOTAL                                                              17,40  M² 

24.3
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m²                          3,24  área 

RADIER                                                                3,24 

 TOTAL                                                                3,24  M² 

 25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO)

 26 PAVIMENTAÇÃO

26.1   

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 

m²                        10,00 comp larg área

Pavimentação demolida                                                              10,00                   1,00                 10,00 

 TOTAL                                                              10,00  m² 

26.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

m³                          1,50 comp larg esp total

Pavimentação demolida                                                              10,00                   1,00                   0,15                   1,50 

 TOTAL                                                                1,50  m² 
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26.3 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019

m²                        10,00 

 comp  larg  total 

Pavimentação demolida                                                              10,00                   1,00                 10,00 

 TOTAL                                                              10,00  m² 

26.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m²                          1,74 

 perim  alt  total 

Entorno ETE                                                              29,00                   0,06                   1,74 

 TOTAL                                                                1,74  m² 

26.5   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m²                        29,36 

 perim  alt  total 

Pavimentação demolida                                                              97,86                   0,30                 29,36 

 TOTAL                                                              29,36  m² 

 27 URBANIZAÇÃO

Visto:

Assinado Digitalmente na capa
_______________________________________________
ANDREZA Cristina da Silva - 1º Ten OTT ENG AMBIENTAL 

CREA 1408921421AM

Assinado Digitalmente na capa
_______________________________________________

Marcelo Mantovani CRAVO - 1º Ten QEM FC
Ch SubSec Proj

Assinado Digitalmente na capa
_______________________________________________

KLEBERSON de Oliveira Ramos - Maj QEM FC
Ch Sec Tec

Assinado Digitalmente na capa
_______________________________________________

Alessandra Guimarães de Oliveira – PCTD
CFT 52148270249
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OBRA: RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PROJETO: 202312000185

OM: 4º BAvEx ÁREA: 78,00 m² PRAZO: 90 dias

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23% DATA ORÇAMENTO:

PESQUISA 
BANCO DE 

DADOS:

Item  Descrição  Und  Quant. 

 14 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL - 

RESERVATÓRIOS)

14.1

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA 400 CONTRIBUINTES, 

COMPOSTA POR GRADE PARA CAIXA DE GRADEAMENTO, MÓDULO 

COMPACTO CONFECCIONADO EM POLÍMERO REFORÇADO EM FIBRA DE 

VIDRO, SOPRADOR DE AR RADIAL. AS ETAPAS DO TRATAMENTO SÃO 

COMPOSTAS POR FASE ANAERÓBIA, AERÓBIA, DECANTAÇÃO E 

DESINFECÇÃO. INCLUSO CUSTOS DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DA 

ETE, ELÉTRICA E HIDRÁULICA, MEMORIAL DESCRITIVO, MANUAL DE 

OPERAÇÃO, AS BUILT E LAUDO FISICO-QUIMICO E BIOLOGICO DO 

EFLUENTE TRATADO, CONFORME PARÂMETROS ESTABELIDOS PELA 

RESOLUÇÃO Nº 357  DO CONAMA

 und 1,00  und  total 

1,00 1,00 

 TOTAL 1,00 und

Visto:

10 de julho de 2024

SINAPI - 05/2024 - Amazonas

 ANEXO 1-B.8 - Memória de Cálculo 

Assinado Digitalmente na capa
_______________________________________________
ANDREZA Cristina da Silva - 1º Ten OTT ENG AMBIENTAL 

CREA 1408921421AM

Assinado Digitalmente na capa
_______________________________________________

Marcelo Mantovani CRAVO - 1º Ten QEM FC
Ch SubSec Proj

Assinado Digitalmente na capa
_______________________________________________

KLEBERSON de Oliveira Ramos - Maj QEM FC
Ch Sec Tec

Assinado Digitalmente na capa
_______________________________________________

Alessandra Guimarães de Oliveira – PCTD
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OBRA:

PROJETO: 202412000185 ÁREA EQUIVALENTE (m 132,00

OM: 4º BAvEx RM: 12ª REGIÃO MILITAR

CIDADE: Manaus / AM MÊS REF 10/07/2024

Não Desonerado Desonerado Não Desonerado Desonerado

AC Administração Central 4,00% 4,00% 3,45% 3,45%

G + S Garantia + Seguro 0,80% 0,80% 0,48% 0,48%

R Risco 1,27% 1,27% 0,85% 0,85%

DF Despesas Financeiras 1,23% 1,23% 0,85% 0,85%

L Lucro 7,40% 7,40% 5,11% 5,11%

CO COFINS (3%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

PIS PIS (0,65%) 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

ISS ISS 2,00% 2,00%

CPRB CPRB 4,50% 4,50%

BDI (%) 22,23% 28,35% 15,28% 20,93%

Fórmula adotada (Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário):

Onde: T = CO + PIS + ISS + CPRB

Manaus, AM, 10 de JULHO de 2024

Visto:

ANEXO 1-A.9 - COMPOSIÇÃO DO BDI

RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

ITEM DESCRIÇÃO

Conforme (%) Acórdão TCU 2.622/2013- 
Plenário

PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (%) 
Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12

_______________________________________________
ANDREZA Cristina da Silva ‐ 1º Ten OTT ENG AMBIENTAL 

CREA 1408921421AM
Adj SecTec

_______________________________________________
Marcelo Mantovani CRAVO ‐ 1º Ten QEM FC

Ch SubSec Proj

_______________________________________________
KLEBERSON de Oliveira Ramos ‐ Maj QEM FC

Ch Sec Tec
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Assinado digitalmente

OBRA:

PROJETO: 202412000185 132,00

OM: 4º BAvEx 12ª REGIÃO MILITAR

CIDADE: MANAUS/AM 10/07/2024

ITEM REGIME CUSTO (R$) BDI (%) TOTAL com BDI (R$)

1 NÃO DESONERADO

114.241,28 22,23% 139.627,61 

145.945,07 15,28% 168.245,48 

307.873,09 

2  DESONERADO

110.943,57 28,35% 142.389,64 

145.945,07 20,93% 176.491,37 

318.881,01 

Declaração:

Manaus, AM, 10  de julho de 2024.

Visto:

Materiais e Equipamentos Específicos

ANEXO 1-A.10 - DECLARAÇÃO E PLANILHA RESUMO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO

ÁREA EQUIVALENTE:

RM:

MÊS REF:

Obras

RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Após a comparação entre os preços dos dois regimes previdenciários (não desonerado e desonerado) calculados para a execução da obra, 

concluo que a opção mais vantajosa é NÃO DESONERADO.

Total NÃO DESONERADO

Obras

Materiais e Equipamentos Específicos

Total DESONERADO

_______________________________________________
Andreza Cristina da Silva - 1º Ten OTT ENG AMBIENTAL 

CREA 11.958-D/AM
Adj SecTec

_______________________________________________
Marcelo Mantovani CRAVO- 1º Ten QEM FC

Ch SubSec Proj

_______________________________________________
KLEBERSON de Oliveira Ramos - Maj QEM FC

Ch Sec Tec
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OBRA:  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PROJETO: 202312000185

OM: 4º BAvEx ÁREA: 132,00 m² PRAZO: 90 dias

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23% DATA ORÇAMENTO: 10/07/2024

PESQUISA BANCO DE DADOS:

Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS 100,00%
1.581,36

50,00%
790,68

50,00%
790,68

 2 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 100,00%
11.180,17

16,66%
1.862,62

16,66%
1.862,62

16,67%
1.863,73

16,67%
1.863,73

16,67%
1.863,73

16,67%
1.863,73

 3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
638,88

100,00%
638,88

 4 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%
7.691,78

25,00%
1.922,95

25,00%
1.922,95

50,00%
3.845,89

 5 SERVIÇOS DIVERSOS 0,00%
0,00

 6 SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO) 0,00%
0,00

 7 CANTEIRO DE OBRAS 100,00%
4.380,70

10,00%
438,07

22,50%
985,66

22,50%
985,66

22,50%
985,66

22,50%
985,66

 8 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%
4.220,90

40,00%
1.688,36

40,00%
1.688,36

20,00%
844,18

 9 DRENAGEM-DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO-FIO/GALERIAS/OUTROS 100,00%
10.055,11

50,00%
5.027,56

40,00%
4.022,04

10,00%
1.005,51

 10 ESCORAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 0,00%
0,00

 11 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 100,00%
12.571,65

33,33%
4.190,13

33,33%
4.190,13

33,34%
4.191,39

 12 LIGAÇÕES PREDIAIS/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE 0,00%
0,00

 13 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 100,00%
19.356,29

100,00%
19.356,29

 14 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL - 
RESERVATÓRIOS)

100,00%
37.204,93

50,00%
18.602,47

50,00%
18.602,47

 15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,00%
0,00

 16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA 100,00%
1.451,67

100,00%
1.451,67

 17 INSTALAÇÕES ESPECIAIS 100,00%
2.405,97

100,00%
2.405,97

 18 PAREDES E PAINÉIS 100,00%
0,00

100,00%
0,00

 19 COBERTURA 100,00%
453,95

100,00%
453,95

 20 IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS 0,00%
0,00

 21 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 100,00%
13.512,80

100,00%
13.512,80

 22 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS 100,00%
6.609,37

100,00%
6.609,37

 23 PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS 0,00%
0,00

 24 PINTURAS 100,00%
675,86

100,00%
675,86

 25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) 0,00%
0,00

 26 PAVIMENTAÇÃO 100,00%
5.636,22

33,33%
1.878,55

33,33%
1.878,55

33,34%
1.879,12

 27 URBANIZAÇÃO 0,00%
0,00

3,59% 3,98% 6,0% 25,06% 29,45% 31,91%
5.014,31 5.561,90 8.383,64 34.990,28 41.123,66 44.553,81

3,59% 7,57% 13,58% 38,64% 68,09% 100,0%
5.014,31 10.576,21 18.959,85 53.950,13 95.073,79 139.627,61

ANEXO 1-A.11 - CRONOGRAMA FÍSICO FONACEIRO

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI ‐ 05/2024 ‐ Amazonas

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Assinado Digitalmente
_______________________________________________
ANDREZA Cristina da Silva ‐ 1º Ten OTT ENG AMBIENTAL 

CREA  1408921421AM
Adj SecTec

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

Marcelo Mantovani CRAVO ‐ 1º Ten QEM FC
Ch SubSec Proj

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

KLEBERSON de Oliveira Ramos ‐ Maj QEM FC
Ch Sec Tec

Assinado Digitalmente
_______________________________________________

Alessandra Guimarães de Oliveira – PCTD
CFT 52148270249

Técnico em edificações 

  Assinado Digitalmente
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MINISTERIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR
(COMISSÃO DE OBRAS CORONEL PAULO NUNES LEAL)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2024 - Processo 64333.003023/2024-72

Em 26/09/2024 às 10:14, faço anexar ao presente processo 64333.003023/2024-72, o(s)
d o c u m e n t o ( s ) :  4 B A v E x _ 2 4 1 3 6 _ R c p _ E T E _ T R _ T J T R _ R C 1 . p d f ,
BAvEx_24136_Rcp_ETE_ORC_AFINS_A_B_RC1.pdf.

Haroldo Artaxesxes Cabral Arruda Júnior - 1º Ten
Chefe da Salc
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 12 
(Comissão Coronel Paulo Nunes Leal) 

 

 

 

MINUTA EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO – 90011/2024  
(Processo Administrativo nº 64333.003023/2024-72) 

 

Recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto 4º Batalhão de Aviação do 
Exército, em Manaus/AM 

 

Contratante: (UASG): 160017 

Valor total da contratação: R$ 139.627,61 

Data da sessão: XX/XX/XXXX 

Critério de julgamento: menor preço global 

Modo de disputa: aberto e fechado 

Preferência ME/EPP/Equiparadas: ME/EPP 

 

Torna-se público que a Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar, por meio de sua 

Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC), sediada na Avenida Coronel Teixeira, nº 

2061, Bairro Ponta Negra, CEP 69037-000, Manaus/AM, realizará licitação, na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021, demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 
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1. DO OBJETO 
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1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de Recuperação da Estação de Tratamento 

de Esgoto 4º Batalhão de Aviação do Exército, em Manaus / AM,, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será realizada em item único. 

1.3. O regime de execução é o de empreitada. 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados 

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do 

Governo Federal (www.gov.br/compras). 

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf 

até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos 

Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

da habilitação. 

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual 

- MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015. 

2.6. Não poderão disputar esta licitação: 

2.6.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seus anexos; 

2.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 

jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele 

relacionados; 

2.6.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 

voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou 

fornecimento de bens a ela necessários;  

2.6.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

2.6.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 

público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 

contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau; 
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2.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 

15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

2.6.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, 

tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho 

infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por 

contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

2.6.8. Agente público do órgão ou entidade licitante; 

2.6.9. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 

2.6.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição; 

2.6.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do 

contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as 

situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do 

cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 

9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado 

o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa 

a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento 

da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão 

exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que 

inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas 

contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 

financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional 

com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física 

ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada 

inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

2.12. A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 

contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 

funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

3.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com 

o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a 

data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

3.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, 

que: 

3.2.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem 

como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
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trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

3.2.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

3.2.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando 

o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

3.2.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

3.3. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os 

requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir 

do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º 

do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

3.4.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele 

item; 

3.4.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não 

ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo 

que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

3.5. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.2, 3.3 ou 3.4 sujeitará o licitante às sanções 

previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

3.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 

anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

3.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 

documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de 

abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 

3.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 

licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

3.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu 

valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta 

e obedecerá às seguintes regras: 

3.9.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os 

lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance 

que cobrir a melhor oferta; e 

3.9.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, 

caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

3.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema 

poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 
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3.10.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o 

critério de julgamento por menor preço; e 

3.10.2.  Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, 

quando adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

3.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do 

item 3.9 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade 

promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de 

controle externo e interno. 

3.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no 

sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda 

de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua 

desconexão. 

3.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 

que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

4.1.1. Valor unitário do item; 

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

4.2.1.  O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo 

previsto para contratação. 

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na execução do objeto. 

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 

empresa nos últimos doze meses. 

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

4.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar 

do regime de tributação pelo Simples Nacional. 

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o 

proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer 

os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 

adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

4.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação. 

4.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

Este documento é peça do processo 64333.003023/2024-72 Pág 155 de 524



EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO - 90011/2024 - CRO/12 ............................................................................................... 6/17 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União - Atualização: maio/2023 
Seção Técnica da Comissão Regional de Obras da 12º RM – Atualização: 11 de março de 2024   ▲sumário▲ 

 
 

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da 

aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no subitem 

acima. 

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 

necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato. 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, 

quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema.  

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

deverá ser de R$ 698,13 (seiscentos e noventa e oito reais e treze centavos), que equivalem à 

aproximadamente 0,50% do Valor de Referência. 

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 

segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa o modo de disputa “aberto e 

fechado”, no qual os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

5.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

5.10.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por 

cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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5.10.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter 

o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.10.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão 

os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

5.10.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará 

e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.11. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

5.12. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

5.13. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

5.14. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 

dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 

horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação. 

5.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

5.16. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto 

à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 

valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

5.16.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou 

melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

5.16.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

comunicação automática para tanto. 

5.16.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista 

ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

5.16.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

5.17. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  
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5.17.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

5.17.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão 

apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; 

5.17.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual 

deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto 

de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 

5.17.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e 

mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

5.17.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 

orientações dos órgãos de controle. 

5.17.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 

serviços produzidos ou prestados por: 

5.17.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do 

órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no 

caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do 

Estado em que este se localize; 

5.17.2.2. Empresas brasileiras; 

5.17.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

5.17.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 

12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

5.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do 

primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a 

contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do 

julgamento. 

5.18.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 

negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço 

máximo definido pela Administração. 

5.18.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

5.18.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos 

do processo licitatório. 

5.18.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

5.18.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

5.19. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 
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6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente 

classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto 

no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto 

à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

6.1.1. SICAF;  

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-

Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas 

no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput) 

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 

tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade 

com os itens e 3.4 deste edital. 

6.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o 

pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 

compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 

anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

6.6. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

6.6.1. Contiver vícios insanáveis; 

6.6.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; 

6.6.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido 

para a contratação; 

6.6.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

6.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 

anexos, desde que insanável. 

6.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores 

inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

6.8. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do 

pregoeiro, que comprove: 

6.8.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 
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6.8.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

6.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 

exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

6.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada 

integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela 

superação do valor global estimado; 

6.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará 

pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como 

relevante, conforme Termo de Referência, anexo ao edital; 

6.9.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas 

cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, independentemente do regime de execução. 

6.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre 

este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo 

com a Lei. 

6.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 

de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa 

comprove a exequibilidade da proposta. 

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos 

custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela 

Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar 

Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua 

proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

6.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a 

apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos 

quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem 

como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos 

Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, 

admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, 

empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente 

para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar 

excepcional aditamento posterior do contrato. 

6.11.2. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida 

pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não 

contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais 

de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta. 

6.11.3. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia 

empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas 

as condições para a justa remuneração do serviço. 

6.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde 

que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 

os custos da contratação; 

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas; 
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6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação 

de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não 

cabível esse regime. 

6.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 

poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada 

no objeto. 

6.14. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em 

primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

6.15. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 

procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, 

incluindo os demais licitantes. 

6.16. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

6.17. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa 

aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste 

Edital, a proposta do licitante será recusada. 

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o 

Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. 

Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma 

que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.  

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para 

demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de 

habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista 

e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as 

exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente 

apresentados em tradução livre. 

7.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no 

País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos 
exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados 

nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que 

venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

7.3. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando 

exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de 

habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada 

consorciado. 

7.3.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de 

pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, 

haverá um acréscimo de 30% (trinta porcento) para o consórcio em relação ao valor exigido 

para os licitantes individuais. 

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por 

cópia ou por meio digital seguindo o disposto no Decreto nº 10.278, de 18 de março de 2020. 
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7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro 

cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência 

ao disposto na Lei nº 14.133/2021. 

7.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de 

habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei 

(art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 

7.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração 

de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 

da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

7.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas 

propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 

entrega das propostas. 

7.9. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é 

imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser 

contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições 

de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. 

7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela 

Administração data e horário exclusivos, a ser agendado por meio do endereço eletrônico 

licitacro12@gmail.com, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento 

de outros licitantes. 

7.9.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida 

no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

7.10. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 

7.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 

3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 

7.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e 

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles 

se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput). 

7.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único). 

7.12. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores 

de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf 

serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, 

prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro. 

7.13. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita 

em relação ao licitante vencedor. 
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7.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência 

somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das 

propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

7.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 

73/2022, art. 39, §4º): 

7.14.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 

licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do 

certame; e 

7.14.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 

recebimento das propostas; 

7.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros 

ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 

fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

7.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará 

a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.12.1. 

7.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do 

licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata 

o subitem anterior. 

7.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de 

pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para 

participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015). 

8. DOS RECURSOS 

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da 

Lei nº 14.133, de 2021. 

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da 

ata. 

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação 

ou inabilitação do licitante: 

8.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 

preclusão; 

8.3.2. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) 

minutos. 

8.3.3. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação 

ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, 

a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 

(dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
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8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 

(três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do 

recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio 

eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br. 

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 

qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame; 

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver 

a proposta em especial quando: 

9.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 

negociação;  

9.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

9.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  

9.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; 

9.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do 

edital;  

9.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

9.1.4. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou 

a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

9.1.5. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação; 

9.1.6. Fraudar a licitação; 

9.1.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 

especial quando: 

9.1.7.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

9.1.7.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

9.1.7.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

9.1.8. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

9.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades 

civil e criminal:  
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9.2.1. Advertência; 

9.2.2. Multa; 

9.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e 

9.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade. 

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

9.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida; 

9.3.2. As peculiaridades do caso concreto; 

9.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

9.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 

e orientações dos órgãos de controle. 

9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 

licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

9.5. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4, a multa será de 0,5% a 15% 

do valor do contrato licitado. 

9.6. Para as infrações previstas nos itens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 e 9.1.9, a multa será de 15% 

a 30% do valor do contrato licitado. 

9.7. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

9.8. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

9.9. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência 

das infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no 

âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou 

entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

9.10. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 e 

9.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4 que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e 

contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

9.11. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, 

ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

descrita nos itens 9.1.3 e 9.1.4, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o 

sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade 

promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.  

9.12. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 

processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 

servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 

adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar 

defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  
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9.13. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 

multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à 

autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir 

sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

9.14. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 

intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

9.15. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

9.16. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 

de reparação integral dos danos causados. 

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação 

da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da 

abertura do certame. 

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico 

oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do 

certame. 

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, 

pelo e-mail licitacro12@gmail.com. 

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

10.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

10.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro. 

11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília - DF. 

11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 
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11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 

do interesse público. 

11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

11.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP). 

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

11.11.1. ANEXO I - Termo de Referência, seus apêndices e anexos; 

11.11.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato; 

11.11.3. ANEXO III – Modelo de Renúncia de Vistoria Técnica; 

11.11.4. ANEXO IV – Modelo Editável de Planilha Orçamentária, BDI e Cronograma. 

11.11.5. ANEXO V – Planilha de comprovação de exequibilidade 

 

 
 

Manaus – AM, 26 setembro de 2024 
 
 

 
 
 

FÁBIO BARROS DE SOUSA – TC QEM 
Ordenador de Despesas da CRO/12 

 

 

Este documento é peça do processo 64333.003023/2024-72 Pág 167 de 524

USUARIO
Realce



Termo de Contrato - XX/AAAA - CRO/12 ....................................................................................................................... 1/17
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União - Atualização: maio/2023 
Seção Técnica da Comissão Regional de Obras da 12º RM – Atualização: 22 de fevereiro de 2024 ▲sumário▲

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 12 
(Comissão Coronel Paulo Nunes Leal) 

MINUTA TERMO DE CONTRATO – XX/AAAA 
(Processo Administrativo nº 664333.003023/2024-72) 

Recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto 4º Batalhão de Aviação do 
Exército, em Manaus / AM, 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/AAAA QUE 

FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO 

MILITAR E A EMPRESA #EMPRESA. 

A União por intermédio da Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar, com sede Avenida 

Coronel Teixeira, 2061, Bairro Ponta Negra, na cidade de Manaus/AM, inscrito no CNPJ sob o nº 

09.583.415/0001-00, neste ato representada pelo Ordenador de Despesas, Tenente-Coronel 

FÁBIO BARROS DE SOUSA, nomeado pela Portaria nº 485, de 12 de maio de 2022, publicada no 

DOU nº 91, de 16 de maio de 2022, portador da Matrícula Funcional nº 013091084-7, doravante 

denominado CONTRATANTE, e a empresa #EMPRESA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

#EMPRESA_CNPJ, sediada na #EMPRESA_ENDEREÇO doravante designado CONTRATADA, 

neste ato representada por #EMPRESA_REPRESENTANTE, conforme atos constitutivos da 

empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 

664333.003023/2024-72 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do(a) 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 90002/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

SUMÁRIO 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) .................................................................................... 2

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO ...................................................................... 2

3. CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e
XVIII) .................................................................................................................................................................. 2

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO......................................................................................... 2

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V) .............................................................................................. 3
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1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA 

de Recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto 4º Batalhão de Aviação do Exército, em 

Manaus / AM,, em Costa Marques/RO, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. 

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.2.1. O Termo de Referência; 

1.2.2. O Edital da Licitação; 

1.2.3. A Proposta do contratado; 

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.3. O regime de execução é o de empreitada por preço unitário. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa) dias contados da assinatura do 

contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo 

aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências 

cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 

2.2.1. A prorrogação de que trata o subitem anterior será igual ao prazo de execução 

previsto em cronograma para a conclusão do restante do objeto, acrescido de 180 (cento e 

oitenta) dias para medidas administrativas. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art.

92, IV, VII e XVIII) 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os 

prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo 

de Referência, anexo a este Contrato. 

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor total do contrato, nas condições constantes no Termo de Referência combinadas com os 

itens deste Contrato. 

4.1.1. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral 

do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 
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coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante 

pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

4.2. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se 

o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do 

objeto. 

4.3. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade 

técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 

4.4. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 

contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V) 

5.1. O valor total da contratação é de R$ XXXXX (XXXXXXXX). 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado 

dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos. 

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se 

definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado 

da data do orçamento estimado. 

7.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais 

elaboradas com base no SINAPI do mês de março do ano de 2024. 

7.1.2. As demais bases utilizadas foram adequadas para o mês e ano de referência do 

subitem anterior. 

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços 

iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice INCC (Índice Nacional 

de Custo de Construção), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 

ocorrência da anualidade. 

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará ao 

contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 
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7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao 

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

7.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

7.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

7.8. O reajuste será realizado por Apostilamento. 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

8.1. São obrigações do Contratante: 

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 

contrato e seus anexos; 

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 

fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas 

expensas; 

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 

Contratado; 

8.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa 

da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre 

a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 

14.133, de 2021; 

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no 

prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

8.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  

8.10. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 

medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

8.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 

meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

8.11.1. A Administração terá o prazo de um mês, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.  

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 

feitos pelo contratado no prazo máximo de um mês. 

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 
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8.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no 

caso do art. 93, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato. 

8.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

8.17.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

8.17.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

8.17.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

8.17.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e 

8.17.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto 

ao Cartório de Registro de Imóveis; 

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após 

o recebimento do serviço e notificações expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e 

saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela 

designado. 

8.20. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

8.21. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou 

adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus 

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-

lo na execução do contrato. 

9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 

órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro 

para o exercício da atividade. 

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior 

(art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, 

com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas 

e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às 

recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 
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9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 

o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano 

causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos 

pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

9.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de 

realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência 

cabíveis.  

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor 

do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 

contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

9.9.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

9.9.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

9.9.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital 

do domicílio ou sede do contratado; 

9.9.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

9.9.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas 

as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;  

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 

de terceiros. 

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e 

nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou 

instrumento congênere. 
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9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  

9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como 

as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal 

do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, 

parágrafo único); 

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para 

o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no

art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança do Contratante; 

9.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço. 

9.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional. 

9.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 

9.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do 

Contratante. 

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 

a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao 

Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

9.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 

9.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, 

elétricas e de comunicação. 

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de 

atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade. 

9.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 
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9.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 

ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 

atividades em relação ao cronograma previsto. 

9.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 

especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 

construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo. 

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 

5.975, de 2006, de: 

9.37.1. Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável – 

PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - SISNAMA; 

9.37.2. Supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente 

do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

9.37.3. Florestas plantadas; e 

9.37.4. Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão 

ambiental competente. 

9.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada 

etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP 

n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes 

documentos, conforme o caso: 

9.38.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos 

florestais; 

9.38.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos 

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo 

IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de 

Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução 

Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislação correlata; 

9.38.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 

18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 

24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo 

transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e 

9.38.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual 

tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá 

apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do 

transporte e armazenamento nos limites do território estadual. 

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 

civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa 

SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

9.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos 
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da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

apresentado ao órgão competente, conforme o caso. 

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o 

Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 

construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 

procedimentos: 

9.39.2.1. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): 

deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a 

aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.  

9.39.2.2. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, 

sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

9.39.2.3. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados 

em conformidade com as normas técnicas específicas. 

9.39.2.4. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 

deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas. 

9.39.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da 

contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos 

d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

9.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de 

multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de 

Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

9.40. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

9.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou 

emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução 

contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na 

Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o 

poluente e o tipo de fonte. 

9.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 

ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído 

em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto 

acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução 

CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata. 

9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão 

ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais 

materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-

se na planilha de formação de preços os custos correspondentes. 
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9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 

de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos 

serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em 

via pública junto ao serviço de engenharia. 

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização 

e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de 

qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 

procedimento previsto nas especificações. 

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 

(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, 

estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 

regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação 

etc.). 

9.45. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formarão um 

conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados 

de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as 

possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou 

temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo 

a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior 

execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, 

bem como sua aplicação correta nos trabalhos: 

9.45.1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos 

anteprojetos constantes neste Termo de Referência e seus anexos (Caderno de Encargos 

e Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e 

especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências 

entre os diversos projetos. 

9.46. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a 

assinatura do contrato, o Contratado deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada 

em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, 

em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do termo de referência, o 

gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os 

técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os 

serviços contratados. 

9.47. Apresentar declaração de que não utiliza de mão-de-obra de pessoas presas ou egressas 

do Sistema Prisional na realização dos serviços em área militar para a execução do objeto desta 

licitação, conforme decisão do Despacho nº 15/GM-MD, de 29 de maio de 2019, publicado no Diário 

Oficial da União, Edição 104, Seção 1, Página 20, em 31 de maio de 2019. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII) 

10.1. A contratação conta com garantia de execução, na modalidade seguro-garantia, com 

cláusula de retomada, conforme art. 102 da Lei nº 14.133, de 2021, em valor correspondente a 

5% (cinco por cento) do valor total do contrato, acrescido do valor conforme preconizado no Art. 

59, § 5º, da lei nº 14.133, de 2021. 

10.1.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora deverá assumir a 

execução e concluir o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 102). 
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10.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta 

qualidade também deverá figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e poderá: 

10.1.2.1. Ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal. 

10.1.2.2. Acompanhar a execução do contrato principal. 

10.1.2.3. Ter acesso a auditoria técnica e contábil. 

10.1.2.4. Requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo 

fornecimento. 

10.1.3. A emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a 

conclusão do contrato, será autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal. 

10.1.4. A seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou parcialmente. 

10.1.5. Na hipótese de inadimplemento do contratado, serão observadas as seguintes 

disposições: 

10.1.5.1. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta 

da obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice. 

10.1.5.2. Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a 

integralidade da importância segurada indicada na apólice 

10.2. Quando o adjudicatário optar pela oferta de seguro-garantia, deverá fazê-lo previamente à 

assinatura do contrato, conforme prazo fixado no edital, contado da data de homologação da 

licitação (art. 96, §3º, da Lei n.º 14.133/2021).  

10.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a 

vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, 

permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.  

10.4. A apólice do seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do 

contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.  

10.5. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 

aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período 

fique descoberto, ressalvado o disposto no item a seguir deste contrato. 

10.6. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o 

contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem 

de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.  

10.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

10.7.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

10.7.2. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

10.7.3. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, 

não adimplidas pelo contratado, quando couber. 

10.8. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item acima, observada a legislação que rege a matéria.  

10.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 

ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 
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10.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, contados da data em que for notificada. 

10.11. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

10.11.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo 

contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento 

de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

10.11.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência 

da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não 

caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos 

prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 

662, de 11 de abril de 2022. 

10.12. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a 

liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração 

do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas 

do contrato; 

10.13. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a 

sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada 

monetariamente. 

10.14. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante 

com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

10.15. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista 

no Edital e neste Contrato. 

10.16. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista 

especificamente no Termo de Referência. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 

92, XIV) 

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 

11.1.1. Der causa à inexecução parcial do contrato; 

11.1.2. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração 

ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

11.1.3. Der causa à inexecução total do contrato; 

11.1.4. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 

motivo justificado; 

11.1.5. Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 

contrato; 

11.1.6. Praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

11.1.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 

sanções: 
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11.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, 

sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 

14.133, de 2021); 

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos 

subitens 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4 deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

11.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as 

condutas descritas nos subitens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8 deste Contrato, bem como 

nos subitens 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave 

(art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.2.4. Multa: 

11.2.4.1. Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

11.2.4.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do 

contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela 

inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da 

garantia. 

11.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 

Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou 

cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 

137 da Lei n. 14.133, de 2021. 

11.2.4.3. Compensatória, para as infrações descritas nos subitens 11.1.5 a 11.1.8 

deste Contrato, de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do 

Contrato. 

11.2.4.4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista no subitem 

11.1.3 deste Contrato, de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor 

do Contrato. 

11.2.4.5. Para infração descrita no subitem 11.1.2 deste Contrato, a multa será de 

10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato. 

11.2.4.6. Para infrações descritas no subitem 11.1.4 deste Contrato, a multa será 

de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. 

11.2.4.7. Para a infração descrita no subitem 11.1.1 deste Contrato, a multa será 

de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor do Contrato, ressalvadas 

as seguintes infrações: 

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, 

de 2021) 

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse 
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valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 

156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento 

da comunicação enviada pela autoridade competente. 

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e 

parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

11.6.1. A natureza e a gravidade da infração cometida; 

11.6.2. As peculiaridades do caso concreto; 

11.6.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

11.6.4. Os danos que dela provierem para o Contratante; 

11.6.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 

e orientações dos órgãos de controle. 

11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras 

leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 

lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 

com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste 

Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 

aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação 

ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, 

a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021) 

11.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação 

da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins 

de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, 

da Lei nº 14.133, de 2021) 

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

11.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 

parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de 

outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na 

forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.  

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 

ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 
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12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até 

a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do 

cronograma fixado para o contrato. 

12.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do 

contratado: 

12.3.1. Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 

administrativas; e 

12.3.2. Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 

medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

12.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes 

do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como 

amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

12.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

12.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 

ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

12.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá 

ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

12.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.5.3. Indenizações e multas. 

12.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório 

(art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

12.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

13.2. Gestão/Unidade: 0001/#UASG 

13.3. Fonte de Recursos:  #FONTERCS 

13.4. Programa de Trabalho: #PTRABALHO 

13.5. Elemento de Despesa: #ND 

13.6. Plano Interno: #PI 

13.7. Nota de Empenho: #NE 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 
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14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei 

nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e 

princípios gerais dos contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei 

nº 14.133, de 2021. 

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 

submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada 

necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá 

ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 

apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no 

respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 

8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.  

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Manaus/AM, Seção Judiciária do Estado do 

Amazonas – Tribunal Regional Federal da 1ª Região para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 

92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 

Manaus – AM, #DATA. 

FÁBIO BARROS DE SOUSA – TC QEM 
Ordenador de Despesas da CRO/12 

Responsável Legal pela CONTRATADA 

NOME 
Representante Legal da CONTRATANTE 
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TESTEMUNHAS: 

NOME 
Testemunha 

NOME 
Testemunha 
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