EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Demonstragées Contabeis de 31 de Dezembro de 2023

CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n° 13200729145

DEMONSTRAGAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO - D.R.E

OBRA -SGCVRNCGCVRN -VILA RIO NEGRO - CNO n° 900032736574

EXERCICIO 2023

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 1.773.608,94
Impostos incidentes -
(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 1.773.608,94
(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS - 571.262,03
Custo dos Servigos Prestados - 143.210,00
Materiais Aplicados em Obras - 404.715,03
Custo com Alugueis de Equipamentos - 700,00
Custo com Pegas e Acessorios Automotivo - 895,00
Custo com Equipamentos e Manutengoes - 6.012,00
Custo com Servigos de Transporte - 15.730,00
(=) Lucro Bruto 1.202.346,91
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 68.865,70
Gastos com Pessoal - 67.924,78
Gastos Administrativos -
Gastos Gerais - 940,92
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -
Outros Gastos Financeiros -
(=) Resultado Antes do Financeiro 1.133.481,21
(= Resultado Financeiro Liquido 1.133.481,21
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 1.133.481,21

Hélio Ody Junior
CPF n° 836.115.920-72
Empresario

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2023

Vanilde Mangabeira da Silva

CRC/AM n° 009393/0-4
Técnica Contabilidade

/' Certifico registro sob o n° 1638333 em 30/04/2024 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 240242157 - 30/04/2024. Autenticagdo: 4A1890B2F69512CCF17CFB9CA7DB334305694. MARCIA LOPES BARROSO - Secretéria-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 24/024.215-7 e o cédigo de seguranca FB88 Esta
copia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretaria-Geral.

Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 %59%6}9@@1




EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n° 13200729145

Demonstragdes Contabeis de 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAGAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO - D.R.E

OBRA - JAPURA - SEC DE ESTADO DE INF E REGIAO METROPOLITANA DE MANAUS - CNO n°® 900062104775

EXERCICIO 2023

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 503.814,92

Impostos incidentes -

(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 503.814,92
(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS - 265.545,41
Custo dos Servigos Prestados - 265.545,41
Materiais Aplicados em Obras -
(=) Lucro Bruto 238.269,51
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 11.482,13
Gastos com Pessoal - 11.482,13

Gastos Administrativos -
Gastos Gerais -
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -

Outros Gastos Financeiros -

(=) Resultado Antes do Financeiro 226.787,38
(= Resultado Financeiro Liquido 226.787,38
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 226.787,38

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2023

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

_-“g:. Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1638333 em 30/04/2024 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 240242157 - 30/04/2024. Autenticagdo: 4A1890B2F69512CCF17CFB9CA7DB334305694. MARCIA LOPES BARROSO - Secretéria-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 24/024.215-7 e o cédigo de seguranca FB88 Esta
copia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretaria-Geral.

Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 M%5§§gdé°§”§1



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Demonstragoes Contabeis de 31 de Dezembro de 2023

CNPJ: 21.001.742/0001-01

NIRE n° 13200729145

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO - D.R.E

OBRA - PORTO VELHO - INFRAESTRUTURA DA 17 BRIGADA DE INF DE SELVA - CNO n° 900055698079

EXERCICIO 2023

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 875.738,79
Impostos incidentes -
(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 875.738,79
(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS - 510.089,92
Custo dos Servigos Prestados - 129.991,19
Materiais Aplicados em Obras - 272.215,18
Custo com Alugueis de Equipamentos - 1.440,00
Custo com Equipamentos e Manutengoes - 93.723,55
Custo com Servigos de Transporte - 12.720,00
(=) Lucro Bruto 365.648,87
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 204.160,59
Gastos com Pessoal - 203.443,53
Gastos Administrativos -
Gastos Gerais - 717,06
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -
Outros Gastos Financeiros -
(=) Resultado Antes do Financeiro 161.488,28
(= Resultado Financeiro Liquido 161.488,28
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 161.488,28

Hélio Ody Junior
CPF n°® 836.115.920-72
Empresario

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2023

Vanilde Mangabeira da Silva

CRC/AM n° 009393/0-4
Técnica Contabilidade

/' Certifico registro sob o n° 1638333 em 30/04/2024 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 240242157 - 30/04/2024. Autenticagdo: 4A1890B2F69512CCF17CFB9CA7DB334305694. MARCIA LOPES BARROSO - Secretéria-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 24/024.215-7 e o cédigo de seguranca FB88 Esta

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO _Secretaria-Geral. 2
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 40,.600%E1581




EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n° 13200729145

Demonstragoes Contabeis de 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAGAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO - D.R.E

OBRA -S G C RONDON - C R O DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR S G C - CNO n° 900025445071

EXERCICIO 2023

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 636.311,03
Impostos incidentes -
(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 636.311,03
(-) CUSTO MERCAD./SERVIGCOS PRESTADOS - 279.552,35
Custo dos Servigos Prestados - 128.580,25
Materiais Aplicados em Obras - 148.972,10
Custo com Servigos de Transporte - 2.000,00
(=) Lucro Bruto 356.758,68
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 9.817,31
Gastos com Pessoal - 8.661,37
Gastos Administrativos -
Gastos Gerais - 1.155,94
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -
Outros Gastos Financeiros -
(=) Resultado Antes do Financeiro 346.941,37
(= Resultado Financeiro Liquido 346.941,37
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 346.941,37

Hélio Ody Junior
CPF n° 836.115.920-72
Empresario

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2023

Vanilde Mangabeira da Silva
CRC/AM n° 009393/0-4
Técnica Contabilidade

_-“-g:. Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1638333 em 30/04/2024 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 240242157 - 30/04/2024. Autenticagdo: 4A1890B2F69512CCF17CFB9CA7DB334305694. MARCIA LOPES BARROSO - Secretéria-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 24/024.215-7 e o cédigo de seguranca FB88 Esta

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO _Secretaria-Geral. 2
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 406039681




EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Demonstragées Contabeis de 31 de Dezembro de 2023

CNPJ: 21.001.742/0001-01

NIRE n° 13200729145

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO - D.R.E

900094743570

OBRA - PRESIDIO MAUES SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA SEAP-MAUES - CNO n°

EXERCICIO 2023

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 1.890.737,62
Impostos incidentes -
(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 1.890.737,62
(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS - 528.150,74
Custo dos Servigos Prestados - 62.810,38
Materiais Aplicados em Obras - 414.004,74
Custo com Combustivel - 25.482,60
Custo com Alugueis de Equipamentos - 2.400,00
Custo com Equipamentos e Manutengoes - 2.327,30
Custo com Servigos de Transporte - 21.125,72
(=) Lucro Bruto 1.362.586,88
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 684.507,36
Gastos com Pessoal - 683.832,36
Gastos Administrativos - 675,00
Gastos Gerais -
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -
Outros Gastos Financeiros -
(=) Resultado Antes do Financeiro 678.079,52
(= Resultado Financeiro Liquido 678.079,52
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 678.079,52

Hélio Ody Junior
CPF n° 836.115.920-72
Empresario

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2023

Vanilde Mangabeira da Silva

CRC/AM n° 009393/0-4
Técnica Contabilidade

/' Certifico registro sob o n° 1638333 em 30/04/2024 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 240242157 - 30/04/2024. Autenticagdo: 4A1890B2F69512CCF17CFB9CA7DB334305694. MARCIA LOPES BARROSO - Secretéria-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 24/024.215-7 e o cédigo de seguranca FB88 Esta

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO _Secretaria-Geral. 2
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 406029153681




EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Demonstragoes Contabeis de 31 de Dezembro de 2023

CNPJ: 21.001.742/0001-01

NIRE n° 13200729145

DEMONSTRAGAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO - D.R.E

OBRA - HOSPITAL-PORTO VELHO-ADEQUACAO NO HOSPITAL DE GUARNICAO - CNO n° 900064776576

EXERCICIO 2023

(+)

Ingressos / Receitas Operacionais Brutas

63.726,28

Impostos incidentes

Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas

63.726,28

(-)

CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS

Custo dos Servigos Prestados

Materiais Aplicados em Obras

(=)

Lucro Bruto

63.726,28

(-)

DESPESAS OPERACIONAIS

Gastos com Pessoal
Gastos Administrativos
Gastos Gerais

Gastos Tributarios
Gastos Financeiros

Outros Gastos Financeiros

Resultado Antes do Financeiro

63.726,28

Resultado Financeiro Liquido

63.726,28

(+)

Outros encargos financeiros

Ingressos Financeiros

Lucro Liquido do Exercicio

63.726,28

-

Hélio Ody Junior
CPF n° 836.115.920-72
Empresario

- Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2023

Vanilde Mangabeira da Silva
CRC/AM n° 009393/0-4
Técnica Contabilidade

@’ Certifico registro sob 0 n° 1638333 em 30/04/2024 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 240242157 - 30/04/2024. Autenticagdo: 4A1890B2F69512CCF17CFB9CA7DB334305694. MARCIA LOPES BARROSO - Secretéria-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 24/024.215-7 e o cédigo de seguranca FB88 Esta

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO _Secretaria-Geral.

Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88

4060398681




EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n° 13200729145

Demonstragdes Contabeis de 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAGAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO - D.R.E

OBRA - NOVA PRATA- RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - CNO n° 900116435574

EXERCICIO 2023

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 951.901,04

Impostos incidentes -

(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 951.901,04
(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS - 473.998,56
Custo dos Servigos Prestados - 264.850,97
Materiais Aplicados em Obras - 165.986,50
Custo com Alugueis de Equipamentos - 33.452,90
Custo com Servigos de Transporte - 9.708,19
(=) Lucro Bruto 477.902,48
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 313.631,45
Gastos com Pessoal - 305.146,04

Gastos Administrativos -
Gastos Gerais - 8.485,41
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -

Outros Gastos Financeiros -

(=) Resultado Antes do Financeiro 164.271,03
(= Resultado Financeiro Liquido 164.271,03
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Resultado do Exercicio 164.271,03

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2023

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

_-“g:. Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1638333 em 30/04/2024 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 240242157 - 30/04/2024. Autenticagdo: 4A1890B2F69512CCF17CFB9CA7DB334305694. MARCIA LOPES BARROSO - Secretéria-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 24/024.215-7 e o cédigo de seguranca FB88 Esta

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO _Secretaria-Geral. 2
Este documento € peca do processo 64333.000599/2024-88 40, 604%E°EG1




EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Demonstragées Contabeis de 31 de Dezembro de 2023

CNPJ: 21.001.742/0001-01

NIRE n° 13200729145

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO - D.R.E

OBRA - RECIFE HOSPITAL MILITAR- EXECUCAO DE SERVICO DE RECUPERACAO - CNO n° 900101848078

EXERCICIO 2023

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 1.326.122,91
Impostos incidentes -
(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 1.326.122,91
(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS - 385.278,08
Custo dos Servigos Prestados - 124.950,40
Materiais Aplicados em Obras - 207.481,19
Custo com Alugueis de Equipamentos - 25.186,49
Custo com Equipamentos e Manutengoes - 14.260,00
Custo com Servicos de Transporte - 13.400,00
(=) Lucro Bruto 940.844,83
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 248.026,23
Gastos com Pessoal - 248.026,23
Gastos Administrativos -
Gastos Gerais -
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -
Outros Gastos Financeiros -
(=) Resultado Antes do Financeiro 692.818,60
(= Resultado Financeiro Liquido 692.818,60
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 692.818,60
Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2023
Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n°® 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade
=

Junta Comercial do Estado do Amazonas

/' Certifico registro sob o n° 1638333 em 30/04/2024 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 240242157 - 30/04/2024. Autenticagdo: 4A1890B2F69512CCF17CFB9CA7DB334305694. MARCIA LOPES BARROSO - Secretéria-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 24/024.215-7 e o cédigo de seguranca FB88 Esta

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO _Secretaria-Geral.

Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88

A0,.6089%1E°581




EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Demonstragées Contabeis de 31 de Dezembro de 2023

CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n° 13200729145

DEMONSTRAGAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO - D.R.E

OBRA - CREA RO-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA - CNO

n°® 900111779971

EXERCICIO 2023

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 3.110.376,47
Impostos incidentes -
(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 3.110.376,47
(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS 2.210.842,85
Custo dos Servigos Prestados 502.797,65
Materiais Aplicados em Obras 1.483.776,00
Custo com Alugueis de Equipamentos 30.348,30
Custo com Manutengao de Equipamentos 1.100,00
Custo com Equipamentos e Manutengoes 188.303,69
Custo com Servigos de Transporte 4.517,21
(=) Lucro Bruto 899.533,62
(-) DESPESAS OPERACIONAIS 503.015,67
Gastos com Pessoal 503.015,67
Gastos Administrativos -
Gastos Gerais -
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -
Outros Gastos Financeiros -
(=) Resultado Antes do Financeiro 396.517,95
(= Resultado Financeiro Liquido 396.517,95
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 396.517,95

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2023

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n°® 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1638333 em 30/04/2024 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 240242157 - 30/04/2024. Autenticagdo: 4A1890B2F69512CCF17CFB9CA7DB334305694. MARCIA LOPES BARROSO - Secretéria-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 24/024.215-7 e o cédigo de seguranca FB88 Esta

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO _Secretaria-Geral. 2
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 40.608%L7E81




EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n° 13200729145

Demonstragoes Contabeis de 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAGAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO - D.R.E

OBRA - HANGAR UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - CNO n° 900094731071

EXERCICIO 2023

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 1.951.057,55

Impostos incidentes -

(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 1.951.057,55
(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS - 942.712,22
Custo dos Servigos Prestados - 317.887,59
Materiais Aplicados em Obras - 568.089,63
Custo com Alugueis de Equipamentos - 33.565,00
Custo com Manutengao de Equipamentos - 2.120,00
Custo com Equipamentos e Manutengoes - 20.700,00
Custo com Servigos de Transporte - 350,00
(=) Lucro Bruto 1.008.345,33
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 84.010,96
Gastos com Pessoal - 82.210,96

Gastos Administrativos -
Gastos Gerais - 1.800,00

Gastos Tributarios
Gastos Financeiros

Outros Gastos Financeiros

(=) Resultado Antes do Financeiro 924.334,37
(= Resultado Financeiro Liquido 924.334,37
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Resultado do Exercicio 924.334,37
Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2023
Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n°® 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1638333 em 30/04/2024 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 240242157 - 30/04/2024. Autenticagdo: 4A1890B2F69512CCF17CFB9CA7DB334305694. MARCIA LOPES BARROSO - Secretéria-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 24/024.215-7 e o cédigo de seguranca FB88 Esta

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO _Secretaria-Geral. 2
Este documento € peca do processo 64333.000599/2024-88 40, 6079591




EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Demonstragées Contabeis de 31 de Dezembro de 2023

CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n° 13200729145

DEMONSTRAGAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO - D.R.E

OBRA - BIM PORTO ALEGRE ADQ INST DO PAV COMANDO DO 1° BIM COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3 -

CNO n° 900092540075

EXERCICIO 2023

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 778.395,26
Impostos incidentes -
(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 778.395,26
(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS - 520.439,24
Custo dos Servigos Prestados - 159.725,04
Materiais Aplicados em Obras - 290.741,27
Custo com Alugueis de Equipamentos - 9.840,00
Custo com Equipamentos e Manutengoes - 60.132,93
(=) Lucro Bruto 257.956,02
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 123.502,06
Gastos com Pessoal - 123.502,06
Gastos Administrativos -
Gastos Gerais -
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -
Outros Gastos Financeiros -
(=) Resultado Antes do Financeiro 134.453,96
=) Resultado Financeiro Liquido 134.453,96
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 134.453,96

Hélio Ody Junior
CPF n°® 836.115.920-72
Empresario

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2023

Vanilde Mangabeira da Silva
CRC/AM n° 009393/0-4
Técnica Contabilidade

/' Certifico registro sob o n° 1638333 em 30/04/2024 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 240242157 - 30/04/2024. Autenticagdo: 4A1890B2F69512CCF17CFB9CA7DB334305694. MARCIA LOPES BARROSO - Secretéria-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 24/024.215-7 e o cédigo de seguranca FB88 Esta

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO _Secretaria-Geral.

Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88
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EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Demonstragoes Contabeis de 31 de Dezembro de 2023

CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n° 13200729145

DEMONSTRAGAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO - D.R.E

OBRA - DETRAN -CONST DE ACESSO NO COMP DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR - CNO n°

900099746077

EXERCICIO 2023

Ingressos / Receitas Operacionais Brutas

75.378,51

Impostos incidentes

Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas

75.378,51

CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS

Custo dos Servigos Prestados

Materiais Aplicados em Obras

Lucro Bruto

75.378,51

DESPESAS OPERACIONAIS

- 12.862,06

Gastos com Pessoal
Gastos Administrativos
Gastos Gerais

Gastos Tributarios
Gastos Financeiros

Outros Gastos Financeiros

- 12.862,06

Resultado Antes do Financeiro

62.516,45

Resultado Financeiro Liquido

62.516,45

(+)

Outros encargos financeiros

Ingressos Financeiros

Lucro Liquido do Exercicio

62.516,45

-

Hélio Ody Junior
CPF n° 836.115.920-72

Empresario

- Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2023

Vanilde Mangabeira da Silva
CRC/AM n° 009393/0-4
Técnica Contabilidade

@’ Certifico registro sob o n° 1638333 em 30/04/2024 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e

protocolo 240242157 - 30/04/2024. Autenticagdo: 4A1890B2F69512CCF17CFB9CA7DB334305694. MARCIA LOPES BARROSO - Secretéria-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 24/024.215-7 e o cédigo de seguranca FB88 Esta
copia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretaria-Geral.

Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88

(/= pag 609%18°681




EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n° 13200729145

Demonstragées Contabeis de 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO - D.R.E

OBRA - CINDACTA IV- REFORMA DO REF COMANDO DA AERONAUTICA - CNO n° 900115593377

EXERCICIO 2023

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 2.839.654,26

Impostos incidentes -

(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 2.839.654,26
(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS - 1.223.880,59
Custo dos Servigos Prestados - 235.987,85
Materiais Aplicados em Obras - 802.136,67
Custo com Alugueis de Equipamentos - 9.466,68
Custo com Manutencao de Equipamentos - 60.000,00
Custo com Equipamentos e Manutengoes - 68.606,36
Custo com Servicos de Transporte - 47.683,03
(=) Lucro Bruto 1.615.773,67

(-)

DESPESAS OPERACIONAIS

258.550,58

Gastos com Pessoal
Gastos Administrativos
Gastos Gerais

Gastos Tributarios
Gastos Financeiros

Outros Gastos Financeiros

257.430,58

1.120,00

Resultado Antes do Financeiro

1.357.223,09

(:

Resultado Financeiro Liquido

1.357.223,09

(-)
(+)

Outros encargos financeiros

Ingressos Financeiros

(=)

Resultado do Exercicio

1.357.223,09

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2023

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1638333 em 30/04/2024 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 240242157 - 30/04/2024. Autenticagdo: 4A1890B2F69512CCF17CFB9CA7DB334305694. MARCIA LOPES BARROSO - Secretéria-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 24/024.215-7 e o cédigo de seguranca FB88 Esta

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO _Secretaria-Geral. 2
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EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Demonstragdes Contabeis de 31 de Dezembro de 2023

CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n° 13200729145

DEMONSTRAGAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO - D.R.E

OBRA - THAUMATURGO-PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS EM MARECHAL THAUMATURGO/AC - CNO

n°® 900061520179

EXERCICIO 2023

Ingressos / Receitas Operacionais Brutas

149.193,81

Impostos incidentes

Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas

149.193,81

CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS

Custo dos Servigos Prestados

Materiais Aplicados em Obras

Lucro Bruto

149.193,81

DESPESAS OPERACIONAIS

Gastos com Pessoal
Gastos Administrativos
Gastos Gerais

Gastos Tributarios
Gastos Financeiros

Outros Gastos Financeiros

Resultado Antes do Financeiro

149.193,81

Resultado Financeiro Liquido

149.193,81

(+)

Outros encargos financeiros

Ingressos Financeiros

Lucro Liquido do Exercicio

149.193,81

-

Hélio Ody Junior
CPF n° 836.115.920-72
Empresario

- Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2023

Vanilde Mangabeira da Silva
CRC/AM n° 009393/0-4
Técnica Contabilidade

%’ Certifico registro sob 0 n° 1638333 em 30/04/2024 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 240242157 - 30/04/2024. Autenticagdo: 4A1890B2F69512CCF17CFB9CA7DB334305694. MARCIA LOPES BARROSO - Secretéria-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 24/024.215-7 e o cédigo de seguranca FB88 Esta

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO _Secretaria-Geral. 2
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 406039086891




EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n° 13200729145

Demonstragdes Contabeis de 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAGAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO - D.R.E

OBRA - ETES - CONST EST TRATEMNTO DE EFLUENTES - CNO n° 900074482079

EXERCICIO 2023

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 639.237,75

Impostos incidentes -

(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 639.237,75
(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS - 177.227,00
Custo dos Servigos Prestados - 74.553,00
Materiais Aplicados em Obras - 102.674,00
(=) Lucro Bruto 462.010,75
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 81.423,02
Gastos com Pessoal - 81.423,02

Gastos Administrativos -
Gastos Gerais -
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -

Outros Gastos Financeiros -

(=) Resultado Antes do Financeiro 380.587,73
(= Resultado Financeiro Liquido 380.587,73
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 380.587,73

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2023

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

_-“-g:. Junta Comercial do Estado do Amazonas
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Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 24/024.215-7 e o cédigo de seguranca FB88 Esta

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO _Secretaria-Geral. 2
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 40.692%18°691




EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n° 13200729145

Demonstragées Contabeis de 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAGAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO - D.R.E

OBRA - RIO GRANDE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO

- CNO n° 900122993773

EXERCICIO 2023

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 506.051,72
Impostos incidentes -
(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 506.051,72
(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS - 226.790,48
Custo dos Servigos Prestados - 92.029,95
Materiais Aplicados em Obras - 128.444,45
Custo com Combustivel - 2.502,00
Custo com Alugueis de Equipamentos - 3.814,08
(=) Lucro Bruto 279.261,24
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 394.501,09
Gastos com Pessoal - 394.405,19
Gastos Administrativos -
Gastos Gerais - 95,90
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -
Outros Gastos Financeiros -
(=) Resultado Antes do Financeiro - 115.239,85
(= Resultado Financeiro Liquido - 115.239,85
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Resultado do Exercicio - 115.239,85
Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2023
Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva

CPF n° 836.115.920-72
Empresario

Junta Comercial do Estado do Amazonas

CRC/AM n° 009393/0-4
Técnica Contabilidade

/' Certifico registro sob o n° 1638333 em 30/04/2024 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 240242157 - 30/04/2024. Autenticagdo: 4A1890B2F69512CCF17CFB9CA7DB334305694. MARCIA LOPES BARROSO - Secretéria-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 24/024.215-7 e o cédigo de seguranca FB88 Esta

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO _Secretaria-Geral.

Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88
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EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

Demonstracoes Contabeis de 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAGAO GERAL DO RESULTADO DO EXERCICIO - D.R.E

EXERCICIO 2023

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 22.647.697,13
(-) Impostos incidentes - PIS sobre servigos -147.210,03
(-) Impostos incidentes - COFINS sobre servigos -679.430,90
(-) Impostos incidentes - IRPJ sobre servigcos -428.953,95
(-) Impostos incidentes - CSLL sobre servigos -244.595,12
(-) Impostos incidentes - ISSQN sobre servigos -21.750,55
(-) Impostos incidentes - Outras Retengoes -174.533,81
(

Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas

20.951.222,77

CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS

14.994.216,91

Materiais Aplicados em Obras com CNO/Obras - 5.949.643,67
Materiais Aplicados em Obras sem CNO - 301.480,33
Custo dos Servigos Prestados em CNO/Obras - 3.474.825,44
Custo dos Servigos Prestados sem CNO - 3.892.981,28
Custo com Combustivel CNO/Obras - 27.984,60
Custo com Alugueis de Equipamentos CNO/Obras - 267.465,28
Custo com Alugueis de Equipamentos sem CNO - 100.579,80
Custo com Manutengao de Equipamentos CNO/Obras - 63.720,00
Custo com Manutengao de Equipamentos sem CNO - 1.147,50
Custo com Pecgas e Acessorios Automotivo CNO/Obras - 895,00
Custo com Pegas e Acessorios Automotivo sem CNO - 3.681,11
Custo com Equipamentos e Manutengoes CNO/Obras - 610.887,32
Custo com Equipamentos e Manutengoes sem CNO - 100.000,00
Custo com Servigos de Transporte CNO/Obras - 137.901,25
Custo com Servigos de Transporte sem CNO - 61.024,33
(=) Lucro Bruto 5.957.005,86
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 5.395.754,90
Gastos com Pessoal em Obras - 3.810.137,93
Gastos com Pessoal Adm - 219.141,57
Gastos Gerais Obras - 14.640,43
Gastos Gerais Diversos - 151.634,51
Gastos Administrativos Obra - 675,00
Gastos Administrativos - 288.774,57

Junta Comercial do Estado do Amazonas

/' Certifico registro sob o n° 1638333 em 30/04/2024 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 240242157 - 30/04/2024. Autenticagdo: 4A1890B2F69512CCF17CFB9CA7DB334305694. MARCIA LOPES BARROSO - Secretéria-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 24/024.215-7 e o cédigo de seguranca FB88 Esta

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO _Secretaria-Geral. 2
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 40,6 PA%1€°E91




Gastos Tributarios - 110.510,16
Gastos Financeiros - 800.240,73

Outros Gastos Financeiros -

(=) Resultado Antes do Financeiro 561.250,96
(= Resultado Financeiro Liquido 561.250,96
(-) Outros encargos financeiros -17,77
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 561.233,19

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2023

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas
' Certifico registro sob o n° 1638333 em 30/04/2024 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 240242157 - 30/04/2024. Autenticagdo: 4A1890B2F69512CCF17CFB9CA7DB334305694. MARCIA LOPES BARROSO - Secretéria-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 24/024.215-7 e o cédigo de seguranca FB88 Esta
copia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretaria-Geral.
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EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 21.001.742/0001-01
NIRE n° 13200729145

Demonstragées Contabéis de 31 de dezembro de 2023

DEMONSTRAGAO DO RESULTADO ABRANGENTE - D.R.A

2023

Sobra / Lucro Liquido do Exercicio -

Reversdo do RATES Aplicado -
Realizacdo Ajuste de Avaliacao Patrimonial -
Destinagdo Reserva Incentivos Fiscais -
Total do Resultado Abrangente do Exercicio -

Destinacdo do Resultado

(-) Reserva Legal -
(-) RATES -
(-) Reserva de Capitalizagao -
(-) Reserva de Investimentos -
Sobras a Disposi¢cao da AGO -

As Notas Explicativas sdo parte integrante das Demonstragdes Contabeis.

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2023

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas
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EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 21.001.742/0001-01
NIRE n° 13200729145

Demonstragoes Contabéis de 31 de dezembro de 2023

DEMONSTRAGAO DO VALOR ADICIONADO - D.V.A

1 - Ingressos e Receitas

Ingressos / Receita Bruta dos Servigos Prestados
Devolucédo de mercadorias

2 - Insumos Adquiridos

Custos de Mercadorias e Servigos Prestados
Material, Energia e Servigos de Terceiros
Materiais de Embalagens

3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)

4 - Depreciagdao e Amortizacao

5 - Valor Adicionado Liquido (3-4)

6 - Valor Adicionado Transferido
Resultado de Equivaléncia Patrimonial
Receitas Financeiras

Outras

7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)

8 - Distribui¢ao do Valor Adicionado

22.647.697,13
22.647.697,13
10.173.519,12
6.251.124,00
3.922.395,12

12.474.178,01

12.474.178,01

12.474.178,01

8.1) Pessoal (Empregados) 4.402.346,84
Salarios e Encargos (exceto INSS) 4.029.279,50
Remuneracéo Diretores e Conselheiros -
Outros Gastos Operacionais 373.067,34
8.2) Impostos, Taxas e Contribuigcoes 83.643,08
Federais 19.505,55
Estaduais 9.754,84
Municipais 54.382,69
8.3) Remuneragao do Capital de Terceiros 800.240,73
Encargos Financeiros 800.240,73
Aluguéis -
Outros -
8.4) Remuneracgao do Capital Préoprio -
Juros s/ o Capital Proprio -
8.5) Resultado Liquido 7.187.947,36
8.6) Reversao de Reservas -
8.7) Resultado Liquido Ajustado 7.187.947,36
As Notas Explicativas sdo parte integrante das Demonstragdes Contabeis.
Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2023
Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas
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EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 21.001.742/0001-01
NIRE n° 13200729145

Demonstragdes Contabéis de 31 de dezembro de 2023

DESMONSTRAGAO DAS MUTAGOES DO PATRIMONIO LiQUIDO - D.M.P.L

Componentes Capital Realizado Reserg:;i\tualrlento Lucros Acumulados Total
Saldo em 31.12.22 800.000,00 - (1.876.443,45) (1.076.443,45)
Lucro liquido do exercicio - - 561.233,19 561.233,19
Distribuicdo de Lucros - - (561.233,19) (561.233,19)
Saldo em 31.12.23 800.000,00 - (1.876.443,45) (1.076.443,45)

As Notas Explicativas sdo parte integrante das Demonstracdes Contabeis.
Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC-AM 009393/0-4
Empresario Técnica Contabil

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas
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EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 21.001.742/0001-01
NIRE n° 13200729145

Demonstragoes Contabéis de 31 de dezembro de 2023

DEMONSTRAGAO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

Resultado Liquido do Exercicio
Ajustes ao Resultado Liquido

Depreciagcdo e Amortizagao

Juros Transcorridos e Nao Pagos

Reverséao de Provisbes

Provisao p/ Créditos de Liquidagao Duvidosa
Resultado de Equivaléncia Patrimonial
Outros Ajustes

2023

561.233,19

53.243,33

Resultado Liquido Ajustado

507.989,86

Variacoes das Contas de Ativo e Passivo Operacional

Créditos com Associados
Créditos com Clientes
Créditos Tributarios
Adiantamentos

Outros Créditos
Estoques

Dispéndios Antecipados
Fornecedores
Obrigagdes com Associados
Obrigagdes Sociais
Obrigagdes Tributarias
Obrigagbes Trabalhistas
Outras Obrigagdes

3.430.772,54

389.540,50
359.306,88

Caixa Liquido das Atividades Operacionais

4.687.609,78

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

Recebimento da Venda do Imobilizado
Pagamento pela Compra de Imobilizado e Intangivel
Aquisicdo de Investimentos

Caixa Liquido das Atividades de Investimentos

5.436.457,16

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento

Empréstimos Contraidos
Amortizagdes de Empréstimos
Aumento de Capital pelos Sécios

Devolugao de Capital aos Sdécios

1.519.749,72

Caixa Liquido das Atividades de Financiamento

11.643.816,66

Variagao Liquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

21.767.883,60

Junta Comercial do Estado do Amazonas
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Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Exercicio 3.952,35

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercicio 643,98

Variagao Liquida de Caixa e Equivalentes de Caixa - 3.308,37

As Notas Explicativas sdo parte integrante das Demonstra¢des Contabeis.

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2023

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC-AM 009393/0-4
Empresario Técnica Contabil

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas
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EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

Demonstracoes Contabeis de 31 de Dezembro de 2023

ANALISE FINANCEIRA

LIQUIDEZ GERAL

AC + ARLP 4.756.656,20 + - = 4.756.656,20 = 1,02
PC + PNC 685.358,23 3.975.332,00 4.660.690,23

SOLVENCIA GERAL

AT 6.021.923,42 = 6.021.923,42 = 1,29
PC + PNC 685.358,23 3.975.332,00 4.660.690,23

+

LIQUIDEZ CORRENTE

AC 4.756.656,20 = 6,94
PC 685.358,23

CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

AC-PC = 4.756.656,20 - 685.358,23 = R$ 4.071.297,97

LIQUIDEZ SECA

AC - EST. = 4.756.656,20 - 148.573,68 = 4.608.082,52 = 6,72
PC 685.358,23 685.358,23
Manaus, 31 de Dezembro de 2023
Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas
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EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ° 21.001.742/0001-01
NOTAS EXPLICATIVAS

(Em Reais-R$)

1. DECLARAGAO EXPLICITA E NAO RESERVADA DE CONFORMIDADE COM
ESTA INTERPRETAGCAO

Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas demonstragdes contabeis foram
elaboradas de acordo com a ITG 1000.

2. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa se insere no surgimento de construgdo de edificios, obras de engenharia
civil nao especificado anteriormente, servicos de preparagdo de terreno nao
especificados anteriormente, instalagdo e manutencao elétrica, hidraulicas, sanitarias
e de gas, painéis publicitarios, portas, janelas, tetos, divisrias e armarios embutidos
de qualquer material.

3. SUMARIO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

As demonstragdes financeiras foram elaboradas em obediéncia aos preceitos da
legislagédo comercial; aos preceitos das sociedades anénimas; e os principios de
contabilidade geralmente aceitos. A principal pratica na elaboracao das
demonstracdes financeiras séo as seguintes:

(a) Determinacgao do resultado
O resultado é apurado em obediéncia ao regime de competéncia de exercicios.
(b) Ativos circulantes e realizavel a longo prazo

O ativo circulante esta demonstrando ao seu valor original, adicionados, quando
aplicavel, pelos valores de juros e variacdes monetarias ou, no caso de despesas
pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

(c) Ativo investimento

Os investimentos permanentes e relevantes em companhias ligadas sdo avaliados
pelo método da equivaléncia patrimonial.

_-“-g:. Junta Comercial do Estado do Amazonas
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(d) Ativo imobilizado

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliagido. As depreciacdes
sdo calculadas pelo método linear.

4. CAPITAL
O valor do capital social € de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) divididos em cota.
5. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da empresa, em 31 de dezembro de
2023, sao todos registrados em contas patrimoniais e ndo apresentam valores de
mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstracoes financeiras.

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
Administrador CRC-AM n° 0009393/0-4

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas
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CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRA(;AO
Manaus, 31 de Dezembro de 2023

A

Goias Contabilidade

CRC AM n.° 000549/0-3

Endereco: Rua 11 N°183 QD 186, Bairro: Amazonino Mendes.
Manaus/ Amazonas CEP: 69.099-060

Prezados senhores:

Declaramos para os devidos fins, com administrador e responsavel legal da
empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ
21.001.742/0001-01, que as informacodes relativas ao periodo-base 01/01/2023
a 31/12/2023, fornecidas a vossas senhorias para escrituracdo e elaboracao
das demonstragbes contabeis, obrigacdes acessodrias, apuragao de tributos e
arquivos eletrénicos exigidos pela fiscalizagdo federal, estadual, municipal,
trabalhista e previdenciaria sio fidedignas.

Também declaramos:

(a) Que os controles internos adotados pela nossa empresa sao de
responsabilidade da administracdo e estdo adequados ao tipo de
atividade e volume de transacoes;

(b) Que nao realizamos nenhum tipo de operagcédo que possa ser
considerada ilegal, frente a legislagao vigente;

(c) Que todos os documentos e/ou informagdes que geramos e recebemos
de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboragdo da
escrituracao contabil e demais servicos contratados, estao revestidos de
total idoneidade;

(d) Que os estoques registrados em conta prdépria foram por nos contados e
levantados fisicamente e avaliados de acordo com a politica de
mensuracdo de estoque determinada pela empresa e perfazem a
realidade do periodo encerrado em 2023;

(e) Que as informacdes registradas no sistema de gestao e controle interno,
sdo controladas e validadas com documentacdo suporte adequada,
sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteudo do banco de
dados e arquivos eletrénicos gerados.

Além disso, declaramos que ndo existem quaisquerfatos ocorridos no periodo
base que afetam ou possam afetar as demonstracdes contabeis ou, ainda, a
continuidade das operacdes da empresa.
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Também confirmamos que nao houve:

(a) Fraude envolvendo a administracdo ou empregados em cargos de
responsabilidade ou confianca;

(b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas
demonstracées contabeis;

(c) Violagao de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser
considerados para divulgagao nas demonstragdes contabeis, ou mesmo
dar origem ao registro de provisdo para contingencias passivas.

Atenciosamente,

Hélio Ody Junior
Administrador
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

=7

Identificacdo do Processo

Numero do Protocolo

Numero do Processo Médulo Integrador

Data

24/024.215-7

e EEEEA R

AME2400053056

30/04/2024

fga;

Identificacdo do(s) Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura
836.115.920-72 HELIO ODY JUNIOR 30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avancadas govb

148.823.101-04 VANILDE MANGABEIRA DA SILVA 30/04/2024

Assinado utilizando assinaturas avancadas  govbr 2)ITL.

Z&  Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o n°® 1638333 em 30/04/2024 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
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Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 24/024.215-7 e o cédigo de seguranca FB88 Esta
copia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretaria-Geral.

Este documento é pega do processo 64333.000599/2024-88
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Ministério da Industria, Comércio Exterior e Servigos

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integracdo

Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciéncia, Tecnologia e Inovacgdo
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICACAO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, de
CNPJ 21.001.742/0001-01 e protocolado sob o himero 24/024.215-7 em 30/04/2024, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o nimero 1638333, em 30/04/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Edna dos
Santos Watanabe.

Certifica o registro, a Secreté&ria-Geral, MARCIA LOPES BARROSO. Para sua validagdo, devera ser acessado o sitio
eletrénico do Portal de Servicos / Vaidar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/
imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o nimero de protocolo e chave de seguranca.

Capa de Processo

Assinante(s)
CPF Nome Data Assinatura
148.823.101-04 VANILDE MANGABEIRA DA SILVA 30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avancadas govb L
836.115.920-72 HELI1O ODY JUNIOR 30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avancadas govb m
Documento Principal

Assinante(s)
CPF Nome Data Assinatura
836.115.920-72 HELIO ODY JUNIOR 30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avangadas govb oL
148.823.101-04 VANILDE MANGABEIRA DA SILVA 30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avangadas govb m

Data deinicio dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 30/04/2024

Documento assinado eletronicamente por Edna dos Santos Watanabe, Servidor(a) Publico(a), em
30/04/2024, as 17:18.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de servicos da jucea informando o
numero do protocolo 24/024.215-7.

r- 4 Junta Comercial do Estado do Amazonas
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificacdo do(s) Assinante(s)
CPF Nome

828.967.982-34 MARCIA LOPES BARROSO

Manaus. terca-feira, 30 de abril de 2024

e Junta Comercial do Estado do Amazonas
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Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 24/024.215-7 e o cédigo de seguranca FB88 Esta
copia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretaria-Geral. 2
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Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital

Tecnologia e Inovagédo — SEPLANCTI

4 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integracéo
¥, Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciéncia,

N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

13200729145

Cadigo da Natureza
Juridica

2062

N° de Matricula do Agente
Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

Nome:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.S2 o deferimento do seguinte ato:

N°DE CODIGO CODIGO DO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas
EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

N° FCN/REMP

VIAS DOATO EVENTO QTDE DESCRIGAO DO ATO / EVENTO AME2300060098
1 223 BALANCO
MANAUS Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Local Nome:
Assinatura:
17 Maio 2023 Telefone de Contato:
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

[] pEcisAo SINGULAR

[] pEcisAo coLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

HEL

[Indo 1/

Data

Responsavel

I:l SIM Processo em Ordem
A decisdo
I/
Data
I:l NAO [/ Responsavel
Data Responsavel

DECISAO SINGULAR

I:l Processo em exigéncia. (Vide despacho em folha anexa)
I:l Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

I:l Processo indeferido. Publique-se.

22 Exigéncia

L]

32 Exigéncia

L]

42 Exigéncia

L]

52 Exigéncia

L]

1
Data

Responsavel

DECISAO COLEGIADA

I:l Processo em exigéncia. (Vide despacho em folha anexa)
I:l Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

I:l Processo indeferido. Publique-se.

/1

22 Exigéncia

L]

32 Exigéncia

L]

42 Exigéncia

L]

52 Exigéncia

L]

Data

Vogal Vogal Vogal

Presidente da Turma

OBSERVACOES

r-4 Junta Comercial do Estado do Amazonas
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

=

Identificacdo do Processo

ZLt

Numero do Protocolo

Numero do Processo Médulo Integrador

Data

23/031.914-9

e EEEEA R

AME2300060098

17/05/2023

fga;

Identificacdo do(s) Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura
836.115.920-72 HELIO ODY JUNIOR 17/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do govb

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet

Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

148.823.101-04 VANILDE MANGABEIRA DA SILVA 17/05/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do govb

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

—&. Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o n°® 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
i protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta
copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral.
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EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

BALANCO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM 31/12/2022

CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE: 13.2.0072914-5

RUA: SELMA ACIOLY N° 18, CD JARDIM ESPANHA I
BAIRRO: ADRIANOPOLIS, MANAUS/AM
CEP: 69.057-063

-

- {_ Junta Comercial do Estado do Amazonas
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EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 21.001.742/0001-01
NIRE n° 13200729145

Demonstragoes Contabeis de 31 de dezembro de 2021 e 2022

BALANCO PATRIMONIAL - ATIVO

NE 2021 2022

Ativo Circulante 4.737.524,40 7.109.133,82
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.706,37 3.952,35
Banco do Bradesco 1,00 1,00
Caixa Econdmica Federal 6.385,20 5.016,09
Banco do Bradesco 72896 1,00 -

Aplicagdes - Bradesco S.A 1.211.887,24 1.720.263,10
Aplicagdes - Bradesco 72896 630.922,91 -

Créditos com Clientes Diversos 2.039.198,88 2.826.312,28
Cliente Presidio Maues Secretaria de Estado - 284.037,48
Cliente Thaumaturgo - Proprios Nacionais - 357.322,86
Cliente Porto Velho - Infraestrutura da 17 Brigada - 260.411,87
Cliente SGC VRN C G C V R N Vila Rio Negro - 125.283,70
Cliente Japura - Sec. De Estado de Inf. E Regiao - 180.835,60
Cliente Cindacta IV - Reforma Comando Aeronautica - 81.204,84
Cliente Sede Gov Secretaria de Estado - 139.918,91

(-) Proviséo p/Créditos Liquidagcdo Duvidosa - -
Créditos Tributarios - -

CSLL a Recuperar - 17.421,38
Emprestimos Mutuos 330.796,89 -

Dividendos Antecipados 408.728,39 962.898,07
Estoque de Materiais 107.896,52 144.254,29
Ativo Nao Circulante 1.451.154,32 1.315.960,55

Realizavel a Longo Prazo - -
Investimentos - -

Imobilizado 469.852,88 469.852,88
Intangivel 71.600,41 71.600,41
Titulo de Capitalizacéo - -

Consorcio - -

Imovel 335.958,40 335.958,40
Veiculo 729.000,00 729.000,00
Moveis e Utensilios 77.986,70 82.882,69
Computadores e Periféricos 94.540,84 94.540,84
Maquinas e Equipamentos 214.004,21 215.584,21
( - ) Depreciagoes - 541.789,12 - 683.458,88
( - ) Depreciagdo Acumulada Imoével - -

(- ) Depreciagdo Acumulada Veiculo - 304.847,73 - 384.684,66
(- ) Depreciagao Acumulada Maquinas e Equipamentos - 87.475,37 - 108.950,40
( - ) Depreciagédo Acumulada Moveis e Utensilios - 82.066,74 - 103.516,38
( - ) Depreciagcdo Acumulada Computadores e Periféricos - 67.399,28 - 86.307,44
TOTAL DO ATIVO 6.188.678,72 8.425.094,37

As Notas Explicativas sao parte integrante das Demonstragées Contabeis.

Reconhecemos a exatidao do presente Balango Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a
documentagédo enviada a Contabilidade, somando tanto o Ativo como no Passivo o valor total de R$ 8.425.094,37
(Oito Milhées, Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil, Noventa e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos).

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

e

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral. _
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 E?ég7 6309891



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ 21.001.742/0001-01
NIRE n° 13200729145

Demonstragées Contabeis de 31 de dezembro de 2021 e 2022

BALANCO PATRIMONIAL - PASSIVO

NE 2021 2022
Passivo Circulante 423.300,56 906.078,39
Fornecedores Diversos 67.289,87 491.665,34
Fornecedor Bueno Cechim Ltda - 1.166,40
Fornecedor Cocil Construgoes Civis - 2.910,00
Fornecedor Cigame Com. De Material Eletrico e Hidraulicc - 10.238,68
Fornecedor KCC Cordovil Com. De Materiais - 3.028,60
Fornecedor Arcelormittal Brasil S/A - 44.754,61
Fornecedor Plenobras Dist. Eletrica e Hidraulica Ltda - 360,23
Fornecedor Enercom Eng. Constr. E Com. Ltda - 15.091,02
Fornecedor Tramontina Norte S/A - 4.434,60
Fornecedor JB Guaiba Construgoes Eireli - 21.445,20
Fornecedor Arena Madeiras - 1.773,20
Fornecedor Tubo Cabos Condutores Eletricos Ltda - 6.253,20
Empréstimos e Financiamentos - -
Outras Obrigacdes - -
Salarios a Pagar 50.216,09 137.726,03
INSS a Recolher 17.569,84 51.882,08
FGTS a Recolher 5.660,27 14.708,96
IRRF a Recolher 189,39 4.542,13
ISSQN Retido a Recolher 82,30 645,00
Simples Nacional a Receber 282.292,80
PIS a Recolher - 3.443,26
COFINS a Recolher - 15.891,97
IRPJ a Recolher - 62.235,13
CSLL a Recolher - 11.882,75
Passivo Nao Circulante 676.486,10 4.076.567,37
Emprestimo Capital de Giro 501.707,53 321.162,58
Emprestimo PRONAMPE 147.212,37 102.794,73
Emprestimo Mutuo 22.298,88 3.406.550,42
Financiamento Bradesco S.A - 69.588,15
Emprestimo Giro Facil C.E.F - 78.412,61
Emprestimo Empresarial Caixa - 90.297,00
Parcelamento Simples Nacional 3.653,97 7.761,88
Obrigagdes Tributarias - -
Obrigagdes Previdenciarios 1.613,35 -
Patriménio Liquido 5.088.892,06 3.442.448,61
Capital Social Integralizado 570.000,00 800.000,00
Reservas de Capital - -
Reserva Legal - -
Lucros Acumulados 4.518.892,06 4.518.892,06
Lucros/Prejuizos - 1.876.443,45
TOTAL DO PASSIVO 6.188.678,72 8.425.094,37

As Notas Explicativas sao parte integrante das Demonstragées Contabeis.

Reconhecemos a exatidao do presente Balango Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo
com a documentagédo enviada a Contabilidade, somando tanto o Ativo como no Passivo o valor total de R$
8.425.094,37 (Oito Milhées, Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil, Noventa e Quatro Reais e Trinta e Sete

Centavos).

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

e

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral. _
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 E?ég7 638%e891



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Demonstra¢ées Contabeis de 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO -D.R.E

OBRA - PORTO VELHO - INFRAESTRUTURA DA 17 BRIGADA DE INF DE SELVA - CNO n°® 900055698079

EXERCICIO 2022

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 3.238.115,23
Impostos incidentes -
(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 3.238.115,23
(-) CUSTO MERCAD./SERVIGCOS PRESTADOS - 2.542.095,94
Custo dos Servigcos Prestados - 165.804,48
Materiais Aplicados em Obras - 872.109,80
Equipamentos e Manutengoes - 1.504.181,66
(=) Lucro Bruto 696.019,29
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 302.514,29
Gastos com Pessoal - 278.969,53
Gastos Administrativos -
Gastos Gerais - 23.544,76
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -
Outros Gastos Financeiros -
(=) Resultado Antes do Financeiro 393.505,00
(= Resultado Financeiro Liquido 393.505,00
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 393.505,00

Hélio Ody Junior
CPF n° 836.115.920-72
Empresario

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Vanilde Mangabeira da Silva
CRC/AM n° 009393/0-4
Técnica Contabilidade

' Certifico registro sob o n°® 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

>

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral. _
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 -Pag 63895481



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

Demonstra¢ées Contabeis de 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO -D.R.E

OBRA -SGC VRN CGCVRN -VILARIO NEGRO - CNO n° 900032736574

EXERCICIO 2022

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 1.804.244,06
Impostos incidentes -
(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 1.804.244,06
(-) CUSTO MERCAD./SERVIGCOS PRESTADOS - 531.991,61
Custo dos Servicos Prestados - 11.614,00
Materiais Aplicados em Obras - 518.987,61
Equipamentos e Manutengoes - 1.390,00
(=) Lucro Bruto 1.272.252,45
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 111.009,71
Gastos com Pessoal - 110.859,22

Gastos Administrativos -
Gastos Gerais - 150,49
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -

Outros Gastos Financeiros -

(=) Resultado Antes do Financeiro 1.161.242,74
(= Resultado Financeiro Liquido 1.161.242,74
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 1.161.242,74

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

_-“g:. Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

>

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral. _
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 aﬁEé@f 638%e’891



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

Demonstra¢ées Contabeis de 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO -D.R.E

OBRA -S G C RONDON - C R O DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR S G C - CNO n° 900025445071

EXERCICIO 2022

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 2.412.361,63

Impostos incidentes -

(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 2.412.361,63
(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS - 944.052,85
Custo dos Servigcos Prestados - 49.836,60
Materiais Aplicados em Obras - 894.216,25
(=) Lucro Bruto 1.468.308,78
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 125.055,18
Gastos com Pessoal - 118.015,40
Gastos Administrativos - 1.000,00
Gastos Gerais - 6.039,78

Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -

Outros Gastos Financeiros -

(=) Resultado Antes do Financeiro 1.343.253,60
(= Resultado Financeiro Liquido 1.343.253,60
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 1.343.253,60

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

>

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral. _
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 aﬁEé@f 6383891



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Demonstra¢ées Contabeis de 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO -D.R.E

OBRA - BIM PORTO ALEGRE ADQ INST DO PAV COMANDO DO 1° BIM COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3 -

CNO n° 900092540075

EXERCICIO 2022

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 1.968.915,83
Impostos incidentes -
(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 1.968.915,83
(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS - 535.182,68
Custo dos Servicos Prestados - 72.649,50
Materiais Aplicados em Obras - 458.483,26
Equipamentos e Manutengoes - 4.049,92
(=) Lucro Bruto 1.433.733,15
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 239.860,91
Gastos com Pessoal - 184.070,65
Gastos Administrativos -
Gastos Gerais - 55.790,26
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -
Outros Gastos Financeiros -
(=) Resultado Antes do Financeiro 1.193.872,24
(= Resultado Financeiro Liquido 1.193.872,24
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 1.193.872,24

Hélio Ody Junior
CPF n° 836.115.920-72
Empresario

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Vanilde Mangabeira da Silva
CRC/AM n° 009393/0-4
Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

>

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral. _
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 -Pag 63798481



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

Demonstra¢ées Contabeis de 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO -D.R.E

OBRA - BOA VISTA RR - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA DECIMA SEGUNDA REGIAO - CNO n°
900036679477

EXERCICIO 2022

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 25.662,77

Impostos incidentes -

(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 25.662,77

(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS -

Custo dos Servicos Prestados -

Materiais Aplicados em Obras -
(=) Lucro Bruto 25.662,77

(-) DESPESAS OPERACIONAIS -

Gastos com Pessoal -

Gastos Administrativos -
Gastos Gerais -
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -

Outros Gastos Financeiros -

(=) Resultado Antes do Financeiro 25.662,77
(= Resultado Financeiro Liquido 25.662,77
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 25.662,77

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

>

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral. _
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 “Pag 6389510481



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

Demonstra¢ées Contabeis de 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO -D.R.E

OBRA - CINDACTA IV- REFORMA DO REF COMANDO DA AERONAUTICA - CNO n° 900115593377

EXERCICIO 2022

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 519.597,97

Impostos incidentes -

(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 519.597,97
(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS - 346.391,56
Custo dos Servicos Prestados - 26.880,00
Materiais Aplicados em Obras - 319.511,56
(=) Lucro Bruto 173.206,41
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 247.606,56
Gastos com Pessoal - 244.753,82
Gastos Administrativos -
Gastos Gerais - 2.852,74

Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -

Outros Gastos Financeiros -

(=) Resultado Antes do Financeiro - 74.400,15
(= Resultado Financeiro Liquido - 74.400,15
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Resultado do Exercicio - 74.400,15

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

>

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral. _
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 &é@f 6899%&1861



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

Demonstra¢ées Contabeis de 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO -D.R.E

OBRA - CREA RO-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA - CNO
n°® 900111779971

EXERCICIO 2022

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 558.058,58

Impostos incidentes -

(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 558.058,58
(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS - 343.573,62
Custo dos Servicos Prestados - 81.839,35
Materiais Aplicados em Obras - 261.734,27
(=) Lucro Bruto 214.484,96
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 76.575,93
Gastos com Pessoal - 70.253,29
Gastos Administrativos -
Gastos Gerais - 6.322,64
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -
Outros Gastos Financeiros -
(=) Resultado Antes do Financeiro 137.909,03
(= Resultado Financeiro Liquido 137.909,03
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 137.909,03

Hélio Ody Junior
CPF n° 836.115.920-72
Empresario

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Vanilde Mangabeira da Silva

CRC/AM n° 009393/0-4
Técnica Contabilidade

' Certifico registro sob o n°® 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

>

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral. —
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 Pag 686%1E2481



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

Demonstra¢ées Contabeis de 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO -D.R.E

OBRA - DETRAN -CONST DE ACESSO NO COMP DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR - CNO n° 900099746077

EXERCICIO 2022

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 257.280,43

Impostos incidentes -

(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 257.280,43
(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS - 70.654,35
Custo dos Servicos Prestados - 46.928,00
Materiais Aplicados em Obras - 23.726,35
(=) Lucro Bruto 186.626,08
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 46.929,67
Gastos com Pessoal - 41.214,27

Gastos Administrativos -
Gastos Gerais - 5.715,40
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -

Outros Gastos Financeiros -

(=) Resultado Antes do Financeiro 139.696,41
(= Resultado Financeiro Liquido 139.696,41
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 139.696,41

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

>

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral. _
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 &é@f 6219&3861



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

Demonstra¢ées Contabeis de 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO -D.R.E

OBRA - ENVIRA/AM - SECRETARIA DE ESTADO DE INSFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA DE
MANAUS - CNO n° 900040522871

EXERCICIO 2022

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 200.431,50

Impostos incidentes -

(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 200.431,50

(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS -

Custo dos Servicos Prestados -

Materiais Aplicados em Obras -
(=) Lucro Bruto 200.431,50

(-) DESPESAS OPERACIONAIS -
Gastos com Pessoal -

Gastos Administrativos -
Gastos Gerais -
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -

Outros Gastos Financeiros -

(=) Resultado Antes do Financeiro 200.431,50
(= Resultado Financeiro Liquido 200.431,50
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 200.431,50

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

>

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral. _
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 -Pag 685%E 481



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

Demonstra¢ées Contabeis de 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO -D.R.E

OBRA - ETES - CONST EST TRATEMNTO DE EFLUENTES - CNO n° 900074482079

EXERCICIO 2022

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 1.198.018,97

Impostos incidentes -

(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 1.198.018,97

(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS -

Custo dos Servicos Prestados -

Materiais Aplicados em Obras -

(=) Lucro Bruto 1.198.018,97
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 73.771,78
Gastos com Pessoal - 73.771,78

Gastos Administrativos -
Gastos Gerais -
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -

Outros Gastos Financeiros -

(=) Resultado Antes do Financeiro 1.124.247,19
(= Resultado Financeiro Liquido 1.124.247,19
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 1.124.247,19

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

>

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral. _
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 &é@f 6239&PE8G1



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

Demonstra¢ées Contabeis de 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO -D.R.E

OBRA - BAVEX - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR - CNO n°
900025318574

EXERCICIO 2022

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 109.007,67

Impostos incidentes -

(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 109.007,67

(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS -

Custo dos Servicos Prestados -

Materiais Aplicados em Obras -
(=) Lucro Bruto 109.007,67

(-) DESPESAS OPERACIONAIS -

Gastos com Pessoal -

Gastos Administrativos -
Gastos Gerais -
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -

Outros Gastos Financeiros -

(=) Resultado Antes do Financeiro 109.007,67
(= Resultado Financeiro Liquido 109.007,67
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 109.007,67

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

>

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral. _
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 &é@f 6249&°861



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

Demonstra¢ées Contabeis de 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO -D.R.E

OBRA - HANGAR UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - CNO n° 900094731071

EXERCICIO 2022

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 1.061.992,13

Impostos incidentes -

(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 1.061.992,13
(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS - 1.148.678,26
Custo dos Servicos Prestados - 143.492,86
Materiais Aplicados em Obras - 1.005.185,40
(=) Lucro Bruto - 86.686,13
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 291.645,90
Gastos com Pessoal - 261.792,36
Gastos Administrativos -
Gastos Gerais - 29.853,54

Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -

Outros Gastos Financeiros -

(=) Resultado Antes do Financeiro - 378.332,03
(= Resultado Financeiro Liquido - 378.332,03
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Resultado do Exercicio - 378.332,03

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

>

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral. _
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 -Pag 68857881



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Demonstra¢ées Contabeis de 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO -D.R.E

OBRA - HOSPITAL-PORTO VELHO-ADEQUACAO NO HOSPITAL DE GUARNICAO - CNO n° 900064776576

EXERCICIO 2022

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 534.658,28
Impostos incidentes -
(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 534.658,28
(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS - 258.169,58
Custo dos Servicos Prestados - 3.850,00
Materiais Aplicados em Obras - 254.319,58
(=) Lucro Bruto 276.488,70
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 45.581,92
Gastos com Pessoal - 45.581,92
Gastos Administrativos -
Gastos Gerais -
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -
Outros Gastos Financeiros -
(=) Resultado Antes do Financeiro 230.906,78
(= Resultado Financeiro Liquido 230.906,78
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 230.906,78

Hélio Ody Junior
CPF n° 836.115.920-72
Empresario

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Vanilde Mangabeira da Silva
CRC/AM n° 009393/0-4

Técnica Contabilidade

' Certifico registro sob o n°® 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

>

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral. _
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 &é@f 6289&P8G1



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

Demonstra¢ées Contabeis de 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO -D.R.E

OBRA - JAPURA - SEC DE ESTADO DE INF E REGIAO METROPOLITANA DE MANAUS - CNO n° 900062104775

EXERCICIO 2022

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 1.213.192,98
Impostos incidentes -
(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 1.213.192,98
(-) CUSTO MERCAD./SERVIGCOS PRESTADOS - 206.829,12
Custo dos Servigcos Prestados - 163.365,00
Materiais Aplicados em Obras - 43.464,12
(=) Lucro Bruto 1.006.363,86
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 65.860,38
Gastos com Pessoal - 51.742,14
Gastos Administrativos -
Gastos Gerais - 14.118,24
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -
Outros Gastos Financeiros -
(=) Resultado Antes do Financeiro 940.503,48
(= Resultado Financeiro Liquido 940.503,48
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 940.503,48

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Hélio Ody Junior
CPF n° 836.115.920-72
Empresario

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Vanilde Mangabeira da Silva
CRC/AM n° 009393/0-4
Técnica Contabilidade

' Certifico registro sob o n°® 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta
copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral.

Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88

>

Pag 68995881



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

Demonstra¢ées Contabeis de 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO -D.R.E

OBRA - UF RR-CONSTRUCAO DO CENT DE CONV DA ESCOLA AGROT DO CAMP MURUPU - CNO n°
900062106471

EXERCICIO 2022

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 409.059,58

Impostos incidentes -

(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 409.059,58

(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS -

Custo dos Servicos Prestados -

Materiais Aplicados em Obras -

(=) Lucro Bruto 409.059,58
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 14.628,66
Gastos com Pessoal - 14.628,66

Gastos Administrativos -
Gastos Gerais -
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -

Outros Gastos Financeiros -

(=) Resultado Antes do Financeiro 394.430,92
(= Resultado Financeiro Liquido 394.430,92
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 394.430,92

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

>

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral. _
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 -Pag 6889180481



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

Demonstra¢ées Contabeis de 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO -D.R.E

OBRA - NOVA PRATA- RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - CNO n° 900116435574

EXERCICIO 2022

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 114.691,74

Impostos incidentes -

(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 114.691,74
(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS - 153.022,47
Custo dos Servicos Prestados - 69.092,93
Materiais Aplicados em Obras - 83.929,54
(=) Lucro Bruto - 38.330,73
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 96.587,60
Gastos com Pessoal - 75.990,14
Gastos Administrativos - 6.114,00
Gastos Gerais - 14.483,46

Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -

Outros Gastos Financeiros -

(=) Resultado Antes do Financeiro - 134.918,33
(= Resultado Financeiro Liquido - 134.918,33
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Resultado do Exercicio - 134.918,33

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

>

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral. _
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 &é@f 629981891



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Demonstra¢ées Contabeis de 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO -D.R.E

900094743570

OBRA - PRESIDIO MAUES SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA SEAP-MAUES - CNO n°

EXERCICIO 2022

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 2.464.160,44
Impostos incidentes -
(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 2.464.160,44
(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS - 784.852,17
Custo dos Servicos Prestados - 169.384,38
Materiais Aplicados em Obras - 615.467,79
(=) Lucro Bruto 1.679.308,27
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 477.363,61
Gastos com Pessoal - 422.822,32
Gastos Administrativos - 3.300,00
Gastos Gerais - 51.241,29
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -
Outros Gastos Financeiros -
(=) Resultado Antes do Financeiro 1.201.944,66
(= Resultado Financeiro Liquido 1.201.944,66
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 1.201.944,66

Hélio Ody Junior
CPF n° 836.115.920-72
Empresario

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Vanilde Mangabeira da Silva
CRC/AM n° 009393/0-4
Técnica Contabilidade

' Certifico registro sob o n°® 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

>

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral. —
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 -Pag 6869182481



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

Demonstra¢ées Contabeis de 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO -D.R.E

OBRA - ACESSIBILIDADE-MINISTERIO DA ECONOMIA-ADAPT DE ACESSIBILIDADE DRF-MNS - CNO n°
900093127978

EXERCICIO 2022

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 317.521,42

Impostos incidentes -

(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 317.521,42
(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS - 122.793,62
Custo dos Servicos Prestados - 32.862,00
Materiais Aplicados em Obras - 89.931,62
(=) Lucro Bruto 194.727,80
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 46.923,84
Gastos com Pessoal - 42.655,34
Gastos Administrativos -
Gastos Gerais - 4.268,50

Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -

Outros Gastos Financeiros -

(=) Resultado Antes do Financeiro 147.803,96
(= Resultado Financeiro Liquido 147.803,96
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 147.803,96

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

>

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral. _
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 &é@f 65193661



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

Demonstra¢ées Contabeis de 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO -D.R.E

OBRA - RECIFE HOSPITAL MILITAR- EXECUCAO DE SERVICO DE RECUPERACAO - CNO n° 900101848078

EXERCICIO 2022

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 494.010,02

Impostos incidentes -

(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 494.010,02
(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS - 200.095,58
Custo dos Servicos Prestados - 8.060,00
Materiais Aplicados em Obras - 192.035,58
(=) Lucro Bruto 293.914,44
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 127.012,06
Gastos com Pessoal - 125.034,26
Gastos Administrativos -
Gastos Gerais - 1.977,80

Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -

Outros Gastos Financeiros -

(=) Resultado Antes do Financeiro 166.902,38
(= Resultado Financeiro Liquido 166.902,38
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 166.902,38

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

>

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral. _
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 &é@f 6529&*6§1



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

Demonstra¢ées Contabeis de 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO -D.R.E

OBRA - RIO GRANDE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO - CNO n° 900122993773

EXERCICIO 2022

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 0,00

Impostos incidentes -

(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 0,00

(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS -

Custo dos Servicos Prestados -

Materiais Aplicados em Obras -
(=) Lucro Bruto 0,00

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 66.612,33
Gastos com Pessoal - 66.612,33

Gastos Administrativos -
Gastos Gerais -
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -

Outros Gastos Financeiros -

(=) Resultado Antes do Financeiro

66.612,33

(= Resultado Financeiro Liquido - 66.612,33

(-) Outros encargos financeiros -

(+) Ingressos Financeiros -

(=) Resultado do Exercicio - 66.612,33

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

>

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral. _
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 &é@f 6539891



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

Demonstra¢ées Contabeis de 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO -D.R.E

OBRA - SEDE GOV SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA DE

MANAUS - CNO n° 900116391578

EXERCICIO 2022

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 295.893,95
Impostos incidentes -
(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 295.893,95
(-) CUSTO MERCAD./SERVIGCOS PRESTADOS - 59.318,30
Custo dos Servigcos Prestados - 10.208,00
Materiais Aplicados em Obras - 49.110,30
(=) Lucro Bruto 236.575,65
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 25.286,80
Gastos com Pessoal - 17.639,30
Gastos Administrativos -
Gastos Gerais - 7.647,50
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -
Outros Gastos Financeiros -
(=) Resultado Antes do Financeiro 211.288,85
(= Resultado Financeiro Liquido 211.288,85
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 211.288,85

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Hélio Ody Junior
CPF n° 836.115.920-72
Empresario

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Vanilde Mangabeira da Silva
CRC/AM n° 009393/0-4
Técnica Contabilidade

' Certifico registro sob o n°® 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta
copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral.

Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88

>
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EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

Demonstra¢ées Contabeis de 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO -D.R.E

OBRA - SGC- QUADRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA DE
MANAUS - CNO n° 900052085970

EXERCICIO 2022

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 298.491,65

Impostos incidentes -

(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 298.491,65

(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS -

Custo dos Servicos Prestados -

Materiais Aplicados em Obras -
(=) Lucro Bruto 298.491,65

(-) DESPESAS OPERACIONAIS -

Gastos com Pessoal -

Gastos Administrativos -
Gastos Gerais -
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -

Outros Gastos Financeiros -

(=) Resultado Antes do Financeiro 298.491,65
(= Resultado Financeiro Liquido 298.491,65
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 298.491,65

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

>

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral. _
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 &é@f 6589%&’891



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

Demonstra¢gées Contabeis de 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAGAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO - D.R.E

OBRA - TALUDE - ESTABILIZACAO DO TALUDE DO 4 CENTRO DE GEINFORMACAO - CNO n° 900056784271

EXERCICIO 2022

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 66.520,56

Impostos incidentes -

(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 66.520,56

(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS -

Custo dos Servicos Prestados -

Materiais Aplicados em Obras -
(=) Lucro Bruto 66.520,56

(-) DESPESAS OPERACIONAIS -

Gastos com Pessoal -

Gastos Administrativos -
Gastos Gerais -
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -

Outros Gastos Financeiros -

(=) Resultado Antes do Financeiro 66.520,56
(= Resultado Financeiro Liquido 66.520,56
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 66.520,56

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

>

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral. _
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 &é@f 658985861



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

Demonstra¢ées Contabeis de 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO -D.R.E

OBRA - THAUMATURGO-PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS EM MARECHAL THAUMATURGO/AC - CNO n°
900061520179

EXERCICIO 2022

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 1.732.153,18

Impostos incidentes -

(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 1.732.153,18

(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS -

Custo dos Servicos Prestados -

Materiais Aplicados em Obras -

(=) Lucro Bruto 1.732.153,18
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 92.282,96
Gastos com Pessoal - 92.282,96

Gastos Administrativos -
Gastos Gerais -
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -

Outros Gastos Financeiros -

(=) Resultado Antes do Financeiro 1.639.870,22
(= Resultado Financeiro Liquido 1.639.870,22
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 1.639.870,22

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta
copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral.

>

Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 _Pag 687902°881



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

Demonstra¢ées Contabeis de 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO POR CENTRO DE CUSTO -D.R.E

OBRA - TUAM - AMPLIACAO E REF NAS DEPENDENCIAS DO ARQ CENTRAL - CNO n° 900074475076

EXERCICIO 2022

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 751.853,53

Impostos incidentes -

(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 751.853,53
(-) CUSTO MERCAD./SERVIGCOS PRESTADOS - 189.483,48
Custo dos Servicos Prestados -
Materiais Aplicados em Obras - 189.483,48
(=) Lucro Bruto 562.370,05
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 53.408,16
Gastos com Pessoal - 51.271,73

Gastos Administrativos -

Gastos Gerais - 2.136,43
Gastos Tributarios -
Gastos Financeiros -

Outros Gastos Financeiros -

(=) Resultado Antes do Financeiro 508.961,89
(= Resultado Financeiro Liquido 508.961,89
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 508.961,89

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

>

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral. _
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 -Pag 68589180481



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Demonstra¢ées Contabeis de 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 21.001.742/0001-01
NIRE n°® 13200729145

DEMONSTRAGAO GERAL DO RESULTADO DO EXERCICIO - D.R.E

EXERCICIO 2022

(+) Ingressos / Receitas Operacionais Brutas 22.998.764,42
Impostos incidentes -
(=) Ingressos / Receitas Operacionais Liquidas 22.998.764,42
(-) CUSTO MERCAD./SERVICOS PRESTADOS - 17.898.068,20
Materiais Aplicados em Obras com CNO - 5.871.696,51
Materiais Aplicados em Obras sem CNO - 917.720,97
Equipamentos e Manutengoes em Obras - 1.509.621,58
Custo dos Servigos Prestados Obras - 1.055.867,10
Custo dos Servigos Prestados - 8.543.162,04
(=) Lucro Bruto 5.100.696,22
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - 5.056.734,85
Gastos com Pessoal Obras - 2.389.961,42
Gastos com Pessoal Adm - 675.303,89
Gastos Gerais Obras - 226.142,83
Gastos Gerais Diversos - 1.069.846,85
Gastos Administrativos Obra - 10.414,00
Gastos Administrativos - 322.091,17
Gastos Tributarios - 231.478,45
Gastos Financeiros - 131.496,24
Outros Gastos Financeiros -
(=) Resultado Antes do Financeiro 43.961,37
(= Resultado Financeiro Liquido 43.961,37
(-) Outros encargos financeiros -
(+) Ingressos Financeiros -
(=) Lucro Liquido do Exercicio 43.961,37

Hélio Ody Junior
CPF n° 836.115.920-72
Empresario

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Vanilde Mangabeira da Silva
CRC/AM n° 009393/0-4
Técnica Contabilidade

' Certifico registro sob o n°® 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

>

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral. _
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 aﬁEé@f 6599%81861



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 21.001.742/0001-01
NIRE n° 13200729145

Demonstragdoes Contabéis de 31 de dezembro de 2022

DEMONSTRAGAO DO RESULTADO ABRANGENTE - D.R.A

2022

Sobra / Lucro Liquido do Exercicio -

Reversao do RATES Aplicado -
Realizagdo Ajuste de Avaliacdo Patrimonial -
Destinagao Reserva Incentivos Fiscais -
Total do Resultado Abrangente do Exercicio -

Destinacao do Resultado

(-) Reserva Legal -
(-) RATES -
(-) Reserva de Capitalizagao -
(-) Reserva de Investimentos -
Sobras a Disposi¢cdo da AGO -

As Notas Explicativas sdo parte integrante das Demonstra¢des Contabeis.

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

é Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n® 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

e

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral. _
Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 Pag 682481



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 21.001.742/0001-01
NIRE n° 13200729145

Demonstragdes Contabéis de 31 de dezembro de 2022

DEMONSTRAGAO DO VALOR ADICIONADO - D.V.A

1 - Ingressos e Receitas 22.998.764,42
Ingressos / Receita Bruta dos Servigos Prestados 22.998.764,42

Devolugédo de mercadorias
2 - Insumos Adquiridos
Custos de Mercadorias e Servigos Prestados

17.130.831,47
16.957.823,76

Material, Energia e Servigcos de Terceiros 173.007,71
Materiais de Embalagens -

3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 5.867.932,95
4 - Depreciagao e Amortizacao -

5 - Valor Adicionado Liquido (3-4) 5.867.932,95
6 - Valor Adicionado Transferido -
Resultado de Equivaléncia Patrimonial -
Receitas Financeiras -
Outras -

7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6) 5.867.932,95
8 - Distribuicao do Valor Adicionado

8.1) Pessoal (Empregados) 2.456.528,58
Salarios e Encargos (exceto INSS) 2.361.607,01
Remuneracgao Diretores e Conselheiros -
Outros Gastos Operacionais - 94.921,57
8.2) Impostos, Taxas e Contribuigoes - 197.568,12
Federais - 153.115,38
Estaduais - 5.744,30
Municipais - 38.708,44
8.3) Remuneracgédo do Capital de Terceiros - 131.496,24
Encargos Financeiros - 131.496,24
Aluguéis -
Outros -

8.4) Remuneracao do Capital Proprio -
Juros s/ o Capital Proprio -
8.5) Resultado Liquido 3.082.340,01

8.6) Reversao de Reservas -

8.7) Resultado Liquido Ajustado 3.082.340,01

As Notas Explicativas sdo parte integrante das Demonstrag¢des Contabeis.

Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins _Secretario-Geral.
— /,w« )>’"’ -
emeRag 6619083881

Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 21.001.742/0001-01
NIRE n° 13200729145

Demonstracoes Contabéis de 31 de dezembro de 2022

DESMONSTRAGAO DAS MUTAGOES DO PATRIMONIO LiQUIDO - D.M.P.L

Componentes Capital Realizado Reserg::i\;Tento Lucros Acumulados Total
Saldo em 31.12.21 570.000,00 - 2.486.053,57 3.056.053,57
Lucro liquido do exercicio - - 43.961,37 43.961,37
Distribuigdo de Lucros - - (2.486.053,57) (2.486.053,57)
Saldo em 31.12.22 800.000,00 - 43.961,37 843.961,37

As Notas Explicativas sdo parte integrante das Demonstragées Contabeis.

Hélio Ody Junior
CPF n° 836.115.920-72
Empresario

Vanilde Mangabeira da Silva
CRC-AM 009393/0-4
Técnica Contabil

-“-{. Junta Comercial do Estado do Amazonas
' Certifico registro sob o n° 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta
copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral. _
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EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 21.001.742/0001-01
NIRE n° 13200729145

Demonstragdées Contabéis de 31 de dezembro de 2022

DEMONSTRAGAO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

Resultado Liquido do Exercicio
Ajustes ao Resultado Liquido

Depreciagado e Amortizagéo

Juros Transcorridos e Nao Pagos

Reversao de Provisdes

Provisao p/ Créditos de Liquidagdo Duvidosa
Resultado de Equivaléncia Patrimonial
Outros Ajustes

2022

43.961,37

141.669,76

Resultado Liquido Ajustado

97.708,39

Variacoes das Contas de Ativo e Passivo Operacional
Créditos com Associados
Créditos com Clientes

Créditos Tributarios
Adiantamentos

Outros Créditos
Estoques

Dispéndios Antecipados
Fornecedores
Obrigagdes com Associados
Obrigagdes Sociais
Obrigagdes Tributarias
Obrigagdes Trabalhistas
Outras Obrigacdes

4.255.327,54

962.898,07
603.121,08

Caixa Liquido das Atividades Operacionais

5.723.638,30

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

Recebimento da Venda do Imobilizado
Pagamento pela Compra de Imobilizado e Intangivel

Aquisicao de Investimentos

Caixa Liquido das Atividades de Investimentos

7.289.657,45

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento

Empréstimos Contraidos
Amortizagdes de Empréstimos
Aumento de Capital pelos Sécios
Devolugcéo de Capital aos Sécios

Caixa Liquido das Atividades de Financiamento

13.013.295,75

Variagao Liquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

26.026.591,50

Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Exercicio 2020 42.586,74
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercicio 1.706,37
Variagéo Liquida de Caixa e Equivalentes de Caixa 40.880,37
As Notas Explicativas sdo parte integrante das Demonstragées Contabeis.
Manaus - Am., 31 de Dezembro de 2022
Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC-AM 009393/0-4
Empresario Técnica Contabil

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas
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EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 21.001.742/0001-01
NIRE n° 13200729145

Demonstracoes Contabeis de 31 de Dezembro de 2022

ANALISE FINANCEIRA

LIQUIDEZ GERAL

AC + ARLP 7.109.133,82 + - = 7.109.133,82 = 1,43
PC + PNC 906.078,39 4.076.567,37 4.982.645,76
SOLVENCIA GERAL
AT 8.425.094,37 = 8.425.094,37 = 1,69
PC + PNC 906.078,39 + 4.076.567,37 4.982.645,76

LIQUIDEZ CORRENTE

AC 7.109.133,82 = 7,85
PC 906.078,39

CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

AC-PC= 7.109.133,82 - 906.078,39 R$ 6.203.055,43

LIQUIDEZ SECA

AC - EST. = 7.109.133,82 - 144.254,29 =  6.964.879,53 = 7,69
PC 906.078,39 906.078,39

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
CPF n° 836.115.920-72 CRC/AM n° 009393/0-4
Empresario Técnica Contabilidade

~ Junta Comercial do Estado do Amazonas
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EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ° 21.001.742/0001-01
NOTAS EXPLICATIVAS

(Em Reais-R$)

1. DECLARAGAO EXPLICITA E NAO RESERVADA DE
CONFORMIDADE COM ESTA INTERPRETAGAO

Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas demonstracbées
contabeis foram elaboradas de acordo com a ITG 1000.

2. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa se insere no surgimento de construgdo de edificios, obras de
engenharia civil ndo especificado anteriormente, servigos de preparagao de
terreno nao especificados anteriormente, instalacdo e manutencgéao elétrica,
hidraulicas, sanitarias e de gas, painéis publicitarios, portas, janelas, tetos,
divisdrias e armarios embutidos de qualquer material.

3. SUMARIO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

As demonstracdes financeiras foram elaboradas em obediéncia aos
preceitos da legislagao comercial; aos preceitos das sociedades anénimas;
e os principios de contabilidade geralmente aceitos. A principal pratica na
elaboragido das demonstragdes financeiras sdo as seguintes:

(a) Determinagao do resultado

O resultado é apurado em obediéncia ao regime de competéncia de
exercicios.

(b) Ativos circulantes e realizavel a longo prazo

O ativo circulante esta demonstrando ao seu valor original, adicionados,
quando aplicavel, pelos valores de juros e variagdes monetarias ou, no caso
de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

(c) Ativo investimento

Os investimentos permanentes e relevantes em companhias ligadas sao
avaliados pelo método da equivaléncia patrimonial.

(d) Ativo imobilizado

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliacdo. As
depreciagdes sao calculadas pelo método linear.

-

- {_ Junta Comercial do Estado do Amazonas
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4. CAPITAL

O valor do capital social é de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) divididos
em cota.

5. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da empresa, em 31 de
dezembro de 2022, sdo todos registrados em contas patrimoniais € nao
apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas
demonstracgdes financeiras.

Hélio Ody Junior Vanilde Mangabeira da Silva
Administrador CRC-AM n° 0009393/0-4

é Junta Comercial do Estado do Amazonas
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CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAGAO

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

A

Goias Contabilidade

CRC AM n.° 000549/0-3

Endereco: Rua 11 N°183 QD 186, Bairro: Amazonino Mendes.
Manaus/ Amazonas CEP: 69.099-060

Prezados senhores:

Declaramos para os devidos fins, com administrador e responsavel legal da
empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ
21.001.742/0001-01, que as informacodes relativas ao periodo-base 01/01/2022
a 31/12/2022, fornecidas a vossas senhorias para escrituracdo e elaboragao
das demonstragcdes contabeis, obrigacdes acessorias, apuragcao de tributos e
arquivos eletrénicos exigidos pela fiscalizacdo federal, estadual, municipal,
trabalhista e previdenciaria sao fidedignas.

Também declaramos:

(@) Que os controles internos adotados pela nossa empresa sao de
responsabilidade da administracdo e estdo adequados ao tipo de
atividade e volume de transacoes;

(b) Que nao realizamos nenhum tipo de operagdo que possa ser
considerada ilegal, frente a legislagdo vigente;

(c) Que todos os documentos e/ou informagdes que geramos e recebemos
de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboragcdo da
escrituragdo contabil e demais servigos contratados, estao revestidos de
total idoneidade;

(d) Que os estoques registrados em conta propria foram por nos contados e
levantados fisicamente e avaliados de acordo com a politica de
mensuragdo de estoque determinada pela empresa e perfazem a
realidade do periodo encerrado em 2022;

(e) Que as informagdes registradas no sistema de gestao e controle interno,
sdo controladas e validadas com documentagdo suporte adequada,
sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteudo do banco de
dados e arquivos eletrénicos gerados.

Além disso, declaramos que ndo existem quaisquerfatos ocorridos no periodo
base que afetam ou possam afetar as demonstracdes contabeis ou, ainda, a
continuidade das operacdes da empresa.

-

' Certifico registro sob o n® 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta

&; Junta Comercial do Estado do Amazonas

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral.

Este documento é pega do processo 64333.000599/2024-88 7

pag 680 RPHS1



Também confirmamos que nao houve:

(a) Fraude envolvendo a administracdo ou empregados em cargos de
responsabilidade ou confianga;

(b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas
demonstragdes contabeis;

(c) Violagcao de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser
considerados para divulgacao nas demonstracdes contabeis, ou mesmo
dar origem ao registro de provisao para contingencias passivas.

Atenciosamente,

Hélio Ody Junior
Administrador

-

- {_ Junta Comercial do Estado do Amazonas
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

=

Identificacdo do Processo

ZLt

Numero do Protocolo

Numero do Processo Médulo Integrador

Data

23/031.914-9

e EEEEA R

AME2300060098

17/05/2023

fga;

Identificacdo do(s) Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura
836.115.920-72 HELIO ODY JUNIOR 17/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do govb

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet

Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

148.823.101-04 VANILDE MANGABEIRA DA SILVA 17/05/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do govb

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

—&. Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o n°® 1342360 em 17/05/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
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Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta
copia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral.
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Ministério da Industria, Comércio Exterior e Servigos

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integracdo

Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciéncia, Tecnologia e Inovacgdo
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICACAO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, de
CNPJ 21.001.742/0001-01 e protocolado sob 0 himero 23/031.914-9 em 17/05/2023, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o nimero 1342360, em 17/05/2023. O ato foi deferido €eletronicamente pelo examinador Michelly
Ferreirade Andrade.

Certifica o registro, o Secretario-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validagdo, devera ser acessado o sitio
eletrénico do Portal de Servicos / Vaidar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/
imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o nimero de protocolo e chave de seguranca.

Capa de Processo

Assinante(s)
CPF Nome Data Assinatura
836.115.920-72 HELIO ODY JUNIOR 17/05/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do govb m

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata -
Cadastro via Internet Banking

148.823.101-04 VANILDE MANGABEIRA DA SILVA 17/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  govb m
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Documento Principal

Assinante(s)
CPF Nome Data Assinatura
836.115.920-72 HELIO ODY JUNIOR 17/05/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g-vb m

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata -
Cadastro via Internet Banking

148.823.101-04 VANILDE MANGABEIRA DA SILVA 17/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do govb m
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Data deinicio dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 17/05/2023

Documento assinado eletronicamente por Michelly Ferreira de Andrade, Servidor(a) Publico(a), em
17/05/2023, as 19:58.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de servicos da jucea informando o
numero do protocolo 23/031.914-9.

7{. Junta Comercial do Estado do Amazonas
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificacdo do(s) Assinante(s)
CPF Nome

345.323.582-72 EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Manaus. quarta-feira, 17 de maio de 2023

e Junta Comercial do Estado do Amazonas
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protocolo 230319149 - 17/05/2023. Autenticagdo: DO3C373BE7CAB69374ABA49ED3FDB464D6B1CBF8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/031.914-9 e o cédigo de seguranca zRYy Esta
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cddigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decis&o judicial que determina sua
desconsideracao para fins de certificacdo da regularidade fiscal, ou ainda n&o vencidos; e

2. nao constam inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certiddo
negativa.

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais €, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragio direta a ele vinculados. Refere-se a situagédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigcdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagcido desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 13:34:51 do dia 21/05/2024 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 17/11/2024.

Cddigo de controle da certidao: 42B5.C7BD.F32F.ACB7

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88 Pag 672 de 891



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

¥. Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integracéo

Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciéncia,

N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

13200729145

Cadigo da Natureza
Juridica

2062

N° de Matricula do Agente
Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

Nome:

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.S2 o deferimento do seguinte ato:

N°DE CODIGO CODIGO DO

N° FCN/REMP

VIAS DOATO EVENTO  QTDE DESCRICAO DO ATO/EVENTO AMN2384805720
1 002 ALTERACAO

051 1 | CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

2001 1 | ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

2247 1 | ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

2003 1 | ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

MANAUS Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Local Nome:
Assinatura:

28 Dezembro 2023
Data

Telefone de Contato:

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

[] pEcisAo SINGULAR

[] pEcisAo coLEGIADA

HEL

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

HEL

Processo em Ordem
A decisdo

Data

[Indo 1/

[Indo 1/

Data Responsavel Data

Responséavel
Responsavel

I:l Processo em exigéncia. (Vide despacho em folha anexa)
I:l Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
I:l Processo indeferido. Publique-se.

DECISAO SINGULAR

22 Exigéncia

L]

32 Exigéncia

L]

42 Exigéncia

L]

52 Exigéncia

L]

1
Data

Responsavel

I:l Processo em exigéncia. (Vide despacho em folha anexa)
I:l Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
I:l Processo indeferido. Publique-se.

DECISAO COLEGIADA

/1

22 Exigéncia

L]

32 Exigéncia

L]

42 Exigéncia

L]

52 Exigéncia

L]

Data

Vogal

Presidente da

Vogal

Turma

Vogal

OBSERVACOES

r-4 Junta Comercial do Estado do Amazonas

©
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QUINTA ALTERAGAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA

EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01 - NIRE 13200729145

Pelo o presente instrumento particular de alteragao contratual e, na
melhor forma de direito,

HELIO ODY JUNIOR, brasileiro, solteiro, técnico em edificacoes, CREA-AM
23904, natural de Ivoti/Rs, nascido em 28/04/1992, portador do CPF n°
836.115.920-72 e RG 2999389-0, residente e domiciliado na Av. Maneca
Marques, n° 16, CD Residencial Metrépoles, apto 202, Bairro Parque 10 de
Novembro, Cep 69055-021, Manaus/Am.

DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO, brasileiro, solteiro, nascido em
07 de junho de 1991, natural Manaus/AM, Engenheiro Civil, inscrito no
CREA-AM n° 24034 AM, RPN n° 0414103629, portador do RG n.° 21085366
SSP/AM e CPF n°. 011.359.782-71. Residente e domiciliado a Rua Paternon
n°® 450, Parque das Laranjeiras, Bairro: Flores, Manaus/AM, CEP 69058-340

UNICOS SOCIOS DA SOCIEDADE LIMITADA: EVEREST ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica de direito privado, com seu contrato
constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do
Amazonas, em 09/09/2014 sob o NIRE 13200729145 e no CNPJ sob o n°
21.001.742/0001-01, com sede na rua Selma Acioly, n°® 18, Condominio
Jardim Espanha |l, Bairro Adriandpolis, Cep 69057-063, Manaus/Am.
Resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito e por este
instrumento particular alterar e consolidar seu Contrato Social, nas

clausulas e condi¢des seguintes:

A — Da entrada de sécio
B — Da alteracao do capital social (cessao e transferéncia de quota)

C- Da alteracao da administracao
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D — Da inclusdo da Clausula de nao concorréncia e confidencialidade
E — Da Clausula de distribuicdo dos Lucros

F — Da Consolidacao do contrato social

CLAUSULA PRIMEIRA: DA ENTRADA DE SOCIO: E ora admitido na
sociedade o senhor: RICARDO PIETROBELLLI, brasileiro, solteiro, natural de
Novo Hamburgo/Rs, nascido em 07/09/1984, engenheiro civil, inscrito no CREA-
Am n° 15025-Am, RNP n° 0406956855, portador da carteira de identidade n°
1085938213 SSP/RS, inscrito no CPF 006.416.290-79, residente e domiciliado
na Av. Cel Teixeira, n° 6208, CD Life P, N, Bl A apto 203, Bairro: Santo
Agostinho, Cep 69037-000, Manaus/Am

CLAUSULA SEGUNDA: DA CESSAO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS
DO CAPITAL SOCIAL:

a) O senhor DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO, cede e transfere
parte de suas quotas do Capital Social, a saber: R$ 216.000,00 (Duzentos e
dezesseis mil reais) em moeda corrente e legal do pais, perfazendo um total
de 216.000 (Duzentas e dezesseis mil) quotas, para o senhor RICARDO
PIETROBELLI, dando plena rasa e real quitacao pelas mesmas, nada tendo

a reclamar ou contestar posteriormente.

b) O senhor HELIO ODY JUNIOR, cede e transfere parte de suas quotas do
Capital Social, a saber: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em moeda
corrente e legal do pais, perfazendo um total de 120.000 (cento e vinte mil)
quotas do seu capital social para o senhor RICARDO PIETROBELLI, dando
plena rasa e real quitacdo pelas mesmas, nada tendo a reclamar ou

contestar posteriormente.

CLAUSULA TERCEIRA: DA ALTERACAO DAS QUOTAS DO CAPITAL
SOCIAL: em vista das alteragdes ora procedidas, o Capital Social que é de

R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em moeda corrente e legal do pais,
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divididos em 800.000 (oitocentas mil) quotas no valor nominal de um real
(R$ 1,00) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas (art. 997, I,
CC/2002) (art. 1.055, CC/2002), fica nesta alteragdo assim distribuidas,

passando a ter a seguinte redacgao;

HELIO ODY JUNIOR, subscreve e integraliza R$ 320.000,00 (trezentos e
vinte mil reais), em moeda corrente e legal do pais, perfazendo um total de

320.000 (trezentas e vinte mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada.

RICARDO PIETROBELLLI - subscreve e integraliza R$ 336.000,00 (trezentos
e trinta e seis mil reais), em moeda corrente e legal do pais, perfazendo um
total de 336.000 (trezentas e trinta e seis mil) quotas, no valor de R$ 1,00

(um real) cada.

DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO - subscreve e integraliza R$
144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), em moeda corrente e legal
do pais, perfazendo um total de 144.000 (cento e quarenta e quatro mil)

quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada.

NOME QUOTA % VALOR
HELIO ODY JUNIOR 320.000 40 R$ 320.000,00
RICARDO PIETROBELLI 336.000 42 R$ 336.000,00
DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D

ANGELO 144.000 18 R$ 144.000,00
TOTAL 800.000 100 R$ 800.000,00

CLAUSULA QUARTA DA RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS: A
responsabilidade dos so6cios é na forma do art. 1.052 da Lei 10.406, de
10/01/2002 (Cdodigo Civil), restrita ao valor de suas quotas, mas todos

respondem solidariamente pela integralizacdo do capital social.
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CLAUSULA QUINTA: DA ADMINISTRAGAO — A administracdo da
sociedade sera exercida pelo senhor: HELIO ODY JUNIOR, para efeito de
assinaturas de todo e qualquer documento referente a administragdo da
sociedade ao qual cabera, as atribuicbes de plenos poderes, ativa e
passiva, judicial e extrajudicialmente, perante quaisquer terceiros, inclusive
reparticdes publicas, federais, estaduais e municipais, autarquias, bancos, e
casa bancaria, sendo-lhe, no entanto, vedado o uso da denominacéao social
em negocios ou operagdes estranhas aos fins sociais, tais como fiancas,
avais, endosso, garantias e outros documentos de mero favor em beneficio
proprio ou de terceiros, respondendo perante a sociedade e a terceiros,
pelos prejuizos causados a sociedade pelo indevido uso do mandato.
(Artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

CLAUSULA SEXTA: DA NAO CONCORRENCIA E CONFIDENCIALIDADE:

a) Ao socio retirante, fica vedado exercer concorréncia nas atividades
desenvolvidas pela sociedade dentro ou fora do estado do Amazonas pelo

periodo de 5 anos (art. 1.147 do c/c).

b) Ao sécio retirante, fica vedado divulgar, publicar, reproduzir, fornecer,
comunicar ou discutir com terceiros as informacdes e os documentos a que
venha conhecer ou receber por forca deste contrato relativos a: |- Contratos
pactuados, IlI- Informacdes técnicas ou comerciais, lll- Plano empresariais,
IV- Carteira de clientes, V- Futuros planos e estratégias potenciais, VI-

Dados de preco e custo, VII- Estratégia de marketing.

CLAUSULA SETIMA - DISTRIBUICAO DE LUCROS: A empresa podera
levantar balangcos ou balancetes em periodos inferiores a um ano, e o lucro
apurado nessas demonstracdes intermediarias, poderdo ser distribuidos aos
sOcios cotistas, a titulo de antecipacado de lucros, proporcionalmente as cotas

de capital de cada um.

_-‘-gf_ Junta Comercial do Estado do Amazonas

' Certifico registro sob o n° 1515383 em 28/12/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230773630 - 28/12/2023. Autenticacdo: 9AA994EB3DCOBCBFB3FFBF504745A97BB6754CD. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/077.363-0 e o cddigo de seguranca vmhc Esta

cOpia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral.
e =7 p
reniPAg 678%ePE8§1

Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88




CONSOLIDAGAO DO CONTRATO

Em razao das alteragdes ora procedida resolvem os sécios consolidar
o presente contrato de alteracao da Sociedade, que passa a ter a

seguinte redacao;

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de
EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CLAUSULA SEGUNDA: O enderecgo da sede € na Rua Selma Acioly N° 18,
CD JD Espanha Il, Adrian6polis — Cep: 69.057-063, Manaus/Am.

CLAUSULA TERCEIRA: DOS OBJETIVOS SOCIAIS: A sociedade

limitada tem por objetivo social:

Atividade principal;
4120-4/00 — Construcao de edificios;

Atividades secundarias;

4299-5/99 — Outras obras de engenharia civii ndo especificadas

anteriormente;

4319-3/00-Servicos de preparacao do terreno nao especificado
anteriormente;

4321-5/00 — Instalacao e manutencao elétrica;

4329-1/01 - Instalacao de painéis publicitarios;

4330-4/02 - Instalagdo de portas, janelas, tetos, divisérias e armarios
embutidos de qualquer material,

4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construgéo;
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4399-1/99 - servigos especializados para construgdo nao especificados

anteriormente;

6209-1/00 - Suporte técnico, manutencdo e outros servicos em

tecnologia da informacgao;

6399-2/00 - Outras atividades de prestagcao de servicos de informacgao

nao especificados anteriormente;
7410-2/02 — Design de interiores;

7731-4/00 — Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas sem

operador;

7732-2/01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgcado sem

operador, exceto andaimes;

7739-0/99 — Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e

industriais ndo especificados anteriormente, sem operador;

8121-4/00 - Limpeza em prédios e domicilios;

9511-8/00 - Reparagdo e manutencdo de computadores e de
equipamentos periféricos;

9512-6/00 — Reparagcdo e manutencdo de equipamentos de
comunicacao;

9521-5/00 — Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletrénicos

de uso pessoal e doméstico;

9529-1/99 — Reparagao e manutencgao de outros objetos e equipamentos

pessoais e domésticos ndo especificados anteriormente;

4312-6/00 — Perfuracdes e sondagens;

4211-1/02 — Pinturas para sinalizagcao em pistas rodoviarias e aeroportos;
3314-7/13 — Manutencao e reparacao de maquinas-ferramenta;
4311-8/01 — Demolicao de edificios e outras estruturas;

4213-8/00 — Obras de urbanizagado — ruas, pragas e calgadas;

3312-1/02 — Manutencao e reparagao de aparelhos, e instrumentos de

medida teste e controle;
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4322-3/03 — Instalacao de sistema de prevencao contra incéndio;

3314-7/11 — Manutencao e reparacao de maquinas e equipamentos para

agricultura e pecuaria;

3811-4/00 — Coleta de residuos nao perigosos;

3812-2/00 — Coleta de residuos perigosos;

0161-0/01 — Servigo de pulverizagao e controle de pragas agricolas;
8122-2/00 — Imunizagao e controle de pragas urbanas;

0161-0/02 — Servigo de poda de arvores para lavouras;

8130-3/00 — Atividades paisagisticas;

4399-1/03 — Obras de alvenaria;

4322-3/01 — Instalagdes hidraulicas, sanitarias e de gas;

4221-9/02 — Construcéao de estagdes e redes de distribuicdo de energia

elétrica;
4221-9/03 — Manutengao de redes de distribuicdo de energia elétrica;

4329-1/04 — Montagem e instalagcdo de sistemas e equipamentos de

iluminacao e sinalizagcao em vias publicas, portos e aeroportos;
4313-4/00 — Obras de terraplanagem;

4330-4/01 — Impermeabilizagcdo em obras de engenharia civil;
4399-1/05 — Perfuragao e construcao de pogos de agua;

4222-7/01 — Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de

esgoto e construgcdes correlatas, exceto obras de irrigagao;

4292-8/01 — Montagem de estruturas metalicas;

4221-9/04 — Construcao de estacdes e redes de telecomunicacoes;
8211-3/00 — Servigos combinados de escritdrio e apoio administrativo;
5212-5/00 — Carga e descarga;

7119-7/03 - Servigos de desenho técnico relacionados a arquitetura e

engenharia;
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CLAUSULA QUARTA: DA RESPONSABILIDADE TECNICA, A
responsabilidade técnica pela execucao dos servigos profissionais de
engenharia, prestados pela sociedade, de acordo com os objetivos

sociais, estara a cargo de;

a) DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO - Engenheiro civil,
CREA-AM n° 24034 AM, RPN n° 0414103629, RG 21085366 SSP/AM e
CPF: 011.359.782-71.

b) HELIO ODY JUNIOR, técnico em edificagoes, CREA-AM 23904, onde
respondera pelos servigos de técnico em edificagdes, conforme resolugao n°
1.025, de 30 de outubro de 2009;

C) RICARDO PIETROBELLI — Engenheiro civil, CREA-AM n° 15025-AM,
RNP n° 0406956855, portador do RG n° 1085938213 SSP/RS, inscrito no
CPF 006.416.290-79

CLAUSULA QUINTA: DO CAPITAL DOS SOCIOS, QUOTAS E
QUOTISTAS: O capital social que é de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)
em moeda corrente do Pais, divididos em 800.000 (oitocentas mil) Quotas
no valor nominal de um real (R$ 1,00) cada uma, totalmente subscritas e
integralizadas (art. 997, Ill, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002), e assim

distribuidas, e assim distribuidas:

HELIO ODY JUNIOR, subscreve e integraliza R$ 320.000,00 (trezentos e
vinte mil reais), em moeda corrente e legal do pais, perfazendo um total de

320.000 (trezentas e vinte mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada.

RICARDO PIETROBELLI - subscreve e integraliza R$ 336.000,00 (trezentos
e trinta e seis mil reais), em moeda corrente e legal do pais, perfazendo um
total de 336.000 (trezentas e trinta e seis mil) quotas, no valor de R$ 1,00

(um real) cada.
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DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO - subscreve e integraliza R$
144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), em moeda corrente e legal
do pais, perfazendo um total de 144.000 (cento e quarenta e quatro mil)

quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada.

NOME QUOTA % VALOR
HELIO ODY JUNIOR 320.000 40 | R$ 320.000,00
RICARDO PIETROBELLI 336.000 42 | R$ 336.000,00

DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO 144.000 18 | R$ 144.000,00
10
TOTAL 800.000 0 R$ 800.000,00

CLAUSULA SEXTA: DA RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS: A
responsabilidade dos sécios € na forma do art. 1.052 da Lei 10.406, de
10/01/2002 (Cddigo Civil), restrita ao valor de suas quotas, mas todos

respondem solidariamente pela integralizacdo do capital social.

CLAUSULA SETIMA: DA CESSAO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS: as
quotas da sociedade sao indivisiveis e nao poderao ser cedidas ou
transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em
igualdade de precos e condi¢cdes, o direito

de preferéncia ao sécio que queira adquiri-la, no caso de algum quotista
pretender ceder as que possui, se realizada, a alteracdo contratual

pertinente.

CLAUSULA OITAVA: DO PRAZO DE DURAGAO: A sociedade iniciou
suas atividades em 09/09/2014 e seu prazo de duracdo é por tempo

indeterminado.

CLAUSULA NONA: DAS PARTICIPAGOES EM OUTRA SOCIEDADE: Os
soOcios poderao participar de outras sociedades congéneres sem

concorréncia de atividades fins como acionista ou quotista.
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CLAUSULA DECIMA: DA ADMINISTRAGAO — A administracdo da
sociedade sera exercida pelo senhor: HELIO ODY JUNIOR, para efeito de
assinaturas de todo e qualquer documento referente a administragdo da
sociedade ao qual cabera, as atribuicbes de plenos poderes, ativa e
passiva, judicial e extrajudicialmente, perante quaisquer terceiros, inclusive
reparticdes publicas, federais, estaduais e municipais, autarquias, bancos, e
casa bancaria, sendo-lhe, no entanto, vedado o uso da denominacéao social
em negocios ou operagdes estranhas aos fins sociais, tais como fiancas,
avais, endosso, garantias e outros documentos de mero favor em beneficio
proprio ou de terceiros, respondendo perante a sociedade e a terceiros,
pelos prejuizos causados a sociedade pelo indevido uso do mandato.
(Artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA DECLARAGAO DE
DESIMPEDIMENTO — O administrador, HELIO ODY JUNIOR, declara, sob
as penas da lei, de que nao estao impedido de exercer a administracao da
sociedade, por lei especial ou em virtude de condenacg¢ao criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente,
0 acesso a cargos publicos, ou por crime falimentar, de prevaricagcao, peita
ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia,
contra as relagdes de consumo, fé publica, ou a propriedade. (Art. 1.011 §
1°, CC/2002).

PARAGRAFO UNICO — O ADMINISTRADOR HELIO ODY JUNIOR, ja
qualificado, sera o representante da empresa junto ao Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica — CNPJ, da Receita Federal do Brasil, como também junto
aos demais orgaos Federais, Estaduais, Municipais bancos e entidades

financeiras.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO PRO-LABORE - Os sécios poderdo

de comum acordo, fixar uma retirada mensal pelo exercicio de

_-‘-gf_ Junta Comercial do Estado do Amazonas
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administracdo, a titulo de pro-labore, observadas as disposi¢cdes

regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA CRIACAO DE FILIAIS — A
sociedade podera a qualquer momento abrir ou fechar, filial ou sucursal em
qualquer cidade dos estados brasileiros ou em qualquer cidade no exterior,

mediante alteracdo contratual assinada por todos os sécios.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA NAO CONCORRENCIA E
CONFIDENCIALIDADE:

a) Ao socio retirante, fica vedado exercer concorréncia nas atividades
desenvolvidas pela sociedade dentro ou fora do estado do Amazonas pelo

periodo de 5 anos (art. 1.147 do c/c)

b) Ao sécio retirante, fica vedado divulgar, publicar, reproduzir, fornecer,
comunicar ou discutir com terceiros as informagdes e os documentos a que
venha conhecer ou receber por forga deste contrato relativos a: |- Contratos
pactuados, lI- Informagdes técnicas ou comerciais, llI- Plano empresariais,
IV- Carteira de clientes, V- Futuros planos e estratégias potenciais, VI-

Dados de preco e custo, VII- Estratégia de marketing,

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO —
Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, a administradora
prestara contas justificadas de sua administragao, procedendo a elaboragao
do inventario, do balango patrimonial e do balango de resultados
econdbmicos, cabendo aos sdcios na proporcao de suas quotas, os lucros ou

perdas apuradas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS DELIBERAGOES DAS CONTAS -

Nos quatros meses seguintes ao término do exercicio social, os socios
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deliberarao sobre as contas e designardo administrador (es) quando for o
caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2° e art. 1.078, CC/2002).

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DISTRIBUIGAO DE LUCROS: A empresa
podera levantar balancos ou balancetes em periodos inferiores a um ano, e o
lucro apurado nessas demonstragdes intermediarias, poderao ser distribuidos
aos socios cotistas, a titulo de antecipacao de lucros, proporcionalmente as

cotas de capital de cada um.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FALECIMENTO OU DA INTERDIGAO
DOS SOCIOS - Falecendo ou interditado qualquer sécio, a sociedade
continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nao
sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou do s6cio remanescente, o
valor de seus haveres sera apurado e liguidado com base na situagao
patrimonial da sociedade, a data da resolugdo, verificada em balango

especialmente levantado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O mesmo procedimento sera adotado em
outros casos em que a sociedade se resolva em relagdo a seu sécio. (Art.
1.028 e art. 1.031, CC/2002).

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso de um dos sécios desejar retirar-se da
sociedade, devera notificar os demais socios, por escrito e com
antecedéncia de 30 (trinta) dias, para que seja exercido ou renunciado o

direito de preferéncia dos mesmos

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DEMAIS DISPOSIGCOES - Fica eleito o
Foro da Comarca de Manaus, Estado do Amazonas, para o exercicio e o
cumprimento dos direitos e obrigagdes resultantes desta alteragao

contratual.
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E por estarem de pleno e comum acordo, assinam o presente contrato de

alteracao, para arquivamento na Junta Comercial do Estado do Amazonas
para que produza os efeitos legais.

Manaus, 28 de dezembro de 2023

HELIO ODY JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR

DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO
soclo

RICARDO PIETROBELLI
socio

=g Junta Comercial do Estado do Amazonas
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

=

Identificacdo do Processo

ZLt

Numero do Protocolo

Numero do Processo Médulo Integrador

Data

23/077.363-0

e EEEEA R

AMN2384805720

28/12/2023

fga;

Identificacdo do(s) Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura
011.359.782-71 DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO 28/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avancadas govb

836.115.920-72 HELIO ODY JUNIOR 28/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avangadas  govbr 2)ITL.

006.416.290-79 RICARDO PIETROBELLI 28/12/2023

Assinado utilizando assinaturas avangadas  govbr 21T

Z&  Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o n°® 1515383 em 28/12/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
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copia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretario-Geral.
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Ministério da Industria, Comércio Exterior e Servigos

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integracdo

Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciéncia, Tecnologia e Inovacgdo
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICACAO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, de
CNPJ 21.001.742/0001-01 e protocolado sob 0 humero 23/077.363-0 em 28/12/2023, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o nimero 1515383, em 28/12/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador CRISTIANE
BRISSOW DE AZEVEDO.

Certifica o registro, o Secretario-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validagdo, devera ser acessado o sitio
eletrénico do Portal de Servicos / Vaidar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/
imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o nimero de protocolo e chave de seguranca.

Capa de Processo

Assinante(s)
CPF Nome Data Assinatura
011.359.782-71 DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO 28/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avancadas govb m
836.115.920-72 HELI1O ODY JUNIOR 28/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avancadas govb m
006.416.290-79 RICARDO PIETROBELLI 28/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avangadas govb m
Documento Principal

Assinante(s)
CPF Nome Data Assinatura
011.359.782-71 DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO 28/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avangadas govb m
836.115.920-72 HELIO ODY JUNIOR 28/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avancadas govb L
006.416.290-79 RICARDO PIETROBELLI 28/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avangadas govb L

Data deinicio dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/12/2023

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE BRISSOW DE AZEVEDO, Servidor(a)
Publico(a), em 28/12/2023, as 20:12.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de servicos da jucea informando o
numero do protocolo 23/077.363-0.

7{. Junta Comercial do Estado do Amazonas
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificacdo do(s) Assinante(s)
CPF Nome

345.323.582-72 EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Manaus. quinta-feira, 28 de dezembro de 2023

e Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o n°® 1515383 em 28/12/2023 da Empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21001742000101 e
protocolo 230773630 - 28/12/2023. Autenticagdo: 9AA994EB3DCOBCBFB3FFBF504745A97BB6754CD. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretario-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 23/077.363-0 e o cddigo de seguranca vmhc Esta
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Ministério da Industria, Comércio Exterior e Servicos

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integracdo

Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo
Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certidao Simplificada

Certificamos que as informacdes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sdo
vigentes na data de sua expedicao.

Nome Empresarial: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Nudmero de Identificagdo do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Inicio de Atividade
Registro de Empresas - NIRE Constitutivo
1320072914-5 21.001.742/0001-01 09/09/2014 09/09/2014

Endereco Completo:
RUA SELMA ACIOLY 18 CONDOMINIO JARDIM ESPANHA Il - BAIRRO ADRIANOPOLIS CEP 69057-063 - MANAUS/AM

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OUTRAS
ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, DESIGN DE
INTERIORES, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, LIMPEZA EM
PREDIOS E EM DOMICILIOS, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS,
REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E
EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SERVICOS DE PREPARACAO DO
TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PERFURACOES E SONDAGENS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM
PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS-FERRAMENTA, DEMOLICAO DE
EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, MANUTENCAO E
REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE, MANUTENCAO E REPARACAO DE
MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALACOES DE SISTEMA DE
PREVENCAO CONTRA INCENDIO, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E
PECUARIA, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, COLETA DE RESIDUOS
PERIGOSOS, SERVICO DE PULVERIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS
URBANAS, SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, OBRAS DE ALVENARIA,
CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DE REDES DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E
SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACOES HIDRAULICAS,
SANITARIAS E DE GAS, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE
POCOS DE AGUA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES
CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E
REDES DE TELECOMUNICACOES, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, CARGA E
DESCARGA, INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E
ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, SERVICOS
ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E
OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A
ARQUITETURA E ENGENHARIA.

Capital Social: R$ 800.000,00 Microempresa ou Prazo de Duragao
OITOCENTOS MIL REAIS Empresa de Pequeno
Capital Integralizado: R$ 800.000,00 Pofte INDETERMINADO
OITOCENTOS MIL REAIS NAO
(Lei Complementar
n°123/06)

Socio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE Nome Térm. Mandato Participacédo Funcéo
011.359.782-71 DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO XXXXXXX R$ 144.000,00 SOCIO
836.115.920-72 HELIO ODY JUNIOR XXXXXXX R$ 336.000,00 soclo/
ADMINISTRADOR
006.416.290-79 RICARDO PIETROBELLI XXXXXXX R$ 320.000,00 SOCIO

Certiddo Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar
confirmar a autenticidade desta certiddo, acesse o site da JUCEA (http://www.jucea.am.gov.br) e cliqgue em validar certiddo. A certidéo
pode ser validada de duas formas:

1) Validagéo por envio de arquivo (upload)

2) Validacéo visual (digite o n°® C230000223699 e visualize a certiddo)
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Ministério da Industria, Comércio Exterior e Servicos

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integracdo

Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo
Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certidao Simplificada
Certificamos que as informacdes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sdo
vigentes na data de sua expedicao.

Nome Empresarial: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Status: XXXXXXXX Situacdo: ATIVA
Ultimo Arquivamento: 28/12/2023 Numero: 1515383

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
2001 - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior Nire NUmero Aprovacdo UF  Tipo Movimentacéo

ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - 1320064313-5 13600047718 XX TRANSFORMACAO

ME

CONSTRUTORA ENGECORP LTDA ME 1320064313-5 500450 xx  ALTERACAO DE NOME
EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federacéo ou fora dela

Nire CNPJ Endereco

NADA MAIS#

Manaus, 29 de Dezembro de 2023 11:08
W p

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETARIO-GERAL

Certiddo Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar
confirmar a autenticidade desta certiddo, acesse o site da JUCEA (http://www.jucea.am.gov.br) e clique em validar certiddo. A certiddo
pode ser validada de duas formas:

1) Validagéo por envio de arquivo (upload)

2) Validagéo visual (digite o n® C230000223699 e visualize a certidao)
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01/07/2024, 14:11 Certiddo Negativa Nao Contribuinte

Governo do Estado do Amazonas Certiddo N2: 53800058
Secretaria de Estado da Fazenda Data: 01/07/2024
Secretaria Executiva da Receita Hora: 14:11:34
Departamento de Arrecadagio Valida até: 31/07/2024

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

CNPJ: 21.001.742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

* As incorregdes porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ so de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo
com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Divida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos
ultimos 05 (cinco) anos, ndo consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente
data. Esta CERTIDAO é a Unica emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou ndo na Divida Ativa
do Estado.

Para efeito de validagdo desta certiddo, consultar: http://www.sefaz.am.gov.br

aldo 14
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIGAO A A () | DATA DE ABERTURA
21.001.742/0001-01 COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUAGAO | 10.005014

MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
EVEREST ENGENHARIA DEMAIS

CODIGO E DESCRIGAO DAATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construcao de edificios

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil ndo especificadas anteriormente

43.19-3-00 - Servigos de preparagao do terreno nao especificados anteriormente

43.21-5-00 - Instalagdo e manutencgao elétrica

43.29-1-01 - Instalagao de painéis publicitarios

43.30-4-02 - Instalagao de portas, janelas, tetos, divisérias e armarios embutidos de qualquer material
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construgao

43.99-1-99 - Servigos especializados para construgado nao especificados anteriormente

62.09-1-00 - Suporte técnico, manutencao e outros servigos em tecnologia da informagao

63.99-2-00 - Outras atividades de prestacao de servigos de informagao nao especificadas anteriormente
74.10-2-02 - Design de interiores

77.31-4-00 - Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas sem operador

77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgdo sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais ndo especificados anteriormente, sem
operador

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicilios

95.11-8-00 - Reparagao e manutengao de computadores e de equipamentos periféricos

95.12-6-00 - Reparagao e manutencao de equipamentos de comunicagao

95.21-5-00 - Reparagao e manutencgao de equipamentos eletroeletrénicos de uso pessoal e doméstico
95.29-1-99 - Reparagao e manutencgao de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos nao especificados
anteriormente

43.12-6-00 - Perfurages e sondagens

42.11-1-02 - Pintura para sinalizagao em pistas rodoviarias e aeroportos

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

R SELMA ACIOLY 18 COND: JARDIM ESPANHA II;

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
69.057-063 ADRIANOPOLIS MANAUS AM
ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE

ADMENGECORP@GMAIL.COM (92) 3611-1581

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Fkdkkk

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 09/09/2014

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

Fekddkdkk Fedededkdkdk

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n° 2.119, de 06 de dezembro de 2022.
Emitido no dia 06/03/2024 as 13:09:18 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/3
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRICAO COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUAGAQ | D27/ DEASERTURA
21.001.742/0001-01 2014
MA9I'(I)? 7 /0001-0 CADASTRAL 09/09/20

NOME EMPRESARIAL
EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

33.14-7-13 - Manutengao e reparacao de maquinas-ferramenta

43.11-8-01 - Demolicao de edificios e outras estruturas

42.13-8-00 - Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas

33.12-1-02 - Manutencgao e reparacao de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
33.13-9-99 - Manutencgao e reparagcao de maquinas, aparelhos e materiais elétricos nao especificados anteriormente
43.22-3-03 - Instalagoes de sistema de prevengao contra incéndio

33.14-7-11 - Manutencgéo e reparagdao de maquinas e equipamentos para agricultura e pecuaria
38.11-4-00 - Coleta de residuos nao-perigosos

38.12-2-00 - Coleta de residuos perigosos

01.61-0-01 - Servigo de pulverizagao e controle de pragas agricolas

81.22-2-00 - Imunizagao e controle de pragas urbanas

01.61-0-02 - Servigo de poda de arvores para lavouras

81.30-3-00 - Atividades paisagisticas

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

43.22-3-01 - Instalagoes hidraulicas, sanitarias e de gas

42.21-9-02 - Construcao de estagoes e redes de distribuicao de energia elétrica

42.21-9-03 - Manutencgao de redes de distribuigdo de energia elétrica

43.29-1-04 - Montagem e instalacao de sistemas e equipamentos de iluminagao e sinalizagdo em vias publicas, portos e
aeroportos

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.30-4-01 - Impermeabilizagao em obras de engenharia civil

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

R SELMA ACIOLY 18 COND: JARDIM ESPANHA II;

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
69.057-063 ADRIANOPOLIS MANAUS AM
ENDERECO ELETRONICO TELEFONE

ADMENGECORP@GMAIL.COM (92) 3611-1581

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Fkkkk

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 09/09/2014

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

Fkdkkkdkd Fdkdkkkk

Aprovado pela Instru¢do Normativa RFB n° 2.119, de 06 de dezembro de 2022.
Emitido no dia 06/03/2024 as 13:09:18 (data e hora de Brasilia). Pagina: 2/3
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRICAO
21.001.742/0001-01
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAO BS;SQDIEZ’aiiRTURA
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

irrigagdo

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
43.99-1-05 - Perfuragao e construcao de pogos de agua
42.22-7-01 - Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgoes correlatas, exceto obras de

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metalicas

42.21-9-04 - Construgao de estagoes e redes de telecomunicagoes

82.11-3-00 - Servicos combinados de escritério e apoio administrativo

52.12-5-00 - Carga e descarga

71.19-7-03 - Servigos de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

R SELMA ACIOLY 18 COND: JARDIM ESPANHA II;

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
69.057-063 ADRIANOPOLIS MANAUS AM
ENDERECO ELETRONICO TELEFONE

ADMENGECORP@GMAIL.COM (92) 3611-1581

Fkkkk

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
09/09/2014

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL

Fekkkkkkk

DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

Fkkkkkkk

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n°® 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/03/2024 as 13:09:18 (data e hora de Brasilia).

aboub:blank

Pagina: 3/3

3/3

Este documento é peca do processo 64333.000599/2024-88

Pag 696 de 891



01/07/2024, 14:12 Consulta Regularidade do Empregador

CAIX

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  21.001.742/0001-01

Raza
azao EVEREST ARQUITETURA ENGENHARIA LTDA
Social:

Endereco: R SELMA ACIOLY 18 CJ JARDIM ESPANHA 2 / ADRIANOPOLIS / MANAUS /
AM / 69057-063

A Caixa Econdomica Federal, no uso da atribuicdo que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuigdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagbes com o FGTS.

Validade:01/07/2024 a 30/07/2024

Certificagcdo Niumero: 2024070108062202926142
Informacao obtida em 01/07/2024 15:12:45

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

hitps://consulta-crf caixa gov bhr/consultacrf/pages/consultaEmpregadaor jsf 14
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PREFEITURA DE MANAUS CARTAO DE INSCRICAO MUNICIPAL

SECRETARIA DE FINANGAS,TECNOLOGIA DA INFORMACAO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

Raz&o Social: EVEREST ARQUITETURA E

ENGENHARIA LTDA CNPJ: 21.001.742/0001-01 Inscrigdo Municipal: 21674501
Nome Fantasia: EVEREST ENGENHARIA Area Ocupada: 167.00 Cadastro Imobiliario: 129400
Logradouro: RUA SELMA ACIOLY ggrgg'ﬁﬂ“ﬂ}": CONDOMINIO JARDIM Protocolo: AMP2100086670
Numero: 18 CEP: 69057061} Data da Expedicao: 28/07/2021
Bairro: ADRIANOPOLIS Nota: ESCRITORIO DE CONTATO

CNAE: Descrigao

CNAE: Descrigao

4292-8/01.01 Montagem de estruturas metalicas

9529-1/99.01 Servigos de conserto e recuperacao de roupas

3314-7/11 Manutengao e reparagcao de maquinas e equipamentos para agricultura e pecuaria

4329-1/01.01 Instalacdo de painéis publicitarios

4321-5/00.01 Instalacao elétrica

9512-6/00.01 Reparacéo e manutengao de equipamentos de comunicagéo

4322-3/01 Instalagdes hidraulicas, sanitarias e de gas

4399-1/99.02 Servicos de concretagem

4322-3/03.02 Manutencao de sistemas de alarme contra incéndio

9529-1/99.99 Reparagéo e manutengéo de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos nao especificados anteriormente
4330-4/99.04 Tratamento de trincas e fissuras em paredes

9521-5/00.01 Reparagéo e manutengao de equipamentos eletroeletrénicos de uso pessoal e doméstico

0161-0/02 Servico de poda de arvores para lavouras

4120-4/00.02 Reformas em apartamentos, casas, conjuntos habitacionais, prédios, edificios, edificagdes, condominios, residéncias, etc.
4311-8/01 Demoligdo de edificios e outras estruturas

9529-1/99.03 Atividade de amolador de facas

4330-4/99.05 Instalacdo de espelhos por conta de terceiros

4399-1/05 Perfuracéo e construgao de pogos de agua

9511-8/00.02 Servigcos de assisténcia técnica em equipamentos de informatica

4213-8/00.02 Reforma de ruas, pragas e calgadas

4321-5/00.02 Manutencgao elétrica

9521-5/00.03 Instalacdo de pecas e acessorios para eletrodomésticos

8122-2/00 Imunizagéo e controle de pragas urbanas

4213-8/00.01 Obras de urbanizagao

4292-8/01.02 Servico de soldagem para construgéao civil

7739-0/99 Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais ndo especificados anteriormente, sem operador
4222-7/01 Construgao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, exceto obras de irrigagao
4221-9/03 Manutencao de redes de distribuicao de energia elétrica

8211-3/00 Servigos combinados de escritério e apoio administrativo

4330-4/02.01 Instalacdo de portas, janelas, tetos, divisérias e armarios embutidos de qualquer material

/AMP2100086670/ 12
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CNAE: Descrigao

7732-2/01 Aluguel de maquinas e equipamentos para construgéo sem operador, exceto andaimes
9521-5/00.02 Conserto de eletrodomésticos

9512-6/00.02 Assisténcia técnica em telefone

4299-5/99.99 Outras obras de engenharia civil ndo especificadas anteriormente

4322-3/03.01 Instalacdes de sistema de prevengao contra incéndio

4399-1/99.99 Servigos especializados para construgéo nao especificados anteriormente

4312-6/00 Perfuragdes e sondagens

3312-1/02 Manutencao e reparagao de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

4330-4/02.02 Execugédo de trabalhos de carpintaria em obras, residéncias, lojas e etc. Quando néo realizada pelo préprio fabricante
3811-4/00 Coleta de residuos ndo-perigosos

9511-8/00.01 Reparagédo e manutencao de computadores e de equipamentos periféricos

6209-1/00 Suporte técnico, manutengéo e outros servigos em tecnologia da informagao

4399-1/99.01 Construgao de plantas industriais (infra-estrutura)

4120-4/00.01 Construgao de edificios

4221-9/02 Construgao de estacgdes e redes de distribuicdo de energia elétrica

4399-1/99.03 Servicos de limpeza de fachadas com jateamento de areia, vapor, agua ou semelhantes

3812-2/00 Coleta de residuos perigosos

4330-4/99.02 Instalagdo de balcdes,equipamentos para lojas comerciais, toldos, persianas (por conta de terceiros)
4313-4/00 Obras de terraplenagem

4221-9/04 Construgéo de estagdes e redes de telecomunicagdes

4299-5/99.02 Obras de contencéo de encostas

5212-5/00 Carga e descarga

7119-7/03 Servicos de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia

4329-1/01.02 Reparagéo ou manutencao de anuncios luminosos ou néo

3313-9/99 Manutencao e reparagao de maquinas, aparelhos e materiais elétricos ndo especificados anteriormente
8130-3/00 Atividades paisagisticas

4399-1/03 Obras de alvenaria

4211-1/02 Pintura para sinalizacdo em pistas rodoviarias e aeroportos

4330-4/99.03 Servigos de texturizagdo em paredes

4330-4/99.01 Outras obras de acabamento da construgao

7731-4/00.01 Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas sem operador

4299-5/99.01 Obras de agudes

6399-2/00 Outras atividades de prestagao de servigos de informagao nao especificadas anteriormente

0161-0/01 Servico de pulverizagéo e controle de pragas agricolas

4319-3/00 Servigos de preparagao do terreno ndo especificados anteriormente

9529-1/99.02 Conserto de armas de fogo

7410-2/02 Design de interiores

4330-4/01 Impermeabilizagdo em obras de engenharia civil

4329-1/04.01 Montagem e instalagéo de sistemas e equipamentos de iluminagao e sinalizagdo em vias publicas, portos e aeroportos

8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicilios

7731-4/00.02 Leasing operacional de maquinas e equipamentos agricolas

3314-7/13 Manutencéo e reparagéo de maquinas-ferramenta

4329-1/04.02 Manutencao de rede de iluminacédo publica e sinais luminosos (semaforos)
OBSERVAGOES

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrigao fiscal junto a Prefeitura de Manaus.

- O mesmo nao representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtengao do licenciamento aplicavel as suas
atividades econdémicas, bem como, do Alvara de Localizagéo e Funcionamento.

- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: https://portal-
slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/N3A7CJLD

n o

Scan QR Eiode
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PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E CONTROLE INTERNO -
SEMEF

CNDN° CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
99025/2024 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

ENDERECO : RUA SELMA ACIOLY, N°: 18, CEP: 69057063

BAIRRO : ADRIANOPOLIS COMPLEMENTO: CONDOMINIO JARDIM ESPANHA II
INSCRICAO MUNICIPAL : 21674501

CNPJ/CPF : 21001742000101

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NAO CONSTAM DEBITOS langados
relativo a Tributos Municipais, inscritos ou ndo em Divida Ativa, até a presente data.

_Tributos 26/04/2024

kol NAO CONSTAM DEBITOS VENCIDOS ****x
**kxx% NAO HA DEBITOS VINCENDQS *****
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Certiddo expedida com base no Decreto n°. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VALIDA ATE 25/07/2024

A FAZENDA MUNICIPAL PODERA COBRAR DIVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS,
MESMO REFERENTES A PERIODOS NESTA CERTIDAO COMPREENDIDOS.

VALIDACAO

CND N°99025/2024

Para comprovar a veracidade desta certiddo, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informacdes e
Servicos SEMEF ATENDE (http://semefatende.manaus.am.gov.br/) e infome a chave de validagao
8E4.14A.617.FCB. A Certiddo emitida abrange todos os cadastros inscritos no Municipio de Manaus no
CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.

Cadastrado em: 26/04/2024

hﬂne Jlstm manaus-a4n gon bristm/serdet/hwvdocumentos—u3. 1.4
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ovozzo2a 0007739482

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDAO ESTADUAL DEDISTRIBUICAO
FALENCIA E RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO N°: 007739482 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justica.

_ Pesquisando os registros de distribuicéo de feitos no sistema informatizado
do Tribunal de Justica do Estado do Amazonas, no periodo de 20 anos anteriores a data de
30/06/2024, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, residente na Rua Selma Acioly, 18, ,
Adrianépolis, CEP: 69057-063, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 21.001.742/0001-01. *

Certiddo expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 1 de julho de 2024.

0007739482

e |||
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PODER JUDI Cl ARI O
JUSTI CA DO TRABALHO

CERTI DAO NEGATI VA DE DEBI TOS TRABALHI STAS

Nome: EVEREST ARQUI TETURA E ENGENHARI A LTDA (MATRI Z E FILIAIYS)

CNPJ: 21.001.742/0001-01

Certidédo n°: 15142973/ 2024

Expedi ¢cdo: 05/03/2024, as 16:22:26

Val i dade: 01/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedi ¢cao.

Certifica-se que EVEREST ARQUI TETURA E ENGENHARI A LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.001.742/0001-01, NAO CONSTA
cono i nadi npl ente no Banco Naci onal de Devedores Trabal hi st as.
Certidado emtida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacéo
das Leis do Trabal ho, acrescentados pelas Leis ns.°®° 12.440/2011 e
13. 467/ 2017, e no Ato 01/2022 da CAT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sao de responsabili dade dos
Tribunais do Trabal ho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a enpresa emrel acéo
a todos os seus estabel eci mrentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autentici dade no portal do Tribunal Superior do Trabal ho na
I nternet (http://www. tst.jus.br).

Certidado emtida gratuitanente.

| NFORMACAO | MPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabal histas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
i nadi npl entes perante a Justica do Trabal ho quanto as obri gacdes
est abel eci das em sentenca condenatoéria transitada em jul gado ou em
acordos judiciais trabal histas, inclusive no concernente aos
recol hi mentos previdenci arios, a honorarios, a custas, a
enol unentos ou a recol hi nentos determ nados em |l ei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Mnistério Publico do
Trabal ho, Comi ssdo de Conciliacdo Prévia ou denmmis titulos que, por
di sposicao |l egal, contiver forca executiva.

Divi das e sugestdes: cndt@st.jus. br
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaracgio
Declaramos para os fins exigidos na legislagio, conforme documentagio registrada no SICAF, que a situacio do
fornecedor no momento ¢é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.001.742/0001-01 DUNS®: 90*****59

Razio Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: EVEREST ENGENHARIA

Situagio do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/11/2024
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

MEL: Nio

Porte da Empresa: Demais

Ocorréncias e Impedimentos
Ocorréncia: Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Niveis cadastrados:
Automaitica: a certiddo foi obtida através de integragio direta com o sistema emissor. Manual: a certidio foi inserida
manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento
IT - Habilitacdo Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 29/12/2024 Automatica

FGTS Validade: 30/07/2024 Automatica

Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 01/0 1/2025 Automatica
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 31/07/2024

Receita Municipal Validade: 25/07/2024

V - Qualificagio Técnica
VI - Qualificagio Econdmico-Financeira
Validade: 30/06/2025

Esta declaragio é uma simples consulta e nio tem efeito legal

Emitido em: 05/07/2024 16:24 1 de 1
CPF: 836.XXX.XXX-72 Nome: HELIO ODY JUNIOR
Ass:
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Departamento Nacional de Transito
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CNH Digital

Departamento Nacional de Transito
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO - N° 1013015/2024
PESSOA FISICA C REA AM Emisséo: 08/03//2024

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Validade: 31/03/2025

Chave: 4a911

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o
CREA-AM.

Interessado(a)
Profissional: DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO
Registro: 0414103629

CPF: 011 %% ***.77

Enderego; * ik

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)
Data de registro: 20/03/2015

Titulo(s)

GRADUACAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigo: ARTIGO 7A° DA RESOLUA?A?0 NA° 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVA?NCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARA?GRAFO A?NICO. COM
RESTRIA?A?ES A: BARRAGENS E DIQUES, AEROPORTOS, IRRIGAA?A?0, FERROVIAS, ENGENHARIA DE TRA?FEGO/SISTEMA DE
TRANSPORTE/ENGENHARIA DE TRANSPORTE.

Instituicdo de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS - UNINORTE
Data de Formacgéo: 10/03/2015

POS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuigdio: "RESOLUGAO N° 359/91 DO CONFEA - ART. 4° (ATIV .01 A 18)".
Instituicdo de Ensino: UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

Data de Formacgéao: 01/09/2022

ANOTAGOES DE CURSOS

MBA EM PROJETO, EXECUCAO E DESEMP. DE ESTRUTURAS E FUNDACOES
Instituicdo de Ensino: INSTITUTO DE POS GRADUAGAO E GRADUAGAO
Data de Formacéo: 12/06/2018

ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DA CONSTRUGAO CIVIL
Institui¢do de Ensino: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO LTDA
Data de Formacéao: 13/11/2020

Descrigao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FISICA

Informagdes / Notas

- A falsificagéo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agdo penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteragdo(6es) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certiddo perdera a sua validade
paratodos os efeitos.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Vélido em todo territério nacional.

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infracao

Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000005668
CNPJ: 21.001.742/0001-01
Data Inicio: 15/08/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 4a911
Impresso em: 08/03/2024 as 10:02:28 por: adapt, ip: 177.158.181.186 E
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO R A - A Nl N° 1013013/2024

PESSOA JURIDICA C E Emiss3o: 08 ,03{ /2024

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Validad ) 31/03/2025
allaade:

Chave: 0BxwA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa ndo se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas -
CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita a(s) atribuicdo(¢6es) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s).

Interessado(a)
Empresa: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 21.001.742/0001-01

Registro: 0000005668

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 800.000,00

Data do Capital: 01/11/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUGAO DE EDIFICIOS; 43.22-3-01 - INSTALAGCOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS (para
edificagdes); 43.30-4-02 - INSTALAGAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL;
3.21-5-00 - INSTALAGCAO E MANUTENGAO ELETRICA ( baixa tensdo para edificagbes); 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA
CONSTRUGAO ; 43.12-6-00 - PERFURACOES E SONDAGENS (circunscrito & construcéo civil);; 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM
PISTAS RODOVIARIAS; 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAGAO - RUAS, PRAGAS E CALGADAS; 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA;
43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAGAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 42.22-7-01 -
CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE
IRRIGAGAQ; 2.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; 71.19-7-03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A
ENGENHARIA (civil). 33.14-7-13 - MANUTENGAO E REPARAGAO DE MAQUINAS=FERRAMENTAS; 33.13-9-99 - MANUTENGAO E REPARAGAO
DE MAQIINAS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 33.14-7-11 - MANUTENCAO E REPRAGCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
AGRIULTURA E PECUARIA; 95.12-6-00 - REPARAGAO E MANUTENGAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAGAOQ; 95.21-5-00 - REPARAGAO E
MANUTENGAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; 33.12-1-02 - MANUTENGAO E REPARAGCAO

DE APARELHOS E INSTRUMENTOS ME MEDIDA, TESTE E CONTROLE; 42.21-9-04 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE
TELECOMUNICAGOES

Restricdes Relativas ao Objetivo Social: No limites das atribuicdes do responséavel técnico indicado.

Enderego Matriz: RUA SELMA ACIOLY, 18, ADRIANOPOLIS, MANAUS, AM, 69057063

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 03/10/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 6962

Descrigcao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA JURIDICA

Informagdes / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infracao

Nada consta

Responséaveis Técnicos
Profissional: DANIEL DE CASTRO RIBEIRO
Registro: 0415981751
CPF: 985 #** ***_.Q]
Data Inicio: 29/03/2021
Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECANICO

Atribuicdo: Artigo (s) 12 da Resolugéo n°. 218/73 do CONFEA, com observancia ao seu Artigo 25.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO
Registro: 0414103629

CPF: 0171 ##x xxx_77

Data Inicio: 15/08/2017

A autenticidade desta Certid&o pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 0BxwA e
Impresso em: 08/03/2024 as 09:52:29 por: adapt, ip: 177.158.181.186 E
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO R A - A Nl N° 1013013/2024

PESSOA JURIDICA C E Emiss3o: 08 ,03{ /2024

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Validad ) 31/03/2025
allaade:

Chave: 0BxwA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigdo: ARTIGO 7A° DA RESOLUA?A?0 NA° 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVA?NCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARA?GRAFO
A?NICO. COM RESTRIA?A?ES A: BARRAGENS E DIQUES, AEROPORTOS, IRRIGAA?A?0, FERROVIAS, ENGENHARIA DE
TRA?FEGO/SISTEMA DE TRANSPORTE/ENGENHARIA DE TRANSPORTE.

MBA EM PROJETO, EXECUGAO E DESEMP. DE ESTRUTURAS E FUNDAGOES

ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DA CONSTRUGAO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuicdo: "RESOLUGAO N° 359/91 DO CONFEA - ART. 4° (ATIV .01 A 18)".
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: NILSON LIRA PEREIRA JUNIOR
Registro: 0404463770
CPF: 651.%** ***.49
Data Inicio: 17/05/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRONICA

Atribuigdo: ARTIGO 9° DA RESOLUGAO N° 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVANCIA AO SEU ARTIGO 25 E ART. 8° DA
RESOLUGAO N° 218/73 DO CONFEA, QUAIS SEJAM: ?0 DESEMPENHO DAS ATIVIDADES 01 A 18 DO ARTIGO 1° DA
RESOLUGAO Ne 218, REFERENTES A TRANSMISSAO, DISTRIBUICAO E UTILIZAGAO DA ENERGIA ELETRICA; EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS E MAQUINAS ELETRICAS; SISTEMAS DE MEDIGAO E CONTROLE ELETRICOS; SEUS SERVICOS AFINS E
CORRELATOS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA ELETRICA

Atribuicdo: ART. 8° DA RESOLUGAO N° 218/73 DO CONFEA, QUAIS SEJAM: "O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES 01 A 18 DO
ARTIGO 1° DA RESOLUGAO Ne 218, REFERENTES A TRANSMISSAO, DISTRIBUIGAO E UTILIZAGAO DA ENERGIA ELETRICA;
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAQUINAS ELETRICAS; SISTEMAS DE MEDIGAO E CONTROLE ELETRICOS; SEUS SERVICOS
AFINS E CORRELATOS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: RICARDO PIETROBELLI
Registro: 0406956855
CPF: 006.*** ***.79
Data Inicio: 17/10/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: ARTIGO 7° DA RESOLUQ/:\O N 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVANCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARAGRAFO UNICO.

MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuigdio: RESOLUGAO N° 359/91 DO CONFEA - ART. 4 (AT. 01 A 18)
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Sécios
Sécio: DYEMES BRUNO DE ALMEIDA DANGELO
CPF: 011 %% *xx.71
Fungéo: SOCIO

Sécio: HELIO ODY JUNIOR
CPF: 836.%+* ***.72
Funcgéo: SOCIO

Sécio: RICARDO PIETROBELLI
CPF: 006.*****-79
Funcgéo: SOCIO

A autenticidade desta Certid&o pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 0BxwA e
Impresso em: 08/03/2024 as 09:52:29 por: adapt, ip: 177.158.181.186 E
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO - N° 1013014/2024
PESSOA FISICA C REA AM Emisséo: 08/03//2024

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Validade: 31/03/2025

Chave: 4bA75

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o
CREA-AM.

Interessado(a)
Profissional: RICARDO PIETROBELLI
Registro: 0406956855

CPF: 006.*** ***.79

Enderego; * ik

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)
Data de registro: 28/01/2009

Titulo(s)

GRADUACAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigéo: ARTIGO 7° DA RESOLUGAO N° 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVANCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARAGRAFO UNICO.
Restricdes: PORTOS E HIDROVIAS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS

Instituicdo de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE MANAUS - CEULM/ULBRA

Data de Formacéao: 26/08/2011

POS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuicdo: RESOLUCAO N° 359/91 DO CONFEA - ART. 4 (AT. 01 A 18)
Instituicdo de Ensino: UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

Data de Formacéo: 30/06/2021

ANOTAGOES DE CURSOS

MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Instituigdo de Ensino: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUAGAO & GRADUAGAO LTDA
Data de Formacéao: 06/11/2016

Descrigcao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FiSICA

Informacgdes / Notas

- A falsificag8o deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agdo penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteragdo(6es) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certiddo perdera a sua validade
paratodos os efeitos.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Vélido em todo territério nacional.

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infracao

Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: PADUA ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000075698

CNPJ: 23.109.869/0001-74

Data Inicio: 23/01/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000005668

CNPJ: 21.001.742/0001-01

Data Inicio: 17/10/2014

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 4bA75
Impresso em: 08/03/2024 as 09:58:00 por: adapt, ip: 177.158.181.186 E
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO - N° 1013014/2024
PESSOA FISICA C REA AM Emisséo: 08/03//2024

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Validade: 31/03/2025

Chave: 4bA75

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: TERCOM - TERRAPLENAGEM LTDA
Registro: 0000005099

CNPJ: 14.198.006/0001-20

Data Inicio: 01/07/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 4bA75
Impresso em: 08/03/2024 as 09:58:01 por: adapt, ip: 177.158.181.186 E
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Everest

DECLARACAO COMPLEMENTAR

Ref.: PREGAO ELETRONICO N° 02/2024 - CRO/12

A Empresa Everest Arquitetura e Engenharia LTDA, inscrita sob o CNPJ:
21.001.742/0001-01, com endereco na Rua Selma Acioly, 18, Adriandpolis, CEP:
69.057-063, Manaus/AM, neste ato representado pelo Sr. Hélio Ody Junior, portador da
Carteira de Identidade - RG n°® 2999389-0 ¢ do CPF n° 836.115.920-72, DECLARA,
sob as sanc¢des administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta ciente e concorda
com as condigdes contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre

plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no Edital.

Manaus/AM, 15 de julho de 2024.
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EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.
Hélio Ody Junior
S6cio Administrador
CPF: 836.115.920-72

Everest Arquitetura e Engenharia Ltda — CNPJ: 21.001.742/0001-01
E-mail: licitacoes@engenhariaeverest.com
Rua Selma Acioly, 18, Adrianépolis, CEP: 69.057-063, Manaus/AM
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Everest

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
Ref.: PREGAO ELETRONICO N° 02/2024 - CRO/12

A Empresa Everest Arquitetura e Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ/MF n°.
21.001.742/0001-01, por intermédio de seu representante legal o Sr. Hélio Ody Junior,
portador do Documento de Identidade n°. 2999389-0 e do CPF n°. 836.115.920-72,
DECLARA, para efeito de participagdo no processo licitatorio em epigrafe, que a
Empresa, acima identificada, ndo possui fato impeditivo que altere os dados para
efetivagdo da sua habilitagdo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias

posteriores.

A presente declaragdo ¢ feita sob as penas da lei.

Manaus/AM, 15 de julho de 2024.
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EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.
Hélio Ody Junior
S6cio Administrador
CPF: 836.115.920-72

Everest Arquitetura e Engenharia Ltda — CNPJ: 21.001.742/0001-01
E-mail: licitacoes@engenhariaeverest.com
Rua Selma Acioly, 18, Adrianépolis, CEP: 69.057-063, Manaus/AM
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Everest

ANEXO XII - DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

Ref.: PREGAO ELETRONICO N° 02/2024 - CRO/12

Hélio Ody Junior, portador da Carteira de Identidade - RG n° 2999389-0 e do
CPF n° 836.115.920-72, como representante devidamente constituido de Everest
Arquitetura e Engenharia LTDA, CNPJ: 21.001.742/0001-01, estabelecida na Rua
Selma Acioly, 18, Adrianopolis, CEP: 69.057-063, Manaus/AM doravante denominado
Everest Arquitetura e Engenharia Ltda, declara, sob as penas da lei, em especial o art.
299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar na Pregdo Eletronico n® 02/2024 foi
elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o contetido da proposta nao foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da Pregdo Eletronico n® 02/2024, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da Pregio
Eletronico n°® 02/2024 nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante potencial ou de fato da Pregdo Eletronico n® 02/2024, por qualquer meio ou
por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo
de qualquer outro participante potencial ou de fato da Pregdo Eletronico n® 02/2024
quanto a participar ou ndo da referida licitagao;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da Pregao Eletronico
n® 02/2024 ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da PE N° 02/2024 antes
da adjudicacao do objeto da referida licitagao;

(e) que o contetido da proposta apresentada para participar da Pregao Eletronico
n°® 02/2024n30 foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer integrante da CRO/12 antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que
detém plenos poderes e informagdes para firma-la.

Manaus/AM, 15 de julho de 2024.
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EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.
Hélio Ody Junior
Socio Administrador
CPF: 836.115.920-72

Everest Arquitetura e Engenharia Ltda — CNPJ: 21.001.742/0001-01
E-mail: licitacoes@engenhariaeverest.com
Rua Selma Acioly, 18, Adrianépolis, CEP: 69.057-063, Manaus/AM
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Everest

DECLARACAO COMPLEMENTAR

Ref.: PREGAO ELETRONICO N° 02/2024 - CRO/12

A Empresa Everest Arquitetura e Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ n°.
21.001.742/0001-01, por intermédio de seu representante legal o Sr. Hélio Ody Junior,
portador do Documento de Identidade n°. 2999389-0 ¢ do CPF n°. 836.115.920-72,
DECLARA, que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do

art. 5° da Constituicao Federal.

Manaus/AM, 15 de julho de 2024.
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EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.
Hélio Ody Junior
So6cio Administrador
CPF: 836.115.920-72

Everest Arquitetura e Engenharia Ltda — CNPJ: 21.001.742/0001-01
E-mail: licitacoes@engenhariaeverest.com
Rua Selma Acioly, 18, Adrianépolis, CEP: 69.057-063, Manaus/AM
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Everest

DECLARACAO COMPLEMENTAR
Ref.: PREGAO ELETRONICO N° 02/2024 - CRO/12

A Empresa Everest Arquitetura e Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ n°.
21.001.742/0001-01, por intermédio de seu representante legal o Sr. Hélio Ody Junior,
portador do Documento de Identidade n°. 2999389-0 e do CPF n°. 836.115.920-72,
DECLARA, que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atenda as regras de
acessibilidade previstas na legislagao, conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de

24 de julho de 1991.

Manaus/AM, 15 de julho de 2024.

1 1'1- < - | oy
!,r' Lo 6‘; V]
A WA A yL

EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.
Hélio Ody Junior
Socio Administrador
CPF: 836.115.920-72

Everest Arquitetura e Engenharia Ltda — CNPJ: 21.001.742/0001-01
E-mail: licitacoes@engenhariaeverest.com
Rua Selma Acioly, 18, Adrianépolis, CEP: 69.057-063, Manaus/AM
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Everest

DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR

Ref.: PREGAO ELETRONICO N° 02/2024 - CRO/12

A Everest Arquitetura e Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ/MF
n°. 21.001.742/0001-01, por intermédio de seu representante legal o Sr. Hélio Ody
Junior, portador do Documento de Identidade n°. 2999389-0 e do CPF n°. 836.115.920-
72, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°® 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 outubro de 1999, que ndo emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor

de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ( ).

Manaus/AM, 15 de julho de 2024.
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EVEREST ARQUITETURA’E ENGENHARIA LTDA.
Hélio Ody Junior
Socio Administrador
CPF: 836.115.920-72

Everest Arquitetura e Engenharia Ltda — CNPJ: 21.001.742/0001-01
E-mail: licitacoes@engenhariaeverest.com
Rua Selma Acioly, 18, Adrianépolis, CEP: 69.057-063, Manaus/AM
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Everest

DECLARACAO DE DISPOSICAO DE INSTALACOES, APARELHAMENTO E
PESSOAL TECNICO

Ref.: PREGAO ELETRONICO N° 02/2024 - CRO/12

EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, com sede a Rua Selma
Acioly, n°18, CD Jardim Espanha II, Adrianopolis, CEP 69057-063, Manaus/AM,
inscrita no CNPJ sob o N° 21.001.742/0001-01, por intermédio de seu representante
legal, o Sr. Hélio Ody Junior, portador da Carteira de Identidade n.° 2999389-0
SSP/AM e do CPF sob o n.° 836.115.920-72, DECLARA, de acordo com a necessidade
da obra, que dispora de instalagdes adequadas, equipamentos, aparelhamentos e pessoal

técnico considerado essenciais e necessarios para execugao do contrato.

Manaus/AM, 15 de julho de 2024.
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EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.
Hélio Ody Junior
So6cio Administrador
CPF: 836.115.920-72

Everest Arquitetura e Engenharia Ltda — CNPJ: 21.001.742/0001-01
E-mail: licitacoes@engenhariaeverest.com
Rua Selma Acioly, 18, Adrianépolis, CEP: 69.057-063, Manaus/AM
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Everest

DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA
Ref.: PREGAO ELETRONICO N° 02/2024 - CRO/12

A empresa Everest Arquitetura e Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.
21.001.742/0001-01 estabelecida na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, telefone
n. (92) 3085-0445, por meio de seu representante legal, Sr. HELIO ODY JUNIOR,
portador da Carteira de Identidade n. 2999389-0, expedida pela SSP/AM, para fins de
participagdo nesta licitagdo, DECLARA que optou por ndo realizar a vistoria local do
objeto da licitacdo, que assume todo e qualquer risco por esta decisdo, se

comprometendo a prestar fielmente os servicos nos termos do Edital da PREGAO

ELETRONICO N° 02/2024.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Manaus/AM, 15 de julho de 2024.
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EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.
Hélio Ody Junior
So6cio Administrador
CPF: 836.115.920-72
RG: 2999389-0

Everest Arquitetura e Engenharia Ltda — CNPJ: 21.001.742/0001-01
E-mail: licitacoes@engenhariaeverest.com
Rua Selma Acioly, 18, Adrianépolis, CEP: 69.057-063, Manaus/AM
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Everest

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES LOCAIS PARA
EXECUCAO DO OBJETO

Ref.: PREGAO ELETRONICO N° 02/2024 - CRO/12

DECLARO, para fins de participagio na PREGAO ELETRONICO N°
02/2024 - CRO/12, que a EMPRESA: Everest Arquitetura ¢ Engenharia Ltda, inscrita
no CNPJ/MF sob o n°: 21.001.742/0001-01 Endereco: Rua Selma Acioly, n° 18, cidade:
Manaus/AM, Telefone: (92) 98126-4571 tem conhecimento de todas as condigdes
locais e do grau de dificuldades existentes da area onde serd realizado o servigo de
contratacio da Adequacdo do Rancho do Comando da 16® Brigada de Infantaria
de Selva, em Tefé/AM, com fornecimento de todos os materiais, mao de obra e
equipamentos necessarios, conforme especificacdes e quantidades presentes no Projeto
Basico e, anexos ao edital, portanto nao pleitearemos quaisquer acréscimos de custos
em nossa proposta de pregos ou extensdo de prazos de execucdo do servico sob a

alegacdo de desconhecimento de fatores pertinentes ao objeto desta licitagao.

Manaus/AM, 15 de julho de 2024.
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EVEREST ARQUITETURA 'E ENGENHARIA LTDA.
Hélio Ody Junior
Socio Administrador
CPF: 836.115.920-72

Everest Arquitetura e Engenharia Ltda — CNPJ: 21.001.742/0001-01
E-mail: licitacoes@engenhariaeverest.com
Rua Selma Acioly, 18, Adrianépolis, CEP: 69.057-063, Manaus/AM
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Everest

DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA
PRIVADA E A ADMINISTRACAO PUBLICA

Ref.: PREGAO ELETRONICO N° 02/2024 - CRO/12

Declaro que a empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA
LTDD, inscrita no CNPJ n° 21.001.742/0001-01 com sede na Rua Selma Acioly, 18,
Adriandpolis, CEP: 69.057-063, Manaus/AM, por intermédio de seu representante
legal, o Sr. Hélio Ody Junior, portador da Carteira de Identidade - RG n® 2999389-0 e
do CPF n° 836.115.920-72, para fins do disposto no Edital de PREGAO
ELETRONICO N° 02/2024 - CRO/12, que 1/12 (um doze avos) dos contratos
firmados por esta empresa nao € superior ao seu Patrimonio Liquido, em cumprimento
ao disposto no §4° do Art. 31 da Lei n°® 8.666/93, e que a empresa possul 0s seguintes

contratos firmados com a iniciativa privada e a administracdo publica vigentes nesta

data:
. Nome do Periodo de Valor total do , Endere¢o completo do
Orgao/Entidade/ NP contrato no Orgao/Entidade/Empresa
Empresa com quem vigencia do periodo de com quem possui contrato
possui contrato vigente contrato vigéncia (R$) vigente
Conselho Regional de 09/09/2022 a R$5.900.630,29 R. Silva Ramos, 71 - Centro,
Odontologia do 20/07/2024 Manaus - AM, 69010-180
Amazonas — CRO/AM
Conselho Regional de 06/06/2022 a R$3.202.659,34 R. Abuna, 2280 - Sdo Jodo
Engenharia e 31/07/2024 Bosco, Porto Velho - RO,
Agronomia de 76803-763.
Ronddnia — CREA/RO

Manaus/AM, 15 de julho de 2024.
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EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.
Hélio Ody Junior
Socio Administrador
CPF: 836.115.920-72

Everest Arquitetura e Engenharia Ltda — CNPJ: 21.001.742/0001-01
E-mail: licitacoes@engenhariaeverest.com
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA _A M

Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 1009311/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional RICARDO PIETROBELLI referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART
abaixo discriminada(s):

Profissional: RICARDO PIETROBELLI

Registro: 15025/09 AM RNP: 0406956855

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E RODOVIAS, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO
TRABALHO

Numero da ART: AM20200238216 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 16/12/2020  Baixada em: 06/11/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: EQUIPE

Empresa contratada: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
DE MANAUS

Enderego do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA N°: 7600

Complemento: COROADO llI Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69083000

Contrato: 62/2020 Celebrado em: 06/11/2020

Valor do contrato: R$ 1.031.918,74 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: AVENIDA PAU BRASIL N°: S/IN

Complemento: Bairro: AREAL

Cidade: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA UF: AM CEP: 69750000

Data de inicio: 23/11/2020 Concluséo efetiva: 21/02/2021

Finalidade: Esportivo

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
DE MANAUS

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGCAO CIVIL > EDIFICACOES > #1003 - INSTALAGAO HIDRAULICA 50 -
PROJETO E EXECUGAO 1342.90 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1005 -
INSTALACAO SANITARIA 50 - PROJETO E EXECUGAO 1342.90 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL >
EDIFICACOES > #1010 - SISTEMA DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO 50 - PROJETO E EXECUGCAQO 1342.90 metro quadrado; 1 -
DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METALICA 50 - PROJETO E
EXECUGAO 1342.90 metro quadrado;

___ Observagdes

ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DO CONTRATO N° 62/2020 CUJO OBJETO E A CONCLUSAO DA CONSTRUGAO
DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO AREAL, NO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM. ASSINATURA: 06/11/2020. PRAZO
CONTRATUAL: 210 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PRAZO DE EXECUGAO: 90 DIAS A PARTIR DA ORDEM DE SERVIGO.
ORDEM DE SERVICO: 23/11/2020.

Ndmero da ART: AM20210264776 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 05/07/2021  Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIGAO Participacéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
DE MANAUS

Endereco do contratante: AVENIDA ARQUITETO JOSE HENRIQUES B. RODRIGUES N°: 3760

Complemento: SHOPPING VIA NORTE, PISO L2 Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093149

Contrato: 62/2020 Celebrado em: 15/06/2021

Valor do contrato: R$ 1.031.918,74 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: AVENIDA PAU BRASIL N°: S/N

Comp|emento; Bairro: AREAL

Cidade: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA UF: AM CEP: 69750000

Data de inicio: 16/06/2021 Concluséo efetiva: 14/08/2021

Finalidade: Esportivo

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
DE MANAUS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aaronomia do Amazonas

26022024 Sc 1000

Este documento é pega do processo 64333.000599/2024-88
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA _A M

Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 1009311/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Atividade concluida

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUQAO CIVIL > EDIFICAQCES > #1003 - |NSTALAQAO HIDRAULICA 50 -
PROJETO E EXECUCAO 1342.90 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > #1005 -
INSTALA(;AO SANITARIA 50 - PROJETO E EXECUQAO 1342.90 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUQAO CIVIL >
EDIFICAQOES > #1010 - SISTEMA DE PREVEN(;AO E COMBATE A INCENDIO 50 - PROJETO E EXECU(;AO 1342.90 metro quadrado; 1 -
DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUQAO CIVIL > EDIFICAQ@ES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METALICA 50 - PROJETO E
EXECUGAO 1342.90 metro quadrado;

____ Observacgdes

ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DO CONTRATO N° 62/2020 CUJO OBJETO E A CONCLUSAO DA CONSTRUGAO
DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO AREAL, NO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM. ASSINATURA: 06/11/2020. PRAZO
CONTRATUAL: 210 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PRAZO DE EXECUGAO: 90 DIAS A PARTIR DA ORDEM DE SERVIGO.
ORDEM DE SERVICO: 23/11/2020. Aditivo: TERMO ADITIVO DE PRAZO N° 02.

Nimero da ART: AM20210264778 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 05/07/2021  Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
DE MANAUS

Endereco do contratante: AVENIDA ARQUITETO JOSE HENRIQUES B. RODRIGUES N°: 3760

Complemento: SHOPPING VIA NORTE, PISO L2 Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093149

Contrato: 62/2020 Celebrado em: 18/06/2021

Valor do contrato: R$ 246.464,69 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Enderego da obra/servi¢co: AVENIDA PAU BRASIL N°: S/IN

Complemento: Bairro: AREAL

Cidade: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA UF: AM CEP: 69750000

Data de inicio: 18/06/2021 Concluséo efetiva: 14/08/2021

Finalidade: Esportivo

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
DE MANAUS

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1003 - INSTALAGAO HIDRAULICA 50 -
PROJETO E EXECUGAO 1342.90 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1005 -
INSTALACAO SANITARIA 50 - PROJETO E EXECUGAO 1342.90 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL >
EDIFICACOES > #1010 - SISTEMA DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO 50 - PROJETO E EXECUGCAO 1342.90 metro quadrado; 1 -
DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METALICA 50 - PROJETO E
EXECUGAO 1342.90 metro quadrado;

___ Observagdes

ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DO CONTRATO N° 62/2020 CUJO OBJETO E A CONCLUSAO DA CONSTRUGAO
DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO AREAL, NO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM. ASSINATURA: 06/11/2020. PRAZO
CONTRATUAL: 210 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PRAZO DE EXECUGAO: 90 DIAS A PARTIR DA ORDEM DE SERVIGO.
ORDEM DE SERVICO: 23/11/2020. TERMO ADITIVO N° 03.

Ndmero da ART: AM20210273647 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 27/08/2021  Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
DE MANAUS

Endereco do contratante: AVENIDA ARQUITETO JOSE HENRIQUES B. RODRIGUES N°: 3760

Complemento: SHOPPING VIA NORTE, PISO L2 Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093149

Contrato: 62/2020 Celebrado em: 28/07/2021

Valor do contrato: R$ 1.278.383,43 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéao institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: AVENIDA AVENIDA PAU BRASIL N°: S/N

Comp|emento; Bairro: AREAL

Cidade: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA UF: AM CEP: 69750000

Data de inicio: 15/08/2021 Concluséo efetiva: 04/10/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
DE MANAUS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aaronomia do Amazonas
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA _A M

Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 1009311/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Atividade concluida

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUQAO CIVIL > EDIFICAQCES > #1003 - |NSTALAQAO HIDRAULICA 50 -
PROJETO E EXECUCAO 1342.90 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > #1005 -
INSTALA(;AO SANITARIA 50 - PROJETO E EXECUQAO 1342.90 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUQAO CIVIL >
EDIFICAQOES > #1010 - SISTEMA DE PREVEN(;AO E COMBATE A INCENDIO 50 - PROJETO E EXECU(;AO 1342.90 metro quadrado; 1 -
DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUQAO CIVIL > EDIFICAQ@ES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METALICA 50 - PROJETO E
EXECUGAO 1342.90 metro quadrado;

____ Observacgdes

EXECUGAO DO CONTRATO N° 62/2020 CUJO OBJETO E A CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO
AREAL, NO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM. ASSINATURA: 06/11/2020. PRAZO CONTRATUAL: 210 DIAS A PARTIR DA
ASSINATURA DO CONTRATO. PRAZO DE EXECUGAO: 90 DIAS A PARTIR DA ORDEM DE SERVIGO. ORDEM DE SERVIGO: 23/11/2020.
Aditivo: TERMO ADITIVO N° 04.

Nimero da ART: AM20210285455 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 10/11/2021  Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
DE MANAUS

Endereco do contratante: AVENIDA ARQUITETO JOSE HENRIQUES B. RODRIGUES N°: 3760

Complemento: SHOPPING VIA NORTE, PISO L2 Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093149

Contrato: 62/2020 Celebrado em: 06/10/2021

Valor do contrato: R$ 1.272.818,58 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Enderego da obra/servi¢co: AVENIDA PAU BRASIL N°: S/IN

Complemento: Bairro: AREAL

Cidade: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA UF: AM CEP: 69750000

Data de inicio: 06/10/2021 Concluséo efetiva: 03/12/2021

Finalidade: Esportivo

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
DE MANAUS

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1003 - INSTALAGAO HIDRAULICA 50 -
PROJETO E EXECUGAO 1342.90 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1005 -
INSTALACAO SANITARIA 50 - PROJETO E EXECUGAO 1342.90 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL >
EDIFICACOES > #1010 - SISTEMA DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO 50 - PROJETO E EXECUGCAO 1342.90 metro quadrado; 1 -
DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METALICA 50 - PROJETO E
EXECUGAO 1342.90 metro quadrado;

___ Observagdes

ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DO CONTRATO N° 62/2020 CUJO OBJETO E A CONCLUSAO DA CONSTRUGAO
DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO AREAL, NO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM. ASSINATURA: 06/11/2020. PRAZO
CONTRATUAL: 210 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PRAZO DE EXECUGAO: 90 DIAS A PARTIR DA ORDEM DE SERVIGO.
ORDEM DE SERVIGO: 23/11/2020. TERMO ADITIVO N° 06 - SUPRESSAO DO VALOR DE R$ 5.564,85.

Informagdes Complementares

¢ Conforme atestado de capacidade técnica anexo (08 paginas, emitido em 10/10/2023), circunscrito APENAS as atividades inerentes a sua
modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coeréncia com as suas atribuicdes profissionais. Obs.: Os representantes da contratante que assinam o
Atestado, Eng. Civil GUSTAVO BRUGNARA DA SILVEIRA, CPF N° 957.698.036-49, com RNP sob o N° 140005374-9 e Eng. Civil CARLOS
HENRIQUE DOS REIS LIMA, CPF N° 258.069.393-91, com RNP sob o N° 110552162-1 sé&o profissionais habilitados no a&mbito do Sistema Confe-
Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informag6es declaradas constantes nos documentos
que se encontram vinculados a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus emissores.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aaronomia do Amazonas

Este documento é pega do processo 64333.000599/2024-88 ' o
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA _A M

Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 1009311/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 1009311/2023
22/02/2024, 11:47

zDZZa

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servi¢o(s) cujas atribuigdes ndo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questéo.
somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser . s »
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no A auten'tludade desta Certiddo pode ser verificada em:
momento da habilitagio ou da entrega das propostas. http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: zDZZa
Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n°® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragdo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regiona de Engenharia e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Agronomia do Amazonas

26022024 Sc 1000

Este documento é pega do processo 64333.000599/2024-88
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o5+ AMAZONAS

GOVERNG 0O E5TADG

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato : CT-00062/2020-SEINFRA Valor Inicial : 1.031.818,74
Bem Publico : QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO AREAL Valor Aditado : 240.899,84
Valor Realinhamento : 0,00
Objeto : Contratagéo, pelo menor prego global, de pessoa juridica Valor do Reajuste : 0,00 -
especializada em obras e servigos de engenharia para concluséo da _8 g €
construcao da quadra poliesportiva do Bairro Areal no Municipio de ) g o
Sao Gabriel da Cachoeira/AM. N O ®
Contratante : 05.533.835/0001-57 - SEINFRA - SECRETARIA DE Valor Final : 1.272.818,58 8 g =
INFRAESTRUTURA SEINFRA O € =
Contratado : 21.001.742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA Dias do Contrato : 210 o < GE,
LTDA < o
ocT o™
Orgao Fiscalizador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA Dias Paralisados : 24 T © S
Ordem de Servigo 1 62 Prazo Total : 416 g Ed
N° do Edital/Data : 31/2020 - 27/10/2020 Vigéncia do Contrato :  06/11/2020 a 03/12/2021 % 8 :
Receb. Provisorio : 30/11/2021 Vigéncia de Execugdo : 23/11/2020 a 03/12/2021 o o 8
Receb. Definitivo : D8/08/2023 £ o g’ S
Fiscal da Contratante : Brenda Andes Barbosa, Conselho: CREA: 33067/AM, 0419708487, Engenheira Civil, Portaria: 0984 Data: 23/11/2020 o o —
Edgar Luiz Pinheiro de Souza, Conselho: CREA: 1615181397-PA, Engenheiro Civil, Portaria: 0984 Data: 23/11/2020 g © ct::
e 8
S S o
Responsavel Técnico : Ricardo Pietrobelli, Conselho: CREA: 15025-D/AM, RNP 040695685-5, Engenheira Civil c E %
Dyemes Bruno de Almeida D Angelo, Conselho: CREA: 24034-D/AM, RNP 041410362-9, Engenheiro o %’, ‘e
Civil S co
cwoO
Qo
g 8° <
Dias Aditado 182 o =08
O © T I
T S © 3
25
Aditivo: >0
N? do aditivo Dias aditado Data inicio Data fim N°® do aditive Dias aditade Data inicio Data fim I.IUJ) x s g
1 a0 04/06/2021 02/08/2021 l 80 17/03/2021 15/06/2021
2 X X X 2 60 15/06/2021 14/08/2021
4 32 02/08/2021 04/10/2021 4 51 14/08/2021 04/10/2021
5 60 04/10/2021 03/12/2021 5 60 04/10/2021 03/12/2021

Paralisagao:
Termo Dt, Inicio Dt. Reinicio Tipo
1 25/01/2021 18/02/2021 Paralisagao

Atestamos para os devidos fins, que o(s) profissional(ais) Ricardo Pietrobelli, Engenheiro Civil, CREA: 15025-
D/AM, RNP n°® 040695685-5, Dyemes Bruno de Almeida D Angelo, Engenheiro Civil, CREA: 24034-D/AM, RNP
n® 041410362-9, enquantc responsaveis técnicos da empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA
LTDA, CNPJ n° 21.001.742/0001-01, executaram de forma satisfatéria para a SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA SEINFRA, CNPJ n° 05.533.935/0001-57, obras e servigos de engenharia para conclusao
da construgéo da quadra poliesportiva do Bairro Areal no Municipio de Sdo Gabriel da Cachoeira/AM., objeto do
Contrato n® CT-00062/2020-SEINFRA, conforme abaixo discriminado:

Codigo de Validagéo do @ 5VA14-YOB2E
Atestado

]
o N
g N
s = g N n e
Obra i 1 - Administragao Dimens&o; 3,000 MES a9 ..
Municipios ;. Sao Gabriel da Cachoeira - 100,00% § S 'g
Enderego : RUA PAU BRASIL 0 AREAL 8 g’ 2
o a
S E
Grupo de Servico ;100 - ADMINISTRAGAO g8 3
Cédigo | Servigo Unid. Quantidade 'g Q @
1.1|ADMINSTRAGCAO DA OBRA MES 3,00 8 _fcﬁ
O

Obra 1 2 - Servigos de Conclusdo de Obra Dimenséo: 1.128,040 M2

Municiplos : Sao Gabriel da Cachoeira - 100,00%

E'OBRAS e-OBRAS - Gestao de Obras Plblicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representagbes Ltda =
Folha: 105 Pagina: 1 de 85
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aoronemia do Amazonas

2610212024 10:05

Este documento é pega do processo 64333.000599/2024-88



tw AMAZONAS

GOVERNG DO ESTADG

Atestado de Capacidade Técnica

Enderecgo : RUA PAU BRASIL 0 AREAL
Grupo de Servigo 1 9074 - SERVICOS PRELIMINARES
Cddigo|Servigo Unid. Quantidade
1.1|PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PADRAO 6 M2 , INCLUS, ESTRUTURA UN 1,00
,FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.2|EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE CBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, M2 28,60
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/20186
1.3|EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIAR|O EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 13,80
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016
1.4| ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,00
1.5|EXECUCAQ DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 18,00
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
1.6|EXECUCAD DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, M2 24,00
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF _02/2016
Grupo de Servigo : 601 - DEMOLIGOES
Cddigo|Servigo Unid. Quantidade
2.1 |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 103,86
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
2.2| RASPAGEM, LIXAMENTO E/OU ESCOVACAD DE SUPERFICIE DE PAREDE E ESTRUTURA M2 943,98
2.3|REMOGAQ MANUAL DE ESTRUTURA METALICA EXISTENTE, SEM REAPROVEITAMENTO UN 10,00
Grupo de Servigo : 9005 - PAREDES E PAINEIS
Cadigo | Servigo Unid. Quantidade
3 1|ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS EERAM!COS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM M2 81,80
(ESPESSURA 8CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_086/2014
Grupo de Servigo 1 2500 - REVESTIMENTO
Codigo|Servigo Unid. Quantidade
4,1|CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM M2 463,38
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
4.2|CHAPISCO APLICADD EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE M2 387,94
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARDO MANUAL. AF_08/2014
4.3|EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO M2 291,78
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGCAOD DE TALISCAS. AF _06/2014
4.4|REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPD ESMALTADA EXTRA M2 291,76
DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
4.5|EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM M2 387.95
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCS DE FACHADA COM PRESENGA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
4.6|MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARQ M2 171,63
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_D&/2014
Grupo de Servigo . 2600 - PAVIMENTAGAD
Codigo | Servigo Unid, Quantidade
5.1|CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACC 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM M2 1,135,22
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.
AF_06/2014
52| REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISQ COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES |m2 80.84
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2, AF_06/2014
5.3|PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO M2 1.054,38
PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
5.4|POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIAS - NOVO M2 1.054,38
5.5|DEGRAU EM CONCRETO PRE-MOLDADO UN 20,00
e.OBRAS e-OBRAS - Gestéo de Obras Publicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representagbes Lida
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o5+ AMAZONAS

GOVERNO DO E51ADO

Atestado de Capacidade Técnica
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Folha: 107

Grupo de Servigo . 4200 - COBERTURA
Cédigo|Servigo Unid. Quantidade
5.2| TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA M2 1.434,00 o 4 E
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO et 8 o
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 O c
6.3| TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 1.434.00 2R8
ICAMENTO. AF_07/2019 o ®© -2
6.4|ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGCOES SOLDADAS, INCLUSO KG 8.038,00 O g e
PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAQ DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - o < [0}
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO AF_01/2020_P C o .
6.5|PERFIL METALICO PERFIL LAMINADC OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES KG 527,58 o © &)
SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - T © o
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO AF_01/2020 g é ~N
n P ~
6.6|VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO CU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXQES KG 1.302.38 0 o -
SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - ()] 8 F')
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020_P o 2 o
2o
<39
Grupo de Servigo : 9008 - ESQUADRIAS é o °
Cadigo | Servico Unid. Quantidade = c
ry 3 S
7.1|JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO M2 B.BB 8 S o
(EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016 c Jé U
7.2|PORTAQO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 17,40 o % :CE;
7.3|PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAQ, FIXAGAD COM PARAFUSOS - M2 17,90 S co
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 qC) w o
7.4| GUARDA-CORPO METALICO M2 7,20 e % G <
7.5| ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO M2 424, 78| 8 o N
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, o ® T 9O
FIC 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM o g «© Al
L2 35 A
Q50 O
LS IR =IN
Grupo de Servigo : 3000 - PINTURA weoe'sS N
Cédigo | Servigo Unid. Quantidade
8.1 |APLICAGCAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. M2 559 58
AF_08/2014 Q‘\
B.2|APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAQ. AF_06/2014 M2 558,58 < r
B.3|APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 550,58 \ B .
AF_06/2014
8.4 |FUNDO PREPARADCR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, M2 2.073,72 %
ESPESSURA DE 25 MICRA,
8.5|PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 2.073,72
8.6|APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO M2 16,49
Grupo de Servigo : 9505 - LOUCAS E METAIS 17
Codigo] Servigo Unid. Quantidade, g
9.1|VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE UN 4,00 £
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 C;
9.2|VASO SANITARIO SIFONADO CONVEMNCIONAL PARA PCD_SEM FURO FRONTAL COM LOUCA UN 2,00 0
BRANCA SEM ASSENTQ INCLL?O CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL c
-FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016 3
9.3 [LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAC POPULAR - UN 6,00 o
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 - N
9.4 |BANCADA/BANCA/PIA DE ACC INOXIDAVEL (AIS| 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, UN 2,00 ) & 8
ESCORREDOR DUPLC, DE *0,55 X 2,00* M COMPLETA & b o S
9.6| PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAC - FORNECIMENTO E UN 6,00 5 ﬁ H e}
INSTALACAO SwldE
9.7| SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO B0O |uN 8,00 et ; 5}
A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016 =S S 9
9.8| PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 § R'i 4 IE
9.9|BARRA DE APOIO PARA VASO SANITARIO UN 4,00 :‘ 8 E— 5}
=N
o8 0%
; 85T 3
Grupo de Servigo : 9062 - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 'g Ngg
Cadigo | Servigo Unid. |Quantidade 8 & X
10.1|INSTALACOES SANITARIAS o E’,
e}
<
)
17
1}
=
o
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£
>
Q
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o5+ AMAZONAS

GOVEHNG DO ESTADO

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Servigo : 9062 - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
Cadigo | Servigo Unid. Quantidade
10.1.1|TUBQ PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL |m 7.01

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 o4 E
10,1,2|TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL |m 20,00 < 8 )

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 @ <
10.1.3| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 106,24 c 8 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 8 T S
10.1.4| JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 16,00 <E( IS
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. o [}
AF_12/2014 cC o .
10.1.5[JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 5.00 o © &’
FORNECIDO E INSTALADO EWM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. B8o
AF_12/2014 EEQ
10.1.6|JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 4.00 Q294
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIC. 2 5o
AF_12/2014 2 =S

’ o
10.1.7|JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 6,00 ‘ o < 8
£9R1N252%1%0 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. @ =

/ ©
(=]

10.1.8{JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2,00 *E‘ 8 c

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. o &
AF_12/2014 S c g
10.1.0| TE DE REDUCAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 100MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO OU  |UN 2,00 o530
RAMAL DE DESCARGA- FORNECIMENTO E INSTALACAO 2 o @ %

10.1.10| TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTQ PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 400 = = = UCJ O
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 = )

10.1.11 |JUNGAOQ SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, |UN 400 S % @ <
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 3_- oW
AF_12/2014 S 8T N

10.1.12|REDUGAQ EXCENTRICA EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 100 X UN 200 © 5 °—§ PN
50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ LS00

10.1.13|RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 4,00 a &) £ N
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 > N

10.1.14| CAIXA DE INSPECAQ EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= B0CM - UN 7.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.1.15|CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADC, DIAMETRO INTERNO |UN 2,00 @
=0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 <

10.1.16| SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES UN 1.00
INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, AREA DE INFILTRAGAQ: 50 M? (PARA 20 CONTRIBUINTES).

AF_05/2018
10.1.17| TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSOES UN 1,00
INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME UTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_05/2018
10.2|INSTALAGOES HIDRAULICAS
10.2.1| TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 44,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
10.2.2| TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - M 44,50 0
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014 8
10.2.3| TUBQ, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 115,00 o
INSTALACAO. AF_12/2014 ®
10.2.4| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 1,00 £
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 2
10.2.5|JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 2,00 8
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 )
10.2.6|JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 9,00 S
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 S
10.2.7|JOELHO 80 GRAUS COM BUCHA DE LATAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM UN 6.00 < g
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 8 N
10.2.8| JOELHO DE REDUGAO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32 - FORNECIMENTO E UN 6,00 Qua N
INSTALACAO S8NE
10.2.9| JOELHO DE REDUGAQ 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25 - FORNECIMENTO E UN 6.00 983 8
INSTALACAD Q- 923
O < =
Sa Qe
"o a o
o Q E —
cq =L
oo o
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Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Servigo . 9062 - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
Codigo | Servigo Unid. Quantidade|
10.2.10| TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO UN 4,00

EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAD QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2018

e g E
10.2.12|TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO  [uN 4.00 £ o
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2014 8s <
10.2.13|TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 SNT
INSTALAGAOD, AF_12/2014 Og=E
10.2.14|TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 6.00 < £
INSTALACAO. AF_12/2014 e ° o
10.2.15|REGISTRQ DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAQ DE AGUA DE |un 1,00 )
EDIFICACAQ QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTOC E S g
INSTALAGAO. AF_06/2016 8= 9
10.2.16| REGISTRQ DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAQ DE AGUA DE |uN 7,00 5 g S
EDIFICAGAQ QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E o C o
INSTALAGAO. AF_06/2016 oS ®
— 3 S
10.2.17|REGISTRQ DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGCAQ DE AGUA DE |UN 1.00 2 S
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E oIS
INSTALAGAO. AF_06/2016 G o —
10.2.18|CAIXA Dz AGUA TIPO TAGCA CAPACIDADE DE 10.000L - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 5 'g Sc %
T S =
Grupo de Servigo : 9014 - INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO GC.) qC_) S
Codigo | Servigo Unid. Quantidade o @ =
11.1| EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 = 8
11.2| TUBO DE ACO GALVANIZADC COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAQ RANHURADA, DN 85 (2 |m 300,62 Q .,
1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 g 3°C «
11.3|LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAQ ROSQUEADA, INSTALADO EM UN 50,00 o =08
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2015 2 e RN
= ~
11.4| JOELHO 90 GRAUS, EM FERRQ GALVANIZADC, DN 85 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, UN 17.00 o35
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 % 20 <]
11.5|TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM UN 8,00 e sy
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
11.6 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E UN 2.00
INSTALAGAO. AF_01/2019
11.7|REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAQ, ROSCAVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE UN 2,001

AGUA DE EDIFICACAO QUE FOSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_06/2016

11.8|ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", UN 2,00
ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M, REDUGCAO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO
EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

11,0|HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS ESP. = 0,12M, |UN 1,00
DIM. INT. = 0.40 X 0.60 X 0.35M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM
BRITA
11.10|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 655,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 "
11.11|BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCENDIO MODELO BLD-1, MARCA VERIN OU UN 1,00 E
SIMILAR =
S
11,12 | CENTRAL DE ALARME CONTRA INCENDIO 8 BOTOEIRAS B SIRENES AUDIOVISUAL E BATERIAS- |UN 1,00 ©
FORNECIMENTO E INSTALACAO =
11.13| FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM M 13,50 2
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA, S
AF_05/2015 g
11.14|ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO M 279.00 <
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P g
11,15 |LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, UN 47,00 ﬁ
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P - ﬁ o
11,16 [JOELHO 80 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO |UN 17,00 S N &
EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 N o) e IS
11.17|TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAISE  |UN 7.00 23 6 e
SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ. AF_12/201 QE® 5
S ¥ 8=
855
o Q £ =
8ot
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Grupo de Servigo . 9014 - INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
Cadigo | Servigo Unid. Quantidade
11,18 | PLACA DE SINALIZACAQO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, UN 27.00
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NER 13434) o 4 E
11.18|PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 7,00 % g ()
11.20| TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN 14.00 n O ©
FORNECIMENTO E INSTALACAOD. AF_12/2015 8 g o
11.21|FIXACAQ DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM M 42.00 O g =
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. < 1S
AF_05/2015 e ° o
11.23|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 535,80 )
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 S © N
11.24| LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 UN 14,00 g = 8
11.25|CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER, MOTOR 5 CV, TRIFASICO, CENTRIFUGA, SUCGAO 2 1/2", [uUN 1,00 0 o -
RECALQUE 2 1/2" (OU SIMILAR) > Sa
11,26 |EXTINTOR DE INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L, INCL SUPORTE PAREDE/CARGA COMPLETA [uUN 2,00 = E, =
FORNECIMENTO E COLOCAGAO 0 <
Do
8 o
Grupo de Serviga 3200 - INSTALAGCOES ELETRICAS 28 ¢c
Cédigo | Servico Unid. Quantidade 8 g__rs o
12.1|ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO, D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4,00 CIC.) [ %
12.2| ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO D=1 1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAGCAC UN 4,00 o 87 €
12.3| BUCHA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO, D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4,00 i c UCJ 8
12.4|BUCHA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO D=1 1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ UN 4,00 o0 GE" O g
12.5| CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 27,00 < & 5 © §
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 [ 8 = _8 o
12.6|CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 4.00 = = - c gy
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 N © o3 S
12.7|CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 33,00 2 & D 8 8 N
AF_12/2015 w v we s«
12.8| CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/2), PARA CIRCUITOS UN 2.00
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO :
12.9|CURVA 80 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL. DN 20 MM gxz" ), PARA CIRCUITOS UN 1.00 ==
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACA AF_12/2015 = o
12.10|LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA cmcun’os TERMINAIS, UN 1.00 E =
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E \NSTALACAO AF_12/2015 ¥ d
12.11|LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN .00 &
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 G
12.12 I,#V?zrzﬁ? ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO, UN 6,00
12.13|ARRUELA LISA DE PRESSAO DE 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 353,00
12.14|ARRUELA DE PRESSAQ DE 5/16" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17,00
12,15|BUCHA DE NYLON 84 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20,00 "
12.16|BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00 E
12.17 |BUCHA DE NYLON 810 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 50,00 g
12.18|SUPORTE PARA CABO DE AGO 38X90 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 50,00 e
12.19| PARAFUSC FENDA GALVANIZADO CABECA PANELA 2,9X25 MM AUTO-ATARRACHANTE - UN 20.00 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO S
12.20| PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CABECA PANELA 4,2X32 MM AUTO-ATARRACHANTE - UN 12,00 °
FORNECIMENTO E INSTALACAO N
12.21| PARAFUSO GALVANIZADO CABECA SEXTAVADA 5/16" X 2" COM ROSCA - FORNECIMENTO E UN 50,00 S
INSTALACAO S
12,22 |[PARAFUSO GALVANIZADO CABEGCA LENTILHA 1/4" X 5/8" MAQUINA ROSCA TOTAL - LN 168,00 o 5 g
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO S Bl «
12.23|PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA DE 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 209,00 g B N %
12.24| VERGALHAO COM ROSCA TOTAL @ 1/4", PARA FIXAGAO DE ELETROCALHA - FORNECIMENTO E |UN 50,00 2989
INSTALACAO S+ 232
12.25|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - M 30,40 = qg_ g
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 e s E 5
12.26|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,8/1.0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - M 121.60 oS e%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 % g g g
og
2
5
)
7]
s [}
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Grupo de Servigo . 3200 - INSTALACOES ELETRICAS
Cadigo | Servigo Unid. Quantidade
12.27|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 2.154,48
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
12.28| CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS UN 2.00 2 4E
MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 5 g 3}
12.28 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 8,00 v o=
12.30 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 18%21X7 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 8 © g
12.31|INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULQ), 104/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 8,00 <E,: IS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 o [}
12.32|INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1,00 .8 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 8 &’
12.33| TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULQ), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 14,00 T I
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ﬁ g 5
12.34| TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULOQ), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 8,00 > C o
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2015 099
12.35|DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 14.00 g’ o
INSTALACAO. AF_04/2016 $ <9
12.36 | DISJIUNTOR BIPOLAR TIPQ DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, |uUN 5,00 s @
AF_D4/2016 50 &
12.37|DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, PADRAQ DIN - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1,00 S < o
12.38|DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E UN 3,00 e £
INSTALACAO. AF_04/2016 o g2
12.39| ELETROCALHA METALICA PERFURADA 50 X 50 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 23,00 Q 2%
12.40 | TALA PLANA PERFURADA 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 42,00 S w o
12.41| TAMPA DE ENCAIXE 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA - FORNECIMENTD E INSTALAGAO  |UN 23,00 = % < o
12.42|SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 50,00 3_ o g
12.43|TE HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAD |UN 1,00 .8 g ] N
12.44| ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 2.00 o 235
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2015 2 20 g
12.45|ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 169,34 wo s
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
12.48 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 76,60
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAOD. AF_12/2015
12.47|ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 24,08
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015
12.48| ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 2,00
AF_12/2015
12.48|ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. M 28,20
AF_12/2015
12.50 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE  |UN 20,00
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAC
12.51 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAQ DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE UN 112,00
FIXACAOQ - FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.52|REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W UN 15,00 @
12.53 |LUMINARIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADAS  |UN 18.00 £
FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAQ pos
12.54| QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 UN 1,00 c
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E @
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO c
12.55|QUADRO DE MEDICAO TRIFASICA (ACIMA DE 10 KVA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 o
12.56 | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA DEMANDA ENTRE 57,1 E 75 KW UN 1,00 s
s
—
Grupo de Servigo ; 9016 - SPDA o 9 %
Cédigo| Servigo Unid. Quantidade S B‘ B9
13.1|CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS UN 1,00 S8 N £
MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 2880
13.2|HASTE COBREADA COPPERWELD PARA ATERRAMENTO D = 5/8" X 2,40 M - FORNECIMENTO E  |yUN 18.00 € & ] 2
INSTALAGCAO. 7 S g o E
& Q.
13.3| TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 24,00 " e N E g
13.4| CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E M 194.90 o 3 o5
INSTALAGCAO. AF_12/2017 g 8oz
13.5| CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E M 155,50 5 3=
INSTALACAO. AF_12/2017 O §o
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Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Servico ;9016 - SPDA
Cadigo|Servico Unid. Quantidade
13.6| CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BCOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E UN 24,00
INSTALACAO
13.7|CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA UN 18,00 _8 w £
CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO o g o
13.8| ELETRODUTO PVC 40MM (1 % ) PARA SPDA - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 4,00 8 8 g
OEE
Grupo de Servigo : 9065 - LIMPEZA o < o
Cddigo | Servigo Unid. Quantidade| o .
14,1 [LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.128,04] _8 2 m
c = ©
s EY
Grupo de Servigo : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS =) 8 :
Cédigo| Servigo Unid. Quantidade o 9 8
1.1|PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA - BIM UN 1,00 © 2:’ 8
1.2|PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE A INCENCIO - BIM UN 1,00 o o -
1.3|PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM - DIM UN 1,00 g c &
1.4|PROJETO EXECUTIVO DE CONCRETO ARMADO - BIM UN 1,00 g %
O 1%
53
Obra : 3 - Transporte de Insumos Dimens&o: 107,200 TON o % ‘e
Municipios : S#o Gabriel da Cachoeira - 100,00% = 8
Enderego : RUA PAU BRASIL 0 AREAL <]
ES®
=
o —098
Grupo de Servigo : 9037 - TRANSPORTE DE INSUMOS _8 g % ~
Cadigo | Servico Unid. Quantidade =R
1.1| TRANSPORTE FLUVIAL DE INSUMOS - MANAUS - SAO GABRIEL DA CACHOEIRA COM CONJ UN 1,00 ies 8 g Q
EMPURRADOR E BALSA DE 450 TON I.IU} xS g
1.2| TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 8 T, RODOVIA PAVIMENTADA T"KM 2.197,60

&

Manaus, 10 de outubro de 2023,

Gustavo Brugnara da Silveira Carlos Henrique dos Reis Lima
Eng® Civil Sec. Exec. de Infraestrutura SEINFRA Eng. Civil Sec. de Infraestrutura - SEINFRA
CPF: 857 .698.03648 CPF: 268.069.383-81
Conselho: CREA: BETET-D Conselho; 5013-D
RNP: 140005374-8 RNP: 1105652162-1
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_RR

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 497764/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima - Crea-RR, o Acervo
Técnico do profissional RICARDO PIETROBELLI referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART
abaixo descriminada(s):

Profissional: RICARDO PIETROBELLI
Registro: 320854RR RNP: 0406956855
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

Nidmero da ART: RR20190053303 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 26/02/2019  Baixada em: 25/04/2019
Forma de registro: INICIAL Participacao técnica: EQUIPE
Empresa contratada:

Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR CPF/CNPJ: 09.583.415/0001-00
Endereco do contratante: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Ne°: S/N

Complemento: CRO 12 Bairro: PONTA NEGRA

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69037000

Contrato: 01/2017 Celebrado em: 08/02/0017

Valor do contrato: R$ 2.033.299,40 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Nenhum

Endereco da obra/servigo: AVENIDA PANAMERICANA N°: S/IN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PACARAIMA UF: RR CEP: 69345000

Data de inicio: 02/01/2018 Concluséo efetiva: 06/03/2019

Finalidade: Esportivo

Proprietario: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR CPF/CNPJ: 09.583.415/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > #1010 - SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE
A INCENDIO 15 - EXECUGAO 1440.10 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1014 -
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1440.10 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS
- CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > EDIFICACAO METALICA > #1029 - GALPAO 15 - EXECUCAO 1732.28 metro quadrado; 1 - DIRETA
OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUGAO
1444.60 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #4109 - COBERTURA COM TELHA
METALICA 15 - EXECUGCAO 1732.28 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGOES > #4110 -
PAVIMENTAGAO EM CONCRETO 15 - EXECUGAO 1398.73 metro quadrado;

___ Observacgdes

ART DE SUPERVISAO E RESPONSABILIDADE PELA EXECUGAO DO CONTRATO N° 01/2017, FIRMADO ENTRE A COMISSAO REGIONAL DE
OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR E A EMPRESA ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (CNPJ N° 21.001.742/0001-01), CUJO
OBJETO E A CONSTRUGAO DO GINASIO COBERTO DO 3° PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA (3° PEF), LOCALIZADO NA CIDADE DE
PACARAIMA/RORAIMA.  VIGENCIA INICIAL DO CONTRATO: 570 DIAS. PRAZO DE EXECUGAO INICIAL: 390 DIAS A CONTAR DA EMISSAO
DA ORDEM DE SERVIGO. ORDEM DE SERVICO: 02/01/2018. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 2.033.299,40. NOTA: VIGENCIA DO
CONTRATO ESTENDIDO ATRAVES DE ADITAMENTO CONTRATUAL N° 02 PARA 935 DIAS E PRAZO DE EXECUGAO PARA 755 DIAS.
EMPRESA CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.

NUmero da ART: RR20190053704 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 27/02/2019  Baixada em: 25/04/2019
Forma de registro: COMPLEMENTACAO DE SERVICO Participacéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada:

Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR CPF/CNPJ: 09.583.415/0001-00
Endereco do contratante: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Ne°: S/IN
Complemento: CRO 12 Bairro: PONTA NEGRA

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69037000
Contrato: 01/2017 Celebrado em: 29/06/2018

Valor do contrato: R$ 181.235,19 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Nenhum

Endereco da obra/servigo: AVENIDA PANAMERICANA N°: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PACARAIMA UF: RR CEP: 69345000
Data de inicio: 29/06/2018 Concluséo efetiva: 06/03/2019

Finalidade: Esportivo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima CREA-RR
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR Conselho Regiona de Engenharia e
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br Agronomia de Roreima
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_RR

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 497764/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima Atividade concluida

Proprietario: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR CPF/CNPJ: 09.583.415/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1010 - SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE
A INCENDIO 15 - EXECUGAO 1440.10 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1014 -
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1440.10 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS
- CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > EDIFICAGAO METALICA > #1029 - GALPAO 15 - EXECUGAO 1732.28 metro quadrado; 1 - DIRETA
OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUGAO
1444.60 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #4109 - COBERTURA COM TELHA
METALICA 15 - EXECUGAO 1732.28 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #4110 -
PAVIMENTAGAO EM CONCRETO 15 - EXECUGAO 1398.73 metro quadrado;

___ Observagdes

ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO 1° TERMO ADTIVO DO CONTRATO N° 01/2018, CUJO OBJETO E A CONSTRUGAO DO GINASIO
COBERTO DO 3° PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA (3° PEF/PACARAIMA/RR), TENDO COMO CONTRATANTE A COMISSAO REGIONAL
DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PACARAIMA/AM. VALOR DO 1° ADITIVO: R$ 181.235,19. ASSINATURA
DO ADITIVO: 29/06/2018. VALOR GLOBAL DO CONTRATO (CONSOLIDADO): R$ 2.214.534,59.

NUmero da ART: RR20190053706 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 27/02/2019  Baixada em: 25/04/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAGCAO DE SERVICO Participacéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada:

Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR CPF/CNPJ: 09.583.415/0001-00
Endereco do contratante: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA N°: S/N

Complemento: CRO 12 Bairro: PONTA NEGRA

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69037000

Contrato: 01/2017 Celebrado em: 08/02/2017

Valor do contrato: R$ 2.214.534,59 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Nenhum

Endereco da obra/servico: AVENIDA PANAMERICANA N°: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PACARAIMA UF: RR CEP: 69345000

Data de inicio: 06/03/2018 Concluséo efetiva: 06/03/2019

Finalidade: Esportivo

Proprietario: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR CPF/CNPJ: 09.583.415/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1010 - SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE
A INCENDIO 15 - EXECUGAO 1440.10 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1014 -
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1440.10 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS
- CONSTRUGCAO CIVIL > EDIFICACOES > EDIFICAGCAO METALICA > #1029 - GALPAO 15 - EXECUGCAO 1732.28 metro quadrado; 1 - DIRETA
OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUGAO
1444.60 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #4109 - COBERTURA COM TELHA
METALICA 15 - EXECUGAO 1732.28 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #4110 -
PAVIMENTAGAO EM CONCRETO 15 - EXECUGAO 1398.73 metro quadrado;

___ Observagdes

ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DO 2° TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N° 01/2018, CUJO OBJETO E A
CONSTRUGAO DO GINASIO COBERTO DO 3° PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA (3° PEF/PACARAIMA/RR), TENDO COMO

CONTRATANTE A COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PACARAIMA/AM. VIGENCIA DO
CONTRATO ESTENDIDO PARA 935 DIAS E PRAZO DE EXECUGAO PARA 755 DIAS. ASSINATURA DO ADITIVO DE PRAZO N° 02: 02/08/2018.

Ndmero da ART: RR20190055361 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 23/04/2019  Baixada em: 25/04/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAGAO DE SERVICO Participacéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada:

Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR CPF/CNPJ: 09.583.415/0001-00
Endereco do contratante: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Ne°: S/N
Complemento: CRO 12 Bairro: PONTA NEGRA

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69037000
Contrato: 01/2017 Celebrado em: 16/04/2019

Valor do contrato: R$ 107.739,32 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agdao institucional: Nenhum

Endereco da obra/servico: AVENIDA PANAMERICANA Ne: S/IN
Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PACARAIMA UF: RR CEP: 69345000
Data de inicio: 16/04/2019 Concluséo efetiva: 01/09/2019

Finalidade: Esportivo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima CREA-RR
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR Conselho Regiona de Engenharia e
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br Agronomia de Roreima

Este documento é pega do processo 64333.000599/2024-88 ' S
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_RR

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 497764/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima Atividade concluida

Proprietario: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR CPF/CNPJ: 09.583.415/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1010 - SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE
A INCENDIO 15 - EXECUGAO 1440.10 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1014 -
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1440.10 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS
- CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > EDIFICAGAO METALICA > #1029 - GALPAO 15 - EXECUGAO 1732.28 metro quadrado; 1 - DIRETA
OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUGAO
1444.60 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #4109 - COBERTURA COM TELHA
METALICA 15 - EXECUGAO 1732.28 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #4110 -
PAVIMENTAGAO EM CONCRETO 15 - EXECUGAO 1398.73 metro quadrado;

___ Observagdes

ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO 3° TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL REFERENTE AO ACRESCIMO DE VALOR DO
CONTRATO N° 01/2017, CUJO OBJETO E A CONSTRUGAO DO GINASIO COBERTO DO 3° PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA (3°
PEF/PACARAIMA/RR), TENDO COMO CONTRATANTE A COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR, LOCALIZADO NA
CIDADE DE PACARAIMA/AM. VALOR DO 3° ADITIVO: R$ 107.739,32. ASSINATURA DO 3° ADITIVO: 16/04/2019. VALOR GLOBAL DO
CONTRATO (CONSOLIDADO): R$ 2.322.327,91.

Ndmero da ART: RR20190055364 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 23/04/2019  Baixada em: 25/04/2019
Forma de registro: COMPLEMENTACAO DE SERVICO Participacao técnica: EQUIPE
Empresa contratada:

Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR CPF/CNPJ: 09.583.415/0001-00
Endereco do contratante: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Ne°: S/N

Complemento: CRO 12 Bairro: PONTA NEGRA

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69037000

Contrato: 01/2017 Celebrado em: 16/04/2019

Valor do contrato: R$ 11.897,34 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdao institucional: Nenhum

Endereco da obra/servigo: AVENIDA PANAMERICANA N°: S/IN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PACARAIMA UF: RR CEP: 69345000

Data de inicio: 16/04/2019 Concluséo efetiva: 01/09/2019

Finalidade: Esportivo

Proprietario: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR CPF/CNPJ: 09.583.415/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1010 - SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE
A INCENDIO 15 - EXECUGAO 1440.10 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1014 -
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1440.10 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS
- CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > EDIFICAGAO METALICA > #1029 - GALPAO 15 - EXECUGAO 1732.28 metro quadrado; 1 - DIRETA
OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUGAO
1444.60 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #4109 - COBERTURA COM TELHA
METALICA 15 - EXECUGAO 1732.28 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #4110 -
PAVIMENTAGAO EM CONCRETO 15 - EXECUGAO 1398.73 metro quadrado;

___ Observagdes

ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO 4° TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL REFERENTE AO DECRESCIMO DE VALOR DO
CONTRATO N° 01/2017, CUJO OBJETO E A CONSTRUGAO DO GINASIO COBERTO DO 3° PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA (3°
PEF/PACARAIMA/RR), TENDO COMO CONTRATANTE A COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR, LOCALIZADO NA
CIDADE DE PACARAIMA/AM. VALOR DA SUPRESSAOQ: - R$ 11.897,34. ASSINATURA DO 4° ADITIVO: 16/04/2019. VALOR GLOBAL DO
CONTRATO APOS SUPRESSAO: R$ 2.310.430,57.

Informagdes Complementares

* A empresa contratada ndo estava registrada no Crea-RR na época da realizagio da obra ou servigo.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima CREA-RR
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR Conselho Regiona de Engenharia e
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br Agronomia de Roreima

Este documento é pega do processo 64333.000599/2024-88 ' S
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_RR

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 497764/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 30 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 497764/2019
05/04/2021, 10:18
awWb3

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser . o »

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no A auFentludade desta lCemdao pode ser verificada em:
momento da habilitagio ou da entrega das propostas. http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: awWb3

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n°® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima CREA-RR
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR Conselho Regiona de Engenharia e
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br Agronomia de Roreima
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f\rl]I\!lSTfZRlO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12* RM

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos para os devidos fins de comprovagdo e de participagdo em licitagdes,
conforme requerimento da interessada, e em conformidade com os elementos contratuais, que a
empresa EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ N° 21.001.742/0001-
01, com sede na Rua Selma Acioly, 18, Adrianopolis, em Manaus — AM, executou para o
MINISTERIO DA DEFESA/COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 12* RM - CRO/12,
orgdo do Comando do Exército, CNPJ N° 09.583.415/0001-00, com sede na Avenida Coronel
Teixeira, n° 2061, Ponta Negra, Manaus/AM, a obra de¢ CONSTRUCAO DO GINASIO
COBERTO DO 3° PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA (3° PEF), objeto do Contrato n°
01/2017 — firmado com a Comissdo Regional de Obras, e assinado em 08 de fevereiro de 2017.
Os elementos contratuais sdo abaixo listados:

CONTRATO: 01/17 — CRO/12 RM, de 08 de fevereiro de 2017.
CONTRATANTE: CRO/12 RM - AM.

CONTRATADO: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.

PERIODO DE EXECUCAO DA OBRA EM CAMPO: 02/01/2018 até 06/03/2019.
PRAZO EXECUCAO A CONTAR DA O.S.: 755 (Setecentos e Cinquenta) dias.
PERIODO CONTRATUAL: 08/02/2017 até 01/09/2019.

PRAZO CONTRATUAL: 935 (Novecentos e trinta e cinco) dias.

O.S. INICIAL EMITIDA EM: 09/02/2017 (N° 02/2017).

VALOR CONTRATUAL: R$ 2.310.430,57.

Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima,
vinculado a Certiddo n° 497764/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
05/04/2021

1.- DESCRICAO E NATUREZA DAS OBRAS E SERVICOS:
Construgdo Parcial do GINASIO COBERTO DO 3° PELOTAO ESPECIAL DE
FRONTEIRA (3° PEF), considerando os quantitativos dos servigos aprovados nas medigdes até
a presente data, conforme relacionados no quadro de quantitativos.

2.- QUADRO DE QUANTITATIVOS REALIZADOS: Q/
(32}
o 3
0, -
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID QUANT. ~ACUM Qui
EXECUT. SRS
48
N}
01 SERVICOS TECNICOS-PROFICIONAIS 35 ¢
0101 ESTUDOS E PROJETOS 3=
010101  PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO M2 144460  100,00% g5
010102  PROJETO DE ESTRUTURA METALICA M2 173228  100,00% 5°¢
010103  PROJETO DE COMBATE A INCENDIO M2 144010  100,00% g
010104 PROJETO INSTALACOES DE "REDE DE  nv 444010  100,00%

SEGURANCA ELETRONICA

Avenida Coronel Teixeira, 2061 — Manaus — AM — CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135/
FAX: (92) 3238-6198 — E-mail: crol2rm@gmail.com
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima _
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR CREA RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Roraima

- 0B0442021 1126
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SR/
MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12° RM

INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA

DIONOS e mapma amanercoiy M2 1.440,10  100,00% % E =
] @ ©
0102 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS § g=
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNIA S o E
010201  (ART) DE EXECUCAO DE OBRAS ACIMA DE  UN 1,00 100,00% 25 ®
R$15.000,00 )
CONFECCAO DO MANUAL DO USUARIO S Eo
010202 CONFORME NBR 14.037-2011 L L 190,00% 225
010203  LIVRO DIARIO DE OBRA COM 100 PAGINAS UN 12,00 100,00% o5e
PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X 0I5
010204 .0 G UN 1,00 100,00% 2o
C =
02 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS S 8o
0201 PESSOAL § ST
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM =
020101 ENGARGOS MES 13,00 100,00% g 58
ENCARREGADO GERAL DE  OBRAS . Qg g
020102 \iENGALISTA) MES 13,00 100,00% % 57
020103  ALMOXARIFE (MENSALISTA) MES 13,00 100,00% SE83gSR
0202 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 100,00% 0233
020201  CHP-GUINDASTE MADAL MD-10A CHP 24,00 100,00% RCEB
020202  CHI-GUINDASTE MADAL MD-10A CHI 13,00 100,00% > e
020203 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO . 150.00 100.00%

TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM
0203 TRANSPORTES
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO

020301 - ARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 31961000  100,00%
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE ROLO

020302 ~5MPACTADOR PE DE CARNEIRO K 996,00 10.00%
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE TRATOR .

020303 KE pNEUS COM POTENCIA DE 85 CV KM a%eba 100.00%
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE

020304 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM —_— (%

CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA
LIQUIDA 79 HP

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO
COM TRADO CURTO ACOPLADO,
020305 PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO KM 396,00 100,00%
MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA
DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE
MAXIMO DE 30 KNM

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE
020306 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA KM 396,00 100,00%
LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS,
CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T,
POTENCIA BRUTA 111HP :

05/04/2021, 11:35
Chave de Impressdo: awwWb3

Certiddo n° 497764/2019

020307 KM 396,00 100,00%
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR CREA RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12*° RM

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE
GUINDASTE HIDRAULICO VEICULAR, C/LANCA
020308 TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO KM 396,00 100,00%
E LANCAS MANUAIS, MOMENTO MAXIMO DE
ELEVACAO 23.000 KG

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO  DE

020309 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KM 396,00 100,00%
KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE

020310 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM KM 396,00 100,00%
CAPACIDADE DE 6 M3

03 SERVICOS COMPLEMENTARES
0301 ENSAIOS E TESTES
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO

Certiddo n° 497764/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima,

0,
030101 g0 D R TG UN 24,00 100,00%
04 SERVICOS PRELIMINARES .
0401 DEMOLIGOES / RETIRADAS o &
040101  RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS M2 7.00 100,00% SR
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA 33
040102 BONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS M2 0 1ER00% é’ %
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS .
040103 FJRADOS S/REAPROVEITAMENTO M3 216 100,00%
040104 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 5,69 100,00%
DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE
T Mokt M3 3,11 100,00%
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
GAOI08  phREis A D M3 17,35 100,00%
040107  TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO — —

BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  M3XKM
0402 PREPARO DO TERRENO

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 8
040201 REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO M2 552502  100,00% s
MOTONIVELADORA 8
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE £
040202 ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 628,75 100,00% 5
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO . S
040203 BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ~ Maxkm 231501 100,00% S
0403 TAXAS, IMPOSTOS E LICENCAS W S
SERVICO DE DESPACHANTE NA APROVACAO X o 22
040301 bE PROJETOS N 1,00 e S8use
so g

348
05 SERVICOS DIVERSOS Sk
0501 LIMPEZA E ARREMATE FINAIS S8E5
050101  LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 179177  100,00% sgts
0502 POCO TUBULAR PROFUNDO 28538
EXECUCAO DE POCO TUBULAR COM 100M DE . 8§ 85
oso201  ERECULAD DT OE 1,00 100,00% iz
o
06 SERVICOS TECNICOS (LOCAGAO) 5
¢
=}
;
>
S
(@]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima CREA-RR

Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Roraima

- 0B0442021 1126
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MIN[STI:IR!O DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12* RM

=

0601  LOCAGAO DE OBRAS o st
LOCACAO ~CONVENCIONAL ~DE  OBRA, <E£5
ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS 23 o
060101 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, M2 187746  100,00% 5§53
SEM REAPROVEITAMENTO O™
oL o
C T
07 CANTEIRO DE OBRAS Swg
BARRACAO DE OBRA PARA 8Eg
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO BE3
3A,  PAREDESEM COMPENSADO  10MM, g5
o701 COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, M2 8,75 100,00% S<5
INCLUSO  INSTALACOES ~ ELETRICAS = E o~
ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES s
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE S8o
MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO4 ccg
0702 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 M2 2400 100.00% =)=
(CIMENTO E AREIA) 248
BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA E8w
COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA 2- ol
0703 ~ EM_ FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO M2 1800  100,00% SEgR
INSTALACOES ~ HIDRO-SANITARIAS  E 5533
ELETRICAS i =
> O
BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM
0 At M2 1500  100,00%
o705  ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIAELETRICA ) - —

AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA

INSTAL/LIGACAO PROVISORIA  ELETRICA
Q706 BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA,M3-CHAVE UN 1,00 100,00%
100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO
CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS
1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE
MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO
080101 DESERVICO LEITO NATURAL, COM M3 143,26 100,00%
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO )
BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M

0802 MOVIMENTO DE MATERIAL NA JAZIDA

0707 INTERNAMENTE COM BARRA LISA, com YN 1,00 100,00%
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM
ESPESSURASCM
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO
CERAMICO MACICO DIAMETRO 1.20M E
0708 ALTURA 500M. COM TAMPA EM CONCRETO  UN 1,00 100,00%
ARMADO DIAMETRO 140M E ESPESSURA
10CM
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
0709 e e M2 6,00 100,00% .
8
08 MOVIMENTO DE TERRA S
0801 MOVIMENTO DE MATERIAL NO LOCAL S
3
8

Certiddo n° 497764/2019
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MH‘{ISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12* RM

LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL
EM JAZIDA

EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU
INSERVIVEL, EXCETO LAMA)

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE
MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO
080203 DESERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM M3 371,73 100,00%
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE

080201 M2 900,00 100,00%

080202 M3 180,00 100,00%

Certiddo n° 497764/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima,

080204 SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 208501  100,00%
SUB-TOTAL DOS SERVICOS
09 DRENAGEM / OBRAS DE CONTENGAO / POCOS
DE VISITAS E CAIXAS
MEIO-FI0 E SARJETA DE CONCRETO
MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM
0901 0.45 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE EM M 257,00 100.00%
ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTOE AREIA) -
0902 SARJETAO o
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL 28
000201 DE 1A CATEGORIA ATE 15M EXCLUINDO M3 1,08 100,00% 38
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO £ 5
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL
090202 HE TERRENO COM SOQUETE M2 720 100,90%
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA .
000203  [ORTECIAEN M2 7.20 100,00%
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM .
090204 £;NDACAO C/ REAPROVEITAMENTO e 3,78 100,00%
CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM
090205 BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 9,54 108,00%
CONCRETO FCK=25MPA,  VIRADO EM .
090206 BETONEIRA, SEM LANGAMENTO D e BRI
LANCAMENTO/APLICACAO  MANUAL  DE . 2
090207 CONCRETO EM FUNDACOES M3 1.08 HRea0N 5
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO . =
gz SHBeh NG | M3 1,40 100,00% :
TRANSPORTE LOCAL COM  CAMINHAO 5
090209 BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO M3 1,40 100,00% S
NATURAL, DMT 600 A 800 M s
0903 REDE DE AGUA PLUVIAL 8
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA . - 89
090301 CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM M R R P e
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO 3558
MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE S
090302 CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE  UN 1,00 100,00% SEELE
CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO cSEg
ARMADO $8%g
a8 ©
CAIXA DE INSPEGAO BOXB0X8OCM EM . 85 2%
090303 AL VENARIA - EXECUGAO UN 3,00 100,00% " 5%
W 2
\1 Z
\/ 8
o
5 53
1S
3
]
(@]
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AR
MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12° RM

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO
MACICO 60X60X60CM,
REVESTIDAINTERNAMENTO COM BARRA LISA
090304 (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, UN 8,00 100,00%
COMTAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E
FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C -
ESCAVAGCAO E CONFECGAO

DEMOLICAO DE PAVIMENTACAQ ASFALTICA,
090305 EXCLUSIVE TRANSPORTE DO M3 0,38 100,00%
MATERIALRETIRADO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL
090306 DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO M3 27,95 100,00%
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL
090307 DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO M3 16,80 100,00%
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL

Certiddo n° 497764/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima,

090308 hE TERRENO COM SOQUETE M2 51,14 100,00% -
090309 COLCHAO DE AREIA M3 511 100,00% o8
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, SR
osozto  LoP0\OF CONM M 14,00 100,00% £3
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO E5
DIAMETRO = 600MM, SIMPLES  OU
090311 ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 13 M 4,00 00,005
CIMENTO:AREIA
REATERRO DE VALA COM MATERIAL
090312 GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E M3 33,67 100,00%
VIBRADO
050313 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO . e T

BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO
090314 BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO M3 14,41 100,00%
NATURAL, DMT 600 A 800 M

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR,
DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO,
090315 INCLUINDO FORMAS ESCAVACAO,REATERRO UN 1,00 100,00%
E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL
REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA
ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL

090316 \IATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME M3 0,50 106,00% 5 8
DE PEDRA ARGAMASSADA S, 3

GRELHA METALICA P/ CANALETA L=60CM, : o8

090317 CANT. L=1"X 1/8" E BARRA CHATA 1" X 1/4" M €9iab Ll ke Sy
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) o 0 e

o e e 12 M2 107,04 100,00% =52
\ [}

10 FUNDACOES E ESTRUTURAS 3 &
(@)

1001 FUNDACOES _
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P

MlI\]lSTERlO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12" RM

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL

FUNDACAOQ C/ REAPROVEITAMENTO 5X

ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM
100109 (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/  KG 3.594,24 100,00%
DOBRA / COLOCAGAO.

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
100110 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA KG 8.767,89 100,00%
DE 10%) /DOBRA/COLOCACAO.

CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE
CONCRETO EM FUNDACOES

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS
100113 ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, M2 138,15 100,00%
DUASDEMAOS.

REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO

MECANICO M3 145,58 100,00%
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO
100116 BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO M3 218,96 100,00%
NATURAL, DMT 600 A 800 M

1002 ESTRUTURA DE CONCRETO

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO
(PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20,
ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES.
(FABRICACAQ, MONTAGEM E DESMONTAGEM -
EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM
MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO ;
APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3x M3 31582 100,00%
E PRUMOS 4X. ‘ '

100101 DE 1A CATEGORIA ATE 15M EXCLUINDO M3 259,17 100,00% 2g5
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO 3F o
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO 582

100102 P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA M3 54,84 100,00% £
TODASAS PROFUNDIDADES) 2g¢c

100103  PERFURACAO ROTATIVA TERRENO COMUM e —— S o
D=25CM SES
ESTACA A  TRADO(BROCA)  D=25CM BEF

100104 C/CONCRETO FCK=20MPA+20KG ACOM3 M 456,00 100,00% S
MOLD.IN-LOCO =35
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL oY

100105 HE TERRENO COM SOQUETE M2 282,51 100,90% So2
EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO 58 o

100106 (3.5 5.:6), PREPARO MANUAL M3 15 190,00% eeg
ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO o E

AUOT Bt n | aat UN 16,00 100,00% 258

(]

100108 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM . = o 100.00% 2y

S
S5
oS
n O
W

vinculado
05/04/2021

100111 M3 154,53 100,00%

100112 M3 154,53 100,00%

100114

100115 M3 218,96 100,00%

100201 M2 366,21 100,00%

Certiddo n° 497764/2019
05/04/2021, 11:35
Chave de Impressdo: awwWb3
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MlN"ISTERO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12* RM

ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM
MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO
APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X
E PRUMOS 4X.

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 63 (1/4) A
100204  12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA  KG 2.073,27 100,00%
DE 10%) /DOBRA/COLOCACAO.

CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM

100203 M3 47,48 100,00%

Certiddo n° 497764/2019, emitida em

o g
T E
i
Sé&
[e RN )
c ©
S
s 5
100205 BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 e 100,00% 2 5
LANCAMENTO/APLICACAO ~ MANUAL  DE o 5
100206 CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 2073 10000% 9 j
‘ o
11 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS s g
1101 INSTALACOES SANITARIAS 3 f_—c“
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, S5
sionpn  SIA SIECHARA UN 2,00 100,00% o8
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, =
110102 BN 50 MM, FORNECIDO E = o tannms Egw
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 3_ ol
110103 BN 100 MM, FORNECIDO M 6.0 T00.00% SES S
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 2333
10104 DO IGKO COM M 375 100,00% ZFE8ES

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL
DE 1A CATEGORIA ATE M3 Vs 100,00%

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL
110106 HE TERRENO COM SOQUETE M2 e 100,00%

110107 COLCHAO DE AREIA M3 1,93 100,00%

REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA
110108 A'MACO, EM CAMADAS DE ATE 30 CM. M3 5.57 100,00%

CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAQ
110110 BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO M3 3,14 100,00%
NATURAL, DMT 600 A 800 M

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
110111 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 4,00 100,00%
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO
MACICO B0XB0XE0CM,
REVESTIDAINTERNAMENTO COM BARRA LISA

110112 (CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, UN 3,00 100,00%
COMTAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E
FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C -
ESCAVAGAO E CONFECCAO

110105

110109 M3 3,14 100,00%

Certiddo n° 497764/2019
05/04/2021, 11:35
Chave de Impressdo: awwWb3

35 INSTALAGOES ELETRICAS/ ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

1201 INSTALACOES ELETRICA - GINASIO COBERTO
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Mll\{IST[:IR[O DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12* RM

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO
120101 PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 4,00 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA
120102 EM LAJE -FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 100,00%
AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOSTERMINAIS,
INSTALADA EM FORRO -FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
120107 DN 75 MM (2 1/2") -FORNECIMENTOE UN 4,00 100,00%
INSTALAGCAO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
120108 DN 110 MM (4") -FORNECIMENTO E UN 4,00 100,00%
INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2,
120111 ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - M 280,00 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

120103 UN 3,00 100,00%

120104

UN 3,00 100,00%

120105 UN 4,00 100,00%

Certiddo n° 497764/2019, emitida em

a

120106 UN 10,00 100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima,

vinculado
05/04/2021

120109 M 935,00 100,00%

120110 M 468,00 100,00%

120112 M 70,00 100,00%

120113 M 350,00 100,00%

Certiddo n° 497764/2019
05/04/2021, 11:35
Chave de Impressdo: awwWb3

120114 M 1.5655,00 100,00%
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12° RM

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

P 0,
120115 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 300 109,00%
AF_12/2015
CAIXA DE PASSAGEM 60X80X70 FUNDO BRITA
Eie SAELS UN 2,00 100,00%
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T
120117 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 18,00 100,00%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T
120118 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 5,00 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA 3P+T 30A/440v SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS),
120120  10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- UN 1,00 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
120121 PADRAO NEMA (AMERICANQO) 10 A 50A 240V, UN 4,00 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
120122 PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, UN 2,00 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR
120123 PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, UN 6,00 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR
120124 PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, UN 8,00 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110
120125 MM (4") -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 70,00 100,00%
AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75
120129 MM (2 1/2") -FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M 6,00 100,00%
AF 12/2015

120119 UN 2,00 100,00%

Certiddo n° 497764/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
05/04/2021

120126 M 72,00 100,00%

120127

M 3,00 100,00%

120128 M 6,00 100,00%
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Mmglsn'tmo DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12° RM

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA18
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES COM BARRAMENTO
TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

120131 ARANDELA DE PAREDE P/ LAMPADA 60W UN 2,00 100,00%
120132 SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESL) UN 2,00 100,00%
120133 PE;E,EOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS UN 8,00 100,00%
LUMINARIA DE EMERGIA 30 LED FORN E
INSTALACAO

ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA
120135 100x100MM 36,00 100,00%

120136 ELETROCALHA 50x500mm COM FIXACAQ M 190,00 100,00%

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA24
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES COM BARRAMENTO
TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

120138 g"EARFILADO PERFURADO 38X38MM VARA DE PC 45,00 100,00%
120139 REFLETOR LED P LAMP LED 100 -150W UN 64,00 100,00%
120140 REFLETOR P/ LAMPADA LED 50W UN 30,00 100,00%
1202 INFRAESTRUTURA ELETRICA

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
120204 DN 50 MM (1 1/2") -FORNECIMENTOE UN 4,00 100,00%
INSTALACAO. AF 12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
120205 DN 110 MM (4") -FORNECIMENTO E UN 30,00 100,00%
INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

120130 UN 1,00 100,00%

120134 UN 6,00 100,00%

<
Certiddo n° 497764/2019, emitida em

a

120137 UN 1,00 100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima,

vinculado
05/04/2021

120201 UN 4,00 100,00%

120202

UN 31,00 100,00%

120203 UN 22,00 100,00%

120206 M 475,00 100,00%
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12* RM

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2,
ANTI-CHAMA 06/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2,
ANTI-CHAMA 06/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2,
ANTI-CHAMA 06/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2,
120211 ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - M 280,00 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA
COM TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E
DRENO BRITA

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA
COM TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA
COM TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA
COM TAMPA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM

120217 CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, UN 2,00 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR

120218 PADRAO NEMA (AMERICANQO) 10 A 50A 240V, UN 4,00 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR

120219 PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, UN 5,00 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR
120220 PADRAO NEMA (AMERICANQO) 10 A 30A 240V, UN 2,00 100,00%

120207 M 812,00 100,00%

120208 M 45,00 100,00%
120209

M 25,00 100,00%

120210 M 270,00 100,00%

Certiddo n° 497764/2019, emitida em

a

120212 UN 15,00 100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima,

vinculado
05/04/2021

120213 UN 2,00 100,00%

120214 UN 5,00 100,00%

120215 UN 8,00 100,00%

120216 UN 4,00 100,00%

FORNECIMENTO E INSTALACAO o %
120221 DDI|S:'ZOSITNO DE PROTECAO CONTRA SURTOS UN 8.00 100,00% § ) g
i ' © e
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 E, 44
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 5 S 98
120222 |NSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M =00 PR cSE
INSTALACAO. AF_12/2015 § 3 §
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 S &
120223 MM _(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, o

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E

M 200,00 100,00%
INSTALAGAO. AF 12/2015 (
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N
MlI\:lSTERlO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12* RM

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32
MM (1", PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADQO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60
120225 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 25,00 100,00%
AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50
120226 MM (1 1/2") -FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 6,00 100,00%
AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110
120227 MM (4") -FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 70,00 100,00%
AF_12/2015
120228 REFLETOR LED P LAMP LED 100 -150W UN 2,00 100,00%
POSTE ACO CONICO 8 METROS C/ 1 PETALA -
120229 LAMPADIS1 50W UN 4,00 100,00%
POSTE AGCO CONICO 10 METROS P/ 4
PROJETORES PETALAS LED 250W
LUMINARIA 4 PETALAS TIPO PROJ. P/ LED 250W
P/ POSTE

BALISADOR DECORATIVO(h=0,50m) PARA 1
120232 LAMPADA 60W UN 25,00 100,00%

120233 QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS UN 2,00 100,00%

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA18
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, CcOoM BARRAMENTO
TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CABO DE COBRE NU 16MM2 -FORNECIMENTO
E INSTALACAO
CABO DE COBRE NU 35MM2 -FORNECIMENTO
E INSTALACAO

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO
MACICO B0X60X60CM,
REVESTIDAINTERNAMENTO COM BARRA LISA
120237  (CIMENTO E AREIA, TRAGCO 1:4) E=20CM, UN 3,00 100,00%
COMTAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E
FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C -
ESCAVACAO E CONFECCAQ

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT -
120238 PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E UN 6,00 100,00%
INSTALACAO
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT -
120239 PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E UN 27,00 100,00%
INSTALACAO
HASTE COPPERWELD 58 X 3,0M COM G
120240 CONECTOR UN 9,00 100,00%
120241 SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE UN 33,00 100,00%
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO P/ 8 CKT'S o
120242 TRIF. BARRAM. 350A UN 1,00 100,00%
)

120224 M 60,00 100,00%

Certiddo n° 497764/2019, emitida em

120230 UN 5,00 100,00%

a

120231 UN 5,00 100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima,

vinculado
05/04/2021

120234 UN 1,00 100,00%

120235 M 27,00 100,00%

120236 M 30,00 100,00%

Certiddo n° 497764/2019
05/04/2021, 11:35
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AT
MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12* RM

QUADRO GERAL DE FORCA P/ 10 CKT'S TRIF.

120243 g, oo AN 295A UN 1,00 100,00%
1203 CONTRUCAO DE MURETA ELETRICA DE
1,70X1,70M
120301  LOCAGAO DA OBRA
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
12030101 ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS . 324 100,00%

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M,
SEM REAPROVEITAMENTO

120302 FUNDAGAO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL
12030201 DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO M3 0,85 100,00%
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL

Certiddo n° 497764/2019, emitida em

12030202 DE TERRENO COM SOQUETE M2 1,44 100,00%
EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO
12030203 (1:2.5:6), PREPARO MANUAL M3 0,07 100,00%
12030204 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM M2 2,67 100,00% «©

FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
12030205 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA  KG 15,28 100,00%
DE 10%) /DOBRA/COLOCAGAO.

CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima,

vinculado
05/04/2021

12030206 gETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 0,13 100,00%
LANCAMENTO/APLICACAO  MANUAL  DE

12030207 ONCRETO EM FUNDACOES M3 0,19 100,00%
IMPERMEABILIZACAO DE  ESTRUTURAS

12030208 ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, M2 065 100,00%
DUASDEMAOS.
REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO

12030209 REATERRO M3 0,59 100,00%

12030010 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO . 034 100.00%

BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO

12030211 BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO M3 0,34 100,00%
NATURAL, DMT 600 A 800 M

120303 ESTRUTURA DE CONCRETO

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO

(PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20,

0,

12030301 EgpESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. M2 2 100.00% 5 8
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - S, 3
EXCLUSIVE ESCORAMENTO) g8

—
ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM 555
MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO SS8

12030302 \pARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X M2 ze 1090% cSE
E PRUMOS 4X. g5
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 63 (1/4) A g %

12030303 12,5MM(1/2) FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA  KG 10,20 100,00% 5

DE 10%) /DOBRA/COLOCAGAO.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12* RM

12030304 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM

BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 910 100,00%
LANCAMENTO/APLICACAO  MANUAL  DE
12030305 5 ONCRETO EM ESTRUTURAS b3 010 100,00%

120304 ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO
9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM),
12030401 ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 M2 2,21 100,00%
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA),
PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM

REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS
120305 qupERFICIAIS

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E
VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA
12030501 DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, COM

Certiddo n° 497764/2019, emitida em

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSATRAGO M2 546 108,00%
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

a

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
12030502 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE M2 6,46 100,00%
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCADE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

120306 COBERTURA

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU
TRELICAS, FORNECIMENTO E MONTAGEM,
NAO SENDO CONSIDERADOS 0s
12030601 FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, 0S M2 270 100,00%
SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E
CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E AP
PINTURA DE ACABAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA, ESPESSURA SMM.,

12030802 |\c|USOJUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS M2 2,70 100,00%
DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO

CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE
FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6

12030603 \iMINCLUSO JUNTAS DE VEDAGAO E M 2,70 100,00%
ACESSORIOS DE FIXACAO

120307  PINTURAS

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM

12030701 5 AREDES, UMA DEMAO. AF._06/2014 M2 Bin 100,00%
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

12030702 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUASDEMAOS. M2 6,46 100,00%
AF_06/2014
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS)

12030703 SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE M2 5,40 100,00%
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

120308  LIMPEZAS

12030801 LIMPEZA FINAL DA OBRA ' M2 3,24 100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima,
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12* RM

1204 ADEQUACAO DE MURETAELETRICA
EXISTENTE
120401  FUNDACAO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL
12040101 DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO M3 0,48 100,00%
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL

12040102 HE TERRENO COM SOQUETE M2 0,95 100,00%
EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO

12040103 3.5 5.6) PREPARO MANUAL M3 B, 106,80%

12040104 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM . 188 S—

FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
12040105 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA KG 9,20 100,00%
DE 10%) /DOBRA/COLOCAGCAO.

CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM

Certiddo n° 497764/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima,

16

12040106 BETONEIRA, SEM LANCAMENTO o 1= 100,00%
LANCAMENTO/APLICACAO  MANUAL  DE ,
12040107 cONCRETO EM FUNDACOES I o2 A % : N
IMPERMEABILIZACAO DE  ESTRUTURAS 3R
12040108 ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, M2 0,65 100,00% 3
DUASDEMAOS. 8¢
REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO >0
12040100/, FEATERRO M3 0,32 100,00%
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO
12040110 Sanoh MANUAL | M3 021 100,00%
TRANSPORTE LOCAL COM  CAMINHAO
12040111 BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO M3 0,21 100,00%
NATURAL, DMT 600 A 800 M
120402 ESTRUTURA DE CONCRETO
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO
(PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, 2
12040201 £opESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES M2 e 10k 5
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - S
EXCLUSIVE ESCORAMENTO) 2
@
ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM £
MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO g
12040202 ApARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X M3 =06 100004 <
E PRUMOS 4X. g
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 63 (1/4) A o 88
12040203 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA  KG 13,50 100,00% 5,28
DE 10%) /DOBRA/COLOCAGAO. 3955
CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM . ~ES
12040204 BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 0.14 100,00% 35 8¢
LANCAMENTO/APLICACAO  MANUAL  DE - & tESEs
12040205 cONCRETO EM ESTRUTURAS M3 DA% 100,00% £33
120403  ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO ’ 5738
o
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et
MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12* RM

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO
9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM),
12040301 ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 14 M2 2,21 100,00%
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA),
PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM

REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS
120404 o\ pERFICIAIS
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E
VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA
12040401 DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, COM . 575 —_—

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSATRACO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

EMBOCO QU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2.8, PREPARO MECANICO COM
12040402 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE M2 578 100,00%
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCADE
VAOQS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

120405 PINTURAS

12040501 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES, UMA DEMAQ. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
12040502 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUASDEMAOS. M2 6,91 100,00%
AF_06/2014

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS)
12040503 SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE M2 540 100,00%
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
120406 LIMPEZAS
12040801 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2,55 100,00%
1205 SUBESTACAO ELETRICA 112,5KVA

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA
TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSOEM
OLEO MINERAL FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV -100A,
120502 EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE UN 3,00 100,00%
MANOBRA . FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM2,
120503 ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - M 100,00 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 01 -

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 100.00%
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE
DE CONCRETO CIRCULAR

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110
120506 MM (4") -FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 9.00 100,00%
AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
120507  ROSCAVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTOE ~ UN 2,00 100,00%
INSTALAGAO. AF_12/2015 '

Certiddo n° 497764/2019, emitida em

a

M2 6,91 100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima,

vinculado
05/04/2021

120501 UN 1,00 100,00%

120504

120505 UN 2,00 100,00%

Certiddo n° 497764/2019
05/04/2021, 11:35
Chave de Impressdo: awwWb3
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M[N[STERIO DA DEFESA
_EXERCITO BRASILEIRO

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12* RM

CABO DE COBRE NU 16MM2 -FORNECIMENTO

120508 E INSTALACAO M 15,00 100,00%
CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA

120509 COM TAMPA UN 1,00 100,00%
CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 300 -400A C/

120510 FUSIVEL UN 1,00 100,00%

120511 PARA-RAIO TP  VALVULA  15KV/SKA - UN 3,00 100,00%

FORNECIMENTO E INSTALACAO
1206 REDE ELETRICA - INSUMOS 100,00%
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO

Certiddo n° 497764/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima,

0,
120601 \MIONOCORPO, PARA TENSAO DE e 12,00 100/00%
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO
120602 A VANIZADO, COMPRIMENTO = 45 N 1800 HOKHE0%
POSTE DUPLO T - CONCRETO OU FIBRA
20600 FESIE UN 6,00 100,00%
120604 CRUZETA DE MADEIRA UN 1400 ©  100,00%
120605 MAO FRANCESA UN 7,00 100,00%
120606  ISOLADOR DE DISCO UN 21,00 100,00% .
120607  CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR 15KV 100A UN 3,00 100,00% S
120608  ARRUELA QUADRADA ACO 38mm UN 4,00 100,00% SR
120609  CONECTOR DE ALUMINIO 2PF UN 3.00 100,00% 33
120610  GRAMPO DE LINHA VIVA UN 3.00 100,00% S5
120611  ISOLADOR ROLDANA, TIPO PINO 15KV UN 12,00 100,00% > 0o
— gém;uso M16 CABECA QUADRADA 16MM X A8 —_——
120613  PINO RETO PARA ISOLADOR 15KV UN 6,00 100,00%
120614  POSTE DUPLO T DE CONCRETO 9 M 300KG UN 1,00 100,00%
120615  ESTRIBO DE COBRE UN 6,00 100,00%
120616  PARAFUSO OLHAL ACO CARB. 5/8" UN 6,00 100,00%
13 INSTALAGOES ESPECIAIS
1301 INCENDIO
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, . 8
8010 A Sest o UN 1,00 100,00% £
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO o 3
B0IE sl o M 130,00 100,00% z
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, 5
130103  INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- UN 5,00 100,00% S
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P g
N
— ggl.ngAR DE COMBATE INCENDIO 7.5CV TRIF 4V |\ 150 — a5
S 2w
BOMBA MULTIESTAGIO 3CV TRI MEAL-1630 . S,30
OB G N ePNR UN 1,00 100,00% g4 : g
PAINEL PARA COMANDO DAS BOMBAS DE S
130106  INCENDIO PDT 7,5/8CV 220V 22-32A MASTER  UN 1,00 100,00% SHEE
METALICO ECP sgEs
INSTALACAO DE CONJMOTO BOMBA . S3539
130107 LORIZONTAL ATE 10 CV UN 1:00 100,00% 8 %%
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - . 59
130108 FORNECIMENTO E INSTALACAO Y 7,00 00 g
Z
2
" v g
- 18 2
w €
3
]
(@]
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima CREA-RR

Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Roraima

- 0B0442021 1126

Este documento é pega do processo 64333.000599/2024-88



Pagina 23/34

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12° RM

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL 0 65MM
(2.1/2") -FORNECIMENTO E INSTALACAO
MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D =
50MM -FORNECIMENTO E COLOCACAO

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA
130111 2.1/2"  (65MM), INCLUSIVE = CONEXOES- M 161,00 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TE DE ACO GALVANIZADO 21/2" -
130112 EGRNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,00 100,00%

130113  COTOVELO DE AGO GALVANIZADO 2.1/2" UN 9,00 100,00%
LUVA DE ACO GALVANIZADO 21/2" -
130114 EORNECIMENTO E INSTALACAO e e 100,00%

UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2"
ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 20M, REDUGAO 2.1/2X1.1/2" E
ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO

REGISTRONALVULA GLOBO ANGULAR 45
GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE
INCENDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

CAIXA DE INSPEGAO 80X80X80CM, COM

130118 TAMPA FOFO 40X50CM INDICACAO DE UN 1,00 100,00%
INCENDIO EM ALVENARIA - EXECUCAO

130119 ABRACADEIRATIPOD -2.1/2 UN 30,00 100,00%

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA
130120 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGACOMPLETA UN 4,00 100,00%
FORNECIMENTO E COLOCACAO

EXTINTOR DE CO2 6KG -FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
130122 RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM UN 24,00 100,00%
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR

SISTEMA PROTEGAO CONTRA DECARGA

130109 UN 4,00 100,00%

130110 UN 1,00 100,00%

130115 UN 13,00 100,00%

Certiddo n° 497764/2019, emitida em

130116 UN 4,00 100,00%

Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
05/04/2021

130117 UN 1,00 100,00%

130121 UN 6,00 100,00%

0,
1302 ATMOSFERICA 100,00% -
HASTE COPPERWELD 5/8 X 30M COM o o £
130201 CONECTOR UN 24,00 100,00% g o %
130202 SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE UN 44,00 100,00% R
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - 548
130203 PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E  UN 12,00 100,00% NE=R-1
INSTALACAO § 3 %
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO o T8
130204 ACICO 60XB0X80CM. R UN 8,00 100,00% § E
130205  TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM 3]

" 0\
BASE DE FIXACAO H = 30CM L o i
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12* RM

CABO DE COBRE NU 35MM2 -FORNECIMENTO M

130206  CASO DE COB 38500  100,00% % g £
CABO DE COBRE NU 50MM2 -FORNECIMENTO 28
130207 SASODE COB! M 160,00  100,00% £o%
CAIXA DE EQUALIZACAO COM BARRAMENTO £
130208 TERMOTECNICA TEL-902 bl L 160.50% 2o
CONECTOR TERRA SPLIT BOLT BURNDY K2C25 oo
1a0z0m OO e s UN 16,00 100,00% §E8
1o0210 PRESLHA EM LATAO PARA FIXAGAO DE U\ 21600  10000% £53
YO
1303 INSTALAGCOES DE REDE DE SEGURANGA 100,00% <5
130301  CAMERA VIDEO 1/3 SUPER HAD Il HMD-65 HDL  UN 4,00 100,00% 20>
CFTV - SISTEMA DE SEGURANGCA DVR C/ 16 Sot
130302 Ry o SISTEMA UN 1,00 100,00% =5,
SISTEMA PROTECAO NO-BREACK 220Vac 60 Hz i St
130303 ool oA PRO UN 1,00 100,00% © 52
SUPORTE METALICO DE PROTECAO PARA 2WOo
130304  SoPORTE METAL UN 4,00 100,00% o
130305  BATERIA ESPECIAL 12VCC PARA SISTEMA DE |, . {50,605 Z - o8
CFTV SE€8S
130306  CABO UTP CATEGORIA 5E M 180,00  100,00% 0233
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA . 235
130307 SAXA DE P UN 8,00 100,00% Des8
14 PAREDES / PAINEIS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
1401 COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 M2 17670 100,00%
COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014
%]
©
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS 5
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE o
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES X >
1402 Ccom AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 M2 27012 100,00% 3
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO §
COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014 e
N
o
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), , g
1403 ClC EM ) SENTADS M2 17453  100,00% . 82
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE- Suic
MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM , 38509
1404 BETONEIRA) ACO CAB0, BITOLA FINA, M 50,13 100,00% So%S
INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. g8
lo g © e
15 COBERTURA $gs 3
1501 ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 2974500  100,00% 5 g8
COBERTURA COM TELHA  PLASTICA , 5%
1502 TRANSPARENTE INCLUSIVE FIXACAO e s
o
7]
2
o
20 5
£
=}
3
(@]
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N
s,
MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12* RM

COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE ACO
1503 ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM M2 1.32492  100,00%

1504 ANCORAGEM HORIZONTAL DE TRELICAS UN 16,00 100,00%

16 ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO
1601 VENEZIANA, COM GUARNICAO DE 0,80X2,10M - M2 1,68 100,00%
01UND

1602 PORTA CORTA-FOGO 180X210X4CM UN 4,00 100,00%

PORTA PANTOGRAFICA PERFIL LAMINADO "U'
1603 INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACABAMENTO M2 1275 100,00%

GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 2 1/2"

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440,
DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO
GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRA

ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO
FERRAGENS

VENEZIANA METALICA EM ACO GALVANIZADO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM
BORDA POLIDA -

PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM
COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM
ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE
FIXACAQ) -FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM
POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H
= *2565" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA
10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE
VIDRO -FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES
OFICIAIS DE 3,00 X 2,00M EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO
1612 DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA UN 1,00 100,00%
ESMALTE SINTETICO E REDES DE
POLIETILENO FIO 4 MM -FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PILAR EM ESTRUTURA METALICA PARA
FIXACAO DE TABELA DE BASQUETE
ANCORAGEM PARA ESTRUTURAS METALICAS
DAS TABELAS DE BASQUETE

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL
1614 DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO M3 0,32 100,00%
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

1604 M2 8,87 100,00%

Certiddo n° 497764/2019, emitida em

1605 M2 67,96 100,00%

a

1606 M 3,75 100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima,

vinculado
05/04/2021

1607 UN 1,00 100,00%

1608 M2 173,11 100,00%

1609 UN 2,00 100,00%

1610 UN 1,00 100,00%

1611 UN 1,00 100,00%

1613 KG 900,00 100,00%

Certiddo n° 497764/2019
05/04/2021, 11:35
Chave de Impressdo: awwWb3
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12* RM

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL

1615 DE TERRENO COM SOQUETE Mz 0,90 100,00%
EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO

Lo (1:2.5:6) PREPARO MANUAL M3 0.05 100,00%

i FORMA TABUA PARA CONCRETO EM . 120 100.00%

FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
1618 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA  KG 12,60 100,00%
DE 10%) /DOBRA/COLOCACAO.

CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM

Certiddo n° 497764/2019, emitida em

1e1e BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 0,13 100,00%
LANCAMENTO/APLICACAO  MANUAL  DE
1620 CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,13 100,00%
REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO
1621 e M3 0,14 100,00%
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO
1622 ARG NaNDA | M3 022 100,00%
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO «ccs
1623 BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO M3 0,22 100,00%

NATURAL, DMT 600 A 800 M

ANCORAGEM HORIZONTAL DE ESTRUTURA
1624 METALICA PARA TABELA DE BASQUETE EM UN 2,00 100,00%
CHAPA DE ACO GROSSA ESP=3/8" (9,53MM)

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima,

vinculado
05/04/2021

100,00%
REVESTIMENTOS E TRATAMENTO 100,00%

SUPERFICIAIS

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E
VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS
1701 DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE M2 553,02 100,00%
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E
VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSATRACO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF
06/2014

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
1703 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE M2 435,89 100,00%

17

1702 M2 435,89 100,00%

Elyl PANOS DE FACHADA COM PRESENCADE o %

VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 § 0 2

FO

EMBOCO OU MASSA UNICA EM _ARGAMASSA §:|' 3

TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM > &7 %

1704 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE M2 553,02 100,00% ; Qa

NAS PAREDES INTERNAS, ESPESSURA DE 25 o g ;E)

MM. AF_06/2014 SO

£ 0 o

o =

; o g

18 PISOS / SOLEIRAS / RODAPES ) o
1801 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, M2 1.380,48

100,009

A

PREPARO MECANICO

%]
«
=
o
L
=]
]
£
@
2
c
Q
o
o
—
N
o
Y
g
<
o
S
ro]
o
£
3]
o)
)
=
£
@
o
L
o)
e}
I
5
8
[o2]
9]
2
2
©
9]
2
0
@
<
o)
2
o
9]
£
3
o
5]
©
(o]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima CREA-RR
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Roraima

- 0B0442021 1126

Este documento é pega do processo 64333.000599/2024-88



Pagina 27/34

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12* RM

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICOCOM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO
NAO REFORGADO. AF 06/2014

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA
1803 MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M3 69,09 100,00%
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA,
ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS

1802 M2 18,25 100,00%

L DEDILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO M2 13973  100,00%
MECANIZADO
o RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ., - -

ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) EM
CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO),
1806 PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM M2 154,70 100,00%
JUNTA DE DILATAGAO EM MADEIRA,INCLUSO
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

Certiddo n° 497764/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
05/04/2021

19 PINTURAS

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
1901 PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014 m2 968,91 100,00%
o APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICOEM - — —

TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
1903 TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFICIES M2 610,56 100,00%
EXTERNAS, UMA COR.AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
1904 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUASDEMAOS. M2 988,91 100,00%
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
1905 LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 18,52 100,00%
AF_06/2014

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS)
1906 SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE M2 179376  100,00%
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
PINTURA COM TINTA PROTETORA PRIMER
1907 UNIVERSAL., FUNDO ANTICORROSIVO TIPO M2 482,14 100,00%
ZARCAO
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS .
1808 DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 462,14 100,00%
1909 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS M2 580,17 100,00%
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE
1910 DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA,5 M 350,00 100,00%
CMDE LARGURA
PINTURA RESINA ACRILICA EM COBOGO
CERAMICO DUAS DEMAOS

Certiddo n° 497764/2019
05/04/2021, 11:35
Chave de Impressdo: awwWb3

1911 M2 349,06 100,00%

(CTE'MA 2

20 URBANIZAGAO
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MlI\flSTE‘RlO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12" RM

2001 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 1.127,00 100,00%
2002 GRAMA JAPONESA M2 199,00 100,00%
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA

2003 MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80x80oxsocM ~ UN 15,00 100,00%
PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A

2004 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM b £8.00 100,00%
BANCO JARDIM CONCRETO PREMOLDADO

2005 ity UN 12,00 100,00%

2006 PISO EM CONCRETO ESTAMPADO
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM,

ahdeni  EETRD O CONER M2 656,00 100,00%

200602 CONCRETO ESTAMPADO FCK=25PA . - —

ESP=10CM SOBRE LASTRO

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
2007 INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE M2 249,00 100,00%
25X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

PISO EM CONCRETO ARMADO ESP=12CM EM
PLACAS - CANTEIRO CENTRAL

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL
200801 DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO M3 22,70 100,00%
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL
DE TERRENO COM SOQUETE

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA
200803 PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, M2 133,55 100,00%
ESPESSURA 150 MICRAS.

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM
FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA
200805 NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA KG 293,82 100,00%
10X10CM

CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE
CONCRETO EM FUNDACOES

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) EM
CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO),
2009 PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM M2 266,00 100,00%
JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA,INCLUSO
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

Certiddo n° 497764/2019, emitida em

2008

Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
05/04/2021

200802 M2 133,55 100,00%

200804 M2 23,08 100,00%

200806 M3 16,03 100,00%

200807 M3 16,03 100,00%

2010 LASTRO DE BRITA M3 47,00 100,00% o 2
2011 SINALIZACAO DE VIAS Su3
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO § 48

201101  HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO -FAIXA M2 5,50 100,00% Sy
CONTINUA S8 s5

<=

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO 2 ‘Qr ;E,

201102  HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO - VAGA M2 2,99 100,00% $gs
PARA IDOSO 3 &

<

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO ©

201103 HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO -FAIXA M2 7,63 100,00%
CONTINUA \
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,‘ o4
MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12* RM

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO

201104 HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO - VAGA M2 6,00 100,00%
PARA FAIXA

2012 CONSTRUGAO DE GUARITA ELEVADA OE 1,00 100,00%

2013 CONSTRUGAO DA GUARITA OE 1,00 100,00%

2014 ADEQUACAO DO PORTICO DE ENTRADA OE 1,00 100,00%

2015 COMPLEMENTAGCAQO DE CERCAMENTO OE 1,00 100,00%

12 ADITAMENTO DE ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

Certiddo n° 497764/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima,

10 FUNDACOES E ESTRUTURAS
10.1 FUNDACOES
10413  PERFURACAO ROTATIVA TERRENO COMUM O —
D=25CM
ESTACA A  TRADO(BROCA)  D=25CM
1014  C/ICONCRETO FCK=20MPA+20KG ACO/M3 M 456,00  100,00%
MOLD. IN-LOCO
ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO -
1 R it UN -16,00 100,00% g
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM ) , K
1018 FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 0714 100,00% 33
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM E5
1019  (1)- FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ KG 213914  100,00%

DOBRA / COLOCAGAO.

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
101.10  12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA  KG  -4.33507  100,00%
DE 10%) /DOBRA/COLOCAGAO.
CONCRETO  FCK=20MPA, VIRADO EM
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
LANCAMENTO/APLICACAO  MANUAL  DE
CONCRETO EM FUNDACOES
IMPERMEABILIZACAO DE  ESTRUTURAS
10.1.13 ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, M2 340,43 100,00%

DUASDEMAOS.

ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 31 CM,
10117 COMPRIMENTO DE ATE 10 M, SEM PRESENCA M 640,00 100,00%
DE ROCHA. AF_05/2017
10.1.18  CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA UN 64,00 100,00%
FORMAS EM COMPENSADO RESINADO PARA .
INFRAESTRUTURA M2 341,48 100,00%
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:27
10.1.20  (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 101,79 100,00%
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

10.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO

10.1.11 M3 -1564,53 100,00%

10.1.12 M3 -48,57 100,00%

10.1.19

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO
(PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20,
ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES.
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM -
EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

Certiddo n° 497764/2019
05/04/2021, 11:35
Chave de Impressdo: awwWb3

10.2.1 M2 -366,21 100,00%
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P

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12* RM

ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM
MADEIRA DE 3A  QUALIDADE, NAC

1022 APARELHADA APROVEITAMENTO TABUAS ax M3 2 HO.00%
E PRUMOS 4X.
ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM

1023 MADERA DE 3A QUALIDADE, NAO .. 678 100.00%

APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X
E PRUMOS 4X.

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 63 (1/4) A
10.2.4 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA  KG 3.456,50  100,00%
DE 10%) /DOBRA/COLOCAGAO.

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_12/2015

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7
10.2.8 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 45,37 100,00%
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

10.2.6 M3 2464 100,00%

10.2.7 M2 611,39 100,00%

Certiddo n° 497764/2019, emitida em

a

14 PAREDES E PAINEIS

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima,

vinculado
05/04/2021

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2
COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014

¢

141

M2 -176,70 100,00%

s )

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR QU IGUAL A 6M2
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014

14.2 M2 -270,12 100,00%

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

14.5 M2 446,82 100,00%

15 COBERTURA
15.1 ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 2.102,21 100,00%

Certiddo n° 497764/2019
05/04/2021, 11:35
Chave de Impressdo: awwWb3

22 ADITAMENTO DE ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

8 MOVIMENTO DE TERRA ' k/
/
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M]NISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12* RM

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE
MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO
8.1.1 DESERVICO LEITO NATURAL, COM M3 3.109,50 100,00%
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE
SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA
DRENAGEM / OBRAS DE CONTENGAO / POCOS
DE VISITAS E CAIXAS
9.3 REDE DE AGUA PLUVIAL
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA
CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL
9.3.6 DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO M3 109,64 100,00%
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL

8.2.4 M2 2.500,00 100,00%

9.3.1 M 39,40 100,00%

Certiddo n° 497764/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima,

208 DE TERRENO COM SOQUETE M2 9038 109,00%
9.3.9 COLCHAO DE AREIA M3 11,25 100,00% ©
REATERRO DE VALA COM MATERIAL o &
9312  GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E M3 75,19 100,00% R
VIBRADO 33
GRELHA METALICA P/ CANALETA L=60CM, g5
9317 CANT. L=1"X 1/8" E BARRA CHATA 1" X 1/4" ¥ 2.3 100.00% > O
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS)
9318 LOLLES, EOMNTE M2 71,36 100,00%
9319  LASTRO DE BRITA M3 11,72 100,00%
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC .
9320 GORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO -DN 100 M 3568 100,00%
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE
ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200
MM,JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL 0
9321 cOM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - M 40.0¢ WO, £
FORNECIMENTO  E  ASSENTAMENTO. 2
AF_06/2015 3
@
EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO S
9322 1.55:6) PREPARO MANUAL M3 15,76 100,00% S
—
N
10 FUNDAGOES E ESTRUTURAS L8
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL o 29
1011  DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO M3 3,46 100,00% 5,52
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO 3056
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL ' o E;23
1015 DE TERRENO COM SOQUETE e 288 100,00% SRLE
EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO . cfEs
10186 (1.25:6), PREPARO MANUAL M3 R B §5%5
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM , 5 g8
1019  (1)- FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/  KG 0,00 100,000 \ 59
DOBRA / COLOCAGAO. ) o
o
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MlN'ISTE'IRlO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12* RM

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO

o
(PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA £E5
COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, . 25 o

1021 ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. M2 L 5§53
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - o E
EXCLUSIVE ESCORAMENTO) 02 ©
CONCRETO  FCK=20MPA, VIRADO EM o g o

1025 BETONEIRA, SEM LANCAMENTO e 13 L BEQ
LANCAMENTO/APLICACAO ~ MANUAL  DE . B23

1026 CONCRETO EM ESTRUTURAS — C,00 b L g2
TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / 2 <5

1027  LOSANGULAR, FIO 34 MM (10BWG), MALHA5X M2 12000  100,00% % o<
5CM,H=2M Sot

11 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS S8,
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL ece

1115  DE 1A CATEGORIA ATE 15M EXCLUINDO M3 21,47 100,00% ° 5t
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO 243
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL . TR

1116 DE TERRENO COM SOQUETE M2 42,94 100,00% 5 o8
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA , 8ESR

1118 AMAGO, EM CAMADAS DE ATE 30 CM. IS I 5S35

11113 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL v 14313 10000% B8Lg

DE TERRENO COM SOQUETE
12.3.4 ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO
9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM),
12341 ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 14 M2 21,00 100,00%
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA),
PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM

1235 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS
- SUPERFICIAIS
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E
VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA
12351 DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, COM M2 59,40 100,00%

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSATRACO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
12.3.52 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE M2 59,40 100,00%

TRANSFORMADOR  DISTRIBUICAO  45KVA
TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM
OLEO MINERAL FORNECIMENTO E
INSTALACAO

EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCADE o 3

VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 2,3

125 SUBESTACAO ELETRICA 112,5KVA 100,00% 30¢
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  112,5KVA 5qb
TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSOEM ) . 8¢

1251 6le0  MINERAL  FORNECMENTO E N Lo 100.00% EgE
INSTALACAO 8B5S

£0 o

5 %

<

(@]

12.512 UN 1,00 100,00%
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12* RM

o
13 INSTALAGOES ESPECIAIS £E5
133 INSTALACOES DE REDE DE SEGURANGA 2E g
1331  CAMERA VIDEO 1/3 SUPER HAD Il HMD-65 HDL  UN 8,00 100,00% SEE
SUPORTE METALICO DE PROTECAO PARA £
fass  BUEORTE NETAL UN 8,00 100,00% 08
1336  CABO UTP CATEGORIA 5E M 63400  100,00% °sg
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA S EQ
1337 SANADER UN 22,00 100,00% g8
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 52
1338 ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA, COM 1/2" UN 27200  100,00% 0 <5
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 v
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, Sst
12127 |NSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M “n0 1000 58 o
INSTALAGAO. AF_12/2015 S
13310 REPETIDOR DE SINAL CAMERAS CFTV UN 6,00 100,00% o2t
248
15 COBERTURA £
15.1 ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 0,00 100,00% - o8
COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AGCO SSg8A
153 ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURADE 0,5MM M2 18550 100.00% 0233
52is
19 PINTURAS > °
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) AT
196 SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE M2 12402  100,00% M2
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) g
20 PISO EM CONCRETO ARMADO ESP=12CM EM \
PLACAS - CANTEIRO CENTRAL ;

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA
20.8.5 NERVURADA Q-138, ACO CA-80, 4,2MM, MALHA KG 2.937,18 100,00%
10X10CM

3.- ETAPAS CONCLUIDAS:
As etapas concluidas foram executadas de acordo com o Projeto Basico de Engenharia aprovado

pela CRO/12 RM, estando de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor.

4.- REPRESENTANTE DA EMPREITEIRA E RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DAS
OBRAS E SERVICOS:

Os Responsaveis Legais da empresa e Responsaveis Técnicos da contratada para execugdo do
contrato, sio o RESPONSAVEL TECNICO ENG° CIVIL RICARDO PIETROBELLI,
carteira de identidade n° 1085938213 — SSP-RS e Carteira Profissional n® 040695685-5 expedida

Certiddo n° 497764/2019
05/04/2021, 11:36
Chave de Impressdo: awwWb3
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12° RM

pelo CREA — AM, ENG® CIVIL DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D’ANGELO, carteira de
identidade n® 21085366 — SSP-AM e Carteira Profissional n® 041410362-9 expedida pelo CREA
— AM e a ENGENHEIRA CIVIL GEOVANA SOUZA DE OLIVEIRA, carteira de identidade
n® 26072262 — SSP-AM e Carteira Profissional n® 041784591-0 expedida pelo CREA — AM.

Manaus-AM, 12 de abril de 2019.

/,
. ’//’éZ et s ///"M O /j’;{{,fw%{, [z{dﬁ/

FRANCISCO MAIA DE ANDRADE NETO — 1° TEN OTT
Engenheiro Civil
CREA 15583-AM — Fiscal da Obra
CPF 795.503.552-68

Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima,
vinculado a Certiddo n°® 497764/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
05/04/2021

71\

fJGJXD f\r:(h AN AN

ANTONIQ €ARL(MS PAVAQ MADUREIRA — TC QEM
Engenheiro de Fortificagdo e Construgado
CREA 30831/D-BA — Chefe da CRO/12 RM
CPF 002.931.447-02
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _A M CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
954747/2019

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional RICARDO PIETROBELLI referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART
abaixo descriminada(s):

Profissional: RICARDO PIETROBELLI
Registro: 0406956855AM RNP: 0406956855
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: AM20160050109 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 02/06/2016  Baixada em: 22/01/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAQAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14
Endereco do contratante: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA N°: 1672

Comp|emento; Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351

Contrato: 08/2015 Celebrado em: 08/02/2016

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA Ne: 1672

Complemento: IFAM - CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351

Data de inicio: 10/02/2016 Concluséo efetiva: 09/07/2016

Finalidade: Escolar

Proprietério: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICAGOES -> #1175 - EDIFICACAO 50 -
PROJETO E EXECUCAO 1118.02 metro quadrado;

___ Observacgdes

ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N° 08/2015 - IFAM,
CUJO OBJETO REFERE-SE A "CONSTRUGAO DE SALAS DE AULA E LABORATORIOS NO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL".
ASSINATURA DO ADITIVO: 08/02/2016. PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

Numero da ART: AM20160050111 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 03/06/2016  Baixada em: 22/01/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14
Endereco do contratante: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA N°: 1672

Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351

Contrato: 08/2015 Celebrado em: 25/05/2016

Valor do contrato: R$ 92.724,26 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA Ne: 1672

Complemento: IFAM - CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351

Data de inicio: 25/05/2016 Concluséo efetiva: 09/07/2016

Finalidade: Escolar

Proprietario: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICAGOES -> #1175 - EDIFICAGAO 50 -
PROJETO E EXECUGAO 1118.02 metro quadrado;

___ Observagdes

ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 08/2015 - IFAM, CUJO
OBJETO REFERE-SE A "CONSTRUGAO DE SALAS DE AULA E LABORATORIOS NO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL".
ASSINATURA DO ADITIVO DE SERVICOS: 25/05/2016. VALOR: R$ 92.724,26. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 1.446.118,52.

Nimero da ART: AM20160063384 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 17/10/2016  Baixada em: 22/01/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aaronomia do Amazonas
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA A M CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 -
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas 954747/2019
Atividade concluida
Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAQAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14
Endereco do contratante: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA N°: 1672
Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351
Contrato: 08/2015 Celebrado em: 09/07/2016
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Acdo institucional: Outros
Endereco da obra/servico: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA N°: 1672
Complemento: IFAM - CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351
Data de inicio: 10/07/2016 Concluséo efetiva: 06/12/2016
Finalidade:
Proprietario: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGCAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL -> EDIFICAGOES -> #1175 - EDIFICACAO 50 -
PROJETO E EXECUGAO 1118.02 metro quadrado;

___ Observagdes

ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Ne 08/2015 - IFAM, CUJO
OBJETO REFERE-SE A "CONSTRUGAO DE SALAS DE AULA E LABORATORIOS NO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL".
ASSINATURA DO ADITIVO DE PRAZO: 09/07/2016. PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

NUmero da ART: AM20160066164 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 14/11/2016  Baixada em: 22/01/2018
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAQAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14
Endereco do contratante: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA N°: 1672

Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351

Contrato: 08/2015 Celebrado em: 19/05/2015

Valor do contrato: R$ 1.353.394,26 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acéo institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA N°: 1672

Complemento: IFAM - CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351

Data de inicio: 15/06/2015 Concluséo efetiva: 10/02/2016

Finalidade: Escolar

Proprietério: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGCAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICAGOES -> #1175 - EDIFICACAO 50 -
PROJETO E EXECUCAO 1118.02 metro quadrado;

___ Observagdes

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DO CONTRATO N° 08/2015 - IFAM, CUJO OBJETO REFERE-SE A
"CONSTRUGAO DE SALAS DE AULA E LABORATORIOS NO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL". ASSINATURA DO CONTRATO:
19/05/2015. ORDEM DE SERVICO: 15/06/2015. PRAZO DE PRAZO: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS.

Nlmero da ART: AM20170082986 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 12/05/2017  Baixada em: 22/01/2018
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAQAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14
Enderego do contratante: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA N°: 1672
Comp|emento; Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351
Contrato: 08/2015 Celebrado em: 15/12/2016

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acéo institucional: Outros

Enderego da obra/servico: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA Ne: 1672
Complemento: IFAM - CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351
Data de inicio: 07/12/2016 Concluséo efetiva: 05/04/2017

Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aaronomia do Amazonas
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_AM 954747/2019
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Atividade concluida
Proprietério: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGCAO CIVIL -> EDIFICAGOES -> #1175 - EDIFICACAO 50 -
PROJETO E EXECUGAO 1118.02 metro quadrado;

___ Observacgdes

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2015 - IFAM, CUJO
OBJETO REFERE-SE A "CONSTRUGAO DE SALAS DE AULA E LABORATORIOS NO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL".
ASSINATURA DO ADITIVO DE PRAZO: 15/12/2016. PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

Ndmero da ART: AM20170083009 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 12/05/2017  Baixada em: 22/01/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAQAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14
Endereco do contratante: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA N°: 1672

Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351

Contrato: 08/2015 Celebrado em: 02/03/2017

Valor do contrato: R$ 88.118,32 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA N°: 1672

Complemento: IFAM - CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351

Data de inicio: 07/12/2016 Concluséo efetiva: 05/04/2017

Finalidade:

Proprietario: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGCAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICAGOES -> #1175 - EDIFICACAO 50 -
PROJETO E EXECUGAO 1118.02 metro quadrado;

____ Observagdes

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 08/2015 - IFAM, CUJO
OBJETO REFERE-SE A "CONSTRUGAO DE SALAS DE AULA E LABORATORIOS NO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL".
ASSINATURA DO ADITIVO DE SERVICOS: 02/03/2017 VALOR: R$ 88.118,32. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 1.534.236,84.

NUmero da ART: AM20170083015 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 03/05/2017  Baixada em: 22/01/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAQAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14
Endereco do contratante: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA N°: 1672

Comp|ement0; Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351

Contrato: 08/2015 Celebrado em: 22/03/2017

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA No: 1672

Complemento: IFAM - CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351

Data de inicio: 06/04/2017 Concluséo efetiva: 03/08/2017

Finalidade:

Proprietario: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGCAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICAGOES -> #1175 - EDIFICAGAO 50 -
PROJETO E EXECUGAO 1118.02 metro quadrado;

___ Observagdes

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2015 - IFAM, CUJO
OBJETO REFERE-SE A "CONSTRUGAO DE SALAS DE AULA E LABORATORIOS NO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL".
ASSINATURA DO ADITIVO DE PRAZO: 22/03/2017. PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

NUmero da ART: AM20170083019 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 12/05/2017  Baixada em: 22/01/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aaronomia do Amazonas
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA A M CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 -
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas 954747/2019
Atividade concluida
Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAQAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14
Endereco do contratante: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA N°: 1672
Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351
Contrato: 08/2015 Celebrado em: 10/04/2017
Valor do contrato: R$ 152.098,73 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Acdo institucional: Outros
Endereco da obra/servico: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA N°: 1672
Complemento: IFAM - CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351
Data de inicio: 15/06/2015 Concluséo efetiva: 03/08/2017
Finalidade:
Proprietario: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGCAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL -> EDIFICAGOES -> #1175 - EDIFICACAO 50 -
PROJETO E EXECUGAO 1118.02 metro quadrado;

___ Observagdes

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2015 - IFAM, CUJO
OBJETO REFERE-SE A "CONSTRUGAO DE SALAS DE AULA E LABORATORIOS NO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL".
ASSINATURA DO ADITIVO DE SERVICOS: 10/04/2017. VALOR: R$ 152.098,73. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 1.686.335,57.

NUmero da ART: AM20170096430 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 29/08/2017  Baixada em: 22/01/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14
Endereco do contratante: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA N°: 1672

Comp|emento; Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351

Contrato: 08/2015 Celebrado em: 04/07/2017

Valor do contrato: R$ 35.789,37 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acéo institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA N°: 1672

Complemento: IFAM - CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351

Data de inicio: 04/07/2017 Concluséo efetiva: 03/08/2017

Finalidade:

Proprietério: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGCAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICAGOES -> #1175 - EDIFICACAO 50 -
PROJETO E EXECUCAO 1118.02 metro quadrado;

___ Observagdes

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DO 8° TERMO ADITIVO, QUE TRATA DO REAJUSTE DO SALDO DO
CONTRATO N° 08/2015 - IFAM, CUJO OBJETO REFERE-SE A "CONSTRUGAO DE SALAS DE AULA E LABORATORIOS NO CAMPUS MANAUS
DISTRITO INDUSTRIAL". ASSINATURA: 04/07/2017. REAJUSTE: R$ 35.789,37. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO APOS REAJUSTE: R$

1.722.124,94.
Numero da ART: AM20170096431 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 29/08/2017  Baixada em: 22/01/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAQAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14
Endereco do contratante: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA N°: 1672
Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351
Contrato: 08/2015 Celebrado em: 20/07/2017

Valor do contrato: R$ 90.026,84 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA N°: 1672
Complemento: IFAM - CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351
Data de inicio: 20/07/2017 Concluséo efetiva: 03/08/2017

Finalidade:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aaronomia do Amazonas
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _A M CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
954747/2019

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Atividade concluida

Proprietario: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGCAO CIVIL -> EDIFICAGOES -> #1175 - EDIFICACAO 50 -
PROJETO E EXECUGAO 1118.02 metro quadrado;

___ Observacgdes

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO 9° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 08/2015 - IFAM, CUJO OBJETO REFERE-SE A
"CONSTRUGAO DE SALAS DE AULA E LABORATORIOS NO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL". ASSINATURA: 20/07/2017. VALOR
ADITIVO: R$ 90.026,84 VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 1.812.151,78.

Ndmero da ART: AM20170096434 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 29/08/2017  Baixada em: 22/01/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAQAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14
Endereco do contratante: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA N°: 1672

Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351

Contrato: 08/2015 Celebrado em: 04/08/2017

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA N°: 1672

Complemento: IFAM - CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351

Data de inicio: 15/06/2015 Concluséo efetiva: 03/10/2017

Finalidade:

Proprietario: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGCAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICAGOES -> #1175 - EDIFICACAO 50 -
PROJETO E EXECUGAO 1118.02 metro quadrado;

____ Observagdes

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO 10° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 08/2015 - IFAM, CUJO OBJETO REFERE-SE A
"CONSTRUGAO DE SALAS DE AULA E LABORATORIOS NO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL". ASSINATURA: 01/08/2017. PRAZO:
60 (SESSENTA) DIAS.

NUmero da ART: AM20190157193 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 19/02/2019  Baixada em: 09/04/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAQAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14
Endereco do contratante: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA N°: 1672

Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351

Contrato: 08/2015 Celebrado em: 03/10/2017

Valor do contrato: R$ 82.400,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA No: 1672

Complemento: IFAM - CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351

Data de inicio: 03/10/2017 Concluséo efetiva: 03/10/2017

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGCAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICAGOES -> EDIFICAGAO DE
ALVENARIA -> #1025 - GALPAO 50 - PROJETO E EXECUGAO 1118.02 metro quadrado;

___ Observagdes

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO 11° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 08/2015 - IFAM, CUJO OBJETO REFERE-SE A
"CONSTRUGAO DE SALAS DE AULA E LABORATORIOS NO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL". ASSINATURA: 03/10/2017. VALOR
SUPRIMIDO: R$ 82.400,00. OBS: VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 1.812.151,78 PARA R$ 1.729.751,78.

Informagdes Complementares

¢ Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (14 paginas, emitido em 06/02/2019), circunscrito APENAS as atividades inerentes a sua
modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coeréncia com as suas atribuicdes profissionais. EXCETUAM-SE as atividades da Eng. Mecanica (exaustor
axial) e da Eng. Elétrica (SPDA), salvo como apoio, por serem atividades fora das atribui¢des do profissional. Obs.: A representante da Contratante
que subscreve o atestado, Eng. Civ. CAMILA SILVA DE MENEZES, CPF N° 015.775.692-02, com registro nacional sob o N° 041589966-4, é
profissional habilitada no ambito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidao das
informag6es declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus
emissores.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aaronomia do Amazonas
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA _A M /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas 954747 2019

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n°® 954747/2019
16/04/2019, 16:48
ZAD39

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servi¢o(s) cujas atribuigdes ndo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questéo.

somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser . s »

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no A auten'tludade desta Certiddo pode ser verificada em:
momento da habilitagio ou da entrega das propostas. http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: ZAD39

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n°® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragdo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aaronomia do Amazonas
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCACAO ‘=-
SECRETARIA DE EDUCACAO MEDIA E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS ==.ms~mnn ——
CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL iy T ETECRGE
COORDENACAO DE OBRAS E DE PROJETOS DE ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins de comprovagdo da realizagdo de atividade técnica, que o profissional
Ricardo Pietrobelli, RG n° 1085938213, CREA n° 15025-AM, como responsavel técnico,
prestou ao Instituto Federal de Educagfo, Ciéncia e Tecnologia do Amazonas os servigos abaixo
relacionados, com execugdo concluida de 100% do Contrato, cuja obra teve as seguintes

caracteristicas:

1. Dados da obra ou servico

Certiddo n® 954747/2019, emitida em

1.1 Contrato n.°: 08/2015 — IFAM CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL;
1.2 Processo n.°: 23043.000.754/2014-72;

1.3 Contratada: ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME;
1.4 CNPIJ n.° da contratada: 21.001.742/0001-01;

1.5 Contratante: Instituto Federal de Educacio, Ciéncia e Tecnologia do Amazonas

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
16/04/2019

5

— Campus Manaus Distrito Industrial;
1.6 CNPJ n.° da contratante: 10.792.928/0006-14;
1.7 Objeto do Contrato: Construciio de Salas de Aula e Laboratérios no Campus

Manaus Distrito Industrial, conforme o Edital e seus Anexos e Proposta da

s )

CONTRATADA, que passam a integrar este Instrumento como se nele transcrito estivesse;
1.8 Local da realizagio da Obra ou servigo: Avenida Governador Danilo de Matos
Areosa, S/N, Distrito Industrial, Manaus/AM;
1.9 Proprietario do Empreendimento: IFAM — Campus Manaus Distrito Industrial;
1.10 ART Principal N.°: AM20160049976;
1.11 Periodo de Execugéio: de 16/06/2015 até 03/10/2017;

[}

1.12 Valor final do Contrato: RS 1.729.751,78. 2 ; g

P

2. Descrigdio das Atividades desenvolvidas 3 o g

Construgfio de salas de aula e laboratério no campus Manaus Distrito Industrial, composto "g § £

por 05 (cinco) salas de aula no pavimento superior, 05 (cinco) laboratérios no pavimento térreo, § % §

9 08 (oito) banheiros — sendo 04 (quatro) para portadores de necessidades especiais - rampa de 3 E;
g o

NN acessibilidade e sala para o compressor de ar.

Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, 1672 — Distrito Industrial - Manaus/AM — Fone: 3614-6238 — Homepage: www.ifam.edu.br
COORDENACAO DE OBRAS E DE PROJETOS DE ENGENHARIA
Pégina 1 de 2
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM C R EA A M
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Conselno Regional de e
‘Agronomia do Amazonas

—1.0/04/2010. £9:23.

Este documento é pega do processo 64333.000599/2024-88
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCACAO 'l.
SECRETARIA DE EDUCACAO MEDIA E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS e oenaLoe
CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL ot
COORDENACAO DE OBRAS E DE PROJETOS DE ENGENHARIA

3. Responsavel Técnico / Subcontratadas

3.1 Responsavel Técnico da Obra
3.1.1 Nome do Responsavel Técnico: Ricardo Pietrobelli;
3.1.2 Titulo Profissional: Engenheiro Civil;
3.1.3 CREA N° 15025-AM;
3.1.4 ART N.° de registro no CREA/AM: AM20160049976.
3.2 Corresponsavel Técnico da Obra
3.2.1 Nome do Corresponséavel Técnico: Dyemes Bruno de Almeida D Angelo;
3.2.2 Titulo Profissional: Engenheiro Civil;
3.2.3 CREA N°24034-AM;
3.2.4 ART N.°de registro no CREA/AM: AM20190155131.

Certiddo n® 954747/2019, emitida em

a

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

vinculado
16/04/2019

Manaus, © © de Z,OUOW"-"O de 2O (9

Mado . WA

Nivaldo Rodrigues e Silva— CPF: 142.482.982-87
Contratante / Diretor Geral em Exercicio

/ A A ]t D
Camila Silva de Menezes — CPF: 015.775.692-02
Engenheira Civil - CREA N.° 26712/AM

Legislagdo

Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro-Agrénomo, e d outras providéncias.

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que institui a "Anotagdo de Responsabilidade Técnica" na prestago
de servigos de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia (...) e da outras providéncias.

Resolugfio n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, que dispde sobre a Anotagfio de Responsabilidade Técnica e o o %
Acervo Técnico Profissional e da outras providéncias. § oS
=0

. 5 . i 5 2 2

Observagdo: 1 - Na planilha anexo, estdo inseridas as quantidades de servigos executados e as 5 ° 3
. « o . y - . 9

porcentagens sobre a quantidade inicial, onde 100% é a execugdo integral do servigo e 0% ou ;:’ S 5
“célula vazia” € onde o servigo foi suprimido. g3 e
£33

§ g

o

Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, 1672 — Distrito Industrial — Manaus/AM — Fone: 3614-6238 — Homepage: www.ifam.edu.br
COORDENAGAO DE OBRAS E DE PROJETOS DE ENGENHARIA )
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas -
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM C R EA A M
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia do Amazonas

—1.0/04/2010. £9:23.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCAGAQ
SECRETARIA DE EDUCAGAO TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRO-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

pescricAo: Ampliag&o do Bloco "C" - Laboratérios e Salas de Aula - CMDI
emPresA: ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

LocaL: Rua Governador Danilo Areosa, N° 1672, Distrito IndUstrial, Manaus-AM _8 g E
<
85 .
©
C N
o c 2
O E E
UND QUANT. QUANT. o< §
INICIAL FINAL c o
01 GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAGAO S 2 3
0101 ENGENHEIRO CIVIL (SEiS HORAS DIARIAS) MES 6,00 8.00 8,00 100,00% SEQ
0102 MESTRE DE OBRAS MES 6.00 8.00 8,00 100,00% B S
0103 ALMOXARIFE MES 5,00 800 8,00 100,00% TSN
0104 VIGIA MES 12,00 14,00 14,00 100,00% ; g =
0105 DESPESAS COM ALIMENTAGAO UN 3.048,00 4.064,00 4.064,00 100,00% 2 o
0108 DESPESAS COM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS UN 6.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00% g s &
|02 SERVIGOS PRELIMINARES/TECNICOS S® o
o201 DESPESAS E SERVIGOS i 1.00 1,00 1,00 100,00% gc®
0202 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 8,00 6,00 100,00% o Qe
BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM 8 T 8
0203 [BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO| M2 60,00 60,00 60,00 100,00% )
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS g L@,
c—-od
o g:::GA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE| . 436,10 49030 490,38 100,00% S < E 8
o5 <
= 3
QDo 9
0205 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURAACAL | M2 254,10 254,10 254,10 100,00% L‘Ju)' &) c o
>
INSTAULIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT|
(1208 OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORNMEDIDOR | N b 0 b s
0207 |INSTALACAO/LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA UN 1,00 1,00 1,00 100,00%
0208 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO M2 261,90 502,95 502,95 100,00%
0209 DEMOLICAQ DE CONCRETO SIMPLES M3 145,20 145,20 145,20 100,00%
DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL
210 EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO e . oy - S
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS|
21 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO - 15 1A b il "
£
[=}
Projeto Executivo de estrutura metélica, com detalh ia de célculo, 2 96422 100,00% <
0212 memorial descritivo, especificagio e quantitativo de materiais M2 964,22 964, " d ‘E
R]
TRASNPORTE COMERCIAL COM CAMINHAQ BASCULANTE 6M3 RODOVIA €
- 903, 903, 100,00% S
0213 |PAVIMENTADA DMT = 10KM i MR | s 8
0214 DEMOLIGAO DE CONCRETO COM MARTELO ROMPEDOR M3 - 30,65 30,65 100,00% o
03 MOVIMENTO DE TERRA &
[o301 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) M3 413,99 452,55 45255 100,00% o 2 3
{0302 REATERRO MANUAL DE VALAS M3 348,87 413,90 41390 100,00% s 28
S @ N e
a0 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE[ . 345,84 4584 U584 100,00% 5 ©356
EMPRESTIMO Sowg
< =
0304 ESCAVAGAO MANUAL EM SOLO PROF ATE 1,50M M3 - 55.75 55,75 100,00% 838 €
o o
(=} o~ Q
0305 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM SOQUETE M2 = 172,74 172,74 100,00% S 3 % 3
M =
T O
0306 LASTRO DE AREIA MEDIA M3 - 10,57 10,57 100,00% g Ge3
O 8w
0307 ATERRO E REGULARIZAGAOQ C/ MATERIAL DISPONIVEL NA OBRA M3 - 179,52 179,52 100,00% 5 >
loa INFRA-ESTRUTURA/FUNDAGOES SIMPLES g
Jo401 |FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES M2 304,32 304,32 304,32 100,00% 2
Q
=
N g
Wy : [}
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCAGAO TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRO-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

b1

e el

[ Enucacho, cHROAT TEcHoLO®A
i AMAZONAS

pescrigAo: Ampliag&o do Bloco "C" - Laboratérios e Salas de Aula - CMDI
emPresA: ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
LocaL: Rua Governador Danilo Areosa, N° 1672, Distrito Industrial, Manaus-AM

(001 FLAVLIA G FISCALEACAC
INICIAL FINAL | MEDIDA | ACUM
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 63 (147) A 12,5 MM(112") -FORNEGIMENTO/ N .
rm CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO LC 107 | 1TRE e :
ARMACAO DE ACO CA60 DIAM. 50MM.- FORNECIMENTO / GORTE
A 10 250,10 100,00%
o0 (GIPERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. i 26,10 .
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM
. : 4 100,
[oe e M3 406 406 06 00%
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO
- i 100,
0405 et M3 4,85 46,85 4685 00%
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO . P
0406 e M3 167 167 ; )
ARMACAO ACO CAS0 DIAMAGO (558) A 250MM (1) - ’ 106,00 100.00%
eel FORNECIMENTO/CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO ke by e ' b
fos SUPER-ESTRUTURA
ARMACAO DE ACO CA60 DIAM. 50MM.- FORNECIMENTO / CORTE
! 00500 | 100500 100500 | 100.00%
e (CIPERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. kG 18
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO)
{os0z COM BETONEIRA) AGO CAG0, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA| M 7973 7973 7973 100,00%
3A.
CONTRA VERGA VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO
0503 FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AGO CASO, BITOLA FINA| M 129,08 120,06 129,08 100,00%
F [INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 15 MM, PARA
0504 ESTRUTURAS DE CONCRETO (VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES) REAPR | M2 174826 | 180492 180492 | 100.00%
3X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA).
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA
0505 MEDIA MAIOR QUE 20 M7, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA| M2 - 962,00 962,00 100,00%
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.
osos  |ARMACAO ACO CASD DIAM60 (68) A 250MM () - yq g2170 | 1030300 | 1039300 | t0000%
FORNECIMENTO/CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOGAGAO
[ CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO| |- — g 1739 _—
E ADENSAMENTO
LAJE PRE-MOLD BETA 11 PHKNM2 VAOS 4 40MINCL VIGOTAS TWOLOS
0508 ARMADURA NEGATIVA GAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA| M2 48105 . 3 100,00%
ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.
0500 Laje pré-fabricada frelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. M2 B 48105 481,05 100,00%
himento em EPS h=12cm, incl ecap nto 4cm. (M2)
0510 ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE DE EDIFICAGAO COM PE-DIREITO| 1 144314 144314 100,00%
[ DUPLO
06 | mPeRMEABILIZAGAD 3
oo IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM| ., - - —_ pr—
POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCAGAO TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS AMAZONAS
PRO-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
DESCRIGA0: Ampliagéo do Bloco "C" - Laboratérios e Salas de Aula - CMDI
emPresa: ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
LocAL: Rua Governador Danilo Areosa, N° 1672, Distrito Industrial, Manaus-AM 2 4E
£ ®
P AL 8 £ o
001. PLANILHA DE FISCALIZACAQ ©
C N
SgE
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUANT. QUANT. |QUANT.TOTALI % o< GE,
INICIAL FINAL | MEDIDA | AcuMm < o
[
IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES <
g c = O
%502 |BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS e e wos mw e S EQ
D o N
c
o7 ALVENARIAVEDAGAGIDIVISORIA g o E
ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO E= 20 CM, ASSENTADO EM 25
070" |ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=1CM M il Bl B ol i 3 :’i o
© o
.
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ 2.8 =
0702 (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO| M2 46,02 149,52 149,52 100,00% 8 89
E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM Sco
=]
m A
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 8 T 8
0703 ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE| M2 48,40 51,13 51,13 100,00% )
FERRAGENS EZ T,
> o —
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO 0,50 X 0,60 8 B3O
i FORNECIMENTO E INSTALAGAQ L 240 2400 2400 106,00% T§S g
—_— 3
COBOGO(ELEMENTO VAZADO) DE CONCRETO QUADRADO VENEZIANAS 4| % e Q
0705 FUROS, 30X30X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 14| M2 43,30 43,30 4330 100,00% Mes$8
(CIMENTO E AREIA)
ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS
0706 MACICO 5,7X9X19CM 1 VEZ (ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO| M 187,88 187,88 187,88 100,00%
L 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
08 COBERTURA
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
0801 N RIENIT DE B M 18,00 36,00 36,00 100,00%
COBERTURA COM TELHA GALVALUME PERFIL TRAPEZOIDAL PINTADA NA
; 1.250,63 100
a0z COR BRANCA, E=0,43 MM X 2 CAMADAS " hanm 126000 ' -
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, "
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS s
0803 FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM| M2 964,22 964,22 964,22 100,00% S
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE <
ACABAMENTO o
\Q
{0804 ESTRUTURA METALICA AGO ESTRUTURAL KG 271,44 271,44 271,44 100,00% £
0805 CUMEEIRA DE ALUMINIO, PERFIL TRAPEZOIDAL M 64,79 64,79 64,79 100,00% °
REVESTIMENTO EM PAINEIS DE ALUMINIO COMPOSTO ALUCOBOND - 2
65,60 ,00%
000 FORNECIMENTO E INSTALAGAQ s 2 o i §
3
- ESTRUTURA METALICA PARA REVESTIMENTO EM PAINEIS DE ALUMINIO | ) 85,60 65,60 100,00% o 89S
COMPOSTO ALUCOBOND 2 249
[suB-ToTAL DS sERIGOS S8Y5
00 |REvESTIMENTOS N88 o
<t 02
n O =
0901 CHAPISCO/PAREDES C/ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 E=0,5CM M2 2.057.44 2.080,32 2.057 44 98,90% ® § L £
N gD
23g8
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA 57032 570,32 100.00% S57° 8
i MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA M2 Rl ’ ' ' § - % g
[e]
©
2
7]
Q
c
& 2
\ c
e . o
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCAGAQ
SECRETARIA DE EDUCAGAO TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRO-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

2 EDUCACAD, CHECIA € TEENOLOIA
AMAZONAS

DEscricAo: Ampliag&o do Bloco "C" - Laboratérios e Salas de Aula - CMDI
emPresA: ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
tocaL: Rua Governador Danilo Areosa, N°® 1672, Distrito Industrial, Manaus-AM

001, PLANILHA DE FISCALIZAGAO

INICIAL FINAL MEDIDA | ACUM_

REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, 1A LINHA,
0903 PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE| M2 828,89 828,89 828,89 100,00%
CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

EMBOCO TRACO 13 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA1,5CM,

PREPARO M. DA ARGAMASSA M2 1.487 12 1.487,12 1.487 12 100,00%

REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 15X15 CM, 1A LINHA,
{0905 PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE| M2 289,67 289,67 289,67 100,00%
CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

Certiddo n® 954747/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

10 |ESQUADRIAS

1001 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", GOM ANEIS UN 78,00 78,00 78,00 100,00%

1002 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 M2 85,00 85,00 8500 100,00% «© 2

it PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM| 66,18 67,85 6785 100.00% % Q
GUARNICOES S5

1004 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 397 3,07 397 100,00% S8

1005 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO M2 9.00 9,00 9,00 100,00% S

CONJUNTO DE FERRAGENS CONTENDO FECHADURA COM CILINDRO
1006 PARA PORTA EXTERNA, MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO| UN 26,00 27,00 27,00 100,00%
PADRAQ MEDIO E ROSETA EM LATAO CROMADO

1007 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4" M 321,86 321,86 321,86 100,00%

GUARDA CORPO EM BARRA CHATA COM CORRIMAO EM TUBO DE AGO

1008 GALVANIZADO 2" E 1/4" INCLINDO 2 DEMAO DE PINTURA ESMALTE E UMA M 45,43 4543 4543 100,00%
DE ZARCAO
11 |INSTALACOES ELETRICAS
101 |INsTALAGOES §
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/27) INCL 61250 61259 100.00% o
110101 1oONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO " ks : ; : s
£
o102  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (347 INCL{ 6763 8763 8763 100,00% &
CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO =
(8]
o103  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 147 INCL| 09.45 99.45 99,45 100,00% °
CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO o
o
o102 |[FLETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1227 INCL| 714 714 7144 100,00% I
CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 23
2 aOn
10105 |[CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO D.G/HKV 1,5MM2 ANTL| ) 165591 181591 181591 100,00% SHg T
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO =0y £
< O
o W o
1otos  |CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0.6/KV 2.5MM2 ANTI-f 169076 1.690.76 169076 100,00% 5 o%8
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO Rl
o o
10107 |CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 08/1KV 25MM2 ANTI-| 6.2 . ) } S SE ;
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ ’ § Set
T3°3
110108 |CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 06/1KV 95MM2 ANTL-{ 87,62 6,00 6,00 100,00% £ % g
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO O &5
©2
[e]
®
(4]
17
Q
=
N 2
y c
% ) <
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCAGAO @
SECRETARIA DE EDUCAGAO TECNOLOGICA -+ P——

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS (10 Amacanas ™
PRO-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

DEsCRIGA0: Ampliag&o do Bloco "C" - Laboratérios e Salas de Aula - CMDI
EmPresA: ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

LocAL: Rua Governador Danilo Areosa, N° 1672, Distrito Industrial, Manaus-AM 2 g GE)
- g E
001. PLANILHA DE FISCALIZACAO c N g
SRR
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT. QUANT. o< §
INICIAL FINAL c o
oC o
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA Beog
11109  [METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,| 100 i i ) 5 EN
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRC, FORMECIMENTO E ¢ @2 o
INSTALACAQ SN
g5
110110 |CAIXA DE PASSAGEM PVG 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 33,00 39,00 39,00 100,00% o< 0
(%]
o111 |TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A50V C/ PLACA - FORNECIMENTO E| 85,00 96,00 98,00 100,00% ORI
|INSTALACAO E gt
110112 [ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 27,00 27,00 27,00 100,00% 5% o
O c
LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/ARANDELA/BOCAL/LAMPADA FLUOR. i i . cES
110113 oW UN 8,00 (SR
020
110114 [INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 . - . % w ©
£ O
S5 © (o2}
110115 |INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11,00 - - - 258 g
o e}
© € g ¥
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA 023 <
110116 |RAPIDA LAMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO| UN 80,00 - - - 22 g
E INSTALACAO we s
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-
"1 IGHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M et Besusl Bl Beais
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6MKV 35MM2 ANTI-
108 | CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAD N i i = i
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-
1019 1ot AMA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ N i T i e
o120  |CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0.6/1KV 150MM2 ANTL| — . . .
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ‘
110121 [ELETROCALHA LEVE PERFURADA EM U 50X50X300 M 64,26 132,26 132,26 100,00%
110122 [CAIXA DE PASSAGEM B0X80X62 FUNDO BRITA COMTAMPA UN 2,00 4,00 4,00 100,00% "
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA| %
METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, £
110123 |ooM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORMECIMENTO E| N el B s i S
INSTALACAQ £
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM| §
110124 [PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO,| M 80,99 161,98 161,98 100,00% o
INCL CONEXOES o
110125 |[CURVA DE PVC 90° PARA ELETRODUTO PVC 34" UN 84,00 24,00 24,00 100,00% &
o X
o
110126 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225| ™ 2,00 2,00 200 100,00% o Qe
A, 240V ST
g £
-~ ™ ..
110127 [DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR TIPO DIN/IEC 125 A 150, 240V | UN 5,00 2,00 2,00 100,00% E 3¢
g - 23
n o g=E
110128  |[PISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAC DINIEC 10 A S0A[ 1100 11,00 11,00 100,00% 35k
240V e EZ
o
uc Q o
110129 [DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR TIPO DINJEC 10 A 50A 240V UN 17,00 17,00 17,00 100,00% 2373 %
o} > £
O £3
110130 [DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR TIPO DINIEC 10 A30A240V | UN 13,00 13,00 13,00 100,00% (Sl=
110131 [LUMINARIA PLAFON 30X120 48W LED SOBREPOR UN 32,00 32,00 32,00 100,00% =
110132 |LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE E=120CM, 220V UN 202,00 - 5 5 e
g
=)
c
[}
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCAGAC
SECRETARIA DE EDUCAGAO TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRO-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

DescrigAo: Ampliag&o do Bloco "C" - Laboratérios e Salas de Aula - CMDI
EmPrESA: ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
LocAL: Rua Governador Danilo Areosa, N°® 1672, Distrito Industrial, Manaus-AM

e g
< aE)
35
091, PLANILHA DE FiSCALIZACAO s
C N
o c 2
O E E
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUANT. QUANT. o< g
INICIAL FINAL c s .
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA 3 © 3
110133  |RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE  2X20W, COMPLETA| UN 7,00 8,00 8,00 100,00% o = I
FORNECIMENTO E INSTALACAO Qo
D C <
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA| o9 s
110134  [RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE  1X40W, COMPLETA| UN 39,00 52,00 52,00 100,00% o g’ )
FORNECIMENTO E INSTALACAO 2 o
© o
LUMINARIA COM REFLETORES DE EMBUTIR EM CHAPA DE AGO P/ 2 5@ C
L sl (GEA) UN 82,00 82,00 82,00 100,00% £ =
11.02 |INSTALAGOES ELETRICAS - ITENS A SEREM ACRESCIDOS e <8
L oS
110201 LUWVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 172 FORNECIMENTO E[ . . 172,00 172,00 100,00% 025
INSTALAGOES 250
CURVA DE PVC 90, ROSCAVEL DE 1/2* PARA ELETRODUTO ( NBR 5648 ) - L .,
10202 FORNECIMENTO E INSTALAGAQ t . a0 %0 % g g° ®
o= o0
LUIWVA PVC ROSCAVEL P/ELETRODUTO /4 - FORNECIMENTO E 08T
2 1
110203 INST, A0 UN 24,00 24,00 00,00% S 8 c_g g
Q'5H OO
LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1.1/4" - FORNECIMENTO E 2 >
- 00 100,00% n O C
10204 NsTALAGAO o . = e s
CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1.1/4 - FORNECIMENTO E
110205 INSTALAGAO UN - 12,00 12,00 100,00%
LUMINARIA TIPQ CALHA, SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA
110206  |E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA FORNECIMENTO E| UN - 82,00 82,00 100,00%
INSTALAGAO
INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR 10AR250V C/ PLACA TIPO
- : 2,00 100,00%
10207 15 ENTOQUE PIAL OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - 20
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI CHAMA 06MKV 19MM2 (1
110208  [CONDUTOR) TP SINTANEX PIRELLI OU EQUIV - FORNECIMENTO E| M - 120,00 120,00 100,00%
INSTALAGAO
%]
CABO DE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 061KV 6MM2 ANTI CHAMA - @
' - 00 32,00 100,00% <
10209 IEORNECIMENTO E INSTALAGAQ " = S
<
t10210  |CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6MKV 240MM2 ANTI| . 240,00 240,00 100,00% S
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO £
1S
it CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 120MM2 ANTIf . 160,00 160,00 100,00% S
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ o
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/KV 50MM2 ANTI 2]
] . 4,00 4,00 100,00%
Ho CHAMA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO M &
o X
DJUNTOR TERMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A, ® 9
; - 2,00 1,00 50,00% o <
10213 1eh0v. FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UM 2.3
N N I
-~ ™ ..
110214  |CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO O6/1KV 4MM2 ANTI| . 130305 1.303,05 100,00% Sooo
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 5© e 8
noP=E
110215 |INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA-{ . 2500 25,00 100,00% = E
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ S EZ
o o 2
EXECUGAO DE ENVELOPAMENTO DE TUBULAGAO EM CONCRETO S8
110216 |[SIMPLES, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E| M3 : 8,07 8,07 100,00% £ ¢ 3
ADENSAMENTO o 835
©g
1102 Isnsrau DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 5
©
(4]
17
Q
=
o
5
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCAGCAO TECNOLOGICA . -
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS s"@ AMAZONAS
PRO-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

bescrigAo: Ampliag&o do Bloco "C" - Laboratérios e Salas de Aula - CMDI
EmPRESA: ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
LocaL: Rua Governador Danilo Areosa, N° 1672, Distrito IndGstrial, Manaus-AM

TEM DISCRIMINAGAO DGS SERVIGOS UND | QUANT. | QUAWT.
INICIAL FINAL
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 83 (14") A 125 MM(1/2") -FORNECIMENTO/
10201 |CORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA/ COLOCAGAQ L 1008 el . 100.00%
12 INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
1201 APARELHOS, LOUGAS E METAIS
120101 |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANGA | 2000 2000 2000 10000%
PADRAO
120102 |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO TIPO CONVENGIONAL UN : 16,00 16,00 100,00%
120103 |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO TIPO PNE UN : 4,00 400 100,00%
120104  |PAPELEIRA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 12,00 12,00 12,00 100,00%
120105  |PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO N 16.00 16,00 1600 100,00%
120106 |FORMECIMENTO E INSTALAGAO ARMARIO SUSPENSO EM MADEIRAMDF| St i e ——
CHAPA 24 MM
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ARMARIO COM PLACAS DE MDF,
120107  [REVESTIDAS COM LAMINADO FENOLICO-METALAMINICO DE ALTA| M2 104,00 104,00 104,00 100,00%

PRESSAQ, ESPESSURA CHAPA 18 MM

CUBA ACO INOXIDAVEL 56,0X330X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL
120108 CROMADO 1.1/2X1.1/2°, VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA| UN 24,00 24,00 24,00 100,00%
3.1/2°X1.1/2° PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

120109 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4° COM BRACADEIRA M 4,00 - -
120110 BARRA P/DEFICIENTE FISICO B PADRAO AGETOP UN 4,00 8,00 8,00 100,00%
120111 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2* OU ¥4", PARA LAVATORIO, PADRAO | UN 24,00 24,00 24,00 100,00%

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM
120112 REGISTRO DE PRESSAO 1/2* COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO| UN 6,00 6,00 6,00 100,00%
SIMPLESE CONJUNTO PARA FIXACAQ - FORNECIMENTOQ E INSTALACAO

120113 | DUCHA HIGIENICA MANUAL C/ REGISTRO 172° N 2000 20,00 20,00 100,00%
1202 INSTALACOES SANITARIAS
120201 |VALVULA DESCARGA PMICTORIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6,00 6,00 6,00 100,00%
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 100MIM, INCLUSIVE CONEXOES -
: 160,60 100,00%
120202 |FORNEGIMENTO E INSTALAGAO M 190,60 iR -
120203 |TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 30,00 30,00 30,00 100,00%
TUBD PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES-
: 48,50 4850 100,00%
120204 | ORNECIMENTO " 4=
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES-
. 3, 100,00
120205 |eoRNECIMENTO M &0 oo o i

CAIXA DESCARGA PLASTICA, EMBUTIR, COMPLETA, COM ESPELHO
120208 CROMADO E TUBO BENGALA PVC PARA LIGACAO EM CAIXA DESCARGA| UN 4,00 4,00 4,00 100,00%
DEEMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ADAPTADOR PVC P/ POLIETILENO PE-5 32 MM X 1" - FORNECIMENTO E

4,00 100,00%
120207 INSTALACAO UN 4,00 4,00
~
WX ‘J\, ; Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, 1672 - Distrito Industrial - Manaus/AM - Fone: 3614-6238 - Homepage: www.'rfam.edq.br
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCAGAO TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRO-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

DESCRIGA0: Ampliagé@o do Bloco "C" - Laboratérios e Salas de Aula - CMDI
EmPReSA: ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
LocaL: Rua Governador Danilo Areosa, N° 1672, Distrito Inddstrial, Manaus-AM

INICIAL FINAL EDIDA. |

CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MAGIGO 60XBOXG0CM
REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA ( CIMENTO E AREIA TRAGO

120208 1.4y E=2,0 CM COM TAMPA PRE MOLDADA DE CONCRETO 15MPA TIPO C| O - & e ORA%
ESCAVAGAO E CONFECGAO

1203 INSTALACOES HIDRAULICAS

120301  [REGISTRO GAVETA 2* BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN 8,00 8,00 8,00 100,00%

120302 [TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 15,00 18,00 15,00 100,00%

12003 |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 6,00 127,70 127,70 100,00%
SFAD DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 147 -

120304 |-ORNECIMENTO E INSTALACAO Ut 40 “#N “i 0

120305  JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 80° AGUA FRIA 20MMX1/2" - UN 38,00 38,00 38,00 100,00%

JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32X25MM -
j2m FORNECIMENTO E INSTALACAO w 0 4 o i

JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E

120307 NETACAGAD UN 32,00 32,00 32,00 100,00%
120308  |TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO| UN 18,00 18,00 18,00 100,00%

TE REDUGAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E
120309 NSTALAGAD UN 2,00 2,00 2,00 100,00%
120310 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO| UN 4,00 4,00 4,00 100,00%

REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM X 25MM - FORNECIMENTO!
120311 £ INSTALAGAO UN 6,00 6,00 6,00 100,00%

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2* X 30CM - FORNECIMENTO

. ¢ 100,

120312 £ INSTALAGAO UN 22,00 44,00 44,00 00,00%
12031201 |INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS

CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MAGICO G0XG0XB0CM

REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA ( CIMENTO E AREIA TRAGO i 16.00 i
1203120101 |1 4) E=2,0 CM COM TAMPA PRE MOLDADA DE CONCRETO 15MPA TIPO G| U e : i

ESCAVAGAO E CONFECGAQ

TUBO DE PVC DN 100MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E

1

1203120102 o ALAGAO M 165,38 165,38 65,38 100,00%

JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDAVEL DN 110MM FORNECIMENTO E

s : 7,00 100,00%

1203120103 INSTALAGAO UM 7,00
1203120104 |LUVA PVC SOLDAVEL DN 110MM - FORNECIMENTO E INSTLAGAO UM = 9,00 9,00 100,00%
1203120105 |LUVA PVC DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UM - 17,00 17,00 100,00%
1203120106 | TUBO DE DN 150MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M - 23,49 2349 100,00%
1203120107 | TUBO PVC SOLDAVEL DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUAl i 20,00 30,00 100,00%

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, 1672 - Distrito Industrial - Manaus/AM - Fone: 3614-6238 - Homepage: www.ifam.edu.br
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCACAO TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRO-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

DescrigAo: Ampliac&o do Bloco "C" - Laboratérios e Salas de Aula - CMDI
empresA: ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

LocAL: Rua Governador Danilo Areosa, N° 1672, Distrito Indistrial, Manaus-AM 2 4gdE
£ ®
B 85 .
001. PLANILHA DE FISCALIZAGAO e NS
SRR
ITE UND | QUANT. | QUANT. [QUANT.TOTAL] % o< &
INICIAL FINAL | MEDIDA | AcCUM o .
o o
1203120108 |TUBO PVC SOLDAVEL DN 32 Mid INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL| i 30,00 30,00 100,00% S o
DE AGUA g2 o
i @2 o
REGISTRADO DE GAVETA BRUTO, LATAO ROSCAVEL 3/4"COM DS <
1203120109 | ABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIMENTO E INSTALAGOES | M ; b o s ey
o < W
o
ABRACADEIRA DE FIXAGAO DE BRAGOS DE TUBOS DE DRENAGEM - ? 0
1203120110 | o RNECIMENTO E INSTALAGAO . . o ne —— S L%
13 PISO S 8 o
O C @
CONTRAPISOLASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, c =
1301 e ripmpmepiasic ol M2 867,80 867,80 867,80 100,00% S 5 g
e) )
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA (GRANILITE, MARMORITE OU = S0
1%02 GRANITINA) ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS M2 7032 e il Inne su ~
Q
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO g © A
1303 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE| M2 83,96 99,10 99,10 100,00% S8w80o
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 T 58 g
—_— 3
PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) % e %
1304 PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO| M2 11590 27,79 217,79 100,00% weso
|EM MADEIRA
PLACA TATIL EM ALUREVEST 300X150X3MM - COM PINTURA EM
1305 VERMELHO, BRAILLE £ RELEVO PARA SINALIZAGAO - FORNECIMENTO E| M2 0,90 2,90 2,90 100,00%
|INSTALAGAO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS
1300 MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA acM,| 2 - s e e
ACABAMENTO REFORGADO
1307 LASTRO DE BRITA M3 - 482 462 100,00%
1308 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 - 807,61 897,61 100,00%
%]
RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE E
COCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM 5
. s 6,00 100,00% 2
I ARGAMASSA TRAGO 13, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO Do| M? e <
PARALELEPIPEDO c
\Q
14 PINTURA £
EMASSAMENTO COM  MASSA ACRILICA PARA  AMBIENTES| ©
1401 o papcieh i GG M2 1.140,63 1.140,63 1.140,63 100,00% é
1402 FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO M2 570,32 570,31 1.140,63 100,00% S
o
- PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS| . 57032 570,31 1.140,63 100,00% - 23
DEMAOS 2 24
1404 PINTURA ACRILICA EM SUPERFICIE DE CONCRETO M2 - 680,14 680,14 100,00% g N £
= 28
e iwm ESMALTE , DUAS DEMAOS, NA TUBULAGAO DE DESCIDA DE| . . 76,50 76550 100,00% 5 g lg ?3
odLE
° o o o
- FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS| ., 06422 96422 96422 100,00% e EZ
DEMAOS <SS w S
T O
= o
- PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO, ESTRUTURA 396 96025 084.22 100,00% £ 0%
METALICA o 835
15 |FORRO ©g
[e]
©
(4]
7]
Q
c
=}
c
. [}
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCAGAO TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRO-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

gmw'mnmu
-

@ AMAZONAS

DEscrIGA0: Ampliag&o do Bloco "C" - Laboratérios e Salas de Aula - CMDI
EmMPRESA: ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
LocaL: Rua Governador Danilo Areosa, N° 1672, Distrito IndUstrial, Manaus-AM

[097. PLANILHA DE FISCALIZACAC
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUANT. QUANT.
INICIAL FINAL
FORRO DE PVC EM LAMINAS DE 600X10CM E ESPESSURA DE 8MM, LISO -
1501 INCLUSIVE COLOCAGAO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE, FIXAGAO| M2 213,08 370,79 370,79 100,00%
REBITE E FUNDO ANTICORROSIVO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
FORRO ACUSTICO DE FIBRA MINERAL 625 MM X 625 MM, FIXADOS EM
1502 PERFIS AUTO-SUPORTADGS M2 531,00 531,00 531,00 100,00%
FORRO MODULAR EM PLACAS DE PVC DE 0,625K1,25M - ESTRUTURA
et AUTO PORTANTE M2 - 220,14 220,14 100,00%
18 |INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO
GUARDA CORPO DE AGO INOX DA RAMPA DE ACESSO DE PNE -GUARDA|
CORPO FABRICADO EM AGO INOX MODELO 3 BARRAS, TUBO DE 44M DOS
e PES E BARRAS SUPERIOR, TRAVESSAS NO TUBO DE 1omm| ™ 200 Wi e o
[ACABAMENTQ POLIDO
ESGUICHO EM LATAO JATO SOLIDO, PARA INSTALAGAO PREDIAL E
1602 ICOMBATE A INCENDIO, ENGATE RAPIDO DE 1 1/2° X 13 MM i e Lo e Hamus
REGISTROVALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA
1603 HIDRANTES DE INCENDIO PREDIAL DN 2.1/2* - FORNECIMENTO E| UN 2,00 2,00 2,00 100,00%
INSTALACAD
1604 CAIXA DE INCENDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 2,00 2,00 100,00%
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE
1665 CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAQ UN 200 40 40 100,00%
1606 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2* - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 2,00 2,00 100,00%
1607 LUVA DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 2,00 2,00 100,00%
1608 TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 2,00 2,00 2,00 100,00%
1609 COTOVELO DE AGO GALVANIZADO 2.1/2" UN 4,00 400 4,00 100,00%
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE 6,00 100.00%
1010 CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 890 “ i '
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE 100.00%
o1 CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAQ . S0 s.m s '
1612 TE DE ACO GALVANIZADO 4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 1,00 1,00 100,00%
1613 LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 8,00 8,00 100,00%
1614 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 2,00 2,00 100,00%
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO B6KG - FORNECIMENTO E
4,00 2,00 50,00%
e INSTALACAO 1 0
1616 COTOVELO DE AGO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 2,00 2,00 2,00 100,00%
cary LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2' - FORNECIMENTO E| 2,00 200 200 100,00%
|insTALACAD

Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, 1672 - Distrito Industrial - Manaus/AM - Fone: 3614-6238 - Homepage: www.ifam.edu.br
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCAGAO TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRO-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

M TSTUTO $S08AL OF
L] CnciA

8 AMAZONAS

pescrigAo: Ampliag&o do Bloco "C" - Laboratérios e Salas de Aula - CMDI
emPresA: ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
LocaL: Rua Govemnador Danilo Areosa, N° 1672, Distrito Industrial, Manaus-AM

001, PLANILHA DE FISCALIZACAG
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUANT.
INICIAL
MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES TECIDA FIO POLIESTER
TUBO INT BORRACHA SINT ABNT TP 1P/INST PR COMP C/ UNIOS E EMPAT
1618 INT LATAO C/ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 1 1721 = e - a0 20 1.08%
30M
17 AR CONDICIONADO
1701 EXAUSTOR AXIAL ELETRICO DIAM=40 CM UN 10,00 10,00 10,00 100,00%
18 VIDROS
1801 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 18,15 18,15 18,15 100,00%
1802 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM M2 103,40 103,40 103,40 100,00%
19 INSTALACOES ESPECIAIS
1901 AR COMPRIMIDO
190101 TE DE ACO GALVANIZADO 1° - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 - -
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE
190102 | e oEs . M 95,00 - -
190103 JLUVA DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 - -
180104  |COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | UN 55,00 - - -
190105  |UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 - - -
180106 TUBO PPR, DN 32MM, CLASSE PN 20 - Fornecimento e Instalagio M - 106,02 106,02 100,00%
180107 LUVA PPR, DN 32MM, CLASSE PN 20 - Fomecimento e Instalagio UN - 500 5,00 100,00%
190108 | TE NORMAL PPR, DN 32MM, CLASSE PN 20 - Fornecimento e Instalagéo UN - 10,00 10,00 100,00%
190108 JOELHO 90 GRAUS PPR. DN 32MM. CLASSE PN 20 - Fomecimento ef . i 20,00 20,00 100,00%
Instalagdo
JOELHO 90 GRAUS PPR, COM ROSCA FEMEA, DN 32 MM X 1 POL, CLASSE
190110 PN 20 - Fornecs N UN - 8,00 8,00 100,00%
FIXACAQ DE TUBOS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM|
. - 95,00 1
190111} cOM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1+ M e : sl
TE PPR, COM ROSCA CENTRAL FEMEA, DN 32 MM X 32 MM X 1 POL,
190112 | r PN 20 - Formch . UN - 20,00 20,00 100,00%
100193 |FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. UN 3 0.00 9.00 100,00%
AF_05/2015
190114 VALVULA DE ESFERA (PN-25), 3/4 POL - Fomnecimento e Instalagao UN - 24,00 2400 100,00%
190115 |VALVULA DE ESFERA (PN-25), 1/2 POL - Forneci ¢ Instalagso UN - 6,00 6,00 100,00%
190116 FILTRO COALESCENTE (POS-FILTRO) 3/4 POL - Fornecimento e Instalagéo UN - 1,00 1,00 100,00%
190117 NIPLE DE REDUGAO, DN ¥4 POL X 1/2 POL - Fomecimento e Instalagéo UN - 24,00 24,00 100,00%
NIPLE DE REDUGAO EM FERRO GALVANIZADO 1* X 1/2° - FORNECIMENTO 800 00%
190118 E INSTALACAD UN 8,00 8,00 X 100,
NIPLE DE REDUGAO EM FERRO GALVANIZADO 1° X 3/4" - FORNECIMENTO 24.00 100.00%
190119 R TALACAD UN 4,00 24,00 3 .

“hy Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, 1672 - Distrito Industrial - Manaus/AM - Fone: 3614-6238 - Homepage: www.ifam.edu.br
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCAGAOC
SECRETARIA DE EDUCAGAO TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRO-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

T INSTITUTO SEORRAL DE
2 88 Crtmen

EE AMAZONAS

pescrigAo: Ampliag&o do Bloco "C" - Laboratérios e Salas de Aula - CMDI
emPresA: ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

LocaL: Rua Governador Danilo Areosa, N° 1672, Distrito Indastrial, Manaus-AM _8 w E
£ ad o
O c
[001. PLANILHA DE FISCALIZAGAO 2 Cwm
SgE
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT. QUANT. |QUANT.TOTAL| % o< GE,
INICIAL FINAL MEDIDA | AcuM < o
oo
190120  [MANOMETRO 0 - 15 KGF/CMZ2, D = 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 - - Tsg
5 e
- w ~
o— ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2° X 30CM - FORNECIMENTO E ik 2400 24,00 2400 100,00% 2 9 N
INSTALACAO O O N
- =
<
JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E 2n
19012 finsTALAGAO o i ) $ <o
s %o
190123  |TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO| UN 10,00 - - - 8 <
S2g
180124  |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 35,00 - - - S S5
m A
]
COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO TIPO PISTAO COM VASAO DE 20 PCM, *8 g o
190125  [PRESSAO MAXIMA DE 12 BAR, VOLUME RESERVATORIA = 183 LITROS 5| UN 1.00 1,00 1,00 100,00% )
Fomecimento e Instalagéo ESECo
== -
SECADOR DE AR POR REFRIGERACAO, FLUIDO REFRIGERANTE R1M4A, 8®3 N
190126  [VAZAO DE 20 PCM, PRESSAQ 15 BAR, TENSAO DE 220 V - Fomecimento e] UN 1,00 1,00 1,00 100,00% T 5 ‘_g F
instalagdo Q>0 90
n U S o
woe's-«
160127 PURGADOR AUTOMATICO MAGNETICO SEM ACIONAMENTO ELETRICO. UN 100 1.00 1,00 100.00%
VAZAO MAXIMA DE 200 L/H, PRESSAO 7 BAR - Fornecimento e Instalagéio ' ' ' '
20 SERVIGOS COMPLEMENTARES
2001 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.118,02 201563 2.015,83 100,00%
2002 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA M2 6,00 7,00 7,00 100,00%
BRISES THB-335 NA COR VERDE EM ALUMINIO, SUPORTE EM ESTRUTURA
. J 1 146,12 100,00%
e METALICA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO w s e
S0k ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA50 12,5, INCLUSO PINTURA COM| 4% N
FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO ’
2005 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E| . 5088 5088 100,00% "
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA 2
<
o
<
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£
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA _A M

Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 959610/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO referente a(s) Anotag&o(bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO
Registro: 24034/15 AM RNP: 0414103629
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM PROJETO, EXECUGAO E DESEMP. DE ESTRUTURAS E FUNDAGOES

Nimero da ART: AM20180143834 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 19/10/2018  Baixada em: 18/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 00.697.295/0061-38
Endereco do contratante: AVENIDA MARIO YPIRANGA Ne°: 1581

Complemento: Bairro: ADRIANOPOLIS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057000

Contrato: 017/2018 Celebrado em: 25/09/2018

Valor do contrato: R$ 225.791,18 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: AVENIDA MARIO YPIRANGA Ne: 1581

Complemento: Bairro: ADRIANOPOLIS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057000

Data de inicio: 26/09/2018 Concluséo efetiva: 24/12/2018

Finalidade: Saude

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 00.697.295/0061-38

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > EDIFICACAO METALICA > #1030 - OUTRAS
CONSTRUGOES E INSTALAGOES RURAIS 15 - EXECUGAO 143.95 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL >
EDIFICAGOES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METALICA 15 - EXECUGAO 143.95 metro quadrado;

___ Observagdes

ANOTAGAO DE CORRESPONSABILIDADE TECNICA DO CONTRATO N° 017/2018, CUJO OBJETO E A "PRESTAGAO DE SERVIGOS DE
CONSTRUGAO DA COBERTURA EXTERNA PARA ACOLHIMENTO DE VISITANTES E HUMANIZAGAO DA PRAGA FRONTAL AO HOSPITAL E
PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO, LOCALIZADO NA CIDADE DE MANAUS/AM". ASSINATURA: 25/09/2018. PRAZO DE EXECUGAO: 90
(NOVENTA) DIAS A CONTAR DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVIGO. ORDEM DE SERVIGO N° 002/2018 - HPS28: 26/09/2018.

NUmero da ART: AM20190173760 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 05/07/2019  Baixada em: 18/09/2019
Forma de registro: COMPLEMENTACAO DE PRAZO Participagao técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 00.697.295/0061-38
Endereco do contratante: AVENIDA MARIO YPIRANGA N°: 1581

Complemento: Bairro: ADRIANOPOLIS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057000

Contrato: 017/2018 Celebrado em: 21/12/2018

Valor do contrato: R$ 225.791,18 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: AVENIDA MARIO YPIRANGA N°: 1581

Complemento: Bairro: ADRIANOPOLIS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057000

Data de inicio: 25/12/2018 Concluséo efetiva: 22/02/2019

Finalidade: Saude

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 00.697.295/0061-38

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > EDIFICAGAO METALICA > #1030 - OUTRAS
CONSTRUGOES E INSTALAGOES RURAIS 15 - EXECUGAO 143.95 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL >
EDIFICAGOES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METALICA 15 - EXECUGAO 143.95 metro quadrado;

___ Observagdes

ANOTAGAO DE CORRESPONSABILIDADE TECNICA DO CONTRATO N° 017/2018, CUJO OBJETO E A "PRESTAGAO DE SERVIGOS DE
CONSTRUGAO DA COBERTURA EXTERNA PARA ACOLHIMENTO DE VISITANTES E HUMANIZAGAO DA PRAGA FRONTAL AO HOSPITAL E
PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO, LOCALIZADO NA CIDADE DE MANAUS/AM". ASSINATURA: 25/09/2018. PRAZO DE EXECUGAO: 90
(NOVENTA) DIAS A CONTAR DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVIGCO. ORDEM DE SERVIGCO N° 002/2018 - HPS28: 26/09/2018.

Aditivo: ADITIVO DE PRAZO N° 01

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aaronomia do Amazonas
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA _A M

Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 959610/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Atividade concluida

Informagdes Complementares

Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (02 paginas, emitido em 17/09/2019), circunscrito APENAS as atividades inerentes a sua
modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coeréncia com as suas atribui¢des profissionais. EXCETUAM-SE as atividades da Agronomia (Grupo de
Servigo "9019 - PAISAGISMO', tais como: plantio de grama, mini ixora, ipé& mirim, palmeira fénix), salvo como apoio, por serem atividades forma
das atribuigdes do profissional. Obs.: O representante da contratante que subscreve o atestado, Eng. Civ. DINILSON RAIMUNDO OLIVEIRA DE
ARAUJO, CPF N° 437.031.192-68, RNP N° 040154854-6, é profissional habilitado no ambito do Sistema Confea/Crea. CERTIFICAMOS,
finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes declaradas constantes nos documentos que se encontram
vinculados a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 959610/2019
26/09/2019, 18:14
d5aa0

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes ndo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questao.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em:
http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: d5aa0

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aaronomia do Amazonas
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& AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

Joyce Souza de Sena Marinho, Conselho: CREA: 5666-D/AM/RR, 040446374-6, Engenheira Civil, Portaria:
0633 Data: 01/10/2018.

Contrato :  CT-00017/2018-HPS28 Valor inicial b 225.791,18

Bem Publico : HOSPITAL, MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO Valor Aditado : 0,00
Objeto : Contratagdo de empresa especializada em servicos de engenharia para executar E
servigos de construgdo de um abrigo externo para scolhimento de visitantes e T — : 600 ]

humanizagdo da praga frontal ac Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, em
Manaus - AM. g
Valor final : 225.791,18 =
Contratante : 21.001.742/0061-38 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO E
\ Contratado : 21.001.742/0001-01 - ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI Dias do Contrato : 90 i
Dias paralizados 1] -
_ SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA E GERENCIA DE (o))
Org3o Fiscalizador ° PROJETOS E OBRAS - SUSAM 8
Ordem de Servigo : 002/2018-HPS28 Prazo total B 150 ~
18/2018 - 11/09/2018 Vigéncido. 25 02/2 S
Ne Do Edital - Data Contidto /09/2018 a 22/02/2019 S
Vigéncia de Execugio 25/09/2018 2 22/02/2019 8
Receb. Provisério 1 22/02/2019 Yol
Receb. Definitivo s 30/08/2019 =2
y ) o

Fiscal da Contratante * Dinilson Raimundo Oliveira de Araiijo, Conselho: 4470-D AM/RR, Portaria: 66 Data: 26/09/2018. [
o
]
=}
=]
A
()
O

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

Responsavel Técnico 3 Ricardo Pietrobelli, Conselho: CREA: 15025-D/AM, RNP n2 040695685-5, Engenheiro Civil.
Corresponsavel Dyemes Bruno de Almeida D Angelo, Conselho: CREA: 24034-D/AM, RNP 041410362-9, Engenheiro Civil
Técnico ®
Dias Aditados ;60 «T
=
Aditivo S o
N¢ do " i g . S N
. Dias aditados | Datainicio | Data fim ©
aditivo 3 o))
1 60 24/12/2018| 22/02/2019 o o
£0
Atestamos para os devidos fins, que os profissionais Ricardo Pietrobelli, Conselho: CREA: 15025-D/AM, RNP n° 040695685-5, Engenheiro Civil e Dyemes Bruno de Almeida D Angelo, Conselho: > N

CREA: 24034-D/AM, RNP n? 041410362-9, Engenheiro Civil, | Técnico e Correp: avel Técnico r da Empi ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA
EIRELI, CNPJ n® 21.001.742/0001-01, executou de forma satisfatéria para o HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO-HPS28, CNPJ n® 21.001.742/0061-38, os servigos de construgdo de
um abrigo externo para acolhimento de visitantes e humanizagio da praga frontal ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, em Manaus - AM, objeto do Contrato n? 0017/2018-HPS28,
conforme abaixo discriminado:

Obra : 01 - Construgdo de um abrigo externo para hi o de visi e izagdo da praga frontal ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto.

Municipios : Manaus/AM.

Enderego : Av. Mirio Ypiranga Monteiro 1581 Adrianépolis.

Grupo de Servigo : 9021 - ADMINISTRAGAO DA OBRA -
Cédigo Servigo Unid.

11|ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,000
12| ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,000 %
Grupo de Servigo : 200 - SERVIGOS INICIAIS BASICOS %
Cédigo Servico Unid. |Quantidade ~
11| TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM,COMPINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X M2 187 410| 1=
12] ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M, ALT=2.50M, CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ, FORRO C/SOL MES 2.00) %
TERMO/ACUSTICO, CHASSIS REFORC, PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA S
13| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,000 g
Grupo de Servigo 3 602 - Rl OES g
Cédigo Servigo Unid. | Quantidade IS5
21|RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS M2 233,120 >
22| LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M2 336,160 o % %
23| ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 28,380 =] 5 _,_,.‘3 ~
Grupo de Servigo : 1302 - ESTRUTURAS METALICAS/AGOICONCRETO % = %
e l_lw Unid. Quantidade o3¢ 3
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M A 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO Qs P=E
41| CONSIDERADOSOS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE M2 143,95 o N5 g
COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO ?: Q £ .=
42| ESTRUTURA METALICA PRE FABRICADA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL 112 X 51/4 KG 2110,5004 o ~ ; e
43|ESTRUTURA PRE-FABRICADAS DE CONCRETO ARMADO FCK 30 MPA M3 20,890 % % hel _g
44| FORNECIMENTO E MONTAGEM DE REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO (ACM) M2 95,530 g N 0>) g
Grupo de Serv : 3000 - PINTURA 18) _g g
Codigo Servico Unid. Quantidade o
81|PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA M2 120,014 9
82|FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS M2 179,860 g
83|PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS. SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 50,848 ‘(;,’
g
k=]
) 5
[ g g
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Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Servigo : 3200 - INSTALACOES ELETRICAS
Cédigo Servigo Unid. Quantidade
71|LUMINARIA LED TIPO SPOT DE 30W, DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANT-CHAMA450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
2laF_122015 M 200,00 o 4 £
73|RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAOEXTERNA220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00} % g [J]
N o g
Grupo de Servico : 3500 - DIVERSOS g g L)
Codigo Jservice [unia.  Jauantidade OcgE
I 101|PLAGA DE INAUGURAGAQ DE ACO ESCOVADO Ton I 1,00| o < IS
(]
\ Grupo de Servigo : 4300 - DRENAGEM < o R
Cédigo Servico Unid. Quantidade o% o»
© -
91 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,.CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 174.01 ®© 9 o
CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASESUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DEEMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P ‘ s E N
n o
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100 X 15 X 13 X a c a
92|20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBN\HZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF M 166,94 () 9 O
06/2016_P = >
= ()]
93| CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECU(;AO. UN 8,00 () < 8
A " o
94| TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO EINSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AP 1272014 M 36,00 (IU (] °
95 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO EINSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 M 36,00 *E g <
S
Grupo de Servigo : 9002 - INFRAESTRUTURA 8 _‘CU z%
Cédigo Servigo Unid. Quantidade g c o
31| ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 14.61 8, =
32| ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 765,600 ..9 C 8
23| FABRICAGAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA i = c u
RESINADAE=17MM, 4 UTILIZAGOES. AF_D6/2017 . CIE) o @
34|CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2.3:2,7 (CIMENTO/AREIAMEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA4O0L. AF_07/2016 M3 9,57, S5 © 2
S®39
Grupo de Servi H 9018 - PAISAGISMO c N
Grupo de Servigo ° o o
Cédigo Servigo Unid. |Quantidade o o s o
61|PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 233,120 "(7)' 8 8 %
62| PLANTIO DE MINI IXORA UN 1000,000) Uy s«
63|PLANTIO DE IPE MIRIM UN 4,000
64| PLANTIO DE PALMEIRA FENIX UN 0,000)
65| ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 106,430
66| PISO EM CONCRETO ARMADO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM,COM ARMACAD EM TELA SOLDADA M2 128,230
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO.COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10CM, ESPESSURA 6
67| M2 112,50
CM. AF_12/2015
66| RECUPERAGAO/RESTAURAGAO DE BANCO DE FERRO COM ASSENTO EM MADEIRA DE LEI UN 12,00)
9| EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO - -
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 J

Grupo de Servi 2 9065 - LIMPEZA
Codigo Servigo - |Unld. IMM

I T11| LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1 672.37]
Grupo de Servigo : 9277 - FORROS E COBERTURAS
Codigo Sarvico Unid, |Quantidade ”
51| TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30MM,COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016 M2 112,72] E
52| FORRO EM PLACAS DE PVC/DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017 M2 143,95 L
53] CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMINIO M 24,62] ‘;
54| CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICALAF_06/2016 M 52,00 @
c
S
Grupo de Servigo 2 300 - PROJETOS EXECUTVOS o
Icoclw [servico [unia.  Jouantidase | 2
| 10[PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA E FUNDAGOES lun | 1,00| b=
N
N
o8
) T 5
— T
Manaus/AM, 17 de Setembro de 2019. 8 o % c
5255 ©
— 9.@ o
© —n o
D s DS
I Qo J=E
“1t o N = E
/ WX o 8 g— )
= [= =
HPS 28(6€ AGOSTQ/SUSAM o g2
Cléudia Thixdira da Silva Dinilson Raimundo Oliveira de Araijo w98 o
Diretora Geral Engenheiro Civil -g Lo g
CPF n® 275.196.352-87 RNP n2 040154854-6 o 35
CPF n? 437.031.192-68 o c 2
(@) [=2]
o
L
8
©
)
]
1%
9]
c
o
2
c
9]
£
Pégina 2 de 2 3
<]
S
(e}
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Gonselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Agronomia do Amazonas

23/07/2020~36-40:00-

Este documento é pega do processo 64333.000599/2024-88


http://www.tcpdf.org

Péagina 1/44

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA _A M

Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 100976 1/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional RICARDO PIETROBELLI referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART
abaixo discriminada(s):

Profissional: RICARDO PIETROBELLI

Registro: 15025/09 AM RNP: 0406956855

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E RODOVIAS, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO
TRABALHO

Nimero da ART: AM20210281702 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 18/10/2021  Baixada em: 22/11/2023
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR CPF/CNPJ: 09.583.415/0001-00
Endereco do contratante: Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

Contrato: 027/2019 Celebrado em: 22/11/2019

Valor do contrato: R$ 4.865.627,73 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: SEM DEFINI¢EO 22 Brigada de Infantaria de Selva N°: S/N

Complemento: Bairro: SGC

Cidade: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA UF: AM CEP: 69750000

Data de inicio: 26/12/2019 Concluséo efetiva: 19/04/2021

Finalidade: Servigo Publico

Proprietario: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR CPF/CNPJ: 09.583.415/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1036 - ESTRUTURA 50 - PROJETO E
EXECUGAO 2238.83 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > MANUTENGAO PREDIAL >
#1069 - EDIFICAGAO DE ALVENARIA 50 - PROJETO E EXECUGAO 2238.83 metro quadrado;

____ Observagdes

ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DO CONTRATO N° 27/2019 CUJO OBJETO E A OBRA DE ENGENHARIA VISANDO
A CONSTRUGAO DE 1 (UM) PREDIO DE 12 (DOZE) APARTAMENTOS, COM 3 (TRES) QUARTOS PARA SUBTENENTES E SARGENTOS EM
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM. ASSINATURA: 22/11/2019. PRAZO CONTRATUAL: 660 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.
ORDEM DE SERVICO: 26/12/2019.

Ndmero da ART: AM20210282664 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 21/10/2021  Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTACAO DE PRAZO Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR CPF/CNPJ: 09.583.415/0001-00
Endereco do contratante: Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

Contrato: 027/2019 Celebrado em: 28/01/2021

Valor do contrato: R$ 4.865.627,73 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acgdao institucional: Outros

Endereco da obra/servico: SEM DEFINI¢EO 22 Brigada de Infantaria de Selva N°: S/IN

Complemento: Bairro: SGC

Cidade: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA UF: AM CEP: 69750000

Data de inicio: 19/04/2021 Concluséo efetiva: 04/06/2021

Finalidade: Servigo Publico

Proprietario: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR CPF/CNPJ: 09.583.415/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1036 - ESTRUTURA 50 - PROJETO E
EXECUGAO 2238.83 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > MANUTENGAO PREDIAL >
#1069 - EDIFICAGAO DE ALVENARIA 50 - PROJETO E EXECUGAO 2238.83 metro quadrado;

___ Observagdes

ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DO CONTRATO N° 27/2019 CUJO OBJETO E A OBRA DE ENGENHARIA VISANDO
A CONSTRUGAO DE 1 (UM) PREDIO DE 12 (DOZE) APARTAMENTOS, COM 3 (TRES) QUARTOS PARA SUBTENENTES E SARGENTOS EM
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM. ASSINATURA: 22/11/2019. PRAZO CONTRATUAL: 660 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.
ORDEM DE SERVICO: 26/12/2019.

Aditivo: TERMO ADITIVO DE PRAZO N° 01.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aaronomia do Amazonas

Este documento é pega do processo 64333.000599/2024-88 ' o



Péagina 2/44

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA _A M

Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 100976 1/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Atividade concluida
Ndmero da ART: AM20210282667 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 21/10/2021  Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagao técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR CPF/CNPJ: 09.583.415/0001-00
Endereco do contratante: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA N°: CRO 12

Complemento: Bairro: PONTA NEGRA

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69037000

Contrato: 027/2019 Celebrado em: 31/08/2021

Valor do contrato: R$ 597.009,23 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acgdao institucional: Outros

Endereco da obra/servico: SEM DEFINI¢&O 22 Brigada de Infantaria de Selva N°: S/IN

Complemento: Bairro: SGC

Cidade: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA UF: AM CEP: 69750000

Data de inicio: 04/06/2021 Concluséo efetiva: 28/02/2022

Finalidade: Servigo Publico

Proprietario: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR CPF/CNPJ: 09.583.415/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1036 - ESTRUTURA 50 - PROJETO E
EXECUGAO 2238.83 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > MANUTENGAO PREDIAL >
#1069 - EDIFICAGAO DE ALVENARIA 50 - PROJETO E EXECUGAO 2238.83 metro quadrado;

___ Observacgdes

ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DO CONTRATO N° 27/2019 CUJO OBJETO E A OBRA DE ENGENHARIA VISANDO
A CONSTRUGAO DE 1 (UM) PREDIO DE 12 (DOZE) APARTAMENTOS, COM 3 (TRES) QUARTOS PARA SUBTENENTES E SARGENTOS EM
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM. ASSINATURA: 22/11/2019. PRAZO CONTRATUAL: 660 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.
ORDEM DE SERVICO: 26/12/2019. TERMO ADITIVO N° 02.

NUmero da ART: AM20230403590 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 25/08/2023  Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR CPF/CNPJ: 09.583.415/0001-00
Endereco do contratante: Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

Contrato: 027/2019 Celebrado em: 08/05/2023

Valor do contrato: R$ 238.098,20 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: SEM DEFINI¢aO 22 Brigada de Infantaria de Selva N°: S/N

Complemento: Bairro: SGC

Cidade: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA UF: AM CEP: 69750000

Coordenadas Geogréficas: -0.133454, -67.086900

Data de inicio: 26/12/2019 Concluséo efetiva: 28/02/2023

Finalidade: Servigo Publico

Proprietario: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR CPF/CNPJ: 09.583.415/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1036 - ESTRUTURA 50 - PROJETO E
EXECUGAO 2238.83 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > MANUTENGAO PREDIAL >
#1069 - EDIFICAGAO DE ALVENARIA 50 - PROJETO E EXECUGAO 2238.83 metro quadrado;

____ Observacgdes

ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DO CONTRATO N° 27/2019 CUJO OBJETO E A OBRA DE ENGENHARIA VISANDO
A CONSTRUGAO DE 1 (UM) PREDIO DE 12 (DOZE) APARTAMENTOS, COM 3 (TRES) QUARTOS PARA SUBTENENTES E SARGENTOS EM
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM. ASSINATURA: 22/11/2019. PRAZO CONTRATUAL: 660 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.
ORDEM DE SERVICO: 26/12/2019. 4° TERMO ADITIVO - SERVICO.

Nimero da ART: AM20230403591 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 25/08/2023  Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTACAO DE PRAZO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR CPF/CNPJ: 09.583.415/0001-00
Endereco do contratante: Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

Contrato: 027/2019 Celebrado em: 08/08/2023

Valor do contrato: R$ 4.865.627,73 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aaronomia do Amazonas
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA _A M

Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 100976 1/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Atividade concluida

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: SEM DEFINI¢EO 22 Brigada de Infantaria de Selva Ne: S/IN

Complemento: Bairro: SGC

Cidade: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA UF: AM CEP: 69750000

Data de inicio: 26/12/2019 Concluséo efetiva: 28/02/2023

Finalidade: Servigo Publico

Proprietario: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR CPF/CNPJ: 09.583.415/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1036 - ESTRUTURA 50 - PROJETO E
EXECUGAO 2238.83 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > MANUTENGCAO PREDIAL >
#1069 - EDIFICAGAO DE ALVENARIA 50 - PROJETO E EXECUGAO 2238.83 metro quadrado;

___ Observagdes

ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DO CONTRATO N° 27/2019 CUJO OBJETO E A OBRA DE ENGENHARIA VISANDO
A CONSTRUGAO DE 1 (UM) PREDIO DE 12 (DOZE) APARTAMENTOS, COM 3 (TRES) QUARTOS PARA SUBTENENTES E SARGENTOS EM
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM. ASSINATURA: 22/11/2019. PRAZO CONTRATUAL: 660 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.
ORDEM DE SERVICO: 26/12/2019.

Aditivo: 5° TERMO ADITIVO - PRAZO.

Ndmero da ART: AM20230423859 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 11/12/2023  Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAGAO DE PRAZO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR CPF/CNPJ: 09.583.415/0001-00
Endereco do contratante: Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

Contrato: 027/2019 Celebrado em: 07/12/2022

Valor do contrato: R$ 4.865.627,73 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: SEM DEFINI¢EO 22 Brigada de Infantaria de Selva N°: S/N

Complemento: Bairro: SGC

Cidade: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA UF: AM CEP: 69750000

Data de inicio: 31/12/2022 Concluséo efetiva: 31/12/2023

Finalidade: Servigo Publico

Proprietario: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR CPF/CNPJ: 09.583.415/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1036 - ESTRUTURA 50 - PROJETO E
EXECUGAO 2238.83 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > MANUTENGCAO PREDIAL >
#1069 - EDIFICAGAO DE ALVENARIA 50 - PROJETO E EXECUGAO 2238.83 metro quadrado;

___ Observagdes

ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DO CONTRATO N° 27/2019 CUJO OBJETO E A OBRA DE ENGENHARIA VISANDO
A CONSTRUGAO DE 1 (UM) PREDIO DE 12 (DOZE) APARTAMENTOS, COM 3 (TRES) QUARTOS PARA SUBTENENTES E SARGENTOS EM
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM. ASSINATURA: 22/11/2019. PRAZO CONTRATUAL: 660 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.
ORDEM DE SERVICO: 26/12/2019.

Aditivo: 3° TA DE PRAZO CONTRATUAL.

Informagcdes Complementares

¢ Conforme atestado de capacidade técnica anexo (40 paginas, emitido em 19/10/2023), circunscrito APENAS as atividades inerentes a sua
modalidade, ENGENHEIRA CIVIL, em coeréncia com as suas atribuicdes profissionais. Obs.: Os representantes da contratante que assinam o
Atestado, Engenheiro de Fortificacéo e Construgdo FABIO BARROS DE SOUSA, com RNP sob o N° 200673266-8, é profissional habilitado no
ambito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informag8es declaradas
constantes nos documentos que se encontram vinculados a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus emissores.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aaronomia do Amazonas
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA _A M

Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 100976 1/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 40 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 1009761/2023
14/12/2023, 13:35

80bD2

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servi¢o(s) cujas atribuigdes ndo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questéo.
somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser . s »
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no A auten'tludade desta Certiddo pode ser verificada em:
momento da habilitagio ou da entrega das propostas. http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 80bD2
Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n°® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragdo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regiona de Engenharia e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Agronomia do Amazonas
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K
MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/122 RM

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos para os devidos fins de comprovagdo e de participagdo em licitagdes, conforme
requerimento da interessada, e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa
EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ N2 21.001.742/0001-01, com sede
na Rua Selma Acioly, 18, Adriandpolis, Manaus/AM, executou de forma satisfatéria para o
MINISTERIO DA DEFESA / COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 122 RM — CRO/12, 6rgio do Comando
do Exército, CNPJ: 09.583.415/0001-00, com sede na Avenida Coronel Teixeira, n2 2061, Ponta
Negra, Manaus/AM, a OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUCAO DE 1 (UM) PREDIO DE 12
(DOZE) APARTAMENTOS, COM 3 (QUARTOS) PARA SUBTENENTES E SARGENTOS EM SAO GABRIEL
DA CACHOEIRA (AM), objeto do Contrato n227/2019 —firmado com a Comissdo Regional de Obras,
e assinado em 22 de novembro de 2019. Os elementos contratuais sdo abaixo listados:

CONTRATO N2: 27/2019 — CRO/ 12 RM, de 22 de novembro de 2019.
CONTRATANTE: Comissdo Regional de Obras da 122 Regido Militar — CRO 12/AM.
CNPJ N2: 09.583.415/0001-00.

LOCAL DA OBRA: BR 307, S/N, VILA RONDON, SAO GABRIEL DA CACHOEIRA, CEP: 69.750-000,
ESTADO DO AMAZONAS.

CONTRATADO: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.

CNPJ N2: 21.001.742/0001-01.

VIGENCIA CONTRATUAL INICIAL: 22/11/2019 A 12/09/2021.

O.S. INICIAL EMITIDA EM: 26/12/2019.

PERIODO DE EXECUGAO INICIAL: 26/12/2019 A 19/04/2021.

VALOR CONTRATUAL INICIAL: RS 4.865.627,73.

ADITIVO DE PRAZO N2 01: 26/12/2019 A 04/06/2021.

ADITIVO DE PRAZO E SERVICO N2 02: 26/12/2019 A 28/02/2022.

VALOR ADITIVO DE SERVICOS: RS 597.009,23.

ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL N2 03: 22/11/2019 A 31/12/2023.

ADITIVO DE SERVIGCO N 04: RS 238.098,20.

ADITIVO DE PRAZO N2 05: 26/12/2019 A 28/02/2023.

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a Certiddo n® 1009761/2023, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
14/12/2023

N

TOTAL CONSOLIDADO: R$ 5.700.735,16. & 2
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas ) -
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM = CREA A M
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
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T
MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/122 RM E @ GE)
2. QUADRO DE QUANTITATIVOS REALIZADOS: o ®© g
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR O g IS
PLANILHA ORGAMENTARIA — BLOCO PRINCIPAL e :; [
oT®
- T g N
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUANT. s 8 o
5 gd
®L od
oD S ©
01 SERVIGOS TECNICOS-PROFISSIONAIS o9 B
0101 ESTUDOS E PROJETOS o1
010101 PROJETO ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ACIMA DE 400M2 M2 2238,83 g < 8
010102 PROJETO INSTALAGOES HIDRAULICAS ATE 400M2. M2 2238,83 é o o
010103 PROJETO INSTALAGOES SANITARIAS ATE 400M2 M2 2238,83 = _g [
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES DE PREVENCAO DE COMBATE A o &
010104 INCENDIO COM AREA ACIMA DE 400M2. M2 2238,83 2 g z%
010105 PROJETO ESTRUTURA METALICA ACIMA DE 400M2 M2 558,76 g2
010106 PROJETO "AS BUILT ARQUITETURA GERAL FORMATO AO. UN 1,00 o 25
0102 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRA % w o
010201 CONFECCAO MANUAL DO USUARIO [ UN [ 1,00 £ 9O .
010202 PLACA DE INAUGURAGAO METALICA, *40* CM X *60* CM. | UN | 1,00 3 E o ﬁ
0103 TAXAS, IMPOSTOS E LICENGAS o © T 8
010301 SERVIGCOS DESPACHANTE PARA LEGALIZAGOES EM PREFEITURA. [ UN [ 1,00 T 5 ‘—g PN
010302 ART DE EXECUCAO DE OBRAS/ PROJETOS ACIMA R$15.000,00. | UN | 1,00 O>o0d
02 SERVIGOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS L"u’ 00:’ § 3
0201 PESSOAL (ADM LOCAL)
020101 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA [ MES ] 10,00
0202 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PRO TEGAO COLETIVA
LOCACAO DE UM CONJUNTO DE 04(QUATRO) ANDAIME SUSPENSO OU
020201 BALANCIM  MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE MES 6.00
APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), ’
CABO DE 45 M
020202 ALUGUEL MENSAL GUINCHO 2 TONELADAS MES 4,00
020203 BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA MADEIRA 2A M 336 21
QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA. ’
020204 INSTALACAO DE TELA DE SEGURANCA EM PLASTICO PARA FACHADAS M2 1512,00
0203 TRANSPORTE
TRANSPORTE VIA FLUVIAL (INSUMOS) -MANAUS/SAO GABRIEL DA @
020301 CACHOEIRA DIST= 1.001 KM (IDA), BALSA FRETADA C/ EMPURRADOR P/ 500 T 623,91 <
TON =
020302 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO UN 2,00 g
03 SERVICOS COMPLEMENTARES £
0301 ENSAIOS E TESTES €
030101 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO [ UN [ 42,00 3
0302 LIMPEZA DE OBRAS g
030201 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) [ M2 [ 571,95 a
04 CANTEIRO DE OBRAS [
0401 EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 16.00 ? 3 g
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 ’ S &Y
0402 EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA M2 9.00 g 5 E
DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 ’ en.3 o
0403 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE M2 16.00 S % § bt
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 ’ SoEE
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE S E g
0404 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. M2 12,00 od ow
AF_02/2016 85°3
| = O
0405 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 5 = g
0406 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM UN 100 © 5 >
POSTE MADEIRA ’ =
0407 INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA, INCLUINDA CAIXA DE AGUA E UN 1.00 %
ESTRUTURA EM MADEIRA. ’ @
05 SERVICOS DIVERSOS §
2
5
£
3
S
(e}
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