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1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. Adequacdo da Infraestrutura Elétrica do Comando de Fronteira Roraima - 72 BIS, Boa Vista/RR,
conforme condig¢Oes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo comum de engenharia conforme
manifesta¢ao fundamentada no Estudo Técnico Preliminar, anexo deste Termo de Referéncia.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 240 (duzentos e quarenta) contados da assinatura
do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdao aplicadas em relacdo a
vigéncia da contratagao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratacdao Anual de 2025, conforme
consta das informagGes bdsicas deste termo de referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis:

4.1.1.A Contratada deverd observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n2 12.305, de 2010 — Politica Nacional
de Residuos Sdlidos, artigos 32 e 102 da Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional e Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010.

4.1.1.1. Deverd ser utilizado agregados reciclados sempre que existir a oferta,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais.

4.1.1.2. Devera ser cumprido fielmente o PGRCC, sob pena de multa.

4.1.1.3. Para efeitos de fiscalizacdo, que todos os residuos removidos deverao estar
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
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normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n? 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.1.1.4. Os itens potencialmente poluentes como baterias, pilhas, venenos, pneus,
oleos lubrificantes, lampadas e produtos eletroeletrénicos devem ser adquiridos de
fornecedores que possuam sistema de logistica reversa estabelecido, conforme dispde
o art. 33 da Lei n2 12.305.

4.1.2.A Contratada devera observar o Decreto n? 7.746/2012, que estabelece a adogdo de
critérios e praticas de sustentabilidade:

4.1.2.1. Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua.
4.1.2.2. Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local.
4.1.2.3. Maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como dgua e energia;
4.1.2.4. Maior geracao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;
4.1.2.5. Maior vida util e menor custo de manutencao do bem e da obra;

4.1.2.6. Uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

4.1.2.7. Origem sustentdvel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e
nas obras;

4.1.2.8. Utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de
manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento; e

4.1.2.9. Aquisicdo de equipamentos de material renovavel, reciclado, atdxico ou
biodegradavel, e que reduzam a necessidade de manutencao.

4.1.3.Para os itens abaixo relacionados, cuja atividade de fabricacdo ou industrializacdo é
enquadrada no Anexo | da Instru¢gdo Normativa IBAMA n° 13/2021, s6 sera admitida a oferta
de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido
pelo artigo 17, inciso I, da Lei n® 6.938, de 1981.:

4.1.3.1. estruturas de madeira e de méveis;
4.1.3.2. veiculos rodoviarios e ferroviarios, pecas e acessorios;
4.1.3.3. aparelhos elétricos e eletrodomésticos;

4.1.3.4. material elétrico, eletrénico e equipamentos para telecomunicacdo e
informatica;

4.1.3.5. pilhas, baterias e outros acumuladores;
4.1.3.6. papel, papeldo, cartolina, cartdo;

4.1.3.7. preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e
fungicidas;

4.1.3.8. sab0es, detergentes e velas;
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4.1.3.9. tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes; e
4.1.3.10.fertilizantes e agroquimicos.

4.1.4.A Contratada deverd utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos
do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

4.1.4.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel
— PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente — SISNAMA;

4.1.4.2. supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo drgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA;

4.1.4.3. florestas plantadas; e

4.1.4.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao
ambiental competente.

4.1.5.A Contratada deverd comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos
florestais utilizados em cada etapa da execug¢ao contratual, por ocasido da respectiva
medi¢dao, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

4.1.5.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

4.1.5.2. Comprovantes de registro regular do fornecedor (comércio atacadista ou
varejista) e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais no Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais — CTF/APP, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatéria, por
meio da apresentacdo dos respectivos Certificados de Regularidade validos, nos
termos da Instrugcdo Normativa IAMA n°® 13/2021 e legislacdo correlata;

4.1.5.3. A apresentacdo do Certificado de Regularidade serd dispensada, caso o
Gestor/Fiscal do contrato logre éxito em obté-lo mediante consulta online ao sitio
oficial do IBAMA, anexando-0 ao processo;

4.1.5.4. Cépia dos Comprovantes do Documento de Origem Florestal ou de
autorizacdo no Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais —
Sinaflor;

4.1.5.5. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a Contratada
deverd apresenta-lo, em complementacdo ao DOF/Sinaflor, para fins de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual;

4.1.5.6. Caso os produtos ou subprodutos florestais sejam exdticos/ndo-nativos (p. ex.
eucalipto, pinus, teca), e caso o estado da federagdo ndo exija esse documento mesmo
em se tratando de espécie exdtica, a Contratada deverd apresentar declaracao de que
é isenta de DOF, por ndo se tratar de madeira nativa.
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4.1.6.A Contratada devera observar que os bens fornecidos estejam classificados com classe
de eficiéncia "A" na Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia (ENCE) vigente no periodo
da aquisi¢ao.

4.1.6.1. quando nado existir, no periodo de aquisigao, um minimo de trés fornecedores
com modelos etiquetados com a ENCE classe "A" para a sua categoria, serdo admitidos
produtos etiqguetados com as ENCEs nas duas classes mais eficientes que possuam um
minimo de trés fornecedores com modelos etiquetados, admitida a complementacdo
de numeros de fornecedores de uma classe com a de outra.

4.1.7.A Contratada devera priorizar que os bens sejam, preferencialmente, acondicionados
em embalagens de maior volume, se possivel a granel, e que as embalagens utilizem
materiais reciclaveis.

Indicagao de marcas ou modelos (Inciso | do art. 41 da lei n2 14.133, de 2021)

4.2. A presente contratacdo possui em seu documento de Especificacdes Técnicas, anexo,
indicacdo de marcas, caracteristicas ou modelos para fins de referéncia de qualidade, sendo
aceitos materiais/equipamentos similares ou de melhor qualidade.

Subcontratacao

4.3. Eadmitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

4.3.1.E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratacio,
abaixo descriminada:

4.3.1.1. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA;

4.3.1.2. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO;

4.3.1.3. TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 150 KVA, TRIFASICO, 60 HZ,
CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE.

4.3.2.Poderdo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:
4.3.2.1. Todos, exceto os contantes nos itens 4.3.1.1 ao 4.3.1.3.

4.3.3.Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e
coordenacao das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obriga¢cdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.
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4.3.4.A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do Contratante, a quem incumbe
avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucao do objeto.

4.3.5.0 Contratado apresentara a Administragao documentagdao que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

4.3.6.E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou se
deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até
o terceiro grau.

4.3.7.0 contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
subcontratacgao.

Garantia da contratagao

4.4, Serd exigida a garantia da contratagao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n2
14.133, de 2021, no percentual e condi¢bes descritas nas cldusulas do contrato.

4,5. Nos termos do art. 59, § 59, da lei n? 14.133, de 2021, sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis

4.6. Em caso opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

4.6.1.A apdlice de sequro-garantia deverd ter validade durante a vigéncia do contrato e por
mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.6.2.Caso o adjudicatdrio ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da
assinatura do contrato, ocorrerd a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de
garantia.

4.6.3.A apdlice de sequro-garantia deverd acompanhar as modificacbes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

4.6.4.Serd permitida a substituigdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou
de aniversdrio, desde que mantidas as condi¢cées e coberturas da apdlice vigente e nenhum
periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo contratual.

4.6.5.Caso o adjudicatdrio ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apodlice de
seguro de garantia antes da assinatura do contrato, deverd apresentar, no prazo mdximo de
10 (dez) dias uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da
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assinatura do contrato, comprovante de presta¢do de garantia nas modalidades de caug¢do
em dinheiro ou titulos da divida publica, fianca bancdria ou titulos de capitalizagdo.

4.7. A garantia, nas modalidades caucdo e fian¢a bancdria, devera ser prestada em até 10 dias
Uteis apds a assinatura do contrato.

4.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
garantia da contratagao.

Vistoria

4.9. A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servicos é recomendada para o conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado
o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.

4.10. A vistoria ocorrera mediante agendamento prévio pelo endereco eletrénico
licitacrol2@gmail.com, em dias Uteis de segunda a quinta-feira, das 09h as 16h e nas sextas-
feiras, das 08h as 12h.

4.11. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.12. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.13. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢Ges e
peculiaridades da contratagao.

4.14. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

CondigOes de execugao
5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1.Inicio da execuc¢do do objeto em até 7 (sete) dias a contar da emissdao da ordem de
servigo.

5.1.2.0 prazo de execugdo sera conforme o Cronograma Fisico Financeiro, anexo deste
Termo de Referéncia.

5.1.3.As etapas de execugdo dos servigos observardo o cronograma previamente aprovado
pela FISCALIZACAO.
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5.1.4.Serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracao local
relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, conforme etapa prevista no
cronograma.

5.1.5.0s procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregadas respeitardo o
especificado nas EspecificacGes Técnicas, anexo deste Termo de Referéncia.

5.2. A Contratada ndo podera utilizar de mado de obra de pessoas presas ou egressas do Sistema
Prisional na realizacdo dos servicos em area militar para a execucdo do objeto desta licitacdo,
conforme decisdo do Despacho n2 15/GM-MD, de 29 de maio de 2019, publicado no Diario Oficial
da Unido, Edicdo 104, Secdo 1, Pagina 20, em 31 de maio de 2019.

5.3.  Deverdo ser mantidos no local da execugao os seguintes documentos:
5.3.1.Todos os projetos atualizados;
5.3.2.Memorial Descritivo;
5.3.3.Caderno de Encargos e Especificagcdes Técnicas;
5.3.4.Planilha de Custos e Formacao de Pregos vigente;
5.3.5.Cronograma fisico-financeiro vigente;

5.3.6.Documentos de Responsabilidade Técnica (ART, RRT ou TRT) da execucdo e de
elaboracdo de projetos (quando aplicavel);

5.3.7.Livro de Ordem de obras e servicos, nos termos da Resolucdo CONFEA n? 1094/2017,
podendo ser adotada a versao eletrbnica;

5.3.8.Didrio de Obras atualizado;

5.3.9.Relacdo atualizada dos profissionais contratados e respectiva funcdo, inclusive os
terceirizados;

5.3.10. Licenciamentos Ambientais e Municipais (se aplicaveis);
5.3.11. Alvara do Corpo de Bombeiros (se aplicavel).

5.4. A comunicagdo entre Contratada e Fiscalizagdao sera realizada por meio de e-mail, de
reunioes agendadas e do Diario de Obras.

5.5. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execucdo do objeto e
utilizara a Planilha de Medi¢cdo com base no Cronograma Fisico-Financeiro.
Local e horario da prestacdo dos servigos

5.6.  Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Avenida General Sampaio, s/n2, bairro
Treze de setembro, CEP 69.308-150, Boa Vista/RR.

5.7.  Os servigos serao prestados no seguinte horario: em dias uteis, de segunda a sexta-feira,

das 8h as 17h, podendo ser disponibilizado um horario diferenciado mediante acordo prévio com
a FISCALIZACAO.
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Rotinas a serem cumpridas

5.8. A execucdo contratual observara as rotinas determinadas pela Fiscalizacdo

Materiais a serem disponibilizados

5.9. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas nas Especificagdes Técnicas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

5.10. Todos os materiais e equipamentos a serem aplicados nos servigos devem ser aprovados
previamente pela FISCALIZACAO.

Informacgodes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.11. As informacdes relevantes e as particularidades do objeto e do érgao que impactam no
dimensionamento da proposta constam no Memorial Descritivo, anexo deste Termo de
Referéncia.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §12, inciso lll, da Lei n? 14.133, de 2021)

5.12. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n2 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transi¢ao e finalizagao do contrato

5.13. Nao serdo necessdrios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de
sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacBes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para
esse fim.

6.4. O o6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresenta¢ao do plano
de fiscalizagdo, que contera informacgGes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execug¢dao do objeto, do plano complementar de execugdo da
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contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancbes aplicaveis,
dentre outros.

6.6. Aplicar-se-do0 no contrato as determinac¢des cabiveis do Decreto n? 11.246, de 27 de
outubro de 2022.

Preposto

6.7. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto
contratado.

6.8. O preposto devera:

6.8.1.Representar a Contratada durante a execugdo dos servigos, estando em condi¢bes de
receber e responder documentos, questionamentos e solicitagdes da Administragao, sendo
capaz de tomar decisoes;

6.8.2.Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execu¢do do empreendimento;

6.8.3.Promover a organizagdo administrativa dos servi¢os de acordo com os documentos e
especificacdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado;

6.8.4.Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para anadlise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as Especificacbes Técnicas e ao
memorial descritivo;

6.9. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencgao
do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

Rotinas da Fiscalizacao

6.10. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.11. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢Oes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracdo. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.12. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, §12 e
Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, Il);
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6.13. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcdo.
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, llI);

6.14. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo
gue demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessadrias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.16. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao
contratual (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.17. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicGes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecerd aos itens do Anexo VIII-A da IN
SEGES n2 05/2017.

Fiscalizagao Administrativa

6.19. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condi¢des de habilitacao
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, 1 e ll, do Decreto n2 11.246, de 2022).

6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n? 11.246, de
2022, art. 23, IV).

6.21. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecerd aos itens do Anexo VIII-B da IN
SEGES n2 05/2017.

Gestor do Contrato

6.22. O gestor do contrato coordenarda a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracOes e das prorrogacGes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo.
(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, V).

Termo de RefEr@nCia - 25084 - CRO/ L2 ...uvei ittt e et e ettt e ettt e et e e e ebeeestee e eaeeesbaeeeteeeeabeeesabeseenbesesabesesnseeesabesesabesesabesesnbeeesnseeeebeeesnseeas 11/25
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido - Atualizagdo: novembro/2024
Segdo Técnica da Comissdo Regional de Obras da 122 RM — Atualizagdo: janeiro/2025 A sumario A



6.23. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n2
11.246, de 2022, art. 21, II).

6.24. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto
n2 11.246, de 2022, art. 21, Ill).

6.25. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagao realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.26. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdao de que
trata o art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.27. O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informacdes sobre a consecucdo
dos objetivos que tenham justificado a contratagao e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.28. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

6.29. elaborar relatdrio final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdao e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragao.

6.30. enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos
termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1.  Aavaliagdao da execugdo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.2. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangGes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.2.1.ndo produzir os resultados acordados,

7.2.2.deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou
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7.2.3.deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou
utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagdo da prestagao dos servigos.

7.4. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes
critérios:

7.4.1.Verificacdo pela Fiscalizacdo do atendimento das EspecificacGes Técnicas, Projetos,
instrucdes acordadas e formalizadas entre as partes, Memoriais Descritivos e demais
normativas técnicas vigentes.

Do recebimento

7.5. Ao final de més da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e memdria de calculo detalhada.

7.5.1.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.5.2.0 Contratado também apresentara, a cada medicdao, os documentos comprobatdrios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucdo contratual, quando for o caso.

7.6.  Os servigos serdao recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de cardter técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n2 14.133 e Arts. 22, X e 23, X
do Decreto n2 11.246, de 2022).

7.6.1.Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da execucdo
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a
medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de
calculo detalhada.

7.6.2.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.6.3.0 Contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucao contratual, quando for o caso.

7.7. O prazo da disposicao acima serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacado da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a
ser paga.

7.8. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisdrio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de cardter técnico. (Art.
22, X, Decreto n? 11.246, de 2022).
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7.9. O fiscal administrativo do contrato realizarda o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n? 11.246, de 2022).

7.10. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisdrio sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

7.11. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacGes da execucdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.12. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.14. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisdrio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n? 14133, de 2021)

7.15. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.16. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, qguando em desacordo com as
especificacGes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.17. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.18. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apés a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.18.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢des assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execug¢do contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacbes, conforme
regulamento (art. 21, VI, Decreto n? 11.246, de 2022).
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7.18.2. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

7.18.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatdérios e documentacdes apresentadas; e

7.18.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

7.18.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos
procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e
gestao.

7.19. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execugao do
objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.21. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do
contrato.

Liquidagao

7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias

Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 79, §22 da Instrugcdo Normativa SEGES/ME n2 77/2022.

7.22.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n? 14.133, de 2021

7.23. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.23.1. o prazo de validade;

7.23.2. adata da emissao;

7.23.3. os dados do contrato e do drgdo contratante;
7.23.4. o periodo respectivo de execu¢do do contrato;
7.23.5. ovalor a pagar; e

7.23.6. eventual destaque do valor de reteng¢Ges tributarias cabiveis.
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7.24. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizagao da situagdo, sem Onus a
contratante;

7.25. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo
mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133/2021.

7.26. A Administragdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das
condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagao
em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N2 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.27. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do contratante.

7.28. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 0Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.29. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

7.30. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
qgue se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

7.31. 0O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo
da liquidacdo da despesa, conforme sec¢do anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n2 77, de 2022.

7.32. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo,
mediante aplicacdo do indice de correcdo monetaria de 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacdo das seguintes formulas:

EM=1xN x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
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| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:
(TX)

TX = Percentual da taxa anual = 6% I = 365

I =0,00016438

Forma de pagamento

7.33. O pagamento sera realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.34. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria
para pagamento.

7.35. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagcdo aplicavel.

7.35.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislacao vigente.

7.36. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicGes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacdo de pagamento

7.37. A presente contratacdo ndo permite a antecipacao de pagamento.

Cessao de crédito

7.38. E admitida a cess3o fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos
e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 53, de 8 de
julho de 2020, conforme as regras deste presente tdpico.

7.39. As cessOes de crédito ndo abrangidas pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 53, de 8 de
julho de 2020, dependerao de prévia aprovacdo do contratante.

7.40. A eficacia da cessdo de crédito ndo abrangida pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 53,
de 8 de julho de 2020, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a celebracdo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.41. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condicdes de habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de
cessdao de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessiondrio ndo
se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor,
ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o
art. 12 da Lei n2 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.42. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as
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defesas e exce¢les ao pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administracdo (Instrucdo Normativa n2 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

7.43. A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do contratado.

8. INFRAGCOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucéo do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

8.2.1.Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre
gue ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

8.2.2.Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave;

8.2.3.Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e
“d”, que justifiguem a imposi¢ao de penalidade mais grave.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de execugao

9.2. Oregime de execucdo do contrato serd EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

Termo de RefEr@nCia - 25084 - CRO/ L2 ...uvei ittt e et e ettt e ettt e et e e e ebeeestee e eaeeesbaeeeteeeeabeeesabeseenbesesabesesnseeesabesesabesesabesesnbeeesnseeeebeeesnseeas 18/25
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido - Atualizagdo: novembro/2024
Segdo Técnica da Comissdo Regional de Obras da 122 RM — Atualizagdo: janeiro/2025 A sumario A



Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Tratando-se de obra ou servico, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de
empreitada por preco unitario, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado
para a contratagdo.

9.3.1.0 licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a
Administragao, por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e
os precos unitarios, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito
de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §39, da Lei n2 14.133/2021);

9.3.1.1. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administragdo (art. 59, §49, da Lei n? 14.133/2021).

9.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério
de aceitabilidade de precos sera:

9.4.1.valor global: conforme valor estimado da licitacdo.

9.4.2.custos unitdrios relevantes: servicos da Faixa A (da Curva ABC anexa a este Termo de
Referéncia) ndo poderdo ter um desconto superior a 25% (vinte e cinco por cento) em
relagao ao valor orgado pela Administragdo.

9.4.2.1. Os custos unitarios a que se refere o subitem acima poderdo possuir desconto
superior ao limite estabelecido, desde que devidamente comprovada a exequibilidade

pelo valor proposto.

9.4.2.2. N3o sera aceito declaracdo sem adicdo de documentos comprobatdrios para

fins da comprovagdo da exequibilidade de que trata o subitem anterior.

9.4.3.custos unitarios: menores ou iguais aos custos unitarios da Administra¢ao, conforme
Planilha Estimativa de Custos e Formacdo de Precos.

Exigéncias de habilitagcdo

9.5. Parafins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica
9.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

9.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

9.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacgdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.9. Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
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estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

9.10. Sociedade empresdaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n2 77, de 18 de marco de 2020.

9.11. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdério de seus administradores;

9.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

9.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da
consolidagao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

9.14. Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943;

9.18. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.20. No caso da hipdtese excepcional de tributacdo estadual, onde houver fornecimento de

mercadorias produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestacdo, conforme item 7.05

da Lista de servicos anexa a Lei Complementar n2 116/2003 (ISSQN), também deverad ser

apresentado o cadastro e a certiddo de regularidade de contribuinte da Fazenda Estadual.
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9.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
deverd comprovar tal condicdao mediante a apresentacdao de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econdmico-Financeira

9.23. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 59,
inciso Il, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n2 116, de 2021), ou de sociedade simples;

9.24. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n2
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

9.25. Balango patrimonial, demonstragdao de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

9.26. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

9.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de
abertura; e

9.28. 0Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

9.29. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.30. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste termo de referéncia devera ser
atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

9.31. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins
de habilitacdo capital minimo de 10% (dez porcento) do valor total estimado da contratacdo.

9.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de
abertura. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 65, §19).

Qualificagdo Técnica

9.33. Declaragdao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condi¢Oes locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da licitacao;
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9.33.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e
peculiaridades da contratagao

9.34. Registro ou inscricdo da empresa no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CFT (Conselho Federal dos Técnicos
Industriais), conforme as areas de atuacdo previstas no Objeto da contratacdo, em plena validade.

9.35. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdao de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

9.36. A certidOes e atestados comprobatérios que demonstram as capacitacbes técnicas
operacionais e profissionais, abaixo exigidas, deverdo vir destacados ou iluminados, comprovando

as exigéncias minimas do certame.

Qualificagao Técnico-Profissional

9.37. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo
de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.37.1.  Para profissional habilitado e com a devida competéncia de Engenharia Elétrica.

9.37.2. Of(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(3o) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

Qualificagdo Técnico-Operacional

9.38. Comprovacao de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.39. Para fins da comprovacdo de que trata o subitem anterior, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

9.39.1.1. Ter executado CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, ACIMA DE 95 MM?,
0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA
TENSAO. No quantitativo minimo de 427m, conforme item da planilha estimativa
de custos e formacgao de precos.

9.39.1.2. Ter executado TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 150 KVA,
TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALACAO EM
POSTE. No quantitativo minimo de 1und, conforme item da planilha estimativa de
custos e formacdo de precos.
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9.40. N3do serd admitido o somatoério de atestados conforme justificativa constante no Termo de

Justificativas Técnicas Relevantes, apensado a este Termo de Referéncia.

9.41. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

9.42. Serd admitida a apresentacado de atestados relativos a potencial subcontratado em relacédo
a parcela do fornecimento de servicos cuja subcontratacdo foi expressamente autorizada no
tépico pertinente.

9.43. O licitante disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovac¢ao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu
suporte a contratagao, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo é de RS 246.834,59 (duzentos e quarenta e seis mil,
seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), conforme custos unitarios
apostos na Planilha Estimativa de Custos e Formagao de Pregos, anexa a este Termo de Referéncia.

11. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA
11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdao a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido.
11.2. A contratagdo serd atendida pela seguinte dotacdo:
11.2.1. Gestdo/Unidade: 160017 - Comissdo Regional da 122 Regido Militar;
11.2.2. Fonte de Recursos: Plano de descentralizacdo de Recursos EME DEC 2025;
11.2.3.  Programa de Trabalho: 156M — GND4;

11.2.4. Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00;

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

1. Planejamento
1.1. Documento de Formalizacdao de Demanda;
1.2. Estudos Técnicos Preliminares;
1.3. Equipe de Planejamento da Contratacao;
1.4. Gerenciamento de Risco;

1.5. Titularidade de Imodvel.
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2. Anexo 1-Termo de Referéncia
2.1. Termo de Referéncia;
2.2. Termo de Justificativas Técnicas Relevantes.
3. Anexo 1-A - Orgamentacao
3.1. Anexo 1-A.1 - Planilha Or¢camentdria Resumida;
3.2. Anexo 1-A.2 - Planilha Orcamentdria Sintética;
3.3.  Anexo 1-A.3 - Planilha Orcamentadria Analitica;
3.4. Anexo 1-A.4 - Composicdes de Custo Unitario;
3.5. Anexo 1-A.5 - Curva ABC de Insumos;
3.6. Anexo 1-A.6 - Curva ABC de Servicos;
3.7. Anexo 1-A.8 - indices de Regionalizagdo de insumos;
3.8. Anexo 1-A.9 - Memoria de Calculo;
3.9. Anexo 1-A.10 - Composi¢ao do BDI;
3.10. Anexo 1-A.11 - Verificacdo do CPRB;
3.11. Anexo 1-A.12 - Cronograma Fisico-Financeiro;
3.12. Declaragao do autor da Planilha Orcamentaria.
4. Anexo 1-B - Projeto de Engenharia
4.1. Anexo 1-B.2 - Documento de Responsabilidade Técnica (ART, RRT, TRT);
4.2. Anexo 1-B.3 — Caderno de Encargos e Especificages Técnicas;

4.3. Anexo 1-B.4 - Projetos de Instalagdes Elétricas.

12.  DISPOSICOES FINAIS

4.4. AsinformagGes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas como sigilosas,
exceto o custo estimado da contratacdo, que possui carater sigiloso até o julgamento

das propostas.

Manaus — AM, 03 de abril de 2025.

(ASSINADO DIGITALMENTE)
RAIMUNDA NONATA LOPES DA SILVA—-PCTD
Eng. Civil - CREA 11898/AM
Adjunto da Secdo Técnica da CRO/12
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VISTO:

(ASSINADO DIGITALMENTE)
MARCELO MANTOVANI CRAVO - CAP QEM FC
Chefe da Subsecdo de Projetos da CRO/12

(ASSINADO DIGITALMENTE)
KLEBERSON DE OLIVEIRA RAMOS - TC QEM
Chefe da Secdo Técnica da CRO/12

(ASSINADO DIGITALMENTE)
HERON ALVES DOS SANTOS — TC QEM
Ordenador de Despesas da CRO/12
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 12
(Comissao Coronel Paulo Nunes Leal)

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES — 25084
(Processo Administrativo n? 64333.001226/2025-13)

Adequacdo da Infraestrutura Elétrica do Comando de Fronteira Roraima - 72 BIS, Boa Vista/RR.
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1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

Classificagdo como obra ou servigo de engenharia:

1.1. O objeto da presente licitagdo constitui SERVICO COMUM DE ENGENHARIA sob égide da Lei
14.133/2021, pois é privativo das profissdes de engenheiro eletricista, por tratar-se de SERVICO DE
ENGENHARIA, importa em inovagdo do espaco fisico da natureza ou substancial alteragdo das caracteristicas
originais de bem imével.

Classificagdo como servigo comum ou especial

1.2. O objeto da presente licitagdo é COMUM, uma vez que as técnicas de execugdo sdo amplamente
conhecidas no mercado, sem necessidade de especialistas com habilidades especificas que requerem
exagerado conhecimento ou experiéncia. As acles sdo objetivamente padronizdveis em termos de
desempenho e qualidade que se encontra disponivel, a qualquer tempo, num mercado préprio.

2. REGIMES DE EXECUGAO

2.1. Para a execucdo indireta do objeto, sera adotado regime empreitada por prego unitario.

2.2, A escolha do regime supracitado tem fundamento na minimiza¢do dos riscos de quantitativos
subestimados e superestimados, visando garantir maior seguranca em caso de eventual necessidade de
aditivos e supressoes.

2.3. Face as dificuldades logisticas encontradas na regido Norte do pais, os contratos de obras e servicos
de engenharia tendem a ter corre¢dao de quantitativos apesar do esfor¢co constante desta Comissdao em
reduzir a incidéncia de tais variagdes contratuais.

2.4, Isto posto, esta Comissdao tem experiéncia na execucao de obras e servicos com a utilizacao daquele
regime escolhido. Historicamente, em face da imprecis3o inerente a prépria natureza do objeto, este Orgdo
encontrou naquele regime a forma mais eficiente e econ6mica de executar as contratacoes.

3. ELABORACAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E
COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

3.1. No presente feito, o Termo de Referéncia/documentos técnicos foram elaborados por profissional
habilitado de engenharia elétrica, com a emissio do documento de responsabilidade técnica
correspondente, juntado aos autos.

4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

4.1. Na presente licitacao:
4.1.1. FOIl observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021.

4.1.2. FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitdrios de referéncia do
SINAPI, para todos os itens relacionados a construgao civil.

4.1.3. FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI para
determinados itens do orgamento, conforme justificativa do relatério técnico elaborado por
profissional habilitado e aprovado pelo 6rgao gestor dos recursos.
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4.2, No orcamento da presente obra ou servigo, para os itens ndo contemplados no SINAPI FORAM
adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, observada
a ordem de prioridades nele estabelecida:

4.2.1. Utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou de
dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso:

4.2.1.1. Foram utilizadas fontes publicas especializadas constantes no cabecalho da
planilha orcamentaria.

4.2.1.2. Os insumos ndao encontrados no SINAPI foram regionalizados para o local de
execucdo do Objeto, conforme planilha de regionalizagdo de insumos, anexada aos autos
do processo.

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS
5.1. No orcamento da presente obra ou servico foram juntadas as planilhas sintéticas e as planilhas
analiticas.

5.2. O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orgamentarias consta nos autos.

5.3. Na presente licitagdo foram utilizadas as tabelas de referéncia mais atualizadas.

6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

6.1. No orgamento de referéncia da presente licitacdo foram adotadas composi¢ées “adaptadas” do
SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos
para o conhecimento dos licitantes.

6.2. No orcamento de referéncia da presente licitagdo foram adotadas composi¢ées “proprias”,
extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram
devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

7.1. No orcamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos compreendem apenas os
componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e mensurados na planilha
orcamentaria.

7.2. Especificamente em relagdo ao custo direto de administragdo local, obteve-se o percentual de 9,45%
da planilha orcamentéria, observando-se os parametros do Acérdido n. 2.622/2013 - Plenario do TCU e
correspondendo ao 12/32 quartil médio.

7.2.1. A obtencdo do percentual supracitado possui base nas peculiaridades do objeto licitado.

7.3. Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro, foi previsto pagamentos proporcionais para os custos
diretos, em especial quanto ao de administra¢ao local, para cada periodo de execugdo contratual, refletindo
adequadamente a evolucdo da execucdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

8. ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVIGOS E INSUMOS

8.1. Na presente licitagdo foram juntadas as Curvas ABC relativas aos INSUMOS e SERVICOS.
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9. ADOGCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

9.1. Na presente licitag3o, serdo adotados os custos de referéncia NAO DESONERADO, por se tratar da
opc¢ao mais vantajosa para a Administracao, conforme simulagdo juntada aos autos.

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIGCAO DO PERCENTUAL DE BDI

10.1. Na presente licitagao, o detalhamento do BDI observa os parametros do Acérddo n. 2.622, de 2013
- Plendrio do Tribunal de Contas da Uniao.

10.2. Foram adotados os percentuais do quartil médio para todos os itens da composicio do BDI
contemplados no Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU.

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

11.1. Na presente licitacdo, SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos,
de acordo com a seguinte justificativa:

11.1.1. Apds analise da Curva ABC, verificou-se caso do fornecimento de equipamentos, sistemas
e materiais em que o contratado atua como mero intermediario entre o fabricante e a administracdo
publica ou cujos projetos, fabricacdes e logisticas sao nao padronizados, sem fabricacdao regular e
continua, nos mercados nacional e internacional.

11.2. O BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos observou os parametros do Acérdao
n.2.622/2013 - Plenario do TCU, sendo adotado o pardmetro do quartil médio.

12. ELABORAGAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

12.1. O cronograma fisico-financeiro FOI juntado aos autos.

13. PROJETO EXECUTIVO

13.1. NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicio expressamente repassada a
contratada, com os custos contemplados na planilha orcamentadria elaborada. Nessa hipdtese, ATESTO que
o termo de referéncia e os demais documentos técnicos da licitacdo possuem nivel de detalhamento
adequado e suficiente para permitir a elaboragdo dos projetos executivos pela contratada.

14.  QUALIFICACAO TECNICA

Registro da empresa no conselho profissional

14.1. Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao CREA e/ou ao CAU e/ou
ao CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

14.1.1. Os servigos da licitagdo demandam responsabilidade técnica e figuram no ambito das
competéncias das entidades fiscalizadoras dos exercicios profissionais exigidos. O registro podera ser
no dambito do CREA, CAU ou CRT diante da possibilidade de apresentacdo de equipe multidisciplinar,
como também das competéncias exigidas serem comuns a mais de uma das profissées.
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Capacidade técnico-operacional

14.2. Na presente licitacdo serdo exigidas comprovacdes de capacidade técnico-operacional quanto as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto conforme Termo de Referéncia.

14.3.  SERA exigida a comprovacido de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos servicos
das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, conforme item especifico do Termo
de Referéncia.

14.4. Na presente licitacdo, serda VEDADO o somatodrio de atestados de capacidade técnico-operacional
para atingimento dos quantitativos minimos demandados.

14.5. Nos servicos exigidos, o aumento de quantitativos do servigo acarreta, incontestavelmente, o
aumento da complexidade técnica do objeto, ensejando maior capacidade operativa e gerencial da licitante.

Capacidade técnico-profissional

14.6. Na presente licitacio SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais
elencados em tépico especifico do Termo de Referéncia.

14.6.1. SERA, excepcionalmente, exigida a comprovagdo de quantitativos minimos nos
documentos de ART/RRT/CFT, dado que os servigos exigidos possuem complexidade tal qual a
execucdo de certo quantitativo implica em variacdo das técnicas de execucdo, de gestdo e de
acabamento daqueles servigos.

14.6.2. Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT/CFT, por
cada profissional, conforme subitem anterior, estdo elencados em tdpico especifico do Termo de
Referéncia.

Exigéncias de instalagbes, aparelhamento e pessoal técnico

14.7. Na presente licitacdo, NAO SERA exigida a indicacdo de instalacBes, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificagdo.

15. VISTORIA

15.1. Na presente licitacdo, a realizacdo de vistoria sera FACULTATIVA e o licitante PODERA ou substituir
o atestado de vistoria pela declaracdo de pleno conhecimento das condi¢cdes de execucdo do objeto.

16. SUBCONTRATAGCAO

16.1. Na presente licitagdo, esta Comissao ADMITIU a subcontratagdo parcial na presente licitagdo, sob as
seguintes condi¢Ges e justificativas técnicas:

A escolha da Administracdo deve ser orientada pelos principios que regem a atividade privada, de
modo a ndo reduzir a competitividade do certame. Desta forma serd admitida a subcontratacdo de
servicos técnico-profissionais especializados, servicos ou fornecimento de materiais e/ou
equipamentos cuja instala¢do depende de mao de obra especializada e fornecimento de mao de obra
especializada.
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17.  DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LiQUIDO MiNIMO

17.1. Na presente licitacdo, sera exigida a comprovagdo de CAPITAL MINIMO, no percentual de 10% (dez
por cento) sobre o valor total estimado da contratacdo, com base na seguinte justificativa técnica:

17.1.1. A paralisacdo do servico proposto na licitacdo trard 6nus para a Administracdo e os
pagamentos somente ocorrerdo mediante o ateste da execugdo. Desta forma, para que consiga
entregar o objeto proposto, a futura contratada deverd ter capital suficiente para executar e aguardar
0 pagamento das etapas do cronograma.

17.1.2. Conforme cronograma fisico-financeiro, as etapas ultrapassam o valor de 10% (dez por
cento) do total do Objeto. Sendo, assim, razodvel definir o patamar de saude financeira conforme
subitem anterior.

18.  PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

18.1. Na presente licitacdo, serd PERMITIDA a participacdo de consdrcios.

19. PARTICIPAGCAO DE COOPERATIVAS

19.1. Na presente licitacdo, sera VEDADA a participacdo de cooperativas, com base na seguinte
justificativa:

19.1.1. A participacdo de cooperativas s6 deve ser permitida quando a gestdo operacional do
servico puder ser executada de forma compartilhada ou em rodizio, pelos préprios cooperados,
vedada qualquer intermediagao ou subcontratacgdo.

19.1.2. O objeto por si ndo permite que a gestao operacional do servigo possa ser executada de
forma compartilhada, ou seja, demanda a necessidade de subordinacao juridica, de pessoalidade e de
habitualidade.

20. GARANTIA DA EXECUCAO

20.1. Na presente licitacdo, sera EXIGIDA a apresentacdo de garantia de execucdo contratual, com base na
seguinte justificativa:

20.1.1. Conforme o parametro aventado pelo TCU, a garantia sempre deve ser exigida nas
contratacbes de maior valor, envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideraveis
a Administracdo (Acorddo n. 3.126/2012 — Plenario).

20.1.2. A inexecugdo do Objeto pretendido traz lesdo ao interesse publico uma vez que interfere
no funcionamento do Org3o, ensejando diminuicdo de sua capacidade operacional ou retardamento
do cumprimento dos objetivos estratégicos.

20.2. Sera EXIGIDA garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor or¢ado pela Administracdo e o
valor da proposta, conforme disposto no art. 59 da Lei n. 14.133, de 2021.

21. DA SUSTENTABILIDADE

21.1. No tocante a promogdo do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 52, e 11, IV, da
Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas quando do planejamento de obras e
servicos de engenharia:
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21.1.1. Definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequac¢do ao objeto da

contratacdo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou

requisito de habilitacdo/qualificacdo previsto em lei especial;

21.1.2. Verificou se os critérios e praticas sustentdveis especificados preservam o carater

competitivo do certame;

21.1.3. Verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.

13.146, de 2015); e

21.1.4. Verificou o alinhamento da contratagdao com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentdavel.

Manaus — AM, 31 de marco de 2025.

(ASSINADO DIGITALMENTE)
RAIMUNDA NONATA LOPES DA SILVA—-PCTD
Eng. Civil - CREA 11898/AM
Adjunto da Secdo Técnica da CRO/12

VISTO:

(ASSINADO DIGITALMENTE)
MARCELO MANTOVANI CRAVO - CAP QEM FC
Chefe da Subsecdo de Projetos da CRO/12

(ASSINADO DIGITALMENTE)
KLEBERSON DE OLIVEIRA RAMOS - TC QEM
Chefe da Secdo Técnica da CRO/12

(ASSINADO DIGITALMENTE)
HERON ALVES DOS SANTOS —TC QEM
Ordenador de Despesas da CRO/12
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