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EB: 64045.000165/2025-12 Classificagdao: 016.1

MII\[ISTERIO DA DEFESA
_ EXERCITO BRASILEIRO _
72 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

Termo de Abertura N2 1-S4/7 BEC

Rio Branco, AC, 15 de janeiro de 2025.

Assunto: termo de abertura de processo eletrénico

Anexos:
1) DFD160001 000010 2023.pdf

Em conformidade com a legislacdo pertinente, o presente processo eletronico foi autuado
conforme necessidade constante do Documento de Formalizacdo da Demanda (DFD) n2 10/2023.

T

Cddigo de verificagao: 4sRQ-EMXm-vYPd-gGyH

Termo de Abertura N2 1-S4/7 BEC
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo n° 001/2025 - Processo 64045.000165/2025-12

Em 15/01/2025 as 12:16, faco a retirada do(s) documentos(s) Outro

DFD160001_000010_2023.pdf do presente processo pelo seguinte motivo: ARQUIVO ANEXADO
DIVERGE DO ANO VINGENTE..

ocumento é peca do processo . - ag 2 de
d 5 d 64045.000165/2025-12 Pag 2 de 396



EB: 64045.000175/2025-40 Classificagdao: 016.1

MII\[ISTERIO DA DEFESA
_ EXERCITO BRASILEIRO _
72 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

Termo de Abertura N2 2-S4/7 BEC

Rio Branco, AC, 15 de janeiro de 2025.

Assunto: termo de abertura de processo eletrénico

Anexos:
1) DFD160001 000009 2024.pdf

Em conformidade com a legislacdo pertinente, o presente processo eletronico foi autuado
conforme necessidade constante do Documento de Formalizacdo da Demanda (DFD) n2 09/2024.

T

Cddigo de verificagao: BUe8-TMTy-mJhx-RAbX

Termo de Abertura N2 2-S4/7 BEC
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(9 comprasgover Documento de Formalizacao da Demanda

Numero do Documento de Formalizagao da Demanda: 9/2024
1. Informacdes Gerais

Area requisitante Data da concluséo da contratagédo UASG Editado por

4a Secéo 31/12/2025 02:00 160001 F

Descri¢ao sucinta do objeto

Contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servico de transporte fluvial no trecho Manoel Urbano-AC /
Santa Rosa do Purus-AC.

2. Justificativa de Necessidade

A presente contratacao justifica-se, tendo em vista que o 7° Batalhdo de Engenharia de Construcao (7° BEC) recebeu a demanda de executar os
trabalhos de recuperacéo da pista de pouso de Santa Rosa do Purus/AC, necessitando, para a execucao e conclusédo desses trabalhos, transportar os
insumos, equipamentos, viaturas, materiais diversos e pessoal, por via fluvial.

A contratacé@o dos servicos de transporte fluvial faz-se necesséaria tendo em vista a inexisténcia do modal rodoviario que atenda a mobilizagdo e a
logistica de entrega desses materiais (insumos), equipamentos e pessoal a serem empregados na cidade de Santa Rosa do Purus/AC.

As quantidades foram definidas de acordo com as necessidades do 7° Batalhdo de Engenharia de Constru¢do sendo, pois, apresentadas pela Se¢ao
Técnica e a 42 Secdo (Secao de Logistica). De acordo com o art. 15, § 7°, inciso I, da Lei 8.666/93: “a definicdo das unidades e das quantidades a
serem adquiridas em fungdo do consumo e utilizagdo provaveis, cuja estimativa sera obtida, sempre que possivel, mediante adequadas técnicas
quantitativas de estimacao.

O(s) quantitativo(s) referente a contratacéo de servico de transporte fluvial baseia-se no Plano de Trabalho (27.044.20.23.09.12.03) — Readequacgédo
do Aerédromo de Santa Rosa do Purus/AC . Dai a necessidade de prover uma logistica destinada aos deslocamentos de pessoal, material,
equipamentos e viaturas de Manoel Urbano/AC para Santa Rosa do Purus/AC e vice-versa, tendo em vista a necessidade desta OM em transportar
equipamentos de engenharia e varios insumos de peso elevado.

Assim, para o cumprimento das acdes de engenharia de construgdo, emergenciais, na recuperagdo da pista de pouso do aeroporto de Santa Rosa do

Purus/AC, é imprescindivel a contratacao do servigo de transporte fluvial, o qual possibilitarad a mobilizacdo da forca de trabalho, assim como dos
insumos a serem empregados na respectiva obra.

3. Materiais/Servicos
3.1 Materiais

Nenhum material incluido.

3.2 Servicos
N° do itemGrupo Descrigao Qtd Val. unit. (R$) Val. total (R$)
1 SERVICOS DE TRANSPORTE FLUVIAL/INTERIOR SERVICO DE TRANSPORTE HIDROVIARIO 5.000.000,001,00 5.000.000,00

4. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no 83° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

Este documento é peca do processo 64045.000165/2025-12 Pag 4 da 386


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluido.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 002/2025 - Processo 64045.000165/2025-12

Em 15/01/2025 as 12:20, faco anexar ao presente processo 64045.000165/2025-12, o(s)
documento(s): 64045.000175/2025-40, DFD160001_000009_2024.pdf.

Este documento é peca do processo 64045.000165/2025-12 Pag 6 de 396



EB: 64045.000165/2025-12 Classificacdo: 018.1

MII\[ISTERIO DA DEFESA
_ EXERCITO BRASILEIRO _
72 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

Despacho N2 2-SALC/7 BEC

Rio Branco, AC, 24 de janeiro de 2025.

Assunto: aprovagao do DFD

APROVO o DFD apresentado pelo Auxiliar da 42 Se¢ao e determino ao Chefe da SALC que
designe em Boletim Interno a Equipe de Planejamento da Contratagao, conforme inciso VII, do
Art. 32, da IN SEGES/MGI n2 58/2022.

Codigo de verificagdo: hVj/-0cel-gs/A-CmEe

Despacho N2 2-SALC/7 BEC
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 003/2025 - Processo 64045.000165/2025-12

Em 27/01/2025 as 12:08, faco anexar ao presente processo 64045.000165/2025-12, o(s)
documento(s): 2-Nomeacao de Equipe de Planejamento da Contratacao..pdf.

Este documento é peca do processo 64045.000165/2025-12 Pag 8 de 396



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo n° 004/2025 - Processo 64045.000165/2025-12

Em 27/01/2025 as 12:09, faco a retirada do(s) documentos(s) 2-Nomeacao de Equipe de

Planejamento da Contratacdo..pdf do presente processo pelo seguinte motivo: Documento
anexado erroneamente..

Este documento é peca do processo 64045.000165/2025-12 Pag 9 de 396



(Continuacéo do BI Nr 16, de 24/01/2025, do(a) 7° BEC) Pag n° 188
|

Em consequéncia;

a) a SALC realize 0 empenho dos valores constantes na NC 2024NC441014, de 23/12/24;
b) o Setor Financeiro realize aliquidac&o e pagamento desses valores; e

) demais interessados tomem conhecimento e as providéncias decorrentes.

(Notan® 96970, de 31 de dezembro de 2024, da(o) Fisc Adm)

Autorizo o empenho, a liquidacdo e o pagamento dos valores constantes na nota de crédito
2024NC441262, referente a0 pagamento de Ressarcimento do Apoio as Necessidades de Ensino
Especiaizado, conforme habilitado no Bol Rg Aces Rto Nr 14, de 04/04/2024, do(a) Cmdo 122 RM.

Em consequéncia;

a) a SALC realize o empenho dos valores constantes na 2024NC441262, de 23/12/24;
b) o Setor Financeiro realize a liquidacéo e pagamento desses valores; e

¢) demais interessados tomem conhecimento e as providéncias decorrentes.

(Notan® 96971, de 31 de dezembro de 2024, da(o) Fisc Adm)

Autorizo o empenho, a liquidacdo e o pagamento dos valores constantes na nota de crédito
2024NC441274, referente a0 pagamento de Ressarcimento do Apoio as Necessidades de Ensino
Especiaizado, conforme habilitado no Bol Rg Aces Rto Nr 11, de 14/03/2024, do(a) Cmdo 122 RM.

[l consequéncia;

a) a SALC realize o empenho dos valores constantes na 2024NC441274, de 23/12/24;
b) o Setor Financeiro realize aliquidagéo e pagamento desses valores; e

¢) demais interessados tomem conhecimento e as providéncias decorrentes.

(Notan® 96972, de 31 de dezembro de 2024, da(o) Fisc Adm)

b. Nomeacéo de Equipe de Plangiamento da Contratacdo - Contratagcdo de Servico

O Cmt do 7° BEC, no uso de suas atribuictes legais e regimentais, estabelecidas pela PORTARIA - C
EX N° 743, DE 7 DE JUNHO DE 2023, tendo em vista o que determinao Art 18 da Lel N° 14.133/2021
e as Instrugdes Normativas n° 5, de 26 de maio de 2017 pela Secretaria de Gestdo do Ministério do
Plangjamento, Desenvolvimento e Gestdo; n° 40, de 22 de maio de 2020 e n° 58, de 8 de agosto de 2022,
expedidas pela Secretéria Especia de Desburocratizacdo, Gestdo e Governo Digital do Ministério da
Economia

RESOLVE:

Art 1° Instituir a Equipe de Plangjamento da Contrataco para contratacdo de empresa especializada na
prestacéo de servico de transporte fluvial no trecho Manoel Urbano - AC / Santa Rosa do Purus - AC
destinados a atender as necessidades do 7° Batalhdo de Engenharia de Construcdo, conforme condicdes e
exigéncias estabel ecidas no Edital.

Este documento é pega do processo 64045.000165/2025-12 Péag 10 de 396



(Continuacéo do BI Nr 16, de 24/01/2025, do(a) 7° BEC) Pag n° 189

Art 2° Estabel ecer o prazo de 30 (trinta) dias para conclusdo dos documentos.

Art 3° Designar os servidores abaixo relacionados, pertencentes a0 Quadro Permanente desta
Organizagdo Militar, para, sob a chefia do primeiro, constituirem a equipe Equpe de Plangjamento da
Contratacao:

Em consequéncia

1. a Equipe de Plangjamento da Contratacéo:

a. Realize(m) todas as atividades das etapas de plangjamento da contratacdo, além de acompanhar e
apoiar a fase de selecéo do Fornecedor, quando solicitado pela Secéo de Licitagdo. O grupo podera ser
requisitado para diligéncias e esclarecimentos acerca do Estudo e Plangiamento da Contratacdo até a
conclusdo da contratacdo, entendido como sendo a homologacdo da licitacdo ou ratificacdo para
contratacao;

b. em atendimento aletra anterior, deverdo confeccionar e assinar o(s) documento(s):

1) Estudo Técnico Preliminar - ETP;

2) Mapa de Riscos;

3) Pesguisa de Precos e Relatdrio da Pesquisa de preco; e

4) Caso se conclua pela viabilidade da contratacéo, Termo de Referéncia ou Projeto Basico e Executivo;
(Notan® 97510, de 22 de janeiro de 2025, da SALC).

c. Exame de Pagamento de Pessoal — Designacgao de Equipe

1. O Agente Responsavel pelo Pagamento de Pessoal (ARPP) do 7° BEC, no uso de suas atribuigoes,
conferidas no artigo 5° da Portaria Portaria N° 263-SEF-C Ex, de 20 AGO 24, que aprova as normas
para 0 exame de pagamento de pessoal (EB90-N-02.001), 22 Edicao, 2024, indica para compor a equipe
de Exame de Pagamento de Pessoal (EPP) relativo ao pagamento do més de janeiro de 2025, os militares
relacionados, 0s quais deverdo se atentar aos prazos estabel ecidos no Calendario de Eventos (Anexo A),
conforme descrito abaixo:
Sequéncia das atividades Prazo
1. Publicagdo, em Boletim Interno da OM, da equipe encarregada do EPP
e dos escolhidos para terem os contracheques examinados.
2. Preencher o Termo de Compromisso de Manutengdo de Sigilo (Anexo
D), assin&lo de préprio punho e entregé-lo ao Enc Set Pes ou Coor Eq Até 31 JAN 25
Exm Pg.
3. Confeccionar arelagdo do efetivo existente na OM , extraida da base de
dados coorporativa do Exército na OM do més a que se refere o
pagamento e disponibilizar toda a documentagdo necesséria paraa
realizagdo do exame.
4. Confrontar o efetivo existente da OM com os beneficiarios dafolhade
pagamento.
5. Conferéncia dos relatorios de langcamentos de pagamento e
consignagdes, sgjam de alteracdo, implantacdo, exclusdo ou exercicios Até24 FEV 25
anteriores com os Bl/aditamentos de pagamento.

6. Analise do mérito das receitas e dos descontos nos contracheques dos

militares escolhidos para serem examinados.

Até 25 JAN 25

Até 31 JAN 25

Até 24 FEV 25

Até 24 FEV 25
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 005/2025 - Processo 64045.000165/2025-12

Em 27/01/2025 as 12:10, faco anexar ao presente processo 64045.000165/2025-12, o(s)
documento(s): Publicacdo da equipe de planejamento.pdf.

Este documento é peca do processo 64045.000165/2025-12 Pag 12 de 396



EB: 64045.000165/2025-12 Classificacdo: 003.1

MII\[ISTERIO DA DEFESA
_ EXERCITO BRASILEIRO _
72 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

Termo de Juntada por Anexacdo de Documento N2 1-S4/7 BEC

Rio Branco, AC, 29 de janeiro de 2025.

Assunto: Termo de Referéncia e anexos

Anexos:

1) cotacao-detalhado-8-2025 assinado.pdf

2) ETP160001 000002 2025 assinado.pdf

3) MR160001 000004 2025 assinado_assinado_assinado.pdf
4) TR160001 000008 2025 assinado.pdf

1. Segue anexo o Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Risco e
Pesquisa de Preco.

T

Codigo de verificagao: QTos-aalb-LAvA-JOMg

Termo de Juntada por Anexa¢do de Documento N2 1-S4/7 BEC
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@ Compras.gov.br MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacéao

412025 I 16/01/2025 1046

Objeto da Matriz de Riscos

Contratacéo de empresa especializada na prestagdo de servicos de transporte fluvial de cargas e pessoal em balsas, batel6es ou similar
2. Histérico de Revisdes
Nenhuma Reviséo encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Indlspon|b'||'|dade Impossibilidade de contratagcdo dos servigos Planejamento Administracéo Baixo
Orcamentaria
Impactos
1 Impossibilidade de contratagdo dos servigos
Acdes Preventivas
P-01 A Administragéo devera no Planejamento Estratégico contemplar a(s) possivel(is) Responsavel: ||| NG

rubrica(s) orgamentaria(s) que poderdo ser descentralizadas em prol da contratagao.
Acdes de Contingéncia

C-01 Intermediar junto ao 2° Grupamento de Engenharia para gestdo junto ao Orgéo Responsé.vel_
Responsavel, a fim de atender o mais breve possivel com recursos a referida
demanda.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Especificacdo
Insuficiente para a
Contratacao dos

Os servicos poderdo ser prestados de
forma a ndo abranger as necessidades Planejamento Administragao Médio
institucionais.

Servicos
Impactos
1 Revisado da especificacédo do servico objeto do Termo de Referéncia, bem como do Edital e seus anexos.
Acdes Preventivas
P-01 Revisao da especificagdo do servigo objeto do Termo de Referéncia, bem como do Responsave!: ||| G

Edital e seus anexos
Acdes de Contingéncia
c-01 Analisar o grau de insuficiéncia do Termo de Referéncia, e, sucessivamente, decidir Responsave!: ||| NG
guanto a vantajosidade de uma possivel rescisédo contratual e de repeticdo do
certame licitatério sanado os 6bices.

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Atraso na Nao atendimento a demanda no prazo
R-03 Conclusao da necesséario acarretando prejuizos ao Selec¢do do Fornecedor Administracdo Extremo
Licitacdo cronograma de execucao da obra.
Impactos
1 Nao atendimento a demanda no prazo necessario acarretando prejuizos ao cronograma de execucao da obra.
Acoes Preventivas
P-01 O Setor Requisitante devera atentar para responder os pedidos de esclarecimentos Responsave!: ||| NN

e impugnagdo ao Edital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; bem como as
eventuais alteracdes que afetarem a substancia (formulagdo) das propostas de
precos deverdo ser realizadas mediante a reabertura do prazo inicial
correspondente. Ainda, outro fator que podera enquadrar-se ao episédio sera a
desclassificagdo da proposta de precos ou inabilitagdo do(s) licitante(s) interessado
().

Acoes de Contingéncia

C-01 Adiamento da abertura da licitagdo pela SALC, a fim de evitar possiveis Responsavel: ||| NG

infringéncias ao Principio Constitucional da Isonomia e aos Principios Basicos
citados no inciso Il Art. 11° da Lei n°® 14.133/21; bem como evitar a eventual
possibilidade de impetragdo de Mandado de Seguranca (MS), devido a alguma
desatengdo em responder ao(s) questionamento(s) no prazo estipulado conforme a
legislacéo vigente. Quanto a desclassificagdo da proposta de precos ou inabilitacdo
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do(s) licitante(s) no certame podera ser evitado, caso ndo seja excessiva a decisao
tomada pelo Pregoeiro(a) conforme o caso, ou ainda, a documentagdo de
habilitacdo ndo seja demasiadamente excessiva para declard-lo vencedor do
certame, portanto, tais condi¢cdes poderdo ser revisados no edital antes da fase
externa (divulgacéo no D.O.U.).

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem

Atraso na contratagdo do objeto da
licitagdo, devido a aceitacdo ao recurso

Recursos impetrado por algum licitante participante,
Administrativos por ocasido de habilitacdo indevida Selecdo do Fornecedor Administracdo Alto
Procedentes daquele declarado vencedor do certame,

ou ainda, da aceitacdo da proposta em
desacordo com as condigdes editalicias.
Impactos
1 Atraso na contratagdo do objeto da licitagcao
Acodes Preventivas
P-01 Analisar com cautela o(s) pedido(s) de intencéo de recurso, a(s) proposta(s) de Responsave!: ||| NEGGNGNGE
precos e documentacéo de habilitagao exigidas no Edital, a fim de reduzir os riscos
Acodes de Contingéncia

c-01 O Pregoeiro(a) envidara esforgos de sua competéncia para lograr éxito na Responsave!: ||| EGTGNGNGNGEGE
contratacdo sendo repassara ao Ordenador de Despesas possiveis estratégias
paralelas.
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
F|sca||zagaq . de Fiscalizacdo de contrato ineficiente. Gestdo de Contrato  Contratada Baixo
Contrato Ineficiente
Impactos
1 Fiscalizagdo de contrato ineficiente
Acdes Preventivas
P-01 Designar servidor militar ou civil devidamente qualificado para a fungéo de Fiscal de Responsave!: ||| NN
Contrato.
Acdes de Contingéncia
c-01 O Fiscal de Contrato no uso de suas atribuicdes devera anotar em registro proprio Responsave!: ||| | NG

quaisquer divergéncias quanto a execucdo do Termo de Contrato, e
sucessivamente, notificar a Contratada para eventuais corre¢cdes. Em ato continuo
0 Ordenador de Despesas devera ser comunicado

4. Acompanhamento das Ac¢cdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento
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@ Compras.gov.br

Relatorio de pesquisa de preco

Relatorio Detalhado

Informagdes basicas

Numero da Pesquisa UASG Status Editado por

/2025 160001 Conclida I

Titulo: Servico de transporte fluvial

Observagoes: Contratacdo de servico de transporte fluvial

Total de itens cotados: 4 Valor total da pesquisa de precgos: R$ 72.000,0000
Itens cotados
ltem: 1
Descricao do item Unidade de Fornecimento  Quantidade
3204 - Transporte Maritimo e Fluvial de Carga Seca UNIDADE 2000

Consolidacao dos precos cotados
@ Menor Preco Média Mediana Coeficiente de Variacao: 23,4097%

Desvio Padrao: 0,7257

R$ 2,4000 R$ 3,1000 R$ 2.8000 Maior PI’eQO‘ R$ 4'1000

Método de calculo adotado: Menor Preco

Filtro Aplicado
Periodo: 12 Meses

1de 10
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N° Inciso Nome Quantidade Unidade Preco unitario Data Compoe

COMANDO DO EXERCITO - Compras.

1 | 10000 UNIDADE R$ 4,1000 13/06/2024 Sim
gov.br

Id da Compra Comprado em N° do Item Objeto da Compra
Objeto: Pregao Eletrénico -
Contratagao do servigo de

16001405000142023 13/06/2024 9 transporte fluvial de cargas secas e
frigorificadas do Comando da 122
Regiao Militar.

Esfera UASG Forma Modalidade

Federal 160014 SISRP Pregao

Fornecedor

PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA

indice e Valor Ata Edital Compra

- Acesse a Ata Acesse o Edital Acesse a compra

Descrigao Detalhada

TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA SECA / BARCELOS-AM X MANAUS-AM

N° Inciso Nome Quantidade Unidade Preco unitario Data Compoe

2 SSVMQN DO DO EXERCITO - Compras. 20000 UNIDADE R$28000  13/06/2024  Sim

Id da Compra Comprado em N° do Item Objeto da Compra
Objeto: Pregao Eletrénico -
Contratagao do servigo de

16001405000142023 13/06/2024 8 transporte fluvial de cargas secas e
frigorificadas do Comando da 122
Regiao Militar.

Esfera UASG Forma Modalidade

Federal 160014 SISRP Pregao

Fornecedor

JOSE FELIPE PERES DOS SANTOS

indice e Valor Ata Edital Compra

- Acesse a Ata Acesse o Edital Acesse a compra

Descrigao Detalhada

TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA SECA / MANAUS-AM X BARCELOS-AM

2de 10
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http://contratos.compras.gov.br/transparencia/arp-item/160014/5/000142023/9
http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/Download/Download.asp?coduasg=160014&numprp=142023&modprp=5
https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=acompanhamento-compra&compra=16001405000142023
http://contratos.compras.gov.br/transparencia/arp-item/160014/5/000142023/8
http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/Download/Download.asp?coduasg=160014&numprp=142023&modprp=5
https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=acompanhamento-compra&compra=16001405000142023

N° Inciso Nome Quantidade Unidade Preco unitario Data Compoe

COMANDO DO EXERCITO - Compras.

3 | 20000 UNIDADE R$ 2,4000 13/06/2024 Sim
gov.br
Id da Compra Comprado em N° do Item Objeto da Compra
Objeto: Pregao Eletrénico -
Contratacao do servigo de
16001405000142023 13/06/2024 6 transporte fluvial de cargas secas e
frigorificadas do Comando da 122
Regiao Militar.
Esfera UASG Forma Modalidade
Federal 160014 SISRP Pregao
Fornecedor
NAVEGACAO TANAKA LTDA
indice e Valor Ata Edital Compra
- Acesse a Ata Acesse o Edital Acesse a compra
Descrigao Detalhada
TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA SECA / SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM X MANAUS-AM
Legenda:
A Compra ou item com evento alteragao de situagdo apds homologagao.
i Compra ou item sofreu atualizagao apds homologagao.
ltem: 2
Descrigao do item Unidade de Fornecimento  Quantidade
3204 - Transporte Maritimo e Fluvial de Carga Seca UNIDADE 2000

Consolidacao dos precos cotados

Coeficiente de Variacao: 23,4097%

Desvio Padrao: 0,7257
R$ 2,4000 R$ 3,1000 R$ 2,8000 Maior Preco: R$ 4,1000

@® Menor Preco Média Mediana

Método de calculo adotado: Menor Preco

Filtro Aplicado
Periodo: 12 Meses

3del0

Este documento é pega do processo 64045.000165/2025-12 Pag 19 de 396


http://contratos.compras.gov.br/transparencia/arp-item/160014/5/000142023/6
http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/Download/Download.asp?coduasg=160014&numprp=142023&modprp=5
https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=acompanhamento-compra&compra=16001405000142023

N° Inciso Nome Quantidade Unidade Preco unitario Data Compoe

COMANDO DO EXERCITO - Compras.

1 | 10000 UNIDADE R$ 4,1000 13/06/2024 Sim
gov.br

Id da Compra Comprado em N° do Item Objeto da Compra
Objeto: Pregao Eletrénico -
Contratagao do servigo de

16001405000142023 13/06/2024 9 transporte fluvial de cargas secas e
frigorificadas do Comando da 122
Regiao Militar.

Esfera UASG Forma Modalidade

Federal 160014 SISRP Pregao

Fornecedor

PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA

indice e Valor Ata Edital Compra

- Acesse a Ata Acesse o Edital Acesse a compra

Descrigao Detalhada

TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA SECA / BARCELOS-AM X MANAUS-AM

N° Inciso Nome Quantidade Unidade Preco unitario Data Compoe

2 SSVMQN DO DO EXERCITO - Compras. 20000 UNIDADE R$28000  13/06/2024  Sim

Id da Compra Comprado em N° do Item Objeto da Compra
Objeto: Pregao Eletrénico -
Contratagao do servigo de

16001405000142023 13/06/2024 8 transporte fluvial de cargas secas e
frigorificadas do Comando da 122
Regiao Militar.

Esfera UASG Forma Modalidade

Federal 160014 SISRP Pregao

Fornecedor

JOSE FELIPE PERES DOS SANTOS

indice e Valor Ata Edital Compra

- Acesse a Ata Acesse o Edital Acesse a compra

Descrigao Detalhada

TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA SECA / MANAUS-AM X BARCELOS-AM

4de 10
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http://contratos.compras.gov.br/transparencia/arp-item/160014/5/000142023/9
http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/Download/Download.asp?coduasg=160014&numprp=142023&modprp=5
https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=acompanhamento-compra&compra=16001405000142023
http://contratos.compras.gov.br/transparencia/arp-item/160014/5/000142023/8
http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/Download/Download.asp?coduasg=160014&numprp=142023&modprp=5
https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=acompanhamento-compra&compra=16001405000142023

N° Inciso Nome Quantidade Unidade Preco unitario Data Compoe

COMANDO DO EXERCITO - Compras.

3 | 20000 UNIDADE R$ 2,4000 13/06/2024 Sim
gov.br
Id da Compra Comprado em N° do Item Objeto da Compra
Objeto: Pregao Eletrénico -
Contratacao do servigo de
16001405000142023 13/06/2024 6 transporte fluvial de cargas secas e
frigorificadas do Comando da 122
Regiao Militar.
Esfera UASG Forma Modalidade
Federal 160014 SISRP Pregao
Fornecedor
NAVEGACAO TANAKA LTDA
indice e Valor Ata Edital Compra
- Acesse a Ata Acesse o Edital Acesse a compra
Descrigao Detalhada
TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA SECA / SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM X MANAUS-AM
Legenda:
A Compra ou item com evento alteragao de situagdo apds homologagao.
i Compra ou item sofreu atualizagao apds homologagao.
Item: 3
Descrigao do item Unidade de Fornecimento  Quantidade
3182 - Transporte Maritimo e Fluvial de Pessoal / Carga UNIDADE 52

Consolidacao dos precos cotados

Coeficiente de Variacao: 33,7938%

Desvio Padrao: 380,4621
R$ 600,0000 R$ 1125,8333 R$ 1.290,0000 Maior Preco: R$ 1.487,5000

@® Menor Preco Média Mediana

Método de calculo adotado: Menor Preco

Filtro Aplicado
Periodo: 12 Meses

Fdel0
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http://contratos.compras.gov.br/transparencia/arp-item/160014/5/000142023/6
http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/Download/Download.asp?coduasg=160014&numprp=142023&modprp=5
https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=acompanhamento-compra&compra=16001405000142023

N° Inciso Nome Quantidade Unidade Preco unitario Data Compoe

i1 I FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - 3 UNIDADE R$ 600,0000 25/11/2024 Sim
Compras.gov.br

Id da Compra Comprado em N° do Item Objeto da Compra

Contratagao de servigos de
19404706000392024 25/11/2024 3 transporte maritimo com saidas de
Paranagua-PR.

Esfera UASG Forma Modalidade
Federal 194047 SISPP Dispensa
Fornecedor

EMPRESA DE TRANSPORTE MARTIMO BELAS ILHAS LTDA
indice e Valor Ata Edital Compra

- - - Acesse a compra

Descrigcao Detalhada

Transporte maritimo e fluvial de pessoal / carga Transporte maritimo e fluvial de pessoal / carga

Locais de Entrega

UF / Municipio Logradouro CEP Quantidade
PR/Paranagua Itha da Cotinga - Area Indigina 83251996 3
N° Inciso Nome Quantidade Unidade Preco unitario Data Compoe

2 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 260 UNIDADE R$ 1.487,5000 27/09/2024 Sim
Compras.gov.br

Id da Compra Comprado em N° do Item Objeto da Compra

Objeto: Pregao Eletronico -
Contratagdo de empresa
especializada em Servigo de
Transporte Maritimo para translado
de alunos, professores
ecolaboradores, assim como
transporte de materiais didaticos,
limpeza, construgao e material de

98580105900462024 27/09/2024 9 natureza patrimonial da Rede de
Ensino Municipal de Angra dos Reis,
pertencente a Secretaria de
Educacao, Juventude e Inovacao
(SEJIN), na modalidade de Registro
de Preco, pelo prazo de 12 (doze)
meses, conforme especificagdes
constantes deste Edital e/ou Termo
de Referencia.

Esfera UASG Forma Modalidade
Estadual 985801 SISRP Pregao
Fornecedor

34.152.301 MARIO SERGIO PEREIRA
indice e Valor Ata Edital Compra

- Acesse a Ata Acesse o Edital Acesse a compra

Descrigao Detalhada

Transporte maritimo e fluvial de pessoal / carga

6de 10
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https://pncp.gov.br/app/editais/00059311000126/2024/739
http://contratos.compras.gov.br/transparencia/arp-item/985801/5/900462024/9
http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/Download/Download.asp?coduasg=985801&numprp=900462024&modprp=5
https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=acompanhamento-compra&compra=98580105900462024

N° Inciso Nome Quantidade Unidade Preco unitario Data Compoe

3 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 260 UNIDADE R$ 1.290,0000 27/09/2024 Sim
Compras.gov.br

Id da Compra Comprado em N° do Item Objeto da Compra

Objeto: Pregao Eletrénico -
Contratagao de empresa
especializada em Servigo de
Transporte Maritimo para translado
de alunos, professores
ecolaboradores, assim como
transporte de materiais didaticos,
limpeza, construgao e material de

98580105900462024 27/09/2024 5 natureza patrimonial da Rede de
Ensino Municipal de Angra dos Reis,
pertencente a Secretaria de
Educagao, Juventude e Inovagao
(SEJIN), na modalidade de Registro
de Prego, pelo prazo de 12 (doze)
meses, conforme especificagcdes
constantes deste Edital e/ou Termo
de Referencia.

Esfera UASG Forma Modalidade
Estadual 985801 SISRP Pregao
Fornecedor

TRANSPORTE MARITIMOS IRMAOS UNIDOS ANGRA LTDA
indice e Valor Ata Edital Compra

- Acesse a Ata Acesse o Edital Acesse a compra

Descricao Detalhada

Transporte maritimo e fluvial de pessoal / carga

Legenda:
A Compra ou item com evento alteragdo de situagdo apds homologagao.
i Compra ou item sofreu atualizagao apds homologagao.

ltem: 4
Descrigao do item Unidade de Fornecimento  Quantidade
3182 - Transporte Maritimo e Fluvial de Pessoal / Carga UNIDADE 52

Consolidacao dos precos cotados

@ Menor Preco Média Mediana Coeficiente de Variacao: 33,7938%
Desvio Padrao: 380,4621
R$ 600,0000 R$ 11258333 R$1290.0000 Maior Preco: R$ 1.487,5000

Método de calculo adotado: Menor Preco

Filtro Aplicado
Periodo: 12 Meses

Zde 10
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http://contratos.compras.gov.br/transparencia/arp-item/985801/5/900462024/5
http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/Download/Download.asp?coduasg=985801&numprp=900462024&modprp=5
https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=acompanhamento-compra&compra=98580105900462024

N° Inciso Nome Quantidade Unidade Preco unitario Data Compoe

i1 I FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - 3 UNIDADE R$ 600,0000 25/11/2024 Sim
Compras.gov.br

Id da Compra Comprado em N° do Item Objeto da Compra

Contratagao de servigos de
19404706000392024 25/11/2024 3 transporte maritimo com saidas de
Paranagua-PR.

Esfera UASG Forma Modalidade
Federal 194047 SISPP Dispensa
Fornecedor

EMPRESA DE TRANSPORTE MARTIMO BELAS ILHAS LTDA
indice e Valor Ata Edital Compra

- - - Acesse a compra

Descrigcao Detalhada

Transporte maritimo e fluvial de pessoal / carga Transporte maritimo e fluvial de pessoal / carga

Locais de Entrega

UF / Municipio Logradouro CEP Quantidade
PR/Paranagua Itha da Cotinga - Area Indigina 83251996 3
N° Inciso Nome Quantidade Unidade Preco unitario Data Compoe

2 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 260 UNIDADE R$ 1.487,5000 27/09/2024 Sim
Compras.gov.br

Id da Compra Comprado em N° do Item Objeto da Compra

Objeto: Pregao Eletronico -
Contratagdo de empresa
especializada em Servigo de
Transporte Maritimo para translado
de alunos, professores
ecolaboradores, assim como
transporte de materiais didaticos,
limpeza, construgao e material de

98580105900462024 27/09/2024 9 natureza patrimonial da Rede de
Ensino Municipal de Angra dos Reis,
pertencente a Secretaria de
Educacao, Juventude e Inovacao
(SEJIN), na modalidade de Registro
de Preco, pelo prazo de 12 (doze)
meses, conforme especificagdes
constantes deste Edital e/ou Termo
de Referencia.

Esfera UASG Forma Modalidade
Estadual 985801 SISRP Pregao
Fornecedor

34.152.301 MARIO SERGIO PEREIRA
indice e Valor Ata Edital Compra

- Acesse a Ata Acesse o Edital Acesse a compra

Descrigao Detalhada

Transporte maritimo e fluvial de pessoal / carga

8de 10
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https://pncp.gov.br/app/editais/00059311000126/2024/739
http://contratos.compras.gov.br/transparencia/arp-item/985801/5/900462024/9
http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/Download/Download.asp?coduasg=985801&numprp=900462024&modprp=5
https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=acompanhamento-compra&compra=98580105900462024

N° Inciso Nome Quantidade Unidade Preco unitario Data Compoe

3 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 260 UNIDADE R$ 1.290,0000 27/09/2024 Sim
Compras.gov.br

Id da Compra Comprado em N° do Item Objeto da Compra

Objeto: Pregao Eletrénico -
Contratagao de empresa
especializada em Servigo de
Transporte Maritimo para translado
de alunos, professores
ecolaboradores, assim como
transporte de materiais didaticos,
limpeza, construgao e material de

98580105900462024 27/09/2024 5 natureza patrimonial da Rede de
Ensino Municipal de Angra dos Reis,
pertencente a Secretaria de
Educagao, Juventude e Inovagao
(SEJIN), na modalidade de Registro
de Prego, pelo prazo de 12 (doze)
meses, conforme especificagcdes
constantes deste Edital e/ou Termo
de Referencia.

Esfera UASG Forma Modalidade
Estadual 985801 SISRP Pregao
Fornecedor

TRANSPORTE MARITIMOS IRMAOS UNIDOS ANGRA LTDA
indice e Valor Ata Edital Compra

- Acesse a Ata Acesse o Edital Acesse a compra

Descricao Detalhada

Transporte maritimo e fluvial de pessoal / carga

Legenda:
A Compra ou item com evento alteragdo de situagdo apds homologagao.
i Compra ou item sofreu atualizagao apds homologagao.

Nota Técnica

Conforme o § 1°, do Art. 5°, da Instrucdo Normativa n 65 de 5 de 2021, os parAmetros previstos nos incisos deste artigo foram
utilizados de forma combinada, sendo priorizados os previstos nos incisos | e Il e demonstrada nesta metodologia que foi utilizada para
obtencéo do prego de referéncia.

Foram excluidos os precgos inexequiveis e excessivamente elevados por nao refletir a realidade do mercado local.

Foi analisado que o valor estimado da contratagdo est4 compativel com os valores praticados pelo mercado, considerados 0s pregos
constantes de bancos de dados publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as
peculiaridades do local de execucao do objeto.

Os precos obtidos foram praticados com base em pelo menos trés precos.

Para os itens 1, 2, 3 e 4 foram utilizadas o codigo 3204 e 3182 (CATMAT) como referéncia de pesquisa de mercado, devido néo ter
sido encontrado um cédigo especifico para os itens, para melhor adequacgéo do valor do mercado a pesquisa foi feita pelo inciso Il —
Dados de pesquisa publicada em Midia especializada, Tabela de Referéncia, Sitios Eletronicos especializados.

O preco estimado nédo sera sigiloso, podendo ser divulgado no ato de divulgagéo do instrumento convocatorio.

Apos a realizagdo de pesquisa de pregos em conformidade com a IN SEGES/ME n° 65/2021, certifica-se que o pre¢o estimado para a
presente contratagdo € compativel com os praticados no mercado.

A presente pesquisa de precos foi conduzida por:
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Memoria de calculo (Art.3°, inciso VIl - IN SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde a soma dos valores das amostras que compdem a pesquisa, dividida pelo numero de amostras que
compdem a pesquisa.

- Mediana: medida de tendéncia central das amostras que compdem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de
valores extraidos.

- Desvio Padrao: E a raiz quadrada da variancia de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre (X-p)?,
onde p representa a média aritmética dos valores que compdem a pesquisa.

p_[EG—wy

- Coeficiente de variacao: E uma medida de dispersao calculada entre a divisdo do desvio padrdo e a média aritmética dos valores
que compdem a pesquisa.

D
v ==
u
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Estudo Técnico Preliminar 2/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64045.000165/2025-12

2. Descricao da necessidade

O objetivo deste estudo é constatar a viabilidade de futura contratacdo de empresa especializada na prestagéo de
servigos de transporte fluvial de cargas e pessoal em balsas, batelbes ou similar. O 7° Batalhdo de Engenharia de
Construcdo é o 6rgdo executor da obra de ampliacdo e pavimentacdo da pista do aerédromo de Santa Rosa do
Purus — Acre, sendo indispensavel para o desempenho e conclusdo desses trabalhos.

A contratacao dos servicos de transporte fluvial faz-se necesséria tendo em vista a inexisténcia do modal rodoviario
gue atenda a mobilizagdo e a logistica de transporte de pessoal e material nas opera¢ces a serem executadas na
cidade de Santa Rosa do Purus/AC.

O(s) quantitativo(s) referente a contratagdo de servico de transporte fluvial baseia-se na maior Operacéo Logistica
da Amazénia, cujo Plano de Trabalho n° 27.044.20.24.09.12.04 — READEQUACAO DO AERODROMO DE SANTA
ROSA DO PURUS-AC. Dai a necessidade de prover uma logistica destinada aos deslocamentos de pessoal e
material carga.

O 7° BEC possui, atualmente, um contrato vigente de transporte fluvial n® 18/2021, cujo valor total do contrato esta
por encerrar e ndo sera possivel suprir a demanda anual desta OM, necessitando assim, de um novo contrato cujo
valor serd viavel.

Assim, é imprescindivel a contratacdo do servigo de transporte fluvial, o qual possibilitard o0 melhor apoio logistico na
frente de trabalho em Santa Rosa do Purus — AC, no contexto da obra de Readequacédo e Ampliacdo da Pista de
Pouso de Santa Rosa do Purus/AC.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

4* Secgdo do 7° Batalhdo de Engenharia de Construcdo Cap Victor Hugo de Oliveira

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao
Quanto a classificacao dos servigos:

Os servigos a serem contratados enquadram-se na classificagdo de servigos comuns, nos termos do inciso XII do
Art. 6° da Lei 14.133 de 1° de abril de 2021;

A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracéo,
vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacéo direta. Outrossim, devido &
especificidade do servigo a ser prestado tendo como base a logistica que envolve uma obra dessa envergadura e as
condicdes climéticas desfavoraveis da regido amazoénica classificasse como servigo de natureza continuada, visto
que, por motivos alheios a vontade da Administracéo, tais como: intrafegabilidade de embarcacdes devido a seca d
os rios no periodo de verdo, consideravelmente, esses fatores ocasionardo provaveis ajustes no cronograma da
obra, e, sucessivamente, por tabela os contratos vigentes. Portanto, o servigo objeto do presente documento é
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enquadrado como servico continuado sem dedicacdo de mao-de-obra exclusiva, conforme a especificidade do
servigo e sucessivamente, o seu eventual enquadramento coadunar com o disposto no inciso XVI, do art. 6, da Lei
n°® 14.133/21;

Os servigos serdao executados conforme discriminado abaixo:
Para o servico de transporte fluvial de pessoal e carga.

O prazo para inicio da execug¢édo do servico objeto do presente instrumento dar-se-a a partir da notificagdo por parte
da Administracdo para assinatura do Termo de Contrato, do aceite, da retirada do instrumento equivalente, devendo,
pois, ser compativel com a necessidade, a natureza e a complexidade do objeto segundo a respectiva nota de
empenho;

Os servicos serdo contratados em estrita obediéncia as especificagfes descritas no Edital e deverdo obedecer aos
padrdes de seguranca e legislagdes vigentes;

A solicitacdo dos servigos sera de inteira responsabilidade e iniciativa do 7° Batalhdo de Engenharia de Construcao,
cabendo-lhe todos os atos da administracao junto aos fornecedores e serao formalizados por intermédio de nota de
empenho;

A Administragdo ndo emitira qualquer solicitacdo dos servicos sem a prévia existéncia do respectivo crédito
or¢camentario;

A Contratada, ap6s a solicitacdo de servicos, terd o prazo maximo de 10 (dez) dias para inicio da prestagdo dos
servicos, a fim de possibilitar a preparacdo e mobiliza¢do do prestador para o fiel cumprimento do contrato;

O licitante vencedor sera o responsavel por todas as encomendas e cargas nos trajetos especificados no Termo de
Referéncia, ocorrendo inclusive, por sua conta, todas as despesas que incidam ou venham a incidir sobre o contrato
para transporte de cargas e/ou encomendas;

As despesas com seguros, embalagens, ADEME (adicional de emergéncia), descargas, outros acessorios e 0s
tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuigfes fiscais) que sejam devidos, em decorréncia direta ou indireta,
serdo da responsabilidade da empresa Contratada.

A(s) licitante(s) vencedora(s) devera(ao) indicar ao menos o nome de um funcionario (com o namero de telefone
para contato), responsavel pelo atendimento das demandas ocorridas dentro ou fora do horario comercial (plantéo);

Na proposta, deverdo estar inclusos todos os gastos relativos a viagem, incluindo combustiveis, pedagios,
alimentagdo e estada dos pilotos da embarcacéo, bem como todos os impostos, seguros obrigatérios e encargos
trabalhistas e previdenciarios;

O pagamento de multas aplicadas em decorréncia de infragBes correlatas a ma conducao da embarcacdo sera de
responsabilidade da contratada.

Respondera a Contratada por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados, quando em Servico;

Licengas, guias de transporte e autorizagbes, que regulamentam as viagens das embarcages, junto aos 6rgéos
competentes (tais como: Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios (ANTAQ), entre outros), sdo de inteira
responsabilidade da Contratada;

As despesas com alimentacdo e hospedagem dos pilotos/tripulantes da embarcacdo sera de responsabilidade da
Contratada;

A embarcacao devera estar segurada com cobertura dos materiais, ou seja, em consequéncia de acidente o valor da
carga segurada envolvendo a embarcacdo locada, considerando-se como passageiros todos os que estiverem
sendo transportados, inclusive os pilotos/tripulacdo da embarcagdo, isentando a Contratante de qualquer
responsabilidade juridica ou financeira na ocorréncia de qualquer acidente;

A documentacéo da embarcacao e do piloto dela, empregado na locacdo devera estar atualizada junto aos 6rgaos
fiscalizadores e reguladores, arcando com as despesas relativas a circulagdo da embarcagdo em todo territorio
nacional;

A embarcacgdo deverd ter cobertura total em caso de afundamento, colisdo, incéndio, roubo, furto (inclusive de

acessorios dela) e perda total da mesma, sendo obrigatéria a apresentacdo do Boletim de Ocorréncia Policial nos
casos de acidentes que envolvam terceiros, furto ou roubo e seus acessorios;
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A frequéncia e a periodicidade dos servicos dar-se-a, a partir, da eventual necessidade do 7° BEC em suprir a
demanda dos servicos a serem executados.

Servico de transporte em embarcacdo aquaviaria: do tipo Balsa/Bateldo ou similar, Capacidade minima de 10
toneladas e/ou 200 toneladas de acordo com as competentes legisla¢es; e homologacéo na categoria na ANTAQ e
para Transporte de cargas. Obs: Trecho Manoel Urbano - AC |/ Santa Rosa do Purus — AC | Manoel Urbano - AC

A Contratada para fins de atendimento ao servigo de transporte fluvial de pessoal devera or¢ar em sua proposta de
precos embarcagdo: do tipo Balsa/Bateldo, lancha-rapida ou similar, Capacidade minima de 1 tonelada e/ou 200
toneladas de acordo com as competentes legislagdes, para Transporte de cargas; a embarcacao deve possuir 0s
materiais de seguranca obrigatorios previstos segundo as normas vigentes pelos respectivos 6rgédos de controle, tais
como: ANTAQ.

O servigo dos itens deste termo serd executado partindo do porto de Manoel Urbano/AC; no trajeto contrério, a
execucdo do servico sera do porto de Santa Rosa do Purus/AC,

Além de material de toda natureza que envolva a obra, também o pessoal eventualmente a ser transportado trata-se
de militares e servidores civis do 7° Batalhdo de Engenharia de Construcdo, ou ainda, algum outro militar ou civil
com missédo especifica que tenha relagdo com o Exército Brasileiro;

Sao de responsabilidade da licitante vencedora todas as despesas com funcionarios e seus equipamentos para
transporte de cargas, encomendas e pessoal.

Todas as despesas de locomogdo da embarcagdo até o inicio (porto de Manoel Urbano - AC) de cada locacao
deverdo correr por conta da licitante vencedora;

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢éo de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

A empresa Contratada devera seguir as normas ambientais vigentes para a plena execucdo do servico durante
todas as suas fases.

Assim sendo, as exigéncias assinaladas neste instrumento, sdo indispensaveis para uma contratacdo eficiente,
sendo, portanto, consideradas flexiveis e necessarios tais requisitos.

Os critérios e praticas de sustentabilidade sécio-ambiental constam pormenorizadas no item 14 deste Estudo
Técnico Preliminar. Ademais, seré exigida aos licitantes a apresentacdo da Declaragcdo de Sustentabilidade Sdcio-
Ambiental.

O Termo de Contrato terd a duracéo inicial de 12 (doze) meses, o qual podera ter a sua duragdo prorrogada por
iguais ou sucessivos periodos com vistas a obtencdo de precos e condicdes mais vantajosas para a administracéo,
limitada a cento e vinte meses — 10 anos (inciso |, do art. 110, da Lei n°® 14.133/21);

5. Levantamento de Mercado

Para obtenc¢do de levantamento de mercado de precos de referéncia, buscou-se inicialmente consultar o Painel de
Precos (http://paineldeprecos.planejamento.gov.br), conforme orientacédo prevista no inciso | do Art. 5° da Instrugéo
Normativa Nr 73 de 05 de agosto de 2020 — Procedimento para Pesquisa de Precos, do Ministério da Economia
/Secretaria Especial de Desburocratizagcdo, Gestdo e Governo Digital/Secretaria de Gestédo. Entretanto, devido a
especificidade do servi¢o desta natureza, para os valores obtidos, foram encontradas dificuldades para a realizacao
da pesquisa para este tipo de processo de compras por intermédio deste parametro.

Pesquisou-se também contratacdes similares de outros entes publicos (inciso I, do Art. 5° IN n° 73, de 05/08/2020
do MESDG) nédo obtendo éxito através deste parametro pelo mesmo motivo supracitado. Pela complexidade do
certame licitatério, ndo conseguimos éxito também nas pesquisas em midias especializadas, sitios eletrdnicos
especializados ou de dominio amplo (inciso I, do Art. 52, da IN n° 73, de 05/08/2020 do MESDG), por se tratar de
um pregdo de servico desta natureza.
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Sendo assim, resolvemos tomar como base para nosso Estudo Técnico Preliminar as pesquisas de preco com a
consulta do Painel de Pregos (http://paineldeprecos.planejamento.gov.br), dos valores condizentes com a realidade
local conforme orienta¢do prevista no inciso | do Art. 5° da Instrucdo Normativa Nr 73 de 05 de agosto de 2020 —
Procedimento para Pesquisa de Precos, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratizagéo,
Gestédo e Governo Digital/Secretaria de Gestao.

6. Descricao da solucdao como um todo

Devido a complexidade da Operacao Alto Purus, obra a qual esta Organizacdo Militar € a responsavel por realiza-la,
conforme Plano de Trabalho n° 27.158.20.22.09.12.02 - READEQUACAO DO AERODROMO DE SANTA ROSA DO
PURUS-AC. Faz-se necessario um acesso rapido por meio fluvial aquela localidade, onde estd sendo empregado a
forca de trabalho do 7° BEC, frota de equipamentos, viaturas e militares.

Os servigos serao executados conforme discriminado abaixo:

Os servicos serdo contratados em estrita obediéncia as especificagfes descritas no Edital e deverdo obedecer aos
padrdes de seguranca e legislagfes vigentes;

Executar os servicos conforme especificacdo no Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocacdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para melhor prestagao sé servico oferecido.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucgao do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27,
do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade
com as normas e determina¢des em vigor;

Vedar a utilizagdo, na execugao dos servi¢os, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo
em comissao ou funcdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010;

Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas
na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere responsabilidade a Contratante;

Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos servigos;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢bes
de habilitacéo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo
complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento ao objeto

da licitacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do art. 106 da Lei n® 14.133 de 2021.

A Contratada arcara com o 6nus das multas e penalidades decorrentes do ndo cumprimento de obrigacdes legais,
regulamentares e contratuais.

A Contratada respondera civil e criminalmente, por danos pessoais ou patrimoniais decorrentes de sua culpa ou dolo
na execuc¢do do contrato ou ainda, por negligéncia, imprudéncia ou impericia de seus prepostos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O quantitativo dos servicos a serem contratados foram estimados pela Se¢édo Técnica em conjunto com a 42 Secao
(Secao Logistica) do Batalhdo, para a realizagdo da obra de recuperacéo da pista de pouso do aeroporto de Santa
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Rosa do Purus/AC. Além disso, a necessidade que justifica o quantitativo, encontra-se no subitem "3.9.2

TRANSPORTE FLUVIAL" no PLANO DE TRABALHO, ora anexo a este documento. Logo, visando atender a logistica de
transporte, até a pista de pouso do aeroporto de Santa Rosa do Purus/AC, local onde serd executado a obra em
destaque, de um efetivo estimado de 80 (oitenta) a 150 (cento e cinquenta) servidores militares.

A descricdo do objeto assegura que as especificagdes correspondem aguelas essenciais a Administracédo, baseadas
na experiéncia da contratagédo feita pelo 7° BEC.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 3.984.385,42

ITEM

ESPECIFICACAO

CATSER|

UNIDADE
DE
MEDIDA

QUANTIDADE

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Contratagdo de servico de transporte fluvial de
materiais diversos (mesas, cadeiras, armarios,
estacdo total, material de expediente e de
limpeza, eletrodomésticos, mobilidrio geral, mat.
eletronico, material de copa cozinha, materiais
energéticos, materiais de manobra e
patrulhamento, material de embalagem e
acondicionamento, materiais de construgao,
géneros alimenticios, tanques de combustiveis,
insumos asfalticos, insumos pétreos,
equipamentos, viaturas, etc., com deslocamento
saindo de Manoel Urbano-AC para o 4° Pelotdo
Especial de Fronteira em Santa Rosa do Purus-
AC. Com pernoite previsto da embarcagdo de até
72 horas para que seja realizado o desembarque
de todo material transportado.

Obs.: Balsas de 5 a 200 toneladas para uso
durante o verdo amazonico

3204

KG

1.390.333,00

R$ 2,70

R$
3.753.899,10

Contratacdo de servico de transporte fluvial de
materiais diversos (mesas, cadeiras, armarios,
estagdo total, material de expediente e de
limpeza, eletrodomésticos, mobiliario geral, mat.
eletronico, material de copa cozinha, materiais
energéticos, materiais de manobra e
patrulhamento, material de embalagem e
acondicionamento, materiais de construgao,
géneros alimenticios, tanques de combustiveis,
insumos asfalticos, insumos pétreos,
equipamentos, viaturas, etc., com deslocamento
saindo do 4° Pelotdo Especial de Fronteira em
Santa Rosa do Purus-AC para Manoel Urbano-
AC. Com pernoite previsto da embarcagao de até
72 horas para que seja realizado o desembarque
de todo material transportado.

3204

KG

42.000,00

R$ 2,70

R$
113.400,00
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Obs.: Balsas de 5 a 200 toneladas durante o verdo
e inverno amazonico.

Contratagdo de servico de transporte fluvial de
pessoal em lancha-rapida, com deslocamento
saindo de Manoel Urbano-AC para o 4° Pelotdo
3 Especial de Fronteira em Santa Rosa do Purus- 3182 UND 52 R$ 1.125,83
AC. Com pernoite previsto da embarcagdo de até
72 horas para que seja realizado o desembarque
de todo material transportado.

R$
58.543,16

Contratacdo de servico de transporte fluvial de
pessoal em lancha-rapida, com deslocamento
saindo do 4° Pelotdo Especial de Fronteira em
4 Santa Rosa do Purus-AC para Manoel Urbano- 3182 UND 52 R$ 1.125,83
AC. Com pernoite previsto da embarcagao de até
72 horas para que seja realizado o desembarque
de todo material transportado.

R$
58.543,16

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

No presente certame, o objeto da contratacdo foi reunido em 1 (um) grupo com 5 (cinco) itens. Tal postura, se
justifica pelo seguinte:

O item contempla SERVICO DE MESMA NATUREZA, qual seja, o servico sem dedicac¢do de mé&o de obra exclusiva.

Além disso, os itens NAO ser&o parcelados em LOTES, nédo se admitird o parcelamento do quantitativo dos itens
entre distintos licitantes. Logo, serdo rejeitadas as propostas que ofertarem quantitativos inferiores ao quantitativo
total estimado dos itens previstos neste Estudo Preliminar, pois havera prejuizo para o conjunto ou o complexo do
objeto do presente certame.

O objeto da contratacédo foi reunido em 1 (um) grupo (itens 1 a 5). A decisdo foi tomada apds considerar os
seguintes fatores:

Viabilidade técnica: A divisdo dos itens poderia comprometer a eficiéncia do servi¢co, pois requerem a mesma
especializacado técnica.

Viabilidade econémica: A divisdo dos itens poderia aumentar os custos operacionais, pois exigiria a coordenacéo
de dois fornecedores diferentes para servigo inter-relacionado.

Escala: A divisdo dos itens poderia resultar em perda de escala, pois a quantidade de servico necessario para 0s
itens € substancial e a economia de escala pode ser alcancada ao agrupa-lo.

Competitividade do mercado: A divisdo dos itens poderia limitar a competitividade, pois h4 um namero limitado de
fornecedores que podem fornecer ambos o servigo de forma eficiente.

Portanto, conclui-se que ndo é viavel nem benéfico dividir a solu¢do. A solu¢do para esse item sera, portanto,
licitada como um unico lote.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes
As contratac@es correlatas e interdependentes para este projeto sao as seguintes:
ContratacOes correlatas sdo contratages que estéo relacionadas ao objeto principal, mas ndo sdo necessarias para

a completa prestacdo do objeto principal. Neste caso, ndo possuimos e nado realizaremos nenhuma outra licitagéo
para este fim.
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Contratagfes interdependentes sdo contratacfes que sd0 necessarias para a completa prestacdo do objeto
principal. Neste caso, ndo possuimos e néo realizaremos nenhuma outra licitagéo para este fim.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O servico objeto deste instrumento est&@o alinhados ao Plano de Trabalho n° 27.158.20.22.09.12.02 — Ampliagéo e Reforma do
Aerédromo de Santa Rosa do Purus— AC, do 2° Grupamento de Engenharia.

Face ao conglomerado exposto, ap6s minuciosa andlise esta Equipe de Plangjamento da Contratagdo é de parecer favoravel a
contratagcdo dos servigos objeto deste instrumento, fato este, que se justifica nos elementos anteriores dos Estudos Preliminares.

A contratag8o do servigo em tela, visa atender as necessidades do 7° BEC, particularmente, em relagéo ao transporte de pessoa e
material carga para as diversas atividades de engenharia de construgdo que serdo desenvolvidas na manutencéo da Pista de pouso
do Aer6dromo de Santa Rosa do Purus/AC.

Ademais, a aludida contratagcdo permitira alcancar resultados mais satisfatérios ao qual essa Organizagdo Militar se propds, de
modo que, o 7° BEC cumprird as missdes delegadas conforme o cronograma de execugdo projetado. Ressalto ainda, outro
importante aspecto € que a conclusdo da referida obra proporcionara uma melhoria de acesso a0 municipio de Santa Rosa do
Purus/AC por meio da pista de pouso do Aerédromo.

Prosseguindo a abordagem, em sentido contrério a auséncia de contratacdo, no minimo, acarretara prejuizo ao interesse publico,
particularmente, aos moradores isolados daquele(s) municipio(s) que ndo poderdo contar com uma logistica favoravel aos fatores
impostos pela localizagdo geogréfica; aos que se encontrdo prestando servigo no municipio de Santa Rosa do Purus/AC e por
ultimo a esta Organizagdo Militar a qual ficara descrente frente a populaggio como um todo quanto a sua capacidade operacional
de emprego.

Por dltimo, porém, ndo menos importante, consubstanciado no art. 11°, da Lei n° 14.133/21, estritamente citando o Principio
Béasico da Publicidade segue a relagdo de alguns servidores que poderdo participar da fiscalizagdo do contrato, podendo,
inclusive, serem convidados a participar do Plangjamento da Contratagdo. S8o eles:

- VICTOR HUGO DE OLIVEIRA — Cap (Adjunto da 42 Secio do 7° BEC);
- LUIZ GUILHERME CARVALHO DE FARIA — 3° Sgt (Auxiliar da 42 Segio do 7° BEC);

- LUIS FERNANDO DA COSTA JUCA —3° Sgt (Auxiliar da 4* Se&o do 7° BEC).

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
Os servigcos uma vez contratados trardo os seguintes beneficios diretos e indiretos ao 7° BEC e a sociedade acreana:

Trara uma logistica mais eficaz para a execucdo da obra de recuperacgao da pista de pouso do porto de Santa Rosa
do Purus/AC;

A diminuicdo e otimizacdo do tempo de execucdo das obras citadas acima, tendo em vista serem obras
emergenciais e localizadas em regido de dificil acesso e de fronteira do pais;

Melhorar as condi¢des da pista de pouso de Santa Rosa do Purus-AC para melhor atender a populacao;

A contratacdo de uma empresa especializada para a prestacdo do objeto do contrato proporciona inimeros
beneficios, porém para que esses beneficios realmente existam, é extremamente importante que o processo de
licitag8o alcance empresas vencedoras idoneas, confiaveis e respeitaveis.

13. Providencias a serem Adotadas

A Administragdo, com vistas a alcangcar maior éxito na contratagdo do aludido servigo objeto deste instrumento,
elaborou um cronograma sucinto cujas atividades séo insitas & adequagao do ambiente da organizagdo para que a
contratagdo surta efeitos e com os responsaveis por esses ajustes nos diversos setores:
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Cronograma das Atividades Necessarias a Adequacao do Ambiente da Organizagao
Acdo Responsavel (is)
Elaboracao do Termo de Referéncia Setor Requisitante (S4)
Abertura do processo licitatério Ordenador de Despesas / SALC
Celebracao de Contrato ou outro instrumento congénere Ordenador de Despesas / SALC
Designacéo do Fiscal de Contrato Ordenador de Despesas / Fisc Adm
Fiscaliza¢do do Contrato Preposto da Administracdo (nomeacéo BI)

Cabe ressaltar ainda que, esta administracdo capacitara servidor para a contratagdo e indicara preposto para
fiscalizacéo dos servigos de acordo com as especificidades do objeto a ser contratado.

Juntar o cronograma ao processo e incluir no Mapa de Riscos eventuais riscos de a contratacdo fracassar caso os
ajustes ndo ocorram em tempo.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Em obediéncia ao Decreto n° 7.746, de 5 de junho de 2012, serdo exigidos 0os seguintes critérios e praticas de
sustentabilidade ambiental, foi consultado o Guia Nacional de ContratacBes Sustentaveis da consultoria geral da
uniéo:

Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e dgua; (Redacéo dada pelo Decreto n° 9.178, de
2017);

Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local,
Uso de inovagdes que reduzem a pressao sobre recursos naturais;
Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras.

Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolu¢cdo CONAMA n° 267, de 14/11/200, é vetada a oferta de produto
ou equipamento que contenha ou faga uso de qualquer das Substancias que Destroem a Camada de Ozbnio — SDO
abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, a excegcdo dos usos
essenciais permitido pelo Protocolo de Montreal, conforme Artigo 1°, paragrafo Unico, do Decreto n° 2.783, de 1998,
e artigo 4° da Resolugdo CONAMA n° 267, de 14/11/200;

Os produtos ou servicos ofertados devem respeitar as diretrizes da ANVISA, ABNT, IBAMA, INMETRO e demais
normas infralegais regulamentadoras da atividade econémica, casos existentes.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratacdo da solugdo descrita demonstra-se possivel tecnicamente e
fundamentadamente necesséria. Diante do exposto, declara-se ser licitacdo viavel a contratagdo pretendida. A

8de9

Este documento é pega do processo 64045.000165/2025-12 Pag 34 de 396



UASG 160001 Estudo Técnico Preliminar 2/2025

contratacdo do servico em tela, visa atender as necessidades do 7° BEC, particularmente, no apoio ao
Destacamento para a execu¢do da Ampliacdo e Reforma do Aer6dromo de Santa Rosa do Purus — AC. Ademais, a
aludida contratagdo permitira alcangar resultados mais satisfatérios ao qual essa Organizacdo Militar se propds, de
modo que, o 7° BEC cumprira as missdes delegadas. Prosseguindo a abordagem, em sentido contrario a auséncia
de contratagdo, no minimo, acarretara prejuizo ao interesse publico, particularmente, a sociedade acreana que
anseia pela reforma do Aer6dromo de Santa Rosa do Purus — AC, bem como esta Organizacdo Militar ficara
descrente frente aos drgdos convenentes e a populacdo como um todo, quanto a sua capacidade operacional.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

LUIS FERNANDO DA COSTA JUCA
Equipe de apoio

. Assinou eletronicamente em 29/01/2025 as 12:23:42.

LUIZ GUILHERME CARVALHO DE FARIA
Equipe de apoio

. Assinou eletronicamente em 29/01/2025 as 12:19:41.

Decumento assinado digitalmente

“b VICTOR HUGO DE OLIVEIRA
g Data: 29/01/2025 13:18:05-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

VICTOR HUGO DE OLIVEIRA
Equipe de apoio
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Termo de Referéncia 8/2025

Informacoées Basicas

Nu d
umerodo ..\ o~ Editado por Atualizado em
artefato
8/2025 160001-7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE 29/01/2025 12:24
CONSTRUCAO-MEX/AC (v 4.0)
Status
ASSINADO

Outras informacoes

. Nimero da Processo
Categoria ~ . .
Contratacao Administrativo
V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico 64045.000165
continuado sem dedicacdo exclusiva de mao de obra /2025-12

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratac8o de empresa especializada na prestagédo de servigcos de transporte fluvial de cargas e pessoal em
balsas, batelbes ou similar, conforme condi¢cbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos:

UNIDADE
ITEM ESPECIFICAGAO CATSER DE QUANTIDADE
MEDIDA

VALOR | VALOR
UNITARIO|| TOTAL

Contratacéo de servico de transporte fluvial de
materiais diversos (mesas, cadeiras, armarios,
estacdo total, material de expediente e de
limpeza, eletrodomésticos, mobiliario geral,
mat. eletrdnico, material de copa cozinha,
materiais energéticos, materiais de manobra e
patrulhamento, material de embalagem e
acondicionamento, materiais de construgéo,
géneros alimenticios, tanques de combustiveis,
insumos  asfalticos, insumos pétreos,
1 equipamentos, . viaturas, etc., comii 3504 KG 1.564.125,00 R$ 2,40 R$
deslocamento saindo de Manoel Urbano-AC 3.753.900,00
para o 4° Pelotdo Especial de Fronteira em
Santa Rosa do Purus-AC. Com pernoite
previsto da embarcacgdo de até 72 horas para
que seja realizado o desembarque de todo
material transportado.

Obs.: Balsas de 5 a 200 toneladas para uso
durante o verdo amazonico
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Contratacdo de servico de transporte fluvial de
materiais diversos (mesas, cadeiras, armarios,
estacdo total, material de expediente e de
limpeza, eletrodomésticos, mobiliario geral,
mat. eletrdnico, material de copa cozinha,
materiais energéticos, materiais de manobra e
patrulhamento, material de embalagem e
acondicionamento, materiais de construgéo,
géneros alimenticios, tanques de combustiveis,
insumos asfalticos, insumos pétreos, R$

2 llequipamentos, viaturas, etc., com| 3204 KG 47.240,00 R$ 2,40 113.400,00
deslocamento saindo do 4° Pelotdo Especial de
Fronteira em Santa Rosa do Purus-AC para
Manoel Urbano-AC. Com pernoite previsto da
embarcagdo de até 72 horas para que seja
realizado o desembarque de todo material
transportado.

Obs.: Balsas de 5 a 200 toneladas durante o
verao e inverno amazonico.

Contratacdo de servico de transporte fluvial de
pessoal em lancha-rapida, com deslocamento
saindo de Manoel Urbano-AC para o 4° Pelotdo

3 ||Especial de Fronteira em Santa Rosa do Purus-[| 3182 UND 52 R$ 600,00 R$
. . ~ 31.200,00
AC. Com pernoite previsto da embarcacéo de
até 72 horas para que seja realizado o
desembarque de todo material transportado.
Contratacéo de servico de transporte fluvial de
pessoal em lancha-rapida, com deslocamento
saindo do 4° Pelotdo Especial de Fronteira em RS
4 |[Santa Rosa do Purus-AC para Manoel Urbano-|| 3182 UND 52 R$ 600,00 31.200.00

AC. Com pernoite previsto da embarcacdo de
até 72 horas para que seja realizado o
desembarque de todo material transportado.

1.2. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 1 (um) ano {mmaximuo de5anus) contados do(a) assinatura do contrato,
prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021:

1.4. O servico € enquadrado como continuado tendo em vista que a previsdo de término da obra ainda néo foi
estabelecida, sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa considerando {—j©U o Estudo Técnico Preliminar ©Jus
termos da Nota Tecmca

(9}
O prazode vigentia da comratagau e de (MaxXimU e U aro da OCoTTeTTCia Ua EeNTergeTtia ou
Catamdade) comados dota) TTmprorrogavet, e forma doart— 75, Vit da term™14:1338/202%:
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1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo
aplicadas em relacéo a vigéncia da contratagdor-

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. A Fundamentacéo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.0 objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratag6es Anual 2024, conforme consta das informagfes
béasicas deste termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A descricdo da solugcdo como um todo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis:

a. baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua; (redacdo dada pelo Decreto n° 9.178, «
2017);

b. preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
c. maior geracdo de empregos, preferencialmente, com mé&o de obra local;
d. uso de inovagbes que reduzem a pressdo sobre recursos naturais; e

e. origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras.

Indicacdo de marcas ou modelos

Na presernte contratagdo Serd aanmtida e dicacdo uals,) Seguite(s) marcals);, caracteristicals) oo modeto(s), de
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Da vedacao de utilizacdo de marcalproduto na execucédo do servico

mtes

Subcontratacdo
4.2. N&do é admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

(o9

3. O tontrato oferece MaioT detatamento das Tegras que Serau apticadas enT Tetacdau o Subcontratacao, taso

Garantia da contratacado

4.3. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, no
percentual e condigbes descritas nas clausulas do contrato ou outro instrumento habil que o substitua.

4.4. Em caso de op¢éo pelo seguro-garantia, o particular devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura
do contrato.

4.5. A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apds a
assinatura do contrato.

4.6. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo
aplicadas em relagdo a garantia da contratacdo.

Vistoria

4.7. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servigcos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condi¢Bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacéo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 7:30 horas as 16:
30 horas.
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4.8. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.9. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para
a realizacao da vistoria.

4.10. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaragdo formal assinada por seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

4.11. A nédo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacdes,
davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado
assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
CONDICOES DE EXECUCAO
5.1. A execucao do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.1.1. A execugdo do objeto sera iniciada, conforme estipulado no presente termo e demais anexos no referido
processo

5.1.2. O fornecimento do servico de transporte fluvial, sera realizado de acordo com a necessidade do dérgdo e
conforme a disponibilidade de recursos orcamentarios descentralizados pelo Ministério da Defesa.

5.1.3. A execugéo do servigo seréa iniciada por meio de um contato prévio de até 10 (dez dias) de antecedéncia para
a data prevista do agendamento da possivel demanda do servico na forma que segue:

5.1.4. através do e-mail oficial da empresa cadastrado no SICAF.
OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.2. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa contratada possa cumprir suas obrigagdes dentro das
normas e condi¢Oes contratuais;

5.2.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente
designados, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

5.2.2. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execuc¢do dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se que as solugdes
por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.2.3. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condi¢cbes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

5.2.4. Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em
conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

5.3. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

5.3.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos
ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos
servigos de recepg¢do e apoio ao usuario;

5.3.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

5.3.3. Promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagédo a fungdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e
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5.3.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade
responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concesséo de diarias e passagens.

5.3.5. Fornecer por escrito as informag¢6es necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
5.3.6. Realizar avaliag6es periédicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

5.3.7. Cientificar o 6rgao de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogcdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obriga¢6es pela Contratada;

5.3.8. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagbes
expedidas;

5.3.9. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 11° da Lei n°® 14.133 de 2021.

5.3.10. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagbes, apresentem condicbes
adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranca e saltde no trabalho, quando o servigo for
executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

5.4. Executar os servigos conforme especificagbes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a aloca¢cdo
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

5.4.1. Repatrar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigcos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execucao ou
dos materiais empregados;

5.4.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢do do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado & Unido ou & entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administragdo em sua
integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

5.4.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagbes em vigor;

5.4.4. Vedar a utilizagéo, na execugéo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de
cargo em comiss&o ou fungdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de
2010;

5.4.5. Quando né&o for possivel a verificagcdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a
empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo; 3) certidbes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal/Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item
10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

5.4.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Convencgdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacbes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a
responsabilidade a Contratante;

5.4.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

5.4.8. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento.
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5.4.9. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

5.4.10. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucgdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

5.4.11. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

5.4.12. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinag6es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de
seguranga, higiene e disciplina.

5.4.13. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

5.4.14. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

5.4.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagao;

5.4.16. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislacédo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

5.4.17. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.4.18. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale-transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do art. 106 da Lei n°® 14.133 de 2021.

5.4.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;

5.4.20. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendac¢des aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

5.5. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII — F da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

5.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacdes e
atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apdés o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

5.5.2. Os direitos autorais da solucéo, do projeto, de suas especificagOes técnicas, da documentacéo produzida e
congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execug¢do do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob
pena de multa, sem prejuizo das sanc¢des civis e penais cabiveis.

ALTERAGAO SUBJETIVA

5.6. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo original; sejam
mantidas as demais clausulas e condi¢cbes do contrato; ndo haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

Local e horario da prestagcao dos servicos
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5.6.1. Os servigos seréo prestados nos seguintes enderegos:

5.6.1.1. RODOVIA BR 364 (RURAL) SN KM 67 - MANOEL URBANO (RURAL CEP 69950000 - MANOEL URBANO
/ AC. Destinado a atender as necessidades do 7° Batalhdo de Engenharia de Construgédo (7° BEC).

5.6.1.2. Cais do Porto em Santa Rosa do Purus, Rua do Aeroporto, 56, CEP 69955-000, Santa Rosa do Purus — AC.
Destinado a atender as necessidades do 7° Batalhdo de Engenharia de Construcéo (7° BEC).

5.6.2. Os servicos serdo prestados no seguinte horério: 24horas, 7 dias por semana, contados a partir do embarque
da balsa até o descarregamento da mesma em SRP.

5.6.2.1. Considerando as necessidades do 7° Batalhdo de Engenharia de Construgdo (7° BEC), por meio dos
transportes realizados contratados para a prestacéo de servico.

Rotinas a serem cumpridas

. ~ ; . —
1 f=f
2. =]

Materiais a serem disponibilizados

5.7. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por cau¢do
em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria, em valor correspondente a 2 % (dois
por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término
da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacéo.

5.7.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

5.7.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispbe o inciso | do art. 137 da Lei n°® 14.133
de 2021.
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5.7.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

5.7.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

5.7.3.2. Prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execug¢édo do contrato;
5.7.3.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

5.7.3.4. Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

5.7.3.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

5.7.3.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econbémica Federal, com correcdo monetaria.

5.7.3.7. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econbmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

5.7.3.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

5.7.3.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorroga¢do de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a
nova situagao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacgéo.

5.7.3.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 5 dias uteis, contados da data em que for
notificada.

5.7.3.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
5.8. Sera considerada extinta a garantia:

5.8.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de importancias depositadas
em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragédo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

5.8.2. No prazo de 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo comunique a
ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicacdo, conforme estabelecido na
alinea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

5.8.3. O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo
de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a contratada.

5.8.4. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e
no Contrato.

5.9. Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato

N
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5.9.1. Nao serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizagéo do contrato devido as caracteristicas do
objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da
Lein®14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunsténcias mediante simples apostila.

6.3. As comunicag¢Oes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O orgéao ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

EMPresa Contratada para TEUTdu Micial para apTesentagau du ptano de fistatizagao, que contera mormagdes

aceTca das obrigages comtratuars, dos Tecarnsmos ue fistatizacao, das estrategias para eXxecucao do objeto, do

etodo de—=a esuttados e das

Preposto

6.5. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto contratado.

6.5.1. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execu¢do do objeto durante o periodo que
durar o transporte.

6.5.2. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manuten¢cdo do preposto da
empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.6. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug&o do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administrag&o. (Decreto
n°11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n®14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1l);

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagcbes para a
corregcdo da execucgdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, Ill);

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decis8o ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);
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6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacdo contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
22, VIl).

Fiscalizagdo Administrativa

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condicbes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagcdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto
n° 11.246, de 2022).

6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, 1V).

6.8.2. Além do disposto acima, a fiscaliza¢é@o contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.8.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

6.8.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalizac&o dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando
em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

6.8.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se que as solugbes
por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.8.6. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servico, no prazo e condigbes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

6.8.10. Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber,
em conformidade com o item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6.8.11. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.8.11.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais
€omo nos servigos de recepgcdo e apoio ao Usuario;

6.8.11.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.8.11.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio érgdo ou entidade
responsavel pela contratagcdo, especialmente para efeito de concesséao de diarias e passagens.

6.8.11.4. Fornecer por escrito as informag¢des necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
6.8.11.5. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

6.9.11.6. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢do das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigagbes pela Contratada;

6.8.11.7. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apos o recebimento do servigco e notificagbes
expedidas.

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execug&o no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
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servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administrac&o.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.9.1. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, Il).

6.9.2. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢bes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotarda os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, Ill).

6.9.3. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagGes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu
desempenho na execuc¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, VIll).

6.9.4. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagcdo para fins de aplicagcdo de sangdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 21, X).

6.9.5. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecug¢do dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administrac&o. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.9.6. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.10. A avaliagcdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Medigc&o de Resultado (IMR), conforme previsto
no Anexo VIl do Edital, ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacdo dos servigos,
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

6.10.1. Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

6.10.1.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.10.3. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da
prestac&o dos servigos.

6.10.4. A afericdo da execucgdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

6.10.4.1. A quantidade de quilogramas que pode variar de acordo com cada transporte fluvial;

6.10.4.2. Sera considerado o valor proporcional, caso haja, fracionamento de quilogramas em cada transporte fluvial;
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6.10.4.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera indicada a
retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso
se constate que a Contratada:

6.10.4.4. N&o produziu os resultados acordados;
6.10.4.5 Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

6.10.4.6. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

6.11. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de no maximo 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133, de 2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.1.0 prazo da disposi¢do acima serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda do
contratado com a comprovacao da prestagdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

6.11.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

6.11.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n°® 11.246, de
2022).

6.11.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisdrio sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

6.11.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato
apurara o resultado das avaliagBes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

6.11.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo;

6.11.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugédo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

6.11.8. A fiscalizac@o ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°
14133, de 2021)

6.11.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, & concluséo de todos os testes de campo e
a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

6.11.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagbes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacédo das penalidades.

6.11.11. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

6.11.12. Os servicos ser@o recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento

provisario, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e
quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
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6.11.12.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
guando houver, no cumprimento de obrigac6es assumidas pelo contratado, com mencédo ao seu desempenho na
execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢Bes, conforme regulamento (art. 21,
VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.12.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correc¢oes;

6.11.12.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentacdes apresentadas; e

6.11.12.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao.

6.11.12.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

6.11.12.6. No caso de controvérsia sobre a execug¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emisséo de Nota Fiscal
pertinente a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

6.11.12.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execug¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

6.11.12.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

Liquidacado

6.12. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Termo de
Referéncia.

6.12.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagéo,
nos casos de contratacbes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il
do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021

6.12.2. Para fins de liquidagé&o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a. o prazo de validade;

b. a data da emisséo;

¢. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e. o valor a pagar; e

f. eventual destaque do valor de retengées tributarias cabiveis.

g. Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impecga a liquidagéo da despesa, esta
ficarda sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a
comprovagéo da regularizagdo da situagdo, sem 6nus a contratante;

h. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documenta¢cdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

i. A Administrag&o devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢c6es de habilitagdo
exigidas; b) identificar possivel raz8o que impeca a contratagcdo no ambito do 6rgdo ou entidade, tais como a
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proibicdo de contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

J. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagd0 ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

k. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

I. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

m. Havendo a efetiva execugcdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

6.13. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo da liquidagdo da
despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

6.13.1 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagcdo do indice geral
de precgos do mercado (IGPM) de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

6.14. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta-corrente
indicados pelo contratado.

6.14.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
6.14.2. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

6.14.2.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na fonte,
quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagcdo vigente.

6.14.2.2. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagcdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacao de pagamento

U SEjE, prestada a garartia etc.); para que U CoTtratante efetue U pagarnernto arntecipado:

3. Fita U Tontratadu ubrigado—a Uevoiver, TONT COITETdau TIToTTetaria, —a mtegratidade dovatorartetipado na

- . . o
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7. CRITERIOS DE SELECAO/REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta
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7.1. As exigéncias de habilitag8o juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s&o as usuais para a generalidade dos
objetos, conforme disciplinado no edital.

7.2. Os critérios de qualificagdo econémico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
7.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

7.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante na entidade profissional ANTAQ (Agéncia Nacional de Transporte
Aquaviario), em plena validade;

7.3.2. Comprovacdo de aptid&o para a prestacdo dos servicos em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis
com o objeto desta licitagdo, ou com o item pertinente, mediante a apresentacdo de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas juridicas de direito publico ou privado.

7.3.3. Para fins da comprovagcdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a servicos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

7.3.4. Devera haver a comprovacdo da experiéncia minima de 1 ano na prestagdo dos servigos, sendo aceito o
somatdrio de atestados de periodos diferentes, ndo havendo obrigatoriedade de 1 ano serem ininterruptos, conforme
item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n° 5/2017.

7.3.5. Os atestados deveréo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econémica principal ou
secundaria especificadas no contrato social vigente;

7.3.6. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um
ano do inicio de sua execucdo, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.

7.3.7. Podera ser admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, pois essa situacdo se equivale, para fins de
comprovacgdo de capacidade técnico-operacional, a uma unica contratacdo, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MP n. 5/2017.

7.3.8. O licitante disponibilizara todas as informagbes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados
apresentados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco
atual da contratante e local em que foram prestados os servicos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MP n. 5/2017.

7.3.9. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel

7.3.10. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condi¢bes locais para execucdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das
condi¢bes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e ndo
utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencgas técnicas ou financeiras com a
contratante.

7.4. Os critérios de aceitabilidade de pre¢os seréo:

7.4.1. Valor Global: conforme o estudo técnico preliminar.

7.4.3. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.

7.4.4. As regras de desempate entre propostas séo as discriminadas no edital.
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Regime de execucao
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CorTstrutdo, espeTiicandu Us dados TIeTessSarnos € ficitante verncedora terad que arsponibilizar a

a o e focal estipufadoAs despesa onT abaste eTTto eTdo de Tesponsabiidade da

enTviagenT, fazerdoa devida Substituicao da ermbarcagdo contratada, —por_outra que atenda as

oAt B . . A

33. Resporndera & contratada pefas perdas € danos —causados por —Seus empregados, ainda que

TvotaTTtararmeTTte, —as Maquings, EquipalTeTTtos € Uenals bers uas tndadesparticipartes to- pregao,
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37. Asembarcatoes Ueverdao estar seguradas ConT CobeTtura tos Tateriars, ou Sejd, valor da carga segurada,

Exigéncias de habilitacao

7.5. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificara o eventual descumprimento das condi¢bes
para contratag&o, especialmente quanto a existéncia de san¢do que a impeca, mediante a consulta a cadastros
informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniéo (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

7.6. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu sécio majoritario, por forca
do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancbes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa
juridica da qual seja sécio majoritario.

7.7. Caso conste na Consulta de Situagdo do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor
diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

7.8. A tentativa de burlar sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.

7.9. O interessado sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual negativa de contratagéao.

7.10. Caso atendidas as condi¢cbes para contratacdo, a habilitacdo do interessado sera verificada por meio do
SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
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7.11. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentacdo constante do SICAF, ou encaminhar,
quando solicitado pela Administragdo, a respectiva documentac&o atualizada.

7.12. N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

7.13. Se o interessado for a matriz, todos os documentos dever&o estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso
exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.

7.14. Seréo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengcas de numeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribui¢des.

7.15. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos, que ser&o exigidos conforme
sua natureza juridica:

Habilitacdo juridica

7.16. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha validade para
fins de identificacdo em todo o territério nacional;

7.17. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

7.18. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
lempreendedor;

7.19. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

7.20. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Uni&o e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
margo de 2020.

7.21. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

7.22. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal
ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

7.23. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

7.24. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragcdes ou da consolidacao
respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

7.25. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso;

7.26. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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7.27. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

7.28. Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da
Constituicao;

7.29. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

7.30. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.31. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.32. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao
objeto contratual, deverd comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.33. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢cdo
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Econémico-Financeira

7.34. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua contratagao (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instrugdo Normativa
Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

7.35. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso Il);

7.36. Balanco patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstra¢Bes contdbeis dos 2 (dois)
Ultimos exercicios sociais, comprovando:

7.36.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

7.36.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

7.36.3. Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

7.36.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissédo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

7.36.5. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo capital minimo de
R$50.000(cinquenta mil reais) OU patriménio liquido minimo de 0,25% do [valor total estimado da contratagdo OU
valor total estimado da parcela pertinente.

7.36.6. As empresas criadas no exercicio financeiro da contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art.
65, §1°).

7.36.7. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragédo
assinada por profissional habilitado da area contébil, apresentada pela empresa.

Qualificacao Técnica

7.37. Declaragdo de que o interessado tomou conhecimento de todas as informag6es e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigagGes objeto da contratagéo;
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7.38. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condig8es e peculiaridades da contratacao.

7.39. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente em plena validade;

7.39.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da
assinatura do contrato, da solicitacao de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

7.39.2. Comprovacéo de aptidao para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente
ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou
atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

1. Atestado de capacidade técnica emitida pelo orgdo que a empresa prestou o servico com a quantidade e
valor do servico;

2. =%
3. t=F

7.40. Sera admitida, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatorio de diferentes
atestados executados de forma concomitante.

7.41. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa
interessada.

7.42. O interessado disponibilizara todas as informagdes necessarias & comprovacao da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego
atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

7.43. Prova de atendimento aos requisitos do art. 67, inciso IV, da Lei n° 14.133:
7.44. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacéo complementar:

7.44.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 49, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n.
5.764, de 1971;

7.44.2. A declaracéo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

7.44.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacéo do servico;
7.44.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

7.44.5. A comprovacgdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o
contrato;

7.44.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacéo;
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; ¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados,
com a ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés
registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunibes
seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratacdo
direta; e

7.44.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou
uma declaragédo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador
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8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

8.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 3.984.385,42(trés milhGes novecentos e oitenta e quatro mil
trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

o

ENT TasU Ue Tragau, alteragau ou extncar de qualsquer tributos ou erncargos fegais ou superveniéncia de

L < . : ’

SETEU TedjUStadus US Pregus Tegistradus, Tespeitada a ContagenT da anuaiidade & o fdice previsto para a
contratacao, ou

. ’ . . — s

ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

8.2. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Unido.

8.2.1. A contratagdo sera atendida pela seguinte dota¢do:
I. Gestdo/Unidade: 160001/00001
II. Fonte de Recursos: 0100000000
III. Programa de Trabalho: 27.158.20.20.09.11.04
IV. Elemento de Despesa: 44.90.39
V. Plano Interno: BSCNSUNOUTR

8.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei Or¢gamentéaria
respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

9. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

24 de 25

Este documento é pega do processo 64045.000165/2025-12 Pag 59 de 396


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

UASG 160001 Termo de Referéncia 8/2025

25de 25

Este documento é pega do processo 64045.000165/2025-12 Pag 60 de 396



EB: 64045.000165/2025-12 Classificacdo: 018.1

MII\[ISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
72 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGAO
BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

Despacho N2 10-SALC/7 BEC

Rio Branco, AC, 4 de fevereiro de 2025.

Assunto: analise de documentos

Conforme estabelecido pelo inciso | do Art 13 do DECRETO N2 11.246, DE 27 DE OUTUBRO DE
2022, apds andlise dos documentos da fase de planejamento da contratacao, foram observados
0s seguintes pontos:

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1 - Anexar o Plano de Trabalho n2 27.158.20.22.09.12.02 junto ao ETP, pois este documento foi citado no
teor do texto como como sendo a base da descricdo da necessidade.

2 - No subitem 5 (Levantamento de mercado), a Instru¢gdo Normativa Nr 73 de 05 de agosto de 2020 é
citada varias vezes erroneamente, tendo em vista que esta IN estd relacionada com os procedimentos
administrativos autuados ou registrados pela Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n? 10.520, de
17 de junho de 2001, e da Lei n2 12.462, de 4 de agosto de 2011, incluindo contratacdes e eventuais
renovagdes ou prorrogacdes de vigéncias respectivas. Sendo assim, o instrumento correto e vigente para
este processo é a INSTRUGCAO NORMATIVA SEGES/ME N9 65, DE 7 DE JULHO DE 2021.

3 - No subitem 8 (Estimativa do Valor da Contratacdo), os valores unitarios dos itens estdo diferentes dos
valores encontrados no relatério de pesquisa de preco e o valor total da licitacdo também esta errado.
Solicito a correcao.

4 - No subitem 9 (Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solugdo), foi citado duas vezes que o grupo
possuira 5 (cinco) itens, quando na verdade o correto é 4 (quatro) itens, conforme observa-se no quadro
de itens.

- Retirar o texto “A presente contratagdo encontra respaldo institucional conforme previsdo nas
InstrugcGes Gerais para a Realizagdo de Licitagdes e Contratos no Ministério do Exército (1G12-02)
aprovada pela Portaria Ministerial n2 305, de 24 de maio de 1995; e, a Portaria n2 01-SEF, de 27 de janeiro
de 2014. As informagdes citadas referem-se a antiga Lei 8.666/93.

5 - O STR deve se posicionar se consultou o Guia Nacional de Contrata¢des Sustentdveis da Consultoria
Geral da Unido para insercdo dos critérios de sustentabilidade (PREVISAO NO CHECKLIST DA AGU).

RELATORIO DA PESQUISA DE PREGOS

SE DECIDIR UTILIZAR SOMENTE O INCISO I, informar que foi utilizado o MENOR PRECO e que o valor
estimado ndo € superior a mediana do item nos sistemas consultados, conforme Inciso | do Art. 52 da
INSTRUCAO NORMATIVA SEGES /ME N2 65, DE 7 DE JULHO DE 2021.

TERMO DE REFERENCIA

Ajustar o valor total do item 2

1 - Tachar o subitem 1.3

2 - Subitem 5.6.2 - Especificar melhor os horarios de saida e recebimento.

3 - Subitem 4 -Tachar as frases “Indicacdo de marcas ou modelos”, Da vedacdo de utilizagcdo de
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marca/produto na execugdo do servico” e “Da exigéncia de carta de solidariedade”, tendo em vista que
nao serdo utilizadas.

4 - Tachar os topicos que ndo serdo utilizados (Rotinas a serem cumpridas, Materiais a serem
disponibilizados, Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta, Especificacdo da garantia
do servico), tendo em vista que ndo serdo utilizados.

5 - Subitem 6.10 - Demonstrar o documento do indice de medic3o de resultado (IMR) proposto, este
documento deverd ser um anexo do termo de referéncia.

6 - Subitens 7.30 e 7.31 - Descrever qual serd o ambito das provas.

7 - Subitem 7.36.5 - Descrever se serd capital minimo OU patriménio liquido e colocar a %.

8 - Subitem 7.39.2 - Descrever como serdo as caracteristicas minimas da comprovacdo e em caso de
exigéncia de quantidades minimas, devera o STR apresentar os valores correspondentes. Caso ndo seja
exigida quantidades minimas, o STR devera tachar o subitem 7.40.

9 - Subitem 8.1 - Ajustar o valor total da contratacao.

10 - Mencionar qual foi o modelo de TR utilizado e a data que o modelo foi disponibilizado pela AGU.
Ajustar a ordem cronoldgica dos documentos conforme orientacdo normativa AGU N22/2009 e o Caderno
de Orientacdo aos Agentes da Administracdo — 11.3 (ETP, relatdrio da pesquisa de pregos, mapa de
gerenciamento de riscos E POR ULTIMO O TERMO DE REFERENCIA).

Caso o STR ndo concorde ou ndo queira realizar as correcdes propostas por este agente de
contratacdo, deverd se manifestar formalmente conforme o §62 do Art 14 DECRETO N2 11.246,
DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.

——

Caddigo de verificacao: g3il-FeqH-RpDQ-C3FH
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo n° 006/2025 - Processo 64045.000165/2025-12

Em 05/02/2025 as 11:06, faco a retirada do(s) documentos(s) Termo de Juntada por Anexac¢éo de
Documento 2-S4/7 BEC, Outro MR160001_000004 2025 assinado_assinado_assinado.pdf do
presente processo pelo seguinte motivo: para corregoes.
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Estudo Técnico Preliminar 2/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64045.000165/2025-12

2. Descricao da necessidade

O objetivo deste estudo é constatar a viabilidade de futura contratacdo de empresa especializada na prestagcédo de
servigos de transporte fluvial de cargas e pessoal em balsas, batelbes ou similar. O 7° Batalhdo de Engenharia de
Construcéo é o 6rgdo executor da obra de ampliacdo e pavimentacdo da pista do aerédromo de Santa Rosa do
Purus — Acre, sendo indispensavel para o desempenho e conclusdo desses trabalhos.

A contratacao dos servicos de transporte fluvial faz-se necesséria tendo em vista a inexisténcia do modal rodoviario
gue atenda a mobilizagdo e a logistica de transporte de pessoal e material nas opera¢cdes a serem executadas na
cidade de Santa Rosa do Purus/AC.

O(s) quantitativo(s) referente a contratagdo de servico de transporte fluvial baseia-se na maior Operacao Logistica
da Amazénia, cujo Plano de Trabalho n° 27.044.20.24.09.12.04 — READEQUACAO DO AERODROMO DE SANTA
ROSA DO PURUS-AC. Dai a necessidade de prover uma logistica destinada aos deslocamentos de pessoal e
material carga.

O 7° BEC possui, atualmente, um contrato vigente de transporte fluvial n® 18/2021, cujo valor total do contrato esta
por encerrar e ndo sera possivel suprir a demanda anual desta OM, necessitando assim, de um novo contrato cujo
valor serd viavel.

Assim, é imprescindivel a contratacdo do servigo de transporte fluvial, o qual possibilitard o melhor apoio logistico na
frente de trabalho em Santa Rosa do Purus — AC, no contexto da obra de Readequagédo e Ampliacdo da Pista de
Pouso de Santa Rosa do Purus/AC.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

4? Secdo do 7° Batalhdo de Engenharia de Construcdo _

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao
Quanto a classificacao dos servigos:

Os servigos a serem contratados enquadram-se na classificagdo de servigos comuns, nos termos do inciso XII do
Art. 6° da Lei 14.133 de 1° de abril de 2021;

A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracéo,
vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacéo direta. Outrossim, devido &
especificidade do servigo a ser prestado tendo como base a logistica que envolve uma obra dessa envergadura e as
condicdes climéticas desfavoraveis da regido amazoénica classificasse como servigo de natureza continuada, visto
que, por motivos alheios a vontade da Administracéo, tais como: intrafegabilidade de embarcagdes devido a seca d
os rios no periodo de verdo, consideravelmente, esses fatores ocasionardo provaveis ajustes no cronograma da
obra, e, sucessivamente, por tabela os contratos vigentes. Portanto, o servigco objeto do presente documento é
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enquadrado como servico continuado sem dedicacdo de mao-de-obra exclusiva, conforme a especificidade do
servigo e sucessivamente, o seu eventual enquadramento coadunar com o disposto no inciso XVI, do art. 6, da Lei
n°® 14.133/21;

Os servigos serdao executados conforme discriminado abaixo:
Para o servico de transporte fluvial de pessoal e carga.

O prazo para inicio da execug¢édo do servico objeto do presente instrumento dar-se-a a partir da notificagdo por parte
da Administracdo para assinatura do Termo de Contrato, do aceite, da retirada do instrumento equivalente, devendo,
pois, ser compativel com a necessidade, a natureza e a complexidade do objeto segundo a respectiva nota de
empenho;

Os servicos serdo contratados em estrita obediéncia as especificagfes descritas no Edital e deverdo obedecer aos
padrdes de seguranca e legislagdes vigentes;

A solicitacdo dos servigos sera de inteira responsabilidade e iniciativa do 7° Batalhdo de Engenharia de Construcao,
cabendo-lhe todos os atos da administracao junto aos fornecedores e serao formalizados por intermédio de nota de
empenho;

A Administragdo ndo emitira qualquer solicitacdo dos servicos sem a prévia existéncia do respectivo crédito
or¢camentario;

A Contratada, ap6s a solicitacdo de servicos, terd o prazo maximo de 10 (dez) dias para inicio da prestagdo dos
servicos, a fim de possibilitar a preparacdo e mobiliza¢do do prestador para o fiel cumprimento do contrato;

O licitante vencedor sera o responsavel por todas as encomendas e cargas nos trajetos especificados no Termo de
Referéncia, ocorrendo inclusive, por sua conta, todas as despesas que incidam ou venham a incidir sobre o contrato
para transporte de cargas e/ou encomendas;

As despesas com seguros, embalagens, ADEME (adicional de emergéncia), descargas, outros acessorios e 0s
tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuigfes fiscais) que sejam devidos, em decorréncia direta ou indireta,
serdo da responsabilidade da empresa Contratada.

A(s) licitante(s) vencedora(s) devera(ao) indicar ao menos o nome de um funcionario (com o namero de telefone
para contato), responsavel pelo atendimento das demandas ocorridas dentro ou fora do horario comercial (plantéo);

Na proposta, deverdo estar inclusos todos os gastos relativos a viagem, incluindo combustiveis, pedagios,
alimentagdo e estada dos pilotos da embarcacéo, bem como todos os impostos, seguros obrigatérios e encargos
trabalhistas e previdenciarios;

O pagamento de multas aplicadas em decorréncia de infragBes correlatas a ma conducao da embarcacdo sera de
responsabilidade da contratada.

Respondera a Contratada por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados, quando em Servico;

Licengas, guias de transporte e autorizagbes, que regulamentam as viagens das embarcages, junto aos 6rgéos
competentes (tais como: Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios (ANTAQ), entre outros), sdo de inteira
responsabilidade da Contratada;

As despesas com alimentacdo e hospedagem dos pilotos/tripulantes da embarcacdo sera de responsabilidade da
Contratada;

A embarcacao devera estar segurada com cobertura dos materiais, ou seja, em consequéncia de acidente o valor da
carga segurada envolvendo a embarcacdo locada, considerando-se como passageiros todos os que estiverem
sendo transportados, inclusive os pilotos/tripulacdo da embarcagdo, isentando a Contratante de qualquer
responsabilidade juridica ou financeira na ocorréncia de qualquer acidente;

A documentacéo da embarcacao e do piloto dela, empregado na locacdo devera estar atualizada junto aos 6rgaos
fiscalizadores e reguladores, arcando com as despesas relativas a circulagdo da embarcagdo em todo territorio
nacional;

A embarcacgdo deverd ter cobertura total em caso de afundamento, colisdo, incéndio, roubo, furto (inclusive de

acessorios dela) e perda total da mesma, sendo obrigatéria a apresentacdo do Boletim de Ocorréncia Policial nos
casos de acidentes que envolvam terceiros, furto ou roubo e seus acessorios;
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A frequéncia e a periodicidade dos servicos dar-se-a, a partir, da eventual necessidade do 7° BEC em suprir a
demanda dos servicos a serem executados.

Servico de transporte em embarcacdo aquaviaria: do tipo Balsa/Bateldo ou similar, Capacidade minima de 10
toneladas e/ou 200 toneladas de acordo com as competentes legisla¢es; e homologacéo na categoria na ANTAQ e
para Transporte de cargas. Obs: Trecho Manoel Urbano - AC |/ Santa Rosa do Purus — AC | Manoel Urbano - AC

A Contratada para fins de atendimento ao servigo de transporte fluvial de pessoal devera or¢ar em sua proposta de
precos embarcagdo: do tipo Balsa/Bateldo, lancha-rapida ou similar, Capacidade minima de 1 tonelada e/ou 200
toneladas de acordo com as competentes legislagdes, para Transporte de cargas; a embarcacao deve possuir 0s
materiais de seguranca obrigatorios previstos segundo as normas vigentes pelos respectivos 6rgédos de controle, tais
como: ANTAQ.

O servigo dos itens deste termo serd executado partindo do porto de Manoel Urbano/AC; no trajeto contrério, a
execucdo do servico sera do porto de Santa Rosa do Purus/AC,

Além de material de toda natureza que envolva a obra, também o pessoal eventualmente a ser transportado trata-se
de militares e servidores civis do 7° Batalhdo de Engenharia de Construcdo, ou ainda, algum outro militar ou civil
com missédo especifica que tenha relagdo com o Exército Brasileiro;

Sao de responsabilidade da licitante vencedora todas as despesas com funcionarios e seus equipamentos para
transporte de cargas, encomendas e pessoal.

Todas as despesas de locomogdo da embarcagdo até o inicio (porto de Manoel Urbano - AC) de cada locacao
deverdo correr por conta da licitante vencedora;

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢éo de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

A empresa Contratada devera seguir as normas ambientais vigentes para a plena execucdo do servico durante
todas as suas fases.

Assim sendo, as exigéncias assinaladas neste instrumento, sdo indispensaveis para uma contratacdo eficiente,
sendo, portanto, consideradas flexiveis e necessarios tais requisitos.

Os critérios e praticas de sustentabilidade sécio-ambiental constam pormenorizadas no item 14 deste Estudo
Técnico Preliminar. Ademais, seré exigida aos licitantes a apresentacdo da Declaragcdo de Sustentabilidade Sdcio-
Ambiental.

O Termo de Contrato terd a duracéo inicial de 12 (doze) meses, o qual podera ter a sua duragdo prorrogada por
iguais ou sucessivos periodos com vistas a obtencdo de precos e condicdes mais vantajosas para a administracéo,
limitada a cento e vinte meses — 10 anos (inciso |, do art. 110, da Lei n°® 14.133/21);

5. Levantamento de Mercado

Para obtenc¢do de levantamento de mercado de precos de referéncia, buscou-se inicialmente consultar o Painel de
Precos (http://paineldeprecos.planejamento.gov.br), conforme orientacéo prevista na INSTRUCAO NORMATIVA
SEGES/ME N° 65, DE 7 DE JULHO DE 2021. — Procedimento para Pesquisa de Prec¢os, do Ministério da Economia
/Secretaria Especial de Desburocratizagcdo, Gestdo e Governo Digital/Secretaria de Gestédo. Entretanto, devido a
especificidade do servi¢o desta natureza, para os valores obtidos, foram encontradas dificuldades para a realizacao
da pesquisa para este tipo de processo de compras por intermédio deste parametro.

Pesquisou-se também contratagfes similares de outros entes publicos ndo obtendo éxito através deste parametro
pelo mesmo motivo supracitado. Pela complexidade do certame licitatério, ndo conseguimos éxito também nas
pesquisas em midias especializadas, sitios eletrdnicos especializados ou de dominio amplo, por se tratar de um
pregdo de servi¢o desta natureza.

Sendo assim, resolvemos tomar como base para nosso Estudo Técnico Preliminar as pesquisas de preco com a
consulta do Painel de Precos (http://paineldeprecos.planejamento.gov.br), dos valores condizentes com a realidade
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local conforme orientagéo prevista na INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/ME N° 65, DE 7 DE JULHO DE 2021. —
Procedimento para Pesquisa de Precos, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratizagéo,
Gestéo e Governo Digital/Secretaria de Gestao.

6. Descricao da solucao como um todo

Devido a complexidade da Operagéo Alto Purus, obra a qual esta Organizagdo Militar é a responséavel por realiza-la,
conforme Plano de Trabalho n° 27.158.20.23.09.12.04 — READEQUACAO DO AERODROMO DE SANTA ROSA DO
PURUS-AC. Faz-se necessario um acesso rapido por meio fluvial aquela localidade, onde estad sendo empregado a
forca de trabalho do 7° BEC, frota de equipamentos, viaturas e militares.

Os servigos serdao executados conforme discriminado abaixo:

Os servicos serdo contratados em estrita obediéncia as especificagfes descritas no Edital e deverdo obedecer aos
padrdes de seguranca e legislagdes vigentes;

Executar os servigos conforme especificacdo no Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocacdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para melhor prestagao sé servico oferecido.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27,
do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em conformidade
com as normas e determinacdes em vigor;

Vedar a utilizagdo, na execucgao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo
em comissao ou fungao de confianga no 6rgédo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas
na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere responsabilidade a Contratante;

Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacao dos servi¢os;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigbes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto
da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do art. 106 da Lei n® 14.133 de 2021.

A Contratada arcara com o 6nus das multas e penalidades decorrentes do ndo cumprimento de obrigacdes legais,
regulamentares e contratuais.

A Contratada respondera civil e criminalmente, por danos pessoais ou patrimoniais decorrentes de sua culpa ou dolo
na execuc¢do do contrato ou ainda, por negligéncia, imprudéncia ou impericia de seus prepostos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
O quantitativo dos servigos a serem contratados foram estimados pela Se¢do Técnica em conjunto com a 42 Secéo

(Secéo Logistica) do Batalhdo, para a realizacdo da obra de recuperacdo da pista de pouso do aeroporto de Santa
Rosa do Purus/AC. Além disso, a necessidade que justifica o quantitativo, encontra-se no subitem "3.9.2
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TRANSPORTE FLUVIAL" no PLANO DE TRABALHO, ora anexo a este documento. Logo, visando atender a
logistica de transporte, até a pista de pouso do aeroporto de Santa Rosa do Purus/AC, local onde sera executado a

obra em destaque, de um efetivo estimado de 80 (oitenta) a 150 (cento e cinquenta) servidores militares.

A descricao do objeto assegura que as especificacdes correspondem aquelas essenciais a Administragdo, baseadas
na experiéncia da contratagédo feita pelo 7° BEC.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 3.929.676,00

ITEM

ESPECIFICACAO

CATSER

UNIDADE
DE
MEDIDA

QUANTIDADE

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Contratacdo de servico de transporte fluvial de
materiais diversos (mesas, cadeiras, armarios,
estacdo total, material de expediente e de
limpeza, eletrodomésticos, mobilirio geral, mat.
eletronico, material de copa cozinha, materiais
energéticos, materiais de manobra e
patrulhamento, material de embalagem e
acondicionamento, materiais de construgao,
géneros alimenticios, tanques de combustiveis,
insumos asfalticos, insumos pétreos,
equipamentos, viaturas, etc., com deslocamento
saindo de Manoel Urbano-AC para o 4° Pelotdo
Especial de Fronteira em Santa Rosa do Purus-
AC. Com pernoite previsto da embarcagdo de até
72 horas para que seja realizado o desembarque
de todo material transportado.

Obs.: Balsas de 5 a 200 toneladas para uso
durante o verdo amazdénico

3204

KG

1.564.125,00

R$ 2,40

RS
3.753.900,00

Contratagdo de servico de transporte fluvial de
materiais diversos (mesas, cadeiras, armarios,
estacdo total, material de expediente e de
limpeza, eletrodomésticos, mobiliério geral, mat.
eletronico, material de copa cozinha, materiais
energéticos, materiais de manobra e
patrulhamento, material de embalagem e
acondicionamento, materiais de construgao,
géneros alimenticios, tanques de combustiveis,
insumos asfalticos, insumos pétreos,
equipamentos, viaturas, etc., com deslocamento
saindo do 4° Pelotdo Especial de Fronteira em
Santa Rosa do Purus-AC para Manoel Urbano-
AC. Com pernoite previsto da embarcacao de até
72 horas para que seja realizado o desembarque
de todo material transportado.

3204

KG

47.240,00

R$ 2,40

R$
113.376,00
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Obs.: Balsas de 5 a 200 toneladas durante o verdo
e inverno amazonico.

Contratagdo de servico de transporte fluvial de
pessoal em lancha-rapida, com deslocamento
saindo de Manoel Urbano-AC para o 4° Pelotdo

3 Especial de Fronteira em Santa Rosa do Purus- 3182 UND 52 R$ 600,00 §1$2 00.00
AC. Com pernoite previsto da embarcagio de até B
72 horas para que seja realizado o desembarque
de todo material transportado.
Contratacdo de servico de transporte fluvial de
pessoal em lancha-rapida, com deslocamento
saindo do 4° Pelotdo Especial de Fronteira em RS

4 Santa Rosa do Purus-AC para Manoel Urbano- 3182 UND 52 R$ 600,00 31.200,00

AC. Com pernoite previsto da embarcagao de até
72 horas para que seja realizado o desembarque
de todo material transportado.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

No presente certame, o objeto da contratacdo foi reunido em 1 (um) grupo com 4 (quatro) itens. Tal postura, se
justifica pelo seguinte:

O item contempla SERVICO DE MESMA NATUREZA, qual seja, o servico sem dedicacdo de mé&o de obra exclusiva.

Além disso, os itens NAO ser&o parcelados em LOTES, nédo se admitird o parcelamento do quantitativo dos itens
entre distintos licitantes. Logo, serdo rejeitadas as propostas que ofertarem quantitativos inferiores ao quantitativo
total estimado dos itens previstos neste Estudo Preliminar, pois havera prejuizo para o conjunto ou o complexo do
objeto do presente certame.

O objeto da contratacédo foi reunido em 1 (um) grupo (itens 1 a 4). A decisdo foi tomada apds considerar os
seguintes fatores:

Viabilidade técnica: A divisdo dos itens poderia comprometer a eficiéncia do servi¢co, pois requerem a mesma
especializacdo técnica.

Viabilidade econémica: A divisdo dos itens poderia aumentar os custos operacionais, pois exigiria a coordenacéo
de dois fornecedores diferentes para servigo inter-relacionado.

Escala: A divisdo dos itens poderia resultar em perda de escala, pois a quantidade de servico necessario para 0s
itens € substancial e a economia de escala pode ser alcancada ao agrupa-lo.

Competitividade do mercado: A divisdo dos itens poderia limitar a competitividade, pois hd um namero limitado de
fornecedores que podem fornecer ambos o servigo de forma eficiente.

Portanto, conclui-se que ndo é viavel nem benéfico dividir a solugdo. A solu¢do para esse item sera, portanto,
licitada como um Unico lote.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

As contratac@es correlatas e interdependentes para este projeto sao as seguintes:
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ContratacGes correlatas sdo contratagées que estéo relacionadas ao objeto principal, mas ndo sdo necessarias para
a completa prestacao do objeto principal. Neste caso, ndo possuimos e nado realizaremos nenhuma outra licitagao
para este fim.

ContratagGes interdependentes s&do contratacdes que sdo necessdrias para a completa prestacdo do objeto
principal. Neste caso, ndo possuimos e ndo realizaremos nenhuma outra licitacao para este fim.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O servigo objeto deste instrumento estédo alinhados ao Plano de Trabalho n°® 27.158.20.23.09.12.04 — Ampliacéo e
Reforma do Aer6dromo de Santa Rosa do Purus — AC, do 2° Grupamento de Engenharia.

Face ao conglomerado exposto, apds minuciosa andlise esta Equipe de Planejamento da Contratagdo € de parecer
favoravel a contratacéo dos servigos objeto deste instrumento, fato este, que se justifica nos elementos anteriores
dos Estudos Preliminares.

A contratagdo do servico em tela, visa atender as necessidades do 7° BEC, particularmente, em relacdo ao
transporte de pessoal e material carga para as diversas atividades de engenharia de construcdo que serdo
desenvolvidas na manutencao da Pista de pouso do Aerédromo de Santa Rosa do Purus/AC.

Ademais, a aludida contratagdo permitird alcancar resultados mais satisfatorios ao qual essa Organizacao Militar se
propbs, de modo que, o 7° BEC cumprirda as missfes delegadas conforme o cronograma de execugdo projetado.
Ressalto ainda, outro importante aspecto € que a conclusao da referida obra proporcionara uma melhoria de acesso
ao municipio de Santa Rosa do Purus/AC por meio da pista de pouso do Aerédromo.

Prosseguindo a abordagem, em sentido contrario a auséncia de contratagdo, no minimo, acarretard prejuizo ao
interesse publico, particularmente, aos moradores isolados daquele(s) municipio(s) que ndo poderdo contar com
uma logistica favoravel aos fatores impostos pela localizacéo geografica; aos que se encontrdo prestando servigo no
municipio de Santa Rosa do Purus/AC e por Ultimo a esta Organiza¢do Militar a qual ficar4 descrente frente a
populagdo como um todo quanto a sua capacidade operacional de emprego.

Por ultimo, porém, ndo menos importante, consubstanciado no art. 11°, da Lei n°® 14.133/21, estritamente citando o
Principio Béasico da Publicidade segue a relacdo de alguns servidores que poderdo participar da fiscalizagdo do
contrato, podendo, inclusive, serem convidados a participar do Planejamento da Contratagdo. S&o eles:

- VICTOR HUGO DE OLIVEIRA — Cap (Adjunto da 4% Sec¢édo do 7° BEC);

- LUIZ GUILHERME CARVALHO DE FARIA — 3° Sgt (Auxiliar da 42 Secéo do 7° BEC);

- LUIS FERNANDO DA COSTA JUCA — 3° Sgt (Auxiliar da 42 Secéo do 7° BEC).

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
Os servi¢cos uma vez contratados trardo os seguintes beneficios diretos e indiretos ao 7° BEC e a sociedade acreana:

Trara uma logistica mais eficaz para a execucdo da obra de recuperacao da pista de pouso do porto de Santa Rosa
do Purus/AC;

A diminuicdo e otimizagdo do tempo de execucdo das obras citadas acima, tendo em vista serem obras
emergenciais e localizadas em regido de dificil acesso e de fronteira do pais;

Melhorar as condi¢des da pista de pouso de Santa Rosa do Purus-AC para melhor atender a populagao;
A contratacdo de uma empresa especializada para a prestacdo do objeto do contrato proporciona inimeros

beneficios, porém para que esses beneficios realmente existam, é extremamente importante que o processo de
licitag8o alcance empresas vencedoras idoneas, confiaveis e respeitaveis.
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13. Providencias a serem Adotadas

A Administragcdo, com vistas a alcancar maior éxito na contratagdo do aludido servigo objeto deste instrumento,
elaborou um cronograma sucinto cujas atividades sdo insitas a adequacao do ambiente da organizacdo para que a
contratagdo surta efeitos e com os responséaveis por esses ajustes nos diversos setores:

Cronograma das Atividades Necessarias a Adequacao do Ambiente da Organizacao
Acdo Responsavel (is)
Elaboracao do Termo de Referéncia Setor Requisitante (S4)
Abertura do processo licitatério Ordenador de Despesas / SALC
Celebracao de Contrato ou outro instrumento congénere Ordenador de Despesas / SALC
Designacéo do Fiscal de Contrato Ordenador de Despesas / Fisc Adm
Fiscaliza¢éo do Contrato Preposto da Administracdo (nomeacao BI)

Cabe ressaltar ainda que, esta administracdo capacitara servidor para a contratagdo e indicara preposto para
fiscalizacéo dos servigos de acordo com as especificidades do objeto a ser contratado.

Juntar o cronograma ao processo e incluir no Mapa de Riscos eventuais riscos de a contratacdo fracassar caso os
ajustes ndo ocorram em tempo.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Em obediéncia ao Decreto n° 7.746, de 5 de junho de 2012, serdo exigidos 0s seguintes critérios e praticas de
sustentabilidade ambiental, foi consultado o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da consultoria geral da
unido:

Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua; (Redacédo dada pelo Decreto n° 9.178, de
2017);

Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
Uso de inovagdes que reduzem a pressdo sobre recursos naturais;
Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras.

Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolucdo CONAMA n° 267, de 14/11/200, é vetada a oferta de produto
ou equipamento que contenha ou faga uso de qualquer das Substancias que Destroem a Camada de Ozoénio — SDO
abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, a excegcdo dos usos
essenciais permitido pelo Protocolo de Montreal, conforme Artigo 1°, paragrafo Unico, do Decreto n® 2.783, de 1998,
e artigo 4° da Resolugdo CONAMA n° 267, de 14/11/200;

Os produtos ou servigos ofertados devem respeitar as diretrizes da ANVISA, ABNT, IBAMA, INMETRO e demais
normas infralegais regulamentadoras da atividade econémica, casos existentes.
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15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratacdo da solucao descrita demonstra-se possivel tecnicamente e
fundamentadamente necessaria. Diante do exposto, declara-se ser licitacdo vidvel a contratacdo pretendida. A
contratacdo do servico em tela, visa atender as necessidades do 7° BEC, particularmente, no apoio ao
Destacamento para a execu¢do da Ampliacdo e Reforma do Aer6dromo de Santa Rosa do Purus — AC. Ademais, a
aludida contratacdo permitira alcangar resultados mais satisfatérios ao qual essa Organizacdo Militar se propds, de
modo que, o 7° BEC cumprira as missdes delegadas. Prosseguindo a abordagem, em sentido contrario a auséncia
de contratagdo, no minimo, acarretara prejuizo ao interesse publico, particularmente, a sociedade acreana que
anseia pela reforma do Aer6dromo de Santa Rosa do Purus — AC, bem como esta Organizagdo Militar ficara
descrente frente aos drgdos convenentes e a populacdo como um todo, quanto a sua capacidade operacional.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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3.7.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 9 T -
RODOVIA PAVIMENTADA ... 38

3.7.3.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 9 T -
RODOVIA PAVIMENTADA ... 39
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3.7.4 TRANSPORTE DE OLEO DIESEL COM CAMINHAO TANQUE
DE 10.000 L — RODOVIA PAVIMENTADAE-rro! Indicador nao
definido.

3.7.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO, BASCULANTE DE 10 M3 -
RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO.........cccciiiiiiicec, 39

3.7.6  TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 15 T -
RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO.........cccciiiiiiiicec 40

3.7.7 TRANSPORTE DE AGUA COM CAI\/IINHAO TANQUE DE
10.000 L — RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO.................... 40

3.7.8 TRANSPORTE COM C'ZAMINHAO BETONEIRA — RODOVIA
COM REVESTIMENTO PRIMARIO ..ot 41

3.7.9 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA
DE MAO OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 -
CARGA COM CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE ........ccccvcvvinns 41

3.7.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM

CAPACIDADE DE 20 T-M...ooiiiiiiiteie e 42
3.8 SERVICOS COMPLEMENTARES ..o 42
3.8.1 REGUL,NARIZA(;AO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E
COMPACTAGCAD ... 42
3.8.2 HIDROSSEMEADURA ... 43

3.8.3 REMOCAO DE CERCA COM MOUROES DE CONCRETO.......43

3.84 CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE
CONCRETO DE SECAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 25 M E
ESTICADOR DE 15 CM A CADA 50 M — AREIA E BRITA CO

MERCIALIS ... 44
3.8.5 AREIA EXTRAIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
LONGO ALCANCE ...t 44
3.8.6 REGULARIZACAO DO SUBLEITO ....coovveeeverereieeceese s 44
3.8.7 MANUTENCAO DE CAMINHO DE SERVICO.......cocccovvvrrrrnnn 45
3.8.8 UMEDECIMENTO DE CAMINHO DE SERVICO.........ccccoveene. 45
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3.9 MOBILIZACAO /DESMOBILIZACAQO .....ccoovvevieeeeeeereeeeerane, 46

3.9.1 MOBILIZACAO /DESMOBILIZACAO .......cccoovveveereesrerernins 46

3.9.2 TRANSPORTE FLUVIAL .....c.oviveeeeeeieeeiceveeeseesssesenien s 46

3.9.3 TRANSPORTE FLUVIAL — EXECUCAO DIRETA.......ccevvvvnnn. 47

3.9.4 MOBILIZACAO DE MEIOS PARA SRP ......c.vvvveeeeeerienienieninnen, 47

3.10 ADMINISTRACAO LOCAL ......cooivieeereeeeeesieeesessssessees s, 48
3.10.1 ADMINISTRAGAO LOCAL ....cc.oovveeeereeieiesvseesesesesien s 48

3.11 INSTALACAO DO CANTEIRO.............. Erro! Indicador ndo definido.
3.11.1 INSTALACAO DO CANTEIRO .....oovvevevrrnrseseeseeeser e, 48
3.11.2 TRANSPORTE FLUVIAL .....oovvreeeeeeeeeieeieeiessessesesesenses s 49
3.11.3 TRANSPORTE FLUVIAL — EXECUCAO DIRETA.......cccevvvvenn. 49

3.12 ESTUDOS E PROJETOS......coooveiereeeeeeieiiriessesessssesssssessssssessen e 50
3.12.1 REVISAO DE PROJETO EXECUTIVO.....cc.oovvveeeeeeeeierieereninen, 50
3.12.2 REVISAO DE PROJETO EXECUTIVO.....cc.oovvvereeeeeeieeeeree e, 50

3.13 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS .....coovviveierseeseeiseeeenienieneneen, 51
3.13.1 AQUISICAO DE EQUI'PAMENTOS........cocovvvrrrereeeririenienienineens 51

4 REFLEXO FINANCEIRO........ccocoiiiiimisisesseeesesessessssessess s 53
41 REFLEXO FINANCEIRO .......ccoiiiiiieeieiieeseeses s 53

B ANEXOS ..ottt 54
Bl ANEXOS......oiiiiieiieeeseseseeesees s sssessessess st sessessessess s 54
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1 DADOS CONTRATUAIS

OS PRINCIPAIS DADOS RELATIVOS AO INSTRUMENTO CONTRATUAL
ESTAO DISPOSTOS NO QUADRO A SEGUIR :

MINISTERIO DA DEFESA - COMANDO DO EXER~CITO -
EXECUTOR DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO — DEC
7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

PLANO DE TRABALHO PLANO DE TRABALHO N° 27.158.20.23.09.12.04

OBRA CONTRATADA READEQUACAO DO AERODROMO DE SANTA ROSA DO
PURUS / AC

DATA BASE DA PROPOSTA Outubro/2019

DATA DO INICIO 01/09/2020

DATA DO TERMINO 01/05/2027

VALOR INICIAL DO

CONTRATO - PI R$ 38.604.259,99

VALOR 18 REVISAO R$ 5.763.896,28

VALOR 22 REVISAO R$ 7.519.335,69

PERCENTUAL ACRESCIDO (+34,4%)

1° REAJUSTE (OUT/2020) R$ 5.890.866,78

2° REAJUSTE (OUT/2021) R$ 8.090.590,49

3° REAJUSTE (OUT/2022) R$ 6.436.162,40

4° REAJUSTE (OUT/2023) R$ 158.463,19

REEQUILIBRIO

ECONOMICO FINANCEIRO R$ 2.172.756,29

TOTAL R$ 74.636.331,10
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2. HISTORICO DA OBRA/CONTRATO

Este documento é pega do processo 64045.000165/2025-12 Pag 83 de 396



2 HISTORICO DA OBRA/CONTRATO

A Readequacdo do Aerédromo de Santa Rosa do Purus € uma obra militar com a
finalidade de construir uma Pista de Pouso e Decolagem, Taxiway e Patio de
Estacionamento de Aeronaves de concreto armado na cidade de Santa Rosa do Purus. A
obra sera executada pelo 7° BEC e o concedente é 0 2° Gpt E.

Inicialmente, foi confeccionado um Plano de Trabalho (27.158.20.20.09.11.01)
com orcamento de R$ 38.604.259,99, prazo de 44 meses para a execugdo da obra com o
projeto basico realizado pela COMARA. Para que a obra fosse executada seria
necessario a mobilizacdo dos meios e o transporte de insumos para Santa Rosa do
Purus. Esse transporte € composto por duas fases, a 12 fase € o transporte rodoviario de
Rio Branco até o porto de Manuel Urbano cuja distancia sdo 215 km e a 22 fase é o
transporte fluvial do porto de Manuel Urbano até o porto de Santa Rosa do Purus cuja
distancia sdo 335 km, navegando através do rio Purus. Adotou-se como premissa que 0
7° BEC conseguiria transportar aproximadamente 8.400 toneladas de material
anualmente, entretanto a experiéncia obtida no primeiro inverno (nov/20 até abr/21)
mostrou que a capacidade de transporte € bem menor. Além disso, o traco para a
realizacdo da pista ndo foi definido e o traco que esta previsto na composicdo do
software COMPOR90 esta aquém da necessidade. Um outro problema averiguado foi
no orgamento do projeto do COMPOR90, PLA00076, em que n&o foi calculado o custo
horario do equipamento e esse detalhe gerou uma diferenca de R$ 806.626,46,
conforme a planilha em anexo (Diferenca Custo Horario). Durante a 226 RAMO do ano
de 2021 realizada no 2° Grupamento de Engenharia, levantou-se a possibilidade de
alterar o projeto do aerédromo, com a finalidade de reduzir a espessura do pavimento de
concreto e, consequentemente, do transporte fluvial a ser realizado. Com isso, o projeto
de Readequacdo do Aerédromo de Santa Rosa do Purus passou a ser em pavimento de
concreto armado, o custo dessa solucdo (Pavimento de Concreto Armado) foi menor
quando comparado a solucdo anterior (Pavimento em Concreto Simples), pois o custo
maior das telas de ago mostrou-se economicamente viavel (reducéo do prazo da obra e
do transporte fluvial).

Devido a essas averiguacdes fez se necessario a realizacdo de uma Revisdo de

Projeto em Fase de Obras (RPFO). Essa RPFO tem como objetivos principais: ajustar o
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prazo de execucdo da obra, ajustar o traco do concreto no COMPOR90 com o0s

quantiativos coerentes e ajustar a nova quantidade de transporte fluvial a ser realizado.
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3 : Exército Brasileiro — Departamento de Engenharia e Construcéo
i 2° Grupamento de Engenharia e Construcéo

3. ALTERACOES PROPOSTAS NA 22 RPFO,
JUSTIFICATIVAS TECNICAS E QUADROS
DE SERVICOS ALTERADOS

7° Batalhao de Engenharia de Construcao
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EE Exército Brasileiro — Departamento de Engenharia e Construgéo
DA 2° Grupamento de Engenharia e Construcéo

3 ALTERACOES PROPOSTAS NA 22 RPFO, JUSTIFICATIVAS
TECNICAS E QUADROS DE SERVICOS ALTERADOS

3.1 TERRAPLENAGEM

3.1.1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12
CATEGORIA - DMT DE 2000 A 2500 - CAMINHO DE
SERVICO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM
ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M,

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracéo:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.1.2 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA E
ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ARVORES
DE DIAMETRO DE ATE 0,15 M

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Néo
b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composigdo incompativel

7° Batalhao de Engenharia de Construcao
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( X') Quantitativo

Problema: A area de jazida de material de 12 categoria prevista inicialmente explorada ndo
produziu material suficiente que atendesse aos critérios técnicos exigidos em projeto para
execucdo de toda a obra. Dessa forma, foi necessaria a exploracdo de uma area adjacente para

obtencgéo de material.

Alteracéo Proposta: Aumentar o quantitativo total para 85.655,49 m2.

Memoria de célculo: 25.733,20 m? (Area apropriada jazida antiga) + 34.189,09 m? (Area
ndo apropriada da jazida antiga) + 25.733,20 m? (Area da jazida nova) = 85.655,49 m2,

( ) Preco unitério

3.1.3 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 0,15 A
0,30 M

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.1.4 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR
QUE 0,30 M

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Né&o
b. Problema verificado / alteracdo proposta / memaria da alteracéo:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

7° Batalhao de Engenharia de Construcao
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( ) Especificagdo — composicdo incompativel

( ) Quantitativo

() Preco unitario

3.1.5 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12
CATEGORIA - DMT DE 1400 A 1.600 M - CAMINHO DE
SERVICO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM
ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

(X) Quantitativo

- Problema: Foram executados servicos adicionais que ndo estavam previsto na memoria de

calculo original do PTrab.

Alteracéo Proposta: Aumentar o quantitativo total para 75.154,41 m3,

Memodria de calculo: 75.104,43 m3 (Quantitativo original) + 49,98 m? (Quantitativo ndo

apropriado).

() Preco unitario

3.1.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

a. Servicgo existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteragéo:

7° Batalhao de Engenharia de Construcao
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( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.1.7 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12

CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVICO
EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracéo:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

() Preco unitario

3.1.8 AREIA EXTRAIDA COM TRATOR E CARREGADEIRA

a. Servicgo existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracéo proposta / memoria da alteragéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

7° Batalhao de Engenharia de Construcao
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( ) Especificagdo — composicdo incompativel

( ) Quantitativo

() Preco unitario

3.1.9 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 -
RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Né&o

b. Problema verificado / alteracédo proposta / memoria da alteracéo:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.1.10 REGULARIZACAO DE SUBLEITO

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteracao:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

(X) Quantitativo

7° Batalhao de Engenharia de Construcao
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- Problema: Foram executados servicos adicionais que ndo estavam previsto na memdaria de

calculo original do PTrab.

Alteracéo Proposta: Aumentar o quantitativo total para 47.052,18 m2,

Memoria de célculo: 45.369,54 m2 (Quantitativo original) + 1.682,64 m? (Quantitativo ndo
apropriado).

() Preco unitario

3.1.11 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR
INTERMEDIARIO

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Né&o

b. Problema verificado / alteracéo proposta / memoria da alteracéo:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

(X) Quantitativo

- Problema: Foram executados servicos adicionais que ndo estavam previsto na memdria de

calculo original do PTrab.

Alteracéo Proposta: Aumentar o quantitativo total para 30.709,53 mé,

Memoria de calculo: 29.943,90 m3 (Quantitativo original) + 765,63 m3 (Quantitativo ndo
apropriado).

() Preco unitario

3.2 PAVIMENTACAO

3.2.1 REGULARIZACAO DE SUBLEITO

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracéo proposta / memoria da alteracéo:

7° Batalhao de Engenharia de Construcao
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o

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.2.2 REGULARIZACAO DE SUBLEITO

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteracao:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.2.3 BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E
MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Nao
b. Problema verificado / alteracéo proposta / memoria da alteracéo:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composigdo incompativel

( ) Quantitativo

7° Batalhao de Engenharia de Construcao

Este documento é peca do processo 64045.000165/2025-12 Pag 93 de 396



N
EE Exército Brasileiro — Departamento de Engenharia e Construgéo
DL 2° Grupamento de Engenharia e Construcéo

() Preco unitario

3.24 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
COMERCIAL

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.25 IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO (PISTA, TAXI E
PATIO)

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracéo:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

7° Batalhao de Engenharia de Construcao
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3.2.6 IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO (CAMINHO DE
SERVICO)

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracéao:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.2.7 IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO (ACESSO AO
PORTO)

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgao:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.2.8 PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO FORMA-
TRILHO - AREIA E BRITAS COMERCIAIS

7° Batalhao de Engenharia de Construcao
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a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Néo
b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteragéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.2.9 SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO,
LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.2.10 ARMACAO EM ACO DE CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO
E COLOCACAO

a. Servicgo existente na versao vigente: (X) Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteragéo:

( ) Servigo necessario, mas nao previsto originalmente

7° Batalhao de Engenharia de Construcao
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( ) Especificagdo — composicdo incompativel

() Quantitativo

( ) Preco unitario

3.2.11 ARMAGAO EM AGO DE CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO
E COLOCACAO

a. Servicgo existente na versao vigente: (X) Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

(X) Quantitativo

Problema: Inicialmente, foi previsto na memdria de célculo o quantitativo de Aco CA-50 8
mm proveniente do suporte das barras de transferéncia. Porém, tal parcela ndo foi considerada no
quantitativo total de Aco CA-50 do Ptrab.

Alteracéo proposta: Aumentar o quantitativo de Aco CA-50 em 9.737,15 kg.

Memodria da alteracdo: O quantitativo inicial de 24.611,54 kg contempla o uso do Aco CA-
50 12,5 mm (4.396,10 kg) e a Trelica H=8 cm (20.215,44 kg), mas ndao contempla o sistema de
apoio das barras de transferéncia, que utiliza Agco CA-50 8 mm (9.737,15 kg). Assim, ao
acrescentar esse quantitativo previsto na memoria de calculo, obtém-se o valor total de Armacao
CA-50 de 34.348,69 kg.

Obs.: Célculo conforme a planilha ANEXO | — Projeto Executivo.

( ) Preco unitério

7° Batalhao de Engenharia de Construcao
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3.2.12 ARMAGAO EM AGO DE CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO
E COLOCACAO

a. Servico existente na versao vigente: () Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracéao:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.2.13 PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO FORMA-
TRILHO — AREIA E BRITAS COMERCIAIS

a. Servicgo existente na versao vigente: (X) Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.3 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE
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3.3.1 VALETA DE PROTECAO DE ATERROS COM
REVESRIMENTO DE CONCRETO - VPA 03 - AREIA E BRITAS
COMERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.3.2 CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP 04 — AREIA E
BRITAS COMERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgao:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.3.3 CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP 05 — AREIA E
BRITAS COMERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Nao
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b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteragéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.3.4 DESCIDA D’AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS — DAD 05 —
AREIA E BRITAS COMERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.3.5 DISSIPADOR DE ENERGIA — DEB 05 — AREIA E PEDRA DE
MAO COMERCIAIS

a. Servicgo existente na versao vigente: (X) Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteragéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente
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( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.3.6 BOCA BSTC D = 1,00 M — ESCONSIDADE DE 45° - AREIA E
BRITAS COMERCIAIS — ALAS ESCONSAS

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.3.7 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 100 CM CA-3 COMERCIAL -
JUNTA RIGIDA

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Nao
b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composigdo incompativel

( ) Quantitativo
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( ) Preco unitério

338 ESCAVACAO = MECANICA COM  REATERRO E
COMPACTACAO DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.3.9 ENCAMINHAMENTO DO DPS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério
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3.3.10 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - DPS — SANTA ROSA
DO PURUS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracéao:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.3.11 BOCA DE SAIDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO
—BSD 02 - TUBO DE PEAD - AREIA E BRITAS COMERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgao:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.3.12 VALETA DE PROTECAO DE CORTES COM REVESTIMENTO
DE CONCRETO - VPC 03 - AREIA E BRITAS COMERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao
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b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteragéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.3.13 CANAL TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 01 - AREIA E
BRITAS COMERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao
b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.3.14 CORPO DE BSTC D = 1,00 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA
DE MAO COMERCIAIS

a. Servicgo existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteragéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente
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( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.3.15 BOCA DE BSTC D = 1,00 M — ESCONSIDADE 0° - AREIA E
BRITAS COMERCIAIS - ALAS RETAS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.3.16 CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E
BRITA COMERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao
b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composigdo incompativel

( ) Quantitativo
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( ) Preco unitério

3.3.17 CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E
BRITA COMERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.3.18 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 — COM GRELHA
DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao
b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificagdo — composigdo incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério
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3.3.19 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 — AREIA E PEDRA DE
MAO COMERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracéao:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.3.20 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 — AREIA E PEDRA DE
MAO COMERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Né&o

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteracao:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.3.21DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 — AREIA E PEDRA DE
MAO COMERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Né&o
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b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteracao:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.4 SINALIZACAO

3.4.1 PINTURA DE FAIXA — TINTA BASE ACRILICA — ESPESSURA
DE 0,6 MM

a. Servicgo existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracéo:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.5 AQUISICAO DE INSUMO ASFALTICO

3.5.1 AQUISICAO DE CM-30

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Néo
b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:
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( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.6 TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO

3.6.1 TRANSPORTE DE CM-30

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.7 TRANSPORTE DE MATERIAIS

3.7.1 TRANSPORTE FLUVIAL

a. Servicgo existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteragéo:

( ) Servigo necessario, mas nao previsto originalmente
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( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.7.1.1 TRANSPORTE FLUVIAL - Execucao Direta

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.7.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? -
RODOVIA PAVIMENTADA

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composigdo incompativel

( ) Quantitativo
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( ) Preco unitério

3.7.2.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 -
RODOVIA PAVIMENTADA —- EXECUCAO TERCEIRIZADA

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.7.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 9 T -
RODOVIA PAVIMENTADA

a. Servico existente na versao vigente: ()Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificagdo — composigdo incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério
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3.7.3.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 9 T -
RODOVIA PAVIMENTADA

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracéao:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.7.4 TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO TANQUE DE

10.000 L - RODOVIA PAVIMENTADA
a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgao:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.7.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 -
RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO
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a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao
b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteragéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.7.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 15 T -
RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.7.7 TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO TANQUE DE
10.000 L - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO

a. Servicgo existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteragéo:

( ) Servigo necessario, mas nao previsto originalmente
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( ) Especificagdo — composicdo incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.7.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA
COM REVESTIMENTO PRIMARIO

a. Servicgo existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.7.9 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA
DE MAO OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 -
CARGA COM CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE

a. Servicgo existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracéao:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composigdo incompativel
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( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.7.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM
CAPACIDADE DE 20 T.M

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.8 SERVICOS COMPLEMENTARES

3.8.1 REGULARIZACAO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E
COMPACTACAO

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteragéo:

( ) Servigo necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

7° Batalhao de Engenharia de Construcao

Este documento é peca do processo 64045.000165/2025-12 Pag 115 de 396



\‘ .'d
- E Exército Brasileiro — Departamento de Engenharia e Construgéo
DL 2° Grupamento de Engenharia e Construcéo

o

( ) Preco unitario

3.8.2 HIDROSSEMEADURA

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.8.3 REMOCAO DE CERCA COM MOUROES DE CONCRETO

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgao:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificagdo — composigdo incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério
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3.84 CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE
CONCRETO DE SECAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 25 M
E ESTICADOR DE 15 CM A CADA 50 M - AREIA E BRITA CO
MERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.85 AREIA EXTRAIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
LONGO ALCANCE

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteracao:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.8.6 REGULARIZACAO DO SUBLEITO
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a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteracao:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.8.7 MANUTENCAO DE CAMINHO DE SERVICO

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Né&o

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteracao:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.8.8 UMEDECIMENTO DE CAMINHO DE SERVICO

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Né&o

b. Problema verificado / alteracéo proposta / memoria da alteracéo:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente
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( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.9 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO

3.9.1 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.9.2 TRANSPORTE FLUVIAL

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composigdo incompativel

(X) Quantitativo
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Problema: O quantitativo total deste item foi dimensionado inicialmente para o término da

obraem 2024.

Alteracdo Proposta: Aumentar o quantitativo total abrangendo o transporte fluvial de

equipamentos e viaturas de 2025, 2026 e 2027.

meses de obra (que se mostrou compativel com o executado, visto que a apropriacdo foi esgotada
no final do prazo previsto), porém com o aditivo de prazo foi aumentado 36 meses no prazo da

obra, fazendo-se necessario 0 aumento proporcional deste item, na razao de (80/44), gerando um

Memoria de célculo: O quantitativo previsto inicialmente foi de 800.617,60 Kg para 44

quantitativo total ajustado de 1.455.668,37 Kg.

( ) Preco unitario

3.9.3 TRANSPORTE FLUVIAL — EXECUCAO DIRETA

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.9.4 MOBILIZACAO DE MEIOS PARA SRP

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteragéo:

( ) Servigo necessario, mas nao previsto originalmente
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( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.10 ADMINISTRACAO LOCAL

3.10.1 ADMINISTRACAO LOCAL

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Néo
b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( X)) Quantitativo

Problema: O Ptrab inicial previa a conclusdo da obra em 30 de abril de 2024. No entanto,
foi realizado o aditivo de prazo para 01 de Maio de 2027. Dessa forma, a quantidade do item

precisa ser ajustada.

Alteracdo proposta: aumentar em 36 meses a quantidade inicial do item. Ou seja, de 44

meses para 80 meses.

( ) Preco unitério

3.11.1 INSTALACAO DO CANTEIRO

a. Servicgo existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteragéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente
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( X)) Especificagcdo — composicao incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.11.2 TRANSPORTE FLUVIAL

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.11.3 TRANSPORTE FLUVIAL - EXECUCAO DIRETA

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgéo:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composigdo incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério
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3.11 ESTUDOS E PROJETOS

3.12.1REVISAO DE PROJETO EXECUTIVO

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.12.2 CONSULTORIA TECNICA

a. Servico existente na versao vigente: () Sim (X) Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteracao:

(X) Servico necessario, mas ndo previsto originalmente

Problema: No PTrab inicial foi previsto o item referente a revisao do projeto executivo. No
entanto, ndo foi previsto o item para compreender a Consultoria Técnica prestada ao longo da

obra.

Alteracéo proposta: Criar o item Consultoria Técnica.

( ) Especificagdo — composigdo incompativel

(X) Quantitativo

Problema: O item deve abranger servigos diversos relacionados a Consultoria Técnica como
visitas técnicas, analises mensais do controle tecnoldgico, orientacBes técnicas diversas

referentes aos aspectos executivos da obra, analise de notas técnicas e dimensionamento de
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tragcos. Dessa forma, para cada item foi especificado na memoria de célculo a quantidade de
horas por unidade, totalizando 301 horas de Consultoria Técnica.

Alteracgdo proposta: Criar o item Consultoria Técnica com 301 horas de quantitativo.

Memoéria de Calculo: Conforme ANEXO Il — Consultoria Técnica.

(X) Prego unitario

O preco unitario é o preco do Pregédo Eletrénico SRP n°® 020/2022 — 7° BEC que estipulou o
preco de R$ 490,00 por hora, segundo o ANEXO VI — Consultoria Técnica o preco unitario é de
R$ 4.609,06.

3.13 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

3.13.1 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracédo proposta / memoria da alteracéo:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

(X) Preco unitario

Foi adquirida uma nova Escavadeira no valor de R$ 960.638,77 conforme ordem do
Escaldo Superior apds autorizacdo dada pelo Senador Sérgio Petecdo, lider da bancada que
financia a obra. Portanto o Preco Unitario do Item 13.1 aumentou para R$ 2.610.638,77.
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4. REFLEXO FINANCEIRO
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4 REFLEXO FINANCEIRO

4.1 REFLEXO FINANCEIRO

Obra
|READEQUA§¢\O DO AERODROMO DE SANTA ROSA DO PURUS-AC

oM Situacédo da Obra Valor

[roBEC | [Em Andamento | [65.041.025,75 |

Versao 4 - N° 27.044.20.23.09.12.03 Versao 5 - N° 27.044.20.24.09.12.04

Periodo: Inicio Periodo: Término Periodo: Inicio Periodo: Término

|01/09/2020 Hn1/05/2027 | \01/09/2020 \\01/05/2027

Valor: Valor: Valor:

|1 [5.763.89.28 | \1 H 5.393.145,35 ] \1 |[5.763.896.27 | \5 [2172.756.29 |
N Valor: N Valor: N> Valor:
[2 |[7.427.006,09 | 2 |[7.541.462.96 | [1 |[5.891.003,70 |
N° Valor N° Valor
[3 [5.928 542,80 | [2 [8.094.900,44 |
N° Valor N° Valor
[4 [-249.084,82 ] [3 [6.442.533,70 |
N° Valor: N° Valor
[5 [2.173.260,08 | [4 [[158.465,23 |

1.2- DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO,
LIMPEZA DE 4REA E ESTOCAGEM DO
MATERIAL DE LIMPEZA COM 3RVORES DE
DIAMETRO AT& 0,15 M
1.5- ESCAVAGA0, CARGA E TRANSPORTE DE
MATERIAL DE 12 CATEGORIA- DMT DE 1400 A
1,600 M - CAMINHO DE SERVIGO EM
REVESTIMENTO PRIMaRIC - COM
ESCAVADEIRAE CAMINHA0 BASCULANTE DE
14 M 2559
1.10- REGULARIZAAD DO SUBLEITO 2.389,35
1.11- COMPACTAGA0 DE ATERROS A 100%
DO PROCTOR INTERMEDIARID i 7.173,95
31.391,22

2157202

2.11- ARMAGA0 EM A O CA-50 -
FORNECIMENTO, PREPARC E COLOCAGE0 29299433 o
83.057,87

37992945
37992945

10.1- ADMINISTRAGE0 LOCAL & 5.938.955,64
5.938.955,64

12.1- ELABORAGS0 DE PROJETO EXECUTIVO
12.2 - ACOMPANHAMENTO TECNICO & 147.490,00
147.490,00

13.1- AQUISIZE0 DE EQUIPAMENTOS 960.638,77

960.638,77
7.541.462,95
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5 ANEXOS

5.1 ANEXOS

» ANEXO | — Projeto Executivo
» ANEXO Il — Consultoria Técnica
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Rio Branco-AC, 04 de setembro de 2024.
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@ Compras.gov.br

Relatorio de pesquisa de preco

Relatorio Detalhado

Informagdes basicas

Numero da Pesquisa UASG Status Editado por

/2025 160001 Conclida I

Titulo: Servico de transporte fluvial

Observagoes: Contratacdo de servico de transporte fluvial

Total de itens cotados: 4 Valor total da pesquisa de precgos: R$ 72.000,0000
Itens cotados
ltem: 1
Descricao do item Unidade de Fornecimento  Quantidade
3204 - Transporte Maritimo e Fluvial de Carga Seca UNIDADE 2000

Consolidacao dos precos cotados
@ Menor Preco Média Mediana Coeficiente de Variacao: 23,4097%

Desvio Padrao: 0,7257

R$ 2,4000 R$ 3,1000 R$ 2.8000 Maior PI’eQO‘ R$ 4'1000

Método de calculo adotado: Menor Preco

Filtro Aplicado
Periodo: 12 Meses

1de 10
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N° Inciso Nome Quantidade Unidade Preco unitario Data Compoe

COMANDO DO EXERCITO - Compras.

1 | 10000 UNIDADE R$ 4,1000 13/06/2024 Sim
gov.br

Id da Compra Comprado em N° do Item Objeto da Compra
Objeto: Pregao Eletrénico -
Contratagao do servigo de

16001405000142023 13/06/2024 9 transporte fluvial de cargas secas e
frigorificadas do Comando da 122
Regiao Militar.

Esfera UASG Forma Modalidade

Federal 160014 SISRP Pregao

Fornecedor

PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA

indice e Valor Ata Edital Compra

- Acesse a Ata Acesse o Edital Acesse a compra

Descrigao Detalhada

TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA SECA / BARCELOS-AM X MANAUS-AM

N° Inciso Nome Quantidade Unidade Preco unitario Data Compoe

2 SSVMQN DO DO EXERCITO - Compras. 20000 UNIDADE R$28000  13/06/2024  Sim

Id da Compra Comprado em N° do Item Objeto da Compra
Objeto: Pregao Eletrénico -
Contratagao do servigo de

16001405000142023 13/06/2024 8 transporte fluvial de cargas secas e
frigorificadas do Comando da 122
Regiao Militar.

Esfera UASG Forma Modalidade

Federal 160014 SISRP Pregao

Fornecedor

JOSE FELIPE PERES DOS SANTOS

indice e Valor Ata Edital Compra

- Acesse a Ata Acesse o Edital Acesse a compra

Descrigao Detalhada

TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA SECA / MANAUS-AM X BARCELOS-AM

2de 10
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http://contratos.compras.gov.br/transparencia/arp-item/160014/5/000142023/9
http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/Download/Download.asp?coduasg=160014&numprp=142023&modprp=5
https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=acompanhamento-compra&compra=16001405000142023
http://contratos.compras.gov.br/transparencia/arp-item/160014/5/000142023/8
http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/Download/Download.asp?coduasg=160014&numprp=142023&modprp=5
https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=acompanhamento-compra&compra=16001405000142023

N° Inciso Nome Quantidade Unidade Preco unitario Data Compoe

COMANDO DO EXERCITO - Compras.

3 | 20000 UNIDADE R$ 2,4000 13/06/2024 Sim
gov.br
Id da Compra Comprado em N° do Item Objeto da Compra
Objeto: Pregao Eletrénico -
Contratacao do servigo de
16001405000142023 13/06/2024 6 transporte fluvial de cargas secas e
frigorificadas do Comando da 122
Regiao Militar.
Esfera UASG Forma Modalidade
Federal 160014 SISRP Pregao
Fornecedor
NAVEGACAO TANAKA LTDA
indice e Valor Ata Edital Compra
- Acesse a Ata Acesse o Edital Acesse a compra
Descrigao Detalhada
TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA SECA / SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM X MANAUS-AM
Legenda:
A Compra ou item com evento alteragao de situagdo apds homologagao.
i Compra ou item sofreu atualizagao apds homologagao.
ltem: 2
Descrigao do item Unidade de Fornecimento  Quantidade
3204 - Transporte Maritimo e Fluvial de Carga Seca UNIDADE 2000

Consolidacao dos precos cotados

Coeficiente de Variacao: 23,4097%

Desvio Padrao: 0,7257
R$ 2,4000 R$ 3,1000 R$ 2,8000 Maior Preco: R$ 4,1000

@® Menor Preco Média Mediana

Método de calculo adotado: Menor Preco

Filtro Aplicado
Periodo: 12 Meses

3del0
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http://contratos.compras.gov.br/transparencia/arp-item/160014/5/000142023/6
http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/Download/Download.asp?coduasg=160014&numprp=142023&modprp=5
https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=acompanhamento-compra&compra=16001405000142023

N° Inciso Nome Quantidade Unidade Preco unitario Data Compoe

COMANDO DO EXERCITO - Compras.

1 | 10000 UNIDADE R$ 4,1000 13/06/2024 Sim
gov.br

Id da Compra Comprado em N° do Item Objeto da Compra
Objeto: Pregao Eletrénico -
Contratagao do servigo de

16001405000142023 13/06/2024 9 transporte fluvial de cargas secas e
frigorificadas do Comando da 122
Regiao Militar.

Esfera UASG Forma Modalidade

Federal 160014 SISRP Pregao

Fornecedor

PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA

indice e Valor Ata Edital Compra

- Acesse a Ata Acesse o Edital Acesse a compra

Descrigao Detalhada

TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA SECA / BARCELOS-AM X MANAUS-AM

N° Inciso Nome Quantidade Unidade Preco unitario Data Compoe

2 SSVMQN DO DO EXERCITO - Compras. 20000 UNIDADE R$28000  13/06/2024  Sim

Id da Compra Comprado em N° do Item Objeto da Compra
Objeto: Pregao Eletrénico -
Contratagao do servigo de

16001405000142023 13/06/2024 8 transporte fluvial de cargas secas e
frigorificadas do Comando da 122
Regiao Militar.

Esfera UASG Forma Modalidade

Federal 160014 SISRP Pregao

Fornecedor

JOSE FELIPE PERES DOS SANTOS

indice e Valor Ata Edital Compra

- Acesse a Ata Acesse o Edital Acesse a compra

Descrigao Detalhada

TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA SECA / MANAUS-AM X BARCELOS-AM
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http://contratos.compras.gov.br/transparencia/arp-item/160014/5/000142023/9
http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/Download/Download.asp?coduasg=160014&numprp=142023&modprp=5
https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=acompanhamento-compra&compra=16001405000142023
http://contratos.compras.gov.br/transparencia/arp-item/160014/5/000142023/8
http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/Download/Download.asp?coduasg=160014&numprp=142023&modprp=5
https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=acompanhamento-compra&compra=16001405000142023

N° Inciso Nome Quantidade Unidade Preco unitario Data Compoe

COMANDO DO EXERCITO - Compras.

3 | 20000 UNIDADE R$ 2,4000 13/06/2024 Sim
gov.br
Id da Compra Comprado em N° do Item Objeto da Compra
Objeto: Pregao Eletrénico -
Contratacao do servigo de
16001405000142023 13/06/2024 6 transporte fluvial de cargas secas e
frigorificadas do Comando da 122
Regiao Militar.
Esfera UASG Forma Modalidade
Federal 160014 SISRP Pregao
Fornecedor
NAVEGACAO TANAKA LTDA
indice e Valor Ata Edital Compra
- Acesse a Ata Acesse o Edital Acesse a compra
Descrigao Detalhada
TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA SECA / SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM X MANAUS-AM
Legenda:
A Compra ou item com evento alteragao de situagdo apds homologagao.
i Compra ou item sofreu atualizagao apds homologagao.
Item: 3
Descrigao do item Unidade de Fornecimento  Quantidade
3182 - Transporte Maritimo e Fluvial de Pessoal / Carga UNIDADE 52

Consolidacao dos precos cotados

Coeficiente de Variacao: 33,7938%

Desvio Padrao: 380,4621
R$ 600,0000 R$ 1125,8333 R$ 1.290,0000 Maior Preco: R$ 1.487,5000

@® Menor Preco Média Mediana

Método de calculo adotado: Menor Preco

Filtro Aplicado
Periodo: 12 Meses

Fdel0
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http://contratos.compras.gov.br/transparencia/arp-item/160014/5/000142023/6
http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/Download/Download.asp?coduasg=160014&numprp=142023&modprp=5
https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=acompanhamento-compra&compra=16001405000142023

N° Inciso Nome Quantidade Unidade Preco unitario Data Compoe

i1 I FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - 3 UNIDADE R$ 600,0000 25/11/2024 Sim
Compras.gov.br

Id da Compra Comprado em N° do Item Objeto da Compra

Contratagao de servigos de
19404706000392024 25/11/2024 3 transporte maritimo com saidas de
Paranagua-PR.

Esfera UASG Forma Modalidade
Federal 194047 SISPP Dispensa
Fornecedor

EMPRESA DE TRANSPORTE MARTIMO BELAS ILHAS LTDA
indice e Valor Ata Edital Compra

- - - Acesse a compra

Descrigcao Detalhada

Transporte maritimo e fluvial de pessoal / carga Transporte maritimo e fluvial de pessoal / carga

Locais de Entrega

UF / Municipio Logradouro CEP Quantidade
PR/Paranagua Itha da Cotinga - Area Indigina 83251996 3
N° Inciso Nome Quantidade Unidade Preco unitario Data Compoe

2 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 260 UNIDADE R$ 1.487,5000 27/09/2024 Sim
Compras.gov.br

Id da Compra Comprado em N° do Item Objeto da Compra

Objeto: Pregao Eletronico -
Contratagdo de empresa
especializada em Servigo de
Transporte Maritimo para translado
de alunos, professores
ecolaboradores, assim como
transporte de materiais didaticos,
limpeza, construgao e material de

98580105900462024 27/09/2024 9 natureza patrimonial da Rede de
Ensino Municipal de Angra dos Reis,
pertencente a Secretaria de
Educacao, Juventude e Inovacao
(SEJIN), na modalidade de Registro
de Preco, pelo prazo de 12 (doze)
meses, conforme especificagdes
constantes deste Edital e/ou Termo
de Referencia.

Esfera UASG Forma Modalidade
Estadual 985801 SISRP Pregao
Fornecedor

34.152.301 MARIO SERGIO PEREIRA
indice e Valor Ata Edital Compra

- Acesse a Ata Acesse o Edital Acesse a compra

Descrigao Detalhada

Transporte maritimo e fluvial de pessoal / carga
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https://pncp.gov.br/app/editais/00059311000126/2024/739
http://contratos.compras.gov.br/transparencia/arp-item/985801/5/900462024/9
http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/Download/Download.asp?coduasg=985801&numprp=900462024&modprp=5
https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=acompanhamento-compra&compra=98580105900462024

N° Inciso Nome Quantidade Unidade Preco unitario Data Compoe

3 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 260 UNIDADE R$ 1.290,0000 27/09/2024 Sim
Compras.gov.br

Id da Compra Comprado em N° do Item Objeto da Compra

Objeto: Pregao Eletrénico -
Contratagao de empresa
especializada em Servigo de
Transporte Maritimo para translado
de alunos, professores
ecolaboradores, assim como
transporte de materiais didaticos,
limpeza, construgao e material de

98580105900462024 27/09/2024 5 natureza patrimonial da Rede de
Ensino Municipal de Angra dos Reis,
pertencente a Secretaria de
Educagao, Juventude e Inovagao
(SEJIN), na modalidade de Registro
de Prego, pelo prazo de 12 (doze)
meses, conforme especificagcdes
constantes deste Edital e/ou Termo
de Referencia.

Esfera UASG Forma Modalidade
Estadual 985801 SISRP Pregao
Fornecedor

TRANSPORTE MARITIMOS IRMAOS UNIDOS ANGRA LTDA
indice e Valor Ata Edital Compra

- Acesse a Ata Acesse o Edital Acesse a compra

Descricao Detalhada

Transporte maritimo e fluvial de pessoal / carga

Legenda:
A Compra ou item com evento alteragdo de situagdo apds homologagao.
i Compra ou item sofreu atualizagao apds homologagao.

ltem: 4
Descrigao do item Unidade de Fornecimento  Quantidade
3182 - Transporte Maritimo e Fluvial de Pessoal / Carga UNIDADE 52

Consolidacao dos precos cotados

@ Menor Preco Média Mediana Coeficiente de Variacao: 33,7938%
Desvio Padrao: 380,4621
R$ 600,0000 R$ 11258333 R$1290.0000 Maior Preco: R$ 1.487,5000

Método de calculo adotado: Menor Preco

Filtro Aplicado
Periodo: 12 Meses

Zde 10
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N° Inciso Nome Quantidade Unidade Preco unitario Data Compoe

i1 I FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - 3 UNIDADE R$ 600,0000 25/11/2024 Sim
Compras.gov.br

Id da Compra Comprado em N° do Item Objeto da Compra

Contratagao de servigos de
19404706000392024 25/11/2024 3 transporte maritimo com saidas de
Paranagua-PR.

Esfera UASG Forma Modalidade
Federal 194047 SISPP Dispensa
Fornecedor

EMPRESA DE TRANSPORTE MARTIMO BELAS ILHAS LTDA
indice e Valor Ata Edital Compra

- - - Acesse a compra

Descrigcao Detalhada

Transporte maritimo e fluvial de pessoal / carga Transporte maritimo e fluvial de pessoal / carga

Locais de Entrega

UF / Municipio Logradouro CEP Quantidade
PR/Paranagua Itha da Cotinga - Area Indigina 83251996 3
N° Inciso Nome Quantidade Unidade Preco unitario Data Compoe

2 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 260 UNIDADE R$ 1.487,5000 27/09/2024 Sim
Compras.gov.br

Id da Compra Comprado em N° do Item Objeto da Compra

Objeto: Pregao Eletronico -
Contratagdo de empresa
especializada em Servigo de
Transporte Maritimo para translado
de alunos, professores
ecolaboradores, assim como
transporte de materiais didaticos,
limpeza, construgao e material de

98580105900462024 27/09/2024 9 natureza patrimonial da Rede de
Ensino Municipal de Angra dos Reis,
pertencente a Secretaria de
Educacao, Juventude e Inovacao
(SEJIN), na modalidade de Registro
de Preco, pelo prazo de 12 (doze)
meses, conforme especificagdes
constantes deste Edital e/ou Termo
de Referencia.

Esfera UASG Forma Modalidade
Estadual 985801 SISRP Pregao
Fornecedor

34.152.301 MARIO SERGIO PEREIRA
indice e Valor Ata Edital Compra

- Acesse a Ata Acesse o Edital Acesse a compra

Descrigao Detalhada

Transporte maritimo e fluvial de pessoal / carga

8de 10
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N° Inciso Nome Quantidade Unidade Preco unitario Data Compoe

3 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 260 UNIDADE R$ 1.290,0000 27/09/2024 Sim
Compras.gov.br

Id da Compra Comprado em N° do Item Objeto da Compra

Objeto: Pregao Eletrénico -
Contratagao de empresa
especializada em Servigo de
Transporte Maritimo para translado
de alunos, professores
ecolaboradores, assim como
transporte de materiais didaticos,
limpeza, construgao e material de

98580105900462024 27/09/2024 5 natureza patrimonial da Rede de
Ensino Municipal de Angra dos Reis,
pertencente a Secretaria de
Educagao, Juventude e Inovagao
(SEJIN), na modalidade de Registro
de Prego, pelo prazo de 12 (doze)
meses, conforme especificagcdes
constantes deste Edital e/ou Termo
de Referencia.

Esfera UASG Forma Modalidade
Estadual 985801 SISRP Pregao
Fornecedor

TRANSPORTE MARITIMOS IRMAOS UNIDOS ANGRA LTDA
indice e Valor Ata Edital Compra
- Acesse a Ata Acesse o Edital Acesse a compra

Descricao Detalhada

Transporte maritimo e fluvial de pessoal / carga

Legenda:
A Compra ou item com evento alteragdo de situagdo apds homologagao.
i Compra ou item sofreu atualizagao apds homologagao.

Nota Técnica

Conforme a INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/ME N° 65, DE 7 DE JULHO DE 2021., os parAmetros previstos nos incisos deste
artigo foram utilizados de forma combinada, sendo priorizados os previstos nos incisos | e Il e demonstrada nesta metodologia que foi
utilizada para obtencgéao do preco de referéncia.

Foram excluidos os precgos inexequiveis e excessivamente elevados por nao refletir a realidade do mercado local.

Foi analisado que o valor estimado da contratagdo est4 compativel com os valores praticados pelo mercado, considerados 0s pregos
constantes de bancos de dados publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as
peculiaridades do local de execucao do objeto.

Os precos obtidos foram praticados com base em pelo menos trés precos.

Para os itens 1, 2, 3 e 4 foram utilizadas o codigo 3204 e 3182 (CATMAT) como referéncia de pesquisa de mercado, devido néo ter
sido encontrado um cédigo especifico para os itens, para melhor adequacao do valor do mercado a pesquisa foi feita pelo inciso |
- Composicdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente nos Sistemas oficiais de governo e/ou Banco
de pregos em Saude.

O preco estimado nédo sera sigiloso, podendo ser divulgado no ato de divulgagéo do instrumento convocatorio.

Ap0s a realizacao de pesquisa de precos em conformidade com a IN SEGES/ME n° 65/2021, certifica-se que o preco estimado para a
presente contratagdo € compativel com os praticados no mercado.

9del0
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A presente pesquisa de precos foi conduzida por:

Documente assinado digitalmente

b LUIZ GUILHERME CARVALHO DE FARIA
g » Data: 04/02/2025 18:05:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Relatorio emitido em 04/02/2025 17:31

Memoria de calculo (Art.3°, inciso VII - IN SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde a soma dos valores das amostras que compdem a pesquisa, dividida pelo numero de amostras que
compdem a pesquisa.

- Mediana: medida de tendéncia central das amostras que compdem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de
valores extraidos.

- Desvio Padrao: E a raiz quadrada da variancia de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre (X-p)?,
onde p representa a media aritmética dos valores que compdem a pesquisa.

I e
n

- Coeficiente de variagdo: E uma medida de dispersao calculada entre a divisdo do desvio padrao e a média aritmética dos valores
que compdem a pesquisa.

cv==
u
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@Compms.gov.br MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacéao

412025 I 16/01/2025 1046

Objeto da Matriz de Riscos

Contratacéo de empresa especializada na prestagdo de servicos de transporte fluvial de cargas e pessoal em balsas, batel6es ou similar
2. Histérico de Revisdes
Nenhuma Reviséo encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Indlspon|b'||'|dade Impossibilidade de contratagcdo dos servigos Planejamento Administracéo Baixo
Orcamentaria
Impactos
1 Impossibilidade de contratagdo dos servigos
Acdes Preventivas
P-01 A Administragéo devera no Planejamento Estratégico contemplar a(s) possivel(is) Responsavel: ||| NG

rubrica(s) orgamentaria(s) que poderdo ser descentralizadas em prol da contratagao.
Acdes de Contingéncia

C-01 Intermediar junto ao 2° Grupamento de Engenharia para gestdo junto ao Orgéo Responsavel: ||| GG
Responsavel, a fim de atender o mais breve possivel com recursos a referida
demanda.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Especificacdo
Insuficiente para a
Contratacao dos

Os servicos poderdo ser prestados de
forma a ndo abranger as necessidades Planejamento Administragao Médio
institucionais.

Servicos
Impactos
1 Revisado da especificacédo do servico objeto do Termo de Referéncia, bem como do Edital e seus anexos.
Acdes Preventivas
P-01 Revisao da especificagdo do servigo objeto do Termo de Referéncia, bem como do Responsave!: ||| G

Edital e seus anexos
Acdes de Contingéncia
c-01 Analisar o grau de insuficiéncia do Termo de Referéncia, e, sucessivamente, decidir _—
guanto a vantajosidade de uma possivel rescisédo contratual e de repeticdo do
certame licitatério sanado os 6bices.

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Atraso na Nao atendimento a demanda no prazo
R-03 Conclusao da necesséario acarretando prejuizos ao Selec¢do do Fornecedor Administracdo Extremo
Licitacdo cronograma de execucao da obra.
Impactos
1 Nao atendimento a demanda no prazo necessario acarretando prejuizos ao cronograma de execucao da obra.
Acoes Preventivas
P-01 O Setor Requisitante devera atentar para responder os pedidos de esclarecimentos Responsével_

e impugnagdo ao Edital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; bem como as
eventuais alteracdes que afetarem a substancia (formulagdo) das propostas de
precos deverdo ser realizadas mediante a reabertura do prazo inicial
correspondente. Ainda, outro fator que podera enquadrar-se ao episédio sera a
desclassificagdo da proposta de precos ou inabilitagdo do(s) licitante(s) interessado
().

Acoes de Contingéncia

C-01 Adiamento da abertura da licitagdo pela SALC, a fim de evitar possiveis Responsavel: ||| NG

infringéncias ao Principio Constitucional da Isonomia e aos Principios Basicos
citados no inciso Il Art. 11° da Lei n°® 14.133/21; bem como evitar a eventual
possibilidade de impetragdo de Mandado de Seguranca (MS), devido a alguma
desatengdo em responder ao(s) questionamento(s) no prazo estipulado conforme a
legislacéo vigente. Quanto a desclassificagdo da proposta de precos ou inabilitacdo
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do(s) licitante(s) no certame podera ser evitado, caso ndo seja excessiva a decisdo
tomada pelo Pregoeiro(a) conforme o caso, ou ainda, a documentagdo de
habilitacdo ndo seja demasiadamente excessiva para declard-lo vencedor do
certame, portanto, tais condi¢cdes poderdo ser revisados no edital antes da fase
externa (divulgacéo no D.O.U.).

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem

Atraso na contratagdo do objeto da
licitagdo, devido a aceitacdo ao recurso

Recursos impetrado por algum licitante participante,
Administrativos por ocasido de habilitacdo indevida Selecdo do Fornecedor Administracdo Alto
Procedentes daquele declarado vencedor do certame,

ou ainda, da aceitagdo da proposta em
desacordo com as condigdes editalicias.

Impactos

1 Atraso na contratacdo do objeto da licitagao
Acodes Preventivas

P-01 Analisar com cautela o(s) pedido(s) de intencéo de recurso, a(s) proposta(s) de Responsave!: ||| NN
precos e documentagao de habilitagdo exigidas no Edital, a fim de reduzir os riscos
Acodes de Contingéncia

c-01 O Pregoeiro(a) envidard esforcos de sua competéncia para lograr éxito na Responsave!: || NN
contratagdo sendo repassara ao Ordenador de Despesas possiveis estratégias
paralelas.

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Fiscalizacao d
Contrato Ineficiente

Impactos
1 Fiscalizagdo de contrato ineficiente
Acdes Preventivas
P-01 Designar servidor militar ou civil devidamente qualificado para a fungéo de Fiscal de Responsave!: ||| NN
Contrato.
Acdes de Contingéncia
c-01 O Fiscal de Contrato no uso de suas atribuigdes devera anotar em registro proprio Responsavel G
quaisquer divergéncias quanto a execugdo do Termo de Contrato, e
sucessivamente, notificar a Contratada para eventuais corre¢cdes. Em ato continuo
0 Ordenador de Despesas devera ser comunicado

e . . L N .
Fiscalizacdo de contrato ineficiente. Gestdo de Contrato  Contratada Baixo

4. Acompanhamento das Ac¢cdes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente

b LUIZ GUILHERME CARVALHO DE FARIA
g ! Data: 04/02/2025 18:10:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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UASG 160001 Termo de Referéncia 8/2025

Termo de Referéncia 8/2025

Informacoées Basicas

Nu d
umerodo ..\ o~ Editado por Atualizado em
artefato
8/2025 160001-7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE 04/02/2025 17:44
CONSTRUCAO-MEX/AC (v 6.0)
Status
ASSINADO

Outras informacoes

. Nimero da Processo
Categoria ~ . .
Contratacao Administrativo
V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico 64045.000165
continuado sem dedicacdo exclusiva de mao de obra /2025-12

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratac8o de empresa especializada na prestagédo de servigcos de transporte fluvial de cargas e pessoal em
balsas, batelbes ou similar, conforme condi¢cbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos:

UNIDADE
ITEM ESPECIFICAGAO CATSER DE QUANTIDADE
MEDIDA

VALOR | VALOR
UNITARIO|| TOTAL

Contratacéo de servico de transporte fluvial de
materiais diversos (mesas, cadeiras, armarios,
estacdo total, material de expediente e de
limpeza, eletrodomésticos, mobiliario geral,
mat. eletrdnico, material de copa cozinha,
materiais energéticos, materiais de manobra e
patrulhamento, material de embalagem e
acondicionamento, materiais de construgéo,
géneros alimenticios, tanques de combustiveis,
insumos  asfalticos, insumos pétreos,
1 equipamentos, . viaturas, etc., comii 3504 KG 1.564.125,00 R$ 2,40 R$
deslocamento saindo de Manoel Urbano-AC 3.753.900,00
para o 4° Pelotdo Especial de Fronteira em
Santa Rosa do Purus-AC. Com pernoite
previsto da embarcacgdo de até 72 horas para
que seja realizado o desembarque de todo
material transportado.

Obs.: Balsas de 5 a 200 toneladas para uso
durante o verdo amazonico

1de 25
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Contratacdo de servico de transporte fluvial de
materiais diversos (mesas, cadeiras, armarios,
estacdo total, material de expediente e de
limpeza, eletrodomésticos, mobiliario geral,
mat. eletrdnico, material de copa cozinha,
materiais energéticos, materiais de manobra e
patrulhamento, material de embalagem e
acondicionamento, materiais de construgéo,
géneros alimenticios, tanques de combustiveis,
insumos asfalticos, insumos pétreos, R$

2 llequipamentos, viaturas, etc., com| 3204 KG 47.240,00 R$ 2,40 113.376,00
deslocamento saindo do 4° Pelotdo Especial de
Fronteira em Santa Rosa do Purus-AC para
Manoel Urbano-AC. Com pernoite previsto da
embarcagdo de até 72 horas para que seja
realizado o desembarque de todo material
transportado.

Obs.: Balsas de 5 a 200 toneladas durante o
verao e inverno amazonico.

Contratacdo de servico de transporte fluvial de
pessoal em lancha-rapida, com deslocamento
saindo de Manoel Urbano-AC para o 4° Pelotdo

3 ||Especial de Fronteira em Santa Rosa do Purus-[| 3182 UND 52 R$ 600,00 R$
. . ~ 31.200,00
AC. Com pernoite previsto da embarcacéo de
até 72 horas para que seja realizado o
desembarque de todo material transportado.
Contratacéo de servico de transporte fluvial de
pessoal em lancha-rapida, com deslocamento
saindo do 4° Pelotdo Especial de Fronteira em RS
4 |[Santa Rosa do Purus-AC para Manoel Urbano-|| 3182 UND 52 R$ 600,00 31.200.00

AC. Com pernoite previsto da embarcacdo de
até 72 horas para que seja realizado o
desembarque de todo material transportado.

1.2. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 1 (um) ano {mmaximuo de5anus) contados do(a) assinatura do contrato,
prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021:

1.4. O servico € enquadrado como continuado tendo em vista que a previsdo de término da obra ainda néo foi
estabelecida, sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa considerando {—j©U o Estudo Técnico Preliminar ©Jus
termos da Nota Tecmca

(9}
O prazode vigentia da comratagau e de (MaxXimU e U aro da OCoTTeTTCia Ua EeNTergeTtia ou
Catamdade) comados dota) TTmprorrogavet, e forma doart— 75, Vit da term™14:1338/202%:
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1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo
aplicadas em relacéo a vigéncia da contratagdor-

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. A Fundamentacéo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.0 objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratag6es Anual 2024, conforme consta das informagfes
béasicas deste termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A descricdo da solugcdo como um todo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis:

a. baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua; (redacdo dada pelo Decreto n° 9.178, «
2017);

b. preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
c. maior geracdo de empregos, preferencialmente, com mé&o de obra local;
d. uso de inovagbes que reduzem a pressdo sobre recursos naturais; e

e. origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras.

teaciod e

Na presernte contratagdo Serd aurnmtida e iicacdo uals,) Seguimte(s) Tmarcals);, caracteristicals) oo modeto(s), de

Bavedacio-te-atitizaciod orod so-do-SeTvi

Drarte das corciustes extrardas to processo T T AUNTITStragdao TTa0 aceitara o forTeTiTerTto uos segumtes

produtos/marcas:
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Subcontratacao
4.2. N&do é admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

ot

4.3. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no
percentual e condicbes descritas nas clausulas do contrato ou outro instrumento habil que o substitua.

4.4. Em caso de opgéao pelo seguro-garantia, o particular devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura
do contrato.

4.5. A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apds a
assinatura do contrato.

4.6. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo
aplicadas em relacao a garantia da contratagéo.

Vistoria

4.7. A avaliacdo prévia do local de execugcdo dos servigcos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condi¢Bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacéo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 7:30 horas as 16:
30 horas.

4.8. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.9. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para
a realizacao da vistoria.

4.10. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaragdo formal assinada por seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.
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4.11. A néo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacoes,
dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servigos, devendo o contratado
assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
CONDICOES DE EXECUCAO
5.1. A execuc¢édo do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.1.1. A execugdo do objeto sera iniciada, conforme estipulado no presente termo e demais anexos no referido
processo

5.1.2. O fornecimento do servico de transporte fluvial, sera realizado de acordo com a necessidade do dérgédo e
conforme a disponibilidade de recursos orgamentarios descentralizados pelo Ministério da Defesa.

5.1.3. A execugdo do servigo sera iniciada por meio de um contato prévio de até 10 (dez dias) de antecedéncia para
a data prevista do agendamento da possivel demanda do servigco na forma que segue:

5.1.4. através do e-mail oficial da empresa cadastrado no SICAF.
OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.2. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa contratada possa cumprir suas obrigagdes dentro das
normas e condi¢Oes contratuais;

5.2.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente
designados, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

5.2.2. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execug¢do dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se que as solucdes
por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.2.3. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, no prazo e condicbes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

5.2.4. Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em
conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

5.3. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

5.3.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos
ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos
servigos de recepgdo e apoio ao usuario;

5.3.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

5.3.3. Promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a funcdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

5.3.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade
responsavel pela contratagcao, especialmente para efeito de concesséo de diarias e passagens.

5.3.5. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

5.3.6. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigcos, apds seu recebimento;
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5.3.7. Cientificar o 6rgéo de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogcdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obriga¢6es pela Contratada;

5.3.8. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigco e notificagbes
expedidas;

5.3.9. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 11°da Lei n® 14.133 de 2021.

5.3.10. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalag6es, apresentem condi¢des
adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servico for
executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

5.4. Executar os servigos conforme especificagcbes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

5.4.1. Repatrar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigcos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execucdo ou
dos materiais empregados;

5.4.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administracdo em sua
integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

5.4.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagcbes em vigor;

5.4.4. Vedar a utilizagéo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de
cargo em comiss&o ou fungdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de
2010;

5.4.5. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a
empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal/Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item
10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

5.4.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagGes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nédo transfere a
responsabilidade a Contratante;

5.4.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

5.4.8. Prestar todo esclarecimento ou informag&o solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento.

5.4.9. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

5.4.10. Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucgdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
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5.4.11. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

5.4.12. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinag6es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de
seguranca, higiene e disciplina.

5.4.13. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovag¢do, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

5.4.14. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

5.4.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacao;

5.4.16. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

5.4.17. Guardar sigilo sobre todas as informages obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.4.18. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale-transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do art. 106 da Lei n° 14.133 de 2021.

5.4.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurancga da Contratante;

5.4.20. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

5.5. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VIl — F da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

5.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacdes e
atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagées;

5.5.2. Os direitos autorais da solucéo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentacéo produzida e
congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob
pena de multa, sem prejuizo das sanc¢des civis e penais cabiveis.

ALTERAGAO SUBJETIVA

5.6. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo original; sejam
mantidas as demais clausulas e condi¢cbes do contrato; hdo haja prejuizo & execugdo do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

Local e horario da prestacdo dos servicos
5.6.1. Os servigos seréo prestados nos seguintes enderegos:

5.6.1.1. RODOVIA BR 364 (RURAL) SN KM 67 - MANOEL URBANO (RURAL CEP 69950000 - MANOEL URBANO
/ AC. Destinado a atender as necessidades do 7° Batalhdo de Engenharia de Construgédo (7° BEC).
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5.6.1.2. Cais do Porto em Santa Rosa do Purus, Rua do Aeroporto, 56, CEP 69955-000, Santa Rosa do Purus — AC.
Destinado a atender as necessidades do 7° Batalhdo de Engenharia de Construcéo (7° BEC).

5.6.2. Os servigos serdo prestados a partir do embarque da balsa até o descarregamento da mesma em Santa Rosa
do Purus -AC, sem horario definido. Por ser uma viagem ininterrupta, independente de feriados ou horario de
expediente comercial.

5.6.2.1. Considerando as necessidades do 7° Batalhdo de Engenharia de Construcdo (7° BEC), por meio dos
transportes realizados contratados para a prestacéo de servico.

. i
- | s TotiTas faba

5.7. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢do
em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor correspondente a 2 % (dois
por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apos término
da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacéo.

5.7.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

5.7.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispbe o inciso | do art. 137 da Lei n°® 14.133
de 2021.

5.7.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
5.7.3.1. Prejuizos advindos do nado cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais

obrigacdes nele previstas;
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5.7.3.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato;
5.7.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

5.7.3.4. Obrigacgbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, n&do adimplidas pela
contratada, quando couber.

5.7.3.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

5.7.3.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econbémica Federal, com correcdo monetaria.

5.7.3.7. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

5.7.3.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa rentncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

5.7.3.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a
nova situag&o ou renovada, seguindo os mesmos parédmetros utilizados quando da contratagé&o.

5.7.3.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 5 dias uteis, contados da data em que for
notificada.

5.7.3.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

5.8. Seréa considerada extinta a garantia:

5.8.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importéncias depositadas
em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de

que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

5.8.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a
ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicac&o, conforme estabelecido na
alinea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

5.8.3. O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo
de apurar prejuizos e/ou aplicar sangcbes a contratada.

5.8.4. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e
no Contrato.

5.9. Procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato

o

5.9.1. Nao serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizagéo do contrato devido as caracteristicas do
objeto.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da
Lein®14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicac¢les entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O orgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

JCeTCa Uas Ubrgagoes Comratuars, dos Tecarismos ue fistatizacao, das estrategias para eXecucao do objeto, do

0[0; etouo ue ale do U0 esuftados e das

Preposto

6.5. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucéo do objeto contratado.

6.5.1. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execu¢cdo do objeto durante o periodo que
durar o transporte.

6.5.2. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da
empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacdo

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug&o do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administrag&o. (Decreto
n°11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n®14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1l);

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacbes para a
corregcdo da execucgdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, Ill);

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decis8o ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacdo contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
22, V).

Fiscalizacdo Administrativa
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6.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manuten¢cdo das condicbes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto
n°11.246, de 2022).

6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, 1V).

6.8.2. Além do disposto acima, a fiscalizacédo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.8.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

6.8.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando
em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

6.8.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execug¢do dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se que as solugdes
por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.8.6. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servico, no prazo e condi¢cbes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

6.8.10. Efetuar as retengles tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber,
em conformidade com o item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6.8.11. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.8.11.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratac&o previr o atendimento direto, tais
Ccomo nos servigos de recepgdo e apoio ao usuario;

6.8.11.2. direcionar a contratac8o de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.8.11.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou entidade
responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concesséo de diarias e passagens.

6.8.11.4. Fornecer por escrito as informagbes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
6.8.11.5. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

6.9.11.6. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigagGes pela Contratada;

6.8.11.7. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apos o recebimento do servigco e notificagbes
expedidas.

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execug&o no histoérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servigo, do registro de ocorréncias, das alteragées e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.9.1. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias

relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, Il).
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6.9.2. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, Ill).

6.9.3. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com meng¢ao ao seu
desempenho na execuc¢8o contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacbes. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).

6.9.4. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 21, X).

6.9.5. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugcdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administrac&o. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.9.6. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizac&do e gestédo nos termos do contrato.

CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

6.10. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

6.10.1. A quantidade de quilogramas que pode variar de acordo com cada transporte fluvial;
6.10.2. Sera considerado o valor proporcional, caso haja, fracionamento de quilogramas em cada transporte fluvial;

6.10.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIlII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, seré indicada a
retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢bes cabiveis, caso
se constate que a Contratada:

6.10.4. Nao produziu os resultados acordados;

6.10.5 Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
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6.10.6. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servigo, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do recebimento

6.11. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de no maximo 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133, de 2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.11.1.0 prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do
contratado com a comprovacao da prestagéo dos servigcos a que se referem a parcela a ser paga.

6.11.2. O fiscal técnico do contrato realizar4d o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.3. O fiscal administrativo do contrato realizar4 o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de
2022).

6.11.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

6.11.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato
apurara o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servi¢cos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

6.11.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo;

6.11.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugcdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

6.11.8. A fiscalizacdo néo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servi¢os até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n®
14133, de 2021)

6.11.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e
a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

6.11.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacbes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacédo das penalidades.

6.11.11. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, 0 Termo Detalhado devera conter o registro, a
andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢do do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

6.11.12. Os servigcos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e
guantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

6.11.12.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigagBes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21,
VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.12.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja

irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;
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6.11.12.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentacdes apresentadas; e

6.11.12.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacéo.

6.11.12.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestao.

6.11.12.6. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal
pertinente a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

6.11.12.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execug¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

6.11.12.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluir a responsabilidade civil pela solidez e pela segurancga
do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

Liquidacao

6.12. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigco, conforme este Termo de
Referéncia.

6.12.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagéo,
nos casos de contratacbes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il
do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

6.12.2. Para fins de liquidagé&o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
0s elementos necessérios e essenciais do documento, tais como:

a. o prazo de validade;

b. a data da emisséo;

c. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e. o valor a pagar; e

f. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

g. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagcdo da despesa, esta
ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a
comprovagdo da regularizagdo da situacdo, sem énus a contratante;

h. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

i. A Administragc8o devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢6es de habilitagdo
exigidas; b) identificar possivel raz8o que impeca a contratacdo no ambito do 6rgdo ou entidade, tais como a
proibicdo de contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

j. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacéo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

k. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.
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I. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias & rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

m. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

6.13. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagcdo da liquidagdo da
despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

6.13.1 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagcdo do indice geral
de precgos do mercado (IGPM) de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

6.14. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta-corrente
indicados pelo contratado.

6.14.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria para pagamento.
6.14.2. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

6.14.2.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagcdo vigente.

6.14.2.2. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresenta¢cdo de comprovagéo, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacdo de pagamento

APresente tomratagau PeETTite & armetipacao Ue pagalerto .. (parcialftotat); comnforme as Tegras previstas 1o

presemnte topico:

2. O valor refativo & parcela antetipadd € TTaU EXecutada tu Comtrato Sera atuatizado mornetarianente

z [ 2 T 0), ou
outro-frdice que verntia a substitui-io;, deste a data to paganento da arntecipacdo ate a data da
4. Afguidacd&o ocorrerd de acortdo ConNT as Tegras to tUpico TESPeTtivo tdeste strarerto.
5. O pagarento arntetipadu SeTd efetuado 1o prazo TIaximo ue ate - () tias, comtados do recebimerto do
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7. CRITERIOS DE SELECAO/REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

7.1. As exigéncias de habilitag8o juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s&o as usuais para a generalidade dos
objetos, conforme disciplinado no edital.

7.2. Os critérios de qualificagdo econémico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
7.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

7.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante na entidade profissional ANTAQ (Agéncia Nacional de Transporte
Aquaviario), em plena validade;
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7.3.2. Comprovacgdo de aptiddo para a prestacdo dos servicos em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis
com o objeto desta licitagdo, ou com o item pertinente, mediante a apresentacdo de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas juridicas de direito publico ou privado.

7.3.3. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverlo dizer respeito a servicos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

7.3.4. Devera haver a comprovacdo da experiéncia minima de 1 ano na prestacdo dos servicos, sendo aceito o
somatério de atestados de periodos diferentes, ndo havendo obrigatoriedade de 1 ano serem ininterruptos, conforme
item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n° 5/2017.

7.3.5. Os atestados deveréo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econbmica principal ou
secundaria especificadas no contrato social vigente;

7.3.6. Somente ser&o aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um
ano do inicio de sua execugdo, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.

7.3.7. Podera ser admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigco, a apresentagcdo de
diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa situagdo se equivale, para fins de
comprovagdo de capacidade técnico-operacional, a uma tnica contratagdo, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MP n. 5/2017.

7.3.8. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados
apresentados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco
atual da contratante e local em que foram prestados os servigcos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MP n. 5/2017.

7.3.9. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel

7.3.10. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragcdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condi¢Oes locais para execu¢do do objeto; ou que tem pleno conhecimento das
condi¢cbes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e ndo
utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencgas técnicas ou financeiras com a
contratante.

7.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos seréo:

7.4.1. Valor Global: conforme o estudo técnico preliminar.

7.4.3. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.

7.4.4. As regras de desempate entre propostas s&o as discriminadas no edital.

Regime de execucao
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Corrstrucdu, espetiicandu Us Uados TTecessarnos € & ficitarte vercedora tera que arsponibilizar a
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ETTViagenT, fazerdo —a uevida Substtuicdo da ermbarcagdo contratada, —poroutra que atenda as

33. Respordera & contratada pefas perdas € danos causados por Seus empregados, ainda que

mvotartariame e, —as Taquinas, equpaImenTtos e dernars bers das undades participartes o pregao,
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Exigéncias de habilitacado

7.5. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificara o eventual descumprimento das condigbes
para contratag&o, especialmente quanto a existéncia de san¢do que a impecga, mediante a consulta a cadastros
informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniéao (https.//www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

7.6. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu sdcio majoritario, por forca
do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangbes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa
juridica da qual seja sécio majoritario.

7.7. Caso conste na Consulta de Situac8o do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor
diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

7.8. A tentativa de burlar sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.

7.9. O interessado serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual negativa de contratagéo.

7.10. Caso atendidas as condi¢bes para contratacdo, a habilitacdo do interessado sera verificada por meio do
SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.11. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentacdo constante do SICAF, ou encaminhar,
quando solicitado pela Administragdo, a respectiva documentacéo atualizada.

7.12. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

7.13. Se o interessado for a matriz, todos os documentos dever&o estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso
exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.

7.14. Seréo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengcas de numeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribui¢des.
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7.15. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme
Sua natureza juridica:

Habilitacdo juridica

7.16. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha validade para
fins de identificacdo em todo o territério nacional;

7.17. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

7.18. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/lempreendedor;

7.19. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

7.20. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marc¢o de 2020.

7.21. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

7.22. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal
ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

7.23. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

7.24. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacao
respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

7.25. Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso;

7.26. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.27. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

7.28. Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da
Constituicao;

7.29. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacédo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

7.30. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou

sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual, por meio das
certiddes do SEFAZ/SICAF;
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7.31. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, por meio das certiddes do SEFAZ/SICAF;

7.32. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.33. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricao
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Econdmico-Financeira

7.34. certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua contratagao (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instru¢do Normativa
Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

7.35. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso Il);

7.36. Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, comprovando:

7.36.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

7.36.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contébeis pelo balanco de abertura; e

7.36.3. Os documentos referidos acima limitar-se-80 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

7.36.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

7.36.5. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo patrimdnio liquido minimo
de 0,25% do valor total estimado da contratacao.

7.36.6. As empresas criadas no exercicio financeiro da contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art.
65, §19°).

7.36.7. O atendimento dos indices econOmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracao
assinada por profissional habilitado da area contébil, apresentada pela empresa.

Qualificagao Técnica

7.37. Declaragdo de que o interessado tomou conhecimento de todas as informag6es e das condi¢des locais para o
cumprimento das obriga¢des objeto da contratagéo;

7.38. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condi¢gfes e peculiaridades da contratacéo.

7.39. Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional competente em plena validade;

7.39.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da
assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

7.39.2. Comprovacédo de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente
ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacéo de certiddes ou
atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

1. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:
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1. Atestado de capacidade técnica emitida pelo orgdo que a empresa prestou o servico com a quantidade e
valor do servico;

7.41. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa
interessada.

7.42. O interessado disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracéo, copia do contrato que deu suporte a contratacéo, endereco
atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

7.43. Prova de atendimento aos requisitos do art. 67, inciso 1V, da Lei n° 14.133:
7.44. Caso admitida a participagcdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacéo complementar:

7.44.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovagdo de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 49, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 8§§2° a 6° da Lei n.
5.764, de 1971;

7.44.2. A declaracao de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

7.44.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacéo do servico;
7.44.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

7.44.5. A comprovacgdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o
contrato;

7.44.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacao;
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; ¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados,
com a ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias; €) trés
registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reuniées
seccionais; e f) ata da sessédo que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratacao
direta; e

7.44.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou
uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

8.1. O custo estimado total da contratacdo € de R$ 3.929.676,00 (trés milhGes novecentos e vinte e nove mil
seiscentos e setenta e seis reais).
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COTTSEqUETTCIaS Mcatcutavers, que mviabilizenT a execucau da ata tat Tomu pactuads, TTos termos do disposto na

niéncia de

ADEQUACAO ORGCAMENTARIA

8.2. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Uniéo.

8.2.1. A contratag@o sera atendida pela seguinte dotagédo:
I. Gestao/Unidade: 160001/00001
II. Fonte de Recursos: 0100000000
III. Programa de Trabalho: 27.158.20.20.09.11.04
IV. Elemento de Despesa: 44.90.39
V. Plano Interno: BSCNSUNOUTR

8.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei Orgamentaria
respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8.4. Documento produzido a partir do Modelo de Termo de Referéncia — Aquisicdes — Lei n°® 14.133, de

2021, Aprovado pela Secretaria de Gestéo e Inovagdo da Camara Nacional de Modelos de LicitagBes e Contratos da
Consultoria-Geral da Unido. Atualizagdo: NOV/2024.

9. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 007/2025 - Processo 64045.000165/2025-12

Em 05/02/2025 as 14:11, faco anexar ao presente processo 64045.000165/2025-12, o(s)
documento(s): ETP160001_000002_2025.pdf, anexo ETP.pdf, cotacao-detalhado-8.pdf,
MR160001_000004_2025.pdf, TR160001_000008_2025.pdf.
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- do 62 B Intlg Mil (Campo Grande-MS), o Cel ART {0113986749) LUIS RICARDO
AGUIAR;
- do Nu 12 B Intlg Mil (Porto Alegre-RS), o Cel CAV [0111608749) LUIZ ADOLFO
SODRE DE CASTRO JUNIOR;
do CPOR |/ PA (Porto Alegre-RS), o Cel CAV (0195457338) GUSTAVO
MONTEIRO MUNIZ COSTA;
- do CPOR / Rl (Rio de laneiro-RI), o Ten Cel COM (0114796147) MARCELING
HADDAD AQUINO CARNEIRO;
- do CEADEx (Rio de Janeiro-Rl), o Cel INF (0113372046) ANGELO ANDRE DA
SILVA;
- do C Id Ex (Rio de Janeiro-Rl), o Cel INF (0317957546) FABIANO SIMON;
- do CPAEx (Rio de Janeiro-Rl), o Ten Cel INF [0195199633) GUSTAVO TORRES
FERNAMDES;
- do AHEx (Rio de laneiro-RJ), o Cel INF (0111543641) DAVID DA SILVA
MEZAVILA:
- do IPCFEx (Rio de Janeiro-RJ), o Cel ART (0111567244) RAFAEL SOARES
PINHEIRO DA CUNHA;
- do BCSv/ESA (Trés Coragdes-MG), o Ten Cel INF (0419660741) ROGERIO
PREVATO MOREIRA ORBE;
- do AGR [RID de Janeiro-Rl), o Cel QEM Mec Armt (0115394942) JUACY
ADERALDO MENEZES
- do Pg R Mnt / 58 RM (Curitiba-PR), o Ten Cel OMB (0114833148) MARCELO
VANNI;
- do Pg R Mnt / 68 RM (Salvador-BA), o Cel QMB (0113981641) ANTONIO
DALMI BIE JUNIOR;
-do Pg R Mnt / 7¢ RM (Recife-PE], o Ten Cel QEM Met (0420069247) MARCEL
PASSOS ZYLBERBERG;
-doPgR Mnt,uf 128 RM [Manaus-AM), o Ten Cel QMB (0419835848) KLEIDSON
GOMES PANTALEAD;
-da CRO /22 RM (S3o Paulo-SP), o Ten Cel QEM FC (0115422347) CLOVIS JESUS
DE S50UZ4;
- da CRO / 5¢ BRM (Curitiba-PR), o Ten Cel QEM FC (0114815046) JOSE LUIS
OLIVEIRA DE MAGALHAES JUNIOR;
- da CRO / 80 RM (Belém-PA), o Cel QEM EL (0114575442) RENATO
BAGATELLI;
Ach - do 2% CGEOQ (Brasilia-DF), o Cel COM (0113555146) GLAUBER JUAREZ SASAKI
CI0;
do 3¢ EGECI :Ohnda PE), o Ten Cel QEM Cart (0115411746} RODRIGO
WANDERLEY DE CERQUEI
- do 52 CGEO {Rlo de Janeiro-Rl), o Cel QEM Cart (0115392847) CARLOS
ALBERTO PIRFﬁ DE CASTRO FILHO;
- da B Adm Curado (Recife-PE), o Cel ENG (1010353041) FRANCISCO JOSE DE
MOURA;
- da B Adm Ap/3% RM (Porto Alegre-RS), o Cel INF (1126521044) RICARDO
PRADO DO MONTE;
- da B Adm Ap/5? RM (Curitiba-PR), o Cel INF (0113990543) AGNELO ALBERTO
PERES MOREIRA;
- da B Ap R Bauru (Bauru-SP), o Ten Cel INF (0113984043) EDUARDO
MENDONCA DUBUGRAS;
- da B Ap R Ribeirdo Preto (Ribeirdo Preto-5F), o Cel INF (1182657237) ALTAIR
DE ASSUMPCAQ BARBOZA FILHO;
- da B Adm / CComGEx (Brasflia-DF), o Cel ART (0155934732 DIEGO SIMOES
DOS REIS DA COSTA;
- da B Adm Bda Inf Pqdt (Rio de Janeiro-Rl), o Cel INF (0203894647) ALBERTO
MAGALH.Z\ES MNASCIMENTO;
- do CGEA (Petrépolis-Rl), o Cel INF (0111572145) FLORY FERNANDES FRANCA
JUNIOR;
- da Graf Ex (Brasilia-DF), o Cel INF (1127008546) CLAUBERT SANTOS DE
REZENDE:
- do H Mil A CAMPO GRANDE (Campo Grande-MS), a Cel MED (1138687049)
CLAUDIA LIMA GUSMAD CACHO;
- do H Mil A PORTO ALEGRE (Porto Alegre-RS), a Cel MED (0166418020) CARLA
LOBO LOUREIRD;
- do H Mil A RECIFE (Recife-PE), o Cel MED (0925856544) HAILTON ANTONIO
CASARA CAVALCANTE;
- do H Ge CURITIBA (Curitiba-PR), o Cel MED (0434041141) RUY TERRA
FILHO;
- do H Ge FORTALEZA (Fortaleza-CE), o Ten Cel MED (1028732541) PEDRO
LEOPOLDO ROUQUAYROL;
- do H Ge RIO DE JANEIRO (Rio de laneiro-Rl), a Ten Cel MED (01147659342)
SIMOME ABREU;
- do H Gu FLORIANOPOLIS (Floriandpolis-SC), o Ten Cel MED (01305591548)
SAVIO REDER DE SOUZA;
- do H Gu NATAL (Matal-RN), a Ten Cel MED [0114763048) ANDREA GUIMARAES
GURGEL;
- do H Gu PORTO VELHO (Porto Velho-RO), o Cel MED (0149248528) SERGIO
RICARDO LCIBO LOUREIRD;
o H Gu S5 G CACHOEIRA (S3o Gabriel da Cachoeira-AM), o Ten Cel MED
{013130ﬁ2d9} ORLANDO GONCALVES DA FONSECA JUNIOR;
- do H Gu TABATINGA (Tabatinga-AM), o Cel INF (0203532041) ROBERVAL DE
ALMEIDA;
o0 H Gu SANTIAGO (Santiago-RS), o Ten Cel DENT (0317614741) SERGIO
EDUARDO MESQUITA ZANINI;
- da Pclin MPV [Rio de Janeiro-RJ), o Cel MED (0318593845) SERGIO LUIS
HAMMES;
- da Pclin MRJ (Rio de laneiro-RJ), a Ten Cel MED {0130959943) ANA PAULA
VILA NOVA CAMARA SALIM SAKER;
- do LOFEx (Rio de Janeiro-RI), o Cel FARM (0113884043) ANDERSON
BERENGUER;
- do CIB (Butid-RS), o Cel INF (1275448338) ANSELMO CARDOZO NUNES;
- do CIMNC [Recife-PE), o Cel ART (1182706737) RODRIGO DE ARAUIO LIRA
NASCIMENTO; e
- da Coud Rincdo (S3o Borja-RS), o Ten Cel CAV (0113995849) JEFERSON COSTA
GOMES JUNIOR.

Gen Ex TOMAS MIGUEL MINE RIBEIRD PAIVA
PORTARIA - C EX N2 743, DE 7 DE JUNHO DE 2023

0 COMANDANTE DO EXERCITO, no uso das atribuicBes que Ihe conferem o art.
20, Inciso VI, alinea "g", da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada pelo
Decreto n® 5.751, de 12 de abril de 2006, e o art. 92, inciso I, alinea "a", do Regulamento
de Movimentag3o para Oficiais e Pragas do Exército, aprovado pelo Decreto n? 2.040, de
21 de outubro de 1996, alterado pelo Decreto n? 8514, de 3 de setembro de 2015, e
considerando o disposto no art. 42 da Lel Complementar n? 87, de 9 de junho de 1999,
com redagdo dada pela Lel Complementar n® 136, de 25 de agosto de 2010, resolve:

NOMEAR, por necessidade do servigo, ex officio, para o desempenho dos
cargos de Comandante, Chefe ou Diretor das OrganizagBes Militares abaixo relacionadas,
os seguintes oficials:

- do 17¢ BIS (Tefé-AM), o Ten Cel INF (0623145745) BRUNO RODRIGO DE
SOUZA ROSA;

- do 502 BIS (Imperatriz-MA), o Ten Cel INF (0130880248) CARLOS HENRIQUE
LEITE DE SOUZA;
- do 512 BIS (Altamira-PA), o Ten Cel INF (1126605441) FABRICIO LINO ROSA;
- do 52¢ BIS (Marabd-PA), o Ten Cel INF (0858821036) LUIS HENRIQUE
CETRANGOLO DOREA;
- do 53¢ BIS (ltaltuba-PA}, o Ten Cel INF (0130288343) HUMBERTO IVAR
RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR;
do 54¢ BIS (Humaitd-AM), o Ten Cel INF (0130540446) RONAY SOUZA
DINIZ;
do Cmdo Fron SOLIMOES / 8¢ BIS (Tabatinga-AM), o Ten Cel INF (0130279946)
ADELINO ANTONIO DA SILVA RIEEIRO JUNIOR;
- do Cmdo Fron AMAPA / 342 BIS (Macapi-AP), o Ten Cel INF (0130298342)
WILLIAM ANTONIO MIRANDA SILVA;
do Cmdo Fron JL!RL!A / 612 BIS (Cruzeiro do Sul-AC), o Ten Cel INF
(011.18313.10: GUSTAVO MOREIRA MATHIAS;
- do Emdo Fron JAURU / 662 BI Mtz (Cdceres-MT), o Ten Cel INF (0130281542)
ALEX JESUS SOARES;
- do 172 B Fron (Corumbd-MS), o Ten Cel INF (0195450838) FABIANG DA SILVA
CARVALHO;
- do 12 Bl Mec (Es) (Rio de Janeiro-Rl), o Ten Cel INF (0195252032) IGOR DOS
SANTOS LEITE;
- do 2¢ BIL (S3o Vicente-SP), o Ten Cel INF (0120288640) LEANDRO CASTRO DE
GOES MARTINS;
- do 4% BIL (Osasco-5P), o Ten Cel INF (0130296940) LEONARDO KUWABARA;
- do 5% BIL (Lorena-5P), o Ten Cel INF (0130288442) JOAD BOSCO REIS
CESTARO;
do 62 BIL {Cagapava-SP), o Ten Cel INF (0196409239) LUIS FERNANDO
HILGENBERG JUNIOR;
- do 7¢ BIB (Santa Cruz do Sul-RS), o Ten Cel INF (1182856730) ORLANDO
MATTOS SPARTA DE SOUZA;
- do 10¢ BIL Mth {luiz de Fora-MG), o Ten Cel INF (0114802945) EDUARDO
AUGUSTO MONTELLA DE CARVALHO;
- do 112 BI Mth (Sdo Jodo del-Rei-MG), o Ten Cel INF (1127128542) GUSTAVO
TIYODI NAKASHIMA;
- do 122 BIL Mth (Belo Horizonte-MG), o Ten Cel INF (0114833540) MURILO
ALBIERO;
- do 13¢ BIB (Ponta Grossa-PR], o Ten Cel INF (0114805443) JOSE FERREIRA DE
ARAUIO NETO;
- do 15¢ Bl Mtz (lofio Pessca-PB), o Ten Cel INF (0194413438) RAFAEL JOSE
VIEIRA BARRETO
0 162 Bl Mtz (Natal-RN), o Ten Cel INF (0130535446) EULER DE PAULA

GOMES;

- do 18¢ Bl Mtz (Sapucala do Sul-RS), o Ten Cel INF (0318015740) IVAN
WERBERICH;

- do 19¢ BC (Salvador-BA), o Ten Cel INF (0130286545) LEONARDO 10SE
LINS;

- do 232 BC (Fortaleza-CE), o Ten Cel INF [0114811649) ALISSON ALEMCAR
DAVID;

- do 232 BI (Blumenau-5C), o Ten Cel INF (0925747248) ANTONIO FERNANDO
ADORND €OSSA;

- do 26® BI Pqdt (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel INF (0113416345) DOUGLAS DOS
SANTOS LEITE;

- do 27¢ Bl Pqdt (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel INF (0419836044) ODONIAS
PERICLES ALVES;

- do 28 BC (Aracaju-SE), o Ten Cel INF (0130292741) RICARDO PEREIRA
BARRETO;

do 35¢ Bl (Feira de Santana-BA), o Ten Cel INF (1010727848) CRISTIANO

GARCIA GUEDES;
- do 382 BI (vila Velha-ES), o Ten Cel INF (0130284946) THIAGO GARCIA

PEREIRA;
- do 57¢ Bl Mtz {Es) (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel INF (0114817448) RAFAEL
LANDSKRON BATISTA;
- do 62¢ Bl (loinville-SC), o Ten Cel INF (0114791742) ANDRE LUIZ DO
NASCIMENTO CABRAL;
- do 639 BI (Floriandpolis-SC), o Ten Cel INF (0318815743) LUIS HENRIQUE VIGHI

TEIXEIRA;

- do 712 BI Mtz (Garanhuns-PE), o Ten Cel INF (0130568245) WALKER LOPES
MM e 720 1 caat (Petrolina-PE), o Ten Cel INF (0130540347) RODRIGO EUGENIO
DE PAIVA: do BPEB (Brasilia-DF), o Ten Cel INF [0827506643) CARLOS AUGUSTO DA SILVA
:;:; - do 29 BPE (Osasco-SP), o Ten Cel INF (0130537947) MARCELO AFONSO

- do 6% BPE (Salvador-BA), o Ten Cel INF (0196110635) RODRIGO CADILHE DE
ALMEIDA CHIARATO;
- do 72 BPE (Manaus-AM), o Ten Cel INF (0130538648) VINICIUS VASCONCELOS
DE OLIVEIRA;
- do 82 BPE {Sdo Paulo-SF), o Ten Cel INF (0114797145) MARIO IVO DE LIMA
FORTE;
- do 92 BPE (Campo Grande-MS), o Ten Cel INF (0724902747) CLEBERSON
ANDRE D' AQUINO OLIVEIRA;
- do 112 BPE (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel INF (0114829641) CASSIUS RICARDO
SOUZA CAETAND;
- do CIBld {Santa Maria-RS), o Ten Cel CAV (011479104%) ALEXANDRE
CHECHELISKI;
- do 1% RCC (Santa Maria-RS), o Ten Cel CAV (0130569445) LUIZ GUSTAVO DE
PAIVA LOPES;
- do 3% RCC (Ponta Grossa-PR), o Ten Cel CAV (0130300841) RENATO GRILLO DE
CARVALHO;
- do 32 RC Mec (Bagé-RS), o Maj CAV (0318476248) CARLOS EURICO
ALENCASTRO TEIXEIRA BRANDAD;
- do 62 RCE (Alegrete-RS), o Maj CAV (0332016740) CARLOS ARTUR CESTARI
CORREA DA CUNHA;
- do 72 RC Mec (Santana do Livramento-RS), o Ma] CAV [0216474544) LUCIAND
DA COSTA DUTRA;
- do 10% RC Mec (Bela Vista-MS), o Ten Cel CAV (0130911647} KLEBER YAREZ
DO NASCIMENTO;
- do 112 RC Mec (Ponta Pord-MS), o Maj CAV (0196874937) ALEXANDRE LEPRI
DE MEDEIROS;
- do 12¢ RC Mec (laguar3o-RS), o Maj CAV (0216485045) JIOAD MAURICIO
PASSUELD ZANMNETTE;
- do 132 RC Mec (Pirassununga-SP), o Ten Cel CAV {0130283047) RODRIGO
CARLOS DE MEDEIROS;
- do 152 RC Mec (Es) (Rio de Janeiro-RI), o Ten Cel CAV (0130285348) RAFAEL
DE MATTOS FALCAD;
. do 169 RC Mec (Bayeux-PB), o Ten Cel CAV (0196388136) DIEGO PEREIRA
PEDRA;
do 12 RCG (Brasilia-DF), o Ten Cel CAV (0318535341) EDUARDO SCHLUP;
o 1% GAC 5l [(Marabd-PA), o Ten Cel ART (01308%4041) JOEL HENRIQUE
FONSECA DE AVILA,
- do 2% GAC L (ltu-5P), o Ten Cel ART (0521545343) MARCELUS ARMINDO
RIBEIRO NOGUEIRA;
. do 3% GAC AP (Santa Maria-RS), o Ten Cel ART (D130570948) FLAVIO
HENRIQUE DO NASCIMENTO;
= do 5% GAC AP (Curitiba-FR), 0 Ten Cel ART (013025%449) CARLOS ROBERTO
PAULONI;
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(Continuacdo do Bl Nr 114, de 19/06/2023, do(a) 7° BEC) Pag n° 1130

Em consequéncia:

a) conforme Art. 13. Durante a 12 fase, o Cmt, Ch ou Dir OM deve proporcionar condi¢Ges para que o
discente possa conciliar as atividades de aprendizagem com o servigo didrio, concedendo-lhe 8 (oito)
horas semanais dentro do horério do expediente para as atividades de estudo, sob a supervisdo do
orientador, e disponibilizando-lhe os meios necessérios (local, computador, acesso a internet, etc);

b) conforme Art. 14. O Sgt Alu desenvolvera seu estudo na 12 fase utilizando a documentagéo
distribuida, sob a coordenagdo e tutoria das SEAD (ou equivalentes) dos respectivos Estb Ens de
aperfeicoamento e sob a supervisao do orientador da OM;

c) conforme Art. 15. Na 272 (vigésima sétima) semana da 12 fase, o Cmt, Ch ou Dir da OM publicardem
Boletim Interno a passagem do aluno a disposi¢éo do DECEX, nas 28? (vigésima oitava) e 292 (vigésima
nona) semanas, ambas da 12 fase, liberando-o do expediente, para que possa dedicar-se, exclusivamente,
as atividades de estudo em domicilio;

d) Parégrafo Unico: No periodo a disposi¢do do DECEX, considera-se necessario que o aluno mantenha,
no minimo, 36 (trinta e seis) horas semanais em regime de estudo;

€) conforme Art. 16. Para fins de plangjamento da 12 fase, considera-se a carga horéria de, no minimo,
450 (quatrocentos e cinquenta) horas;

f) conforme Art. 17. A 302 (trigésima) semana da 12 fase sera destinada ao transito e a apresentagéo do
Sgt Alu no Estb Ens de aperfeigoamento no qual foi matriculado, para o inicio da 22 fase do Curso;

g) conforme 0 Art. 18. A 22fase serd desenvolvida no regime de 40 (quarenta) horas semanais;

h) conforme Art. 19. Para fins de plangjamento da 22 fase, com excegdo do CAS Musico, considera-se a
carga horéaria méxima de 440 (quatrocentas e quarenta) horas;

j) Art. 21. Paraarealizagdo da 12 fase do CAS, sfo obrigatdrios o cadastramento e ainscri¢ao do Sgt Alu
no AVA, no Portal de Educacéo do Exército:

- ap6s a designacao, e logo que receba a documentacéo de orientacdo da EASA, o Sgt Alu devera se
cadastrar no Portal de Educagéo do Exército e solicitar ainscri¢do no curso/turno correspondente; e

- 0s procedimentos para 0 cadastramento e a inscrigdo estdo previstos no Guia do Aluno que ja se
encontra.com o Sgt Alu.

1) aDiv Pes, S3, Cmt SU e demais interessados tomem conhecimento e as providéncias decorrentes.

3 Parte
ASSUNTOS GERAISE ADMINISTRATIVOS
1. ASSUNTOS GERAIS

a ALTERACOES DE OFICIAIS
1) Nomeagdo de Comandante, Chefe ou Diretor de OM - Valor Unidade - Transcri¢éo

"1. NOMEAGAO DE COMANDANTE, CHEFE OU DIRETOR DE OM — VALOR UNIDADE - 122
RM - Providéncias a cargo da OM/UG de origem do militar:

Posto: Ten Cel

A/Q/S: Eng

10T

NOME: ABELARDO SILVA DE FARIA FILHO

OM Origem/Cidade-UF: Cmdo 1° Gpt E / Jo&o Pessoa-PB

(Continuacdo do Bl Nr 114, de 19/06/2023, do(a) 7° BEC) Pag n° 1131
OM Destino/Cidade -UF: 7° BEC / Rio Branco-AC

Legendas — (OBS): 10 41 57 167 (33312)

Legendas: 10 — Despesas por conta da cota distribuida pelo DGP a DCEM. Caso o plangamento
orcamentério disponibilizado pelo SIPEO seja menor que o valor a que o militar faz jus, a OM de
vinculagdo devera solicitar, por DIEx, via RM de vinculagdo, um complemento pecuni&rio com as
devidas justificativas. Caso o plangjamento seja maior €//ou o valor das passagens ndo sgja utilizado, a
OM devera solocitar por mensagem SIPEO, o recolhimento dos valores que ndo serdo utilizados. 41 —
Por necessidade do servico, ex officio. 57 — Conforme prescreve o inciso VII do art. 13 e o art. 14, do
R-50, aprovado pelo Dec n° 2.040, de 21 OUT 1996. 167 — A OM devera gravar o0 Mapa Demonstrativo
de Despesas (MDD), no SIPEO, no prazo méximo de 30 dias desta publicagdo, j& considerando os
prazos estipulados em legislagdo. Empenhar, liquidar e pagar a despesa, de forma imediata, apds o
recebimento da Nota de Crédito (NC) no SIAFI. Observacoes: 33312 - De acordo com a Portaria- C Ex
n° 743, de 7 JUN 23, publicada no DOU n° 109, de 12 JUN 23.. "(Transcrito do Adt DCEM 1C ao Bol
do DGP n° 066, de 23 JUN 23)

Ten Cel ABELARDO SILVA DE FARIA FILHO

Em consequéncia:
a) incluo o referido militar no estado efetivo desta OM, sendo considerado n&o apresentado; e
b) a Div Pes e os demais interessados tomem conhecimento e as providéncias cabiveis.

2) Transferéncia por Necessidade do Servigo - Saida de Gu Comum/Loc Especia Categoria A -
Transcricéo

"1. NOMEACAO DE INSTRUTOR DE ESTB ENS - 122 RM — Providéncias a cargo da OM/UG de
origem do militar: Posto: 1° Ten, A/Q/S: Eng, Idt: 020498147-6, Nome: IGOR SILVA BARBOSA,
OM de origem/Cidade-UF: 7° BEC (Rio Branco-AC), OM de destino/Cidade-UF: CPOR/PA (Porto
Alegre-RS), Legenda: 10 41 46 48 167 171 Observagdes: (14825)(32075);

Legendas:

10 - Despesas por conta da cota distribuida pelo DGP & DCEM. Caso o plangjamento orcamentério
disponibilizado no SIPEO seja menor que o valor a que o militar faz jus, a OM de vincul¢do devera
solicitar, por DIEX, via RM de vinculagdo, um complemento pecunidrio com as devidas justificativas.
Caso o0 plangjamento sgja maior €/ou o valor das passagens ndo segja utilizado, a OM devera solicitar por
mensagem SIPEO, o recolhimento dos valores que ndo serdo utilizados.

41 - Por necessidade do service, ex officio.

46 - Conforme prescreve o inciso 1V do art. 13 e o art. 14, do R-50, aprovado pelo Dec n9 2.040, de 21
OUT 1996.

48 - Biénio 2024 e 2025.

167 - A OM devera gravar o Mapa Demonstrativo da Despesa (MDD), no SIPEO, no prazo méaximo de
20 dias, apds o plangjamento a ser realizado pela DCEM. Empenhar, liquidar e pagar a despesa, de
formaimediata, apds o recebimento da Nota de Crédito (NC) no SIAFI.

171 - O(a) militar devera ser desligado(a) no periodo de 13 NOV 23 a 15 JAN 24. Caso, neste periodo,
ainda ndo possua o0 tempo minimo de Sede/GU ou GU Esp, somente poderd ser desligado(a) apos
completar o tempo minimo de permanéncia.

Observagoes:

14825 - Miiitar declarou permanecer voluntariamente no servigo ativo ate completar o tempo minimo de
2(dois) anos na sede/Gu, a contar da data de apresentagdo na OM de destino, de acordo com as Port n°
2.024-Cmt EX, de 23 DEZ 19, e Port n° 328-DGP, de 23 DEZ 19. Caso 0o(a) militar ndo permanega no
servigo ativo pelo prazo previsto na legislagdo, a OM deverd instaurar processo administrativo para
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(Continuacdo do Bl Nr 27025, de 07/02/2025, do(a) 7° BEC) Pag n° 302
1) a Equipe de Plangjamento da Contrataco:

a) o(s) servidor(es) designado(s) realize(m) todas as atividades das etapas de plangjamento da
contratacéo, além de acompanhar e apoiar a fase de selecéo do Fornecedor, quando solicitado pelas areas
responsavels. O grupo poderd ser requisitado para diligéncias e esclarecimentos acerca do Estudo e
Plangjamento da Contratagdo até a conclusdo da compra/contratacdo, entendido como sendo a
homologag&o dalicitagdo ou ratificacéo para compra/contratacéo;

b) em atendimento a letra anterior, dever&o confeccionar e assinar, respectivamente, o(s) documento(s)
denominado(s) "Estudo Técnico Preliminar - ETP", "Gerenciamento de Riscos ou Mapa de Riscos' e 0
Termo de Referéncia e/ou Projeto Bésico, na forma digital - site Compras Governamentais, com vistas
a0 cumprimento do Principio Bésico da Publicidade (Art 5° da Lei N° 14.133/21) e ao prescrito na
Instrucdo Normativa em epigrafe; e

¢) elaborem e assinem os demais documentos insitos ao processo, tais como: Relatorio da Pesquisa de

(NotaN° 97892, de 05 fevereiro de 2025, da SALC)

b. Agente de Contratacéo (Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio) - Nomeagdo

Motivado pelo poder-dever das fungdes de autoridade competente insculpidas no Art. 7°
concomitantemente, ao § 5° do Art. 8% ambos insitos a Lel N° 14.133, de 1° de abril de 2021, designo, a
contar desta publicagdo, como Pregoeiro, Agente de Contratagdo e Membros da Equipe de Apoio desta
OM, o(s) seguinte(s) militar(es):

(Continuacdo do BI Nr 27025, de 07/02/2025, do(a) 7° BEC) Pag n° 303

Em consequéncia:

1) Os militares designados tomem conhecimento e devidas providéncias.

2) A Secfo de AquisicBes, Licitacdes e Contratos - SALC:

a) providencie as alteragtes decorrentes do acima publicado.

3) Os militares designados como Agente de Contratag&o/Pregoei ro/Equi pe de apoio:

a) tomem as providéncias inerentes as atividades e encargos da fung8o, a fim de realizar as licitagGes
para aquisi¢do de bens e contratagdo se servigos comuns, ou ainda, contratagdo de servigos comuns de
engenharia (quando for o caso) destinados aos diversos setores do Batalhdo, conforme preceitua o § 5°,
do Art. 8°, daLei N°14.133, de 1° de abril de 2021, e demais | egislagBes correspondentes;

b) obtenham por meio do cadastro no OpLog (login e senha) no qual os habilite acessar o sistema
SIASG, bem como o perfil de Pregoeiro aqueles nomeados para o exercicio de tal fungéo; e

¢) disponibilizem 1 (uma) cépia do certificado de conclusdo do Curso de Pregoeiro e/ou Agente de
Contratagdo ao Chefe do Setor Financeiro, a fim de repassar ao 12° CGCFEx com vistas a concessdo do
login e senha/ perfil de Pregoeiro.

4) Revoguem-se & homeagdes anteriores publicadas em Boletim Interno.

(Nota n° 97928, de 07 fevereiro de 2025, da 12 Se¢ao)

42 Parte
JUSTICA E DISCIPLINA

1. JUSTICA
JUSTICA
a. Sindicancia- Solucéo

1. Da andlise das averiguagfes que mandei o 1° Ten LUCAS OLIVEIRA LIMA proceder, por meio da
Portaria N° 087-AsseApAsurd/Sind, de 14 NOV 24, com o objetivo de apurar se a ocorréncia com o SD
EV RONIEL OLIVEIRA BARBOSA configura-se acidente de servigo, e analisar a atual situagdo
nosol égica do sindicado, bem como as demais circunstancias pertinentes ao fato, resolvo concordar com
0 parecer do Sindicante, amparado nos seguintes fundamentos:

a. Por intermédio do DIEx Simplificado N° 146-CEEM/7°BEC, de 13 NOV 24, que encaminhou copia
do Formulério de Comunicagdo de Acidente - FOCA 013/2024- Cia E Egp Mnt/7° BEC, de 25 OUT 24,
este Comando tomou conhecimento do fato ocorrido com o militar;

b. Conforme relatado na documentac&o apensa aos autos, o militar relatou que no dia 25 OUT 24 por
volta das 06h30min estava trafegando na Av. Anténio da Rocha Viana, quando parou no seméforo para
fazer uma conversdo para direita na rua | saura Parente, quando outra motocicleta que estava trafegando
na via de ciclista acabou colidindo com militar. O sindicado relatou que teve escoriagdo do lado direito
do corpo.

2. Durante a Sindicancia, em primeiro momento:

a O Sd JOHN KENENDY BRITO DA SILVA, inquirido na condicdo de testemunha, declarou que: no
momento do acidente estava de garupa na moto, e que estava parado no sinal do cruzamento da Av.
Anténio da Rocha Viana com a |saura Parente, quando o sinal abriu e outra motociclista que vinha pela
faixa de ciclista ocasionou o acidente. Acrescentou que o acidente foi causado pelaimprudéncia do outro
motociclista que estava trafegando na faixa de ciclista. Informou que estava vindo para o expediente, e
que ndo percebeu imprudéncia ou negligéncia por parte do sindicado, documento de folhas Nr 15.

b. O Sd RONIEL OLIVEIRA BARBOSA, inquirido na condi¢&o de sindicado, ratificou as declaracdes
efetuadas no Formulério de Comunicagdo de Acidente (FOCA) n° 13/2024, acrescentou que se
deslocava no caminho habitual de sua residéncia para o quartel, porém nédo sabe informar os nomes das
avenidas. Que estava parado no sinal vermelho na Av. Anténio da Rocha Viana, quando ligou o pisca
para sinalizar que iria entrar na rua Isaura Parente, ao sinal ficar verde e prosseguir, surgiu uma
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 008/2025 - Processo 64045.000165/2025-12

Em 07/02/2025 as 12:31, faco anexar ao presente processo 64045.000165/2025-12, o(s)
documento(s): 1 - Portaria - C EX N° 743, de 7 de junho de 2023 - Nomeacdo CMT.pdf, 2 - Bl 114
de 19.06.2023 - Nomeacao do CMT.pdf, 3 - Bl nomeacéo da eqp de apoio e pregoeiros.pdf.
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| Objeto | Gestor | Itens | Divulgar IRF L
Copiar Itens
— Filtra
W* diz [iem Descricio do ltem Situagdn do ltem
| | || Todos w |
|:| Listar Agens ltens sem Local de Entrega para a UASG Gestora
Excluir y= do | Tipo de . Unidade de Valor Unitirio  Municipio/UF de Enrega - g 2 o o
|:| Item ltem Fornecimento Estimado (RS} Quantidade ganl
. |3204-Transporte Maritimo Manoel .
O 1 | Senigo |5 nicl de Carga Seca UNIDADE 2,4000 ()5 ac 1564125 | Edigdo |Altersr
| 2 | Senigo Hazmu_l TEGE”'” ‘EE"E"'“’""'E UNIDADE 2,4000 Fﬁudnumérimc ‘U9 47240 EdipSo Altersr
___ |3182-Transporte Maritimo e e
O 3| servipo | Peseoal/ Carga UNIDADE B00,0000 ||Manoel Urbano/AC || 52|| Edigdo |Attersr
___|3182-Transporte Maritimo e SANTA ROSA DO .
] 4 | Servigo oy o) e Pessoal / Canga UNIDADE 600,0000 (|5 o icac "52 Edigdo |Alterar
: 4 registros encontrados, exibindo todos os registros.
Incluir Itens | Excluir Selecionados | Finalizar Inclusdo |

[ * ) Campo de preenchimento obrigatorio.

| Batte o |
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 009/2025 - Processo 64045.000165/2025-12

Em 07/02/2025 as 12:50, faco anexar ao presente processo 64045.000165/2025-12, o(s)
documento(s): 4 - IRP.png.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
72 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGCAO
BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

TERMO DE DECLARAGOES E JUSTIFICATIVAS RELEVANTES

PREGAO ELETRONICO - 90001/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO - NUP: 64045.000165/2025-12.

OBIJETO: Contratacao de empresa especializada na prestacio de servico de transporte
fluvial no trecho Manoel Urbano - AC / Santa Rosa do Purus - AC.

| - DA NATUREZA COMUM DO OBJETO DA LICITACAO: Bens e servicos comuns, conforme
definicdo constante do Art. 69, inciso Xlll da Lei 14.133/21, sdo “aqueles cujos padroes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais de mercado”. Considerando a natureza comum do objeto da presente
licitagdo, a mesma sera processada sob a modalidade PREGAO ELETRONICO, cujo critério de
julgamento sera o MENOR PRECO, conforme Art. 62, inciso XLI da Lei 14.133/21.

Il - DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS: A adogdo do sistema de registro de
preco justifica-se pela necessidade de contratagdes frequentes, de forma parcelada segundo a
nossa necessidade, conforme as disponibilidades orgamentdrias, conforme incisos | e V do art.
32 do Decreto n2 11.462/2023.

11l — LIMITES E INSTANCIAS DE GOVERNANCA — Atividades de Custeio: A natureza da atividade
a ser contratada constitui atividade de custeio, conforme art. 32 do Decreto 10.193/2019
combinado com inciso Il, Art. 22 da PORTARIA — C Ex N2 2.334, DE 12 DE OUTUBRO DE 2024, in
verbis:

Art. 22 Consideram-se atividades de custeio, para
fins do disposto no art. 32 do Decreto n? 10.193, de
2019, aquelas diretamente relacionadas as ativida-
des comuns a todos os 6rgdos e entidades que
apoiam o desempenho de suas atividades
institucionais, tais como:
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[...]

Il - os servigos de conservagao, limpeza, jardinagem,
mensageria, seguranca, vigilancia, transportes,
informdtica, copeiragem, recepcdo, reprografia,
telecomunicacbes e manutencdo de prédios,
equipamentos e instalagdes;

IV — LIMITES E INSTANCIAS DE GOVERNANCA — Celebragdo ou Prorrogacdo de contratos:
Declaro que, conforme regulado pelo Comando do Exército através da Portaria - C Ex N2 2.334,
de 12 de outubro de 2024, até antes da efetiva assinatura do contrato, sera registrada a
autorizacdo expressa da autoridade competente, nos termos do artigo 62 da citada Portaria,
conforme os limites previstos na legislacao.

“Art.62 A competéncia para autorizar a celebra¢do de novos
contratos administrativos ou a prorrogag¢do dos contratos
em vigor, com valores inferiores a RS51.000.000,00 (um
milhdo de reais) fica subdelegada aos ordenadores de
despesas das organiza¢ées militares.”

Por oportuno cabe destacar que, por se tratar de processo licitatério SRP, ndo se observa como
cabivel a exigéncia da apresentacdo da autorizacdo de autoridade competente nesta fase da
licitacdo, pois a legislagdo vigente estabelece critérios de competéncia apenas para autorizagdo
de novos contratos administrativos e para prorrogacao de contratos em vigor.

V — DA CLASSIFICACAO DO TERMO DE REFERENCIA COMO SIGILOSO: De acordo com a Lei de
Acesso a Informacgdo (LAI), regulamentada pelo Decreto n? 7.724, de 16 de maio de 2012, todas
as informacgdes produzidas ou custodiadas pelo poder publico sdo publicas e, portanto,
acessiveis a todos os cidadaos. Como regra geral, a LAl estabelece que uma informacao publica
somente pode ser classificada como sigilosa quando considerada imprescindivel a seguranca da
sociedade (a vida, seguranca ou saude da populacdo) ou do Estado (soberania nacional,
relages internacionais, atividades de inteligéncia). No caso concreto, as informacgdes contidas
no Termo de Referéncia ndo contém dados que possam ser classificados como sigilosas.

VI — DA VEDACAO DE PARTICIPACAO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSORCIO: N3o serd
permitida a participacdo de empresas reunidas em consoércio, em razao da baixa complexidade
do objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado tém
condicbes de fornecer os servicos de forma independente, conforme exemplificado no tépico
Levantamento de Mercado dos Estudos Técnicos Preliminares. Ressalte-se que a nossa decisdao
com relacdo a vedacdo a participacdo de consodrcios, expressa no subitem 3.10.11 do Edital n2
4/2025, para o caso concreto em analise, visa exatamente afastar a restricdo a competicdo, na
medida que a reunido de empresas que, individualmente, poderiam fornecer o material,
reduziria o numero de licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formacdo de
conluios/cartel para manipular os precos nas licitacGes.
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VII - JUSTIFICATIVA DA NAO DIVULGACAO DA INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS - IRP: De
acordo com o § 22 do Decreto n? 11.462, a IRP (Intencdo de Registro de Precos) ndo sera
divulgada, pois o 72 BEC é o Unico contratante envolvido nesse processo. Além disso, foi
realizada uma deliberacdo acerca da conveniéncia de participar de IRPs em andamento e
constatou-se que NAO HA IRPs vigentes, provavelmente tendo em vista que 0os 0s servicos de
transporte fluvial no trecho citado é muito especifico, portanto a necessidade nao é
facilmente encontrada em outras IRPs. Com base nessas andlises e considerac¢des, foi
decidido nao divulgar a IRP, tendo em vista a singularidade da contratacao. Essa decisdo visa
garantir uma contratacdao mais eficiente e alinhada com os requisitos e objetivos do érgao,
possibilitando a busca por alternativas mais adequadas e compativeis com suas demandas
especificas.

VIl - ATENDIMENTO AO PRINCiPIO DA SEGREGACAO DE FUNCOES: Conforme preconiza o §12
do Art. 72 da Lei n? 14.133/21, declaro que havera a segregacdo de fungdes neste processo a
fim de reduzir as oportunidades que permitam qualquer pessoa estar em posicao de perpetrar
e de ocultar erros ou fraudes no curso normal das a¢des.

IX - ATENDIMENTO AO PRINCIPIO DA PADRONIZACAO - LEI 14.133/21: Atendendo ao
disposto no art. 40, letra “a” do inciso V da lei 14.133/21, o CATSERV foi o unico
sistema/plataforma utilizado na licitagdo em questdo. Por conta da utilizacdo de carater geral
do objeto licitado, ndo ha necessidade de designacdao de marcas ou modelos, conforme consta
no art. 41, inciso | da lei mencionada, onde a prépria descri¢cdao do objeto, caso atendida em sua
totalidade pelo licitante, suprira as necessidades da administracao.

X - NAO UTILIZACAO DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZACAO — LEI 14.133/21: Optou-
se pela ndo utilizacdo do catdlogo eletrénico de padronizacdo por conta de o0 mesmo ndo se
encontrar “pronto”. Atualmente no catdlogo constam apenas alguns itens, sendo que o
processo em questdo demanda de itens relacionados a servicos que nao se encontram
atualmente disponiveis no catalogo.

XI - DECLARACAO DE ADEQUACAO A LEI ORCAMENTARIA ANUAL: Valor estimado para a
contratacdo: RS 3.929.676,00 (trés milhdes novecentos e vinte e nove mil seiscentos e setenta
e seis reais), com base no Art. 17 do Decreto n? 11.462/2023, a classificagdo programatica
(fonte, programa, de trabalho, elemento de despesa e plano interno) que financiard essas
despesas sera indicada no momento da formalizacdo do termo de contrato ou instrumento
equivalente. Na qualidade de ordenador de despesas e de acordo com as disposi¢des legais,
tais como o § 12 do Art. 80 do Decreto-Lei 200/67, os incisos | e Il do Art. 167 da CRFB/1988, o
Art. 18 da Lei 14.133/2021, o inciso Il do Art. 16 e o inciso IV do Art. 37, ambos da Lei
Complementar 101/2000, manifesto, para os devidos fins e sob as penas da lei, inclusive
criminais, que a despesa em questdo, incluindo o objeto, o valor e as rubricas orcamentarias
mencionadas, é compativel com o Plano Plurianual — PPA, com a Lei de Diretrizes
Orcamentarias — LDO e com a Lei Orcamentdria Anual — LOA. Além disso, confirmo que existem
recursos financeiros previstos para cumprir a referida obrigacao.
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Xl - DECLARACAO DE UTILIZACAO DE MODELOS AGU/MGI - INSTRUMENTO DE
PADRONIZACAO DE PROCEDIMENTOS DA CONTRATACAO - "MODELOS DA LEI N2 14.133/21
PARA PREGAO.

Orgido: 72 Batalhdo de Engenharia de Construcio

Setor Requisitante: 42 Secao.

Objeto da Licitacdo: Contratacdo de empresa especializada na prestagdo de servico de
transporte fluvial no trecho Manoel Urbano - AC / Santa Rosa do Purus - AC.

Tipo de Licitacao: Pregdo.

Declaramos que, para a devida instrucdo processual, em respeito aos artigos 29 e 35 da IN n?
05/2017 e Enunciado BPC n? 06, foram utilizados os modelos de Termo de Referéncia, Edital,
Contrato e Ata de Registro de Pregos constantes no site da AGU/MGI, conforme seguem:

Termo de Referéncia:
Artefato digital do sistema nativo “compras.gov.com”
Data da Extracdo: Conforme data de conclusdo do artefato.

Edital:
Artefato digital do sistema nativo “compras.gov.com”
Data da Extracdo: Conforme data de conclusdo do artefato.

Contrato:
Artefato digital do sistema nativo “compras.gov.com”
Data da Extracdo: Conforme data de conclusdo do artefato.

Ata de Registro de Precos:
Artefato digital do sistema nativo “compras.gov.com”
Data da Extracdo: Conforme data de conclusdo do artefato.

Informamos que as supressdes se encontram tachadas nos documentos, e que as
inclusdes foram marcadas com a cor vermelha, as adaptagGes/alteracdes/ajustes encontram-se
destacadas na e que o mero preenchimento das lacunas foram realizados com letras
da cor azul, todos feitos diretamente no texto.

XI 11 - DA NAO EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPACAO DE ME/EPP/EQUIPARADAS: Declaro o ndo
cumprimento ao preceituado nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar n2 123/06, pois o valor
dos servicos ultrapassam RS 80.000,00 (oitenta mil reais) e também n3o serd criada uma cota
reservada de até 25% do objeto para a contratacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte por conta de se tratar de contratacao de servicos.

Motivado pelo poder-dever das fun¢des de Ordenador de Despesas/Autoridade
Competente, aprovo o presente Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar, Matriz de
Riscos e Relatdrio da Pesquisa de Precos e autorizo a contratacdo dos servicos. Assino as
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declaragGes e justificativas acima, em conformidade com as competéncias atribuidas a mim, de
acordo com a Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021 e o Decreto n? 11.462, de 31 de margo de
2023 e em estrita observancia as demais legislagdes vigentes. Assim, ratifico meu compromisso
em cumprir rigorosamente as disposicdes legais e regulamentares, contribuindo para a
conducdo adequada e ética do processo licitatério em conformidade com as exigéncias legais.

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se
no §32 do Art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado digitalmente

b ABELARDO SILVA DE FARIA FILHO
g ! Data: 10/02/2025 13:09:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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Edital 4/2025

Informacoées Basicas

Numero do

UASG Editado por Atualizado em
artefato
42005 160001-7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE 10/02/2025 12:
CONSTRUCAO-MEX/AC 56 (v 3.0)
Status
CONCLUIDO

Outras informacoes

. Nimero da Processo
Categoria ~ . .
Contratacao Administrativo
V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico 64045.000165
continuado sem dedicacdo exclusiva de mao de obra /2025-12

1. DO OBJETO
TCONCORRENCIATOY PREGAO ELETRONICO

90001/2025

CONTRATANTE (UASG)

160001 - 7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada na prestagdo de servico de transporte fluvial no trecho
Manoel Urbano - AC / Santa Rosa do Purus - AC.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

R$ 3.929.676,00 (trés milhdes novecentos e vinte e nove mil seiscentos e setenta e seis reais).

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia XXIXXIXXXX as XXh[A2] (horéario de Brasilia)

Critério de Julgamento:

menor preco / [maior desconto] por fitermt7{porgrupoi7[global

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo - Lei n® 14.133, de 2021.
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo. 1de 28

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovacdo
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Modo de disputa:

fabertotfabertoefechadul 7 {fechadoeaberto}

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

fsiMiHnAG?

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM

fstmiH{NAO}

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

[CONCORRENCIATOU{PREGAO ELETRONICO} N° 2025

(Processo Administrativo n°® 64045.000165/2025-12)

Torna-se publico que o(a) 7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO — UASG 160001,
por meio do(a) Secédo de Aquisicao, Licitacdes e Contratos , sediado(a) na Avenida Nacdes Unidas,
n° 2.100, Bairro 7° BEC, Rio Branco - AC, realizara licitagdo, para registro de precos, na modalidade
[EONCORRENCIATOU{PREGAO ELETRONICO1, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto n°® 11.462, de 31 de marco de 2023, e demais legislacdo
aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

DO OBJETO

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo - Lei n® 14.133, de 2021.
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagéo. 2 de 28
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1.1. O objeto da presente licitacdo é a contratacao de empresa especializada na
prestacdo de servico de transporte fluvial no trecho Manoel Urbano - AC

/ Santa Rosa do Purus - AC, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

~ z

jeto

1.5. A licitacdo sera realizada em grupo Unico, formado por 4 (quatro) itens, conforme tabela
constante no Termo de ReferénciafProjetoBdasico, devendo o licitante oferecer proposta para todos

0s itens que o compdem.fA2HASTH

oy

1.6. A licitagdo seré dividida em item(s) e grupo(s), sendo este(s) ultimo(s) formado(s) por dois ou

mais itens, conforme tabela constante do Ferrmo e ReferérciarProjeto Basico.

1.6.1. relativamente ao(s) item(s) isolado(s), faculta-se ao licitante a participacdo em quantos
itens forem de seu interesse;

1.6.2. relativamente ao(s) grupo(s), faculta-se ao licitante a participagdo em quantos grupos
forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compbemfA=}.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

1.1. As regras referentes aos 6rgdos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesdes
sdo as que constam da minuta de Ata de Registro de Precos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderéo participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com
0 objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br
/compras).

3.2. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia (til anterior a data prevista para recebimento das propostas.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo - Lei n® 14.133, de 2021.
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo. 3 de 28
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3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacédo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5. A nédo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento
da habilitagéo.

3.8. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021{AS3t, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos
limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.10. Nao poderao disputar esta licitagao:

3.10.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.10.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagéo;
3.10.3. sociedades cooperativas;fA#}

3.10.4. empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacéo e responder administrativa ou judicialmente;

3.10.5. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitagdo versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.10.6. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsével pela elaboragcdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responséavel
técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

3.10.7. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcao, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo - Lei n® 14.133, de 2021.
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3.10.8. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.10.9 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.10.10. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicbes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

3.10.11. pessoas juridicas reunidas em consorcio;[A5]
3.10.12. Organizac¢fes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

3.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislacé@o que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.12. O impedimento de que trata o item 3.10.7 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢édo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado
o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.13. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, 0 autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 3.10.5 e 3.10.6 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacéo, de execucédo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

3.14. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.15. O disposto nos itens 3.10.5 e 3.10.6 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servigco que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucgao.

3.16. Em licitacdes e contratacfes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada
inidénea nos termos da Lei n° 14.133, de 2021.

3.17. A vedacdo de que trata o item 3.10.13 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratagcdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DO ORCAMENTO ESTIMADO SIGILOSO

4.1. O orcamento estimado da presente contratacdo sera de carater sigiloso.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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4.2. Para fins do disposto no item anterior, o orgamento estimado para a contratagdo ndo sera
tornado publico antes de definido o resultado do julgamento das propostas.

4.3. O carater sigiloso do orcamento estimado para a contratacdo nao prevalecera para os 0rgaos
de controle interno e externo.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

5.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederéa as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.fAL}

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

5.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, 0s
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o
disposto nos itens 9.1.1 e 9.13.1 deste Edital.

5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

5.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitag&do definidos no instrumento convocatorio;

5.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

5.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal;

5.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

do é
S no

5.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 8§ 1° ao 3°
do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.
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5.7.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.7.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.[A3]

5.8. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da
Lei Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:

5.8.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

5.8.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacao, no Pais, de pessoa juridica com
sede no exterior;

5.8.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sdcia
de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

5.8.4. cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa ndo beneficiada pela Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

5.8.5. cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art.
3° da referida lei;

5.8.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
5.8.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

5.8.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econbmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizacdo ou de
previdéncia complementar;

5.8.10. constituida sob a forma de sociedade por a¢des.

5.8.11. cujos titulares ou sdcios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico,
relacdo de pessoalidade, subordinagéo e habitualidade.

5.9. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 5.4 ou 5.7 sujeitard o licitante as sancdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.10. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagédo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.11. Ndo havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta e dos documentos
de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrer4 somente apds os procedimentos de abertura da sesséo
publica e da fase de envio de lances.
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5.12. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

5.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta
e obedecera as seguintes regras:

5.13.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

5.13.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.fA4t

5.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
poderd ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.14.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

5.14.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.fAST A6

5.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 5.13 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgédos de
controle externo e interno.

5.16. Caberd ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

5.17. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
gue possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

6.1.1. valor unitario oo destomo..... (rreTTsat,umitdrioetes, conforme U taso) e (anuat, total)
do item;

6.1.4. Quantidade cotada, devendo respeitar o minimo estimado no termo de referéncia.

6.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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6.2.1. O licitante fNAO{7 podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratacao.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execuc¢ao do objeto.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
Ultimos doze meses.

6.5.1. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotagdo adequada sera a que
corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer
tempo, por documentos de Escrituragdo Fiscal Digital da Contribuicdo (EFD-Contribuices) para o
PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentacéo da proposta, ou por
outro meio habilfA2}~

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

6.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar
do regime de tributacéo pelo Simples Nacional[A3] -

ot

6.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

6.10. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.iA4}

6.11. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratac6es publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;

6.12. Caso o critério de julgamento seja o de menor preco, os licitantes devem respeitar 0s precos
maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

6.13. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o0 preco ja decorrente da aplicacéo do
desconto ofertado deverd respeitar os pre¢cos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto
Bésico.

6.14. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacdo pelo
Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
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assinatura de prazo para a adog¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execucdo do contrato.

6.15. Em se tratando de servicos com fornecimento de médo de obra em regime de dedicacéo
exclusiva, o licitante devera indicar os sindicatos, acordos coletivos, convengdes coletivas ou
sentencas normativas que regem as categorias profissionais que executardo o servico e as
respectivas datas bases e vigéncias, com base na Classificacdo Brasileira de Ocupacdes — CBO.

S
e Precos

6.16.1 A proposta devera garantir o pagamento do salario normativo previsto no instrumento
coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente ou ainda o valor fixado pela Administracdo, na
planilha de custos e formacé&o de precos, o que for maior.

custos e
tes aos

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacéo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

7.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

7.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do itemfAt}

7.6. Os licitantes poder&o oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
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7.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidir4 tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 0,01 (UM CENTAVO) para os itens com valor unitario abaixo de R$ 5,00
(CINCO REAIS) e R$ 1,00 (UM REAL) para os demais itens.

7.9. O licitante poder4, uma Unica vez, excluir seu dltimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.fASt

7.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

7.11.1. A etapa de lances da sessao publica ter4 duragdo de dez minutos e, apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessao publica.

7.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme
a ordem de classificacdo, sem prejuizo da aplicacdo da margem de preferéncia e do
desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

7.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferengca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratacdo
/Comisséo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocacgdes.

7.11.5. ApGs o reinicio previsto no item supra, os licitantes seréo convocados para apresentar
lances intermediarios.

7.12.3. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o

percentual referido na disposicéo anterior sera de 20%,_

T 24 Noprocedimento de que trata U SubitenT Supra, U fititarte podera optar por marter o

725 NGutavendu peto oS trés ofertas TTas condicies defimdas TTreste TteTT, poderao us
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7.13.1. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o

percentual referido na disposi¢ao anterior sera de 20%,

mmmmrMﬂ 13,

0s para

7.14. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

7.17. No caso de desconexdo com o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da
etapa competitiva da licitacdo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para
a recepcdo dos lances.

7.18. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o Pregoeiro/Agente de Contratagéo
/Comisséao persistir por tempo superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada
somente apés decorridas vinte e quatro horas da comunicacéo do fato pelo Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.
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7.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

—hos

ormal ou
ouU servigo
s de

7.21. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automética, junto
a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo ndo se enquadre nas
vedacdes dos §81° e 2° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021. O sistema identificard em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

penas
(o]

ém

0 pela

7.21.3. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
gue se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorréncia,
ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregéo, serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.fA7t

7.21.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior ter4 o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apo6s a
comunicacdo automatica para tanto.

7.21.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10%
(dez por cento), caso se trate de uma concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso se
trate de um pregao, na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

7.21.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

7.21.7. A obtengdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da
licitag@o, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores
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somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte.

7.22. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.23.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagéo;

7.23.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigac0des previstos nesta Lei; A8t

7.23.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.23.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes
dos 6rgaos de controle.

7.23.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

7.23.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgéo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo
realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

7.23.2.2. empresas brasileiras;
7.23.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.23.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n°® 12.187, de
29 de dezembro de 2009.

7.24. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrerd por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados,
vedado qualquer outro processo.fASTATOT

7.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo podera negociar condicdes mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.

7.25.1. Tratando-se de licitagcdo em grupo, a contratacdo posterior de item especifico do grupo
exigira prévia pesquisa de mercado e demonstracao de sua vantagem para o 6rgéo ou a entidade e
serdo observados como critério de aceitabilidade os pregos unitarios maximos definidos no Termo

de Referéncia ATt

7.25.2. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a
negociacéo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
méaximo definido pela Administracao.
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7.25.3. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.25.4. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatdrio.

7.25.5. O Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja

apresentados.fAT2}

7.25.6. E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido,
a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.26. Ap6s a negociacao do preco, o Pregoeiro/Agente de Contratagcdo/Comisséo iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociacao, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comisséo verificara se
o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021, legislacao correlata e no item 3.10
do edital, especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participagdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1.SICAF;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep); €.

8.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1. A consulta no CNEP quanto as sanc¢des previstas na Lei n° 8.429, de1992, também
ocorrerd no nome e no CPF do sdcio majoritario da empresa licitante, se houver, por forga do
art. 12 da citada lei.

8.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro/Agente de Contratagcdo/Comisséao diligenciard para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

8.3.2. O licitante ser4 convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificacéo.

8.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participacao.

8.4. Na hipétese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condicdes
de participagéo, serd iniciado o procedimento de habilitagéo.
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8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicacdo da margem de preferéncia, o
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

54— o N I ’ I . : ) o
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apticagdo damargen de preferéncias

8.6. Verificadas as condi¢Bes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Pregoeiro
/Agente de Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagcdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES

n° 73, de 30 de setembro de 2022.

%wmmmmmmmm—mmdmagao

8.9. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
8.9.1. contiver vicios insanaveis;

8.9.2. ndo obedecer as especificagbes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto
Basico;

8.9.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido
para a contratacgao;

8.9.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

8.9.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

8.10. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao.

8.11. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o item anterior, sé serd considerada apos
diligéncia do Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao, que comprove:

8.11.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.11.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8 t2—EnT Tontratagdu e SETvitos e engenTtaria, atenT das uisposicoes acia, a andlise de

8 t2-1—Nus Tegimes deexecucdao por tarefa,empreitada por prego gtobalooempreitada

dovatorgtobatestimado;
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87122 NuTegme de empreitata por Prego ummitario, a Caracterizagao du SUDTEPTEGU SE tard
pefasuperagao to vator giotatestimado e pefa Superarau ue custo urmtaro o como

8.13. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

8.14. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precgos elaborada pela
Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de néo aceita¢do da proposta.

8.15. Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
gue nao haja majoracao do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos
0s custos da contratacéo;

8.15.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo
alterem a substéncia das propostas;
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8.15.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢édo a indicacao de
recolhimento de impostos e contribuicfes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.

8.16. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no
objeto.

8.17. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentacdo de amostrafA3t , o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenté-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia,
sob pena de néo aceitacdo da proposta.

8.18. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

8.19. Os resultados das avaliagbes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.20. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das
especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

8.21. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Pregoeiro
/Agente de Contratacdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até
a verificacdo de uma que atenda as especificacdes constantes no Termo de Referéncia.

9. DA FASE DE HABILITACAO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.1.1.A documentacgéo exigida para fins de habilitac&@o juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.
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9.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

9.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a
habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto
no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por
cbpia ou por e-mail (licita7zbecl7@gmail.com) em formato digital quando for o caso, desde

que expressamente admitido pelo pregoeiro.

9.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderéo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n° 14.133/2021.

9.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei.

9.8. Seré verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de
gque cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

9.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagcao, declara¢éo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

9.10. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as
condicoes de realizacao do servico, assegurado a ele o direito de realizacao de vistoria prévia

9.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado via e-mail
(licita7becl7@gmail.com), de modo que seu agendamento nao_coincida com o
agendamento de outros licitantes.
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9.10.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracao
exigida no presente item por declaracdao formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.fA2}

9.11. A habilitacéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.11.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, & correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢cdo ou aqueles
se tornem desatualizados.

9.12.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitag&o.

9.13. A verificacdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratacao/Comissao, em sitios eletrénicos oficiais
de 6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitac&o.

9.13.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo MINIMO DE 2 (DUAS)

HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comisséo.

9.14. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita
em relacéo ao licitante vencedor.

9.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.14.2. Respeitada a excec¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacéo a todos os
licitantes.

9.15. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

9.15.1. complementag¢do de informagBes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; efASt

9.15.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

9.16. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que nédo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisédo
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fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacdo e classificacéo.

9.17. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagcdo, o Pregoeiro/Agente de
Contratacao/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 9.13.1.

9.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

9.19. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e nao como condi¢do para
participacéo na licitacao.

10. DO TERMO DE CONTRATO

10.1. Ap6s a homologacéao e adjudicacao, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado termo de
contrato, ou outro instrumento equivalente.

10.2. O adjudicatario tera o prazo de 10 (DEZ) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacado, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de
decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

10.3. Alternativamente & convocacao para comparecer perante o 0rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo podera: a)
encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR),
para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (CINCO) dias Uteis, a contar da data de seu
recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrbnico para que seja assinado
digitalmente em até 5 (CINCO) dias Uteis; ou c) outro meio eletrbnico, assegurado o prazo de 5
(CINCO) dias Uteis para resposta apés recebimento da notificagédo pela Administragéo.

10.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor
adjudicado, implica o reconhecimento de que:

10.4.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios
ali estabelecida as disposicdes da Lei n° 14.133, de 2021;

10.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

10.4.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sao aquelas previstas nos
artigos 137 e 138 da Lei n° 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administracao
previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

10.5. Os prazos dos itens 10.2 e 10.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagéo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracéo.

10.6. O prazo de vigéncia da contratacdo é o estabelecido no Termo de Referéncia.
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10.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de
Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovacdo das condi¢cdes de
habilitacdo e contratacdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor
durante a vigéncia do contrato.

10.7.1. A existéncia de registro no Cadin fA1} constitui fator impeditivo para a contratacéo.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. Homologado o resultado da licitagdo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 10
(DEZ) dias, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar a Ata de Registro de Precos,
cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratacéo,
sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitac&o do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

11.2.1. a solicitacéo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
11.2.2. ajustificativa apresentada seja aceita pela Administragéo.

11.3. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
sistema de registro de precos.

11.4. Serédo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referéncia/Projeto Basico, com a indicagéo do
licitante vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e
demais condicbes.

11.5. O preco registrado, com a indicacdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

11.6. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condi¢Bes
estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de licitacdo
especifica para a aquisi¢éo pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipétese de o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢ces
estabelecidas, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de
reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢cdes propostas pelo
primeiro classificado.

12. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

12.1. Ap6s a homologacéo da licitagcdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar 0 objeto com preco igual ao do adjudicatario,
observada a classificacdo na licitagdo e excluido o percentual referente a margem de
preferéncia, quando o objeto ndo atender aos requisitos previstos no art. 26 da Lei n® 14.133,
de 2021; e

12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original.
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12.2. Sera respeitada, nas contratacbes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.

12.2.1. A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o resultado
do certame em relagdo ao licitante mais bem classificado.

12.2.2. Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar
0 objeto com preco igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua
proposta original.

12.3. A habilitacdo dos licitantes que comporéo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver
necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

12.3.1. quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas
condicdes estabelecidos no edital; ou

12.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos,
nas hipéteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n°® 11.462, de 2023.

12.4. Na hipétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o0 objeto com preco igual ao do
adjudicatario concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condicdes propostas
pelo primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor estimado e a sua eventual
atualizacé@o na forma prevista no edital, podera:

12.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagdo, na
ordem de classificagdo, com vistas a obtencéo de preco melhor, mesmo que acima do preco
do adjudicatario; ou

12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificagcdo, quando frustrada a negocia¢do de melhor condicao.

13. DOS RECURSOS

13.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacéo
de licitantes, a anulacdo ou revogac¢do da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo
ou inabilitagédo do licitante:

13.3.1. a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

13.3.2. o0 prazo para a manifestagdo da intenc@o de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez)
minutos.

13.3.3. o0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacéo
ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacao;

13.3.4. na hip6tese de adocao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°®
14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de
intimacao da ata de julgamento.

13.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.
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13.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serédo conhecidos.

13.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicao do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrdnico do portal de licitagbes do EB (hhttps://licitacoeseb.12rm.eb.mil.brlhome) e na
Secao de Aquisicdes Licitagcdes e Contratos.

14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

14.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1.deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao
durante o certame;

14.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

14.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociacéo;
14.1.2.2.recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

14.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.

14.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéao exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

14.1.5. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéao falsa durante a licitacao;

14.1.6. fraudar a licitacao;

14.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
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14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

14.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
14.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apOs regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes
sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1. adverténcia;
14.2.2. multa;
14.2.3. impedimento de licitar e contratar e

14.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicagdo das sancdes seréo considerados:
14.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
14.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
14.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
14.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

14.3.5. a implantac&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagcbes dos 6rgdos de controle.

14.4. A multa sera recolhida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagéo

oficial. A2}

14.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

14.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, & penalidade de multa.

14.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo.

14.7. A sancéo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracbes administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, quando nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgédo ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.fAStH

14.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracao de inidoneidade para licitar ou

contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8

e 14.1.9, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que
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justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e
contratar, cuja duracéo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita
no item 14.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora
da licitagdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

14.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. A4t

14.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir
sua deciséo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

14.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancéo de declaracéo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

14.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo
de reparacéo integral dos danos causados.fA5t

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

14.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no
Sicaf ser@o considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de
desconhecimento das comunicag@es a eles comprovadamente enviadas.

15. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagcdo da
Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.

15.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrbnico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior & data da abertura do
certame.

15.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrbnica,
pelos seguintes meios: e-mail licita7zbecsalc0l@gmail.com, ou por peticdo dirigida elou
protocolada no endereco: Avenida Na¢des Unidas, n° 2.100, 7° BEC, Rio Branco-AC, CEP:
69.918-093, na Secao do Protocolo do 7° BEC. 1A%}
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15.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0Ss prazos previstos no
certame.

15.5. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada
pelo Pregoeiro/Agente de Contratagcdo/Comisséo, nos autos do processo de licitagdo.fA2}

15.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacao do certame.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS
16.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

16.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realiza¢éo
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observaréo o
horario de Brasilia - DF.

16.4. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

16.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranc¢a da contratacao.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatério.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na
Administracéo.

16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

16.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cfes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
gue compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e endereco eletronico licita7becsalc0l@gmail.com.

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
16.11.1. Anexo | - Termo de Referéncia;
16.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;
16.11.2. Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato;
16.11.3. Anexo Il — Minuta de Ata de Registro de Precos;
16.11.4. Anexo IV — Declaracao de Sustentabilidade Socio-Ambiental
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16.11.5. Anexo V — Modelo de Planilha de Composicéo de Custos
16.11.6. Anexo VI — Atestado de vistoria
16.11.7. Anexo VIl — Dispensa do Atestado de Vistoria

[ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE]

17. EM CASO DE DISCORDANCIA

Em caso de discordancia entre as especificagcées do objeto descritas no Portal de Compras
do Governo Federal (Comprasnet) e as especificacdes constantes deste Edital, prevalecerao
as do Edital. Para elaboracdo da proposta o participante deve se basear no descritivo técnhico
do Termo de Referéncia (Anexo I).

18. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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Termo de Referéncia 8/2025

Informacoées Basicas

Nu d
umerodo ..\ o~ Editado por Atualizado em
artefato
8/2025 160001-7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE 04/02/2025 17:44
CONSTRUCAO-MEX/AC (v 6.0)
Status
ASSINADO

Outras informacoes

. Nimero da Processo
Categoria ~ . .
Contratacao Administrativo
V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico 64045.000165
continuado sem dedicacdo exclusiva de mao de obra /2025-12

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratac8o de empresa especializada na prestagédo de servigcos de transporte fluvial de cargas e pessoal em
balsas, batelbes ou similar, conforme condi¢cbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos:

UNIDADE
ITEM ESPECIFICAGAO CATSER DE QUANTIDADE
MEDIDA

VALOR | VALOR
UNITARIO|| TOTAL

Contratacéo de servico de transporte fluvial de
materiais diversos (mesas, cadeiras, armarios,
estacdo total, material de expediente e de
limpeza, eletrodomésticos, mobiliario geral,
mat. eletrdnico, material de copa cozinha,
materiais energéticos, materiais de manobra e
patrulhamento, material de embalagem e
acondicionamento, materiais de construgéo,
géneros alimenticios, tanques de combustiveis,
insumos  asfalticos, insumos pétreos,
1 equipamentos, . viaturas, etc., comii 3504 KG 1.564.125,00 R$ 2,40 R$
deslocamento saindo de Manoel Urbano-AC 3.753.900,00
para o 4° Pelotdo Especial de Fronteira em
Santa Rosa do Purus-AC. Com pernoite
previsto da embarcacgdo de até 72 horas para
que seja realizado o desembarque de todo
material transportado.

Obs.: Balsas de 5 a 200 toneladas para uso
durante o verdo amazonico
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Contratacdo de servico de transporte fluvial de
materiais diversos (mesas, cadeiras, armarios,
estacdo total, material de expediente e de
limpeza, eletrodomésticos, mobiliario geral,
mat. eletrdnico, material de copa cozinha,
materiais energéticos, materiais de manobra e
patrulhamento, material de embalagem e
acondicionamento, materiais de construgéo,
géneros alimenticios, tanques de combustiveis,
insumos asfalticos, insumos pétreos, R$

2 llequipamentos, viaturas, etc., com| 3204 KG 47.240,00 R$ 2,40 113.376,00
deslocamento saindo do 4° Pelotdo Especial de
Fronteira em Santa Rosa do Purus-AC para
Manoel Urbano-AC. Com pernoite previsto da
embarcagdo de até 72 horas para que seja
realizado o desembarque de todo material
transportado.

Obs.: Balsas de 5 a 200 toneladas durante o
verao e inverno amazonico.

Contratacdo de servico de transporte fluvial de
pessoal em lancha-rapida, com deslocamento
saindo de Manoel Urbano-AC para o 4° Pelotdo

3 ||Especial de Fronteira em Santa Rosa do Purus-[| 3182 UND 52 R$ 600,00 R$
. . ~ 31.200,00
AC. Com pernoite previsto da embarcacéo de
até 72 horas para que seja realizado o
desembarque de todo material transportado.
Contratacéo de servico de transporte fluvial de
pessoal em lancha-rapida, com deslocamento
saindo do 4° Pelotdo Especial de Fronteira em RS
4 |[Santa Rosa do Purus-AC para Manoel Urbano-|| 3182 UND 52 R$ 600,00 31.200.00

AC. Com pernoite previsto da embarcacdo de
até 72 horas para que seja realizado o
desembarque de todo material transportado.

1.2. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 1 (um) ano {mmaximuo de5anus) contados do(a) assinatura do contrato,
prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021:

1.4. O servico € enquadrado como continuado tendo em vista que a previsdo de término da obra ainda néo foi
estabelecida, sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa considerando {—j©U o Estudo Técnico Preliminar ©Jus
termos da Nota Tecmca

(9}
O prazode vigentia da comratagau e de (MaxXimU e U aro da OCoTTeTTCia Ua EeNTergeTtia ou
Catamdade) comados dota) TTmprorrogavet, e forma doart— 75, Vit da term™14:1338/202%:
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1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo
aplicadas em relacéo a vigéncia da contratagdor-

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. A Fundamentacéo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.0 objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratag6es Anual 2024, conforme consta das informagfes
béasicas deste termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A descricdo da solugcdo como um todo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis:

a. baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua; (redacdo dada pelo Decreto n° 9.178, «
2017);

b. preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
c. maior geracdo de empregos, preferencialmente, com mé&o de obra local;
d. uso de inovagbes que reduzem a pressdo sobre recursos naturais; e

e. origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras.

teaciod e

Na presernte contratagdo Serd aurnmtida e iicacdo uals,) Seguimte(s) Tmarcals);, caracteristicals) oo modeto(s), de

Bavedacio-te-atitizaciod orod so-do-SeTvi

Drarte das corciustes extrardas to processo T T AUNTITStragdao TTa0 aceitara o forTeTiTerTto uos segumtes

produtos/marcas:
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Subcontratacao
4.2. N&do é admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

ot

4.3. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no
percentual e condicbes descritas nas clausulas do contrato ou outro instrumento habil que o substitua.

4.4. Em caso de opgéao pelo seguro-garantia, o particular devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura
do contrato.

4.5. A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apds a
assinatura do contrato.

4.6. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo
aplicadas em relacao a garantia da contratagéo.

Vistoria

4.7. A avaliacdo prévia do local de execugcdo dos servigcos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condi¢Bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacéo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 7:30 horas as 16:
30 horas.

4.8. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.9. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para
a realizacao da vistoria.

4.10. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaragdo formal assinada por seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.
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4.11. A néo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacoes,
dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servigos, devendo o contratado
assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
CONDICOES DE EXECUCAO
5.1. A execuc¢édo do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.1.1. A execugdo do objeto sera iniciada, conforme estipulado no presente termo e demais anexos no referido
processo

5.1.2. O fornecimento do servico de transporte fluvial, sera realizado de acordo com a necessidade do dérgédo e
conforme a disponibilidade de recursos orgamentarios descentralizados pelo Ministério da Defesa.

5.1.3. A execugdo do servigo sera iniciada por meio de um contato prévio de até 10 (dez dias) de antecedéncia para
a data prevista do agendamento da possivel demanda do servigco na forma que segue:

5.1.4. através do e-mail oficial da empresa cadastrado no SICAF.
OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.2. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa contratada possa cumprir suas obrigagdes dentro das
normas e condi¢Oes contratuais;

5.2.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente
designados, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

5.2.2. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execug¢do dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se que as solucdes
por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.2.3. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, no prazo e condicbes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

5.2.4. Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em
conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

5.3. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

5.3.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos
ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos
servigos de recepgdo e apoio ao usuario;

5.3.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

5.3.3. Promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a funcdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

5.3.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade
responsavel pela contratagcao, especialmente para efeito de concesséo de diarias e passagens.

5.3.5. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

5.3.6. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigcos, apds seu recebimento;
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5.3.7. Cientificar o 6rgéo de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogcdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obriga¢6es pela Contratada;

5.3.8. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigco e notificagbes
expedidas;

5.3.9. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 11°da Lei n® 14.133 de 2021.

5.3.10. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalag6es, apresentem condi¢des
adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servico for
executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

5.4. Executar os servigos conforme especificagcbes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

5.4.1. Repatrar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigcos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execucdo ou
dos materiais empregados;

5.4.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administracdo em sua
integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

5.4.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagcbes em vigor;

5.4.4. Vedar a utilizagéo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de
cargo em comiss&o ou fungdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de
2010;

5.4.5. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a
empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal/Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item
10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

5.4.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagGes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nédo transfere a
responsabilidade a Contratante;

5.4.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

5.4.8. Prestar todo esclarecimento ou informag&o solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento.

5.4.9. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

5.4.10. Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucgdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
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5.4.11. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

5.4.12. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinag6es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de
seguranca, higiene e disciplina.

5.4.13. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovag¢do, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

5.4.14. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

5.4.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacao;

5.4.16. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

5.4.17. Guardar sigilo sobre todas as informages obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.4.18. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale-transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do art. 106 da Lei n° 14.133 de 2021.

5.4.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurancga da Contratante;

5.4.20. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

5.5. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VIl — F da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

5.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacdes e
atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagées;

5.5.2. Os direitos autorais da solucéo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentacéo produzida e
congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob
pena de multa, sem prejuizo das sanc¢des civis e penais cabiveis.

ALTERAGAO SUBJETIVA

5.6. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo original; sejam
mantidas as demais clausulas e condi¢cbes do contrato; hdo haja prejuizo & execugdo do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

Local e horario da prestacdo dos servicos
5.6.1. Os servigos seréo prestados nos seguintes enderegos:

5.6.1.1. RODOVIA BR 364 (RURAL) SN KM 67 - MANOEL URBANO (RURAL CEP 69950000 - MANOEL URBANO
/ AC. Destinado a atender as necessidades do 7° Batalhdo de Engenharia de Construgédo (7° BEC).
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5.6.1.2. Cais do Porto em Santa Rosa do Purus, Rua do Aeroporto, 56, CEP 69955-000, Santa Rosa do Purus — AC.
Destinado a atender as necessidades do 7° Batalhdo de Engenharia de Construcéo (7° BEC).

5.6.2. Os servigos serdo prestados a partir do embarque da balsa até o descarregamento da mesma em Santa Rosa
do Purus -AC, sem horario definido. Por ser uma viagem ininterrupta, independente de feriados ou horario de
expediente comercial.

5.6.2.1. Considerando as necessidades do 7° Batalhdo de Engenharia de Construcdo (7° BEC), por meio dos
transportes realizados contratados para a prestacéo de servico.

. i
- | s TotiTas faba

5.7. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢do
em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor correspondente a 2 % (dois
por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apos término
da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacéo.

5.7.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

5.7.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispbe o inciso | do art. 137 da Lei n°® 14.133
de 2021.

5.7.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
5.7.3.1. Prejuizos advindos do nado cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais

obrigacdes nele previstas;
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5.7.3.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato;
5.7.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

5.7.3.4. Obrigacgbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, n&do adimplidas pela
contratada, quando couber.

5.7.3.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

5.7.3.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econbémica Federal, com correcdo monetaria.

5.7.3.7. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

5.7.3.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa rentncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

5.7.3.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a
nova situag&o ou renovada, seguindo os mesmos parédmetros utilizados quando da contratagé&o.

5.7.3.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 5 dias uteis, contados da data em que for
notificada.

5.7.3.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

5.8. Seréa considerada extinta a garantia:

5.8.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importéncias depositadas
em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de

que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

5.8.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a
ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicac&o, conforme estabelecido na
alinea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

5.8.3. O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo
de apurar prejuizos e/ou aplicar sangcbes a contratada.

5.8.4. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e
no Contrato.

5.9. Procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato

o

5.9.1. Nao serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizagéo do contrato devido as caracteristicas do
objeto.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da
Lein®14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicac¢les entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O orgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

JCeTCa Uas Ubrgagoes Comratuars, dos Tecarismos ue fistatizacao, das estrategias para eXecucao do objeto, do

0[0; etouo ue ale do U0 esuftados e das

Preposto

6.5. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucéo do objeto contratado.

6.5.1. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execu¢cdo do objeto durante o periodo que
durar o transporte.

6.5.2. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da
empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacdo

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug&o do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administrag&o. (Decreto
n°11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n®14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1l);

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacbes para a
corregcdo da execucgdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, Ill);

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decis8o ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacdo contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
22, V).

Fiscalizacdo Administrativa
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6.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manuten¢cdo das condicbes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto
n°11.246, de 2022).

6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, 1V).

6.8.2. Além do disposto acima, a fiscalizacédo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.8.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

6.8.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando
em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

6.8.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execug¢do dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se que as solugdes
por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.8.6. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servico, no prazo e condi¢cbes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

6.8.10. Efetuar as retengles tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber,
em conformidade com o item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6.8.11. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.8.11.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratac&o previr o atendimento direto, tais
Ccomo nos servigos de recepgdo e apoio ao usuario;

6.8.11.2. direcionar a contratac8o de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.8.11.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou entidade
responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concesséo de diarias e passagens.

6.8.11.4. Fornecer por escrito as informagbes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
6.8.11.5. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

6.9.11.6. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigagGes pela Contratada;

6.8.11.7. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apos o recebimento do servigco e notificagbes
expedidas.

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execug&o no histoérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servigo, do registro de ocorréncias, das alteragées e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.9.1. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias

relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, Il).
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6.9.2. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, Ill).

6.9.3. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com meng¢ao ao seu
desempenho na execuc¢8o contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacbes. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).

6.9.4. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 21, X).

6.9.5. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugcdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administrac&o. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.9.6. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizac&do e gestédo nos termos do contrato.

CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

6.10. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

6.10.1. A quantidade de quilogramas que pode variar de acordo com cada transporte fluvial;
6.10.2. Sera considerado o valor proporcional, caso haja, fracionamento de quilogramas em cada transporte fluvial;

6.10.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIlII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, seré indicada a
retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢bes cabiveis, caso
se constate que a Contratada:

6.10.4. Nao produziu os resultados acordados;

6.10.5 Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
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6.10.6. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servigo, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do recebimento

6.11. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de no maximo 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133, de 2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.11.1.0 prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do
contratado com a comprovacao da prestagéo dos servigcos a que se referem a parcela a ser paga.

6.11.2. O fiscal técnico do contrato realizar4d o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.3. O fiscal administrativo do contrato realizar4 o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de
2022).

6.11.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

6.11.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato
apurara o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servi¢cos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

6.11.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo;

6.11.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugcdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

6.11.8. A fiscalizacdo néo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servi¢os até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n®
14133, de 2021)

6.11.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e
a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

6.11.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacbes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacédo das penalidades.

6.11.11. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, 0 Termo Detalhado devera conter o registro, a
andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢do do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

6.11.12. Os servigcos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e
guantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

6.11.12.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigagBes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21,
VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.12.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja

irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;
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6.11.12.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentacdes apresentadas; e

6.11.12.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota ||| G <o dimensionado pela

fiscalizacéo.

6.11.12.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestao.

6.11.12.6. No caso de controvérsia sobre a execugado do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal
pertinente a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

6.11.12.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execug¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

6.11.12.8. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluir a responsabilidade civil pela solidez e pela segurancga
do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

Liquidacao

6.12. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Termo de
Referéncia.

6.12.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagéo,
nos casos de contratacbes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il
do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

6.12.2. Para fins de liquidagé&o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
0s elementos necessérios e essenciais do documento, tais como:

a. o prazo de validade;

b. a data da emissé&o;

c. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e. o valor a pagar; e

f. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

g. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstdncia que impeca a liquidagcdo da despesa, esta
ficarda sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a
comprovagdo da regularizagdo da situacdo, sem énus a contratante;

h. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

i. A Administrag8o devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢6es de habilitagdo
exigidas; b) identificar possivel raz8o que impeca a contratacdo no ambito do 6rgdo ou entidade, tais como a
proibicdo de contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

j. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

k. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.
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I. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias & rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

m. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

6.13. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagcdo da liquidagdo da
despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

6.13.1 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagcdo do indice geral
de precgos do mercado (IGPM) de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

6.14. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta-corrente
indicados pelo contratado.

6.14.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria para pagamento.
6.14.2. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

6.14.2.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagcdo vigente.

6.14.2.2. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresenta¢cdo de comprovagéo, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacdo de pagamento

APresente tomratagau PeETTite & armetipacao Ue pagalerto .. (parcialftotat); comnforme as Tegras previstas 1o

presemnte topico:

2. O valor refativo & parcela antetipadd € TTaU EXecutada tu Comtrato Sera atuatizado mornetarianente

z [ 2 T 0), ou
outro-frdice que verntia a substitui-io;, deste a data to paganento da arntecipacdo ate a data da
4. Afguidacd&o ocorrerd de acortdo ConNT as Tegras to tUpico TESPeTtivo tdeste strarerto.
5. O pagarento arntetipadu SeTd efetuado 1o prazo TIaximo ue ate - () tias, comtados do recebimerto do
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7. CRITERIOS DE SELECAO/REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

7.1. As exigéncias de habilitag8o juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s&o as usuais para a generalidade dos
objetos, conforme disciplinado no edital.

7.2. Os critérios de qualificagdo econémico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
7.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

7.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante na entidade profissional ANTAQ (Agéncia Nacional de Transporte
Aquaviario), em plena validade;
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7.3.2. Comprovacgdo de aptiddo para a prestacdo dos servicos em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis
com o objeto desta licitagdo, ou com o item pertinente, mediante a apresentacdo de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas juridicas de direito publico ou privado.

7.3.3. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverlo dizer respeito a servicos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

7.3.4. Devera haver a comprovacdo da experiéncia minima de 1 ano na prestacdo dos servicos, sendo aceito o
somatério de atestados de periodos diferentes, ndo havendo obrigatoriedade de 1 ano serem ininterruptos, conforme
item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n° 5/2017.

7.3.5. Os atestados deveréo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econbmica principal ou
secundaria especificadas no contrato social vigente;

7.3.6. Somente ser&o aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um
ano do inicio de sua execugdo, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.

7.3.7. Podera ser admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigco, a apresentagcdo de
diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa situagdo se equivale, para fins de
comprovagdo de capacidade técnico-operacional, a uma tnica contratagdo, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MP n. 5/2017.

7.3.8. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados
apresentados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco
atual da contratante e local em que foram prestados os servigcos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MP n. 5/2017.

7.3.9. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel

7.3.10. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragcdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condi¢Oes locais para execu¢do do objeto; ou que tem pleno conhecimento das
condi¢cbes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e ndo
utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencgas técnicas ou financeiras com a
contratante.

7.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos seréo:

7.4.1. Valor Global: conforme o estudo técnico preliminar.

7.4.3. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.

7.4.4. As regras de desempate entre propostas s&o as discriminadas no edital.

Regime de execucao
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Corrstrucdu, espetiicandu Us Uados TTecessarnos € & ficitarte vercedora tera que arsponibilizar a
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ETTViagenT, fazerdo —a uevida Substtuicdo da ermbarcagdo contratada, —poroutra que atenda as

33. Respordera & contratada pefas perdas € danos causados por Seus empregados, ainda que

mvotartariame e, —as Taquinas, equpaImenTtos e dernars bers das undades participartes o pregao,
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Exigéncias de habilitacado

7.5. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificara o eventual descumprimento das condigbes
para contratag&o, especialmente quanto a existéncia de san¢do que a impecga, mediante a consulta a cadastros
informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniéao (https.//www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

7.6. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu sdcio majoritario, por forca
do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangbes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa
juridica da qual seja sécio majoritario.

7.7. Caso conste na Consulta de Situac8o do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor
diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

7.8. A tentativa de burlar sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.

7.9. O interessado serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual negativa de contratagéo.

7.10. Caso atendidas as condi¢bes para contratacdo, a habilitacdo do interessado sera verificada por meio do
SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.11. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentacdo constante do SICAF, ou encaminhar,
quando solicitado pela Administragdo, a respectiva documentacéo atualizada.

7.12. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

7.13. Se o interessado for a matriz, todos os documentos dever&o estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso
exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.

7.14. Seréo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengcas de numeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribui¢des.
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7.15. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme
Sua natureza juridica:

Habilitacdo juridica

7.16. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha validade para
fins de identificacdo em todo o territério nacional;

7.17. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

7.18. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/lempreendedor;

7.19. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

7.20. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marc¢o de 2020.

7.21. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

7.22. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal
ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

7.23. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

7.24. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacao
respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

7.25. Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso;

7.26. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.27. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

7.28. Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da
Constituicao;

7.29. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacédo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

7.30. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou

sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual, por meio das
certiddes do SEFAZ/SICAF;

21 de 25

Este documento é pega do processo 64045.000165/2025-12 Pag 228 de 396



UASG 160001 Termo de Referéncia 8/2025

7.31. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, por meio das certiddes do SEFAZ/SICAF;

7.32. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.33. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricao
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Econdmico-Financeira

7.34. certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua contratagao (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instru¢do Normativa
Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

7.35. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso Il);

7.36. Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, comprovando:

7.36.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

7.36.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contébeis pelo balanco de abertura; e

7.36.3. Os documentos referidos acima limitar-se-80 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

7.36.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

7.36.5. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo patrimdnio liquido minimo
de 0,25% do valor total estimado da contratacao.

7.36.6. As empresas criadas no exercicio financeiro da contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art.
65, §19°).

7.36.7. O atendimento dos indices econOmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracao
assinada por profissional habilitado da area contébil, apresentada pela empresa.

Qualificagao Técnica

7.37. Declaragdo de que o interessado tomou conhecimento de todas as informag6es e das condi¢des locais para o
cumprimento das obriga¢des objeto da contratagéo;

7.38. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condi¢gfes e peculiaridades da contratacéo.

7.39. Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional competente em plena validade;

7.39.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da
assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

7.39.2. Comprovacédo de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente
ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacéo de certiddes ou
atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

1. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:
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1. Atestado de capacidade técnica emitida pelo orgdo que a empresa prestou o servico com a quantidade e
valor do servico;

7.41. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa
interessada.

7.42. O interessado disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracéo, copia do contrato que deu suporte a contratacéo, endereco
atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

7.43. Prova de atendimento aos requisitos do art. 67, inciso 1V, da Lei n° 14.133:
7.44. Caso admitida a participagcdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacéo complementar:

7.44.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovagdo de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 49, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 8§§2° a 6° da Lei n.
5.764, de 1971;

7.44.2. A declaracao de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

7.44.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacéo do servico;
7.44.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

7.44.5. A comprovacgdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o
contrato;

7.44.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacao;
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; ¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados,
com a ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias; €) trés
registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reuniées
seccionais; e f) ata da sessédo que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratacao
direta; e

7.44.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou
uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

8.1. O custo estimado total da contratacdo € de R$ 3.929.676,00 (trés milhGes novecentos e vinte e nove mil
seiscentos e setenta e seis reais).
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COTTSEqUETTCIaS Mcatcutavers, que mviabilizenT a execucau da ata tat Tomu pactuads, TTos termos do disposto na

niéncia de

ADEQUACAO ORGCAMENTARIA

8.2. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Uniéo.

8.2.1. A contratag@o sera atendida pela seguinte dotagédo:
I. Gestao/Unidade: 160001/00001
II. Fonte de Recursos: 0100000000
III. Programa de Trabalho: 27.158.20.20.09.11.04
IV. Elemento de Despesa: 44.90.39
V. Plano Interno: BSCNSUNOUTR

8.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei Orgamentaria
respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8.4. Documento produzido a partir do Modelo de Termo de Referéncia — Aquisicdes — Lei n°® 14.133, de

2021, Aprovado pela Secretaria de Gestéo e Inovagdo da Camara Nacional de Modelos de LicitagBes e Contratos da
Consultoria-Geral da Unido. Atualizagdo: NOV/2024.

9. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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Estudo Técnico Preliminar 2/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64045.000165/2025-12

2. Descricao da necessidade

O objetivo deste estudo é constatar a viabilidade de futura contratacdo de empresa especializada na prestagcédo de
servigos de transporte fluvial de cargas e pessoal em balsas, batelbes ou similar. O 7° Batalhdo de Engenharia de
Construcéo é o 6rgdo executor da obra de ampliacdo e pavimentacdo da pista do aerédromo de Santa Rosa do
Purus — Acre, sendo indispensavel para o desempenho e conclusdo desses trabalhos.

A contratacao dos servicos de transporte fluvial faz-se necesséria tendo em vista a inexisténcia do modal rodoviario
gue atenda a mobilizagdo e a logistica de transporte de pessoal e material nas opera¢cdes a serem executadas na
cidade de Santa Rosa do Purus/AC.

O(s) quantitativo(s) referente a contratagdo de servico de transporte fluvial baseia-se na maior Operacao Logistica
da Amazénia, cujo Plano de Trabalho n° 27.044.20.24.09.12.04 — READEQUACAO DO AERODROMO DE SANTA
ROSA DO PURUS-AC. Dai a necessidade de prover uma logistica destinada aos deslocamentos de pessoal e
material carga.

O 7° BEC possui, atualmente, um contrato vigente de transporte fluvial n® 18/2021, cujo valor total do contrato esta
por encerrar e ndo sera possivel suprir a demanda anual desta OM, necessitando assim, de um novo contrato cujo
valor serd viavel.

Assim, é imprescindivel a contratacdo do servigo de transporte fluvial, o qual possibilitard o melhor apoio logistico na
frente de trabalho em Santa Rosa do Purus — AC, no contexto da obra de Readequagédo e Ampliacdo da Pista de
Pouso de Santa Rosa do Purus/AC.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

4? Secdo do 7° Batalhdo de Engenharia de Construcdo _

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao
Quanto a classificacao dos servigos:

Os servigos a serem contratados enquadram-se na classificagdo de servigos comuns, nos termos do inciso XII do
Art. 6° da Lei 14.133 de 1° de abril de 2021;

A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracéo,
vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacéo direta. Outrossim, devido &
especificidade do servigo a ser prestado tendo como base a logistica que envolve uma obra dessa envergadura e as
condicdes climéticas desfavoraveis da regido amazoénica classificasse como servigo de natureza continuada, visto
que, por motivos alheios a vontade da Administracéo, tais como: intrafegabilidade de embarcagdes devido a seca d
os rios no periodo de verdo, consideravelmente, esses fatores ocasionardo provaveis ajustes no cronograma da
obra, e, sucessivamente, por tabela os contratos vigentes. Portanto, o servigco objeto do presente documento é
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enquadrado como servico continuado sem dedicacdo de mao-de-obra exclusiva, conforme a especificidade do
servigo e sucessivamente, o seu eventual enquadramento coadunar com o disposto no inciso XVI, do art. 6, da Lei
n°® 14.133/21;

Os servigos serdao executados conforme discriminado abaixo:
Para o servico de transporte fluvial de pessoal e carga.

O prazo para inicio da execug¢édo do servico objeto do presente instrumento dar-se-a a partir da notificagdo por parte
da Administracdo para assinatura do Termo de Contrato, do aceite, da retirada do instrumento equivalente, devendo,
pois, ser compativel com a necessidade, a natureza e a complexidade do objeto segundo a respectiva nota de
empenho;

Os servicos serdo contratados em estrita obediéncia as especificagfes descritas no Edital e deverdo obedecer aos
padrdes de seguranca e legislagdes vigentes;

A solicitacdo dos servigos sera de inteira responsabilidade e iniciativa do 7° Batalhdo de Engenharia de Construcao,
cabendo-lhe todos os atos da administracao junto aos fornecedores e serao formalizados por intermédio de nota de
empenho;

A Administragdo ndo emitira qualquer solicitacdo dos servicos sem a prévia existéncia do respectivo crédito
or¢camentario;

A Contratada, ap6s a solicitacdo de servicos, terd o prazo maximo de 10 (dez) dias para inicio da prestagdo dos
servicos, a fim de possibilitar a preparacdo e mobiliza¢do do prestador para o fiel cumprimento do contrato;

O licitante vencedor sera o responsavel por todas as encomendas e cargas nos trajetos especificados no Termo de
Referéncia, ocorrendo inclusive, por sua conta, todas as despesas que incidam ou venham a incidir sobre o contrato
para transporte de cargas e/ou encomendas;

As despesas com seguros, embalagens, ADEME (adicional de emergéncia), descargas, outros acessorios e 0s
tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuigfes fiscais) que sejam devidos, em decorréncia direta ou indireta,
serdo da responsabilidade da empresa Contratada.

A(s) licitante(s) vencedora(s) devera(ao) indicar ao menos o nome de um funcionario (com o namero de telefone
para contato), responsavel pelo atendimento das demandas ocorridas dentro ou fora do horario comercial (plantéo);

Na proposta, deverdo estar inclusos todos os gastos relativos a viagem, incluindo combustiveis, pedagios,
alimentagdo e estada dos pilotos da embarcacéo, bem como todos os impostos, seguros obrigatérios e encargos
trabalhistas e previdenciarios;

O pagamento de multas aplicadas em decorréncia de infragBes correlatas a ma conducao da embarcacdo sera de
responsabilidade da contratada.

Respondera a Contratada por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados, quando em Servico;

Licengas, guias de transporte e autorizagbes, que regulamentam as viagens das embarcages, junto aos 6rgéos
competentes (tais como: Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios (ANTAQ), entre outros), sdo de inteira
responsabilidade da Contratada;

As despesas com alimentacdo e hospedagem dos pilotos/tripulantes da embarcacdo sera de responsabilidade da
Contratada;

A embarcacao devera estar segurada com cobertura dos materiais, ou seja, em consequéncia de acidente o valor da
carga segurada envolvendo a embarcacdo locada, considerando-se como passageiros todos os que estiverem
sendo transportados, inclusive os pilotos/tripulacdo da embarcagdo, isentando a Contratante de qualquer
responsabilidade juridica ou financeira na ocorréncia de qualquer acidente;

A documentacéo da embarcacao e do piloto dela, empregado na locacdo devera estar atualizada junto aos 6rgaos
fiscalizadores e reguladores, arcando com as despesas relativas a circulagdo da embarcagdo em todo territorio
nacional;

A embarcacgdo deverd ter cobertura total em caso de afundamento, colisdo, incéndio, roubo, furto (inclusive de

acessorios dela) e perda total da mesma, sendo obrigatéria a apresentacdo do Boletim de Ocorréncia Policial nos
casos de acidentes que envolvam terceiros, furto ou roubo e seus acessorios;
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A frequéncia e a periodicidade dos servicos dar-se-a, a partir, da eventual necessidade do 7° BEC em suprir a
demanda dos servicos a serem executados.

Servico de transporte em embarcacdo aquaviaria: do tipo Balsa/Bateldo ou similar, Capacidade minima de 10
toneladas e/ou 200 toneladas de acordo com as competentes legisla¢es; e homologacéo na categoria na ANTAQ e
para Transporte de cargas. Obs: Trecho Manoel Urbano - AC |/ Santa Rosa do Purus — AC | Manoel Urbano - AC

A Contratada para fins de atendimento ao servigo de transporte fluvial de pessoal devera or¢ar em sua proposta de
precos embarcagdo: do tipo Balsa/Bateldo, lancha-rapida ou similar, Capacidade minima de 1 tonelada e/ou 200
toneladas de acordo com as competentes legislagdes, para Transporte de cargas; a embarcacao deve possuir 0s
materiais de seguranca obrigatorios previstos segundo as normas vigentes pelos respectivos 6rgédos de controle, tais
como: ANTAQ.

O servigo dos itens deste termo serd executado partindo do porto de Manoel Urbano/AC; no trajeto contrério, a
execucdo do servico sera do porto de Santa Rosa do Purus/AC,

Além de material de toda natureza que envolva a obra, também o pessoal eventualmente a ser transportado trata-se
de militares e servidores civis do 7° Batalhdo de Engenharia de Construcdo, ou ainda, algum outro militar ou civil
com missédo especifica que tenha relagdo com o Exército Brasileiro;

Sao de responsabilidade da licitante vencedora todas as despesas com funcionarios e seus equipamentos para
transporte de cargas, encomendas e pessoal.

Todas as despesas de locomogdo da embarcagdo até o inicio (porto de Manoel Urbano - AC) de cada locacao
deverdo correr por conta da licitante vencedora;

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢éo de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

A empresa Contratada devera seguir as normas ambientais vigentes para a plena execucdo do servico durante
todas as suas fases.

Assim sendo, as exigéncias assinaladas neste instrumento, sdo indispensaveis para uma contratacdo eficiente,
sendo, portanto, consideradas flexiveis e necessarios tais requisitos.

Os critérios e praticas de sustentabilidade sécio-ambiental constam pormenorizadas no item 14 deste Estudo
Técnico Preliminar. Ademais, seré exigida aos licitantes a apresentacdo da Declaragcdo de Sustentabilidade Sdcio-
Ambiental.

O Termo de Contrato terd a duracéo inicial de 12 (doze) meses, o qual podera ter a sua duragdo prorrogada por
iguais ou sucessivos periodos com vistas a obtencdo de precos e condicdes mais vantajosas para a administracéo,
limitada a cento e vinte meses — 10 anos (inciso |, do art. 110, da Lei n°® 14.133/21);

5. Levantamento de Mercado

Para obtenc¢do de levantamento de mercado de precos de referéncia, buscou-se inicialmente consultar o Painel de
Precos (http://paineldeprecos.planejamento.gov.br), conforme orientacéo prevista na INSTRUCAO NORMATIVA
SEGES/ME N° 65, DE 7 DE JULHO DE 2021. — Procedimento para Pesquisa de Prec¢os, do Ministério da Economia
/Secretaria Especial de Desburocratizagcdo, Gestdo e Governo Digital/Secretaria de Gestédo. Entretanto, devido a
especificidade do servi¢o desta natureza, para os valores obtidos, foram encontradas dificuldades para a realizacao
da pesquisa para este tipo de processo de compras por intermédio deste parametro.

Pesquisou-se também contratagfes similares de outros entes publicos ndo obtendo éxito através deste parametro
pelo mesmo motivo supracitado. Pela complexidade do certame licitatério, ndo conseguimos éxito também nas
pesquisas em midias especializadas, sitios eletrdnicos especializados ou de dominio amplo, por se tratar de um
pregdo de servi¢o desta natureza.

Sendo assim, resolvemos tomar como base para nosso Estudo Técnico Preliminar as pesquisas de preco com a
consulta do Painel de Precos (http://paineldeprecos.planejamento.gov.br), dos valores condizentes com a realidade
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local conforme orientagéo prevista na INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/ME N° 65, DE 7 DE JULHO DE 2021. —
Procedimento para Pesquisa de Precos, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratizagéo,
Gestéo e Governo Digital/Secretaria de Gestao.

6. Descricao da solucao como um todo

Devido a complexidade da Operagéo Alto Purus, obra a qual esta Organizagdo Militar é a responséavel por realiza-la,
conforme Plano de Trabalho n° 27.158.20.23.09.12.04 — READEQUACAO DO AERODROMO DE SANTA ROSA DO
PURUS-AC. Faz-se necessario um acesso rapido por meio fluvial aquela localidade, onde estad sendo empregado a
forca de trabalho do 7° BEC, frota de equipamentos, viaturas e militares.

Os servigos serdao executados conforme discriminado abaixo:

Os servicos serdo contratados em estrita obediéncia as especificagfes descritas no Edital e deverdo obedecer aos
padrdes de seguranca e legislagdes vigentes;

Executar os servigos conforme especificacdo no Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocacdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para melhor prestagao sé servico oferecido.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27,
do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em conformidade
com as normas e determinacdes em vigor;

Vedar a utilizagdo, na execucgao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo
em comissao ou fungao de confianga no 6rgédo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas
na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere responsabilidade a Contratante;

Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacao dos servi¢os;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigbes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto
da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do art. 106 da Lei n® 14.133 de 2021.

A Contratada arcara com o 6nus das multas e penalidades decorrentes do ndo cumprimento de obrigacdes legais,
regulamentares e contratuais.

A Contratada respondera civil e criminalmente, por danos pessoais ou patrimoniais decorrentes de sua culpa ou dolo
na execuc¢do do contrato ou ainda, por negligéncia, imprudéncia ou impericia de seus prepostos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
O quantitativo dos servigos a serem contratados foram estimados pela Se¢do Técnica em conjunto com a 42 Secéo

(Secéo Logistica) do Batalhdo, para a realizacdo da obra de recuperacdo da pista de pouso do aeroporto de Santa
Rosa do Purus/AC. Além disso, a necessidade que justifica o quantitativo, encontra-se no subitem "3.9.2
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TRANSPORTE FLUVIAL" no PLANO DE TRABALHO, ora anexo a este documento. Logo, visando atender a
logistica de transporte, até a pista de pouso do aeroporto de Santa Rosa do Purus/AC, local onde sera executado a

obra em destaque, de um efetivo estimado de 80 (oitenta) a 150 (cento e cinquenta) servidores militares.

A descricao do objeto assegura que as especificacdes correspondem aquelas essenciais a Administragdo, baseadas
na experiéncia da contratagédo feita pelo 7° BEC.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 3.929.676,00

ITEM

ESPECIFICACAO

CATSER

UNIDADE
DE
MEDIDA

QUANTIDADE

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Contratacdo de servico de transporte fluvial de
materiais diversos (mesas, cadeiras, armarios,
estacdo total, material de expediente e de
limpeza, eletrodomésticos, mobilirio geral, mat.
eletronico, material de copa cozinha, materiais
energéticos, materiais de manobra e
patrulhamento, material de embalagem e
acondicionamento, materiais de construgao,
géneros alimenticios, tanques de combustiveis,
insumos asfalticos, insumos pétreos,
equipamentos, viaturas, etc., com deslocamento
saindo de Manoel Urbano-AC para o 4° Pelotdo
Especial de Fronteira em Santa Rosa do Purus-
AC. Com pernoite previsto da embarcagdo de até
72 horas para que seja realizado o desembarque
de todo material transportado.

Obs.: Balsas de 5 a 200 toneladas para uso
durante o verdo amazdénico

3204

KG

1.564.125,00

R$ 2,40

RS
3.753.900,00

Contratagdo de servico de transporte fluvial de
materiais diversos (mesas, cadeiras, armarios,
estacdo total, material de expediente e de
limpeza, eletrodomésticos, mobiliério geral, mat.
eletronico, material de copa cozinha, materiais
energéticos, materiais de manobra e
patrulhamento, material de embalagem e
acondicionamento, materiais de construgao,
géneros alimenticios, tanques de combustiveis,
insumos asfalticos, insumos pétreos,
equipamentos, viaturas, etc., com deslocamento
saindo do 4° Pelotdo Especial de Fronteira em
Santa Rosa do Purus-AC para Manoel Urbano-
AC. Com pernoite previsto da embarcacao de até
72 horas para que seja realizado o desembarque
de todo material transportado.

3204

KG

47.240,00

R$ 2,40

R$
113.376,00
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Obs.: Balsas de 5 a 200 toneladas durante o verdo
e inverno amazonico.

Contratagdo de servico de transporte fluvial de
pessoal em lancha-rapida, com deslocamento
saindo de Manoel Urbano-AC para o 4° Pelotdo

3 Especial de Fronteira em Santa Rosa do Purus- 3182 UND 52 R$ 600,00 §1$2 00.00
AC. Com pernoite previsto da embarcagio de até B
72 horas para que seja realizado o desembarque
de todo material transportado.
Contratacdo de servico de transporte fluvial de
pessoal em lancha-rapida, com deslocamento
saindo do 4° Pelotdo Especial de Fronteira em RS

4 Santa Rosa do Purus-AC para Manoel Urbano- 3182 UND 52 R$ 600,00 31.200,00

AC. Com pernoite previsto da embarcagao de até
72 horas para que seja realizado o desembarque
de todo material transportado.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

No presente certame, o objeto da contratacdo foi reunido em 1 (um) grupo com 4 (quatro) itens. Tal postura, se
justifica pelo seguinte:

O item contempla SERVICO DE MESMA NATUREZA, qual seja, o servico sem dedicacdo de mé&o de obra exclusiva.

Além disso, os itens NAO ser&o parcelados em LOTES, nédo se admitird o parcelamento do quantitativo dos itens
entre distintos licitantes. Logo, serdo rejeitadas as propostas que ofertarem quantitativos inferiores ao quantitativo
total estimado dos itens previstos neste Estudo Preliminar, pois havera prejuizo para o conjunto ou o complexo do
objeto do presente certame.

O objeto da contratacédo foi reunido em 1 (um) grupo (itens 1 a 4). A decisdo foi tomada apds considerar os
seguintes fatores:

Viabilidade técnica: A divisdo dos itens poderia comprometer a eficiéncia do servi¢co, pois requerem a mesma
especializacdo técnica.

Viabilidade econémica: A divisdo dos itens poderia aumentar os custos operacionais, pois exigiria a coordenacéo
de dois fornecedores diferentes para servigo inter-relacionado.

Escala: A divisdo dos itens poderia resultar em perda de escala, pois a quantidade de servico necessario para 0s
itens € substancial e a economia de escala pode ser alcancada ao agrupa-lo.

Competitividade do mercado: A divisdo dos itens poderia limitar a competitividade, pois hd um namero limitado de
fornecedores que podem fornecer ambos o servigo de forma eficiente.

Portanto, conclui-se que ndo é viavel nem benéfico dividir a solugdo. A solu¢do para esse item sera, portanto,
licitada como um Unico lote.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

As contratac@es correlatas e interdependentes para este projeto sao as seguintes:
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ContratacGes correlatas sdo contratagées que estéo relacionadas ao objeto principal, mas ndo sdo necessarias para
a completa prestacao do objeto principal. Neste caso, ndo possuimos e nado realizaremos nenhuma outra licitagao
para este fim.

ContratagGes interdependentes s&do contratacdes que sdo necessdrias para a completa prestacdo do objeto
principal. Neste caso, ndo possuimos e ndo realizaremos nenhuma outra licitacao para este fim.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O servigo objeto deste instrumento estédo alinhados ao Plano de Trabalho n°® 27.158.20.23.09.12.04 — Ampliacéo e
Reforma do Aer6dromo de Santa Rosa do Purus — AC, do 2° Grupamento de Engenharia.

Face ao conglomerado exposto, apds minuciosa andlise esta Equipe de Planejamento da Contratagdo € de parecer
favoravel a contratacéo dos servigos objeto deste instrumento, fato este, que se justifica nos elementos anteriores
dos Estudos Preliminares.

A contratagdo do servico em tela, visa atender as necessidades do 7° BEC, particularmente, em relacdo ao
transporte de pessoal e material carga para as diversas atividades de engenharia de construcdo que serdo
desenvolvidas na manutencao da Pista de pouso do Aerédromo de Santa Rosa do Purus/AC.

Ademais, a aludida contratagdo permitird alcancar resultados mais satisfatorios ao qual essa Organizacao Militar se
propés, de modo que, o 7° BEC cumprirda as missfes delegadas conforme o cronograma de execugdo projetado.
Ressalto ainda, outro importante aspecto € que a conclusao da referida obra proporcionara uma melhoria de acesso
ao municipio de Santa Rosa do Purus/AC por meio da pista de pouso do Aerédromo.

Prosseguindo a abordagem, em sentido contrario a auséncia de contratagdo, no minimo, acarretard prejuizo ao
interesse publico, particularmente, aos moradores isolados daquele(s) municipio(s) que ndo poderdo contar com
uma logistica favoravel aos fatores impostos pela localizacéo geografica; aos que se encontrdo prestando servigo no
municipio de Santa Rosa do Purus/AC e por Ultimo a esta Organiza¢do Militar a qual ficar4 descrente frente a
populagdo como um todo quanto a sua capacidade operacional de emprego.

Por ultimo, porém, ndo menos importante, consubstanciado no art. 11°, da Lei n°® 14.133/21, estritamente citando o
Principio Béasico da Publicidade segue a relacdo de alguns servidores que poderdo participar da fiscalizagdo do
contrato, podendo, inclusive, serem convidados a participar do Planejamento da Contratagdo. S&o eles:

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
Os servi¢cos uma vez contratados trardo os seguintes beneficios diretos e indiretos ao 7° BEC e a sociedade acreana:

Trara uma logistica mais eficaz para a execucao da obra de recuperacgao da pista de pouso do porto de Santa Rosa
do Purus/AC;

A diminuicdo e otimizagdo do tempo de execucdo das obras citadas acima, tendo em vista serem obras
emergenciais e localizadas em regido de dificil acesso e de fronteira do pais;

Melhorar as condi¢des da pista de pouso de Santa Rosa do Purus-AC para melhor atender a populagao;
A contratacdo de uma empresa especializada para a prestagdo do objeto do contrato proporciona inimeros

beneficios, porém para que esses beneficios realmente existam, é extremamente importante que o processo de
licitag8o alcance empresas vencedoras idoneas, confiaveis e respeitaveis.
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13. Providencias a serem Adotadas

A Administragcdo, com vistas a alcancar maior éxito na contratagdo do aludido servigo objeto deste instrumento,
elaborou um cronograma sucinto cujas atividades sdo insitas a adequacao do ambiente da organizacdo para que a
contratagdo surta efeitos e com os responséaveis por esses ajustes nos diversos setores:

Cronograma das Atividades Necessarias a Adequacao do Ambiente da Organizacao
Acdo Responsavel (is)
Elaboracao do Termo de Referéncia Setor Requisitante (S4)
Abertura do processo licitatério Ordenador de Despesas / SALC
Celebracao de Contrato ou outro instrumento congénere Ordenador de Despesas / SALC
Designacéo do Fiscal de Contrato Ordenador de Despesas / Fisc Adm
Fiscaliza¢éo do Contrato Preposto da Administracdo (nomeacao BI)

Cabe ressaltar ainda que, esta administracdo capacitara servidor para a contratagdo e indicara preposto para
fiscalizacéo dos servigos de acordo com as especificidades do objeto a ser contratado.

Juntar o cronograma ao processo e incluir no Mapa de Riscos eventuais riscos de a contratacdo fracassar caso os
ajustes ndo ocorram em tempo.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Em obediéncia ao Decreto n° 7.746, de 5 de junho de 2012, serdo exigidos 0s seguintes critérios e praticas de
sustentabilidade ambiental, foi consultado o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da consultoria geral da
unido:

Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua; (Redacédo dada pelo Decreto n° 9.178, de
2017);

Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
Uso de inovagdes que reduzem a pressdo sobre recursos naturais;
Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras.

Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolucdo CONAMA n° 267, de 14/11/200, é vetada a oferta de produto
ou equipamento que contenha ou faga uso de qualquer das Substancias que Destroem a Camada de Ozoénio — SDO
abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, a excegcdo dos usos
essenciais permitido pelo Protocolo de Montreal, conforme Artigo 1°, paragrafo Unico, do Decreto n® 2.783, de 1998,
e artigo 4° da Resolugdo CONAMA n° 267, de 14/11/200;

Os produtos ou servigos ofertados devem respeitar as diretrizes da ANVISA, ABNT, IBAMA, INMETRO e demais
normas infralegais regulamentadoras da atividade econémica, casos existentes.
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15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratacdo da solucao descrita demonstra-se possivel tecnicamente e
fundamentadamente necessaria. Diante do exposto, declara-se ser licitacdo vidvel a contratacdo pretendida. A
contratacdo do servico em tela, visa atender as necessidades do 7° BEC, particularmente, no apoio ao
Destacamento para a execu¢do da Ampliacdo e Reforma do Aer6dromo de Santa Rosa do Purus — AC. Ademais, a
aludida contratacdo permitira alcangar resultados mais satisfatérios ao qual essa Organizacdo Militar se propds, de
modo que, o 7° BEC cumprira as missdes delegadas. Prosseguindo a abordagem, em sentido contrario a auséncia
de contratagdo, no minimo, acarretara prejuizo ao interesse publico, particularmente, a sociedade acreana que
anseia pela reforma do Aer6dromo de Santa Rosa do Purus — AC, bem como esta Organizagdo Militar ficara
descrente frente aos drgdos convenentes e a populacdo como um todo, quanto a sua capacidade operacional.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

9de 10

Este documento é pega do processo 64045.000165/2025-12 Pag 241 de 396


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

UASG 160001 Estudo Técnico Preliminar 2/2025

10 de 10

Este documento é pega do processo 64045.000165/2025-12 Pag 242 de 396



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO
2° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

READEQUACAO DO AERODROMO DE SANTA ROSA DO
PURUS/AC

22 REVISAO DE PROJETO EM FASE DE OBRA

VOLUME UNICO

SETEMBRO/2024

Este documento é pega do processo 64045.000165/2025-12 Pag 243 de 396



SUMARIO

1  DADOS CONTRATUAIS ... 9
2 HISTORICO DA OBRA/CONTRATO......coooiiieieiieeeeeseeee e 11
3 ALTERACOES PROPOSTAS NA 22 RPFO, JUSTIFICATIVAS
TECNICAS E QUADROS DE SERVICOS ALTERADOGS ... 14
3.1 TERRAPLENAGEM ..ot 14

3.1.1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12
CATEGORIA — DMT DE 2.000 A 2.500 - CAMINHO DE SERVICO EM
REVESTIMENTO PRIMARIO — COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, ... 14

3.1.2 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA E
ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ARVORES DE
DIAMETRO DE ATE 0,15 M ..o e eeer e ereeeseeeneeen e 14

3.1.3 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 0,15 A
0,30 M15

3.1.4 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR
QUE 0,30 M . 15

3.1.5 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12
CATEGORIA — DMT DE 1.400 A 1.600 M — CAMINHO DE SERVICO
EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM ESCAVADEIRA E
CAMINHAO BASCULANTE DE 14 MB.......oovercereeeeseeesee e serienenaan, 16

3.1.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA ............... 16

3.1.7 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12
CATEGORIA — DMT DE 50 A 200 M — CAMINHO DE SERVICO EM

LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3 ... 17
3.1.8 AREIA EXTRAIDA COM TRATOR E CARREGADEIRA........... 17
3.1.9 TRANSPORTE COM CAI\/IINHAO, BASCULANTE DE 10 M3 -
RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO.........ccccoiiiiiiiiece 18
3.1.10 REGULARIZACAO DE SUBLEITO .....cooveverereeeeeeee e 18

Este documento é pega do processo 64045.000165/2025-12 Pag 244 de 396



3.1.11 COI\/IPACTAQAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR
INTERMEDIARIO ... 19

3.1.12 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA
DE MAO OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 -
CARGA COM CARREGADEIRA E DESCARGA LIVREErro! Indicador
nao definido.

3.2 PAVIMENTAGCAO. ...t eeeee e 19
3.21 REGULARIZACAO DE SUBLEITO ....coeveveveieeeeeeee e 19
3.2.2 REGULARIZACAO DE SUBLEITO .....cooovereveieieeeeeee e 20

3.23 BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E
MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA ........cccooviiieee. 20

3.24 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
COMERCIAL ... 21

3.25 IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO (PISTA, TAXI E
Ny 510 ) TR 21

3.2.6 IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO (CAMINHO DE
] = 2 AV 21070 ) TSRS 22

3.2.7 IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO (ACESSO AO
PORTO) ..ottt r et en e e en e eee e 22

3.28 PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO FORMA-
TRILHO — AREIA E BRITAS COMERCIAIS ..o 22

3.29 SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO,
LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE AFRIO ... 23

3.2.10 ARMAS;AO EM ACO DE CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO
E COLOCACAD ...t 23

3.2.11 ARMANQAO EM ACO DE CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO
E COLOCACAD ... 24

3.2.12 ARMANC;AO EM ACO DE CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO
E COLOCACAOD ..t 25

3.2.13 PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO FORMA-
TRILHO — AREIA E BRITAS COMERCIAIS ..o 25

Este documento é pega do processo 64045.000165/2025-12 Pag 245 de 396



3.3 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE ........ccccocviiiiiinne. 25

3.31 VALETA DE PROTECAO DE ATERROS COM
REVESRIMENTO DE CONCRETO - VPA 03 — AREIA E BRITAS

COMERCIAIS ... 26
3.3.2 CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM — CLP 04 — AREIA E
BRITAS COMERCIAIS..........ooiirrrriisennesiiissssesssssesssiss s 26
3.3.3 CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM — CLP 05 — AREIA E
BRITAS COMERCIAIS.........oovoiiinsrcrsviisssseesssissssssssssssisssssssssssnsss 26
3.34 DESCIDA D’AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS — DAD 05 -
AREIA E BRITAS COMERCIAIS ..........oooiiimrrrrrriisssseesssisssseessssinsnans 27
3.3.5 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 — AREIA E PEDRA DE
MAO COMERCIAIS......ooomirrrvrviiessecesssiisssssessssisssssssssssiosssss s 27
3.3.6 BOCA BSTC D = 1,00 M — ESCONSIDADE DE 45° - AREIA E
BRITAS COMERCIAIS — ALAS ESCONSAS........cooommmrrmvviirissnernsiiesinnnns 28
3.3.7 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 100 CM CA-3 COMERCIAL -
JUNTA RIGIDA ... 28
338 ESCAVACAO  MECANICA COM  REATERRO E
COMPACTACAO DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA....... 29
3.3.9 ENCAMINHAMENTO DO DPS.........ccommmmmrriiinrrnriirsnesssinsseennen 29

3.3.10 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO — DPS — SANTA ROSA
DO PURUS ... 30

3.3.11 BOCA DE SAIDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO
—BSD 02 - TUBO DE PEAD — AREIA E BRITAS COMERCIAIS ......... 30

3.3.12 VALETA DE PROTECAO DE CORTES COM REVESTIMENTO
DE CONCRETO - VPC 03 - AREIA E BRITAS COMERCIAIS.............. 30

3.3.13 CANAL TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 01 - AREIA E
BRITAS COMERCIAIS ... 31

3.3.14 CORPO DE BSTC D = 1,00 M CAl1 — AREIA, BRITA E PEDRA
DE MAO COMERCIAIS ..ot es s 31

3.3.15 BOCA DE BSTC D = 1,00 M — ESCONSIDADE 0° - AREIA E
BRITAS COMERCIAIS — ALAS RETAS ... 32
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3.3.16 CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP 01 — AREIA E

BRITA COMERCIAIS ...t eeeeee e es s enas s 32
3.3.17 CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM — CLP 01 — AREIA E
BRITA COMERCIAIS ... eeee s en s enas s 33
3.3.18 CAIXA COLETORA DE SARJETA — CCS 03 — COM GRELHA
DE CONCRETO — TCC 01 — AREIA E BRITA COMERCIAIS ............... 33
3.3.19 DISSIPADOR DE ENERGIA — DEB 01 — AREIA E PEDRA DE
MAQO COMERCIAIS.........oooiiieeeieeeeeeeeeeee e 34
3.3.20 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 — AREIA E PEDRA DE
MAOQO COMERCIAIS........oooiieeeeieeeeeeeeesee s er e 34
3.3.21 DISSIPADOR DE ENERGIA — DEB 03 — AREIA E PEDRA DE
MAQO COMERCIAIS........oooiieeeeieeeeeeeeeesee e ter s 34
3.4 SINALIZACAO ........oeeeeeeeeeeee et 35
3.4.1 PINTURA DE FAIXA — TINTA BASE ACRILICA — ESPESSURA
DE 0,6 MM ..ottt sesas sttt st enaa st s s 35
3.5 AQUISICAO DE INSUMO ASFALTICO .....cccooeveererreeeerersrenan, 35
3.5.1 AQUISICAO DE CM-30.....cccovimuirriireerriseereessesissssssessesisssssenessnes 35
3.6 TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO.......cc.cccovevvreerrrrrenan, 36
3.6.1 TRANSPORTE DE CM-30......ccceesirierrinererieessieissssssessenisssesenessenes 36
3.7 TRANSPORTE DE MATERIAIS ......cccoovieereeeeeeeeeeeveseeeser s, 36
3.7.1 TRANSPORTE FLUVIAL .....cosviiereiieiieeeeeeeee e 36
3.7.1.1 TRANSPORTE FLUVIAL — Execucio Direta..........ccccoovrererennne 37

3.7.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 -
RODOVIA PAVIMENTADA ..o 37

3.7.2.1 TRANSPORTE COM CAMINHA~O BASCULANTE DE 10 M3 -
RODOVIA PAVIMENTADA - EXECUCAO TERCEIRIZADA.............. 38

3.7.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 9 T -
RODOVIA PAVIMENTADA ... 38

3.7.3.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 9 T -
RODOVIA PAVIMENTADA ... 39

Este documento é pega do processo 64045.000165/2025-12 Pag 247 de 396



3.7.4 TRANSPORTE DE OLEO DIESEL COM CAMINHAO TANQUE
DE 10.000 L — RODOVIA PAVIMENTADAE-rro! Indicador nao
definido.

3.7.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO, BASCULANTE DE 10 M3 -
RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO.........cccciiiiiiicec, 39

3.7.6  TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 15 T -
RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO.........cccciiiiiiiicec 40

3.7.7 TRANSPORTE DE AGUA COM CAI\/IINHAO TANQUE DE
10.000 L — RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO.................... 40

3.7.8 TRANSPORTE COM C'ZAMINHAO BETONEIRA — RODOVIA
COM REVESTIMENTO PRIMARIO ..ot 41

3.7.9 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA
DE MAO OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 -
CARGA COM CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE ........ccccvcvvinns 41

3.7.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM

CAPACIDADE DE 20 T-M...ooiiiiiiiteie e 42
3.8 SERVICOS COMPLEMENTARES ..o 42
3.8.1 REGUL,NARIZA(;AO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E
COMPACTAGCAD ... 42
3.8.2 HIDROSSEMEADURA ... 43

3.8.3 REMOCAO DE CERCA COM MOUROES DE CONCRETO.......43

3.84 CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE
CONCRETO DE SECAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 25 M E
ESTICADOR DE 15 CM A CADA 50 M — AREIA E BRITA CO

MERCIALIS ... 44
3.8.5 AREIA EXTRAIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
LONGO ALCANCE ...t 44
3.8.6 REGULARIZACAO DO SUBLEITO ....coovveeeverereieeceese s 44
3.8.7 MANUTENCAO DE CAMINHO DE SERVICO.......cocccovvvrrrrnnn 45
3.8.8 UMEDECIMENTO DE CAMINHO DE SERVICO.........ccccoveene. 45
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1 DADOS CONTRATUAIS

OS PRINCIPAIS DADOS RELATIVOS AO INSTRUMENTO CONTRATUAL
ESTAO DISPOSTOS NO QUADRO A SEGUIR :

MINISTERIO DA DEFESA - COMANDO DO EXER~CITO -
EXECUTOR DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO — DEC
7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

PLANO DE TRABALHO PLANO DE TRABALHO N° 27.158.20.23.09.12.04

OBRA CONTRATADA READEQUACAO DO AERODROMO DE SANTA ROSA DO
PURUS / AC

DATA BASE DA PROPOSTA Outubro/2019

DATA DO INICIO 01/09/2020

DATA DO TERMINO 01/05/2027

VALOR INICIAL DO

CONTRATO - PI R$ 38.604.259,99

VALOR 18 REVISAO R$ 5.763.896,28

VALOR 22 REVISAO R$ 7.519.335,69

PERCENTUAL ACRESCIDO (+34,4%)

1° REAJUSTE (OUT/2020) R$ 5.890.866,78

2° REAJUSTE (OUT/2021) R$ 8.090.590,49

3° REAJUSTE (OUT/2022) R$ 6.436.162,40

4° REAJUSTE (OUT/2023) R$ 158.463,19

REEQUILIBRIO

ECONOMICO FINANCEIRO R$ 2.172.756,29

TOTAL R$ 74.636.331,10
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2 HISTORICO DA OBRA/CONTRATO

A Readequacdo do Aerédromo de Santa Rosa do Purus € uma obra militar com a
finalidade de construir uma Pista de Pouso e Decolagem, Taxiway e Patio de
Estacionamento de Aeronaves de concreto armado na cidade de Santa Rosa do Purus. A
obra sera executada pelo 7° BEC e o concedente é 0 2° Gpt E.

Inicialmente, foi confeccionado um Plano de Trabalho (27.158.20.20.09.11.01)
com orcamento de R$ 38.604.259,99, prazo de 44 meses para a execugdo da obra com o
projeto basico realizado pela COMARA. Para que a obra fosse executada seria
necessario a mobilizacdo dos meios e o transporte de insumos para Santa Rosa do
Purus. Esse transporte € composto por duas fases, a 12 fase € o transporte rodoviario de
Rio Branco até o porto de Manuel Urbano cuja distancia sdo 215 km e a 22 fase é o
transporte fluvial do porto de Manuel Urbano até o porto de Santa Rosa do Purus cuja
distancia sdo 335 km, navegando através do rio Purus. Adotou-se como premissa que 0
7° BEC conseguiria transportar aproximadamente 8.400 toneladas de material
anualmente, entretanto a experiéncia obtida no primeiro inverno (nov/20 até abr/21)
mostrou que a capacidade de transporte € bem menor. Além disso, o traco para a
realizacdo da pista ndo foi definido e o traco que esta previsto na composicdo do
software COMPOR90 esta aquém da necessidade. Um outro problema averiguado foi
no orgamento do projeto do COMPOR90, PLA00076, em que n&o foi calculado o custo
horario do equipamento e esse detalhe gerou uma diferenca de R$ 806.626,46,
conforme a planilha em anexo (Diferenca Custo Horario). Durante a 226 RAMO do ano
de 2021 realizada no 2° Grupamento de Engenharia, levantou-se a possibilidade de
alterar o projeto do aerédromo, com a finalidade de reduzir a espessura do pavimento de
concreto e, consequentemente, do transporte fluvial a ser realizado. Com isso, o projeto
de Readequacdo do Aerédromo de Santa Rosa do Purus passou a ser em pavimento de
concreto armado, o custo dessa solucdo (Pavimento de Concreto Armado) foi menor
quando comparado a solucdo anterior (Pavimento em Concreto Simples), pois o custo
maior das telas de ago mostrou-se economicamente viavel (reducéo do prazo da obra e
do transporte fluvial).

Devido a essas averiguacdes fez se necessario a realizacdo de uma Revisdo de

Projeto em Fase de Obras (RPFO). Essa RPFO tem como objetivos principais: ajustar o
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prazo de execucdo da obra, ajustar o traco do concreto no COMPOR90 com o0s

quantiativos coerentes e ajustar a nova quantidade de transporte fluvial a ser realizado.
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i 2° Grupamento de Engenharia e Construcéo

3. ALTERACOES PROPOSTAS NA 22 RPFO,
JUSTIFICATIVAS TECNICAS E QUADROS
DE SERVICOS ALTERADOS

7° Batalhao de Engenharia de Construcao
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EE Exército Brasileiro — Departamento de Engenharia e Construgéo
DA 2° Grupamento de Engenharia e Construcéo

3 ALTERACOES PROPOSTAS NA 22 RPFO, JUSTIFICATIVAS
TECNICAS E QUADROS DE SERVICOS ALTERADOS

3.1 TERRAPLENAGEM

3.1.1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12
CATEGORIA - DMT DE 2000 A 2500 - CAMINHO DE
SERVICO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM
ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M,

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracéo:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.1.2 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA E
ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ARVORES
DE DIAMETRO DE ATE 0,15 M

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Néo
b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composigdo incompativel

7° Batalhao de Engenharia de Construcao
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( X') Quantitativo

Problema: A area de jazida de material de 12 categoria prevista inicialmente explorada ndo
produziu material suficiente que atendesse aos critérios técnicos exigidos em projeto para
execucdo de toda a obra. Dessa forma, foi necessaria a exploracdo de uma area adjacente para

obtencgéo de material.

Alteracéo Proposta: Aumentar o quantitativo total para 85.655,49 m2.

Memoria de célculo: 25.733,20 m? (Area apropriada jazida antiga) + 34.189,09 m? (Area
ndo apropriada da jazida antiga) + 25.733,20 m? (Area da jazida nova) = 85.655,49 m2,

( ) Preco unitério

3.1.3 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 0,15 A
0,30 M

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.1.4 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR
QUE 0,30 M

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Né&o
b. Problema verificado / alteracdo proposta / memaria da alteracéo:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

7° Batalhao de Engenharia de Construcao
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( ) Especificagdo — composicdo incompativel

( ) Quantitativo

() Preco unitario

3.1.5 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12
CATEGORIA - DMT DE 1400 A 1.600 M - CAMINHO DE
SERVICO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM
ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

(X) Quantitativo

- Problema: Foram executados servicos adicionais que ndo estavam previsto na memoria de

calculo original do PTrab.

Alteracéo Proposta: Aumentar o quantitativo total para 75.154,41 m3,

Memodria de calculo: 75.104,43 m3 (Quantitativo original) + 49,98 m? (Quantitativo ndo

apropriado).

() Preco unitario

3.1.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

a. Servicgo existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteragéo:

7° Batalhao de Engenharia de Construcao
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( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.1.7 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12

CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVICO
EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracéo:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

() Preco unitario

3.1.8 AREIA EXTRAIDA COM TRATOR E CARREGADEIRA

a. Servicgo existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracéo proposta / memoria da alteragéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

7° Batalhao de Engenharia de Construcao
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( ) Especificagdo — composicdo incompativel

( ) Quantitativo

() Preco unitario

3.1.9 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 -
RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Né&o

b. Problema verificado / alteracédo proposta / memoria da alteracéo:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.1.10 REGULARIZACAO DE SUBLEITO

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteracao:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

(X) Quantitativo

7° Batalhao de Engenharia de Construcao
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- Problema: Foram executados servicos adicionais que ndo estavam previsto na memdaria de

calculo original do PTrab.

Alteracéo Proposta: Aumentar o quantitativo total para 47.052,18 m2,

Memoria de célculo: 45.369,54 m2 (Quantitativo original) + 1.682,64 m? (Quantitativo ndo
apropriado).

() Preco unitario

3.1.11 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR
INTERMEDIARIO

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Né&o

b. Problema verificado / alteracéo proposta / memoria da alteracéo:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

(X) Quantitativo

- Problema: Foram executados servicos adicionais que ndo estavam previsto na memdria de

calculo original do PTrab.

Alteracéo Proposta: Aumentar o quantitativo total para 30.709,53 mé,

Memoria de calculo: 29.943,90 m3 (Quantitativo original) + 765,63 m3 (Quantitativo ndo
apropriado).

() Preco unitario

3.2 PAVIMENTACAO

3.2.1 REGULARIZACAO DE SUBLEITO

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracéo proposta / memoria da alteracéo:

7° Batalhao de Engenharia de Construcao
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o

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.2.2 REGULARIZACAO DE SUBLEITO

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteracao:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.2.3 BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E
MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Nao
b. Problema verificado / alteracéo proposta / memoria da alteracéo:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composigdo incompativel

( ) Quantitativo

7° Batalhao de Engenharia de Construcao
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() Preco unitario

3.24 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
COMERCIAL

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.25 IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO (PISTA, TAXI E
PATIO)

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracéo:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

7° Batalhao de Engenharia de Construcao
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3.2.6 IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO (CAMINHO DE
SERVICO)

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracéao:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.2.7 IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO (ACESSO AO
PORTO)

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgao:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.2.8 PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO FORMA-
TRILHO - AREIA E BRITAS COMERCIAIS

7° Batalhao de Engenharia de Construcao
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a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Néo
b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteragéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.2.9 SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO,
LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.2.10 ARMACAO EM ACO DE CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO
E COLOCACAO

a. Servicgo existente na versao vigente: (X) Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteragéo:

( ) Servigo necessario, mas nao previsto originalmente
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( ) Especificagdo — composicdo incompativel

() Quantitativo

( ) Preco unitario

3.2.11 ARMAGAO EM AGO DE CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO
E COLOCACAO

a. Servicgo existente na versao vigente: (X) Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

(X) Quantitativo

Problema: Inicialmente, foi previsto na memdria de célculo o quantitativo de Aco CA-50 8
mm proveniente do suporte das barras de transferéncia. Porém, tal parcela ndo foi considerada no
quantitativo total de Aco CA-50 do Ptrab.

Alteracéo proposta: Aumentar o quantitativo de Aco CA-50 em 9.737,15 kg.

Memodria da alteracdo: O quantitativo inicial de 24.611,54 kg contempla o uso do Aco CA-
50 12,5 mm (4.396,10 kg) e a Trelica H=8 cm (20.215,44 kg), mas ndao contempla o sistema de
apoio das barras de transferéncia, que utiliza Agco CA-50 8 mm (9.737,15 kg). Assim, ao
acrescentar esse quantitativo previsto na memoria de calculo, obtém-se o valor total de Armacao
CA-50 de 34.348,69 kg.

Obs.: Célculo conforme a planilha ANEXO | — Projeto Executivo.

( ) Preco unitério

7° Batalhao de Engenharia de Construcao

Este documento é peca do processo 64045.000165/2025-12 Pag 266 de 396



N
EE Exército Brasileiro — Departamento de Engenharia e Construgéo
DL 2° Grupamento de Engenharia e Construcéo

3.2.12 ARMAGAO EM AGO DE CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO
E COLOCACAO

a. Servico existente na versao vigente: () Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracéao:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.2.13 PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO FORMA-
TRILHO — AREIA E BRITAS COMERCIAIS

a. Servicgo existente na versao vigente: (X) Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.3 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE
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3.3.1 VALETA DE PROTECAO DE ATERROS COM
REVESRIMENTO DE CONCRETO - VPA 03 - AREIA E BRITAS
COMERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.3.2 CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP 04 — AREIA E
BRITAS COMERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgao:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.3.3 CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP 05 — AREIA E
BRITAS COMERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Nao
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b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteragéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.3.4 DESCIDA D’AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS — DAD 05 —
AREIA E BRITAS COMERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.3.5 DISSIPADOR DE ENERGIA — DEB 05 — AREIA E PEDRA DE
MAO COMERCIAIS

a. Servicgo existente na versao vigente: (X) Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteragéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente
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( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.3.6 BOCA BSTC D = 1,00 M — ESCONSIDADE DE 45° - AREIA E
BRITAS COMERCIAIS — ALAS ESCONSAS

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.3.7 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 100 CM CA-3 COMERCIAL -
JUNTA RIGIDA

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Nao
b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composigdo incompativel

( ) Quantitativo
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( ) Preco unitério

338 ESCAVACAO = MECANICA COM  REATERRO E
COMPACTACAO DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.3.9 ENCAMINHAMENTO DO DPS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério
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3.3.10 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - DPS — SANTA ROSA
DO PURUS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracéao:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.3.11 BOCA DE SAIDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO
—BSD 02 - TUBO DE PEAD - AREIA E BRITAS COMERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgao:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.3.12 VALETA DE PROTECAO DE CORTES COM REVESTIMENTO
DE CONCRETO - VPC 03 - AREIA E BRITAS COMERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao
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b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteragéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.3.13 CANAL TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 01 - AREIA E
BRITAS COMERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao
b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.3.14 CORPO DE BSTC D = 1,00 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA
DE MAO COMERCIAIS

a. Servicgo existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteragéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente
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( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.3.15 BOCA DE BSTC D = 1,00 M — ESCONSIDADE 0° - AREIA E
BRITAS COMERCIAIS - ALAS RETAS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.3.16 CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E
BRITA COMERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao
b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composigdo incompativel

( ) Quantitativo
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( ) Preco unitério

3.3.17 CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E
BRITA COMERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.3.18 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 — COM GRELHA
DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao
b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificagdo — composigdo incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério
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3.3.19 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 — AREIA E PEDRA DE
MAO COMERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracéao:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.3.20 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 — AREIA E PEDRA DE
MAO COMERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Né&o

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteracao:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.3.21DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 — AREIA E PEDRA DE
MAO COMERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Né&o
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b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteracao:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.4 SINALIZACAO

3.4.1 PINTURA DE FAIXA — TINTA BASE ACRILICA — ESPESSURA
DE 0,6 MM

a. Servicgo existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracéo:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.5 AQUISICAO DE INSUMO ASFALTICO

3.5.1 AQUISICAO DE CM-30

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Néo
b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:
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( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.6 TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO

3.6.1 TRANSPORTE DE CM-30

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.7 TRANSPORTE DE MATERIAIS

3.7.1 TRANSPORTE FLUVIAL

a. Servicgo existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteragéo:

( ) Servigo necessario, mas nao previsto originalmente
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( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.7.1.1 TRANSPORTE FLUVIAL - Execucao Direta

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.7.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? -
RODOVIA PAVIMENTADA

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composigdo incompativel

( ) Quantitativo
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( ) Preco unitério

3.7.2.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 -
RODOVIA PAVIMENTADA —- EXECUCAO TERCEIRIZADA

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.7.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 9 T -
RODOVIA PAVIMENTADA

a. Servico existente na versao vigente: ()Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificagdo — composigdo incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério
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3.7.3.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 9 T -
RODOVIA PAVIMENTADA

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracéao:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.7.4 TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO TANQUE DE

10.000 L - RODOVIA PAVIMENTADA
a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgao:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.7.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 -
RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO
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a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao
b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteragéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.7.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 15 T -
RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.7.7 TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO TANQUE DE
10.000 L - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO

a. Servicgo existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteragéo:

( ) Servigo necessario, mas nao previsto originalmente
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( ) Especificagdo — composicdo incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.7.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA
COM REVESTIMENTO PRIMARIO

a. Servicgo existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.7.9 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA
DE MAO OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 -
CARGA COM CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE

a. Servicgo existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracéao:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composigdo incompativel
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( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.7.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM
CAPACIDADE DE 20 T.M

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.8 SERVICOS COMPLEMENTARES

3.8.1 REGULARIZACAO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E
COMPACTACAO

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteragéo:

( ) Servigo necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo
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( ) Preco unitario

3.8.2 HIDROSSEMEADURA

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.8.3 REMOCAO DE CERCA COM MOUROES DE CONCRETO

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgao:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificagdo — composigdo incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério
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3.84 CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE
CONCRETO DE SECAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 25 M
E ESTICADOR DE 15 CM A CADA 50 M - AREIA E BRITA CO
MERCIAIS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.85 AREIA EXTRAIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
LONGO ALCANCE

a. Servico existente na versao vigente: (X) Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteracao:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.8.6 REGULARIZACAO DO SUBLEITO
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a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteracao:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.8.7 MANUTENCAO DE CAMINHO DE SERVICO

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Né&o

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteracao:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.8.8 UMEDECIMENTO DE CAMINHO DE SERVICO

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Né&o

b. Problema verificado / alteracéo proposta / memoria da alteracéo:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

7° Batalhao de Engenharia de Construcao
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( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.9 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO

3.9.1 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.9.2 TRANSPORTE FLUVIAL

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composigdo incompativel

(X) Quantitativo
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Problema: O quantitativo total deste item foi dimensionado inicialmente para o término da

obraem 2024.

Alteracdo Proposta: Aumentar o quantitativo total abrangendo o transporte fluvial de

equipamentos e viaturas de 2025, 2026 e 2027.

meses de obra (que se mostrou compativel com o executado, visto que a apropriacdo foi esgotada
no final do prazo previsto), porém com o aditivo de prazo foi aumentado 36 meses no prazo da

obra, fazendo-se necessario 0 aumento proporcional deste item, na razao de (80/44), gerando um

Memoria de célculo: O quantitativo previsto inicialmente foi de 800.617,60 Kg para 44

quantitativo total ajustado de 1.455.668,37 Kg.

( ) Preco unitario

3.9.3 TRANSPORTE FLUVIAL — EXECUCAO DIRETA

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitario

3.9.4 MOBILIZACAO DE MEIOS PARA SRP

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteragéo:

( ) Servigo necessario, mas nao previsto originalmente
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( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.10 ADMINISTRACAO LOCAL

3.10.1 ADMINISTRACAO LOCAL

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Néo
b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente

( ) Especificacdo — composi¢do incompativel

( X)) Quantitativo

Problema: O Ptrab inicial previa a conclusdo da obra em 30 de abril de 2024. No entanto,
foi realizado o aditivo de prazo para 01 de Maio de 2027. Dessa forma, a quantidade do item

precisa ser ajustada.

Alteracdo proposta: aumentar em 36 meses a quantidade inicial do item. Ou seja, de 44

meses para 80 meses.

( ) Preco unitério

3.11.1 INSTALACAO DO CANTEIRO

a. Servicgo existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteragéo:

( ) Servico necessario, mas nao previsto originalmente
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( X)) Especificagcdo — composicao incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.11.2 TRANSPORTE FLUVIAL

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.11.3 TRANSPORTE FLUVIAL - EXECUCAO DIRETA

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracgéo:

( ) Servigo necesséario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composigdo incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério
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3.11 ESTUDOS E PROJETOS

3.12.1REVISAO DE PROJETO EXECUTIVO

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Néo

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memdria da alteracao:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

( ) Preco unitério

3.12.2 CONSULTORIA TECNICA

a. Servico existente na versao vigente: () Sim (X) Nao

b. Problema verificado / alteracdo proposta / memoria da alteracao:

(X) Servico necessario, mas ndo previsto originalmente

Problema: No PTrab inicial foi previsto o item referente a revisao do projeto executivo. No
entanto, ndo foi previsto o item para compreender a Consultoria Técnica prestada ao longo da

obra.

Alteracéo proposta: Criar o item Consultoria Técnica.

( ) Especificagdo — composigdo incompativel

(X) Quantitativo

Problema: O item deve abranger servigos diversos relacionados a Consultoria Técnica como
visitas técnicas, analises mensais do controle tecnoldgico, orientacBes técnicas diversas

referentes aos aspectos executivos da obra, analise de notas técnicas e dimensionamento de
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tragcos. Dessa forma, para cada item foi especificado na memoria de célculo a quantidade de
horas por unidade, totalizando 301 horas de Consultoria Técnica.

Alteracgdo proposta: Criar o item Consultoria Técnica com 301 horas de quantitativo.

Memoéria de Calculo: Conforme ANEXO Il — Consultoria Técnica.

(X) Prego unitario

O preco unitario é o preco do Pregédo Eletrénico SRP n°® 020/2022 — 7° BEC que estipulou o
preco de R$ 490,00 por hora, segundo o ANEXO VI — Consultoria Técnica o preco unitario é de
R$ 4.609,06.

3.13 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

3.13.1 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

a. Servico existente na versao vigente: (X)Sim () Nao

b. Problema verificado / alteracédo proposta / memoria da alteracéo:

( ) Servigo necessario, mas ndo previsto originalmente

( ) Especificagdo — composi¢do incompativel

( ) Quantitativo

(X) Preco unitario

Foi adquirida uma nova Escavadeira no valor de R$ 960.638,77 conforme ordem do
Escaldo Superior apds autorizacdo dada pelo Senador Sérgio Petecdo, lider da bancada que
financia a obra. Portanto o Preco Unitario do Item 13.1 aumentou para R$ 2.610.638,77.
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4. REFLEXO FINANCEIRO
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4 REFLEXO FINANCEIRO

4.1 REFLEXO FINANCEIRO

Obra
|READEQUA§¢\O DO AERODROMO DE SANTA ROSA DO PURUS-AC

oM Situacédo da Obra Valor

[roBEC | [Em Andamento | [65.041.025,75 |

Versao 4 - N° 27.044.20.23.09.12.03 Versao 5 - N° 27.044.20.24.09.12.04

Periodo: Inicio Periodo: Término Periodo: Inicio Periodo: Término

|01/09/2020 Hn1/05/2027 | \01/09/2020 \\01/05/2027

Valor: Valor: Valor:

|1 [5.763.89.28 | \1 H 5.393.145,35 ] \1 |[5.763.896.27 | \5 [2172.756.29 |
N Valor: N Valor: N> Valor:
[2 |[7.427.006,09 | 2 |[7.541.462.96 | [1 |[5.891.003,70 |
N° Valor N° Valor
[3 [5.928 542,80 | [2 [8.094.900,44 |
N° Valor N° Valor
[4 [-249.084,82 ] [3 [6.442.533,70 |
N° Valor: N° Valor
[5 [2.173.260,08 | [4 [[158.465,23 |

1.2- DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO,
LIMPEZA DE 4REA E ESTOCAGEM DO
MATERIAL DE LIMPEZA COM 3RVORES DE
DIAMETRO AT& 0,15 M
1.5- ESCAVAGA0, CARGA E TRANSPORTE DE
MATERIAL DE 12 CATEGORIA- DMT DE 1400 A
1,600 M - CAMINHO DE SERVIGO EM
REVESTIMENTO PRIMaRIC - COM
ESCAVADEIRAE CAMINHA0 BASCULANTE DE
14 M 2559
1.10- REGULARIZAAD DO SUBLEITO 2.389,35
1.11- COMPACTAGA0 DE ATERROS A 100%
DO PROCTOR INTERMEDIARID i 7.173,95
31.391,22

2157202

2.11- ARMAGA0 EM A O CA-50 -
FORNECIMENTO, PREPARC E COLOCAGE0 29299433 o
83.057,87

37992945
37992945

10.1- ADMINISTRAGE0 LOCAL & 5.938.955,64
5.938.955,64

12.1- ELABORAGS0 DE PROJETO EXECUTIVO
12.2 - ACOMPANHAMENTO TECNICO & 147.490,00
147.490,00

13.1- AQUISIZE0 DE EQUIPAMENTOS 960.638,77

960.638,77
7.541.462,95
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5 ANEXOS

5.1 ANEXOS

» ANEXO | — Projeto Executivo
» ANEXO Il — Consultoria Técnica
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Rio Branco-AC, 04 de setembro de 2024.
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@ Compras.gov.br MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacéao

412025 I 16/01/2025 1046

Objeto da Matriz de Riscos

Contratacéo de empresa especializada na prestagdo de servicos de transporte fluvial de cargas e pessoal em balsas, batel6es ou similar
2. Histérico de Revisdes
Nenhuma Reviséo encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Indlspon|b'||'|dade Impossibilidade de contratagcdo dos servigos Planejamento Administracéo Baixo
Orcamentaria
Impactos
1 Impossibilidade de contratagdo dos servigos
Acdes Preventivas
P-01 A Administragéo devera no Planejamento Estratégico contemplar a(s) possivel(is) Responsavel: ||| NG

rubrica(s) orgamentaria(s) que poderdo ser descentralizadas em prol da contratagao.
Acdes de Contingéncia

C-01 Intermediar junto ao 2° Grupamento de Engenharia para gestdo junto ao Orgéo Responsavel: ||| GG
Responsavel, a fim de atender o mais breve possivel com recursos a referida
demanda.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Especificacdo
Insuficiente para a
Contratacao dos

Os servicos poderdo ser prestados de
forma a ndo abranger as necessidades Planejamento Administragao Médio
institucionais.

Servicos
Impactos
1 Revisado da especificacédo do servico objeto do Termo de Referéncia, bem como do Edital e seus anexos.
Acdes Preventivas
P-01 Revisao da especificagdo do servigo objeto do Termo de Referéncia, bem como do Responsave!: ||| G

Edital e seus anexos
Acdes de Contingéncia
c-01 Analisar o grau de insuficiéncia do Termo de Referéncia, e, sucessivamente, decidir Responsave!: ||| NG
guanto a vantajosidade de uma possivel rescisédo contratual e de repeticdo do
certame licitatério sanado os 6bices.

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Atraso na Nao atendimento a demanda no prazo
R-03 Conclusao da necesséario acarretando prejuizos ao Selec¢do do Fornecedor Administracdo Extremo
Licitacdo cronograma de execucao da obra.
Impactos
1 Nao atendimento a demanda no prazo necessario acarretando prejuizos ao cronograma de execucao da obra.
Acoes Preventivas
P-01 O Setor Requisitante devera atentar para responder os pedidos de esclarecimentos Responsave!: ||| NN

e impugnagdo ao Edital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; bem como as
eventuais alteracdes que afetarem a substancia (formulagdo) das propostas de
precos deverdo ser realizadas mediante a reabertura do prazo inicial
correspondente. Ainda, outro fator que podera enquadrar-se ao episédio sera a
desclassificagdo da proposta de precos ou inabilitagdo do(s) licitante(s) interessado
().

Acoes de Contingéncia

C-01 Adiamento da abertura da licitagdo pela SALC, a fim de evitar possiveis Responsavel: ||| NG

infringéncias ao Principio Constitucional da Isonomia e aos Principios Basicos
citados no inciso Il Art. 11° da Lei n°® 14.133/21; bem como evitar a eventual
possibilidade de impetragdo de Mandado de Seguranca (MS), devido a alguma
desatengdo em responder ao(s) questionamento(s) no prazo estipulado conforme a
legislacéo vigente. Quanto a desclassificagdo da proposta de precos ou inabilitacdo
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do(s) licitante(s) no certame podera ser evitado, caso ndo seja excessiva a decisdo
tomada pelo Pregoeiro(a) conforme o caso, ou ainda, a documentagdo de
habilitacdo ndo seja demasiadamente excessiva para declard-lo vencedor do
certame, portanto, tais condi¢cdes poderdo ser revisados no edital antes da fase
externa (divulgacéo no D.O.U.).

Numero Risco Causa do Risco Fase

Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem

Atraso na contratagdo do objeto da
licitagdo, devido a aceitacdo ao recurso

Recursos impetrado por algum licitante participante,
Administrativos por ocasido de habilitacdo indevida Selecdo do Fornecedor Administracdo Alto
Procedentes daquele declarado vencedor do certame,

ou ainda, da aceitacdo da proposta em
desacordo com as condigdes editalicias.

Impactos
1 Atraso na contratacdo do objeto da licitagao
Acodes Preventivas
P-01 Analisar com cautela o(s) pedido(s) de intencdo de recurso, a(s) proposta(s) de

precos e documentagao de habilitagdo exigidas no Edital, a fim de reduzir os riscos
Acodes de Contingéncia

C-01 O Pregoeiro(a) envidara esforcos de sua competéncia para lograr éxito na
contratacdo sendo repassara ao Ordenador de Despesas possiveis estratégias
paralelas.

Numero Risco Causa do Risco Fase
F|scaI|zagaq . de Fiscalizacdo de contrato ineficiente. Gestéo de Contrato
Contrato Ineficiente
Impactos

1 Fiscalizagdo de contrato ineficiente
Acdes Preventivas

P-01 Designar servidor militar ou civil devidamente qualificado para a fun¢éo de Fiscal de
Contrato.

Acdes de Contingéncia
C-01 O Fiscal de Contrato no uso de suas atribuicdes devera anotar em registro préprio

quaisquer divergéncias quanto a execugdo do Termo de Contrato, e
sucessivamente, notificar a Contratada para eventuais corre¢cdes. Em ato continuo
0 Ordenador de Despesas devera ser comunicado

4. Acompanhamento das Ac¢cdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente

b LUIS FERNANDO DA COSTA JUCA
g Ll Data: 04/02/2025 18:24:53-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Responsavel: I

Responsavel: I

Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

Contratada Baixo

Responsave!

Responsave!: I
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UASG 160001

Contrato 4/2025
Contrato 4/2025
Informacoées Basicas
N d
umerodo ..o~ Editado por Atualizado em
artefato
42025 160001-7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE 07/02/2025 13:
CONSTRUCAO-MEX/AC 10 (v 0.3)
Status
RASCUNHO
Outras informacoes
Categoria Nimero da Processo
g Contratacdo Administrativo
V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico 64045.000165
continuado sem dedicacdo exclusiva de mao de obra /2025-12

1. OBJETO

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO
ANEXO II

(Processo Administrativo n° 64045.000165/2025-12)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx/xxxx, QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO

(A) 7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE
CONSTRUCAO E

A Unido OU-fATtarguia XXXxXXot-fFumarao XX XXXXfAL} , por intermédio do(a) 7° BATALHAO
DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - 7° BEC, com sede na Avenida Nacées Unidas, n° 2.100,
Bairro 7° BEC, CEP: 69.918-093, na cidade de Rio Branco/AC, inscrito(a) no CNPJ sob o n°
07.552.636/0001-95, neste ato representado(a) pelotay Sr. Tenente Coronel ABELARDO SILVA

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Contrato - Licitagdes - Servigos continuos sem regime de dedicagdo exclusiva de mao de obra - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 1de13
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovacdo

Atualizacdo: NOV/2024
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DE FARIA FILHO - Ordenador de Despesas do 7°BEC, nomeado(a) pela Portaria Cmt Ex 743, de
07 de junho de 2023, publicada no DOU N° 109, de 06 junho de 2023, portador da Matricula
Funcional n® XXXXXXXXXX, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADOQO],
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n® [CNPJ], sediado(a) na [endereco], na cidade de [cidade]l[UF],
doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome e fungdo no
CONTRATADOQ], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procurag@o apresentada nos autos],
tendo em vista o0 que consta no Processo n° 64045.000165/2025-12 e em observancia as
disposicdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do(a) Pregédo Eletronicoj ©tfC€orcorrércial n®
90001/2025, mediante as clausulas e condi¢cfes a seguir enunciadas.[A2]

s

1.1. O objeto do presente instrumento € a Contratacdo de empresa especializada na
prestacdao de servico de transporte fluvial no trecho Manoel Urbano - AC
| Santa Rosa do Purus - AC, nas condi¢Oes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacéo:

ITEM ESPECIFICAGAO CATSER |UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR VALOR
DE UNITARIO | TOTAL
MEDIDA
1
2
3
[A3]

1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1.0 Termo de Referéncia;
1.3.2.0 Edital da Licitacao;
1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. VIGENCIA E PRORROGACAO

=it

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Contrato - Licitagdes - Servigos continuos sem regime de dedicagdo exclusiva de mao de obra - Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagio 2de 13

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovacdo
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2.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do termo de
contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.4. A prorrogacao de que trata este item € condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de
que as condicbes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a
negociacdo com o CONTRATADO, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.4.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacdo dos servigos
tem natureza continuada;

2.4.2. Seja juntado relatdrio que discorra sobre a execugao do contrato, com informacdes de
gue os servigos tenham sido prestados regularmente;

2.4.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém
interesse na realizacao do servico;

2.4.4. Haja manifestacdo expressa do CONTRATADO informando o interesse na
prorrogacao;

2.4.5. Seja comprovado que o CONTRATADO mantém as condig¢des iniciais de habilitacéo; e

2.4.6. Nao haja registro Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico

federal (CadimfA21):

2.5. O CONTRATADO néao tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.
2.6. A prorrogacéo de contrato devera ser promovida mediante celebragéo de termo aditivo.

2.7. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, 0s custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao
longo do primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como
condicao para a renovacao.

2.8. O contrato nao podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas
sanc¢Oes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicacgéo.

3. MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestéo e de execucdo, assim como 0s prazos
e condi¢cbes de conclusao, entrega, observacéo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

4. SUBCONTRATACAO

4.1. As regras sobre a subcontratacdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato
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5.2. O valor total da contratacdo é de R$ XXXXXX (XXXXXXXXX)

5.3. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.4. O valor acima é meramente estimativo, de forma que o0s pagamentos devidos ao
CONTRATADO dependerédo dos quantitativos efetivamente fornecidos.[A1]

6. PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condicdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

8. OBRIGA(;()ES DO CONTRATANTE
8.1. Sdo obrigac6es do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de
acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condic¢des estabelecidas no Termo de Referéncia,;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecdes,
imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas na execuc¢éo do objeto contratual, fixando
prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas
expensas, certificando-se de que as solu¢des por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
CONTRATADO;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia
sobre a execucédo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143
da Lein®14.133, de 2021,

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execucdo do
objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo do CONTRATADO, tais como:
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8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou
indiretamente o objeto contratado;

8.1.8.2. fixar salério inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo
CONTRATADO;

8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinacédo com funcionario do CONTRATADO;
8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salérios pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execuc¢do de tarefas fora do
escopo do objeto da contratacéo; e

8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervencdo indevida da Administracdo na
gestéo interna do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o 6rgao de representacgéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo
das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas
a execucdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do
ajuste;

8.1.10.1. A Administracéo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.[Al]

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econbémico-
financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 30 (trinta) dias

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracado de descumprimento de clausulas contratuais[A3] ;

8.1.13. Comunicar 0 CONTRATADO na hipo6tese de posterior alteracdo do projeto pelo
CONTRATANTE, no caso do art. 93, 8§2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO
com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

9. OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacBes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucgdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucéo ou dos materiais empregados;[A2]

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administragcdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
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fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando nao for possivel a verificagcdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao
do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s seguintes
documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.5.2. certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

9.5.3. certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do CONTRATADOIAS];

9.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacfes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacfes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situagéo, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue no local da execug¢do do objeto contratual, ndo
ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguran¢a de pessoas ou bens
de terceiros;

9.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitagao;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacéo;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para
0 atendimento do objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124,11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do CONTRATANTE;
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9.15. Alocar os empregados necesséarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos o0s materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em
guantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela
boa técnica, normas e legislacao de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacédo pertinente, cumprindo
as determinacg6es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucédo do objeto e
nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

9.20. Cumprir as normas de prote¢do ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga e a saude
no trabalho;

9.21. Nao submeter os trabalhadores a condicbes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas,
servidao por divida ou trabalhos forcados;

9.22. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto
na condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos de idade, observada a legislagcéo
pertinente;

9.23. N&o submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de trabalho noturno e em
condicbes perigosas e insalubres e a realizacdo de atividades constantes na Lista de Piores
Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n°® 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denlncias de discriminacao, violéncia e assédio no
ambiente de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administracao no local da obra ou do servigo para representa-lo
na execuc¢ao do contrato;

9.25.1. A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico
gue tenha desempenhado fung¢é@o na licitacdo ou que atue na fiscalizacdo ou gestdo do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informacédo solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucédo do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalacdes em condi¢des
adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;
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9.30. Fornecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva
(EPC),quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugao do contrato;

9.32. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servi¢cos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com o0s documentos e especificagbes que integram o Termo de
Referéncia, no prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administracéo;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fun¢éo;

10. OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacé@o, independentemente de declaragdo ou de aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas
em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos o0s
contratos de suboperagéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.
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10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
CONTRATADO elimina-los, com excecéo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em
gue houver necessidade de guarda de documentac&o para fins de comprovacdo do cumprimento
de obrigacbes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD. [A2]

10.7. O CONTRATADO devera exigir de SUBOPERADORES e SUBCONTRATADOS o
cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por
garantir sua observancia.

10.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.
[A3]

10.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogéavel
Justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais
omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na
LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniées
técnicas ou recomendaco0es, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD dever&o ser comunicados a
autoridade nacional.[A4]

11. GARANTIA DE EXECUCAO
+1+-3-N&o havera exigéncia de garantia contratual da execucdo.[A1]

oy

11.2. Ser& exigida a prestacao de garantia na presente contratagdo, conforme regras constantes do
Termo de Referéncia.

12. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infragbes e sancdes administrativas referentes a execugao do contrato
sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
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13. DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.4. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem
sido cumpridas ou néo as obrigagcbes de ambas as partes contraentesfAtj~

13.5. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para 0 CONTRATANTE,
quando este ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender
que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

13.6. A extincdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que
haja a notificagdo do CONTRATADO pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois)
meses de antecedéncia desse dia.

13.7. Caso a notificagdo da néo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingao contratual ocorrera apos 2 (dois) meses
da data da comunicacéo.fA2}

13.8. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.9. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.10. A alteracao social ou a modificac@o da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo se nédo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.11. Se a operacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado
termo aditivo para alteracdo subjetiva.

13.12. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:
13.12.1. Do balango dos eventos contratuais ja& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.12.2. Da relacéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.12.3. Das indenizagbes e multas.
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13.13. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagéo por meio de termo indenizatorio.

13.14. O CONTRATANTE podera ainda:

13.14.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a
garantia prestada a ser executada, conforme legislacao que rege a matéria; e

13.14.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os
eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.15. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou atue
na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

14. ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n°® 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

14.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.[Al]

14.4. As alteragBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacéo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

14.5. Registros que nado caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

15. DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada:

I) Gestédo/unidade: [...];
II) Fonte de recursos: [...];
IIl) Programa de trabalho: [...];
IV) Elemento de despesa: [...]; e
V) Plano interno: [...]; e
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VI) Nota de emprenho: [...];

15.2. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacédo da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.[Al]

16. DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢bes contidas
na Lei n°® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicfes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.[Al]

17. PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art.
8°, 82° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Rio Branco, AC, Secao Judiciéria do Acre para dirimir
os litigios que decorrerem da execucgéo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos
pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

TESTEMUNHAS:
1-

2- [A1]

19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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Ata de Registro de Precos 3/2025

Informacoées Basicas

N d
umerodo ..o~ Editado por Atualizado em
artefato
32025 160001-7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE 10/02/2025 15:
CONSTRUCAO-MEX/AC 30 (v 1.0)
Status
CONCLUIDO

Outras informacoes

. Nimero da Processo
Categoria ~ . .
Contratacao Administrativo
V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico 64045.000165
continuado sem dedicacdo exclusiva de mao de obra /2025-12
1. Do objeto

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

ANEXO Il
ATA DE REGISTRO DE PRECOS

N.O.........

O)7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO — 7° BEC, com sede na Avenida Nagbes
Unidas, n°® 2.100, Bairro 7° BEC, CEP: 69.918-093, na cidade de Rio Branco/AC, inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o n® 07.552.636/0001-95, neste ato representado(a) pelo(a) Sr. Tenente Coronel
ABELARDO SILVA DE FARIA FILHO - Ordenador de Despesas do 7°BEC, nomeado(a) pela

Portaria Cmt Ex n° 743, de 07 de junho de 2023, publicada no DOU n° 109, de 06 de junho de 2023
, publicadao— e e de ... , portador da identidade n® XXXXXXXXXX matricuta
funcional n°® .................. ,,» considerando o Julgamento da licitacdo na modalidade de pregéo, na
forma eletronica, para REGISTRO DE PRECOS n° 90001/2025,
, processo administrativo n.° 64045.000165/2025-12, RESOLVE registrar os precos da(s) empresa
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(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificac@o por ela(s) alcancada(s) e
na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condi¢des previstas no Edital de licitacdo ooAvisoda
Comtratacao Direta, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n°® 14.133, de 1° de abiril
de 2021, no Decreto n.° 11.462, de 31 de marcgo de 2023, e em conformidade com as disposi¢cfes a
seguir:

1- DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pre¢os para a eventual Contratacdo de empresa
especializada ha

prestacdo de servico de transporte fluvial no trecho Manoel Urbano - AC

| Santa Rosa do Purus - AC, especificado(s) no(s) item(ns) 1 do Termo de Referéncia, anexo |

do edital de Licitagdo n° 90001/2025.}oufduAviso da Contratacao Direta 9], que € parte integrante

desta Ata, assim como as propostas cujos pre¢os tenham sido registrados, independentemente de
transcricao.

2. Dos precos, especificacoes e quantitativos
2. DOS PRECOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

2.1 O preco registradofAt} , as especificacbes do objeto, as quantidades minimas e maximas de
cada itemfA2} , fornecedor(es) e as demais condi¢cdes ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que
seguem:

Item Fornecedor (razéo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
do

TR

Especificacdo| Marea Medefe | Unidade |QuantidadeMaximaQuantidade | Valor | Praze-
Minima Un |garantte

X (se—' ' (se e;\igidc oL
e*tgﬁa— no-editat) validade
no-editat)

2.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pre¢cos consta como anexo
a esta Ata.

3. Orgao(s) gerenciador(es) e participante(s)
3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) -

3.1 O 6rgao gerenciador serd 0 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO.
3.2 Além do gerenciador, ndo ha foujSao} drgaos e entidades publicas participantes do
registro de pregos:
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. A rediosPartior . Swantidad

4. Da adesao a Ata de Registro de Precos

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS {itermrobrigatorio}

4.2 Durante a vigéncia da ata, os 6rgdos e as entidades da Administracdo Publica federal,
estadual, distrital e municipal que nao participaram do procedimento de IRP poderdo aderir a
ata de registro de precos na condicdo de nao participantes, observados os seguintes requisito
4.2.1 apresentacdo de justificativa da vantagem da adesé&o, inclusive em situacbes de
provavel desabastecimento ou descontinuidade de servigo publico;

4.2.2 demonstracdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores
praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n°® 14.133, de 2021, e

4.2.3. consulta e aceitacdo prévias do 6rgao ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
4.3. A autorizacdo do orgdo ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apos a
aceitacao da adeséo pelo fornecedor.

4.3.1. O ¢rgdo ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesbes caso elas possam acarretar
prejuizo a execucdo de seus proprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.

4.4. Apés a autorizagdo do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, o 6rgdo ou entidade néo
participante devera efetivar a aquisic8o ou a contratacdo solicitada em até noventa dias,
observado o prazo de vigéncia da ata.

4.5. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivacdo da contratagdo, podera ser
prorrogado excepcionalmente, mediante solicitacdo do 6rgdo ou da entidade nédo participante
aceita pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de
vigéncia da ata de registro de precos.

4.6.0 orgéo ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de precos da qual seja
integrante, na qualidade de ndo participante, para aqueles itens para os quais néo tenha
quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesdes

4.7. As aquisigbes ou contratacdes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a
cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio registrados na
ata de registro de pregos para o gerenciador e para os participantes.

4.8. O quantitativo decorrente das adesdes nédo podera exceder, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para o gerenciador e 0s
participantes, independentemente do nimero de 6rgédos ou entidades ndo participantes que
aderirem a ata de registro de precos.
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4.9. Para aquisicdo emergencial de medicamentos e material de consumo meédico-hospitalar
por orgdos e entidades da Administracdo Publica federal, estadual, distrital e municipal, a
adeséo a ata de registro de precos gerenciada pelo Ministério da Salde nédo estara sujeita ao
limite previsto no item 4.7.

4.10. A adeséo a ata de registro de precos por 6rgaos e entidades da Administracao Publica
estadual, distrital e municipal podera ser exigida para fins de transferéncias voluntarias, ndo
ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada a execucgéo
descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos precos
registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei n°® 14.133, de
2021.

Vedacdo a acréscimo de quantitativos

4.11 E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.

5. Validade, formalizacao da ata SRP e cadastro reserva
5. VALIDADE, FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E CADASTRO RESERVA

5.1 validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partirfAt} do
primeiro dia Gtil subsequente a data de divulgacdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual
periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o pre¢o vantajoso.

5.1.1.0 contrato decorrente da ata de registro de precos terd sua vigéncia estabelecida no
préprio instrumento contratual e observara no momento da contratacdo e a cada exercicio
financeiro a disponibilidade de créditos orcamentarios, bem como a previsdo no plano
plurianual, qguando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

5.1.2.Na formalizacdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicacéo da
disponibilidade dos créditos orcamentarios respectivos.

5.2. A contratacdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgao ou
pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de
empenho de despesa, autorizacdo de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95
da Lein®14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de
validade da ata de registro de precos.

5.3.0s contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderdo ser alterados,
observado o art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.4.Apdés a homologacédo da licitacdo ou da contratacao direta, deverdo ser observadas as
seguintes condi¢des para formalizag&o da ata de registro de precos:

5.4.1.Serdo registrados na ata os precos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser
observada a possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior ao

maximo previsto no edital oo avisu de tomntratacao direta e se obrigar nos limites dela;

5.4.2.Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores
que:

5.4.2.1.Aceitarem cotar os bens, as obras ou 0s servicos com precos iguais aos do
adjudicatario, observada a classificagao da licitagcdo; e
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5.4.2.2.Mantiverem sua proposta original.

5.4.3.Seré respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou dos
fornecedores registrados na ata.

5.5.0 registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formag¢do de cadastro de
reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6.Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir
suas propostas para o preco do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua
proposta original.

5.7.A habilitacdo dos licitantes que comporédo o cadastro de reserva a que se refere o item
5.4.2.2 somente sera efetuada quando houver necessidade de contratacdo dos licitantes
remanescentes, nas seguintes hipéteses:

5.7.1.Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas
condic¢des estabelecidos no edital ouToaviso de Tomtratagdo direta; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas
hipoteses previstas no item 9.

5.8.0 preco registrado com indicacdo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP
e ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de pregos.

5.9.Ap6s a homologacdo da licitacdo ou da contratacdo direta, o licitante mais bem
classificado ou o fornecedor, no caso da contratacdo direta, sera convocado para assinar a
ata de registro de precos, no prazo e nas condi¢des estabelecidos no edital de licitacdo ou no
aviso de contratacdo direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das san¢des previstas
na Lei n°® 14.133, de 2021.

5.9.1.0 prazo de convocagédo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo,
devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administragao.

5.10.A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e
disponibilizada no Sistema de Registro de Precos.

5.11.Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de pre¢os no prazo e nas condi¢des
estabelecidos no edital ou no aviso de contratagdo, e observado o disposto no item 5.7,
observando o item 5.7 e subitens, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

5.12.Na hipétese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratacao nos
termos do item anterior, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual
atualizacdo nos termos do edital oo doavisu de contratagao direta, podera:

1. Convocar para negociacado os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos
precos foram registrados sem redugdo, observada a ordem de classificagdo, com
vistas a obtencéo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

2. Adjudicar e firmar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes ou fornecedores
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociagédo de
melhor condicéao.
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6. Alteracao ou atualizacao dos precos registrados
6. ALTERACAO OU ATUALIZAGAO DOS PRECOS REGISTRADOS

6.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducéo dos precgos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou
dos servigos registrados, nas seguintes situagoes:

6.1.1.Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao da ata tal
como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021
[AL];

6.1.2.Em caso de criacao, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre o0s precos registrado

6.1.3. Na hipotese de previsdo no edital ou no aviso de contratacdo direta de clausula de
reajustamento ou repactuacao sobre os pregos registrados, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

6.1.3.1.No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice
previstos para a contratacao;

6.1.3.2. No caso da repactuacao, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos
para a contratagao.

7. Negociacao dos precos registrados
7. NEGOCIAGAO DE PREGOS REGISTRADOS

7.1. Na hipétese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo
superveniente, 0 6rgao ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a reducao
do preco registrado.

7.1.1. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagdo de penalidades
administrativas.

7.1.2. Na hipétese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro
de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores de
mercado e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.fAtt

7.1.3. Se nédo obtiver éxito nas negociagfes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo de
contratacdo mais vantajosa.

7.1.4. Na hipotese de reducdo do preco registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgaos e as
entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos para que avaliem
a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociagdo com vistas a alteragcao contratual,
observado o disposto no art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021.
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7.2. Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor nédo
poder cumprir as obrigacBes estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor requerer ao
gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacao de fato superveniente que
supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteracdo, a
documentacdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco
registrado em relacéo as condi¢des inicialmente pactuadas.

7.2.2. Nao hipétese de ndo comprovacado da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco
registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora e o fornecedor devera
cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos
do item 9.1, sem prejuizo das sang¢bes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e na legislacdo
aplicavel.

7.2.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o
gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para
verificar se aceitam manter seus precos registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4.Se ndo obtiver éxito nas negociagfes, 0 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do item 9.4, e adotard as medidas cabiveis
para a obtenc&o da contratagdo mais vantajosa.

7.2.5. Na hipotese de comprovacdo da majoracdo do preco de mercado que inviabilize o preco
registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o 6rgdo ou entidade gerenciadora
atualizara o preco registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O 6rgdo ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do preco
registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o disposto no art.
124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8. Remanejamento das quantidades registradas na ata SRP

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS[A1]

8.1. As guantidades previstas para os itens com prec¢os registrados nas atas de registro de precos
poderdo ser remanejadas pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora entre os 6rgdos ou as entidades
participantes e ndo participantes do registro de precos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:
8.2.1. De 6rgao ou entidade participante para 6rgao ou entidade participante; ou
8.2.2. De 6rgao ou entidade participante para 6rgdo ou entidade ndo participante.

8.3. O 6rgédo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar
ser& considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipétese de remanejamento de 6rgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade nao
participante, serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n® 11.462, de 2023[A2]
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8.5. Competird ao 6rgéo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a
reducdo do quantitativo inicialmente informado pelo érgédo ou pela entidade participante, desde que
haja prévia anuéncia do 6rgao ou da entidade que sofrer reducéo dos quantitativos informados.

8.6. Caso 0 remanejamento seja feito entre 6rgdos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou
de Municipios distintos, cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de precos, observadas
as condicbes nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento decorrente do
remanejamento dos itens.

8.7. Na hip6tese da compra centralizada, ndo havendo indicacdo pelo 6rgdo ou pela entidade
gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a
distribuicdo das quantidades para a execucao descentralizada sera por meio do remanejamento.

9. Cancelamento do registro do licitante vencedor e dos precos registrados

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS
REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
9.1.1. Descumprir as condi¢des da ata de registro de precos, sem motivo justificado;

9.1.2. N&o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administracdo sem justificativa razoavel;

9.1.3. N&o aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no artigo 27, § 2°, do Decreto
n®11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sang¢éo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.1.4.1 Na hipotese de aplicagdo de sancao prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei
n° 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia
da ata de registro de precos, podera o 6rgdo ou a entidade gerenciadora podera, mediante decisdo
fundamentada, decidir pela manutengdo do registro de precos, vedadas contratagdes derivadas da
ata enquanto perdurarem os efeitos da sancéo.

9.2. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas no item 9.1 serd formalizado por
despacho do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da
ampla defesa.

9.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de
classificacao

9.4. O cancelamento dos precos registrados poderd ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de pregos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses, desde que
devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razéo de interesse publico;
9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou

9.4.3. Se nao houver éxito nas negociacdes, nas hipéteses em que o preco de mercado tornar-se
superior ou inferior ao preco registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e 27, 8§ 4° ambos do
Decreto n° 11.462, de 2023.
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10. Das penalidades
10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicacdo das penalidades

estabelecidas no edital tumoavisode contratacao direta:

10.1.1. As sancdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de
precos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente/A1] apos
terem assinado a ata.

10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de prego (art. 7°, inc. XIV, do Decreto n® 11.462,
de 2023), exceto nas hipoteses em que o descumprimento disser respeito as contratacdes dos
orgdos ou entidade participante, caso no qual cabera ao respectivo érgédo participante a aplicagéo
da penalidade (art. 8°, inc. IX, do Decreto n° 11.462, de 2023).

10.3. O ¢4rgdo ou entidade participante deverd comunicar ao 6rgao gerenciador qualquer das
ocorréncias previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.

11. Condicoes gerais
11. CONDICOES GERAIS

11.1. As condic¢Oes gerais de execucdo do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento,
as obrigacbes da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢bes do
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL ©OU—AVISODE

CONTRATACAO DIRETA:
11.2. No caso de adjudicagéo por preco global de grupo de itens, so sera admitida a contratagcéo de
parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstracdo de sua vantagem
para o orgao ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada copia aos demais
orgaos participantes (se houver).

Local e data

Assinaturas

Representante legal do érgao gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado

(s)
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Cadastro Reserva

Ata de Registro de Precos 3/2025

Seguindo a ordem de classificacao, segue relacdo de fornecedores que aceitaram cotar os itens
com precos iguais ao adjudicatario:

Item Fornecedor (razéo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)

do

TR

Especificacdo| Marca Modelo | Unidade |QuantidadeMaximaQuantidade| Valor | Prazo
Minima uUn |garantia

X (se (se exigido ou
exigida | no edital) validade
no edital)

Seguindo a ordem de classificacéo, segue relagdo de fornecedores que mantiveram sua proposta
original:

ltem Fornecedor (razdo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
do
TR
Especificacdd Marca | Modelo | Unidade |QuantidadeMéaximaQuantidade | Valor | Prazo
Minima Un [garantia
X (se (se ou
exigida |exigido no validade
no edital)| edital)
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12. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO DE SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL
(PAPEL TIMBRADO)

(nome empresarial da licitante), inscrita no CNPJ/MF sob o n°

,comsede na (enderegco  completo), por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(a) infra-assinado, portador(a)
da Carteira de Identidade n° e do CPF/MFn° , para os fins de habilitacao

no Pregdo SRP n°®90001/2025 — 7°BEC, DECLARA expressamente que:

Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socio-ambiental, respeitando as
normasde protecdo do meio ambiente, em conformidade com a IN01/2010-SLTle a Lei n°® 12.305, de 02
de agosto de 2010 - Institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

, , de de 2025.
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TIMBRE DA EMPRESA COM INFORMACOES CADASTRAIS (NOME, CNPJ, ENDEREGCO, TELEFONE, E-
MAIL...)

ANEXO V
PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS E FORMAGAO DE PRECOS

PREGAO SRP n° XX/202X
OBJETO DA LICITAGAOD: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UASG 160001 - 7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

Item | Descricdo | Quantidade Und Alimentacao | Combustivel | Impostos | Manutencao Lucro ¥§::{
1
2
3

- Declaro, sob as penas da lei, que os precos sdo plenamente exequiveis e que serdo cumpridos conforme as
disposicdes do edital.

- Declaro ainda que nos precos cotados estdo incluidas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer
natureza incidentes sobre o objeto deste Pregdo.

Local-UF, de de 2024
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Este € apenas um modelo, a empresa podera adapta-lo da forma que julgar necessario
para apresentar sua composicdo final para demonstrar sua exequibilidade.

Exemplos: Despesas de importacdo, operacionais, imposto federal, imposto estadual,
imposto municipal, outras taxas, despesas com mdo-de-obra, marketing e despesas
administrativas.
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ANEXO VI

ATESTADO DE VISTORIA (MODELO ELABORADO PELO LICITANTE)

ATESTADO DE VISTORIA

Atesto, para fins de participacdo no Pregao SRP n° 90001/2025 — 7° BEC, particularmente,
O que concerne o item 9 do Edital em (tela, que a empresa
, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n® XX.XXX.XXX/XXXXX-XX,
por intermédio de seu proprietario(a) elou representante legal o(a) Sr.(a)
(nome completo), portador da identidade n°
xXxXxxxx (numero e orgao expedidor), que conhece as condi¢des para execugcdo dos servigos
conforme previsto no local de realizagao dos transportes discriminado no Termo de Referéncia —
Anexo | do Edital, bem como realizou a referida vistoria in-loco no local para fornecimento do
objeto, conforme item 3.3. do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n° 5/2017.

,AC, de de 2025.
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ANEXO VI

ATESTADO DE VISTORIA (MODELO ELABORADO PELA ADMINISTRACAO)

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGAO
BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

ATESTADO DE VISTORIA

Atesto, para fins de participacdo no Pregao SRP n° 90001/2025 — 7° BEC, particularmente,
O que concerne o item 9 do Edital em (tela, que a empresa
, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n%® XX.XXX.XXX/XXXXX-XX,
por intermédio de seu proprietario(a) elou representante legal o(a) Sr.(a)
(nome completo), portador da identidade n°
XXxXxxx (numero e orgao expedidor), compareceu ao local de execug¢do dos servigos, a fim de
verificar in loco as condi¢gdes para a realizacdo dos transportes conforme previsto no local de
execucao dos servicos discriminado no Termo de Referéncia — Anexo | do Edital, bem como
obter quaisquer outras informagdes pormenorizadas intrinsecas ao objeto da licitagdo (conforme
o caso). Tudo, em estrita conformidade aos servigos previstos no Edital e seus anexos, que,
porventura subsidiem os custos diretos e indiretos na formulagao da proposta de precos para o
referido certame.

* O presente modelo sera utilizado quando o(s) eventual(is) licitante(s) visitar(em) in-loco o local
de execucado dos servicos conforme previsto no Anexo | ao Edital.
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ANEXO Vi

DISPENSA DO ATESTADO DE VISTORIA

Caso opte ndo realiza-lo:

Atesto, para fins de participacdo no Pregao SRP n° 90001/2025 — 7° BEC, particularmente,

O que concerne o item 9 do Edital em tela, que a empresa

, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n°® XX.XXX.XXX/XXXXX-XX,

por intermédio de seu proprietario(a) elou representante o(a) Sr.(a)

(nome completo), portador da identidade n°

XXXXXX (numero e orgao expedidor), que tem pleno conhecimento das condi¢cdes, peculiaridades

e local de realizacdo dos servigos inerentes a natureza dos transportes dos materiais objeto da

licitacdo, que assume total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para

quaisquer questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas ou financeiras do 7° BEC, na
forma do Anexo VI do Edital.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 010/2025 - Processo 64045.000165/2025-12

Em 10/02/2025 as 14:38, faco anexar ao presente processo 64045.000165/2025-12, o(s)
documento(s): 5_- Termo_de_declaracoes_e_justificativas_relevantes_assinado.pdf, 6 - Minuta
do Edital PE SRP 90001.2025.pdf, 7 - Anexo | - Termo de Referéncia.pdf, 7.1 - Apéndice A do
Termo de Referéncia (Estudo Técnico Preliminar).pdf, 7.2 - Apéndice B do Termo de Referéncia
(PTRAB) .pdf, 7.3 - Apéndice C do Termo de Referéncia (Mapa de riscos).pdf, 8 - Anexo Il -
Termo de Contrato.pdf, 9 - Anexo Il - Minua da Ata de Registro de Precos.pdf, 10 - Anexo IV -
Declaracdo de Sustentabilidade Sécio-Ambiental.pdf, 11 - Anexo V - Modelo de planilha de
composigao de custos.pdf, 12 - Anexo VI - Atestado de Vistoria.pdf, 13 - Anexo VII - Dispensa do
Atestado de Vistoria.pdf.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
72 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

LISTA DE VERIFICAGAQ?!
(Licitacdo para Compras e Servigos, exceto engenharia e TIC)

VERIFICACAO COMUM A TODAS AS CONTRATACOES Atende Indicag3o do
plenamente a local do
exigéncia? processo em

gue foi atendida
a exigéncia (doc.

/ fls. / SEI)
Houve abertura de processo administrativo?? Sim 01
Foi adotada a forma eletronica para o processo Sim 01e02

administrativo ou, caso adotada forma em papel,
houve a devida justificativa??

A autoridade competente designou os agentes Sim 12e 13
publicos responsaveis pelo desempenho das funcdes
essenciais a contratacdo?*

Foi certificado o atendimento do principio da Sim 179
segregacao de fungdes??

Consta documento de formalizacdo de demanda?® Sim 6e7
Foi certificado que objeto da contratacdo estd Sim 56e7
contemplado no Plano de Contrata¢es Anual?’

Foi certificado que objeto da contratacdo estd Sim 179
compativel com a Lei de Diretrizes Orcamentdrias?®

Ha Estudo Técnico Preliminar?® Sim 235-302
O Estudo Técnico Preliminar contempla ao menos a Sim 235-302

descricdo da necessidade, a estimativa do
guantitativo, a estimativa do valor, a manifestacao
sobre o parcelamento e a manifestacdo sobre a
viabilidade da contrata¢do?'°

Ha Andlise de Riscos?!! Sim 300 - 302
Consta justificativa para a auséncia dos itens nado Nao se aplica -
obrigatdrios dos Estudos Técnicos Preliminares?*?

Houve manifestacdo justificando as exigéncias de Sim 36

praticas e/ou critérios de sustentabilidade ou sua

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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dispensa no caso concreto?!3

Foi consultado o Guia Nacional de Contratagdes
Sustentdveis da Consultoria Geral da Unido para
inserc3o dos critérios de sustentabilidade?!

Sim

36

H4a termo de referéncia?®

Sim

210-234

Foi certificada a utilizagdao do Sistema TR Digital ou o
atendimento das regras e procedimentos da IN ME
81/2022? 1

Sim

210-234

Foi certificada a utilizacdo de modelos de minutas
padronizados de Termos de Referéncia da Advocacia-
Geral Unido, ou as contidas no catalogo eletrénico de
padronizacdo, ou houve justificativa para sua nao
utilizacdo?’

Sim

180

Sendo adotado modelo padronizado de termo de
referéncia, foram justificadas e  destacadas
visualmente, no processo, eventuais alteracdes?

Sim

180

Foi certificado que o TR estd alinhado com o Plano de
Contratagdes Anual e com o Plano Diretor de Logistica
Sustentavel, além de outros instrumentos de
planejamento da Administracdo? 8

Sim

40

O TR contempla definicdo do objeto, fundamentacao
da contratacdo, descricdo da solucdo, requisitos da
contratacdo, modelo de execuc¢do, modelo de gestdo,
critérios de medicdo e de pagamento, forma de
selecdo do fornecedor, estimativas do valor da
contratacao e, ndo se tratando de registro de precos,
adequac3do orcamentaria? *°

Sim

210-234

Caso o TR contemple exigéncias de qualificacao técnica
ou econdmica, elas foram justificadas no processo?°?

Sim

59e 60

Caso o TR contemple exigéncias de qualificacdo
técnica, elas sdo especificas e objetivas?

Sim

60

Caso o TR contemple exigéncias de qualificacao técnica
ou econdmica e o objeto licitatério refira-se a
contratacbes para: a) entrega imediata; b)
contratagdes em valores inferiores a 1/4 (um quarto)
do limite para dispensa de licitagdo para compras em
geral, ou; c) contratagdes de produto para pesquisa e
desenvolvimento até o valor de R$324.122,46 (valor
atualizado anualmente), houve justificativa para nao
dispensa-las??!

Nao se aplica

Ao final da elaboracdo do TR, houve avaliacdo quanto
a necessidade de classificd-lo nos termos da Lei n2
12.527, de 18 de novembro de 2011? 22

Sim

178

Foram utilizados os modelos padronizados de
instrumentos contratuais da Advocacia-Geral da
Unido, com eventuais alteracbes destacadas e
justificadas, ou as contidas no catalogo eletronico de

Sim

180
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padronizacdo??

Os autos estdo instruidos com o edital da licitacdo?

Sim

182 - 209

Caso seja adotado o critério de julgamento por maior
desconto, o preco estimado ou o maximo aceitdvel
consta do edital da licitacdo? 2°

Nao se aplica

Foi utilizado modelo padronizado de edital ou
justificada sua ndo utilizagdo?2°

Sim

182 - 209

Caso o objeto contemple itens com valores inferiores a
R$80.000,00, eles foram destinados as ME/EPPs e
entidades equiparadas ou foi justificada a nao
exclusividade?

Nao se aplica

Foi mantida no edital cldusula com indice de
reajustamento de precos, com data-base vinculada a
data do orcamento estimado? ?’

Caso tenha sido vedada a participagdo de
cooperativas, consta justificativa nos autos? 28

Nao se aplica

Caso tenha sido vedada a participacdo de consorcios,
consta justificativa nos autos? %°

Sim

178

VERIFICACAO RELATIVA A PESQUISA DE PRECOS E AS
QUESTOES ORCAMENTARIAS PARA COMPRAS E
SERVICOS EM GERAL

Atende
plenamente a
exigéncia?

Indicacdo do
local do
processo em

gue foi atendida
a exigéncia (doc.

/ fls. / SEI)

Consta orcamento estimado com as composicoes
detalhadas dos precos utilizados para sua formagdo?3°

Sim

131 -140

Foi certificado que o valor previamente estimado da
contratacao estd compativel com os valores praticados
pelo mercado, considerados os pregos constantes de
bancos de dados publicos e as quantidades a serem
contratadas, observadas a potencial economia de
escala e as peculiaridades do local de execugdao do
objeto?3!

Sim

131 - 140

Foi certificado que o estimado preco foi obtido com
base em pelo menos trés precos ou houve justificativa
pelo gestor responsavel e aprovada pela autoridade
competente para a hipétese excepcional em que nao
for respeitado referido nimero minimo? 32

Sim

131 -140

Caso o preco tenha sido obtido unicamente com base
nos sistemas oficiais de governo, como Painel de
Precos ou banco de precos em saude, foi certificado
gue o valor estimado ndo é superior a mediana do
item nos sistemas consultados? 33

Sim

131 -140

A pesquisa de pregos contém, no minimo, | - descricdo
do objeto a ser contratado; Il - identificacdo do(s)
agente(s) responsavel(is) pela pesquisa ou, se for o

Sim

131 - 140
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caso, da equipe de planejamento; lll - caracterizacdo
das fontes consultadas; IV - série de precos coletados;
V - método estatistico aplicado para a definicdo do
valor estimado; VI - justificativas para a metodologia
utilizada, em especial para a desconsideracao de
valores inconsistentes, inexequiveis ou
excessivamente elevados, se aplicavel; VIl - memoria
de cdlculo do valor estimado e documentos que |he
dao suporte; e VI - justificativa da escolha dos
fornecedores, no caso da pesquisa direta de que
dispde o inciso IV do art. 52 da IN Seges 65/2021? 3*

Foi certificado que foram priorizados na pesquisa de
precos os sistemas oficiais de governo, como Painel de
Precos ou banco de precos em salde, e contratagdes
similares feitas pela Administracdo Publica, ou
justificada a impossibilidade de utilizacdo dessas
fontes? %

Sim

131 -140

Caso a pesquisa tenha se baseado em contratagdes
similares feitas pela Administracdo Publica e ja
concluidas, a conclusdo ocorreu em prazo inferior a 1
(um) ano a data da pesquisa de pregos ou houve a
devida justificativa para a utilizacdo excepcional de
precos de contratac3do concluida hd mais de um ano? 3¢

Nao se aplica

Nos casos de utilizacido de pesquisa direta com
fornecedores, na hipétese em que ela for cabivel, foi
observado o numero minimo de consulta a trés
fornecedores ou foram instruidos os autos com as
devidas justificativas? 3’

Nao se aplica

Nos casos de utilizacdo de pesquisa direta com
fornecedores, foi certificada a observancia de
os orcamentos obtidos serem datados no
maximo com 6 meses de antecedéncia da data
prevista para divulgacdo do edital ou
certificado que haverd a devida atualizacao
caso ultrapassado esse prazo? 38

N3ao se aplica

Caso realizada pesquisa direta com
fornecedores, foi certificado que que o prazo
de resposta concedido foi compativel com a
complexidade do objeto da licitagdo?*®

Nao se aplica

Caso realizada pesquisa direta com
fornecedores, foi certificado que os
orcamentos contém: a) descricdo do objeto,
valor unitario e total; b) nimero do Cadastro
de Pessoa Fisica - CPF ou do Cadastro Nacional
de Pessoa Juridica - CNPJ do proponente; c)
enderecos fisico e eletronico e telefone de
contato; d) data de emissdo; e e) nome

Nao se aplica
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completo e identificacdo do responsavel?%°
Caso realizada pesquisa direta com Nao se aplica -
fornecedores, foi certificado que a consulta
conteve informacdo das caracteristicas da
contratacao contidas no art. 42 da IN Seges
65/2021, com vistas a melhor caracterizacdo
das condi¢gdes comerciais praticadas para o
objeto a ser contratado?*

Caso realizada pesquisa direta com N3ao se aplica -
fornecedores, consta dos autos a relacdo de
fornecedores que foram consultados e ndo
enviaram  propostas como resposta a
solicitacdo feita?*?

Consta dos autos a motivagcdao sobre o momento da Sim 27
divulgacdo do orcamento da licitacdo?*3

Tratando-se de atividade de custeio, foi certificada a Sim 177
observancia do art. 32 do Decreto 10.193/19? %

Tratando-se de contratagao que envolva a criagao, Nao se aplica -

expansao ou aperfeicoamento de agao governamental
gue acarrete aumento da despesa, constam dos autos
estimativa do impacto orgamentario-financeiro e
declaracdo sobre adequag¢do orcamentdria e
financeira?*

~ 7z ~

VERIHCACAO-ESPECIFICA-PARA-AQUISICOES Atende- tndicacdo-do-
plenamentea- {ecaldo-
cancia?
IF. g
Ty
s/ SEleted

parcelamento2™
- o o I cicho_do_t 2
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Respesta
Respesta
Respeosta
Respeosta
Respesta
VERIFICAGAO ESPECIFICA PARA CONTRATAGAO DE Atende Indicagdo do
SERVICOS EM GERAL plenamente a local do
exigéncia? processo em
gue foi atendida
a exigéncia (doc.
/ fls. / SEl etc.)
Houve manifestacdo quanto a observancia do Sim 179
principio da padroniza¢do?®’
Houve manifestacdo quanto a observancia do Sim 34
principio do parcelamento?°®
Consta informac¢do do uso ou justificativa para nao Resposta 179
utilizac3o de catalogo eletrénico de padroniza¢do?>®
Foi certificado que os servigos a serem contratados se Sim 29

enquadram como as atividades materiais acessorias,
instrumentais ou complementares aos assuntos que
constituam area de competéncia legal do 6rgdo ou da
entidade?®°

Tratando-se de servicos de manutencdo e assisténcia N3o se aplica -
técnica, o edital definiu o local da realizacdo dos
servicos? ©!

Caso o edital tenha previsto valores minimos de Sim 191
salario, foi certificado que nao houve fixagdao em valor
inferior ao definido em lei ou ato normativo? 62

Foi observada a vedacdo de definir forma de N3o se aplica -
pagamento mediante exclusivo reembolso dos
salarios pagos? %3
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Foi observada a vedacdo de exigéncia que constitua Sim 307
intervencdao indevida da Administracao na gestao

interna do contratado?®*

Consta do edital que durante a vigéncia do contrato é Sim 309

vedado ao contratado contratar  cdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
orgao ou entidade contratante ou de agente publico
gue desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato? ®°

Caso a Administracdo pretenda contratar mais de uma
empresa para a execucao do objeto, estd atestado nos
autos que (i) ndo ha perda de economia de escala, (ii)
é possivel e conveniente a execugao simultanea e (iii)
ha controle individualizado para a execucdo de cada
contratado?®®

N3o se aplica
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 011/2025 - Processo 64045.000165/2025-12

Em 10/02/2025 as 15:14, faco anexar ao presente processo 64045.000165/2025-12, o(s)
documento(s): Lista de verificagcdo AGU.pdf.

Ericles Rodrigo de Queiroz Nascimento - 3° Sgt
Auxiliar da Salc
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EB: 64045.000165/2025-12 Classificacdo: 018.1

MII\[ISTERIO DA DEFESA
_ EXERCITO BRASILEIRO _
72 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

Despacho N2 23-SALC/7 BEC

Rio Branco, AC, 10 de fevereiro de 2025.

Assunto: aprovacdo do processo licitatério

Aprovo o processo licitatorio em questdo e determino o encaminhamento a Consultoria
Juridica da Unido (CJU) para andlise juridica, conforme Art 53 da Lei n® 14.133/21.

Cadigo de verificagao: WI7v-GJMQ-3z2u-PKmH

Despacho N2 23-SALC/7 BEC
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Classificagao: 018.1

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
72 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

Oficio n2 35-SALC/7 BEC
EB: 64045.000614/2025-14

Rio Branco, AC, 10 de fevereiro de 2025.

A Senhora

Coordenadora Geral

Coordenadora Geral da Consultoria Juridica da Unido no Estado do Acre
Rua Rui barbosa, 142, 12 Andar, Centro

CEP 69.900-084 - Rio Branco-Acre

Assunto: PROCEDIMENTO LICITATORIO / PREGAO SRP Nr 90001/2025

Senhora Coordenadora Geral,

Encaminho o presente procedimento para analise juridica, nos termos do Art 53 da Lei n?
14.133/21 e, nos termos da “Carta de Servigos” da CGU-AGU, apresento as informacgdes
solicitadas para fins de cadastro e distribui¢ao do procedimento pelo setor de protocolo desta
Consultoria Judirica da Unido no Estado do Acre.

DATA LIMITE: TERMO ADITIVO, SE FOR O CASO:

DATA LIMITE:

FLS:
E-mail: [Telefone: |
NUP: 64045.000165/2025-12 [Ne de volumes: 01 |
Vglor: RS 3.929.676,00 (.tres mllhoes novecentos e vinte e nove mil Modalidade: Pregdo Eletrénico
seiscentos e setenta e seis reais)

[Prazo: [Sigla do Org&o: 72 BEC |
|MODELOS DA AGU |

|EDITAL E ANEXO: Foram adotados? (x) SIM () NAO |

Qual o modelo utilizado:

— Edital modelo para Pregao Eletronico: Servigo continuado sem dedicagdo de mao de obra exclusiva — Atualiza¢do
NOV/2024

— Termo de Referéncia — Modelo para Pregdo Eletronico — Contratacdo de servigos sem dedicacdo de mao de obra
exclusiva — Atualizagdo: NOV/2024

— Ata de Registro de Pregos — Atualizacdo: maio/2023
— Termo de Contrato — Modelo de Contrato sem m3o-de-obra — Atualizagdo: NOV/2024

Houve alteragdo? Sim Relacionar os itens modificados: Subitem 17 do edital.

REENCHIMENTO OBRIGATORIO

Assunto/objeto: Contratacio de empresa especializada na prestagdo de servico de transporte fluvial no trecho Manoel Urbano-

Pag1de3

Este documento é peca do processo 64045.000165/2025-12 Pag 344 de 396



Classificagao: 018.1

AC / Santa Rosa do Purus - AC.

IDENTIFICAGAO DO TEMA:

(De acordo com os conceitos a seguir)

IAQUISICOES — Processos e
consultas relativas a
aquisicdo onerosa de bens
mediante fornecimento
Unico ou parcelado, ainda
que a aquisi¢ao seja o meio
necessario a execugao
direta de outra atividade ou
empreendimento do érgdo
licitante.

OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA — Processos e
consultas relativas a
contratacdes de obras e
servicos de engenharia,
comuns ou especiais, que
necessitem da participagao
e do acompanhamento dos
profissionais cujo exercicio
das atividades seja
fiscalizado pelo Conselho
Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia
(CONFEA) ou pelo Conselho
de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil (CAU/BR),
incluindo os servigos
vinculados de fiscalizagdo.

SERVICOS COM DEDICAGCAO
EXCLUSIVA — Processos e
consultas relativas a
contrata¢do de servigos com
a disponibilizagdo de
trabalhadores da empresa
nas instalagdes da
administracdao publica,
mesmo nas hipoteses de
haver fornecimento de bens
necessarios a execug¢do do
servigo.

PATRIMONIO — Processos e
consultas que tratem do
patrimonio imobiliario da
Unido, incluindo os
procedimentos de
transferéncia, onerosa ou
ndo, bem como os atos
antecedentes necessarios.

SERVICOS SEM DEDICACAO
EXCLUSIVA — Processos e
consultas relativas a
contratagdo de servigos sem
a disponibilizagdo de
trabalhadores da empresa
nas instalagdes da
administracdo publica,
mesmo nas hipdteses de
haver fornecimento de bens
necessarios a execugdo do
servigo.

RESIDUAL — Processos e
consultas cujo tema ndo se
enquadre nos demais.

CONCILIACAO E REPRESENTACAO EXTRAJUDICIAL - Processos ou documentos|
referentes a ConciliagGes e que versem sobre Representagdo em Inquéritos Civis do

Ministério Publico Federal ou do Trabalho.

OBSERVACAO:

Pag 2 de 3
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Classificagao: 018.1

"80 ANOS DO INICIO DAS OPERAGOES DA FORCA EXPEDICIONARIA BRASILEIRA NO TEATRO DE
OPERACOES EUROPEU"

¢sMW-RX86-BKG4-zwg9
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 012/2025 - Processo 64045.000165/2025-12

Em 10/02/2025 as 15:59, faco anexar ao presente processo 64045.000165/2025-12, o(s)
documento(s): 64045.000614/2025-14.
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17/03/2025, 09:40 sapiens.agu.gov.br/documento/1880095774

ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIAO
CONSULTORIA JURIDICA DA UNIAO NO ESTADO DO ACRE
PROTOCOLO
RUA RUI BARBOSA, 142, CENTRO, RIO BRANCO-AC CEP: 69900-084 TEL: (68) 3212-8341

OFICIO n. 00090/2025/CJU-AC/CGU/AGU

Rio Branco, 11 de marco de 2025.
Ao Senhor(a) UNIAO - 7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - 7° BEC

AVENIDA NACOES UNIDAS, 2100
ESTACAO EXPERIMENTAL

RIO BRANCO - AC

69918093

NUP: 64045.000165/2025-12

INTERESSADOS: ASSESSORIA JURIDICA DO COMANDO DO 7° BATALHAO DE ENGENHARIA E
CONSTRUCAO - 7° BEC

ASSUNTOS: PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS E OUTROS

1. De Ordem da Consultora-Chefe da Consultoria Juridica da Unido no Estado do Acre, Ana Carolina de
Carvalho Botelho, informamos a inclusdio do PARECER n. 00399/2025/CGSEM-EST/SCGP/CGU/AGU, no Sistema
SAPIENS (SEQ. 10), referente ao Processo Administrativo acima indicado, que estara disponivel para consulta
e _download pela Internet no endereco https://sapiens.agu.gov.br por meio da chave de acesso localizada
no rodapé deste oficio.

2. Até a liberacdo dos autos por este 6rgdo consultivo, que se dara apés a conﬁrmagao de recebimento
desta comunicacio, os autos deverdo ficar arquivados, SEM QUALQUER MOVIMENTACAO, sob pena de violagdo
da legislacao federal relacionada a gestdo documento.

Atenciosamente,

ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA

Atengdo, a consulta ao processo eletronico estd disponivel em https://supersapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Numero Unico de Protocolo (NUP) 64045000165202512 e da chave de acesso bf13a394

Documento assinado eletronicamente por *. AGU.GOV.BR, de acordo com os normativos legais aplicaveis. A conferéncia
da autenticidade do documento estd disponivel com o codigo 1880095774 no endereco eletronico
http://sapiens.agu.gov.br. Informagdes adicionais: Signatario (a): *.AGU.GOV.BR. Data e Hora: 11-03-2025 11:40.
Numero de Série: 24688056426646610828629120681. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL.

hffpc'//eapinnc agu.gov. bridocumento/1880095774 14
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 013/2025 - Processo 64045.000165/2025-12

Em 17/03/2025 as 10:43, faco anexar ao presente processo 64045.000165/2025-12, o(s)
documento(s): Of 90 2025 AGU.pdf.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIAO
SUBCONSULTORIA-GERAL DA UNIAO DE GESTAO PUBLICA
COORDENACAO-GERAL JURIDICA DE SERVICOS SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA NOS ESTADOS

PARECER n. 00399/2025/CGSEM-EST/SCGP/CGU/AGU

NUP: 64045.000165/2025-12

INTERESSADOS: ASSESSORIA JURIDICA DO COMANDO DO 7° BATALHAO DE ENGENHARIA E
CONSTRUCAO - 7° BEC

ASSUNTOS: PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS E OUTROS

EMENTA:

PREGAO PARA REGISTRO DE PRECOS CUJO VALOR SEJA IGUAL OU SUPERIOR A R$
500.000,00. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITACOES E CONTRATOS. Legislacio
Aplicavel: Instru¢cdo Normativa n° 05, de 2017, da Secretaria de Gestdo — SEGES do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestdao - MP, Lei n° 14.133, de 2021. Decreto n. 11.462, de 31
de margo de 2023. Eventual Contratag¢io de Servicos de transporte fluvial no trecho
Manoel Urbano - AC Santa Rosa do Purus - AC. Regularidade Formal do Processo.
Limites impostos pelo Decreto n° 10.193, de 2019. Considera¢des acerca do parcelamento do
objeto. Adequagdo da Modalidade Licitatoria Adotada. Observagdo dos Critérios de
Sustentabilidade Ambiental. Instrugdo do Processo. Analise das Minutas.

1.Trata-se de processo que tem por objeto eventual Contratagdo de Servigos de transporte fluvial no
trecho Manoel Urbano - AC/ Santa Rosa do Purus - AC para o 7° BEC.

2. Os presentes autos eletronicos, enviados exclusivamente em meio eletronico, via sistema SAPIENS,
foram distribuidos ao advogado(a) signatario(a), para analise ¢ emissdo de parecer, nos termos do artigo 11, VI, “a”, da
Lei Complementar n° 73, de 1993, do artigo 8° - F da Lei n.° 9.028, de 1995 e do artigo 53 da Lei n. 14.133, de 1° de abril
de 2021

3. O processo encontra-se instruido, dentre outros, com os seguintes documentos:

- Documento de Oficializa¢do da Demanda (seq. 9, outros 1, fls. 6);
- Justificativa para a contratacao (seq. 9, outros 1, fls. 235);

- Estudos Técnicos Preliminares (seq. 9, outros 1, fls. 235);

- Designagao de pregoeiros (seq. 9, outros 1, fls. 12);

- Edital (seq. 9, outros 1, fls.182 );

- Termo de Referéncia (seq. 9, outros 1, fls. 210);

- Minuta da Ata de Registro de Precos (seq. 9, outros 1, fls. 316 );

- Autorizagdo para abertura da licitacdo (seq. 9, outros 1, fls. 5);

- Mapa de Riscos (seq. 9, outros 1, fls. 300);

- Minuta de Contrato (seq. 9, outros 1, fls. 303)

FINALIDADE E ABRANGENCIA DO PARECER JURIDICO
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4. A presente manifestacdo juridica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle
prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e II, da Lei n® 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitagoes ¢
Contratos — NLLC):

Art. 53. Ao final da fase preparatoria, o processo licitatéorio seguira para o Orgdo
de assessoramento juridico da Administragdo, que realizara controle prévio de legalidade mediante
analise juridica da contratagao.

§ 1° Na elaboracdo do parecer juridico, o 6rgdo de assessoramento juridico da Administragido
devera:

I - apreciar o processo licitatorio conforme critérios objetivos prévios de atribuicao de prioridade;
IT - redigir sua manifestagdo em linguagem simples e compreensivel e de forma clara e objetiva,
com apreciagdo de todos os elementos indispensaveis & contratagdo e com exposicdo dos
pressupostos de fato e de direito levados em consideragdo na analise juridica;

5. Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se d4 em funcao do
exercicio da competéncia da andlise juridica da futura contratacdo, ndo abrangendo, portanto, os demais
aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadolégica ou de conveniéncia e oportunidade. Em relagdo a
esses, eventuais apontamentos decorrem da imbricagdo com questdes juridicas, na forma do Enunciado BPC n° 07,
do Manual de Boas Praticas Consultivas da Advocacia-Geral da Unido:

Enunciado BPC n° 7

A manifesta¢do consultiva que adentrar questdo juridica com potencial de significativo reflexo em
aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazé-lo, evitando-se posicionamentos
conclusivos sobre temas nao juridicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniéncia
ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinido ou formular recomendagoes,
desde que enfatizando o carater discricionario de seu acatamento.

6. De fato, presume-se que as especificagdes técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao
detalhamento do objeto da contratagdo, suas caracteristicas, requisitos e avaliagdo do preco estimado, tenham
sido regularmente determinadas pelo setor competente do 6rgdo, com base em pardmetros técnicos objetivos, para a
melhor consecucdo do interesse publico. O mesmo se pressupde em relagdo ao exercicio da competéncia discricionaria
pelo orgao assessorado, cujas decisdes devem ser motivadas nos autos.

7. De outro lado, cabe esclarecer que ndo ¢ papel do 6rgdo de assessoramento juridico exercer a auditoria
quanto a competéncia de cada agente publico para a pratica de atos administrativos, nem de atos ja praticados. Incumbe,
isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estao dentro do seu espectro de competéncias.

8.Finalmente, deve-se salientar que determinadas observagdes sdo feitas sem carater vinculativo, mas em
prol da seguranga da propria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe ¢é
conferida pela lei, avaliar e acatar, ou ndo, tais ponderacdes. Nao obstante, as questdes relacionadas a legalidade serdo
apontadas para fins de sua corregdo. O seguimento do processo sem a observancia destes apontamentos sera
de responsabilidade exclusiva da Administracao.

1. LIMITES DE GOVERNANCA

9. No ambito do Poder Executivo Federal, Decreto n°® 10.193, de 2019, passou a estabelecer limites e
instdncias de governanca para a contratacdo de bens e servigos e para a realizacdo de gastos com didrias e passagens,
aplicaveis aos o6rgaos, entidades e fundos do Poder Executivo Federal integrantes do Orcamentos Fiscal e da Seguridade
Social, donde se destaca a previsdo contida em seu artigo 3°:

“Art. 3° A celebra¢do de mnovos contratos administrativos e a prorroga¢do de contratos
administrativos em vigor relativos a atividades de custeio serdo autorizadas em ato do Ministro de
Estado ou do titular de orgdo diretamente subordinado ao Presidente da Republica.

$ 1° Para os contratos de qualquer valor, a competéncia de que trata o caput podera ser delegada
as seguintes autoridades, permitida a subdelegagdo na forma do § 2°:

1 - titulares de cargos de natureza especial;

11 - dirigentes mdximos das unidades diretamente subordinadas aos Ministros de Estado; e

111 - dirigentes maximos das entidades vinculadas.
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§ 2° Para os contratos com valor inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhées de reais), a
competéncia de que trata o caput podera ser delegada ou subdelegada aos subsecretdrios de
planejamento, or¢amento e administra¢do ou a autoridade equivalente, permitida a subdelegagdo
nos termos do disposto no § 3°.

§ 3° Para os contratos com valor igual ou inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais), a
competéncia de que trata o caput podera ser delegada ou subdelegada aos coordenadores ou aos
chefes das unidades administrativas dos orgdos ou das entidades, vedada a subdelegacdo.”

10.A Portaria ME n° 7.828, de 30 de agosto de 2022, estabelece normas complementares para
o cumprimento do Decreto n°® 10.193, de 2019, incumbindo ao 6rgdo contratante ficar atento a eventual diploma
que venha a estabelecer determinagdes complementares ao Decreto n° 10.193, de 2019, devendo-se observar os
preceitos dos atos normativos regulamentares ainda vigentes.

Avaliacao de conformidade legal

11.No presente caso, os autos foram instruidos com lista de verificacdo, documento que segue o
modelo elaborado pela Advocacia-Geral da Unido.

2. DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTAVEL: CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

12.  As contratagdes governamentais devem  estabelecer critérios que promovam 0O
desenvolvimento nacional sustentavel. Assim, as acdes da Administracdo devem ser especialmente voltadas para
a reducdo do consumo e para a aquisi¢do preferencial de produtos inseridos no conceito de economia circular ou que
representem menor impacto ambiental, a exemplo dos produtos reciclados e/ou reciclaveis (arts. 5° e 11 da Lei n. 14.133,
de 2021, c/c art. 7°, X1, da Lei n°® 12.305, de 2010).

13. No planejamento da contratacio devem ser observados determinados pressupostos, entre
eles a especificacio do objeto de acordo com critérios de sustentabilidade, a existéncia de obrigagcdes a serem
cumpridas durante o fornecimento ¢ o recolhimento dos produtos, bem como a incidéncia de normas especiais de
comercializagdo ou de licenciamento de atividades (ex.: registro no Cadastro Técnico Federal - CTF), que sdo requisitos
previstos na legislacdo de regéncia ou em leis especiais (ex.: arts. 66 e 67, IV, da Lei n. 14.133, de 2021).

14.Sa0 aspectos indispensaveis do planejamento da contratacdo a abordagem econdmica,
social, ambiental e cultural das agdes de sustentabilidade. O 6rgdo assessorado deve: a) avaliar se ha incidéncia de
critérios de sustentabilidade no caso concreto; b) indicar as dimensdes dessa incidéncia; e c¢) definir condi¢cdes para
sua aplicagdo. E de fundamental importincia consultar o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis/AGU, no
qual podem ser extraidos subsidios orientadores das agdes de sustentabilidade.

15.Na escolha de produtos, nos termos do inciso XI do art. 7° da Lei n. 12.305, de 2010, deve-se priorizar:
produtos que podem gerar menos perdas; ser reciclaveis; ser mais duraveis; que possuam menos substincias toxicas ou
prejudiciais a satide; e que consumam menos recursos naturais na sua producao.

16. Na especificagdo técnica do objeto a ser adquirido, recomendamos, como subsidio, a utilizagdo
do Catalogo de Materiais Sustentaveis do Ministério da Economia. O CATMAT Sustentavel permite identificar itens
de materiais sustentaveis que poderdo ser adquiridos em substitui¢do a itens similares.

17. Na especificagdo técnica do objeto a ser adquirido, recomendamos, como subsidio, a utilizagdo
do Catalogo de Materiais Sustentaveis do Ministério da Economia. O CATMAT Sustentavel permite identificar itens
de materiais sustentaveis que poderdo ser adquiridos em substitui¢do a itens similares.

18.Registre-se  que  ha  possibilidade, mediante = motivagdo  administrativa  constante
do processo administrativo, de serem inseridos outros requisitos de sustentabilidade além dos legalmente, desde que
observados os demais principios licitatorios.

19.Em sintese, no tocante a promo¢ao do desenvolvimento nacional sustentavel deverdo ser tomados os
seguintes cuidados gerais pelos gestores publicos em aquisi¢des:

a) definir os critérios sustentdveis objetivamente, e em adequacdo ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigagdo da contratada ou
requisito previsto em lei especial;

b) verificar se os critérios sustentaveis especificados preservam o carater competitivo
do certame; e
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¢) verificar o alinhamento da contratagdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.
20.Cabe ao 6rgao assessorado a verificagdo técnica dos critérios de sustentabilidade aplicaveis aos bens a
serem adquiridos e servicos a serem contratados. Se a Administracdo entender que a contratacdo ndo se sujeita
aos critérios de sustentabilidade ou que as especificagdes de sustentabilidade restringem indevidamente a competigdo
em dado mercado, devera apresentar a devida justificativa.

21.Neste sentido, o PARECER 01/2021/CNS/CGU/AGU, aprovado pela Consultoria-Geral da
Unido (DESPACHO n. 00525/2021/GAB/CGU/AGU):

I. Os orgaos e entidades que compdem a administracdo publica sdo obrigados a adotar critérios e
praticas de sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade nas contratagdes publicas, nas fases
de planejamento, sele¢do de fornecedor, execugdo contratual, fiscalizagdo e na gestdo dos
residuos soélidos;

II. A impossibilidade de adogdo de tais critérios e praticas de sustentabilidade nas
contratagdes publicas devera ser justificada pelo gestor competente nos autos do processo
administrativo, com a indicag@o das pertinentes razoes de fato e/ou direito;

III. Recomenda-se aos agentes da administragdo publica federal encarregados de
realizar contratagdes publicas, que, no exercicio de suas atribui¢des funcionais, consultem o Guia
Nacional de Contrata¢des Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido.

22 Estabelecidas estas orienta¢des introdutorias, imprescindiveis para compreensao da amplitude do tema,
segue-se detalhamento no tocante as providéncias em relacdo ao desenvolvimento sustentdvel no Estudo Técnico
Preliminar; na descricdo da necessidade da contratacao; no levantamento de mercado e a consideracdo da vantajosidade,
na defini¢@o do objeto, Plano Diretor de Logistica Sustentavel e em relagdo ao Termo de Referéncia.

23.No presente caso, o orgao fez exigéncias de sustentabilidade no Estudo Técnico Preliminar e no
Termo de Referéncia.

3. PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

24.A Lein® 14.133, de 2021, estabeleceu que fase preparatoria do processo licitatorio € caracterizada pelo
planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratagdes anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 da
referida lei e com as leis orcamentarias, bem como abordar todas as consideragdes técnicas, mercadologicas e de gestdo
que podem interferir na contratagdo, conforme previsto no caput do art. 18.

25.0 artigo 18 da Lei n° 14.133, de 2021, elenca providéncias e documentos que devem instruir a fase de
planejamento, conforme abaixo transcrito:

Art. 18. A fase preparatoria do processo licitatorio ¢ caracterizada pelo planejamento e deve
compatibilizar-se com o plano de contratagdes anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12
desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentdrias, bem como abordar todas
as consideragdes técnicas, mercadologicas e de gestdo que podem interferir na contratacéo,
compreendidos:

I - a descricdo da necessidade da contratagdo fundamentada em estudo técnico preliminar que
caracterize o interesse publico envolvido;

II - a defini¢do do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referéncia,
anteprojeto, projeto basico ou projeto executivo, conforme o caso;

III - a defini¢do das condigdes de execugdo e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas ¢ das
condi¢des de recebimento;

IV - 0 orcamento estimado, com as composi¢des dos precos utilizados para sua formagao;

V - a elaboracéo do edital de licitacdo;

VI - a elaboragdo de minuta de contrato, quando necessaria, que constara obrigatoriamente como
anexo do edital de licitagao;

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestacdo de servigos ou de execucdo de obras e
servigos de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;

VIII - a modalidade de licitagdo, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequagdo e
eficiéncia da forma de combinagdo desses parametros, para os fins de selecdo da proposta apta a
gerar o resultado de contratagdo mais vantajoso para a Administracao Publica, considerado todo
o ciclo de vida do objeto;
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IX - a motivagdo circunstanciada das condi¢des do edital, tais como justificativa de exigéncias de
qualificagdo técnica, mediante indicacdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor
significativo do objeto, e de qualificacdo economico-financeira, justificativa dos critérios de
pontuagdo e julgamento das propostas técnicas, nas licitagdes com julgamento por melhor técnica
ou técnica e preco, e justificativa das regras pertinentes a participagdo de empresas em consorcio;
X - a andlise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitagdo e a boa execugdo
contratual;

XI - a motivag¢do sobre o0 momento da divulgagdo do orcamento da licitagdo, observado o art. 24
desta Lei.

26.Referido dispositivo ¢ complementado por seu paragrafo primeiro, que dispdes sobre os elementos do
Estudo Técnico Preliminar. De uma forma bem abrangente, o planejamento da contratacdo pressupde que a propria
necessidade administrativa seja investigada, a fim de se compreender o que fundamenta a requisicdo administrativa. Neste
sentido, ressalte-se que a identificagdo da necessidade administrativa deve considerar também o desenvolvimento nacional
sustentavel, que ¢ principio e objetivo das licitagdes (artigo 5° e artigo 11, IV, da Lei n® 14.133, de 2021), conforme
detalhamentos abaixo. Uma vez identificada a necessidade que antecede o pedido realizado, pode-se entdo buscar
solucdes disponiveis no mercado para atender referida necessidade, que inclusive podem se diferenciar do pedido inicial.
Encontrada a melhor solucdo, caso disponivel mais de uma, ai sim inicia-se a etapa de estuda-la, para o fim de definir o
objeto licitatério e todos os seus contornos. Em linhas gerais, a instrugdo do processo licitatdrio deve revelar esse
encadeamento logico.

27.Alguns dos elementos serdo abaixo examinados.
3.1 Estudo Técnico Preliminar - ETP

28.No presente caso, a equipe de planejamento da contratacdo elaborou o estudo técnico
preliminar. Apesar de se tratar de documento extremamente técnico, cuja avaliagdo cabe, em ultima instancia, ao proprio
orgdo assistido, ele aparentemente contém as previsdes necessarias, relacionadas no art. 18, §1°, da Lei n® 14.133, de
2021.

29.0 Estudo Técnico Preliminar — ETP da contratacdo deve conter, de forma fundamentada, a
descri¢do da necessidade da contratagdo, com especial atencdo a demonstragdo do interesse publico envolvido. Também
¢ preciso que sejam abordadas as consideracdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contratacao.

30.0 artigo 18, § 1° da Lei n° 14.133, de 2021, apresenta os elementos que devem ser considerados
na elaboracdo do ETP:

§ 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo devera evidenciar
o problema a ser resolvido e a sua melhor solug@o, de modo a permitir a avaliagdo da viabilidade
técnica e econdmica da contratagdo, e contera os seguintes elementos:

I - descricdo da necessidade da contratagdo, considerado o problema a ser resolvido sob a
perspectiva do interesse publico;

IT - demonstragdo da previsdo da contratacdo no plano de contratagdes anual, sempre que
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administragdo;

IIT - requisitos da contratacao;

IV - estimativas das quantidades para a contratagdo, acompanhadas das memorias de calculo e dos
documentos que lhes ddo suporte, que considerem interdependéncias com outras contrata¢des, de
modo a possibilitar economia de escala;

V - levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e justificativa
técnica ¢ econdmica da escolha do tipo de solugdo a contratar;

VI - estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das
memorias de calculo e dos documentos que lhe ddo suporte, que poderdo constar de anexo
classificado, se a Administrag@o optar por preservar o seu sigilo até a conclusio da licitagao;

VII - descri¢ao da solu¢do como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas & manutengdo e a
assisténcia técnica, quando for o caso;

VIII - justificativas para o parcelamento ou ndo da contratagdo;

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis;

X - providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a celebragdo do contrato,
inclusive quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo
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contratual,

XI - contratagdes correlatas e/ou interdependentes;

XII - descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos
requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para
desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel;

XIIT - posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para o atendimento da
necessidade a que se destina.

31. E certo que o ETP devera conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e
XIII, acima, conforme expressamente exigido pelo §2° da referida norma. Quando ndo contemplar os demais
elementos previstos no art. 18, §1°, devera a Administragdo apresentar as devidas justificativas. No tocante ao inciso XII,
o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis/AGU apresenta diversas orienta¢des juridicas, a serem consultadas
e observadas sempre que incidentes ao caso concreto.

32. Além das exigéncias da Lei n. 14.133, de 2022, deve a Administracdo observar as regras constantes da
Instru¢do Normativa Seges/ME n° 58, de 8 de agosto de 2022, que dispde sobre a elaboracdo dos Estudos Técnicos
Preliminares - ETP, para a aquisi¢do de bens e¢ a contratagdo de servicos e obras, no ambito da administragdo
publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.

3.2 Descri¢cao da Necessidade da Contratacao

33. A identificacdo da necessidade da contratagdo ¢ o primeiro aspecto a ser abordado em
um estudo técnico preliminar, justamente para permitir a reflexdo sobre os motivos pelos quais determinada contratacéo
foi solicitada, investigando assim qual a necessidade final a ser atendida, que pode inclusive ser distinta a depender
da finalidade do 6rgdo ou entidade, ainda que o objeto indicado pelo setor requisitante seja 0 mesmo.

34. Essa investigacdo inicial ¢ expressamente demandada no art. 18, 1 e §1°, I da NLLC, ja
reproduzidos no presente parecer. Trata-se de etapa fundamental do processo, por meio da qual o problema colocado para
a Administragdo pode vir a ser compreendido sob outra perspectiva e assim contribuir para que outras solugdes
se mostrem propicias a atender a demanda, quando se passar a fase de levantamento de mercado, tratada mais a frente. A
clareza da necessidade administrativa ¢ a base para possiveis inovagdes.

35.Também por meio dela é possivel fazer uma reflexdo para extrair quais os requisitos essenciais sem os
quais a necessidade ndo seria atendida. Trata-se de requisitos da propria necessidade, portanto, ¢ nao de
eventuais solucdes a serem adotadas, até porque, nessa primeira etapa, ainda ndo se sabe quais as solugdes disponiveis.
Nesse sentido, o art. 18, §1° da Lei n. 14.133, de 2022, que estabelece os elementos do ETP, prevé os requisitos da
contrata¢do no seu inciso 111, enquanto o levantamento de mercado (quando se buscam as solu¢des disponiveis) somente
no inciso V.

36.Além disso, a descricdo da necessidade de contratagdo deve conter manifestagdo acerca
da essencialidade e interesse publico da contratacdo, para os fins do previsto no art. 3° do Decreto n° 8.540/2015, a
ser interpretado em consondncia com a Lei n. 14.133, de 2022, devendo portanto ser avaliado o interesse publico
também na perspectiva de se havera impacto ambiental negativo decorrente da contratacdo e se ha opcdes que atendam
ao principio do desenvolvimento nacional sustentdvel, considerando o ciclo de vida do objeto (artigo 11, I, Lei n.
14.133, de 2021)

37. Feito esse registro, ¢ certo que ndo cabe ao 6rgdo juridico adentrar ao mérito (oportunidade
e conveniéncia) das razdes do Administrador, principalmente nesse contexto em que prevalece a tecnicidade do assunto. O
papel do 6rgdo juridico € recomendar que essa reflexdo sobre a necessidade administrativa seja efetivamente realizada,
orientando o 6rgdo assistido a registra-la nos autos, caso ndo o tenha sido, ou entéio a aperfeicoa-la, na hipotese de ela se
revelar insuficiente ou desarrazoada.

3.3 Levantamento de Mercado

38.Uma vez identificada a necessidade administrativa, o préximo passo ¢ buscar solugdes que tenham o
potencial de atendé-la. Nao se trata, portanto, de realizar estimativa de pregos, e sim estudar as praticas do mercado e de
outros o6rgdos e entidades publicas, a fim de verificar se existe alguma outra solugdo para atender a
necessidade administrativa ou entdo novas metodologias de execugdo/contratacdo que gerem ganhos de produtividade ou
economia para a Administracao.

39.0 artigo 9°, III, “a” a “d” da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 58, de 8 de agosto de 2022
indica algumas opgdes para realizar essa busca e o art. 12 estabelece que “os orgdos e entidades deverdo pesquisar,
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no Sistema ETP Digital, os ETP de outras unidades, como forma de identificar solugdes semelhantes que possam
se adequar a demanda da Administra¢ao.”

40.J4 o art. 44 da Lei n° 14.133, de 2021, determina que a Administragdo promova a avaliagdo dos custos
e beneficios das op¢des de compra e locagdo de bens, quando ambas as solugdes foram viaveis, de modo a indicar a
alternativa que se revelou mais vantajosa no caso concreto. Neste ponto, ressalte-se que a vantajosidade deve considerar o
ciclo de vida do objeto, nos termos dos artigos 11, [ e 18, VIII, da mesma lei.

41.Assim, essa prospec¢do e avaliagdo deverd ser realizada, ainda que leve a conclusdo de que
as metodologias ja tradicionalmente empregadas em contratagdes anteriores sdo as mais aptas a satisfacdo da
necessidade administrativa. Seja qual for a solugao adotada, sua escolha deve ser expressamente motivada nos autos.

34 Definicao do Objeto

42.Uma vez investigada a necessidade administrativa que origina o pedido de contratacdo e depois
de encontrada a solugdo mais adequada para atendé-la, a Administragdo passara entdo a se diferenciar dos particulares em
geral porque deverad entdo descrever referida solugdo, convertendo-a no objeto licitatorio. A finalidade principal desta
etapa ¢ propiciar que a propria Administragdo incremente seus conhecimentos sobre o objeto, distinguindo suas
caracteristicas principais, para entdo, por meio da descricdo, possibilitar que todos os fornecedores da solugdo escolhida
venham a saber do interesse administrativo em uma futura contratagao.

43.Bem por isso, o aumento do nivel de detalhamento da especificagdo do objeto influi inversamente no
universo de fornecedores aptos a atender a demanda, reduzindo-o. Consequentemente, a caracterizagdo excessivamente
pormenorizada podera conduzir a um Unico ou nenhum fornecedor, ao passo que a especificacdo por demais genérica ou
singela podera ampliar as opgdes no mercado, porém para objeto cujas caracteristicas ndo atendam plenamente as
necessidades efetivas da Administracdo, frustrando a finalidade da contratacdo.

44. De acordo com o art. 18, caput, da Lei n. 14.133, de 2021, a fase de planejamento deve abordar
todas as consideragdes técnicas, mercadologicas e de gestdo que podem interferir na contratacdo, sendo certo que a
definicdo do objeto, modelo de execugdo e gestdo do contrato devem levar em consideragdo cada um desses
aspectos. Os critérios de sustentabilidade previstos em leis, decretos e outras normas infralegais deverdao ser inseridos
na especificagdo do objeto sempre que obrigatorios, encontrando-se orientagdes juridicas sobre o tema no Guia
Nacional de Contrata¢des Sustentaveis/AGU.

45.No que tange as consideragdes técnicas, a especificagdo do objeto deve considerar as normas técnicas
eventualmente existentes, elaboradas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca, nos termos do art. 1° da Lei n° 4.150, de 1962.

46.Portanto, o gestor devera tomar as cautelas necessarias para assegurar que  as
especificagdes correspondam aquelas essenciais ao bem, sem as quais ndo poderdo ser atendidas as necessidades da
Administracao, evitando por outro lado, detalhes considerados supérfluos ou desnecessarios, que possam limitar a
competicdo indevidamente.

47.Por fim, deve a Administracdo indicar se o objeto que sera contratado estd contemplado no
catalogo eletronico de padronizacdo de compras, servigos e obras, no ambito da Administracdo Publica federal
direta, autarquica e fundacional, conforme Portaria Seges/ME n° 938, de 2 de fevereiro de 2022.

3.5 Demais Aspectos Ligados a Definicio do Objeto

Quantitativos Estimados

48.Uma vez definido o objeto licitatorio, a Administragdo deve estimar, de forma clara e precisa,
0 quantitativo demandado para o atendimento da necessidade administrativa por meio daquela solucdo
escolhida. Evidentemente, a propria escolha da solugdo pode ter sido influenciada por esse dimensionamento, mas
naquele momento os calculos podem ter sido efetuados de maneira aproximada, apenas para subsidiar a decisdo entre as
opgoes disponiveis.

49.Nessa etapa, entretanto, a definicdlo do aspecto quantitativo demanda pormenorizacao,
com a demonstracdo dos calculos pelos quais se chegou a estimativa de quantidades. Isso é especialmente importante de
ser registrado nos autos por ser um ponto objetivo, de maior verificagdo e consequentes questionamentos, que se
tornam mais dificeis de responder a medida que o tempo transcorre, quando a memoéria ¢ a documentagdo
correspondente podem estar menos acessiveis.

50.Assim, deve-se evitar a0 maximo estimativas genéricas, sem respaldo em elementos técnicos
que evidenciem a exata correlagdo entre a quantidade estimada e a demanda.
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51. Nesse sentido, o art. 40 da Lei n® 40.133, de 2021, dispde que o planejamento de compras considere a
expectativa de consumo anual, devendo tal regra ser observada no caso concreto, admitindo-se o fornecimento continuo,
conforme inciso III do citado dispositivo.

52.Por fim, convém observar que a adog¢do de orcamento sigiloso ndo conduz ao sigilo dos quantitativos.
Pelo contrario, permanece ampla a divulgagdo do detalhamento dos quantitativos e das demais informagdes necessarias
para a elaboragdo das propostas.

53.Deve-se ressalvar que ndo compete a esta unidade juridica adentrar em questdes técnicas,
apenas apontar que o processo necessariamente contenha os esclarecimentos acerca da metodologia utilizada para a
previsdo idonea dos quantitativos estimados para a licitagdo e verificar se ha suporte documental coerente com aquele que
¢ exigido pela legislagdo para a fase interna da licitacdo.

Parcelamento do Objeto

54. Via de regra, as aquisicoes da Administracdo Publica devem atender ao principio do
parcelamento, que devera ser adotado quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso, conforme artigo 40,
inciso V, alinea b, da Lei n° 14.133, de 2021:
Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e observar
0 seguinte:
(...) V - atendimento aos principios:
a) da padronizacdo, considerada a compatibilidade de especificagdes estéticas, técnicas ou de
desempenho;
b) do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso;
c) da responsabilidade fiscal, mediante a comparagdo da despesa estimada com a prevista no
orcamento.

55. Ocorre que o parcelamento deve ser adotado levando-se em consideragdo alguns critérios
objetivos, descritos no §2° do dispositivo citado:
§ 2° Na aplicacao do principio do parcelamento, referente as compras, deverdo ser considerados:
I - a viabilidade da divisdo do objeto em lotes;
IT - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas & economicidade, sempre
que possivel, desde que atendidos os pardmetros de qualidade; e
III - o dever de buscar a ampliagdo da competi¢do e de evitar a concentragdo de mercado.

56. Por outro lado, ha situagdes em que a lei expressamente restringe a possibilidade de parcelamento do
objeto, conforme situacdes descritas no mesmo art. 40, em seu paragrafo terceiro:
§ 3° O parcelamento ndo sera adotado quando:
I - a economia de escala, a redu¢do de custos de gestdo de contratos ou a maior vantagem na
contratagdo recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;
II - o objeto a ser contratado configurar sistema Unico e integrado e houver a possibilidade de risco
ao conjunto do objeto pretendido;

III - o processo de padronizacdo ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

57 .Como critério conceitual, o artigo 87 do Cédigo Civil preceitua:
Bens divisiveis sdo os que se podem fracionar sem alteragdo na sua substancia, diminuig¢do
consideravel de valor, ou prejuizo do uso a que se destinam.

58. Em vista disso, e de uma forma geral, as licitagdes em que o objeto ¢ disposto em um item apenas, ou
em que os varios objetos sdo dispostos em vdrios itens, com disputa e adjudicacdo independentes entre si, tendem a
observar o principio do parcelamento, desde que cada um dos objetos dos itens sejam considerados indivisiveis, o que
deve ser esclarecido pelo 6rgao.

59. Por outro lado, a disposi¢do de um objeto em tese indivisivel em um mesmo item (como nos casos de
aquisi¢cdo com instalacdo, por exemplo), ou a agregagdo de itens em um grupo, pode vir a caracterizar a ndo observancia
do referido principio, demandando, necessariamente, justificativa por parte do 6rgao ou entidade.
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60. Ainda nesse tocante, a agregacdo de itens em grupo para julgamento da proposta pelo menor
preco global do grupo pode vir a comprometer a selecdo da proposta efetivamente mais vantajosa, caso seja possivel
a contratacdo de itens isolados e a ndo contratacdo de outros. Nesses casos, seria cabivel aplicar em um pregio
comum, por analogia, as regras dos §§1° e 2° do artigo 82, que disciplina o Sistema de Registro de Precos:

§ 1° O critério de julgamento de menor prego por grupo de itens somente poderd ser adotado
quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicag@o por item e for evidenciada a
sua vantagem técnica e econOmica, ¢ o critério de aceitabilidade de precos unitarios maximos
devera ser indicado no edital.

§ 2° Na hipoétese de que trata o § 1° deste artigo, observados os pardmetros estabelecidos nos §§ 1°,
2° e 3° do art. 23 desta Lei, a contratacdo posterior de item especifico constante de grupo de itens
exigira prévia pesquisa de mercado e demonstragdo de sua vantagem para o 6rgdo ou entidade.

61. De qualquer forma, a decisdo final envolve contornos técnicos e gerenciais especificos, a
serem pormenorizados pelo 6rgdo contratante, mediante justificativa baseada nos elementos legalmente definidos.

Instrumentos de Governanca - PCA, PLS e outros

62. De acordo como do artigo 18 da Lei n° 14.133, de 2021, a fase preparatoria da licitacdo
deve compatibilizar-se com o plano de contrata¢des anual.

Art. 12. No processo licitatorio, observar-se-a o seguinte:
(...) VII - a partir de documentos de formalizagdo de demandas, os orgdos responsaveis pelo
planejamento de cada ente federativo poderdo, na forma de regulamento, elaborar plano de
contratagdes anual, com o objetivo de racionalizar as contratagdes dos 6rgdos e entidades sob sua
competéncia, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboragio
das respectivas leis orgamentarias.

63. E preciso compreender que o PCA constitui instrumento de governanga descrito na Portaria Seges/ME
n° 8.678, de 19 de julho de 2021, dispde sobre a governanga das contratagdes publicas no ambito de toda a Administragio
Publica federal. Por elucidativo, segue transcricdo do art. 6°, que elenca os instrumentos de governanga em contratacdes
publicas:

Art. 6° Sdo instrumentos de governanga nas contratagdes publicas, dentre outros:
I - Plano Diretor de Logistica Sustentavel - PLS;

II - Plano de Contratagoes Anual;

III - Politica de gestdo de estoques;

IV - Politica de compras compartilhadas;

V - Gestdo por competéncias;

VI - Politica de interagdo com o mercado;

VII - Gestao de riscos e controle preventivo;

VIII - Diretrizes para a gestdo dos contratos; e

IX - Defini¢ao de estrutura da area de contratagdes publicas.

Paragrafo tnico. Os instrumentos de governanca de que trata este artigo devem estar alinhados
entre si.

64. E certo que o administrador publico deve demonstrar que a contratagio pretendida estd alinhada
aos instrumentos e as diretrizes definidas no normativo acima citado.

65. Sem prejuizo da orientagdo acima, convém tecer algumas consideragdes sobre os instrumentos
de governanga abaixo indicados.

Plano de Contratacdo Anual - PCA

66. O Decreto n° 10.197, de 2022, regulamentou o Plano de Contratagdes Anual — PCA, assim
como instituiu o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratacdes, tendo imposto aos orgaos e as entidades
a obrigatoriedade de elaboracdo, até a primeira quinzena de maio de cada exercicio, de planos de contratagdes anual,
0s quais conterdo todas as contratagdes que pretendem realizar no exercicio subsequente.

Este documento é pega do processo 64045.000165/2025-12 Pag 358 de 396



67. E certo que o PCA deve ser divulgado e mantido & disposi¢do do publico em sitio eletronico oficial e
devera ser observado na realizacdo de licitagcdes e na execugdo dos contratos, conforme artigo 12, §°, da Lei n® 14.133, de
2022.

68. Convém lembrar que, de acordo com o artigo 17 do Decreto n° 10.197, de 2022, incumbe ao setor de
contratagdes a verificagdo de que a demanda esta contemplada no plano de contratagdes, devendo tal informagdo constar
de forma expressa na fase de planejamento, o que deve ser feito no Estudo Técnico Preliminar, conforme expressamente
prevé o art. 18, §1°, inciso II.

Plano Diretor de Logistica Sustentavel - PLS

69. Como visto, o Plano Diretor de Logistica Sustentdvel - PLS se caracteriza como instrumento
de governanga, vinculado ao planejamento estratégico do oOrgdo ou entidade, ou instrumento equivalente, e as
leis orcamentdrias, que estabelece a estratégia das contratacdbes e da logistica no ambito do orgdo
ou entidade, considerando objetivos e agdes referentes a critérios de sustentabilidade, nas dimensdes econdmica, social,
ambiental e cultural.

Analise de Riscos

70. No presente caso, foi juntado aos autos o Mapa de Riscos, o que atende ao art. 18, inciso X, da Lei n°
14.133, de 2021.

71. O art. 18, inciso X, da Lei n° 14.133, de 2021, estabelece que o planejamento da contratagdo
devera contemplar a analise dos riscos.

72. No Portal de Compras do Governo Federal consta topico especialmente dedicado a
Identificagdo e Avaliagdo de Riscos, que oferece orientagdes elaboradas base nas premissas estabelecidas pela Lei
n° 14.133, de 2021. E certo que tais recomendagdes devem ser incorporadas no planejamento desta contratago.

73. Além disso, a Administracio deve se atentar para a possibilidade de inserir no contrato
topico destinado a Matriz de Riscos (art. 6°, inciso XVII) e Matriz de Alocagdo de Riscos (art. 103), o que deve ser feito
com base em avaliacdo concreta, com apresentacdo de justificativa, haja vista a possibilidade de elevagdo dos custos
da contrata¢do. Em caso de duvidas, esta unidade juridica podera ser consultada.

Orcamento Estimado e Pesquisa de Precos

74. No presente caso, foi realizada a estimativa do valor da contratacdo, com indicagao
da observancia dos pardmetros previstos nos incisos do art. 23, §1° da Lei n° 14.133, de 2021, materializada
em documento que busca observar as exigéncias da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 65, de 7 de julho de 2021, inclusive
no que tange a priorizacdo dos parametros acima indicados ou a justificativa pela ndo observancia dos parametros
prioritarios indicados no §1° do artigo 5° da referida IN, similares aos dos incisos I e II do §1° do art. 23 supra indicado.
Além disso, de se destacar o registro quanto a analise critica dos valores coletados.

75. O orgamento estimado da contratacdo ¢ tratado no artigo 23 da Lei n° 14.133, de 2021, sendo
que, para compras ¢ servigos, devem ser observados os parametros previstos em seu §1°:

Art. 23.0 valor previamente estimado da contratagdo deverd ser compativel com os valores
praticados pelo mercado, considerados os pregos constantes de bancos de dados publicos e as
quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do
local de execugdo do objeto.

§ 1° No processo licitatorio para aquisi¢do de bens e contratagdo de servigos em geral, conforme
regulamento, o valor estimado sera definido com base no melhor pre¢o aferido por meio da
utilizag@o dos seguintes parametros, adotados de forma combinada ou néo:

I - composigdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente no painel
para consulta de precos ou no banco de precos em saude disponiveis no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP);

IT - contratacdes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, inclusive mediante sistema de registro
de pregos, observado o indice de atualizagdo de pregos correspondente;

III - utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou de
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dominio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com no minimo 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagao,
desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido
obtidos os orgamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacdo do
edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma de regulamento.

76. O art. 82, § 5°,1da Lei 14.133/21 determina:

§ 5° O sistema de registro de pregos podera ser usado para a contratacdo de bens e servicos,
inclusive de obras e servigos de engenharia, observadas as seguintes condigdes:

I - realizag@o prévia de ampla pesquisa de mercado;

4. TERMO DE REFERENCIA

77. O termo de referéncia foi juntado aos autos e reune clausulas e condi¢cdes essenciais exigidas
nos instrumentos da espécie.
78. Observa-se que o instrumento segue o modelo elaborado pela Advocacia-Geral da Unido, com
as alteragOes efetuadas de acordo com as necessidades do 6rgdo e respeitando o ordenamento juridico.
79. O Termo de Referéncia deve contemplar as exigéncias do artigo 6°, XXIII, da Lei n°® 14.133, de 2022:
Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:
(...) XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratacdo de bens e servigos, que
deve conter os seguintes pardmetros e elementos descritivos:
a) definicdo do objeto, incluidos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o
caso, a possibilidade de sua prorrogagéo;
b) fundamentagdo da contratacdo, que consiste na referéncia aos estudos técnicos preliminares

correspondentes ou, quando ndo for possivel divulgar esses estudos, no extrato das partes que nao
contiverem informacdes sigilosas;

¢) descri¢do da solugdo como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

d) requisitos da contratagdo;

e) modelo de execugdo do objeto, que consiste na defini¢do de como o contrato devera produzir os
resultados pretendidos desde o seu inicio até o seu encerramento;

f) modelo de gestdo do contrato, que descreve como a execu¢do do objeto serd acompanhada e
fiscalizada pelo 6rgao ou entidade;

g) critérios de medigdo ¢ de pagamento;

h) forma e critérios de sele¢do do fornecedor;

i) estimativas do valor da contratagdo, acompanhadas dos pregos unitarios referenciais, das
memorias de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, com os pardmetros utilizados para a
obtenc¢do dos pregos e para os respectivos célculos, que devem constar de documento separado e
classificado;

j) adequag@o orgamentaria;

80. Especificamente em relacdo aos servigos, também devem ser observadas as exigéncias do art. 47, §1°,
da Lei n® 14.133, de 2021:
Art. 47. As licitagdes de servigos atenderdo aos principios:
I - da padronizacdo, considerada a compatibilidade de especificagdes estéticas, técnicas ou de
desempenho;
II - do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso.
§ 1° (...) Art. 48. Poderdo ser objeto de execugdo por terceiros as atividades materiais acessorias,

instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam area de competéncia legal do 6rgéo
ou da entidade, vedado a Administra¢do ou a seus agentes, na contratagdo do servigo terceirizado:

I - indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto
contratado;
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II - fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado;

IIT - estabelecer vinculo de subordinacdo com funcionario de empresa prestadora de servigo
terceirizado;

IV - definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

V - demandar a funcionario de empresa prestadora de servico terceirizado a execucdo de tarefas
fora do escopo do objeto da contratagdo;

VI - prever em edital exigéncias que constituam interven¢do indevida da Administragcdo na gestao
interna do contratado.

81. A Instrugdo Normativa Seges/ME n° 81, de 25 de novembro de 2022, dispde sobre a elaboracdo
do Termo de Referéncia — TR, para a aquisicdo de bens e a contratagdo de servigos, no ambito da administragdo
publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema TR digital. A Administragdo deve cuidar para que
suas exigéncias sejam atendidas no caso concreto.

4.1 Utilizacao de Minuta Padronizada de TR

82. A padronizacdo de modelos de documentos da fase interna da licitacdo constitui medida de

eficiéncia e celeridade administrativa que encontra previsdo no art. 19, inciso IV, da Lei n® 14.133, de 2021:
Art. 19. Os orgaos da Administracdo com competéncias regulamentares relativas as atividades de
administracdo de materiais, de obras e servigos e de licitagdes e contratos deverdo:
I - instituir instrumentos que permitam, preferencialmente, a centralizagdo dos procedimentos de
aquisicao e contratagdo de bens e servigos;
II - criar catalogo eletronico de padronizagdo de compras, servigos e obras, admitida a adogdo do
catalogo do Poder Executivo federal por todos os entes federativos;
IIT - instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de
imagem e video;
IV - instituir, com auxilio dos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle interno, modelos de
minutas de editais, de termos de referéncia, de contratos padronizados e de outros documentos,
admitida a adogdo das minutas do Poder Executivo federal por todos os entes federativos;
V - promover a adocdo gradativa de tecnologias e processos integrados que permitam a criagao, a
utilizacdo e a atualizag@o de modelos digitais de obras e servigos de engenharia.

83. Tal postulado foi registrado na quarta edicdo do Manual de Boas Praticas Consultivas da
AGU, conforme Enunciado BPC n° 06:

A atuagdo consultiva na andlise de processos de contratagdo publica deve fomentar a utilizagdo das
listas de verificagdo documental (check lists), do Guia Nacional de Licitacdes Sustentaveis e das
minutas de editais, contratos, convénios e congéneres, disponibilizadas nos sitios eletronicos da
Advocacia-Geral da Unido e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
No intuito de padronizagio nacional, incumbe aos Orgios Consultivos recomendar a utilizagio das
minutas disponibilizadas pelos Orgdos de Diregdo Superior da AGU, cujas atualizagdes devem ser
informadas aos assessorados.
Convém ainda que os Orgdos Consultivos articulem-se com os assessorados, de modo a que
edi¢des de texto por estes produzidas em concreto a partir das minutas-padrdo sejam destacadas,
visando a agilizar o exame juridico posterior pela instdncia consultiva da AGU.

84. Para que os objetivos de celeridade, eficiéncia e seguranga sejam alcangados, é preciso que
a Administracdo aponte claramente:

I) Se houve utilizagdo de modelos padronizados;
II) Qual modelo foi adotado; e

IIT) Quais foram as modificagdes ou adaptacdes eventualmente efetuadas no modelo.

4.2 Da Natureza Comum do Objeto
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85. Compete a administracdo declarar que o objeto licitatério € de natureza comum, haja vista que
a licitacdo por pregdo somente ¢ obrigatdria para aquisi¢ao de bens e servigos comuns, cujo critério de julgamento podera
ser o de menor preco ou o de maior desconto, conforme consta do art. 6°, inciso XLI, da Lei n® 14.133, de 2021.

86. A definicdo de bens e servigos comuns pode ser extraida diretamente da Lei n® 14.133, de 2021,
que apresenta tal conceito nos seguintes termos:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

(...) XIII - bens e servicos comuns: aqueles cujos padrdoes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado;

87. Sobre a necessidade de a Administracdo declarar a natureza do objeto da contratagdo,
a Orientacdo Normativa n° 54, de 2014, da Advocacia-Geral da Unido, dispde:
“Compete ao agente ou setor técnico da administragdo declarar que o objeto licitatorio € de
natureza comum para efeito de utilizagdo da modalidade pregdo e definir se o objeto corresponde a
obra ou servico de engenharia, sendo atribui¢do do orgdo juridico analisar o devido
enquadramento da modalidade licitatoria aplicavel.”

88. Embora referida Orientacdo Normativa tenha sido editada a luz da Lei n° 8.666, de 1993, tem-se que o
entendimento juridico nela consubstanciado ¢ compativel com a Lei n® 14.133, de 2021, motivo pelo qual merece ser
observado.

4.3 Indicacio de Marca ou Modelo

89. Quanto a eventual indicagcdo de marca ou modelo, cabe salientar que lei admite tal possibilidade
de forma excepcional, por representar restricdo a ampla competitividade do certame.
90. O artigo 41 da Lei n° 14.133, de 2021, apresenta as hipdteses em que serd possivel a indicagdo
de marca ou modelo:
Art. 41. No caso de licitacdo que envolva o fornecimento de bens, a Administragdo podera
excepcionalmente:
I - indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nas seguintes
hipoteses:
a) em decorréncia da necessidade de padronizacdo do objeto;
b) em decorréncia da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padroes ja
adotados pela Administragdo;
¢) quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os
unicos capazes de atender as necessidades do contratante;
d) quando a descri¢do do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificagdo
de determinada marca ou determinado modelo aptos a servir apenas como referéncia;

91. Ocorre que a indicagdo de marca/modelo ndo basta para a exclusdo das demais opgdes do
mercado, sendo certa a possibilidade de realiza¢do, pelo interessado, de prova de qualidade de produto similar,
conforme disciplinado no artigo 42 da Lei n° 14.133, de 2021:

Art. 42. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como similar ao das
marcas eventualmente indicadas no edital sera admitida por qualquer um dos seguintes meios:

I - comprovagdo de que o produto estd de acordo com as normas técnicas determinadas pelos
orgaos oficiais competentes, pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou por outra
entidade credenciada pelo Inmetro;

I - declaragdo de atendimento satisfatorio emitida por outro 6rgao ou entidade de nivel federativo
equivalente ou superior que tenha adquirido o produto;

IIT - certificacdo, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que possibilite a afericao da
qualidade e da conformidade do produto ou do processo de fabricacdo, inclusive sob o aspecto
ambiental, emitido por institui¢ao oficial competente ou por entidade credenciada.

§ 1° O edital podera exigir, como condi¢do de aceitabilidade da proposta, certificacdo de qualidade
do produto por institui¢do credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e
Qualidade Industrial (Conmetro). § 2° A Administracdo podera, nos termos do edital de licitacao,
oferecer prototipo do objeto pretendido e exigir, na fase de julgamento das propostas, amostras do
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licitante provisoriamente vencedor, para atender a diligéncia ou, apds o julgamento, como
condicdo para firmar contrato. § 3° No interesse da Administracdo, as amostras a que se refere o §
2° deste artigo poderdo ser examinadas por instituigdo com reputacdo ético-profissional na
especialidade do objeto, previamente indicada no edital.

92. Ainda sobre indicagdo de marca, também deve ser considerada a vedacdo do artigo 40, §3°, da Lei n°
14.133, de 2021, que, ao tratar do parcelamento, destaca sua inadequagdo quando o processo de padronizagdo ou de
escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

93. Por outro lado, nada impede que a Administragdo efetive a indicagdo de marca/modelo, quando
for necessaria como parametro ou referéncia para as especificagdes qualitativas do objeto, para facilitacdo de
sua identificagdo, sendo conveniente, neste caso, vir acompanhada das expressdes “equivalente, similar ou de
melhor qualidade”.

94.De tudo o que foi apresentado, fica a constatagdo de que a marca ndo podera ser indicada como
0 objeto da contratagdo em si. Ou seja, o administrador ndo podera externar sua preferéncia por contratacdo de
certa marca, a seu talante, sem a correspondente motiva¢do técnica objetiva e fundamentada. Portanto, a referéncia a
marca deve ser consequéncia das caracteristicas especificas do objeto, e ndo seu pressuposto, sob pena de indevida
restri¢ao da licitagdo e quebra da isonomia dos licitantes.

4.4 Vedaciao de Marca ou Produto

95. O art. 41, inciso III, da Lei n° 14.133, de 2021, contempla a possibilidade de a Administracdo vedar a
contratagdo de marca ou produto, quando, mediante processo administrativo, restar comprovado que produtos adquiridos
e utilizados anteriormente pela Administragdo ndo atendem a requisitos indispensaveis ao pleno adimplemento da
obrigacgdo contratual.

4.5 Condig¢oes de aquisicio e pagamento semelhantes as do setor privado

96.De acordo com o art. 40, inciso I, da Lei n® 40.133, de 2021, na fase de planejamento da contratagdo a
Administragdo deve cuidar para que o planejamento de compras considere condicdes de aquisicdo e
pagamento semelhantes as do setor privado, devendo tal cautela ser demonstrada ou certificada nos documentos de
planejamento.

4.6 Condicoes de execuc¢io e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condicdes de
recebimento

97. O art. 18, inciso III, da Lei n° 14.133, de 2021, exige que a fase de planejamento da
contrata¢do contemple as condi¢des de execugdo e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condigdes de
recebimento, sendo certo que sua definicdo envolve algum juizo de conveniéncia e oportunidade a ser realizado pelo
administrador.

4.7 Modalidade, critério de julgamento e modo de disputa

98.Com base na exigéncia do art. 18, inciso VIII, da Lei n® 14.133, de 2021, € possivel concluir que a fase
de planejamento deve abordar as razdes que conduzem a defini¢do de elementos aptos a conduzir a selecdo da proposta
apta a gerar o resultado de contratagdo mais vantajoso para a Administragdo Publica, considerado todo o ciclo de vida do
objeto.
99. Desse modo, com base na premissa de busca pela proposta mais vantajosa, deve o planejamento
da contratacdo conter informagdes sobre:
I) modalidade de licitagdo;
II) critério de julgamento;
[IT) modo de disputa; e
IV)adequacdo e eficiéncia da forma de combinago desses parametros.

4.8 Adequacio Or¢camentaria
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100.Conforme se extrai do caput do artigo 18 da Lei n° 14.133, de 2021, a fase preparatoria da

licitagdo deve compatibilizar-se também com as leis orcamentarias. 108.A existéncia de disponibilidade orgamentaria com
a respectiva indicacdo da classificacdo funcional programatica e da categoria econdmica da despesa ¢ uma imposicao
legal. Nesse ponto, convém citar o artigo 10, inciso IX, da Lei 8.429, de 1992, e o art. 105, da Lei n® 14.133, de 2021:

Lein® 8.429, de 1992

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesdo ao erario qualquer acdo ou

omissdo dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriacéo,

malbaratamento ou dilapidagdo dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1° desta Lei, e

notadamente: (Redag@o dada pela Lei n°® 14.230, de 2021)

()

IX - ordenar ou permitir a realizagdo de despesas ndo autorizadas em lei ou regulamento;

Lein® 14.133, de 2021

Art. 105. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei serd a prevista em edital, e deverdo ser
observadas, no momento da contratagdo e a cada exercicio financeiro, a disponibilidade de
créditos orgamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um)
exercicio financeiro.

101.Cabe também alertar para que, caso se trate de criacdo ou expansdo de acdo governamental
que acarrete aumento da despesa, seja anexada a estimativa do impacto or¢amentirio no exercicio e nos dois
subsequentes, bem como a declaragdo sobre a adequagdo or¢amentaria e financeira para fazer face as despesas, em
conformidade com as normas constantes dos arts. 16 ¢ 17 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 — Lei
de Responsabilidade Fiscal.
102.Atente-se que compete ao 6rgdo verificar, previamente ao envio dos autos para analise do 6rgdo
de assessoramento juridico, a aplicabilidade da Orientagdo Normativa n° 52. do Advogado-Geral da Unido, a fim
de dispensar a necessidade da declarag@o acerca dos arts. 16 e 17 da Lei Complementar n® 101, de 2000:
"As despesas ordindrias e rotineiras da administracdo, ja previstas no or¢camento e¢ destinadas a
manuten¢do das agdes governamentais preexistentes, dispensam as exigéncias previstas nos
incisos I e II do art. 16 da lei complementar n® 101, de 2000".

5. MINUTA DO EDITAL

110.A minuta de edital foi juntada aos autos e reune clausulas e condicdes essenciais
exigidas nos instrumentos da espécie.

111.0bserva-se que a minuta segue o modelo elaborado pela Advocacia-Geral da Unido, com
as alteragOes efetuadas de acordo com as necessidades do 6rgdo e observando o ordenamento juridico.

112.0 artigo 25 da Lei n® 14.133, de 2021, trata dos requisitos a serem observados por ocasido
da elaboragdo da minuta de edital, tendo seu §1° expressamente autorizado a utilizagdo de minutas padronizadas,
nas situagdes em que o objeto assim permitir.

113.E preciso lembrar que o art. 18, inciso IX, da Lei n° 14.133, de 2021, exige que a fase
preparatoria seja instruida com motivagao circunstanciada das condi¢des do edital, tais como:

I) justificativa de exigéncias de qualificag@o técnica, mediante indica¢do das parcelas de maior
relevancia técnica ou valor significativo do objeto;

II) justificativa de exigéncias de qualificagdo econémico-financeira;

IIT) justificativa dos critérios de pontuacdo e julgamento das propostas técnicas, nas licitagdes com
julgamento por melhor técnica ou técnica e prego; e

IV) justificativa das regras pertinentes a participagdo de empresas em consorcio.

114.A motivagdo, a justificativa, a indicacdo das parcelas de maior relevancia/valor,
requisitos de qualificagdo econdmico-financeira, critérios de pontuagdo, julgamento das propostas e participagdo ou nao
de consorcio, exigidos pelo art. 18, inciso IX, devem constar do processo, sendo importante cautela quanto ao ponto.
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5.1 Reajustamento de Precos

115.0 art. 25, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021, estabelece que, independentemente do prazo de
duracio do contrato, sera obrigatéria a previsdo no edital de indice de reajustamento de preco, com data-base
vinculada a data do or¢camento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice especifico ou
setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

6. ATA DE REGISTRO DE PRECOS

116. O 6rgao fundamentou o procedimento como sendo voltado para a adogdo do Sistema de Registro
de Precos. Como se esta diante de periodo de transicdo na legislagdo de regéncia, vale se assegurar se a minuta da ata
de registro de precos, anexa do Edital, estaria devidamente atualizada seguindo as diretrizes da nova Lei de
Licitacdes, cabendo aos orgdos adaptarem modelos anteriores que ja utilizavam, de acordo com a Lei n.° 8.666/1993 ¢ o
Decreto n.° 7.892/2013, atualizando-os para a Lei n.° 14.133/2021 e o Decreto n.° 11.462/2023.

117. Importante lembrar também que ainda se esta no periodo de transicdo da antiga legislacdo
de licitagdes para a nova. A Lei atual ainda ndo revogou a anterior, mantendo-a vigente até 30/12/2023. Até essa data,
¢ opcdo do orgdo licitar pela Lei nova ou pela antiga. O que se encontra vedado € a combinacdo de regras das
duas legislagdes.

118. Portanto, caso o 6rgdo ainda ndo tenha seguranca em lidar com os regramentos da atual Lei
de Licita¢des, pode se valer do periodo de transicdo prorrogado até o final do presente ano e continuar licitando
nos moldes em que ja estava acostumado, até que consiga finalizar seu processo de adaptagdo das minutas e documentos.

119.Essa opgao, repita-se, ¢ do 6rgao.

120. Em resumo, no presente procedimento, deve-se atentar para as seguintes defini¢des:

a) Se o orgdo realmente pretende licitar nos termos da Lei n.° 14.133/2021, deve cuidar para que
ndo sejam utilizadas regras da Lei n.° 8.666/1993, atualizando todas as mengdes e citagdes nos
documentos e minutas;

b) Se o 6rgao de fato pretende adotar o Sistema de Registro de Precos, precisa assegurar-se de que
também a minuta da Ata de Registro de Pregos esteja devidamente atualizada conforme a Lei de
Licitagdes escolhida;

c¢) Se o 6rgdo elegeu a Lei n.° 11.433/1993 para a licitacdo, o Decreto aplicavel para o SRP seria o
atual Decreto n.° 11.462/2023 e ndo mais o anterior Decreto n.° 7.892/2013. 122.

121. Na justificativa para a adocio do Sistema de registro de precos, é importante que o orgio

fundamente sua escolha pelo art. 86 da Lei n.” 14.133/2021. A regulamentacio do tema encontra-se no art. 3.° do
Decreto n.° 11.462/2023.

7. DESIGNACAO DOS AGENTES PUBLICOS

122. Os arts. 7° ¢ 8° da Lei n° 14.133, de 2021, tratam da designagdo dos agentes publicos
para desempenho das funcdes essenciais a execucgao da lei, conforme se extrai das normas abaixo transcritas:

Art. 7° Cabera a autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade, ou a quem as normas de organizagao
administrativa indicarem, promover gestdo por competéncias e designar agentes publicos para o
desempenho das fungdes essenciais a execucdo desta Lei que preencham os seguintes requisitos:
I - sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado ptblico dos quadros permanentes da
Administragdo Publica;
II - tenham atribui¢des relacionadas a licitacdes e contratos ou possuam formagdo compativel ou
qualificagdo atestada por certificagdo profissional emitida por escola de governo criada e mantida
pelo poder publico; e
IIT - ndo sejam cdnjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administragdo
nem tenham com eles vinculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista e civil.
§ 1° A autoridade referida no caput deste artigo deverd observar o principio da segregacdo de
fungdes, vedada a designacdo do mesmo agente publico para atuagdo simultanea em fungdes mais
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suscetiveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultagdo de erros e de ocorréncia de
fraudes na respectiva contratagao.

§ 2° O disposto no caput e no § 1° deste artigo, inclusive os requisitos estabelecidos, também se
aplica aos oOrgdos de assessoramento juridico e de controle interno da Administragdo. Art. 8° A
licitacdo sera conduzida por agente de contratacdo, pessoa designada pela autoridade competente,
entre servidores efetivos ou empregados publicos dos quadros permanentes da Administragdo
Publica, para tomar decisdes, acompanhar o tramite da licitacdo, dar impulso ao procedimento
licitatorio e executar quaisquer outras atividades necessarias ao bom andamento do certame até a
homologacdo. § 1° O agente de contratagdo serd auxiliado por equipe de apoio ¢
respondera individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuagdo
da equipe. § 2° Em licitacdo que envolva bens ou servigos especiais, desde que observados
os requisitos estabelecidos no art. 7° desta Lei, o agente de contratacdo podera ser substituido por
comissdo de contratagdio formada por, no minimo, 3 (trés) membros, que
responderdo solidariamente por todos os atos praticados pela comissdo, ressalvado o membro
que expressar posicdo individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunido
em que houver sido tomada a decisdo.

§ 3° As regras relativas a atuag@o do agente de contratagdo e da equipe de apoio, ao funcionamento
da comissdo de contratacdo e a atuagdo de fiscais ¢ gestores de contratos de que trata esta Lei
serdo estabelecidas em regulamento, e devera ser prevista a possibilidade de eles contarem com o
apoio dos orgdos de assessoramento juridico e de controle interno para o desempenho das fungdes
essenciais a execugdo do disposto nesta Lei. (Regulamento) Vigéncia

§ 4° Em licitagdo que envolva bens ou servigos especiais cujo objeto ndo seja rotineiramente
contratado pela Administracdo, podera ser contratado, por prazo determinado, servico de empresa
ou de profissional especializado para assessorar os agentes publicos responsaveis pela condugdo
da licitagdo.

§ 5° Em licitagdo na modalidade pregdo, o agente responsavel pela conducdo do certame serd
designado pregoeiro.

123.As regras do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021, também apresentam algumas limitagdes a
serem observadas no caso concreto:

§ 1° Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢@o do contrato agente
publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislagdo que disciplina a matéria.
§ 2° As vedacdes de que trata este artigo estendem-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

124.0 Decreto n°® 11.246, de 27 de outubro de 2022, por sua vez, trata das regras para a atuacgdo do
agente de contratacdo e da equipe de apoio, bem como sobre o funcionamento da comissdo de contratacdo e a atuacao
dos gestores e fiscais de contratos.

125.Nao ha davidas que o planejamento da contratacio deve contemplar todas as regras
previstas no referido Decreto. Por conta de sua relevancia, convém registrar que o artigo 12 do Decreto n® 11.246, de
2022, tratou de forma mais aprofundada sobre o principio da segregacao de fungdes, que ja estava previsto no artigo 5° e
7°, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021, sendo certo que o administrador deve cuidar para que tais normas sejam observadas
ao longo da fase interna e externa da licitacao.

8. PUBLICIDADE DO EDITAL

126.Destacamos ainda que € obrigatéria a divulgacdo e a manutencdo do inteiro teor do edital de
licitagdo e dos seus anexos e do termo de contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas e a publicacdo de extrato
do edital no Diario Oficial da Unido, conforme determinam os art. 54, caput e §1°, e art. 94 da Lei n® 14.133, de 2021.

127.Destacamos também que, apdés a homologagdo do processo licitatorio, ¢é obrigatoria
a disponibilizacdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase
preparatdria que porventura ndo tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, §3°, da Lei n°
14.133, de 2021.
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9, CONCLUSAO

128.Em face do exposto, nos limites da analise juridica e excluidos os aspectos técnicos € o juizo
de oportunidade e conveniéncia do ajuste, opina-se pela possibilidade juridica do prosseguimento do presente processo.

Em 03 de marco de 2025.

RENATHA DOMINGUES RIBEIRO LEAL MOREIRA
ADVOGADO DA UNIAO

Atencdo, a consulta ao processo eletronico esta disponivel em https://supersapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Numero Unico de Protocolo (NUP) 64045000165202512 e da chave de acesso bf13a394

Documento assinado eletronicamente por *. AGU.GOV.BR, de acordo com os normativos legais aplicaveis. A conferéncia
da autenticidade do documento estd disponivel com o codigo 1874246831 no endereco eletronico
http://sapiens.agu.gov.br. Informag¢des adicionais: Signatario (a): *. AGU.GOV.BR. Data e¢ Hora: 03-03-2025 17:29.
Numero de Série: 24688056426646610828629120681. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 014/2025 - Processo 64045.000165/2025-12

Em 17/03/2025 as 10:44, faco anexar ao presente processo 64045.000165/2025-12, o(s)
documento(s): Parecer AGU - PE 01.2025.pdf.

Este documento é peca do processo 64045.000165/2025-12 Pag 368 de 396



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
72 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

TERMO DE SANEAMENTO DE PROCESSO

Referéncia: PARECER N° 00399/2025/CGSEM-EST/SCGP/CGU/AGU, de 03 de Marco de
2025.

Em atendimento ao parecer da referéncia, que versa sobre o Processo Administrativo n°
64045.000165/2025-12, relativos ao Pregao n° 90001/2025, na forma Eletronica, pelo
Sistema de Registro de Precos, tendo como objeto a prestacdo de servicos de transporte
fluvial de cargas e pessoal em balsas, bateldes ou similitar.

Apontamentos do Parecer Saneamento/Providéncias
Reajustamento de Precos Foi adicionado um paragrafo no item 8, do
termo de referéncia, informando o indice de
reajuste.

Justificativa da Adocéo do Sistema de Foi informado, pagina 175, a necessidade
Registro de Precos de contratacbes frequentes e de forma
parcelada, conforme | e V do Art. 3° do Dec

11.462/2023.

Documento assinado digitalmente

“b ABELARDO SILVA DE FARIA FILHO
g Data: 17/03/2025 12:23:05-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

ABELARDO SILVA DE FARIA FILHO - Ten Cel
Autoridade Competente do 7° BEC

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no
§3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 015/2025 - Processo 64045.000165/2025-12

Em 17/03/2025 as 11:41, faco anexar ao presente processo 64045.000165/2025-12, o(s)
documento(s): Termo_de_saneamento_Sv_Trans_Fluvial_1_assinado.pdf.
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UASG 160001 Termo de Referéncia 8/2025

Termo de Referéncia 8/2025

Informacoées Basicas

Nu d
umerodo ..\ o~ Editado por Atualizado em
artefato
8/2025 160001-7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE 13/03/2025 17:51
CONSTRUCAO-MEX/AC (v7.0)
Status
ASSINADO

Outras informacoes

. Nimero da Processo
Categoria ~ . .
Contratacao Administrativo
V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico 64045.000165
continuado sem dedicacdo exclusiva de mao de obra /2025-12

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratac8o de empresa especializada na prestagédo de servigcos de transporte fluvial de cargas e pessoal em
balsas, batelbes ou similar, conforme condi¢cbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos:

UNIDADE
ITEM ESPECIFICAGAO CATSER DE QUANTIDADE
MEDIDA

VALOR | VALOR
UNITARIO|| TOTAL

Contratacéo de servico de transporte fluvial de
materiais diversos (mesas, cadeiras, armarios,
estacdo total, material de expediente e de
limpeza, eletrodomésticos, mobiliario geral,
mat. eletrdnico, material de copa cozinha,
materiais energéticos, materiais de manobra e
patrulhamento, material de embalagem e
acondicionamento, materiais de construgéo,
géneros alimenticios, tanques de combustiveis,
insumos  asfalticos, insumos pétreos,
1 equipamentos, . viaturas, etc., comii 3504 KG 1.564.125,00 R$ 2,40 R$
deslocamento saindo de Manoel Urbano-AC 3.753.900,00
para o 4° Pelotdo Especial de Fronteira em
Santa Rosa do Purus-AC. Com pernoite
previsto da embarcacgdo de até 72 horas para
que seja realizado o desembarque de todo
material transportado.

Obs.: Balsas de 5 a 200 toneladas para uso
durante o verdo amazonico

1de 25

Este documento é pega do processo 64045.000165/2025-12 Pag 371 de 396



UASG 160001 Termo de Referéncia 8/2025

Contratacdo de servico de transporte fluvial de
materiais diversos (mesas, cadeiras, armarios,
estacdo total, material de expediente e de
limpeza, eletrodomésticos, mobiliario geral,
mat. eletrdnico, material de copa cozinha,
materiais energéticos, materiais de manobra e
patrulhamento, material de embalagem e
acondicionamento, materiais de construgéo,
géneros alimenticios, tanques de combustiveis,
insumos asfalticos, insumos pétreos, R$

2 llequipamentos, viaturas, etc., com| 3204 KG 47.240,00 R$ 2,40 113.376,00
deslocamento saindo do 4° Pelotdo Especial de
Fronteira em Santa Rosa do Purus-AC para
Manoel Urbano-AC. Com pernoite previsto da
embarcagdo de até 72 horas para que seja
realizado o desembarque de todo material
transportado.

Obs.: Balsas de 5 a 200 toneladas durante o
verao e inverno amazonico.

Contratacdo de servico de transporte fluvial de
pessoal em lancha-rapida, com deslocamento
saindo de Manoel Urbano-AC para o 4° Pelotdo

3 ||Especial de Fronteira em Santa Rosa do Purus-[| 3182 UND 52 R$ 600,00 R$
. . ~ 31.200,00
AC. Com pernoite previsto da embarcacéo de
até 72 horas para que seja realizado o
desembarque de todo material transportado.
Contratacéo de servico de transporte fluvial de
pessoal em lancha-rapida, com deslocamento
saindo do 4° Pelotdo Especial de Fronteira em RS
4 |[Santa Rosa do Purus-AC para Manoel Urbano-|| 3182 UND 52 R$ 600,00 31.200.00

AC. Com pernoite previsto da embarcacdo de
até 72 horas para que seja realizado o
desembarque de todo material transportado.

1.2. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 1 (um) ano {mmaximuo de5anus) contados do(a) assinatura do contrato,
prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021:

1.4. O servico € enquadrado como continuado tendo em vista que a previsdo de término da obra ainda néo foi
estabelecida, sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa considerando {—j©U o Estudo Técnico Preliminar ©Jus
termos da Nota Tecmca

(9}
O prazode vigentia da comratagau e de (MaxXimU e U aro da OCoTTeTTCia Ua EeNTergeTtia ou
Catamdade) comados dota) TTmprorrogavet, e forma doart— 75, Vit da term™14:1338/202%:
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1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo
aplicadas em relacéo a vigéncia da contratagdor-

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. A Fundamentacéo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.0 objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratag6es Anual 2024, conforme consta das informagfes
béasicas deste termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A descricdo da solugcdo como um todo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis:

a. baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua; (redacdo dada pelo Decreto n° 9.178, «
2017);

b. preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
c. maior geracdo de empregos, preferencialmente, com mé&o de obra local;
d. uso de inovagbes que reduzem a pressdo sobre recursos naturais; e

e. origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras.

teaciod e

Na presernte contratagdo Serd aurnmtida e iicacdo uals,) Seguimte(s) Tmarcals);, caracteristicals) oo modeto(s), de

Bavedacio-te-atitizaciod orod so-do-SeTvi

Drarte das corciustes extrardas to processo T T AUNTITStragdao TTa0 aceitara o forTeTiTerTto uos segumtes

produtos/marcas:
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Subcontratacao
4.2. N&do é admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

ot

4.3. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no
percentual e condicbes descritas nas clausulas do contrato ou outro instrumento habil que o substitua.

4.4. Em caso de opgéao pelo seguro-garantia, o particular devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura
do contrato.

4.5. A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apds a
assinatura do contrato.

4.6. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo
aplicadas em relacao a garantia da contratagéo.

Vistoria

4.7. A avaliacdo prévia do local de execugcdo dos servigcos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condi¢Bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacéo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 7:30 horas as 16:
30 horas.

4.8. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.9. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para
a realizacao da vistoria.

4.10. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaragdo formal assinada por seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

4 de 25

Este documento é pega do processo 64045.000165/2025-12 Pag 374 de 396



UASG 160001 Termo de Referéncia 8/2025

4.11. A néo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacoes,
dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servigos, devendo o contratado
assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
CONDICOES DE EXECUCAO
5.1. A execuc¢édo do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.1.1. A execugdo do objeto sera iniciada, conforme estipulado no presente termo e demais anexos no referido
processo

5.1.2. O fornecimento do servico de transporte fluvial, sera realizado de acordo com a necessidade do dérgédo e
conforme a disponibilidade de recursos orgamentarios descentralizados pelo Ministério da Defesa.

5.1.3. A execugdo do servigo sera iniciada por meio de um contato prévio de até 10 (dez dias) de antecedéncia para
a data prevista do agendamento da possivel demanda do servigco na forma que segue:

5.1.4. através do e-mail oficial da empresa cadastrado no SICAF.
OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.2. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa contratada possa cumprir suas obrigagdes dentro das
normas e condi¢Oes contratuais;

5.2.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente
designados, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

5.2.2. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execug¢do dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se que as solucdes
por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.2.3. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, no prazo e condicbes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

5.2.4. Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em
conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

5.3. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

5.3.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos
ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos
servigos de recepgdo e apoio ao usuario;

5.3.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

5.3.3. Promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a funcdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

5.3.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade
responsavel pela contratagcao, especialmente para efeito de concesséo de diarias e passagens.

5.3.5. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

5.3.6. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigcos, apds seu recebimento;
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5.3.7. Cientificar o 6rgéo de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogcdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obriga¢6es pela Contratada;

5.3.8. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigco e notificagbes
expedidas;

5.3.9. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 11°da Lei n® 14.133 de 2021.

5.3.10. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalag6es, apresentem condi¢des
adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servico for
executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

5.4. Executar os servigos conforme especificagcbes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

5.4.1. Repatrar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigcos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execucdo ou
dos materiais empregados;

5.4.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administracdo em sua
integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

5.4.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagcbes em vigor;

5.4.4. Vedar a utilizagéo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de
cargo em comiss&o ou fungdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de
2010;

5.4.5. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a
empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal/Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item
10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

5.4.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagGes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nédo transfere a
responsabilidade a Contratante;

5.4.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

5.4.8. Prestar todo esclarecimento ou informag&o solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento.

5.4.9. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

5.4.10. Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucgdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

6 de 25

Este documento é pega do processo 64045.000165/2025-12 Pag 376 de 396



UASG 160001 Termo de Referéncia 8/2025

5.4.11. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

5.4.12. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinag6es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de
seguranca, higiene e disciplina.

5.4.13. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovag¢do, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

5.4.14. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

5.4.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacao;

5.4.16. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

5.4.17. Guardar sigilo sobre todas as informages obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.4.18. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale-transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do art. 106 da Lei n° 14.133 de 2021.

5.4.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurancga da Contratante;

5.4.20. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

5.5. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VIl — F da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

5.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacdes e
atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagées;

5.5.2. Os direitos autorais da solucéo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentacéo produzida e
congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob
pena de multa, sem prejuizo das sanc¢des civis e penais cabiveis.

ALTERAGAO SUBJETIVA

5.6. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo original; sejam
mantidas as demais clausulas e condi¢cbes do contrato; hdo haja prejuizo & execugdo do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

Local e horario da prestacdo dos servicos
5.6.1. Os servigos seréo prestados nos seguintes enderegos:

5.6.1.1. RODOVIA BR 364 (RURAL) SN KM 67 - MANOEL URBANO (RURAL CEP 69950000 - MANOEL URBANO
/ AC. Destinado a atender as necessidades do 7° Batalhdo de Engenharia de Construgédo (7° BEC).
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5.6.1.2. Cais do Porto em Santa Rosa do Purus, Rua do Aeroporto, 56, CEP 69955-000, Santa Rosa do Purus — AC.
Destinado a atender as necessidades do 7° Batalhdo de Engenharia de Construcéo (7° BEC).

5.6.2. Os servigos serdo prestados a partir do embarque da balsa até o descarregamento da mesma em Santa Rosa
do Purus -AC, sem horario definido. Por ser uma viagem ininterrupta, independente de feriados ou horario de
expediente comercial.

5.6.2.1. Considerando as necessidades do 7° Batalhdo de Engenharia de Construcdo (7° BEC), por meio dos
transportes realizados contratados para a prestacéo de servico.

. i
- | s TotiTas faba

5.7. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢do
em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor correspondente a 2 % (dois
por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apos término
da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacéo.

5.7.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

5.7.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispbe o inciso | do art. 137 da Lei n°® 14.133
de 2021.

5.7.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
5.7.3.1. Prejuizos advindos do nado cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais

obrigacdes nele previstas;
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5.7.3.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato;
5.7.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

5.7.3.4. Obrigacgbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, n&do adimplidas pela
contratada, quando couber.

5.7.3.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

5.7.3.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econbémica Federal, com correcdo monetaria.

5.7.3.7. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

5.7.3.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa rentncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

5.7.3.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a
nova situag&o ou renovada, seguindo os mesmos parédmetros utilizados quando da contratagé&o.

5.7.3.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 5 dias uteis, contados da data em que for
notificada.

5.7.3.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

5.8. Seréa considerada extinta a garantia:

5.8.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importéncias depositadas
em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de

que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

5.8.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a
ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicac&o, conforme estabelecido na
alinea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

5.8.3. O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo
de apurar prejuizos e/ou aplicar sangcbes a contratada.

5.8.4. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e
no Contrato.

5.9. Procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato

o

5.9.1. Nao serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizagéo do contrato devido as caracteristicas do
objeto.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da
Lein®14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicac¢les entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O orgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

JCeTCa Uas Ubrgagoes Comratuars, dos Tecarismos ue fistatizacao, das estrategias para eXecucao do objeto, do

0[0; etouo ue ale do U0 esuftados e das

Preposto

6.5. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucéo do objeto contratado.

6.5.1. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execu¢cdo do objeto durante o periodo que
durar o transporte.

6.5.2. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da
empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacdo

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug&o do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administrag&o. (Decreto
n°11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n®14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1l);

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacbes para a
corregcdo da execucgdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, Ill);

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decis8o ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacdo contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
22, V).

Fiscalizacdo Administrativa
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6.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manuten¢cdo das condicbes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto
n°11.246, de 2022).

6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, 1V).

6.8.2. Além do disposto acima, a fiscalizacédo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.8.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

6.8.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando
em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

6.8.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execug¢do dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se que as solugdes
por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.8.6. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servico, no prazo e condi¢cbes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

6.8.10. Efetuar as retengles tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber,
em conformidade com o item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6.8.11. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.8.11.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratac&o previr o atendimento direto, tais
Ccomo nos servigos de recepgdo e apoio ao usuario;

6.8.11.2. direcionar a contratac8o de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.8.11.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou entidade
responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concesséo de diarias e passagens.

6.8.11.4. Fornecer por escrito as informagbes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
6.8.11.5. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

6.9.11.6. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigagGes pela Contratada;

6.8.11.7. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apos o recebimento do servigco e notificagbes
expedidas.

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execug&o no histoérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servigo, do registro de ocorréncias, das alteragées e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.9.1. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias

relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, Il).
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6.9.2. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, Ill).

6.9.3. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com meng¢ao ao seu
desempenho na execuc¢8o contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacbes. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).

6.9.4. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 21, X).

6.9.5. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugcdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administrac&o. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.9.6. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizac&do e gestédo nos termos do contrato.

CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

6.10. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

6.10.1. A quantidade de quilogramas que pode variar de acordo com cada transporte fluvial;
6.10.2. Sera considerado o valor proporcional, caso haja, fracionamento de quilogramas em cada transporte fluvial;

6.10.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIlII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, seré indicada a
retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢bes cabiveis, caso
se constate que a Contratada:

6.10.4. Nao produziu os resultados acordados;

6.10.5 Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
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6.10.6. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servigo, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do recebimento

6.11. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de no maximo 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133, de 2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.11.1.0 prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do
contratado com a comprovacao da prestagéo dos servigcos a que se referem a parcela a ser paga.

6.11.2. O fiscal técnico do contrato realizar4d o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.3. O fiscal administrativo do contrato realizar4 o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de
2022).

6.11.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

6.11.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato
apurara o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servi¢cos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

6.11.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo;

6.11.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugcdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

6.11.8. A fiscalizacdo néo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servi¢os até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n®
14133, de 2021)

6.11.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e
a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

6.11.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacbes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacédo das penalidades.

6.11.11. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, 0 Termo Detalhado devera conter o registro, a
andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢do do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

6.11.12. Os servigcos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e
guantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

6.11.12.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigagBes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21,
VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.12.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja

irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

13 de 25

Este documento é pega do processo 64045.000165/2025-12 Pag 383 de 396



UASG 160001 Termo de Referéncia 8/2025

6.11.12.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentacdes apresentadas; e

6.11.12.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacéo.

6.11.12.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestao.

6.11.12.6. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal
pertinente a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

6.11.12.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execug¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

6.11.12.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluir a responsabilidade civil pela solidez e pela segurancga
do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

Liquidacao

6.12. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigco, conforme este Termo de
Referéncia.

6.12.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagéo,
nos casos de contratacbes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il
do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

6.12.2. Para fins de liquidagé&o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
0s elementos necessérios e essenciais do documento, tais como:

a. o prazo de validade;

b. a data da emisséo;

c. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e. o valor a pagar; e

f. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

g. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagcdo da despesa, esta
ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a
comprovagdo da regularizagdo da situacdo, sem énus a contratante;

h. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

i. A Administragc8o devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢6es de habilitagdo
exigidas; b) identificar possivel raz8o que impeca a contratacdo no ambito do 6rgdo ou entidade, tais como a
proibicdo de contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

j. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacéo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

k. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.
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I. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias & rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

m. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

6.13. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagcdo da liquidagdo da
despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

6.13.1 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagcdo do indice geral
de precgos do mercado (IGPM) de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

6.14. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta-corrente
indicados pelo contratado.

6.14.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria para pagamento.
6.14.2. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

6.14.2.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagcdo vigente.

6.14.2.2. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresenta¢cdo de comprovagéo, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacdo de pagamento

APresente tomratagau PeETTite & armetipacao Ue pagalerto .. (parcialftotat); comnforme as Tegras previstas 1o

presemnte topico:

2. O valor refativo & parcela antetipadd € TTaU EXecutada tu Comtrato Sera atuatizado mornetarianente

z [ 2 T 0), ou
outro-frdice que verntia a substitui-io;, deste a data to paganento da arntecipacdo ate a data da
4. Afguidacd&o ocorrerd de acortdo ConNT as Tegras to tUpico TESPeTtivo tdeste strarerto.
5. O pagarento arntetipadu SeTd efetuado 1o prazo TIaximo ue ate - () tias, comtados do recebimerto do
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7. CRITERIOS DE SELECAO/REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

7.1. As exigéncias de habilitag8o juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s&o as usuais para a generalidade dos
objetos, conforme disciplinado no edital.

7.2. Os critérios de qualificagdo econémico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
7.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

7.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante na entidade profissional ANTAQ (Agéncia Nacional de Transporte
Aquaviario), em plena validade;
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7.3.2. Comprovacgdo de aptiddo para a prestacdo dos servicos em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis
com o objeto desta licitagdo, ou com o item pertinente, mediante a apresentacdo de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas juridicas de direito publico ou privado.

7.3.3. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverlo dizer respeito a servicos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

7.3.4. Devera haver a comprovacdo da experiéncia minima de 1 ano na prestacdo dos servicos, sendo aceito o
somatério de atestados de periodos diferentes, ndo havendo obrigatoriedade de 1 ano serem ininterruptos, conforme
item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n° 5/2017.

7.3.5. Os atestados deveréo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econbmica principal ou
secundaria especificadas no contrato social vigente;

7.3.6. Somente ser&o aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um
ano do inicio de sua execugdo, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.

7.3.7. Podera ser admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigco, a apresentagcdo de
diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa situagdo se equivale, para fins de
comprovagdo de capacidade técnico-operacional, a uma tnica contratagdo, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MP n. 5/2017.

7.3.8. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados
apresentados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco
atual da contratante e local em que foram prestados os servigcos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MP n. 5/2017.

7.3.9. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel

7.3.10. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragcdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condi¢Oes locais para execu¢do do objeto; ou que tem pleno conhecimento das
condi¢cbes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e ndo
utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencgas técnicas ou financeiras com a
contratante.

7.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos seréo:

7.4.1. Valor Global: conforme o estudo técnico preliminar.

7.4.3. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.

7.4.4. As regras de desempate entre propostas s&o as discriminadas no edital.

Regime de execucao
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Exigéncias de habilitacado

7.5. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificara o eventual descumprimento das condigbes
para contratag&o, especialmente quanto a existéncia de san¢do que a impecga, mediante a consulta a cadastros
informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniéao (https.//www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

7.6. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu sdcio majoritario, por forca
do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangbes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa
juridica da qual seja sécio majoritario.

7.7. Caso conste na Consulta de Situac8o do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor
diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

7.8. A tentativa de burlar sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.

7.9. O interessado serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual negativa de contratagéo.

7.10. Caso atendidas as condi¢bes para contratacdo, a habilitacdo do interessado sera verificada por meio do
SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.11. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentacdo constante do SICAF, ou encaminhar,
quando solicitado pela Administragdo, a respectiva documentacéo atualizada.

7.12. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

7.13. Se o interessado for a matriz, todos os documentos dever&o estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso
exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.

7.14. Seréo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengcas de numeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribui¢des.
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7.15. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme
Sua natureza juridica:

Habilitacdo juridica

7.16. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha validade para
fins de identificacdo em todo o territério nacional;

7.17. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

7.18. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/lempreendedor;

7.19. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

7.20. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marc¢o de 2020.

7.21. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

7.22. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal
ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

7.23. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

7.24. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacao
respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

7.25. Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso;

7.26. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.27. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

7.28. Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da
Constituicao;

7.29. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacédo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

7.30. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou

sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual, por meio das
certiddes do SEFAZ/SICAF;
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7.31. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, por meio das certiddes do SEFAZ/SICAF;

7.32. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.33. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricao
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Econdmico-Financeira

7.34. certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua contratagao (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instru¢do Normativa
Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

7.35. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso Il);

7.36. Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, comprovando:

7.36.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

7.36.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contébeis pelo balanco de abertura; e

7.36.3. Os documentos referidos acima limitar-se-80 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

7.36.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

7.36.5. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo patrimdnio liquido minimo
de 0,25% do valor total estimado da contratacao.

7.36.6. As empresas criadas no exercicio financeiro da contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art.
65, §19°).

7.36.7. O atendimento dos indices econOmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracao
assinada por profissional habilitado da area contébil, apresentada pela empresa.

Qualificagao Técnica

7.37. Declaragdo de que o interessado tomou conhecimento de todas as informag6es e das condi¢des locais para o
cumprimento das obriga¢des objeto da contratagéo;

7.38. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condi¢gfes e peculiaridades da contratacéo.

7.39. Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional competente em plena validade;

7.39.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da
assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

7.39.2. Comprovacédo de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente
ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacéo de certiddes ou
atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

1. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:
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1. Atestado de capacidade técnica emitida pelo orgdo que a empresa prestou o servico com a quantidade e
valor do servico;

7.41. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa
interessada.

7.42. O interessado disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracéo, copia do contrato que deu suporte a contratacéo, endereco
atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

7.43. Prova de atendimento aos requisitos do art. 67, inciso 1V, da Lei n° 14.133:
7.44. Caso admitida a participagcdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacéo complementar:

7.44.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovagdo de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 49, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 8§§2° a 6° da Lei n.
5.764, de 1971;

7.44.2. A declaracao de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

7.44.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacéo do servico;
7.44.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

7.44.5. A comprovacgdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o
contrato;

7.44.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacao;
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; ¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados,
com a ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias; €) trés
registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reuniées
seccionais; e f) ata da sessédo que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratacao
direta; e

7.44.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou
uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

8.1. O custo estimado total da contratacdo € de R$ 3.929.676,00 (trés milhGes novecentos e vinte e nove mil
seiscentos e setenta e seis reais).
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serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice geral de pre¢o - mercado
(IGP-M) previsto para a contratacdo conforme o art. 25, 87°, da Lei n° 14.133, de 2021, estabelece que,
independentemente do prazo de duragdo do contrato, serd obrigatéria a previsdo no edital de indice de
reajustamento de prego, com data-base vinculada a data do orgamento estimado e com a possibilidade de ser
estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos
respectivos insumos. e poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratacao.

ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

8.2. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Unido.

8.2.1. A contratagdo sera atendida pela seguinte dota¢do:
I. Gestao/Unidade: 160001/00001
II. Fonte de Recursos: 0100000000
III. Programa de Trabalho: 27.158.20.20.09.11.04
IV. Elemento de Despesa: 44.90.39
V. Plano Interno: BBACNSUNOUTR

8.3. A dotagéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacéo da Lei Orcamentéaria
respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8.4. Documento produzido a partir do Modelo de Termo de Referéncia — Aquisicbes — Lei n°® 14.133, de
2021, Aprovado pela Secretaria de Gestéo e Inovag¢do da Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da
Consultoria-Geral da Uni&o. Atualizagdo: NOV/2024.

9. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO BARAO DO RIO BRANCO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 016/2025 - Processo 64045.000165/2025-12

Em 17/03/2025 as 12:45, faco anexar ao presente processo 64045.000165/2025-12, o(s)
documento(s): Termo de Referéncia 8 2025 Saneado.pdf.
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