



Classificação: 045.32

PROCESSO NUP
64333.004620/2025-03

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO
MILITAR
COMISSÃO DE OBRAS CORONEL PAULO NUNES LEAL**

Cód verificador: 087c1deb-a241-4eef

ASSUNTO: PE 16/2025 - Adequação dos Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e de Acessibilidade do Hospital de Guarnição (HGuSGC), em São Gabriel da Cachoeira/AM

INTERESSADO: SALC, SEC TEC e OD

Órgão de Origem: Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar

Data da Criação: 13/11/2025

Localização Atual do Processo: Conformidade

Data da Autação: 13/11/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Diex Simplificado Nº 1619-Sec Tec/CRO/12 (a)
- 2- Termo de Abertura Nº 486-SALC/CRO/12
- 3- 1 - HGuSGC_25419_PB_Prev_Cmb_Ince_e_Aces_PLJ_ST.pdf
- 4- 2 - HGuSGC_25419_PB_Prev_Cmb_Ince_e_Aces_TR01_ST.pdf
- 5- 3 - HGuSGC_25419_PB_Prev_Cmb_Ince_e_Aces_ORC_ST..pdf
- 6- 4 - HGuSGC_25419_PB_Prev_Cmb_Ince_e_Aces_PJT_ST.pdf
- 7- 5 - Equipe_Apoio_Pregao.pdf
- 8- 6 - minuta_edital_16_2025.pdf
- 9- 7 - Extrato_modificação_edital.pdf
- 10- 8 - minuta_contrato_PE_16_2025.pdf
- 11- 9 - Declaração_utilização_modelos_AGU-MGI_v1.pdf
- 12- 10 - declarações do OD PE 16_2025.pdf
- 13- 11 - PORTARIA – C Ex Nº 2.334, DE 1º DE OUTUBRO DE 2024.pdf
- 14- 12 - PORTARIA - C Ex Nº 730, DE 23 DE MAIO DE 2024 - PORTARIA -Nomeação- C Ex Nº 730, DE 23 DE MAIO DE 2024 -.pdf
- 15- 13 - abertura do processo.pdf
- 16- 14 - checklist_PE_16_2025.pdf
- 17- 15 - oficio1054594.pdf
- 18- 16 - Parecer_PE90016-2025.pdf
- 19- 17 - DIEx 1497 - 24NOV25.pdf
- 20- 18-edital_PE_16_2025.pdf
- 21- 19-HGuSGC_25419_PB_Prev_Cmb_Ince_e_Aces_TR01_STassinado.pdf
- 22- 20-HGuSGC_25419_PB_Prev_Cmb_Ince_e_Aces_ORC_ST..pdf
- 23- 21-HGuSGC_25419_PB_Prev_Cmb_Ince_e_Aces_PJT_ST.pdf
- 24- 22 - minuta_contrato_PE_16_2025.pdf
- 25- 23 - Certidão de Saneamento_PE90016-25.pdf
- 26- 24 - publicação comprasnet.pdf
- 27- 25-INCOM.pdf
- 28- 26-EBC.pdf
- 29- 27-PNCP.pdf
- 30- 00-PROPOSTA COMERCIAL-1.pdf
- 31- 01_- Adeqd HGuSGC - 2º ETAPA - PPCI - Orçamento Resumido.pdf
- 32- 02_- Adeqd HGuSGC - 2º ETAPA - PPCI - Sintético com Valor da Mão de Obra e Material.pdf
- 33- 03_- Adeqd HGuSGC - 2º ETAPA - PPCI - Orçamento Analítico.pdf
- 34- 04_- Adeqd HGuSGC - 2º ETAPA - PPCI - Curva ABC de Serviços.pdf
- 35- 05_- Adeqd HGuSGC - 2º ETAPA - PPCI - Curva ABC de Insumos.pdf
- 36- 06_- Adeqd HGuSGC - 2º ETAPA - PPCI - Cronograma.pdf

37- 07_- Adeqd HGuSGC - 2º ETAPA - PPCI - Composições com Preço Unitário.pdf

38- 08-BDI-1.pdf

39- 09-ENCARGOS SOCIAIS.pdf

40- 1-SICAF.pdf

41- 2-CADIN.pdf

42- 3-CNPJ (8)-1.pdf

43- 4-Falência 03 02 2026.pdf

44- 5-FGTS 10 01 2026.pdf

45- 6-Prefeitura 03 02 2026.pdf

46- 7-Receita 03 06 2026.pdf

47- 8-Sefaz 05 03 2026.pdf

48- 9-Trabalhista 03 06 2026.pdf

49- 10-BALANCO_2024_ECD_REGISTRADOassinado.pdf

50- CAO R2_-EFM 2024_-FISCALIZACAO.pdf

51- CAT 504866.Bz2a5_-MECANICO - SISTEMA VRF - CORRETO.pdf

52- CAT_-FIRME CARBOQUIMICA.pdf

53- certidao (30).pdf

54- PROCESSO_250066033_2442025_15552.pdf

55- 30-relatorio-julg-hab-16001705900162025-s1-item-1.pdf

56- 31-relatorios-diligencia-16001705900162025-item-1.pdf

57- 32-relatorio-termo-homologacao-16001705900162025-item-1.pdf

5

8

-

Manifestacao_-_Pregao_Eletronico_nº_900162025_-_Impossibilidade_de_Formalizacao_Contratualassinado.pdf

59- 1 - CARTA PROPOSTA.pdf

60- ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREV - Composições com Preço Unitário.pdf

61- ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREV - Cronograma.pdf

62- ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREV - Curva ABC de Insumos.pdf

63- ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREV - Curva ABC de Serviços.pdf

64- ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREV - Orçamento Sintético.pdf

65- Encargos Sociais Não Optante Simples Nacional.pdf

66- Modelo de BDI - Não Optante Simples.pdf

67- aceitar proposta -parecer 15.pdf

68- 1 - CONTRATO SOCIAL_5ª ALTERAÇÃO.PDF

69- 3 - CNH Digital.pdf

70- 4 - CNPJ HK.pdf

71- 6 - INSCRIÇÃO MUNICIPALpdf.pdf

72- 7 - FEDERAL 08-04-2026.pdf

73- 8 - CND SEFAZ 02-04-2026.pdf

74- 9 - CND PMM 30-08-2026.pdf

75- 10 - FGTS 22-03-2026.pdf

76- 11 - CNDT 30-08-2026.pdf

77- 12 - BALANÇO 2024.pdf

78- 13 - BALANÇO 2023.pdf

79- 14 - FALENCIA 17-04-2026.pdf

80- 15 - CREA HK 31-03-2026.pdf

81- 16 - CREA HELIO 31-03-2026.pdf

82- 18 - CAT JFCE.pdf

83- 25 - DECLARAÇÕES.pdf

84- Certidão Negativa.pdf

85- Certidao9213350.pdf

86- Certidao9218144.pdf

87- CND RFB.pdf

88- consulta_contratante_1773853368863_12011719000107.pdf

89- consulta_contratante_1774022649170_12011719000107.pdf

90- ConsultaConsolidada_12011719000107_18-3-2026.pdf

91- ConsultaConsolidada_12011719000107_20-3-2026.pdf

92- consultarOcorrenciasFornecedor_12011719000107_2026-03-18.pdf

93- consultarSituacaoFornecedor_12011719000107_2026-03-18.pdf

94- consultarSituacaoFornecedor_12011719000107_2026-03-20.pdf

95- 17 - CAT ALIANÇA_compressed.pdf

96- DILIGENCIA.pdf

97- 18 - CAT TECHCASA_CONCEPT_compressed.pdf

98- DILIGÊNCIA PROJETOS E FOTOS_compressed.pdf
99- parecer 17 - habilitar.pdf
100- relatorio-termo-aceite-16001705900162025-PREGAO.pdf
101- relatorio-julg-hab-16001705900162025-s1-item-1.pdf
102- relatorio-julg-hab-16001705900162025-s2-item-1.pdf
103- relatorios-diligencia-16001705900162025-item-1.pdf
104- relatorio-termo-homologacao-16001705900162025-item-1.pdf
105- 01 - consultarSituacaoFornecedor_12011719000107_2026-03-26.pdf
106- 02 - consulta_contratante_1774552427324_12011719000107.pdf
107- 03 - consultarOcorrenciasFornecedor_12011719000107_2026-03-26.pdf
108- 04 - ConsultaConsolidada_12011719000107_26-3-2026.pdf
109- 05 - Certidão Negativa.pdf
110- 06 - Certidao9231390.pdf
111- 07 - NE_167017_2026NE000008_v003_12011719000107_20260402101307.pdf
112- 08 - SEGURO GARANTIA TC 03_2026.pdf
113- 10 - DOU Nº 64, de 06_04_2026 - Publicação EXTRATO do TC 03_2026.pdf
114- 09 - TC 03_2026_PE 16_2025 - H K SERV_HGuSGC_PB_Prev_Cmb_Ince_e_Aces_Assinado.pdf

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado