

PROTOCOLO GERAL
Nº 64156.001608/2022-84



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL

ASSUNTO:
Pregão SRP nº 17/2022
Contratação de Serviços Comuns de
Engenharia

VOLUME: V

PÁGINAS: 804 a 1004

SEÇÃO: Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do 12º Batalhão de Suprimento.

INTERESSADO: 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO.

ASSUNTO: Pregão SRP nº 17/2022 - Contratação de Serviços Comuns de Engenharia

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1. CJU/AM			2022	17.			
2.				18.			
3.				19.			
4.				20.			
5.				21.			
6.				22.			
7.				23.			
8.				24.			
9.				25.			
10.				26.			



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Nos termos do disposto no art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lavro a abertura do volume Nº V do referente ao Pregão Eletrônico nº 17/2022 do Processo Administrativo Nº 64156.001608/2022-84 cujo objeto é a Contratação de Serviços Comuns de para 12º Batalhão de Suprimento.

Manaus-AM, 25 de agosto de 2022.


SILVIA PINHEIRO DA SILVA – 2º Ten
Chefe da SALC 12º B Sup



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
(BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL)



ANÁLISE DA ACEITAÇÃO/HABILITAÇÃO DE FORNECEDORES

Por ocasião da fase de aceitação/habilitação do presente certame, foram observados documentos, assim atendendo a exigência do Art. 27 da Lei 8.666/93, restou apurado que:

Pregão: 17/2022

Data da análise dos documentos: / / 2022.

Licitante: Sophy Serviços de Construção e Comércio
de Materiais de Construção Ltda.

CPF/CNPJ: 06 539 432 0001-51

DOCUMENTO	SITUAÇÃO
Proposta	✓
SICAF	✓
Regularidade Fiscal Receita Federal	✓
Certidão FGTS	✓
Certidão CNDT	✓
Regularidade Fiscal Estadual	
Regularidade Fiscal Municipal	
Qualificação Econômico-Financeira	✓
Certidão Consolidado TCU	✓
Atestado Capacidade Técnica	✓
Certidão CNJ Majoritário	✓
Certidão CEIS Majoritário	✓
CADIN	✓
CADIN Majoritário	✓
Identidade/ CPF Majoritário	✓
Declaração de Sustentabilidade Ambiental	✓
Empresário Individual/ inscrição Junta Comercial	✓
MEI/ CCMEI	✓
EIRELI/ Contrato Social	✓

(☒) HABILITADO () INABILITADO



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Chave: BaA26

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: S G R H SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

CNPJ: 06.539.432/0001-51

Registro: 0000003397

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 750.000,00

Data do Capital: 26/02/2017

Faixa: 4

Objetivo Social: 33.14-7-01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS MOTRIZES NÃO ELÉTRICAS; 33.14-7-03 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VÁLVULAS INDUSTRIAIS; 33.14-7-04 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES; 33.14-7-05 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO PARA FINS INDUSTRIAIS; 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.91-0-00 - OBRAS PORTUÁRIAS 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS(CIRCUNSCRITO NO ÂMBITO DA ENG. CIVIL) 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA(BAIXA TENSÃO PARA EDIFICAÇÕES) 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS(PARA EDIFICAÇÕES) 43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA 71.19-7-99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Restrições do Objetivo Social:NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA CINCO DE SETEMBRO, 240, SÃO RAIMUNDO, MANAUS, AM, 69027010

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 18/02/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 5022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304607728. Data de vencimento do boleto: 31/07/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RANDEL ALMEIDA DOS SANTOS

Registro: 0420184921

CPF: 015.673.132-05


Data Início: 23/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 01/02/2023

Títulos do Profissional:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas****Nº 991838/2022****Emissão: 04/07/2022****Validade: 31/07/2022****Chave: BaA26****ENGENHEIRO CIVIL**

Atribuição: Artigo 7 da Lei Federal n 5.194 66, nas competências do(s) Artigo(s) 28 e 29 do Decreto Federal 23.569 33, especificadas pelo Artigo 7 da Resolução n 218 73 do Cofea, combinado com seu Artigo 25, regulamentadas no Artigo 5 da Resolução n 1.073 2016 (consolidadas na Resolução n 1.048 2013 do Cofea).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WELLINGTON DOS SANTOS PEREIRA

Registro: 0418989354

CPF: 838.627.142-68

Data Início: 26/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo (s) 12 da Resolução n. 218 73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: HALLHITON MACIEL GEBER

Registro: 0404627420

CPF: 277.951.792-15

Data Início: 28/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 20/07/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.N.218/73 DO CONFEA, OBS.O ARTIGO 25.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: BEATRIZ COSTA LIBORIO

CPF: 027.264.182-01

Função: SOCIA





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M A : 12º R M
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO
(12ª Cia MB / 1969)


ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de participação em licitação pública, que a empresa **S G R H SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ.: 06.539.432.0001-51, sediada à Rua Japurá - Nr 919 - Praça 14 de Janeiro - Manaus-AM, telefone (0XX92) 3087-4547, prestou serviço a esta Unidade de Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos com troca de peças e acessórios com montagem e desmontagens.

Outrossim, declaramos que os serviços foram entregues dentro dos padrões estabelecidos pelos órgãos de inspeção e foram cumpridos todos os prazos pactuados, não havendo até o presente momento nada que desabone a boa conduta da supramencionada empresa;

Manaus-AM, 28 de agosto de 2012.

LEANDRO FIGUEIREDO DOS SANTOS - 1º Ten
Chefe da Seção de Aquisição, Licitações e Contratos



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M A - 12º R M
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO
(12º Cla MB / 1969)

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de participação em licitação pública, que a empresa **S G R H SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ.: 06.539.432.0001-51, sediada à Rua Japurá - Nr 919 - Praça 14 de Janeiro - Manaus-AM, telefone (0XX92) 3087-4547, prestou serviço a esta Unidade de Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (confecção de 05(cinco) quadros elétricos para cargas de 60 a 400KVA, com caixa galvanizada, disjuntor eletrônico auto comando por bobinas de disparo).

Outrossim, declaramos que os serviços foram entregues dentro dos padrões estabelecidos pelos órgãos de Inspeção e foram cumpridos todos os prazos pactuados, não havendo até o presente momento nada que desabone a boa conduta da supramencionada empresa.

Manaus-AM, 28 de agosto de 2012

LEANDRO FIGUEIREDO DOS SANTOS - 1º Ten
Chefe da Seção de Aquisição Licitações e Contratos



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
SÉTIMO COMANDO AÉREO REGIONAL
SÉTIMO SERVIÇO REGIONAL DE ENGENHARIA



Atesto para os devidos fins que a Empresa SGRH Serviços de Gestão de Recursos Humanos, CNPJ 06.539.432/0001-51, executou em conformidades com a NBR 5419, e de acordo com o Objeto do Contrato de Despesa nº 057/VHCOMAR/2009, o Serviço de Instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas do Prédio do Simulador de Voo da Base Aérea de Manaus. Contendo a execução dos serviços na seguintes itens:

- a) Sistema de Captação constituído de terminais aéreos;
- b) Sistema de Descida constituído de cabos de cobre nu;
- c) Sistema de malha de aterramento;

Luiz Veríssimo de Aquino Jr.
Luiz Veríssimo de Aquino Junior
1º Ten Eng Elt

Engenheiro Eletricista CREA 035.432 D/PE

Luiz Veríssimo de Aquino Jr.
1º TEN QORNO ELT

RESERVADO



SETIMO COMANDO AÉREO REGIONAL
SERVIÇO REGIONAL DE ENGENHARIA
ESTIMATIVA DE CUSTOS

OBRA:	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	Taxas:	BOL	20,00%
ORÇAMENTO:	DA CASA DE GERADORES DO PRÉDIO DO SIMULADOR		LS	136,00%
LOCAL:	071-09 BAMN			

Código	Descrição	Class	Unid	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
020000P	INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA					139,07
020100P	<u>DEMOLICOES E RETIRADAS</u>					139,07
020119U	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO	SER CG	M3	0,64	217,29	139,07
040000P	SERVICOS GERAIS - INTERNOS					173,86
040100P	<u>CARGA E TRANSPORTE MANUAL</u>					145,94
040101P	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	SER CG	M3	5,78	18,13	104,79
040109U	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL EM CARRINHO DE MAO, INCLUSIVE CARGA A PA	SER CG	TXDAM	20,68	1,99	41,15
040200P	<u>CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO</u>					27,92
040250U	TRANSPORTE DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE DE 6,5 M3. DISTANCIA ATE 5 KM	SER CG	M3	5,78	4,83	27,92
050000P	INFRA-ESTRUTURA					3.454,59
050200P	<u>SERVICOS GERAIS DE FUNDACAO</u>					487,82
050201P	ESCAVACAO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATE 2 M	SER CG	M3	12,00	23,93	287,16
050210P	REATERRO MANUAL APILOADO DE VALA	SER CG	M3	6,88	29,25	200,66
050300P	<u>INFRA-ESTRUTURA - FORMAS</u>					55,84
050301P	FORMA DE TABUA DE PINHO PARA CONCRETO ARMADO EM FUNDACAO. UTILIZACAO 6 VEZES	SER CG	M2	1,60	34,90	55,84
050500P	<u>INFRA-ESTRUTURA - CONCRETO</u>					2.910,94
050510P	CONCRETO ESTRUTURAL, CONTROLE "B", CONSISTENCIA PARA VIBRACAO, BRITA 1 E 2, FCK: 20 MPa	SER CG	M3	5,14	502,27	2.581,67
050515P	LANÇAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM FUNDACAO	SER CG	M3	5,14	64,06	329,27
160000P	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS					23,33
160100P	<u>CHAPISCO E ENTELAMENTO</u>					4,86
160101P	CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN 1:3 E=5MM	SER CG	M2	1,20	4,05	4,86
160200P	<u>EMBOCO</u>					18,47
160212P	EMBOCO PARA PAREDE EXTERNA C/ARG. CIMENTO SAIBRO AREIA S/PEN. 1:3:5 E=20MM	SER CG	M2	1,20	15,39	18,47
190000P	INSTALACOES ELETRICAS					8.359,98
190900P	<u>REDE DE BAIXA TENSÃO - ELETRODUTOS-DUTOS PERFILADOS E ACESSÓRIOS</u>					230,20
190905P	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL D= 50 MM (1 1/2")	SER CG	M	8,00	15,15	121,20
190923P	CURVA 90 DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL D= 50 MM (1 1/2")	SER CG	UN	4,00	11,17	44,68
191940U	ABRACADEIRA EM ACO GALV. TIPO D D= 1 1/2	SER CG	UN	8,00	8,04	64,32
191800P	<u>PARA-RAIOS</u>					6.129,78
191801U	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO H=25CM D=3/8"	SER CG	UN	8,00	42,77	342,16
191804U	CORDOALHA DE COBRE NU, BECAO 35 MM2	SER CG	M	120,00	23,52	2.822,40



RESERVADO

SÉTIMO COMANDO AÉREO REGIONAL
SERVIÇO REGIONAL DE ENGENHARIA
ESTIMATIVA DE CUSTOS

Data 30/09/2009

OBRA: SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
 ORÇAMENTO: 071-09
 LOCAL: BAMN

Taxas: BDI 20,00%
 LS 136,00%

Código	Descrição	Class	Unid	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
191805U	CORDOALHA DE COBRE NU, SEÇÃO 50 MM2	SER CG	M	55,00	26,94	1.481,70
191808U	CONECTOR EM BRONZE REFORÇADO PARA CABO/HASTE	SER CG	UN	8,00	22,34	178,72
191809U	HASTE DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD", MED 2,40 M X 5/8", COM CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA	SER CG	UN	8,00	127,66	1.023,68
191810U	CONECTOR EM BRONZE REFORÇADO PARA CABO 35MM2	SER CG	UN	16,00	14,61	233,76
191817U	SUORTE ISOLADOR SIMPLES COM CHAPA DE ENCOSTO	SER CG	UN	66,00	14,48	955,68
191818U	SUORTE ISOLADOR REFORÇADO COM CHAPA DE ENCOSTO	SER CG	UN	16,00	17,57	281,12
191941U	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X50MM	SER CG	UN	206,00	2,52	519,12
191942U	BUCHA DE NYLON S10	SER CG	UN	180,00	1,44	259,20
192216U	CONECTOR DE MEDIÇÃO BIMETÁLICO ALUMÍNIO/COBRE	SER CG	UN	4,00	8,06	32,24
210000P	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS					29,47
210200P	PAVIMENTAÇÃO					29,47
210230P	PISO CIMENTADO COM ARG. DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4, E=1,5 CM	SER CG	M2	1,28	23,02	29,47
TOTAL GERAL:						12.180,29

Volare 10 - PIMI



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
SÉTIMO COMANDO AÉREO REGIONAL
SERVIÇO REGIONAL DE ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de que se fizerem necessário que a EMPRESA SGRH SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Rua Doutor Machado, nº 30, Centro, Manaus-AM, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.539.432/0001-51, executou os seguintes serviços no Sétimo Comando Aéreo Regional, relativos a Adequação da Plataforma do Prédio do Simulador do C-105, localizado na Rua das Águas, s/nº - Base Aérea de Manaus:

Código	Descrição	Class	Unid	Quant.
020000P	INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA			
020100P	DEMOLICOES E RETIRADAS			
020117P	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM SEM REAPROVEITAMENTO	SER CG	M3	8,48
020400P	TAPUMES E ALOJAMENTOS			
020404P	ABRIGO PROVISORIO PARA ALOJAMENTO E DEPOSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS	SER CG	M2	8,00
040000P	SERVICOS GERAIS - INTERNOS			
040100P	CARGA E TRANSPORTE MANUAL			
040101P	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	SER CG	M3	10,00
040200P	CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO			
040250U	TRANSPORTE DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE DE 8,5 M3, DISTANCIA ATÉ 5 KM	SER CG	M3	10,00
040700P	ANDAIMES			
040701P	ANDAIME METALICO DE ENCAIXE PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFICIOS	SER CG	M2	153,30
090000P	ESQUADRIAS METALICAS			
090100P	PORTAS			
090107U	GRADIL DE FERRO, INCLUSIVE COLOCACAO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO-SE PECAS DE 1 M DE ALTURA	SER CG	M2	25,92
110000P	COBERTURA			
110300P	ESTRUTURA METALICA			
110314U	COMPLEMENTO DO GUARDA-CORPO DA ESCADA METALICA DE MARINHEIRO EXISTENTE H=1,50M	SER CG	KG	82,00
110315U	ESCADA METALICA (NOVA) 1,60X0,60M	SER CG	KG	135,00
160000P	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS			
160100P	CHAPISCO E ENTELAMENTO			
160101P	CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN 1:3 E=5MM	SER CG	M2	10,96



160200P	EMBOCO				
160201U	EMBOCO INCLUSIVE REBOCO PARA PAREDE EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA SEM PENEIRAR, TRACO 1 T 5,5, E = 20 MM	SER CG	M2	10,95	
170000P	PISOS EXTERNOS				
170300P	ACABAMENTOS				
170324U	PASTILHA DE PORCELANA 5X5CM ASSENT. COM PASTA DE CIMENTO COLANTE	SER CG	M2	10,95	
200000P	PINTURA				
200200P	PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS				
200216P	TEXTURA ACRILICA EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM UMA DEMAQ	SER CG	M2	120,95	
200300P	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS				
200302P	EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSA ACRILICA COM DUAS DEMAQS, PARA PINTURA LATEX	SER CG	M2	10,95	
200303P	LATEX ACRILICO EM PAREDE EXTERNA COM DUAS DEMAQS, SEM MASSA CORRIDA	SER CG	M2	42,00	
210000P	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS				
210400P	QUADRA DE ESPORTES				
210410U	TINTA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAQS, APLICADA COM ROLO DE LA	SER CG	M2	40,00	
210500P	LIMPEZA FINAL				
210503P	LIMPEZA GERAL DA EDIFICACAO	SER CG	M2	40,00	

Atesto ainda, que não há nada em nossos arquivos que desabone tecnicamente a referida empresa, até a presente data, sendo, contudo, constatada a capacidade técnica dos serviços supracitados.

Manaus, 13 de julho de 2016.


Tânia Sandra da Silva Botelho - 1ª Ten. QCOA Civ.
Engenheira Civil - CREA Nº 11072 D/AM



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
SÉTIMO COMANDO AÉREO REGIONAL
SERVIÇO REGIONAL DE ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de que se fizerem necessário que a EMPRESA SGRH SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Rua Doutor Machado, nº 30, Centro, Manaus-AM, inscrita no CNPJ/ME sob nº 06.539.432/0001-51, executou os seguintes serviços ao Sétimo Comando Aéreo Regional, relativo à Recuperação do Muro da Área Patrimonial do VII COMAR:

Código	Descrição	Class	Unid	Quant.
020000P	INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA			
020100P	DEMOLICOES E RETIRADAS			
020117P	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIPOLO COMUM SEM REAPROVEITAMENTO	SER CG	M3	2,59
020400P	TAPUMES E ALOJAMENTOS			
020404P	ABRIGO PROVISORIO PARA ALOJAMENTO E DEPOSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS	SER CG	M2	0,00
040000P	SERVICOS GERAIS - INTERNOS			
040100P	CARGA E TRANSPORTE MANUAL			
040101P	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	SER CG	M3	5,00
040200P	CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO			
040250U	TRANSPORTE DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE DE 6,5 M3, DISTANCIA ATE 5 KM	SER CG	M3	5,00
050000P	INFRA-ESTRUTURA			
050200P	SERVICOS GERAIS DE FUNDACAO			
050201P	ESCAVACAO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATE 2 M	SER CG	M3	0,79
050207P	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MACO DE 30 KG	SER CG	M2	0,05
050212P	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO	SER CG	M3	0,01
050400P	INFRA-ESTRUTURA - ARMADURAS			
050403P	ARMADURA DE ACO CA-50 MEDIA D= 6,3 A 10 MM (1/4 A 3/8")	SER CG	KG	11,78
050405P	ARMADURA DE ACO CA-60 FINA D= 4,2 A 6,0 MM	SER CG	KG	0,99
050500P	INFRA-ESTRUTURA - CONCRETO			
050509P	CONCRETO ESTRUTURAL, CONTROLE "A", CONSISTENCIA PARA VIBRACAO, BRITA 1 E 2 FCK 20 MPa	SER CG	M3	1,00
050515P	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM FUNDACAO	SER CG	M3	1,00





060200P	SUPERESTRUTURA - ARMADURAS			
060203P	ARMADURA DE AÇO CA-50 MÉDIA D= 5,3 A 10 MM (1/4 A 3/8")	SER CG	KG	14,44
060205P	ARMADURA DE AÇO CA-60 FINA D= 4,2 A 6,0 MM	SER CG	KG	4,80
060300P	SUPERESTRUTURA - CONCRETO			
060331P	CONCRETO ESTRUTURAL - CONTROLE "A" CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO, BRITA 1 E 2, FCK 20 MPa	SER CG	M3	0,25
060400P	CONCRETO DOSADO EM CENTRAL			
060411P	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	SER CG	M3	0,25
070000P	PAREDES E PAINEIS			
070100P	ALVENARIA DE VEDACÃO (INFRA-ESTRUTURA)			
070181UD	ALVEN. COM BLOCO CALHA DE CONCRETO PARA CINTAS 14X19X38 CM E=14 CM EMPREG ARG MISTA DE SAIBRO TRACO 1:1:5,5	SER CG	M2	1,82
070100U	ALVENARIA DE VEDACÃO (SUPRA-ESTRUTURA)			
070154P	ALVEN. COM BLOCO DE CONCRETO 9X19X38 CM E=9 CM EMPREG ARG MISTA DE SAIBRO TRACO 1:1:5,5	SER CG	M2	28,80
070154UD	ALVEN. COM BLOCO CALHA DE CONCRETO PARA CINTAS 9X19X19 CM E=9 CM EMPREG ARG MISTA DE SAIBRO TRACO 1:1:5,5	SER CG	M2	1,82
070181U	ALVEN. COM MEIO BLOCO DE CONCRETO 14X19X19 CM E=14 CM EMPREG ARG MISTA DE SAIBRO TRACO 1:1:5,5	SER CG	M	9,00
210000P	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS			
210100P	MUROS E FECHAMENTOS			
210106U	CONCERTINA SOBRE MURO OU CERCA, MOLDADA EM PERFIL DE AÇO EM "L" DE 3/4", COM ALTURA DE 53 CM E ESPACAMENTO DE 3,20 M ENTRE CANTONEIRAS COM DUAS FIADAS DE CABO DE AÇO 25 MM, INCLUINDO A INSTALAÇÃO	SER CG	M	17,00

Atesto ainda, que não há nada em nossos arquivos que desabone tecnicamente a referida empresa até a presente data, sendo, contudo, constatada a capacidade técnica dos serviços supracitados.

Manaus, 13 de julho de 2010.

Tânia Sandra da Silva Botelho - 1ª Ten. OCQACV
Engenheira Civil - NCRLEA Nº 110220/AM



Minha Empresa
CNPJ:



CRONOGRAMA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor TOTAL	0 DIAS	5 DIAS UTEIS	15 DIAS UTEIS	40 DIAS UTEIS	70 DIAS UTEIS
1	200562	IOPES	Substituição de Caixa de concreto pré-moldada para ar-condicionado de janela, de 80 x 54 x 76.5 cm (L X A X P).	und	10	679,50	6.795,00	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%
Totais ->								2.718,00	4.077,00	0,00	6.795,00	

Total sem BDI 5.559,19
Total do BDI 1.235,81
Total Geral 6.795,00

Minha Empresa
CNPJ:

Obra
Caixa de concreto

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Amazonas
IOPES - 05/2022 - Espírito
Santo

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 73,09%
Mensalista: 116,14%



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		Total	Peso (%)	
						M. O.	MAT.		M. O.	MAT.
1	200562 IOPES	Substituição de Caixa de concreto pré-moldada para ar-condicionado de janela, de 80 x 54 x 76,5 cm (L X A X P)	und	10	679,50	222,58	456,92	679,50	2.225,80	4.569,20
Totais ->						2.225,80	4.569,20	6.795,00		
Total sem BDI								5.559,19		
Total do BDI								1.235,81		
Total Geral								6.795,00		



SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 06.539.437/0001-51



PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2022
(Processo Administrativo n.º 64156.001608/2022-84)

PROPOSTA DE PREÇO

AO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO:

1 - DADOS CADASTRAIS DO LICITANTE

NOME COMPLETO: José Said Libório			
IDENTIDADE Nº: 668736-9		CPF Nº: 135.334.522-04	
ENDEREÇO: Rua 5 de setembro, Nº240			
BAIRRO: São Raimundo	CIDADE: Manaus	UF: AM	CEP: 69027-010
CÓDIGO DO DDD: 92	TELEFONE: 98417-8003/991202787	FAX:	
ENDEREÇO ELETRÔNICO: sgrhconstrucoes@gmail.com			
NOME DO BANCO: BRASIL		NÚMERO DO BANCO: 001	
NOME DA AGÊNCIA: Educandos		NÚMERO DA AGÊNCIA: 1219-X	NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 53739-X

2 – PREÇO OFERTADO

Após examinar todas as condições estipuladas no Edital em referência, vimos apresentar a nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

Declaramos que todos os custos e despesas, tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, equipamentos, mão de obra e encargos sociais, estão incluídos nos preços.

Item	Especificação	Und	Qtd	Preço unit. (R\$)	Preço total (R\$)
24	Substituição de Caixa de concreto pré-moldada para ar-condicionado de janela, de 80 x 54 x 76,5 cm (L X A X P).	Serv	10	R\$679,50	R\$6.795,00

Manaus/AM, 23 de Agosto de 2022


José Said Libório
RG 668736-9 SSP/AM
CPF 135.334.522-04
Procurador



SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 06.539.432/0001-51

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2022
(Processo Administrativo n.º 64156.001608/2022-84)



PROPOSTA DE PREÇO

AO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO:

1 - DADOS CADASTRAIS DO LICITANTE

NOME COMPLETO: José Said Libório			
IDENTIDADE Nr: 668736-9		CPF Nr: 135.334.522-04	
ENDEREÇO: Rua 5 de setembro, Nº240			
BAIRRO: São Raimundo		CIDADE: Manaus	UF: AM
CÉDIGO DO DDD: 92		TELEFONE: 98417-8003/991202787	CEP: 69027-010
FAX:			
ENDEREÇO ELETRÔNICO: sgrhconstrucoes@gmail.com			
NOME DO BANCO: BRASIL		NÚMERO DO BANCO: 001	
NOME DA AGÊNCIA: Educandos	NÚMERO DA AGÊNCIA: 1219-X	NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 53739-X	


2 – PREÇO OFERTADO

Após examinar todas as condições estipuladas no Edital em referência, vimos apresentar a nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

Declaramos que todos os custos e despesas, tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, equipamentos, mão de obra e encargos sociais, estão inclusos nos preços.

Item	Especificação	Und	Qtde	Preço unit. (R\$)	Preço total (R\$)
24	Substituição de Caixa de concreto pré-moldada para ar-condicionado de janela, de 80 x 54 x 76,5 cm (L X A X P).	Serv	10	R\$679,50	R\$6.795,00

Manaus/AM, 23 de Agosto de 2022


José Said Libório
RG 668736-9 SSP/AM
CPF 135.334.522-04
Procurador



Local do serviço: Parque Nacional do Jau - base II			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL (1)	h	60,00
1.2	MESTRE DE OBRAS (1)	h	120,00
1.3	ENCARRREGADO (1)	h	120,00
1.4	ALMOXARIFE(1)	h	120,00
1.5	VALE-TRANSPORTE ()	unid	90,00
1.6	VALE-REFEIÇÃO ()	unid	45,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de telhas onduladas	m²	168,00
2.2	Retirada de estrutura de madeira	m²	168,00
2.3	Retirada de telhas onduladas	m²	168,00
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³	m³	12,00

Atestamos para os devidos fins que a empresa SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ 06.539.432.0001-51, executou para o INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO, Autarquia Federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente - MMA, criado pela Lei nº 11.516, de 28/08/2007, com sede e foro em Brasília/DF, e jurisdição em todo Território Nacional, inscrito sob o nº 08.829.974/0002-75, dentro dos prazos e padrões estabelecidos, referente a reforma da sede do Flutuante do ICMBIO, localizado no Parque Nacional do Jau, Novo Airão - AM, Contrato nº 087/2010 de 27/07/2010, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil WALLACE NEWTON NEVES DE SOUZA, CREA-AM 12765-D, conforme as características a seguir:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
EQSW 103/104, Lote 1, MÓDULO "B", Complexo Administrativo Sudoeste, Blocos "A", "B", "C", "D" -
BRASILIA-DF
CEP: 70.670-350 - Telefone: (61) 3341-9400





2.5	Transporte local em leito natural, com caminhão basculante 6m ³	m ³ /Km	400,00
3.0	COBERTURA		
3.1	Cumeeira para telha termoacústica c/ acessórios p/ fixação	m	17,00
3.2	Telha galvalume 5mm	m ²	168,00
3.3	Estrutura em madeira de lei	m ²	168,00
4.0	PINTURA		
4.1	Imunização madeiramento cobertura com imunizante incolor	m ²	168,00
4.2	Pintura imunizante para madeira, duas demãos	m ²	168,00
4.3	Limpeza final da obra	m ²	168,00
4.4	Aluguel de um barco e combustível**	diária	1.225,00

Brasília/DF, 26 de agosto de 2014.


 Chefe de Administração
 CMA/DA/DAUD/PLAN/CMBio
 Port. nº 282 de 09/04/2012



Certidão de Acervo Técnico

No. 097/2014

Nome: MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA
No. CREA: 4765-D/AM
Modalidade(s): TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL
Endereço: RUA PROFESSOR JOAO LEDA N.19
COLONIA OLIVEIRA MACHADO - MANAUS/AM
Atribuições: ART.7, COMB.COM O ART.25 E PAR.UNICO DA RES.218/73 CONFEA
ARTS.3 E 4 RES.313/86

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 18816/2013 de 08/07/2013

Contratante: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE.
Empresa Contratada: S G R H SERV.DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E CONST.LTDA.
Local Obra/Serviço: RUA OSWALDO CRUZ, 51, GLÓRIA
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 20.000,00

Execução de Serviços de Engenharia referente à Realização do serviço de isolamento acústico da Sala de Reunião e sala do gabinete da Superintendência Estadual de FUNASA/AM, com 60,3m². Contrato nº 10/2013. Prazo de Execução de 30 (trinta) dias.

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Histórico: Conforme atestado anexo (01 página, emitido em 08/11/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes às suas modalidades, ENG.CIVIL, em coerência com as suas correspondentes atribuições profissionais. Obs.: Signatários do atestado - Sr. Gedeão Timóteo Amorim: CPF Nº 011.968.202-87; Sr. Paulo Roberto da Silva Machado: CPF Nº 193.433.372-72 e Eng. Civ. Wemerson Luis de Souza: CPF Nº 008.407.236-95. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 27 de janeiro de 2014


ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEA CREA-AM

Eng. Cív. Anna Isabel E. Oliveira
CREA-000 D/AM-PR/Md. 33198 CREA-AM
Assessora Técnica



MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO AMAZONAS
Rua Oswaldo Cruz n. 53, Bairro da Glória - CEP 69027-000 - Manaus-AM
Fone (92) 3301-4132 Fax (92) 3301-4114.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n. 06.539.432/0001, firmou, com a Superintendência Estadual do Amazonas da Fundação Nacional de Saúde, CNPJ n. 26.989.350/0002-05, situada na Rua Oswaldo Cruz s/n, Glória, CEP 69027-000, o Contrato n. 10/2013 com vigência no período de 5 de julho a 4 de agosto de 2013, com início dos serviços no dia 8 de julho e término no dia 19 do mesmo mês e ano, tendo como Responsável Técnico a Engenheira Meirian Teles Duarte Praia.

Conforme cláusula contratual, os seguintes serviços foram executados:

1 - DESMONTAGEM

- 1.1 - Desmontagem das divisórias e vidraçarias antigas, totalizando 60,3 m².
- 1.2 - Remoção dos materiais retirados do local, 60 m².

2 - MONTAGEM

- 2.1 - Montagem de divisória com abafamento acústico, totalizando 60,3 m².
- 2.2 - Montagem de lã de vidro com abafamento antissom, 60,3 m².
- 2.3 - Montagem de 3 portas acústicas.
- 3 - Emassamento, com massa tipo acrílica, de toda área construída, totalizando 60,3 m².
- 4 - Pintura geral com tinta tipo acrílica branca, de toda área construída, 60,3 m².

A empresa prestadora dos serviços demonstrou pontualidade nos compromissos assumidos, cumpriu os prazos e as condições contratuais estabelecidas, nada havendo que desabone a empresa, até a presente data, sem qualquer registro de restrições quanto a sua capacidade técnica.

Manaus, 8 de novembro de 2013.

Gedeão Timóteo Amorim
Superintendente Estadual da FUNASA-AM.

Wemerson Luis de Sousa
Engenheiro Civil - Siape n. 1381034.
CREA/AM n. 16955 - RNP 0409336440.

Paulo Roberto da Silva Machado
Chefe de Divisão de Engenharia
Saúde Pública - DIESP
SIAPE 138075



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA

Registro: 040457480-7

CPF: 161.386.352-72

Endereço: RUA PROFESSOR JOAO LEDA, 19, COLONIA OLIVEIRA MACHADO, MANAUS, AM, 69074030

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 10/10/2007

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7, COMBINADO COM O ARTIGO 25 E PARAGRADO UNICO DA RES.218/73 CONFEA

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 29/09/1999

TECNÓLOGO

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ARTS.3 E 4 DA RESOLUCAO 313/86 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 06/01/1990

Empresa Contratada

S G R H SERV.DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E CONST.LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (05 páginas, emitido em 17/08/2016), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRA CIVIL, TECNÓLOGA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (instalação de alarme de emergência e bebedouros), por serem fora das atribuições da profissional. O Engenheiro Civil Manasses Ibernnon Mala é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea, com registro nacional sob o N.º 040056655-9. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

338322014

Certidão nº 929809/2016

31/07/2017, 09:35

Chave de Impressão: Ad2c0



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – ACT 001/2016/CFO/DE/PCU/UFAM

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM, localizada na Av. Rodrigo Otávio, nº 6200, Bairro Coroado I, Manaus – AM, CEP nº 69.100-000, através do departamento de Engenharia da Prefeitura do Campus Universitário da UFAM-AM, atesta para os devidos fins que a empresa SGRH SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 06.539.432/0001-51, com sede à Rua Albert Sabin, nº 624 – Parque Dez de Novembro, Manaus – AM, tendo como responsável técnico a Eng. Civil MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA, inscrita no CREA-AM nº 4765-D, e executou satisfatoriamente a obra de REFORMA E ADAPTAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NBR9050 NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA – CAMPUS ALTO SOLIMÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM em Benjamin Constant – AM, referente ao Contrato nº 15/2014 – FUA, conforme dados a seguir:

1. Dados da Obra	
Contrato	015/2014 – FUA
Local de execução	INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA, sito a Rua 1º de Maio, S/N, Bairro Colônia - Benjamin Constant /AM – CEP 69630-000
Período de execução	Início: 02/10/2014; Término: 02/02/2015 Prazo de execução efetivo: 120 dias
Valor da Obra	R\$ 160.000,00

2. Dados da Contratante	
Razão Social	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
CNPJ	04.078.626/0001-97
Endereço	Av. Rodrigo Otávio, nº 6200, Bairro Coroado I, Manaus – AM, CEP nº 69.100-000.

3. Dados da Contratada	
------------------------	--

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929809/2016, emitida em 31/07/2017



Certidão nº 929809/2016

31/07/2017, 08:35

Chave de Impressão: Ad2c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2017 e contém 7 folhas



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário - PCU
Departamento de Engenharia - DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Razão Social	SGRH SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CNPJ	06.539.432/0001-51
Endereço	Rua Albert Sabin, nº 624 - Parque Dez de Novembro, Manaus - AM

4. Dados do Responsável Técnico

Nome	MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA
Título Profissional	Engenheira Civil
RNP	040457480-7
Registro no Crea	4765-D
ART	33832 / 2014

5. Serviços Executados

910 metros lineares de sinalização tátil, instalação de 108 placas tátil/relevo, instalação de 115 placas de identificação de ambiente, instalação de 08 bebedouros acessíveis, instalação de 08 alarmes de emergência sem fio para Banheiros PNE's, adequação de 08 banheiros e sinalização e demarcação de 540 metros lineares de estacionamento.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
1.000.000.001	Barracão da Obra	m²	20,00
1.000.000.002	Placa de Obra	m²	10,00
1.000.000.003	Sanitário para operários	unid.	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.000.000.001	Administração da obra	mês	4,00
2.000.000.002	Retirada cuidadosa de ladrilho e argam de assent	m²	19,00
2.000.000.003	Demolição de piso em concreto	m³	8,00
2.000.000.004	Demolição de alvenaria de Tij	m³	6,00
2.000.000.005	Demolição da contrapiso	m²	30,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroadó, Mini Campus, setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão nº 929809/2016

31/07/2017, 08:35

Chave de Impressão: Ad2cd

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2017 e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929809/2016, emitida em 31/07/2017



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Página 4/7

25.3.5 do ACT nº 001/2016-CPQ-DE/PCU/UFAM



2.000.000.006	Regularização manual de concreto	m²	120,00
2.000.000.007	Aterro apilado manual	m³	5,00
2.000.000.008	Carga manual de entulho	m³	30,00
2.000.000.009	Transp de entulho dist 15km	m³xkm	30,00
2.000.000.010	Eletrod PVC RIG ROSC 1 1/2"	m	60,00
2.000.000.011	Cabo de cobre isolado 6mm	m	120,00
2.000.000.012	Tomada de embutir	unid	5,00
2.000.000.013	Tubo água PVC 32mm+conex+inst	m	30,00
2.000.000.014	Tubo esgoto 50mm+conex+inst	m	30,00
2.000.000.015	Pintura acrílica (concreto)	m²	60,00
2.000.000.016	Piso em concr desempenado (rampas)	m²	35,00
2.000.000.017	Regulariz de piso esp 2cm	m²	45,00
2.000.000.018	Forma e desforma	m²	15,00
2.000.000.019	Piso ceram-pel 4 antiderr	m²	30,00
2.000.000.020	Azulejo 15x15 1"	m²	30,00
2.000.000.021	Piso Ladrilho p/ rampas	m²	40,00
2.000.000.022	Reboco em teto argamassa	m²	5,00
2.000.000.023	Reboco para paredes	m²	20,00
3	ESTACIONAMENTO ADAPTADO		
3.000.000.001	Pintura epoxi (demarcação do piso)	m²	50,00
3.000.000.002	Placa de sinalização (cadeirante)	m²	4,00
4	SINALIZAÇÃO TÁTIL DE PISO		
4.000.000.001	Piso tátil borracha 7mm argam área externa (direcional)	m²	14,00
4.000.000.002	Piso tátil borracha 7mm argam área externa (alerta)	m²	5,00
4.000.000.003	Piso tátil borracha 4mm colada área interna (direcional)	m²	120,00
4.000.000.004	Piso tátil borracha 4mm colada área interna (alerta)	m²	43,00
5	SINALIZAÇÃO VISUAL/TÁTIL PORTAS/CORRIMÃO		
5.000.000.001	Placa tátil/relevo diversa	pçs	105,00
5.000.000.002	Placa tátil para corrimão	pçs	12,00
5.000.000.003	Sinalizador de degraus	pçs	108,00
5.000.000.004	Anel text. sinaliz. de corrimão	pçs	12,00
5.000.000.005	Placa pictograma	unid	115,00
6	EQUIPAMENTOS		
6.000.000.001	Alarme emerg sem fio banheiro	unid	5,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929809/2016, emitida em 31/07/2017



Certidão nº 929809/2016
31/07/2017, 08:35
Chave de Impressão: Ad2c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2017 e contém 7 folhas



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário - PCU
Departamento de Engenharia - DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Fls. 4.5 do ACT nº 001/2016-PCU/UFAM

6.000.000.002	Babedouro acessível	unid	8,00
7	DIVERSOS		
7.000.000.001	Vaso sanit ppd.p510 forn e inst	unid	5,00
7.000.000.002	Assento vaso sanit forn e inst	unid	5,00
7.000.000.003	Torneira para lavatório bancada	unid	8,00
7.000.000.004	Lavatório louça suap NBR 9050	unid	5,00
7.000.000.005	Porta sabonete	unid	8,00
7.000.000.006	Espelho cristal moldura madeira	m²	6,00
7.000.000.007	Barra de apoio lateral fixa 80cm	unid	12,00
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.000.000.001	Limpeza de áreas internas	m²	200,00
8.000.000.002	Limpeza em áreas externas	m²	150,00

6. Identificação do Signatário

Fiscal do Contrato

Nome ABIMAEL FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
Cargo / Função Arquiteto e Urbanista
CAUA A51.484-5
SIAPI 1757360
CPF 335.759.322-04

Assinatura
(com carimbo)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
INSTITUTO NATURAL E CULTURA
Departamento de Engenharia
Arquiteto Urbanista

Profissional Habilitado

Nome MANASSÉS IBERNON MAIA
Cargo / Função Engenheiro Civil
CREA 11116-D/AM
SIAPI 1662105
CPF 604.005442-53

Assinatura
(com carimbo)

Manassés Ibernon Maia
Eng. Civil - CREA 11116-D/AM
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor
Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 929809/2016, emitida em
31/07/2017



Certidão nº 929809/2016
31/07/2017, 08:35
Chave de Impressão: Ad2cd

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2017 e contém 7 folhas



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



A referida empresa cumpriu rigorosamente os Termos do contrato firmado e executou as obras em total conformidade aos projetos e às especificações técnicas estabelecidas, não existindo, portanto, nenhum fato que desabone sua idoneidade Técnica.

Manaus – AM, 17 de agosto de 2016.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Prefeitura do Campus Universitário
Atlas Augusto Bacellar
Prefeito

CPF 053131712-04

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Coordenação de Fiscalização de Obras

Eng. Manassés Berton Maia
Coordenador
Portaria nº 480/2016
SIAPE – 1062105
CREA-11115-D/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929809/2016, emitida em 31/07/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor
Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão nº 929809/2016
31/07/2017, 08:35

Chave de Impressão: A42c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2017 e contém 7 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000338322014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Empresa contratada: S G R H SERV.DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E CONST.LTDA

RNP: 040457480-7

Registro: 000000339-7

2. Contratante

Contratante: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

AV RODRIGO OTAVIO

CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97

Nº: 6200

Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGILIO

Bairro: COROADO I

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.100-000

País: Brasil

Telefone: 92-3305-4010

Email: cristianlla@ufam.edu.br

Contrato: 0420140033832

Celebrado em: 09/05/2014

Valor: R\$ 160.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

Situação: BOMBA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 20/01/2016

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97

RUA PRIMEIRO DE MAIO

Nº: 05

Complemento: CAMPUS ALTO SOLIMÕES/UFAM

Bairro: COLONIA

Cidade: BENJAMIN CONSTANT

UF: AM

CEP: 69.630-000

Telefone:

Email: cristianlla@ufam.edu.br

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 02/10/2014

Previsão de término: Não especificado

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO

200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Quantidade

Unidade

160.000,00

R\$

5. Observações

REFORMA E ADAPTAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NBR 9050 NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - CAMPUS ALTO
SOLIMÕES/UFAM - BENJAMIN CONSTANT
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA - CPF: 161.388.352-72

Local

data

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - CNPJ: 04.378.626/0001-97

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,68

Pago em: 14/11/2014

Nosso Número: 8300694683

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: a79d8
Impresso em: 31/07/2017 às 09:35:23 por: adept, ip: 191.189.16.0

Certidão nº 929809/2016

31/07/2017, 08:35

Chave de Impressão: Ad2co

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2017 e contém 7 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ nº 04.461.836/0001-44, com sede na Avenida Mário Ypiranga, 1695 - Adrianópolis, Manaus - AM, CEP nº 69.057-002, atesta para os devidos fins que a empresa **SGRH SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.539.432/0001-51, com sede à Rua 5 de Setembro, 240 - São Raimundo, Manaus - AM, CEP nº 69.027-010, tendo como responsável técnico o(a) Engenheiro(a) Civil **MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA**, inscrito no CREA-AM nº 4765-D, executou satisfatoriamente o **FORNECIMENTO PELO MENOR PREÇO POR ITEM, DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, COM INSTALAÇÃO, DO TIPO VERTICAL SEMICABINADA, COM CAIXA ENCLAUSURADA PARA O PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANAUS (SEMSA)**, referente a Nota de Empenho nº 2016NE03055 e Processo nº 2015/01637/02471/00000, conforme dados a seguir:

1 - Dados do Atestado

1.1 - Dados da Obra/Serviço

Contrato/Nota de Empenho: 2016NE03055

Local: Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Av. Maneca Marques, 1916 - Parque 10 de Novembro, Manaus/AM, CEP nº 69.055-021.

Período de Realização: 12/10/2016 a 07/02/2017

Prazo de Execução: 120 (cento e vinte) dias

Valor do Serviço R\$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais);

1.2 - Dados do Contratante

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: Nº 04.461.836/0001-44

1.3 - Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: SGRH SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

CNPJ: Nº 06.539.432/0001-51

1.4 - Dados d(os) Responsável (is) da Pessoa Jurídica Contratada

Nome Completo: Meirian Teles Maia Duarte Praia

CPF: 161.386.352-72

Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: Nº 040457480-7

Registro no CREA: 4765-D