

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/08/2022 às 12:14) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 08.534.297/0001-87.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 630C.D7D6.EAC6.9070 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



PREFEITURA DE
RIO PRETO DA EVA
Construindo Uma Nova História



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA – FISCAL DO CONTRATO
Ref.: TERMO DE CONTRATO – CC 025/2020


A Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva – CNPJ 04.629.697/001-15, representada pelo Prefeito Anderson José de Sousa, CPF: 161.737.082-72, vem através deste, atestar para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa **R S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – CNPJ 08.534.297/0001-87**, sob a responsabilidade técnica profissional Engenheiro Civil **THIAGO CANTO VELOSO, RNP 041516123, CREA/AM 25.719** realizou com êxito, de acordo com as normas técnicas pertinentes vigente, o objeto do Termo Contrato N° 025/2020 em referência a Planilha de Serviços e Quantidades transcrita abaixo, conforme planilha orçamentária contratual. A referida obra está localizada na Rua Governador José Lindoso com AM 010 S/N°, Centro, CEP: 69117-000 no município de Rio Preto da Eva/AM e está registrada no Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas – CREA-AM, através da ART n° AM 20200211464.

Objeto: **SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E CONCLUSÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA.**

Valor: **R\$ 327.794,06 (Trezentos e vinte e sete mil setecentos e noventa e quatro reais e seis centavos).**

Prazo Contratual: 11/05/2020 a 13/07/2020

Rio Preto da Eva/AM 08 de Setembro de 2020


Anderson José de Sousa
Prefeito Municipal de Rio Preto da Eva
CPF: 161.737.082-72


Raissa Farah da Costa
Engenheira Civil
CREA-AM: 30490



PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E CONCLUSÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CPU0205	Próprio	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	m²	1,5
2			DEMOLIÇÃO, RETIRADA E REMOÇÃO		
2.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	81,76
3			COBERTURA		
3.1	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	m²	123,48
3.2	94219	SINAPI	CUMBEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	14
3.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	34,83
3.4	CPU 04	Próprio	PLATIBANDA COM TELHA DE AÇO ZINCADO E=0,5MM	m²	64,92
4			REVESTIMENTOS		
4.1	CPP E10	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO LARANJA 5x10 CM, TIPO PASTILHA RETANGULAR	m²	172,38
4.2	CPP E11	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO (32 x 45)CM, PEI- 3	m²	130,52
5			ESQUADRIAS		
5.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	17,28
5.2	CPU0206	Próprio	PORTA OU JANELA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETÂNGULO OU CÍRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	96
5.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	m²	9,66
5.4	CPU E12	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR (DUAS FOLHAS) PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, (360X300) CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4
5.5	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	m²	7,2
6			PAVIMENTAÇÃO		



6.1	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m²	65,82
6.2	CCU-90	Próprio	RESINA E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	80
7			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
7.1	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	14
7.2	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8
7.3	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4
7.4	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8
7.5	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	16
7.6	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8
7.7	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5
7.8	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4
7.9	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4
7.10	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	UN	4
7.11	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	88
7.12	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	8
7.13	94788	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	4
7.14	95141	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	4
7.15	94785	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	4

[Handwritten signature]



7.16	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	6
7.17	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	22
7.18	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	56
7.19	CPU002	Próprio	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 3000 LITROS, COM TAMPA E CONEXÕES	und	1
7.20	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	4
7.21	94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	4
7.22	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	4
7.23	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4
7.24	86912	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4
7.25	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	6
7.26	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	6
7.27	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	6
7.28	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	18
7.29	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	11
7.30	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4
7.31	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	19
7.32	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6
7.33	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTAL	UN	4



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 29/08/2022 12:03:20

Usuário: 02930338202

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 08534297 **Título:** Credor/Devedor não existente no Siafi **Situação:** Adimplente **Total de Registros:** 0

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.



7.34	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2
7.35	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	10
7.36	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014	UN	2
7.37	CPU0211	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2
7.38	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4
7.39	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1
7.40	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4
7.41	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2
7.42	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4
7.43	CPU0014	Próprio	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	11,8
7.44	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UN	4
8			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
8.1	91791	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	20
8.2	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	4
8.3	89854	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
9.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2800
9.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1600
9.3	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	400
9.4	91815	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF 10/2015	m²	40

A

8



9.5	73953/009	SINAPI	LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10
9.6	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	74
9.7	93138	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	50
9.8	93139	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	10
9.9	74131/006	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6
9.10	68066	SINAPI	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27
9.11	83449	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	22
9.12	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	6
9.13	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	108
9.14	83485	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	5
10			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
10.1	CPU E13	Próprio	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	UND	1
10.2	73775/002	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2
10.3	72554	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
10.4	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UN	4
11			PINTURA		
11.1	88483	SINAPI	APLICACAO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m³	1192,63
11.2	88495	SINAPI	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m³	1192,63
11.3	88487	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	1192,63
11.4	74064/001	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	m²	192
11.5	73924/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	192
11.6	73978/001	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAOS	m²	715,84
11.7	79500/002	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	m²	64,83



PREFEITURA DE
RIO PRETO DA EVA
Construindo Uma Nova História



12			DIVERSOS		
12.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m ²	193,95
12.2	83737	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	m ²	64
12.3	CPU0014	Próprio	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNEC MIMENTO E INSTALACAO	M ³	35,35
12.4	CPU003	Próprio	ABERTURA DE LETRAS PARA IDENTIFICACÃO (PROGRAMACÃO VISUAL)	M ²	6,9
12.5	73948/011	SINAPI	LIMPEZA PISO CERAMICO	m ²	65,82
12.7	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	832

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature]
RAISSA FANCHIDA COSTA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/AM 30490



RIO PRETO DA EVA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA – FISCAL DO CONTRATO
Ref.: TERMO DE CONTRATO – CC03/2020

A Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva – CNPJ 04.629.697/001-15, representada pelo Prefeito Anderson José de Sousa, CPF: 161.737.082-72, vem através deste, atestar para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa **R S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – CNPJ 08.534.257/0001-87**, sob a responsabilidade técnica profissional Engenheiro Civil **THIAGO CANTO VELOSO**, RNP 041816123, CREA/AM 25.719 realizou com êxito, de acordo com as normas técnicas pertinentes vigente, o objeto do Termo Contrato N° 033/2020 em referência a Planilha de Serviços e Quantidades transcrita abaixo, conforme planilha organizatória contratual. A referida obra está localizada na AM-010, KM 129, Ramal da Manápolis, KM 10, Zona Rural, CEP: 69117-000 no município de Rio Preto da Eva/AM e está registrada no Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas – CREA-AM, através da ART nº AM 20200216208.

Objeto: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA COPA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
MANOEL RODRIGUES - MANÁPOLIS

Valor: R\$ 122.392,17 (Cento e vinte e dois mil trezentos e noventa e dois reais e dezasseite centavos).

Prazo Contratual: 12/06/2020 a 14/08/2020

Rio Preto da Eva/AM 02 de Outubro de 2020


Anderson José de Sousa
Prefeito Municipal de Rio Preto da Eva
CPF: 161.737.082-72


Raíssa Farah de Costa
Engenheira Civil
CREA-AM: 30490



RIO PRETO DA EVA



PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES
REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA COPA DA UBS MANOEL RODRIGUES

Item	Código	Danco	Descrição	Und.	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74200001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1,5
2			DEMOLIÇÃO, RETIRADAS E REINOÇÃO		
2.1	97647	SINAPI	REINOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	353,4
2.2	67650	SINAPI	REINOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	353,4
3			COBERTURA		
3.1	CPU 003	Projeto	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO	m²	353,4
3.2	64213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	m²	353,4
3.3	75220	SINAPI	CUNEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	18,84
4			ALVENARIA		
4.1	85043	SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 5CM) PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	13,68
4.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,06
4.3	87376	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	27,56
4.4	87704	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PÁNS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃO), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	1
5			FORRO		
5.1	95111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	264,03
6			ESQUADRIAS		
6.1	CPU 004	Projeto	REPARO NAS ESQUADRIAS DE MADEIRA (SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS E/OU PORTAS DE MADEIRA E DOBRADIÇAS)	Und.	1
6.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,83

[Handwritten signature]



RIO PRETO DA EVA



7			IMPERMEABILIZAÇÃO			
7.1	38804	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMÃOS, AF. 08/2018	m²	43,67	
8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
8.1	CPU 005	Próprio	MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRÁULICOS (SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS, ENGATES, CAIXA DE DESCARGAS E OUTROS)	Und.	1	
8.2	CPU 006	Próprio	MANUTENÇÃO E REPAROS SANITÁRIOS (SUBSTITUIÇÃO DE VALVULAS, ENGATES, SIFÕES E OUTROS)	Und.	1	
9			REVESTIMENTO			
9.1	89471	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 30X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF. 11/2014	m²	42,48	
9.2	89448	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO BALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM, AF. 08/2014	M	234,3	
9.3	89445	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 30X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PISO E PAREDE DE BANHEIROS), AF. 11/2014	m²	27,1	
9.4	90692	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF. 08/2018	M	13,6	
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
10.1	CPU 007	Próprio	REPARO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES, FIAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES)	UM	1	
10.2	73953/005	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30	
11			PINTURA			
11.1	89497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 08/2014	m²	895,72	
11.2	76500/002	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS	m²	33,47	
11.3	89489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 08/2014	m²	895,72	
11.4	73978/001	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMÃO	m²	33,47	
11.5	98485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 08/2014	m²	27,36	
12			SERVIÇOS DIVERSOS			
12.1	86589	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	Und.	1	
12.2	98405	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO, AF04/2019	M²	259,05	

RAISSA FARIAS COSTA
ENGENHEIRA CIVIL
CREFAM 30496



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

12º Batalhão
Página 1/1
Folha nº 433
Nº 991133/2022
Emissão: 17/06/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: DD6Z2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: R S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ: 08.534.297/0001-87

Registro: 0049455346

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 13/07/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas; 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto; 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-00 - Obras portuárias; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica (para edificações); 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (para edificações); 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.91-6-00 - Obras de fundações; , no limite das atribuições profissionais do(a) Responsável Técnico(a) indicado(a)

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA 14, QD15 SALA 02, CONJ. AUGUSTO MONTENEGRO, 11, ESCRITÓRIO, LÍRIO DO VALE, MANAUS, AM, 69038410

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/02/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000008600DDAM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: PAULO CELSO MARINHO RIBEIRO

Registro: 0402565215

CPF: 441.811.322-34

Data Início: 02/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES. N°218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ART.25 E PAR. ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: PORTOS, HIFROVIAS, AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2022
(Processo Administrativo n.º 64156.001608/2022-84)
ANEXO VII - PREGÃO SRP 06/2022

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VISTORIA TÉCNICA

A empresa **R S SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº. 08.534.297/0001-87, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Aiuby Neves Filho, portador(a) da Carteira de Identidade nº 12253359 e do CPF nº. 588.551.902-10. DECLARA, abrir mão da VISTORIA TÉCNICA ao local da execução do serviço, conforme dispõe o edital da licitação em referência.

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando o 12º Batalhão de Suprimento (12º B Sup), de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Manaus-AM, 23 de Junho de 2022.

Atenciosamente,

R S SERVICOS DE
CONSTRUCAO
EIRELI:08534297
000187

R S Serviços Eireli
CNPJ: 08.534.297/0001-87

R S SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ 08.534.297/0001-87

RUA BOM SUCESSO 240 ALEIXO
MANAUS, AMAZONAS
CEP 69060-030
BRASIL

TELEFONE
EMAIL

092 33476000
comercial@rsservice.com.br



17/06/2022 10:38

Relatório Gerencial do SERVIÇOS



CREA-AM - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS
GRUPO: RELATORIO
EMITIDO POR: R S SERVIÇOS
DATA/HORA: 17/06/2022 às 10:06:19
ENDEREÇO IP: 191.169.28.57
LOCAL: AMBIENTE DA EMPRESA

DADOS										
NOME	TÍTULOS	RESPONSABILIDADE	ART	REGISTRO Nº	INÍCIO	FIM	FIM DE CONTRATO	ÚLTIMA ANU. PAG.	REGISTRO PROFISSIONAL	REGISTRO EMPRESA
AULO CELSO MARINHO LIBEIRO	- ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	AM20210288498	0402988215	02/12/2021			2022 (2 / 2)	Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)ATIVO - UF: AM Data Início: 18/05/2007/Registro Regional: 1220007	Registro Definitivo de Empresa - UF: AM Data Início: 04/02/2020/Registro Regional: 000000800000AM

SERVIÇOS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO CREA-AM



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Amazonas

CREA-AM - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS
GRUPO: RELATORIO
EMITIDO POR: R S SERVICOS
DATA/HORA: 17/06/2022 às 10:06:19
ENDERECO: IP: 191.189.26.57
LOCAL: AMBIENTE DA EMPRESA



SERVICOS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO CREA-AM

DADOS										
NOME	TÍTULOS	RESPONSABILIDADE	ART	REGISTRO Nº	INÍCIO	FIM	FIM DE CONTRATO	ÚLTIMA ANL. PAG.	REGISTRO PROFISSIONAL	REGISTRO EMPRESA
PAULO CELO MARINHO RIBEIRO	- ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	AM20210288496	0402565215	02/12/2021			2022 (2 / 2)	Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)/ATIVO - UF: AM Data Início: 18/05/2007/Registro Regional: 12200007	Registro Definitivo de Empresa - UF: AM Data Início: 04/02/2020/Registro Regional: 0000008600DDAM

SERVICOS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO CREA AM



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
(Comando de Elementos de Fronteira – 1948)



ANÁLISE DA ACEITAÇÃO/HABILITAÇÃO DE FORNECEDORES

Por ocasião da fase de aceitação/habilitação do presente certame, foram observados documentos, assim atendendo a exigência do Art. 27 da Lei 8.666/93, restou apurado que:

Data da análise dos documentos: 01 / 08 / 2022

Licitante: Christiano Queiroz da Costa Eireli

CPF/CNPJ: 36809499/0001-99

DOCUMENTO	SITUAÇÃO
SICAF	✓
Regularidade Fiscal Receita Federal	✓
Certidão FGTS	✓
Certidão INSS	✓
Certidão CNDT	✓
Regularidade Fiscal Estadual	✓
Regularidade Fiscal Municipal	✓
Qualificação Econômico-Financeira	✓
Certidão Consolidado TCU	✓
Atestado Capacidade Técnica	✓
Certidão CNJ Majoritário	✓
Certidão CEIS Majoritário	✓
CADIN	✓
CADIN Majoritário	
Identidade/ CPF Majoritário	✓
Declaração de Sustentabilidade Ambiental	✓
Empresário Individual/ inscrição Junta Comercial	✓
MEI/ CCMEI	✓
EIRELI/ Contrato Social	✓

☒) HABILITADO () INABILITADO

PROPOSTA COMERCIAL

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2022
(Processo Administrativo n.º 64156.001608/2022-84)

SR. PREGOEIRO,

SEGUINDO OS DITAMES EDITALÍCIOS, A EMPRESA, CHRISTIANO QUEIROZ DA COSTA EIRELI, INSCRITA NO C.N.P.J Nº 36.209.499/0001-99, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL C SR. CHRISTIANO QUEIROZ DA COSTA, CPF Nº. 771.168.522-04, APRESENTA A PROPOSTA DE PREÇOS POR ITEM, CONSOANTE AO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº- 06/2022, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA AS INSTALAÇÕES DO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO - EXÉRCITO BRASILEIRO - MANAUS - AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
2	Substituição cerca em alambrado, altura livre 2 m, com tela de arame galvanizado fio 14 BWG (malha quadrada ou losango de 5 x 5 cm, H=2 m), mourão de concreto armado seção (10 x 10) cm com ponta curva de 45 cm para três fios de arame farpado, H = 2,78m e espaçados de 3,0 m, cravados 50,0 cm e chumbados com concreto, escoras de concreto 10 x 10 cm a cada 30 m, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	M²	111	R\$ 256,68	R\$ 28.491,48
5	Demolição de Piso Cimentado sobre Lastro de Concreto	M³	300	R\$ 6,09	R\$ 1.827,00
6	Demolição Manual de Contrapiso e Piso de Alta Resistência	M³	300	R\$ 12,22	R\$ 3.666,00
9	Escavação manual de valas e reaterro com compactação manual	M³	200	R\$ 103,84	R\$ 20.768,00
12	Remoção de Forro em DRYWALL sem reaproveitamento. Recomposição, do forro em DRYWALL, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Com aplicação de fundo selador acrílico, uma demão. Aplicação e lixamento manual de massa látex PVA em teto, em duas demãos. E aplicação manual de pintura em teto, com tinta látex acrílico premium acabamento semibrilho ou fosco, em duas demãos.	M²	200	R\$ 70,89	R\$ 14.178,00
14	Reforço de pilar (coluna para muro) moldado in loco em concreto armado, seção (10 x 20) cm.	UND	100	R\$ 133,23	R\$ 13.323,00
20	Remoção de peitoril em mármore ou granito de até 25 cm de largura. Recomposição de peitoril de granito ou mármore branco polido, com 15 cm de largura e esp.	M²	60	R\$ 91,67	R\$ 5.500,20



2cm, com pingadeira, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), com fornecimento de todos materiais e insumos necessários.				
TOTAL GERAL				R\$ 87.753,68

- DECLARAMOS QUE A PRESENTE PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM TODOS OS PRECEITOS LEGAIS E REGULAMENTARES EM VIGOR.
- DECLARAMOS QUE A VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA ENTREGA.
- DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE, NO (S) PREÇO (S) ACIMA OFERTADO (S), ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS INDIRETOS TAIS COMO: IMPOSTOS, TAXAS, SEGUROS, BEM COMO QUAISQUER OUTRAS DESPESAS, DIRETAS E INDIRETAS.
- DECLARAMOS QUE O PRAZO MÁXIMO PARA COMEÇO DOS SERVIÇOS É DE ATÉ 01 DIA ÚTIL, E A ENTREGA DOS SERVIÇOS É DE ACORDO COM A EMPRESA NO MOMENTO DO RENCONHECIMENTO DEPENDENDO DO TIPO DE SERVIÇO.
- INFORMAMOS QUE A CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA É NO BANCO ORIGINAL (CONTA DIGITAL) – AG: 0001 - CONTA CORRENTE – 003864026-0
- DECLARAMOS QUE O PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS COTADOS É DE, NO MÍNIMO, 01 ANO CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
- INFORMAMOS QUE O PREPOSTO DA EMPRESA JUNTO A ESTE ORGÃO É O SR. CHRISTIANO QUEIROZ DA COSTA, CPF: 771.168.522-04, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, CUJO TELEFONE PARA CONTATO É (92) 98622-9881 – E-MAIL – horebe.comercial20@gmail.com

MANAUS/AM, 28 de julho de 2021.

CHRISTIANO
QUEIROZ DA
COSTA
EIRELI:3620949
9000199

Autógrafa de forma digital por
CHRISTIANO QUEIROZ DA COSTA
EIRELI:3620949
9000199
Data: 2021.07.28 10:03:04 -0200

CHRISTIANO
QUEIROZ DA
COSTA:7711
6852204

Autógrafa de forma digital por
CHRISTIANO QUEIROZ DA
COSTA:7711
6852204
Data: 2021.07.28 10:03:04 -0200

BDI
ANEXO VII – PREGÃO SRP 17/2022



OBJETIVO: PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA AS INSTALAÇÕES DO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO – EXÉRCITO BRASILEIRO - MANAUS - AM			
LOCAL: 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO – EXÉRCITO BRASILEIRO – MANAUS / AM			
REFERÊNCIA: Acórdão 2.622/2013 TCU Plenário - Processo nº TC 036.076/2011 - 2			
CÁLCULO DO BDI			
ÍTEM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
1.0	ADMINISTRAÇÃO Central e Local		7,30%
1.1	Seguros + Garantia		4,00%
1.2	Riscos		0,80%
1.3	Despesas Financeiras		1,27%
1.4			1,23%
2.0	LUCRO		
2.1	Lucro Operacional		7,40%
3.0	TAXAS E IMPOSTOS		7,40%
3.1	PIS		5,65%
3.2	COFINS		0,65%
3.3	ISS		3,00%
3.4	CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta		2,00%
BDI = (((1 + AC + S + R + G) x (1 + DF) x (1 + L)) / (1 - I)) - 1) x 100			
TOTAL DESTES BDI.....			22,23%
OBSERVAÇÕES			
O BDI deverá ser calculado e não somado.			
Conforme Lei 714/2003 a alíquota de ISS é 5.00%, porém, de acordo com o Art. 7º, § 3º, 4º e 6º a base de cálculo de serviços de natureza 7.02 (obras)			

PROPOSTA COMERCIAL



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2022
(Processo Administrativo n.º 64156.001608/2022-84)

SR. PREGOEIRO,

SEGUINDO OS DITAMES EDITALÍCIOS, A EMPRESA, CHRISTIANO QUEIROZ DA COSTA EIRELI - INSCRITA NO C.N.P.J Nº 36.209.499/0001-99, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. CHRISTIANO QUEIROZ DA COSTA, CPF Nº. 771.168.522-04, APRESENTA A PROPOSTA DE PREÇOS POR ITEM, CONSOANTE AO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº- 06/2022, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA AS INSTALAÇÕES DO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO - EXÉRCITO BRASILEIRO - MANAUS - AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
7	Demolição de alvenaria de blocos furado, de forma manual, sem reaproveitamento. E recomposição de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal de (9 x 19 x 19) cm, espessura de 9 cm, de paredes com área líquida menor ou igual a 6 m² sem vãos e argamassa de assentamento 1:2:8 com preparo manual.	M²	1000	R\$ 29,33	R\$ 29.330,00
8	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. E emboço / massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 12:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura 20mm, com execução de taliscas.	M²	1000	R\$ 29,31	R\$ 29.310,00
9	Escavação manual de valas e reaterro com compactação manual	M³	200	R\$ 103,84	R\$ 20.768,00
15	Retirada de soleira de mármore ou granito de até 25 cm de largura e fornecimento. Instalação de soleira de granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	UND	40	R\$ 113,06	R\$ 4.522,40
46	Substituição de luminária em LED modular 137 w fabricada em liga de alumínio composta por 36 LEDs, medindo 500 x 300 x 65 mm. Encaixe para poste ou braço de até 6 cm, para iluminação pública com todos os insumos e materiais necessários.	UND	20	R\$ 916,72	R\$ 23.753,80
55	Remoção de fiação elétrica existente, e substituição de circuito utilizando cabo de cobre isolamento antichama 450/750 V de 1,5 mm², flexível, tipo FORESPLAST, ALCOA ou similar.	M	200	R\$ 26,87	R\$ 5.374,00
TOTAL GERAL					R\$ 107.638,80

2. DECLARAMOS QUE A PRESENTE PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM TODOS OS PRECEITOS LEGAIS E REGULAMENTARES EM VIGOR.
3. DECLARAMOS QUE A VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA ENTREGA.
4. DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE, NO (S) PREÇO (S) ACIMA OFERTADO (S), ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS INDIRETOS TAIS COMO: IMPOSTOS, TAXAS, SEGUROS, BEM COMO QUAISQUER OUTRAS DESPESAS, DIRETAS E INDIRETAS.
5. DECLARAMOS QUE O PRAZO MÁXIMO PARA COMEÇO DOS SERVIÇOS É DE ATÉ 01 DIA ÚTIL, E A ENTREGA DOS SERVIÇOS É DE ACORDO COM A EMPRESA NO MOMENTO DO RENCONHECIMENTO DEPENDENDO DO TIPO DE SERVIÇO.
6. INFORMAMOS QUE A CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA É NO BANCO ORIGINAL (CONTA DIGITAL) – AG: 0001 - CONTA CORRENTE – 003864026-0
7. DECLARAMOS QUE O PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS COTADOS É DE, NO MÍNIMO, 01 ANO CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
8. INFORMAMOS QUE O PREPOSTO DA EMPRESA JUNTO A ESTE ORGÃO É O SR. CHRISTIANO QUEIROZ DA COSTA, CPF: 771.168.522-04, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, CUJO TELEFONE PARA CONTATO É (92) 98622-9881 – E-MAIL – horebe.comercial20@gmail.com



MANAUS, 05 de agosto de 2022.



deve ser considerada como 40% do preço do serviço (ou seja, 40% de 5% = 2.00%);
O PIS considerado foi de 0,65% e COFINS de 3,00%, conforme preconiza o Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário
Foram adotados valores médios da tabela constante no Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário nos itens de Administração Central, Seguros, Riscos, Garantias, Despesas Financeiras e Lucros.
O IR (IRPJ) e CSLL não devem constar no cálculo do BDI de acordo com a Súmula 254/2010 do TCU.

MANAUS/AMAZONAS, 28 DE JULHO DE 2022

EMPRESA:

**CHRISTIANO
QUEIROZ DA
COSTA
EIRELI:3620949
9000199**

Assinado de forma digital por
CHRISTIANO QUEIROZ DA COSTA
EIRELI:36209499000199
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=AM,
l=Manaus, ou=AC Soluti Multipla
v5, ou=16994652000129,
ou=Presencial, ou=Certificado PJ
A1, cn=CHRISTIANO QUEIROZ DA
COSTA EIRELI:36209499000199
Dados: 2022.07.28 17:15:00 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

**CHRISTIANO
QUEIROZ DA
COSTA:7711
6852204**

Assinado de forma digital por
CHRISTIANO QUEIROZ DA
COSTA:77116852204
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
Soluti Multipla v5,
ou=16994652000129,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=CHRISTIANO QUEIROZ DA
COSTA:77116852204
Dados: 2022.07.28 17:16:15 -03'00'



Obra

REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA AS
INSTALAÇÕES DO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO

Bancos

SINAPI - 17/2022 - Amazonas

B.D.I.

22,23%

Horebe
ENGENHARIA E SERVIÇOS

Planilha Orçamentária Analítica

1

REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA
AS INSTALAÇÕES DO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und
1.1	102362 SINAPI	Substituição cerca em alambrado, altura livre 2 m, com tela de arame galvanizado fio 14 BWG (malha quadrada ou losango de 5 x 5 cm, H=2 m), mourão de concreto armado seção (10 x 10) cm com ponta curva de 45 cm para três fios de arame farpado, H = 2,78m e espaçados de 3,0 m, cravados 50,0 cm e chumbados com concreto, escoras de concreto 10 x 10 cm a cada 30 m, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	URBA - URBANIZAÇÃO	m ²
Composição Auxiliar	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1.4.5.4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ³
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H
Insumo	00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG
Insumo	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG
Insumo	00007167 SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Material	m ²
Insumo	00007698 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	Material	M
Insumo	00007696 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	Material	M
			MO sem LS =>	20,07
			Valor do BDI =>	46,68
			LS	LS

HOREBE ENGENHARIA E SERVIÇOS
CNPJ: 36.209.499/0001-99



Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	
			MO sem LS =>	1,52	LS
			Valor do BDI =>	1,10	
					Quant.
1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	
Composição	97628 SINAPI	Demolição Manual de Contrapiso e Piso de Alta Resistência	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	
			MO sem LS =>	2,90	LS
			Valor do BDI =>	2,22	
					Quant.
1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	
Composição	93358 SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af 02/2021.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	
			MO sem LS =>	24,40	LS
			Valor do BDI =>	18,88	
					Quant.
1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	
Composição	97640 SINAPI	Remoção de Forro em DRYWALL sem reaproveitamento. Recomposição, do forro em DRYWALL, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Com aplicação de fundo selador acrílico, uma demão. Aplicação e lixamento manual de massa látex PVA em teto, em duas demãos. E aplicação manual de pintura em teto, com tinta látex acrílica premium acabamento semibrilho ou fosco, em duas demãos.	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	
Composição	99216 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	

24,23

Quant.

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

**CHRISTIANO
QUEIROZ DA
COSTA**

Affidato de forma digital por
CHRISTIANO QUEIROZ DA COSTA
EIRELI:3620949000199
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=AM,
l=Mauaus, ou=AC SOLUTTI Multipla
v5, ou=16994652000179,
ou=Presencial, ou=Certificado PJ
A1, cn=CHRILSANTO QUEIROZ DA
COSTA EIRELI:3620949000199
Dados: 2022.07.28 18:50:25 -03'00'

**EIRELI:3620949
9000199**



HOREBE ENGENHARIA E SERVIÇOS
CNPJ: 36.209.499/0001-99



Obra

REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA
AS INSTALAÇÕES DO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO

Bancos
SINAPI - 06/2022 -
Amazonas
B.D.I.
22,23%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético			Und	Quant.	Valor Unit
1		REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA AS INSTALAÇÕES DO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO						
1.1	102362 SINAPI	Substituição cerca em alambrado, altura livre 2 m, com tela de arame galvanizado fio 14 BWG (malha quadrada ou losango de 5 x 5 cm, H=2 m), mourão de concreto armado seção (10 x 10) cm com ponta curva de 45 cm para três fios de arame farpado, H = 2,78m e espaçados de 3,0 m, cravados 50,0 cm e chumbados com concreto, escoras de concreto 10 x 10 cm a cada 30 m, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários. Demolição de Piso Cimentado sobre Lastro de Concreto			m²	111		210,00
1.2	97629 SINAPI				m³	300		4,99
1.3	97628 SINAPI	Demolição Manual de Contrapiso e Piso de Alta Resistência			m³	300		10,00
1.4	93358 SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af 02/2021.			m³	200		84,96
1.5	97640 SINAPI	Remoção de Forro em DRYWALL sem reaproveitamento. Recomposição, do forro em DRYWALL, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Com aplicação de fundo selador acrílico, uma demão. Aplicação e lixamento manual de massa látex PVA em teto, em duas demãos. E aplicação manual de pintura em teto, com tinta látex acrílica premium acabamento semibrilho ou fosco, em duas demãos.			m²	200		58,00
1.6	00000155 Próprio	Reforço de pilar (coluna para muro) moldado in loco em concreto armado, seção (10 x 20) cm.			und	100		109,00
1.7	00000156 Próprio	Remoção de peitoril em mármore ou granito de até 25 cm de largura. Recomposição de peitoril de granito ou mármore branco polido, com 15 cm de largura e esp. 2cm, com pingadeira, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), com fornecimento de todos materiais e insumos necessários.			m²	60		75,00



PROPOSTA COMERCIAL

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2022
(Processo Administrativo n.º 64156.001608/2022-84)

SR. PREGOEIRO,

SEGUINDO OS DITAMES EDITALÍCIOS, A EMPRESA, CHRISTIANO QUEIROZ DA COSTA EIRELI - INSCRITA NO C.N.P.J Nº 36.209.499/0001-99, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. CHRISTIANO QUEIROZ DA COSTA, CPF Nº. 771.168.522-04, APRESENTA A PROPOSTA DE PREÇOS POR ITEM, CONSOANTE AO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº- 17/2022, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA AS INSTALAÇÕES DO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO - EXÉRCITO BRASILEIRO - MANAUS - AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
4	Aplicação de Revestimento Cerâmico 45x45cm	M²	172	R\$ 31,79	R\$ 5.467,88
5	Demolição de Piso Cimentado sobre Lastro de Concreto	M³	300	R\$ 6,09	R\$ 1.827,00
6	Demolição Manual de Contrapiso e Piso de Alta Resistência	M³	300	R\$ 84,33	R\$ 25.299,00
11	Remoção de forro PVC, de forma manual, sem reaproveitamento. E aplicação de forro em régua de PVC, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação com acabamento (Roda-forro em perfil metálico e plástico).	M²	690	R\$ 70,89	R\$ 48.914,10
12	Remoção de Forro em DRYWALL sem reaproveitamento. Composição, do forro em DRYWALL, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Com aplicação de fundo selador acrílico, uma demão. Aplicação e lixamento manual de massa látex PVA em teto, em duas demãos. E aplicação manual de pintura em teto, com tinta látex acrílico premium acabamento semibrilho ou fosco, em duas demãos.	M²	200	R\$ 70,89	R\$ 14.178,00
14	Reforço de pilar (coluna para muro) moldado in loco em concreto armado, seção (10 x 20) cm.	M²	100	133,23	R\$ 13.323,00
17	Substituição de piso industrial de alta resistência, espessura 12mm, incluindo juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, com o fornecimento de todos os materiais e insumos necessários. Com rodapé para piso industrial monolítico de alta resistência mecânica, fundido sobre a base nivelada, canto arredondado, altura 7cm.	M²	400	R\$ 23,22	R\$ 9.288,00
18	Demolição de revestimento cerâmico, de forma	M³	430	R\$ 84,33	R\$ 36.261,90



	manual, sem reaproveitamento. Aplicação de emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces de paredes, para ambientes com área entre 5 m² e 10 m², espessura 1,0 cm, com execução de taliscas. Recomposição de revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² até altura inteira das paredes. Incluindo				
20	Remoção de peitoril em mármore ou granito de até 25 cm de largura. Recomposição de peitoril de granito ou mármore branco polido, com 15 cm de largura e esp. 2cm, com pingadeira, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), com fornecimento de todos materiais e insumos necessários.	M²	60	R\$ 91,67	R\$ 5.500,20
21	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, e impermeabilização de paredes com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), com aditivo impermeabilizante, E=2 cm.	M²	150	R\$ 14,66	R\$ 2.199,00
24	Substituição de Caixa de concreto pré-moldada para ar-condicionado de janela, de 80 x 54 x 76,5 cm (L X A X P).	M²	10	R\$ 47,66	R\$ 476,60
25	Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem reaproveitamento.	M²	100	R\$ 5,63	R\$ 563,00
29	Remoção de louças (vaso sanitário), com fornecimento e instalação de bacia sanitária de louça branca com caixa de descarga acoplada padrão médio (Marca: Deca, Celite, Elizabeth ou similares), incluindo buchas, parafusos de fixação, engate flexível e anel de vedação, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	UND	30	R\$ 330,03	R\$ 9.900,90
31	Substituição de colunas e ramais de água fria em tubo soldável de 40mm (tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões. Com remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento.	M	1000	R\$ 0,79	R\$ 790,00
32	Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento, e substituição por tubos de PVC, soldável, água fria, DN 50 mm (instalado em prumada, ramais ou sub ramais), inclusive conexões, cortes e fixações.	M	500	R\$ 26,89	R\$ 13.445,00
33	Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento, com substituição por tubos de PVC, soldável, água fria, DN 60 mm (instalado em prumada, ramais ou sub ramais), inclusive conexões, cortes e fixações.	M	100	R\$ 53,78	R\$ 5.378,00
34	Remoção de louças (lavatório), com substituição por lavatório em louça branca com coluna, 45 x 55 cm ou equivalente, PADRÃO MÉDIO.	UND	20	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
39	Demolição e remoção de registro de gaveta ou pressão com diâmetro acima de 1", com substituição de registro de gaveta bruto, latão, roscável de 1 1/4".	UND	30	R\$ 105,11	R\$ 3.153,30
41	Substituição de pia de cozinha de aço inoxidável, com duas cubas, med. (2,00 x 0,55 m), incluindo válvula americana em metal cromado e sifão flexível em PVC acabamento cromado.	UND	10	R\$ 586,70	R\$ 5.867,00
43	Substituição de conjunto ar stop para de ar condicionado, com duas divisões modulares sendo uma tomada redonda e um disjuntor de 20 A, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	UND	30	R\$ 63,55	R\$ 1.906,50
44	Substituição de Caixa de medição com visor para um medidor bifásico ou trifásico, em chapa de aço galvanizada 18 USG, com fornecimento de todos os	UND	5	R\$ 426,57	R\$ 2.132,85



	materiais e insumos necessários.				
45	Substituição de disjuntor termomagnético tipo DIN / IEC tripolar de 63 A, devendo o mesmo ficar em perfeito funcionamento.	UND	20	R\$ 72,11	R\$ 1.442,20
47	Substituição de disjuntor termomagnético tipo DIN / IEC tripolar de 6A, devendo o mesmo ficar em perfeito funcionamento.	UND	50	R\$ 72,11	R\$ 3.605,50
48	Instalação de Ramal entrada de energia elétrica Trifásico padrão da concessionária de energia local, incluindo base de alvenaria de 1 vez devidamente emboçada e pintada, pontalete em tubo de ferro galvanizado, armação metálica bifásica com isolador de porcelana, cabeamento de 10 mm², caixa metálica de proteção para medidor com disjuntor bifásico de 50 A e aterramento.	UND	4	R\$ 1.332,30	R\$ 5.329,20
49	Substituição de circuito, incluindo remoção de fiação elétrica existente, utilizando cabo de cobre isolamento antichama 450/750V (Cabo PP) 3 X 16mm², cobertura em PVC, tipo FICAP ou similar.	M	200	R\$ 12,23	R\$ 2.446,00
57	Substituição de eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, diâmetro 25 mm (3/4"), incluindo a execução de rasgo em alvenaria para passagem de eletroduto e o chumbamento linear em alvenaria.	M	150	R\$ 34,22	R\$ 5.133,00
59	Substituição de plantio de grama em placas, inclusive preparo do solo com serviço de retirada de grama em placas.	M²	500	R\$ 11,00	R\$ 5.500,00
66	Substituição janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (inclusive contramarco), com vidros 4mm padronizada. Remoção de esquadrias metálicas com ou sem reaproveitamento. Substituição de Trilho 'U' de alumínio, 40 x 40 mm e roldana fixa dupla de latão com rolamento, para porta ou janela de correr. Substituição de Fecho chato (ferrolho) de sobrepor de ferro zincado / galvanizado ou polido, de 5". E substituição de Fecho e Contra fecho tipo 'caracol' para janela.	M²	10	R\$ 331,24	R\$ 3.312,40
72	Estrutura em Pilar Metálico Perfil Laminado/Soldado em Aço Estrutural, com conexões parafusadas	M²	900	R\$ 17,11	R\$ 15.399,00
73	Estrutura em Pilar Metálico Perfil Laminado/Soldado em Aço Estrutural, com conexões parafusadas	M²	900	R\$ 17,11	R\$ 15.399,00
TOTAL GERAL					R\$ 264.537,53

- DECLARAMOS QUE A PRESENTE PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM TODOS OS PRECEITOS LEGAIS E REGULAMENTARES EM VIGOR.
- DECLARAMOS QUE A VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA ENTREGA.
- DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE, NO (S) PREÇO (S) ACIMA OFERTADO (S), ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS INDIRETOS TAIS COMO: IMPOSTOS, TAXAS, SEGUROS, BEM COMO QUAISQUER OUTRAS DESPESAS, DIRETAS E INDIRETAS.
- DECLARAMOS QUE O PRAZO MÁXIMO PARA COMEÇO DOS SERVIÇOS É DE ATÉ 01 DIA ÚTIL, E A ENTREGA DOS SERVIÇOS É DE ACORDO COM A EMPRESA NO MOMENTO DO RENCONHECIMENTO DEPENDENDO DO TIPO DE SERVIÇO.
- INFORMAMOS QUE A CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA É NO BANCO ORIGINAL (CONTA DIGITAL) – AG: 0001 - CONTA CORRENTE – 003864026-0