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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

21a COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(COMPANHIA GUILHERME CARLOS LASSANCE)

DIEx n° 171 -Almx/Fiscalizag:ao/21a Cia E Cnst
EB:  64411.002510/2022-86

Sfio Gabriel da Cachoeira, AM, 19  maio de 2022.

Do Encarregado do Setor de Material
Ao Sr Ordenador de Despesas da 21a Companhia de Engenharia de Construeao
Assunto: abertura de  Processo Licitatério
Ref.: Art. 13 da IG 12-02
Anexo: - Estudo preliminar;

- J ustificativa da contrataeao;
- Justificativa da pesquisa de preeos;
- 03  (trés) Pesquisas de preeos ~— Empresas;
- Estimativa de consumo;

Nos termos contidos no Art. 13 da Port. Min n° 305, de 24 de maio 95 - Instrugfies Gerais para Realizaeao
de Licitaeées e Contratos no ambito do Exército (IGl2-02), solicito autorizaeao para abertura de processo
licitatério para eventual aquisieao de material de construeao e manutengao, em proveito da  213 Companhia
de Engenharia de Construeao, conforme abaixo especificado:

VALOR
N“ QUANTIDA DE REQUISIC REQUISIcA VALOR TOTAL

DESCRcO A0 , A SER ucrrADo
ITEM m: REFER , o MAXIMA

MlNIMA N0  ITEM
ENCIA

Materiais de Alvenaria abrangendo cimento, areia, brita, blocos, tijolos, R$ R$ R3 R3
1 argamassas, cal e demais acessérios, complementos e afins (baseado na 169.000 1 00  5 000 00 50.000,00 169.000,00

Tabela  SINAPI—AM). ’ ' ’

Materiais Hidraulicos abrangendo tubos e conexfies, loueas, aparelhos e R$
2 metals,  caixas e ralos,  registros e vélvulas,  tomeiras,  chuveiros e R$ R13 5 000  00

reservatérios e demais acessérios, complementos e afins (baseado na  65 .000  1 ,00  500,00 ' ’ R$ 65 .000 ,00
Tabela SINAPI—AM).

R$
Materiais Elétricos abrangendo iluminaefio, tomadas, interruptores, 1 ,00  R$ R$

3 disjuntores, cabos e demais acessérios, complementos e afins (baseado na 10]  400 1 000 00  10,000,00 R$
Tabela SlNAPI—AM). ' ' ’ 101 .400,00

Materials de  Pintura abrangendo tintas, massas ,  impermeabil izantes,  R$ R$ R$
4 solventes e removedores, fundos e seladores, vernizes, silicones, adesivos 75  400 1,00 2.000,00 20.00090 R$ 75.400,00

e colas, pincéis e rolos e demais acessérios, complementos e afins ‘
(baseados na Tabela SINAPI-AM).

DIEx n°  1 7I—Almx/Fiscalizaci1’o/2I " Cia E C nst, de 19  de maio de 2022



Materiais dc carpintaria e marcenaria abrangendo madeiras, compensados, R$
5 barrotes, caibros, tébuas e demais acessérios, complementos e afins R$ RS 20.000,00(basea dos na Tabela SIN API— AM). 65.000 1,00 2.000,00 R$ 65.000,00

6 Materiais de Pisos, Revestimentos e demais acessérios, complementos e R$ R$ 800 8 01;: 00
afins (baseados na Tabela SlNAPI-AM). 40.000 1,00 ’ ’ R$ 40.000,00

7 Materiais de Janelas, Portas e demais acessérios, complementos e afins R$ R3 10  5;?) 00
(baseados na  Tabela SINAPI-AM). 26.750 1,00 1.000,00 ' ’ R$ 26.750,00

R
8 Materiais de  Telhas e Calhas e demais  acessér ios ,  complementos e afins 37  66 ]  R33 R$ 15  003:) 00  R$ 37 .661,00

(baseados na Tabela SINAPI-AM). ' 1 00 1500,00 ' ’

. . . R$ R$Materials de  ferragens abrangendo dobradlgas, fechaduras, trancas, 1 00 R$ R$
9 pregos, parafusos, suportes, ganchos e demais acessérios, complementos e 58  500 ’ 800 00 8,000,00 58  500 00

afins (baseados na Tabela SFNAPI-AM). ' ’ ' ’

Materiais de  Ferro 6 A90 abrangendo tubos, chapas, telhas, arames, telas, R5 RS
10 vigas, vergalhées e demais acessérios, complementos e afins (baseados na 48.355 1’00  2 01;: 00 20.000,00 R$ 48'355’00

Tabela SINAPI—AM). ' ’
A . - , - , . . R$

1] Fer-ramental em gerail, mecamFa,  hldrzlxuillca, elctnca, serralhena, I 00  R$ R$ R$ 6 5 ' 7  5 6,00
equlpamentos manuals e demals acessonos, complementos e afins 65.756 , 1 000 00 10.000,00

(baseados na tabela SINAPI-AM). ‘ ’

Materiais de Vidracaria abrangendo vidros parajanelas, espelhos, R5 R$ R$ R$ 58 500 00
12 puxadores, colas e demais acessérios, complementos e afins (baseado na 58.500 1’00  800 00 8.000,00 ' ’

Tabela  SINAPI-AM). ’

Materiais de Combate a incéndio e equipamento de  proteqio individual R3 R$ R$ R3 22 500 00
13 abrangendo extintores, mangueiras, machados, botas, capacetes, 22.500 1’00  500 00 5000,00 ' ’

abafadores, complementos e afins (baseado na Tabela SINAPI-AM). ’
RS

VALOR TOTAL ESTIMADO A SER LICITADO RS( ) 833.822,00

nc S t  Mat 21" Cia  E Cnst

DIEx n°  1 71-Almx/Fiscalizagiz‘o/21 ”Cia  E Cnst, de 1 9 de maio de 2022
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NUP: 64411.002510/2022-86

Despacho do  Fisca l  Adminis t ra t ivo  da  21"  Companh ia  de  Engenha r i a  de  Cons t rugfio:

l .  Concordo com o eonstante da presente requisigao.
2. Encaminha—se a0 Ordenador de Despesas para aprovaeao a abertura de processo licitatério.

JAIRO DO ANTOS FONSECA— Cap
F ' sc  dm 21a Cia  E Cnst

Despacho do  Ordenador  de  Despesas:

l .  Autorizo a abertura do Processo Licitatério na modalidade Pregao, na sua forma Eletrc‘mica, para
eventual aquisieao de material de construeao e manuteneao, em proveito desta Companhia.

2. 0 Ch SALC adote as providéncias decorrentes de acordo com as normas em Vigor.

$50  Gabriel da  Cachoe'  , 19  de  maio de  2022.
¢}

RICARDO PETE ' SON CORDOB OBE O — TC
OD 21a Cia E C t

DlEx n°  I7I-Almx/Fiscalizagc70/2I “ Cia E Cnst, de 19 de maio de 2022
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MINISTERIO DA  DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

21a COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(COMPANHIA GUILHERME CARLOS LASSANCE)

DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA

(Conforme — IN Nr 40/  SLT/IVIPOG, 22 MAIO 2020)

(Processo Administrative Nr 64411.002510/2022-86)



Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Almoxarifado

Responsive] pela Demanda: Cap Fernando Santos da Silva

E-mail: almox@21c1aecnst eb mil. br

“planejamento p

'Construgio , ' *

A 21“ Companhia de Engenharia de Construeao, buscando atender os  instrumentos legais,
os principios da Administraeao Pfiblica, a saber: economicidade, eficiéncia, eficacia e
celeridade processual, dentre outros, faz latente a aquisieao de material de construeao
destinados a manuteneao das instalaeoes da 212' Cia E Cnst, bem como do Destacamento
localizado 11a BR  307.

A presente demanda tem por escopo suprir as necessidades da 218 Companhia de
Engenharia de Constmeao — 21a Cia E Cnst, referente a0 exercicio de 2022 e primeiro
semestre de 2023.

No caso, a partir do historico de consumo (o que se demonstraré no Estudo Técnico
Preliminar — ETP) dos respectivos itens, foi verificada a relevancia de tais objetos para o
andamento e continuidade dos servieos administrativos desta Organizaeao Militar.

Portanto, identificada a demanda pela aquisieao dos objetos (as quais serao detalhadas no
respectivo ETP) para esta Administraeao, justifica—se o planejamento para operacionalizar
eventual aquisieao.

Por isso,  desde j a ,  solicita—se o respectivo Estudo Técnico Preliminar — ETP, conforme
indicaeao constante no item 4,  a fim de que seja declarada a viabilidade ou nao da aquisieao para
a 21“ Companhia de Engenharia de Construeao.

_ ‘Quantidade de material a ser contratado

As quantidades descritas no presente documento foram estimadas atrave’s da seguinte
metodologia: foi realizado 0 levantamento das necessidades de material de construeao e
manuteneao para as instalaeoes da 21a Cia E Cnst e do Destacamento junto a0 Setor de Material
6 869210 de Obras desta OME, onde existem militares especializados e capazes de realizar um
planejamento satisfatério para um periodo de 12 (doze) meses, tendo como base 0 planejamento
de manuteneao preventiva e corretiva e pequenos projetos de melhoria que venham a ser
realizados, foram considerados ainda, as filtimas aquisieoes de material alinhadas a0 consumo
médio de material no periodo de l (um) ano.

3 ‘-'r‘evisaorrd-e data em que’deve ser.inieiada a aquisicao dasmateriais ' 3 -' i ‘

A data para inicio do fomecimento do material sera posterior a homologaeao do Pregao
Eletronico, e inclusao da data de vigéncia da ata SRP no SIASG, devendo-se considerar,
inclusive, a disponibilidade de créditos que serao descentralizados para este Orgao Participante,
de acordo com as necessidades que venham a ser apresentadas.

4.1ndicaefi‘o-do membro da  equipe de planejamento e o reSponsavel'épel‘a fiscallzacio _’
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0 Cap FERNANDO SANTOS DA SILVA, como Chefe, 0 3° Sgt GAHBRIEL DA SILVA
SANTOS TAVARES DE ARAUJO e 0 3° Sgt GUILHERME GOMES DE SOUSA como
membros da equipe, sendo o responsével pela fiscalizagzao designado posteriormentc a
homologaqfio do Pregfio Eletrénico SRP, devido é grande rotatividade de militares na Guamiqfio,
sendo Viével a designagfio em momento oportuno.

Sic Gabriel da CachoeirajAM, 19 de maio de 2022.

a Equipe de planej amento

GAHBRIEL DA SILVA SANTOS TAVARES DE ARAUJO — 3° SGT

Membro da Equipe dc planejamento

2 / /M
G LHERME GOMES DE SOUSA— 3o SGT

Membro da Equipe de planejamento
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

21- COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCKO
(COMPANHIA GUILHERME CARLOS LASSANCE)

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Informaefies Bésicas

1.1. Numero do processo: 64411.002510/2022—86

1.2. Objeto: Registro de Preeos para a eventual aquisieao de Material de Construefio para Manuteneao das
Instalaedes (com utilizaefio do SINAPI - AM).

2. Descriefio da  necessidade

2.1. Em virtude da necessidade de manuteneéo das instalaeoes sob responsabilidade deste Comando, se faz
necessaria a abertura de  processo licitatorio para eventual aquisieao de material de  construeao para manuteneao
de instalaeoes.

2.2. Tal necessidade se justiflea pelo fato do desgaste natural das instalaeoes, possiveis melhorias ou reparos
que possam ser realizados durante o exercicio financeiro.

2.3. Cabe ressaltar ainda que este Comando possui a instalaefio sede com autonomia administrativa na cidade
de Sfio Gabriel da Cachoeira — AM e o Destacamento localizado na BR, com grande diferenoa entre as datas
de construeao (ha instalaeoes que datam desde a década de 60 até o ano corrente) nas quais se fazem necessarias
e constantes manuteneoes preventivas e corretivas afim de que se mantenham em condieoes de cumprir o papel
a que se destinam.

2.4. Com as aquisieoes pretende—se criar melhores condieoes de Vida, com prioridades nas areas de safide,
moradia, assisténcia social, lazer, ensino e ambiente de  trabalho, de forma a aumentar a motivaeao dos
quadros e o orgulho de seus familiares em pertencer a familia militar; e,  ainda, preparar o militar para seu
aproveitamento funcional, valorizando suas capacitaeoes, bem como criando oportunidades de
aperfeieoamento, seja em Orgaos civis ou militares.

2.5. Serao levados em conta os Objetivos Estratégicos Operacionais (0E0) do Plano de Gestao da 21“ Cia E
Cnst.

2.6. Foi realizado um estudo pre'vio junto aos Setores de Administraeao e Seeao de Obras Vinculados a este
comando onde existem profissionais especializados, capazes de realizar um planejamento satisfatério e que
atenda as demandas exigidas por um periodo de 12 meses.

2.7. As espeumuauues uesurltas, o ueialnamemu uu UUJelo, as caracterlsucas, us requ151Ios, o valor esumaao
do objeto, foram regularrnente determinados pelo setor competente da Administraeao, e a contrataeao através
do sistema de registro de preeos esta legitimada e regulamentada no ambito da modalidade Pregao, combinado
com 0 art. 11 da Lei n0 10.520/2002, e com as disposieoes contidas nos incisos I, III, on IV do art. 3° do
Decreto n° 7.892/2013, abaixo citadas:



6.1.2. Nesse sentido, deve ser ressaltado que os bens adquiridos devem proporcionar a continuidade dos
servieos, sobretudo, as demandas administrativas, de forma a estimular a eficiéncia dos recursos humanos
empregados, assim como priorizar a eficacia no resultado dos trabalhos que dependem dos respectivos
materiais.

6.1.3. As instalaeoes da 21a Cai E Cnst e o Destacamento 55.0 instalaeoes que possuem grandes diferenoas nas
datas de sua construeao, existem instalagoes construidas na de’cada de 1960 em uso até o corrente ano que
necessitam constantemente de  manutenefio preventiva e corretiva, o que toma tecnicamente inviavel a previsao
exata das demandas por materiais para manutenefio das instalagfies.

6.1.4. Levando em conta os fatos citados, o objeto foi parcelado em grupos de mesma natureza de acordo com
a tabela SINAPI — AM, tal agrupamento foi motivado pelo n50 engessamento da contrataefio, uma vez que o
fomecedor seré selecionado de acordo com o maior desconto oferecido sobre todo o grupamento de itens, n50
sendo necessaria uma prévia e imprecisa relaeao de itens e quantidades a serem licitadas, e que a aquisigfio dos
itens sera feita de acordo com as necessidades deste Comando, tendo como universo de aquisigao cada classe
de materiais da  tabela SINAPI relacionada neste certame.

6.1.5. Outro fator levado em consideraeao para a adoeao da SINAPI para referéncia de itens foi que nao se
criasse uma falsa expectativa de fornecimento de material por parte dos fornecedores, uma vez que a previsfio
exata das necessidades é tecnicamente inviavel. Evitando assim, que devido a auséncia de demanda por algum
item da Ata de Registro de Preeos, nenhuma empresa se prepare para fornecer as  quantidades previstas sem
precisao e tal aquisigao ocorra em quantidade muito inferior a licitada, ou mesmo que nunca ocorra aquisiefio
de tal item.

6.1.6. Sabendo que o critério de julgamento “pelo maior desconto” sobre a tabela SINAPI do Estado do
Amazonas deve ser adotado quando, pela peculiaridade do objeto n50 for possive] economica e
operacionalmente a formaoao do contrato com base na indicaeao do preeo nominal pelas licitantes, fica
evidente que n50 e' possivel a Administraoao Pfiblica definir de antemfio os objetos e/ou os quantitativos que
serao demandados da contratada ao longo da Vigéncia da licitaofio.

6.1.7. 0 agrupamento dos materiais relativos ao Objeto em classes de itens se motiva pelo fato da elevada
quantidade de  itens disponiveis na Tabela de  lnsumos do SINAPI, ficando assim inviével a execuefio do Objeto
com detalhamento material a material, o que tiraria a celeridade do processo e resultaria em infindéveis Atas
de Registro de Preeos, devido a isto, a Administraefio optou por realizar o agrupamento dos itens em classes
do SINAPI.

6.1.8. Foi considerado também que ao utilizarmos o SINAPI, que tem sua tabela de valores dos insumos
atualizada mensalmente, utilizaremos sempre o valor mais atualizado do mercado, evitando que devido a
variaeoes de valores de mercado causados pela inflaeao, pandemia mundial da COVID-19 e outros fatores
ocorra a situaoao de recusa de  entrega de  material por parte dos fomecedores, o que causan'a prejuizo financeiro
e operacional a 21al Cia E Cnst.

6.2. Citaremos alguns exemplos de licitaeoes similares realizadas por outros Orgfios da esfera federal que
obtiveram sucesso em suas contrataooes obtendo assim a perfeita execuofio do Objeto e a maior
economicidade possivel:

6.2.1. UASG: 160389 — 8° BATALHAO LOGlSTICO — PREGAO 11/2020;

6.2.2. UASG: 795180 — BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR — PREGAO
11/2020'

6.2.3. UASG: 781312 - CAPTANIA F LUVIAL DE MINAS GERAIS — PREGAO 02/2020;

6.2.4. UASG: 160296 — COMANDO DA BRIGADA DE TNFANTARIA PARAQUEDISTA — PREGAO
22/2020.



7. Estimativa das Quantidades a serem contratadas

Materials de Alvenarla: abrangendo blocos, R$130.000,1 tijolos, cimento, areia, brita, argamassas, cal R$906000'0 00 R$ 169,000.00
e afins (baseado na Tabela SINAPI-AM)
Materiais Hidréulicos: abrangendo tubos e
conexées, aparelhos e metais, caixas e ralos.

2 registros e vélvulas, Iougas, torneiras, R$60.000,0 R$50.000.0
chuveiros e reservatérios e demais 0 0 R$  65.000,00
acessérios, complementos e afins (baseado
na Tabela SINAPI-AM)
Materiais Elétr icos:  abrangendo tomadas,
interruptores, cabos fios, iluminagéo,
disjuntores complementos e afins (baseado

3 na Tabela SINAPI-AM). Obs.: Excetuam-se R$80.000,0 R$78.000,0
os regidos pelo Regulamento Especlfico Para 0 0 R$ 101.400,00
Uso Da Etiqueta Nacional de Conservagéo
De Energia - ENCE / Edigéo N° 05 - Reviséo
00 Condicionadores de A r  Domésticos.
Materiais de Pintura: abrangendo tintas,
massas, impermeabilizantes, solventes e

4 removedores, fundos e seladores, vernizes, ”6060009 ”5860000 R$ 75.400,00
silicones, adesivos e colas, pinceis, rolos e
afins (baseados na  Tabela SINAPl-AM)
Materiais de carpintaria e marcenaria:
abran endo madeiras, com ensados,

5 barrotges, caibros, tébuas ep  demais R$606000,0 R$506000’0 R35 65  000 00
acessérios, complementos e afins (baseados ' '
na Tabela SINAPI-AM)
Materiais de Pisos e Revestimentos:

6 demais acessérios, complementos e afins R$28600Q0 R$306000,0 R$ 40 000 00
(baseados na  Tabela SINAPI-AM) ' '
Materiais de Janelas e Portas: demais

7 acessérios, complementos e afins (baseados [62860000 R$206000'0 R$  26 750 00
na Tabela SlNAPI—AM) ‘ ’
Materiais de  Telhas e Calhas: demais

8 acessorios,complementoseafins(baseados R$35600Q0 ”2960003 R$ 37,661,00
na Tabela SlNAPI-AMl
Materiais de Ferro 9 A90: abrangendo
tubos, chapas, telhas, arames, telas, vigas,

9 vergalhées e demais acessérios, R$50 '0000 '0  R$45600Q0 58 5%?) 00
complementos e afins (baseados na Tabela ' ’
SINAPI-AM) - (Exclusivo ME/EPP)
Materiais de ferragens: abrangendo
dobradigas, fechaduras, trancas, pre 08,

10  parafusos, suportes, ganchos e dergais R$356000’0 R$376000,0 R$ 48.355.00
acessérios, complementos e afins (baseados
na Tabela SlNAPI-AM)
Ferramental em geral, mecénica,
hidréulica, elétr ica, equipamentos R$50.000,0 R$50.000,0

11 manuais: demais acessérios, complementos 0 0 R$ 65'756‘00
e afins (baseados na tabela SINAPl-AM)
Materiais de  Vidragaria: abrangendo vidros
para janelas, espelhos, uxadores, colas e R$50.000,0 R$45.000,0

12 demais acessérios, cominlementos e afins 0 0 R$  58'500'00
(baseado na Tabela SlNAPl—AM)
Materiais de Combate a incéndio: R$15.000,0 R$17.000,0

13 abrangendo extintores, mangueiras, 0 0 R35 22'500'00



machados ,  pés  e dema i s  acessér los ,
complementos  e a f ins  (baseado na  Tabela

, SINAPl—AM)

8. Estimativa do  Valor da  Contrataefio

O Custo estimado da contratagao é de R$ 833.822,00 (oitocentos e trinta e trés mil oitocentos e vinte e dois
reais).

9. Justificativa para o Parcelamento on  n50 da  Solueao

9.1. A lei geral de licitaeoes, lei 8.666/93, em seu art. 23, § 1° c/c art. 9° da Lei n° 10.520/02 elege o
parcelamento do objeto como regra nos certames licitatérios, a fun de melhor aproveitar os recursos
disponiveis no mercado, bem como ampliar a competitividade nas licitagoes.

9.2. Todavia, deve ser ressaltado, conforrne entendimento do Tribunal de Contas da Uniao (Sfimula 247), que
é imprcscindivcl que tal divisfio seja técnica e economicamente viével.

9.3. No caso da  presente licitaeao, nao ocorrera a formaeao de  grupos, porém, o Objeto esta agrupado de  acordo
com sua classe de acordo com o SINAPI — AM, tendo como exemplo 0 item 1: “Materiais de Alvenaria
abrangendo cimento, areia, brita, blocos, tijolos, argamassas, cal e demais acessorios, complementos e afins
(baseado na Tabela SlNAPI—AM)”.

9.4. Tal agrupamento do Objeto foi justificado no item 6 deste Estudo Técnico Preliminar (DESCRICAO DA
SOLUCAO COMO UM TODO).

10. Contratacées Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Nao existem contrataeoes correlatas com a presente contrataeao.

11. Alinhamento entre a Contratacfio e o Planejamento

11.1. A presente contratagfio se encontra prevista no Calendario Anual de Licitagoes e é imprescindivel para a
execugao dos Objetivos Estratégicos e Operacionais da  213 Companhia de Engenharia de Construeao,
conforme citado no item 2 deste Estudo Técnico Preliminar (DESCRICAO DA NECESSIDADE).

12. Resultados Pretendidos

12.1. A execueao dos processes em tela visa a aquisieao de materiais de manuteneao das instalaeoes em
proveito da 2121 Companhia de Engenharia de Construgao, proporcionando assim a materializaoao dos Objetivos
de manuteneao preventiva e corretiva dos aquartelamentos, permitindo melhores condieoes principalmente de
trabalho e moradia a todos os militares e seus familiares na cidade de 8510 Gabriel da Cachoeira - Amazonas.
O objeto desta licitaeao atenderé as  necessidades da  212‘ Companhia de Engenharia de  Construeao e dos demais
Orgaos Participantes.

12.2. Outro resultado pretendido é que com a utilizaeao do SINAPI, seja alcangado o valor dos itens mais
préximo possivel dos valores praticados no mercado e consequentemente a maior economicidade.

13. Providéncias a serem adotadas

13.1. Apés a homologaeao desta licitaeao sera nomeada a equipe para fiscalizacao dos possiveis contratos que
serao firmados em caso de emissao de Notas de Empenho na modalidade “global”. r“

/ , ’  ,



13.2. Seré nomeada também a Comissao de Recebimento de Material, que seré responsével por todas as etapas
do recebimento do material.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. A Administragao n50 vislumbra impactos ambientas com a presente contrataofio, uma vez que foram
estabelecidos os Critérios de Sustentabilidade da presente contrataeao e 05 projetos a serem executados com 0
material do  Objeto da licitaoao obedecerfio a todas as legislaooes a respeito da Preservaeao Ambiental.

15. Declaraefio de  Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viével esta contrataefio com base neste Estudo Técnico Preliminar,
consoante o inciso XIII .  Art 7° da IN 40 de 22  de  maio de  2020,  da SEGES/ME.

DESPACHO D0 ORDENADOR DE DESPESAS

Cumprindo 0 Dec. n° 10.024/19, aprovo o presente Estudo Preliminar para a eventual aquisigfio de materiais
de  construefio, em condieoes, quantidades e exigéncias estabelecidas no DIEx n° 171-Almx/Fiscalizaefio/2 1“
Cia E Cnst, de 19 de maio de 2022, para atender as necessidades da 213 Companhia de Engenharia de
Construeao.

Sic Gabriel da  Cachoei ’- AM" 19 de maio de 2022.

OD 21a C ia  E Cnst
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Inciso I, quando pelas caracterz’sticas do bem ou  servico, houver necessidade de contratacé‘es frequentes —
os servicos licitados sdo necessdrios durante todo o transcorrer do ano;

Inciso III, quando for conveniente a aquisigdo de bens on a contratacdo de servicos para atendimento a mais
de um o'rgdo ou entidade, ou a programas de governo; ou

Inciso IV, quando, pela natureza do objeto, nao for passive] definir previamente 0 quantitativo a ser
demandado pela Administragdo — em face da impossibilidade de prever com exatiddo as quantidades a serem
adquiridas, no periodo de 12 (doze) meses, evitando-se assim a realizacdo de mdltiplos processos
administrativos, 0 que ocasionaria elevado custo nas publicacées em empresa aficial e jornaz's de grande
circulagdo, além de desperdz’cio de tempo processual, e dos custos de capital humano empregado nas mais
diversas etapas envolvidas, por ocasido da realizacfio d2 novos processos, justifica-se tambe’m este pregdo
pela SRP.

2.8. Justifica—se, ponanto, a aquisiofio de materiais de manutenofio das instalaooes, em funqfio da necessidade
da manutenofio preventiva e corretiva tanto nas instalaooes da 21a Cia E Cnst, quanto no Destacamento
localizado na BR  307.

3 .  Area requisitante

Setor Requisitante Responsével
Setor de Material da 21“ Cia E Cnst FERNANDO SANTOS DA SILVA - Cap

Chefe

4.  Descrigfio dos Requisitos da  Contratagtfio

4.1 Critérios e préticas de sustentabilidade

4.1.1. Em atenofio aos principios norteadores instituidos pela Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que
instituiu a Politica Nacional de Residuos Sélidos, devem ser elencadas no termo de referéncia, no que couber
(a fim de que n50 haja restrioéo de competitividade), que os produtos objeto desse estudo, estejam de acordo
com as diretrizes a utilizaoio exclusiva de materiais de origem comprovada e em acordo com as normas
Vigentes.

4.1.2. Nesse sentido, na medida do possivel, deve o documento de referéncia contemplar: critérios e préticas
de sustentabilidade que devem ser veiculados como especificaofio técnica do objeto ou como obrigaofio da
contratada, conforme se depreende da leitura do subitem 3.3, alinea “c” do Anexo III da  IN 05/2017/MP.

5.  Levantamento de  Mercado

5.1. Para fins de obtenofio dos valores de mercado mais aproximados possiveis dos praticados, esta
Administraofio optou por utilizar os valores constantes no SINAPI — AM (Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices).

5.2. Para obtenofio dos descontos méximos acessiveis, esta Administraofio optou por utilizar Atas vigentes de
contrataooes similares, de acordo com 0 Inc. II do Art. 5° da Instrugfio Normativa n° 73  de 2020 “aguz‘sig5es
e contratagdes similares de outros entes Qu’blicos, [Irmadas no periodo de ate' 1 (um)  ano anterior (‘1 data de
divulgacdo do instrumento convocatério; "

6.  Descricfio da  solugfio como um todo

6.1. As eventuais aquisiooes decorrentes deste estudo devem estar em consonfincia com os interesses da
Administraoao, e por consequéncia, o interesse pfiblico. a)
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

21a COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(COMPANHIA GUILHERME CARLOS LASSANCE)

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

PREGAO ELETRONICO SRP No XX/2022
(Processo Administrativo n.° 64411.002510/2022-86)

1. DO OBJETO

1.1. Aquisiqfio de MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES,
conforme condigfies, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

Desconto  . .
Valor de  , . Valor a se r  llcltado no. mmlmo .referéncla . Item

aceltfivel
N“ Item Quantidade

Materiais dc  Alvenaria
abrangendo cimento, areia,

brita, blocos, tijolos,
1 argamassas, cal e dcmais 169 .000  R$  1,00 0 ,1% R$ 169 ,000 ,00

acessérios, complementos
c afins (bascado na  Tabela

SINAPI—AM).
Materials Hidraulicos
abrangendo tubos e
conexées, louqas,

aparelhos e metals, caixas e
2 ralos, registros e valvulas,

tomeiras, chuveiros 6 65000
reservatérios e demais

acessérios, complementos
e afins (baseado na  Tabela

SINAPI-AM)
Materiais Ele’tricos

abrangendo iluminaqfio,
tomadas, interruptores,

3 disjuntores, cabos e demais
acessérios, complementos ““400
c aflns (bascado na  Tabcla

SINAPI-AM)
Matcriais dc Pintura

abrangendo tintas, massas ,
impermeab i l i zan te s ,

solventcs e removedores,
fundos e seladores,

4 vemizes, silicones, 75 .400  R$ 1,00 0,1% R$ 75 ,400 ,00
adesivos e colas, pincéis e
r0105 e demais acessérios,

complementos e aflns
(baseados na  Tabela

SINAPI-AM)
Materiais de  carpintaria e
marcenaria abrangendo
madeiras, compensados,

5 barrotes, caibros, tabuas e
demais acessérios, 65 .000

complementos e afins
(baseados na  Tabe la

SINAPl-AM)

R55 L00 “1% R$ 65.000,00

R$ 1,00 0,1% R$ 101 .400,00

RS 1,00 0,1% R$ 65 .000 ,00

Cap Nobuo Oba, SIN. Cachoeirinhar Séo  Gabriel d3  Cachoeira — AM, CEP 69750—00 .



Materiais de Pisos,
Revestimentos e demais

6 acessérios, complementos
e afins  (baseados na  Tabc l a

SINAPI-AM)
Materiais dc  Janelas,

Portas e dema i s  acessé r ios ,
7 complementos e aflns R$ 1,00 0,1 %

(baseados na Tabela 26.750 R$ 26.750,00
SlNAPl—AM)

Materiais de Telhas e
Calhas e demais

8 acessérios, complementos 37 .661  R$ 1,00 0,1% R$ 37 ,661 ,00
e afins  (baseados na  Tabela

SINAPI-AM)
Materiais de  ferragens

abrangendo dobradioas,
fechaduras, trancas, pregos, R$

parafusos, suportes, 0
9 ganchos e demais 58 .500  R3; 1’00  0 ’1  A, 58 .500 ,00

acessérios, complementos
e aflns (bascados na Tabela

SINAPI—AM)
Materiais de Ferro e Ago

abrangcndo tubos, chapas,
telhas, arames. telas, vigas,

10 vergalhoes e demais 48.355 R$ 1,00 0,1% R$ 48.3 55,00
acessé r ios ,  oomplemcntos

c afins (baseados na  Tabcla
SlNAPI -AM)

Ferramcntal cm geral,
mecfinica, hidréulica,
elétrica, serralheria,

equipamentos manuais e 0l l  dcmais accssorios, 65.756 R$ 1,00 0,1 A, R$ 65.756,00
complementos e afins
(baseados na tabela

SlNAPI-AM)
Materiais dc  Vidraoaria
abrangendo vidros para

janelas, espelhos,
12  puxadores ,  colas  e demai s  58 .500  R3; 1 ,00  0 , l% R$  58 ,500 ,00

accssérios, complementos
c afins (baseado na Tabela

SINAPI-AM)
Materiais dc  Combate a

incéndio c equipamcnto dc
protecflo individual

abrangendo extintores,
l3 mangueiras, machados, 22.500 R$ 1,00 0,l% R33 22.500,00

botas, capacetes,
abafadores, complementos
e afms (bascado na  Tabcla

SlNAPl-AM)

R$ 1,00 0 ,1%
40.000 R$ 40.000,00

TOTAL: RS 833.822,00

1 .2 .  Havendo  d ive rgénc ia  en t r e  a s  desc r i cées  dos  ma te r i a i s  r e l ac ionados  no  i tem 1 .1  deste  Termo de
Referéncia e a descricfio constante no Sistema Compasnet  prevaleceré a descricfio do  itgr_n 1.1. Tgl  ocorre  devido
ao fato de  0 Compasnet  em alguns casos apresentar  descricoes preestabelecidas, a s  qua is  nem sempre
correspondem exatamente aos  materiais  pretendidos pelo Orgfio licitador. Portanto, por  ocasifio do  cadastro no
Comprasnet  dos materiais  ofertados, o licitante deveré seguir estr i tamente a s  descricoes do  item 1.1. deste TR (e
n50  a do  Comprasne t ,  pelos motivos  ap re sen t ados ) .

1.3. Na hipétese de n50 haver vencedor para a cota reservada, esta poderé ser adjudicada ao vencedor da cota
principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preqo do primeiro colocado da
cota principal.
1.4. Se 21 mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratagfio das cotas devere’l ocorrer pelo
menor prego.
1.5. Seré dada a prioridade de aquisicfio aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitames
qualificados como microempresas ou  empresas de  pequeno porte, ressalvados 03 cases em que a cota reservada for

213 Companhia de  Engenharia de  Construgéo - UASG 160022. Segéo de  Aquisigéo, Licitagoes e Contratos ALC). Enderego: Area
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inadequada para atender as quantidades ou as condieoes do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administragao,
nos termos do  art. 8°, §4° do  Decreto n. 8.538, de 2015.
1.6. O prazo de vigéncia da contrataoao é de 12 (doze) meses contados do(a) data  de  homologagao do  Pregfio
Eletrénico, e inclusao da data da vigéncia da Ata SRP no SIASG prorrogavel na forma do art. 57, § 1°, da Lei n°
8.666/93.
1.7 .  Para  efeito de  co ta  ao  se ra  l evado  em conta  o MENOR PRE O ou  se ' a  o ma io r  e rcen tua l  de
desconto oferecido com base na Tabela SINAPI — Sistema Nacional de Pesguisa de Custo e lmes da
Construgfio Civi l ,  o gua l  tem gestao compart i lhada entre Caixa  e IBCE,  do  Estado do  AMAZONAS, tendo em
vista gue  a mesma é atuai izada constantemente,  as  eventuais e futuras  aguisigoes serao  com base na  tabela mais
recente disponivel.

1.8. 0 licitante devera inicigr sua  oferta com um percentual  de  desconto i2ual ou  ma io r  gue  o minimo aceito
para cada item.

1.9. Para obter-se o custo estimado licitado, atribui-se o valor de  R$ 1,00 gum real]  a cada unidade dos itens
considerados no  presente certame.

1.10. O Sistema Nacional de  Pesquisa de  Custos e lndices da  Construeao Civil — SINAPI — divulga
mensa lmente  cus tos  e i nd ices  da  cons t rugao  civi l .  A gestao do  s i s t ema  é compar t i lhada  entre  a CAIXA e o IBGE.
A CAIXA é responsavel pela base técnica de  engenharia  (especificacao de  insumos.  composicoes de  services e
proietos referenciais) e pelo processamento de  dados.  enguanto  o IBGE pela pesguisa mensal de  prego,
metodologLa e formagao dos  indices.

1.11. A Lei de  Diretrizes Orgamentar ias  - LDO, desde sua  edigao anua l  de  2003, determina gue  os  custos do
SINAPI seiam utilizados como referéncias para  a razoabilidade de  pregos de  obras  publicas executadas com
recursos federais do  Orcamento  Gera l  da  Uniao.

1.12. A tabela SINAPI por  conter  uma  pesguisa mensal de  prego daguela  regiao, i a  s e  constitui no  valor de
referéncia para a aquigicao dos bens, sendo assim, o vaflor mlnimo fixado para o desconto foi atribuido 0.1%. ia
gue  n30  tera  t an ta  va r iagao  de  preco.  uma  vez que  i a  é o preeo  p ra t i cado  no  mercado  local .

1 .13 .  Fica  es t abe lec ido  gue  a fa ixa  aee i t ave l  de  descon to  pa ra  cada  i t em deve  se r  de  a t é  35%.  case  0 l i c i t an te
oferte valor de  desconto ma io r  gue  este, devera comprovar  através de  planilha de  custo, contendo Nota Fiscalz
Orgamento ou  documento  de  compromis so  formal de  a lgum fornecedor. declaragao.  ou  gua lgue r  out ro
documento  idoneo gue  s e i a  capaz  de  DEMONSTRAR A EXEQUIBILIDADE de  ofer tar  descon to  ma io r  gue
35%, ficando a cargo da  adminis t raeao a verificggao da  viabilidade. Sera  realizada DlLIGENClA aos  valores
que  excederem esse percentuai  estabelecido. por  forma de  amostrazem em 05 (cinco) itens, escolhidos a critério
da  Admin i s t r agao ,  que  compoem cada  Grupo  de  i tens  da  Tabela  SINAPI .  N50  sendo  v iave l  e fundamentado  nos
au tos  do  processo,  a proposta  nao  sera  ace i t a ,  l evando  a recusa  da  propos ta  e chamamen to  do  p réx imo  l ic i tante .

1.14. O percentual  maximo de  desconto de  35% foi estipulado. pois, foi ver ificado na  pratica gue  0s
licitantes/fornecedoresilao conseguem ofertar, em regra, va lor  superior ,  uma  vez que  os préprios  fabricm
pao concedem esse desconto. Ora.  se 0 fabricante do produto nao consegue ofertar. em regra. desconto maior due
35%. o intermediério ( l iei tante/fornecedoque compra  do  fabricante n50 conseguira conceder desconto maior.
Contudo,  como informado anteriormenteLa verificacao de  desconto superior  a 35% sera al‘erido pelo
Pregoeiro/Administragao2 e devidamente  fundamentado.  podera ser  aceito.

1.15 .  For  ocas i ao  da  emis sao  das  No ta s  de  Empenho  pa ra  execuciio do  Ob ie to ,  s e ré  env iada  ao  fornecedor  uma
Ordem de  Fornecimento de  Materiais  (anexo V do  Edital)  junto a s  Notas de  EmpenhoI gue  detalharao guais
i tens da  Tabela  de  In sumos  SINAPI — AM vigente na  data  da  emis sao  da  Nota de  Empenho  o fornecedor devera
prov idenc ia r  a entrega.

1.15.1. Na Ordem de Fornecimepto de  Materiais sera detalhada a Nota de Empenho, com 0 item e seu desconto
homolo ado  na  Ata de  Re istro de  Pre  os  ' un to  ao  detalhamento do  mater ia l  sera observado seu valor  na  tabela
de  in sumos  SINAPI-AM v igen te  na  da t a  da  even tua l  agu i s igao .  s e rao  i nc lu idos  os  va lo res  dos  descon tos
homolo ados e a (SS isso sera  obt ido o valor  ue a Administra 50 de  fato i r é  rat icar  ' un to  a s  em resas.
1.15.2 .  Veiamos  o exemplo  a s egu i r :  supondo  que  0 i t em 0001051]  - C lMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-
II (SACO DE 50  KG)  e s t e i a  co tado  em R$  52,90 na  Tabe l a  de  In sumos  v igen te  e que  o va lo r  do  desconto
homologado  na  Ata  de  Regis t ro  de  Preeos  seja de  10%,  a Admin i s t r acao  emi t i r a  uma  no ta  de  empenho  pa ra  0
item 1 da  Ata de  Re istro de  P re  os MATERIAIS DE ALVENARIA ABRANGENDO CIMENTO AREIA
BRITA BLOCOS TIJOLOS ARGAMASSAS CAL E DEMAIS ACESSORIOS COMPLEMENTOS E AFINS
BASEADO NA TABELA SINAPI-AM) com o valor  de  R$ 47.64 e enviara em anexo a Nota de  Empenho  ao

21" Companhia de  Engenharia de  Construcao— UASG 160022. Segéo de  Aquisiqao Licitagoes e Contratos (SALC-: Enderego Area
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fornecedor a Ordem de  Fornec imento  de  Mater ia l ,  que  de ta lha ra  qua i s  i tens  i ra  de  fato adgu i r i r ,  agl icando os
valores do  SINAPI e o desconto homologado em sua  classe de  itens na  Ata  de  Registro de  Pregos.

2 .  JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contrataeao encontra—se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. As eventuais aquisieoes decorrentes deste estudo devem estar em consonancia com os  interesses da
Administragao, e por consequéncia, o interesse pr’rblico.

3.1.2. Nesse sentido, deve ser ressaltado que os  bens adquiridos devem proporcionar a continuidade dos servieos,
sobretudo, as demandas administrativas, de forma a estimular a eficiéncia dos recursos humanos empregados, assim
como priorizar a eficacia no  resultado dos trabalhos que dependem dos respectivos materiais.

3.1.3. A 21" Companhia de Engenharia de Construeao compreende as instalaeoes localizada no complexo da 2a
Brigada de Infantaria de  Selva bem come 0 Destacamento localizado no Km 37 da  BR, tais instalagoes possuem
grandes diferenqas nas datas de  sua construeao, existem instalaeoes construidas na  década de 1960 em uso até o
corrente ano que necessitam constantemente de manuteneao preventiva e corretiva, o que toma tecnicamente inviével a
previsao exata das demandas por materiais para manutencao das instalacoes.

3.1.4. Levando em conta os fatos citados, o objeto foi parcelado em grupos de mesma natureza de acordo com a
tabela SINAPI — AM, ta] agrupamento foi motivado pelo nao engessamento da  contrataoao, uma vez que o fomecedor
sera selecionado de  acordo com o maior desconto oferecido sobre todo o grupamento de itens, nao sendo necessaria
uma prévia e imprecisa relaeao de  itens e quantidades a serem licitadas, e que a aquisieao dos itens sera feita de acordo
com as necessidades deste Comando, tendo como universo de aquisieao cada classe de materials da tabela SfNAPI
relacionada neste certame.

3.1.5. Outro fator levado em consideragao para a adoeao da SINAPI para referéncia de itens foi que nao se criasse
uma falsa expectativa de fomecimento de material por parte dos fomecedores, uma vez que a previsao exata das
necessidades é tecnicamente inviavel. Evitando assim, que devido a auséncia de demanda por algum item da Ata de
Registro de Preeos, nenhuma empresa se prepare para fomecer as quantidades previstas sem precisfio e tal aquisieao
ocorra em quantidade muito inferior a licitada, ou  mesmo que nunca ocorra aquisicao de tal item.

3.1.6. Sabendo que o critério de julgamento “pelo maior desconto” sobre a tabela SINAPI do Estado do Amazonas
deve ser adotado quando, pela peculiaridade do objeto nao for posslvel economica e operacionalmente a formaoao do
contrato com base na  indicaeao do preeo nominal pelas licitantes, fica evidente que trio 6 possivel a Administraeao
Pfiblica definir de antemao os  objetos e/ou os  quantitativos que serao demandados da contratada ao longo da vigéncia
da licitaqao.

3.1.7. 0 agrupamento dos materials relativos ao Objeto em classes de itens se motiva pelo fato da elevada
quantidade de itens disponiveis na Tabela de Insumos do SINAPI, ficando assim inviavel a execuefio do Objeto com
detalhamento material a material, o que tiraria a celeridade do processo e resultaria em infindaveis Atas de Registro de
Preeos, devido a isto, a Administraeao optou por realizar o agrupamento dos itens em classes do SINAPI.

3.1 .8 .  Foi  considerado também que  ao utilizarmos o SINAPI,  que tem sua  tabela de  valores dos insumos atualizada
mensalmente, utilizaremos sempre o valor mais atualizado do mercado, evitando que devido a variaeoes de valores dc
mercado causados pela inflaeao, pandemia mundial da  COVID-l9 e outros fatores ocorra a situaeao de recusa de
entrega de material por parte dos fomecedores, o que causaria prejuizo financeiro e operacional a 215‘ Cia E Cnst.

3.2. Citaremos alguns exemplos de  licitaeoes similares realizadas por outros Orgaos da esfera federal que
obtiveram sucesso em suas contrataeoes obtendo assim a perfeita execueao do Objeto e a maior economicidade
possivel:

3.2.2. UASG: 160389 — 8° BATALHAO LOGlSTlCO — PREGAO: l 1/2020;

3.2.3. UASG: 795180 — BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR — PREGAO: 11/2020'

3.2.4. UASG: 781312 —- CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS — PREGAO:02/2020;
21a Companhia de  Engenharia de  Construgéo — UASG 160022. Seeéo de  Aquisicéo, Licitagoes e Contratos (SALC). End
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3.2.5. UASG: 160296 —— COMANDO DA BRIGADA DE lNFANTARIA PARAOUEDISTA — PREGAO: 22/2020.

4. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

4.1. CLnsiderfln-se begs e servicos comunsa aqueles cuios padroes de  desempenho e qualidade possam ser
obietivamente definidos pelo edital, por meio de esgecificagées usuais no mercado. Desta forma, os itens
apresentados podem ser classificados como bens comuns. nos termos do  paragrafo unico, do  art. 1°. da Lei
10.520, de 2002.

4.2. Para efeito de cotggfio, sera levado em conta o MENOR PRECO, ou  seja. o maior percentual de
desconto  oferecido na  Tabe la  SINAPI  —— S i s t ema  Nac iona l  de  Pesqu i sa  de  Cus to  e Indices  da  Cons trucao  Civ i l  do
més  de  fevereiro. o qua l  t em gestao compart i lhada  entre  Ca ixa  e IBGE,  do  Es tado  do  Amazonas .

5. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO D0 OBJETO.
5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 gtrinta! dias, contados do(a) recebimento daflota Empenho pela
contratada, em remessa parcelada, no seguinte endereco Area Capitao Nobuo Oba S/N — CACHOEIRINHA — S510
Gabriel da Cachoeira — Amazonas — CEP: 69750-000 - (21" Companhia de  Engenharia de Construcao), nos
seguintes  horar ios :  das  07 :30hs  as  12 :00hs  e da  13 :30hs  as  17 :00hs  de  segunda  a quinta- fe ira  e das  07 :30hs  as
12 :00hs  na  sexta-feira.

5.2. Por se  tratar de  licitgcgo SRP. sera adotado o sistema de entreza em remessa parcelada, por ocasiao da
gm_issfio da Nota de  Empenho seré discrimingdo em Ordinério on Global, em caso de  envio de Nota de Empenho
no  reg ime Ordinar io ,  e entrega  do  mater ia l  so l ic i tado na  Nota de  Emgenho  sera em garce la  un ica .  Caso  se  trate
de  uma Nota de  Emgenho  de  reg ime  Globala a entrega  do  mater ia l  so l ic i tado ocorrera  de  forma parceladaI t endo
a CONTRATADA a obrigflo de  firmar contrato iunto a CONTRATANT  E. assim como esclarecer
especif icamente como ocorrera a entrega parce lada  dos  mater ia i s  sol ic i tados .

5.3. Conforme critérios de  aceitacao das propostas, nfio serao aceitos produtos que nao possugm o Cadastro
Mica Federal do  IBAMA (CTF IBAMA), relativo Lat iv idades  potencialmente poluidora_s e utilizadoras de
recursos ambientais e do Certificado de Regularidade. conforme inciso 11 e 111. do Art 2°. da Instrucfio
Normativa IBAMA N° 6 de  15/03/2013.

5.4. One os bells seiam constituidos, no  todo on em parte. por material reciclado, at6xico, biodegradavel,
conforme ABNT NBR — 15448—1 e 15448—2 e 1.12.4 que se ifl  observaLas os requi§itos ambientais para a
obtencao de certificacao do  Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial — INMETRO
como produtos sustentaveis ou de  menor impacto ambiental em relacao aos seus similares.

5.5. Que  os  bens  s e iam.  pre ferenc ia lmente ,  acond ic ionados  em embalagem ind iv idua l  adequada .  com o
menor  vo lume  poss ivel ,  gue  uti l ize  mater ia i s  reciclaveis ,  de  forma a garant i r  a max ima  protegfio durante  o
transporte e armazenamento.

5.6. Os bens serao recebidos provisoriamente no prazo de 3 gtrész dias, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento
e fiscalizacao do contrato, para efeito de posterior verificacfio de sua conformidade com as especificacoes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta.

5.7. Os bens poderfio ser rejeitados, no todo ou cm parts, quando em desacordo com as especificagoes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 gdezl dias, a contar da notificagao da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagao das pcnalidades.

5.8. Os bens seréo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisorio, apés a
verificacao da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacfio mediante termo circunstanciado.

5.8.1. Na hipétese de a verificaeao a que se refere o subitem anterior n50 ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitive no dia do esgotamento do prazo.

5.9. O recebimento provisério ou definitive do objeto n50 exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugfio do contrato.

6. 0BRIGAC6ES DA CONTRATANTE
6.1. $50 obrigaeoes da Contratante:

6.1.1. receber o objeto no prazo e condieoes estabelecidas no Edital e seus anexos;
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6.1.2. vcrificar minuciosamente, no prazo fixado, a confonnidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificaefies constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitaeao e recebimento deflnitivo;

6.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeieoes, falhas ou  irregularidades verificadas no  objeto
fomecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacCSes da Contratada, através de comissfio/servidor
especialmente designado;

6.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a0 fomecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no  Edital e seus anexos;

6.2. A Administraeao nao responderé por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados a execucao do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos on subordinados.

7.  OBRIGACGES DA  CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigaeoes constantes no  Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da  boa e perfeita execucfio do objeto e, ainda:

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicoes, conforme especificacoes, prazo e local constantes no  Termo
de Referénciae seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na  qual constarfio as indicacoes referentes a:  marca,
fabricante, modelo, procedéncia e prazo de  garantia ou validade;

7.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei 11” 8.078, de 1990);

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com
avarias ou defeitos;

7.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

7.1.5. manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condieoes de  habilitacao e qualificaeao exigidas na  licitaeao;

7.1.6. indicar preposto para representé—la durante a execucao do  contrato.

8. DA SUBCONTRATACAO
8.1 N50 sera admitida a subcontrataeao do  objeto licitatério.

9. DA ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. E admissivel a fusfio, cisao ou incorporaeao da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoajuridica todos os requisitos de habilitaeao exigidos na licitaeao original; sejam mantidas as
demais clausulas e condieoes do  contrato; nao haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa
da  Administraeao a continuidade do contrato.

10. D0 CONTROLE E FISCALIZACAO DAEXECUCAO
10.1. Nos terrnos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, seré designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, anotando em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucfio e determinando o que
for necessério a regularizacao de falhas ou defeitos observados.

10.1.1. 0 recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) seré confiado a
uma comissao de, no  minimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade competente.

10.2. A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes técnicas ou vicios redibitorios, 6, na
ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade da Administraeao ou de  seus agentes e prepostos, de
conformidade com 0 art. 70 da  Lei n° 8.666, de 1993.

10.3. 0 representante da Administraefio anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionérios eventualmente envolvidos,
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determinando o que for necessario a regularizacao das falhas ou defeitos observados e encaminhando os  apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. 0 pagamento seré realizado no prazo méximo de até 30 (trintal dias, contados a pattir do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
11.1.1. Os  pagamentos decorrentes de  despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso 11 do art.
24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no  prazo de até 5 (cinco) dias fiteis, contados da data da  apresentacao
da Nota Fiscal,  nos  termos do art. 5", § 3°, da  Le i  n° 8 .666 ,  de 1993 .
11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o Argao contratante atestar a
execucao do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrOnicos oficiais ou a documentacao mencionada no art. 29 da Lei 11" 8.666, de 1993.

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fomecedor contratado, deverao ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrucao Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

11.4. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacao, ou, ainda,
circunsténcia que impeca a liquidacao da  despesa, como, por exemplo, obrigacao financeira pendente, decorrente dc
penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar—se-a apés a comprovacao da regularizacao da  situacao, nao
acarretando qualquer onus para a Contratante.

11.5. Sera considerada data do pagamento 0 dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

11.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencao das
condicoes de habilitacao exigidas no edital.

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de inregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias L’lteis, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da  contratante.

11.8. Previamente a emissao de  nota de  empenho e a cada pagamento, a Administracao devera realizar consulta ao
SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participacao em licitacao, no ambito do Orgao ou entidade,
proibiofio de contratar com o Poder Pfiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no an.
29, da Instrucao Normativa n"  3 ,  de  26  de abril de 2018.

11.9. N50 havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos
orgaos responséveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de  seus créditos.

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera’. adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos autos
do processo administrative correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efetiva execueao do objeto, os  pagamentos serao realizados norrnalmente, até que se decida pela
rescisao do contrato, case a contratada n50 regularize sua situacao junto a0 SICAF.

10.11.1.Sera rescindido o contrato em execucao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse pfiblico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da  contratante.
11.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na  legislacao aplicavel.

11.12.]. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123,
de 2006, nao softera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicoes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovacao, por meio dc documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n50 tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, fica convencionado que a taxa dc compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacao da seguinte formula:

EM = l x N x VP, sendo:

21a Companhia de  Engenharia de  Construcao — UASG 160022. Secao de  Aquisigao, Licitagbes e Contratos (SAL.
Cap  Nobuo  Oba ,  S IN ,  Cachoe i r i nha .  Séo  Gabr i e l  da  Cachoc i r a  — AM,  CEP  69750—000.

‘1 .
_ E erego: Area



EM = Encargos moratérios;

N = NL’lmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensaoao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6 /  100) I=0,00016438
I = (TX) I = TX = Percentual da  taxa anual = 6%

365

12. DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.]. N50 haveré exigéncia de garantia contratual da execuqfio, pelas razoes abaixo justificadas:

12.1.1. A contratagao do  obieto se  da ré  de  acordo com as  necessidades do  Orgfio Gerenciador, levando em
conta a inda  a dotagao orgamentér ia  d i sponlve l  na  ocas iao  da  necess idade  da  cont ra tagfio.

13. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13 .1 .  Comete infracao adminis t ra t iva  nos  termos da  Le i  n°  10.520,  de  2002 ,  a Contratada que :

13.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigaooes assumidas em decorréncia da contrataofio;

13.1.2. ensejar o retardamento da execuofio do objeto;

13.1.3. falhar ou fraudar na execugao do contrato;

13.1.4. comportar-se de modo inidoneo;

13.1.5.  cometer fraude fi sca l ;

13.2. Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragao pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangoes:

13.2.1. Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significativos para a
Contratante;

13.2.2. multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parccla inadimplida, até o limite de  30  ( t r in ta l  dias;

13.2.3. multa compensatoria de fl % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucao total do
objeto;

13.2.4. em caso de inexecuoao parcial, a multa compensatéria, no  mesmo percentual do subitem acima, sera aplicada
de forma proporcional a obrigaeio inadimplida;

13.2.5. suspensao dc licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administragao Pfiblica opera e ama concretamente, pelo prazo de  ate’ dois anos;

13.2.6. impedimento de licitar e contratar com orgfios e entidades da Uniao com o consequente descredenciamento no
SlCAF pelo prazo de até cinco anos;
13.2.6.1.A Sanoao de impedimento de  licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicével em quaisquer das
hipéteses previstas como infraoao administrativa no  subitem 16.1 deste Termo de  Referéncia.

13.2.7. declaraofio de  inidoneidade para licitar ou  contratar com a Administraoao Pfiblica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puniofio ou até que seja promovida a reabilitacfio perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratantc pclos prejuizos causados;

13.3. As sanqoes previstas nos subitens 16.2.1, l6.2.5,16.2.6 6 16.2.7 poderao scr aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

13.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, 111 e IV da  Lei n° 8.666, de 1993, asempresas ou  profissionais
que:

13.4.1. tenham sofrido condenaoao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no  recolhimento de
quaisquer tributos;

13.4.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os  objetivos da  licitaoao;
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13.4.3. demonstrem nfio possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude de atos ilicitos praticados.

13.5. A aplicaeao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que asseguraré. o
contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando—se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei H0 9.784, de 1999.

13.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Uniao, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa da
Uniao e cobrados judicialmente.

13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deveré ser recolhida no  prazo maximo de 10  (dezl  dias, a contar da  data
do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

13.7. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Uniao
ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do C6digo Civil.

13.8. A autoridade competente, na aplicaeao das saneoes, levaré em consideraeao a gravidade da conduta do infrator,
o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

13.9. Se, durante o processo de aplicaeao de penalidade, se  houver indicios de pratica de infraeao administrativa
tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de  agosto de 2013, como ato lesivo a administracao pfiblica nacional ou estrangeira,
cepias do processo administrativo necessarias a apuraeao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao sobre a eventual instauraeao de
investigagao preliminar ou  Processo Administrativo de  Responsabilizaeao - PAR.

13.10. A apuracao e o julgamento das demais infi'acoes administrativas n50 consideradas como ato lesivo a
Administraoao Pfiblica naciona] ou estrangeira nos  termos da Lei  n°  12.846 ,  de  l °  de  agosto de 2013 ,  seguirao seu rito
normal na  unidade administrativa.

13.11. 0 processamento do PAR nao interfere no  seguimento regular dos processes administrativos especificos para
apuraeao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administraqfio Pfiblica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente pfiblico.

13.12. As penalidades serfio obrigatoriamente registradas no SICAF.

14. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

14.1. 0 (valor de referéncia ou  valor maximo aceitavel) para a contrataeao, para fins de aplicaeao do  maior desconto,
serfi  de  R$ 1 ,00  (um rea l )  Qor  un idade  de  cada  i tem e o desconto min imo  aceitavel  consta no  Item 1 (um)  deste
Termo de  Referéncia.

14 .2 .  A emissao  das  Notas de  Empenho  para  a aguis igao dos  mate r ia i s  pert inentes ao  ob i e to  terfl  como
referéncia os valores constantes na Tabela SINAPI—AM gnfio desonerada) vigente fl data do empenho. levam
em conta gue  tal tabela é atual izada mensalmente pela Caixa  Econémica Federa_l.

14.3. Ages 8 emissao da  Nota de  Empenho,  sera detalhado em documento formal a0  gua l  o modelo consta em
anexo a este Te rmo  de  Referéncia  os  ma te r i a i s  a s e rem fornecidos  pe l a  con t r a t ada .  l evando  com con ta  o s  g rupos
e descricées da  Tabela de  Insumos SINAPI — AM.

15. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

15 .1 .0  material a ser fomecido pela empresa devera atender os  critérios de sustentabilidade arnbiental estabelecidos na
Instruqao Nomativa n° 1, de  19 de  janeiro de  2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informaeao do Ministério do
Planejamento, Oreamento e Gestfio:

15.1.1. I — que os bens sejam constituidos, no todo on em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme
ABNT NBR— 15448-1 6 15448—2;

15.1.2. 11 — que sejam observados os requisitos ambientais para a obteneao de certificagao do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizagao e Qualidade Industrial — lNMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos
seus similares;
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15.1.3. IIl —— que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possivel, que utilize materiais recicléveis, de forma a garantir a maxima proteeao durante o transporte e o
armazenamento; 6
IV — que os  bens n50 contenham substancias perigosas em concentragao acima da recomendada na diretiva RoHS

(Restrictionof CertainHazardousSubstances) ,  tais como mercfirio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)),
cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

i,

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

21‘I COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(COMPANHIA GUILHERME CARLOS LASSANCE)

APROVAQAO D0 TERMO DE REFERENCIA

Aprovo o contefido deste Termo de Referéncia com fulcro no Inciso 11, do Art. 14, do Decreto n° 10.024, de 20 de
setembro de 2019, em face de  atender as necessidades da 21“ Companhia de Engenharia de Construoao, no tocante a
aquisieao de  material de  construeao para manuteneao das instalagoes da  sede e do  Destacamento.

Considerando as caracteristicas do  objeto da licitacao, julgo conveniente adotar o Sistema de Registro de Precos (SRP)
com fulcro nos incisos I, 111 e IV do Art. 3°, do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

Cabe ressaltar que, para a aquisieao em tela, a 213 Cia E Cnst dispoe de recursos especificos que sao repassados
regularmente no transcorrer do Exercicio n50 causando impacto oreamentério e 05 recursos sfio compativeis com o
plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Oreamentarias.
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