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EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAOQ
BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER
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TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

ABRO, nesta data, o | volume dos autos do processo Administrativo Processo Administrativo:

I 64043.004703/2024-79, que tem como assunto o Pregdo Eletronico SRP 90025/2024 Tipo: Menor
prego, cujo objeto € a contratagdo de servigos de recauchutagem, recapagem e recuperagéo de pneus
destinados aos veiculos e equipamentos pertencentes a frota do 5° BEC, que se inicia nesta folha n°
001.

Quartel em Porto Velho-RO, 13 de junho de 2024.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

TERMO DE ABERTURA DE LICITACAO

PREGAO (SRP) N° 90025/2024

Processo Administrativo: 64043.004703/2024-79
Modalidade de Licita¢do: Pregio Eletrdnico SRP 90025/2024
Tipo: Menor prego.

Em conformidade com a Lei n° 14.133/2021, autuo nesta data, o Processo Administrativo referente
a licitagfo acima indicada, cujo objeto é a contratagfio de servigos de recauchutagem, recapagem e
recuperagio de pneus destinados aos veiculos e equipamentos pertencentes & frota do 5° BEC.

Quartel em Porto Velho-RO, 13 de junho de 2024.

!r!ena!or !C !espesas - ! !!!
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE ABERTURA - AUTUACAQ

ASSUNTOQ: PROCESSO LICITATORIO - Pregio Eletrénico n° 90025/2024 - 5° BEC
REFERENCIA: Parte-Req— Nr 01/ 4* Seciio - NUP: 64043.004703/2024-79 do 5° BEC.

AMPARO LEGAL: LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021.

Aos doze dias do més de agosto do ano de dois mil e vinte ¢ quatro, nesta cidade
de Porto Velho, no estado de Rondénia, no 5° Batalhdo de Engenhara de Construgfo, fago a
abertura do Processo Administrativo n® 64043.004703/2024-79, referente ao processo
licitatério, Pregéo Eletrénico para futura Contratagdo de servigos de recauchutagem,
recapagem e recuperagio de pneus,
destinados aos veiculos e equipamentos pertencentes a frota, com fornecimento dos materiais
¢ demais insumos, ferramentas e equipamentos especificos, veiculos, maquinas, mio de obra
e ftransporte, visando atender as necessidades do 5° BEC, conforme especifica¢Bes
estabelecidas no Termo de Referéncia — Anexo, do Edital, autuando a requisigdo e os demais
documentos a ele anexados que me foram encaminhados pelo Ordenador de Despesas do 5°

BEC, confeccionados pela 4° Sec¢éo, do 5° BEC, do que, para constar, lavro o presente termo.







MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

Porto Velho - RO, 13 de junho de 2024,
DIEx 18 - CEEM/5° BEC
EB: 64043.004703/2024-79

Do Cmt da CEEM

Ao Sr Ordenador de Despesas do 5° BEC.

Assunto:  Prestagdo de  servigos  de
recauchutagem, recapagem e recuperagdo de
pneus

Ref: Art. 13 das 1G 12-02

Nos termos do Art 13, da IG 12-02, solicito providéncias desse Ordenador de Despesas
(OD) no sentido de aprovar:

JUSTIFICATIVA

DIEx Requisitorio para prestacdo de servigos de recauchutagem, recapagem e recuperagéo de pneus,
destinados aos veiculos e equipamentos pertencentes a frota do 5° Batalhdo de Engenharia de Construgéo.
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DESPACHO DO OD: 3 g -

1. Autorizo a aquisi¢io na modalidade Pregfio Eletrbnica, baseada na Lei 10. gQO/%
determino a abertura do processo correspondente, considerando que apresente contra
econdmica/eficiente para a administragfo.

2. O Chefe da Se¢do Aquisi¢des, Licitagdes e Contratos (SALC) adote as prov1den01as

cabiveis de acordo com as normas em vigor.
3. Publique-se.

Ordenador de Despesas do 5° BEC
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(Continuagdo do BI Nr 214, de 21/11/2023, do(a) 5° BEC ) Pag n® 3239

St Aprv Btl/Bandejeiro-de-Dia A cargo do Aprv Lo B \'-“:3_\

Guarda ao Quartel 3 S e (G € a8 BoiCle Bay Mnt)ﬁé"} (}1
' Cia E Cnst) i

Plantfio ao Aljt Cia C Ap 3 8d (Cia C Ap)

Permanéncia ao NPOR A cargo do NPOR

Plantdo a Cia E Eqp Mnt 3 Sd (Cia E Eqp Mnt)

Permanéncia 4 STA 1 Sd (Cia E Eqp Mnt)

Motorista-de-Dia ao Batalhio 1 8d (Cia E Eqp Mnt)

Permanéncia a Se¢io de Satde 1 Sd a cargo da Secgdo de Satde

Missﬁf) Cpm Soc (permanéeia durante o  Sd (Cia C Ap)

expediente)

2" Parte_
INSTRUCAO

Sem Alteracdo

3* Parte
ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS
a. ALTERACOES DE OFICIAIS
1) AREJAMENTO ~ Concess#o

Apresentou-se por término de 75 (setenta e cinco) dias de trabalho na Op JARU e inicio de 15 (quinze)

dias de arejamento a contar de 16 NOV 23, devendo se apresentar pronto para o servigo no dia 1° DEZ
2a

(Meios proprios/Jaru-RO)

(Nota n® 91600 - Sgte/2” Cia E Cnst/Dst Jaru, 16 NOV 23)
Em consequéncia, a 1* Segdo, o Cmt 2* Cia E Cnst/Dst Jaru, o Ch de Eqp e os demais interessados
tomem conhecimento e as providéncias necessérias.

2) FUNGCAO - Designacéio

qa contar de 20 NOV 23, para receber a
de encargos da fungfio de Ordenador de Despesas do 5° BEC, em substituicio ao Cel

Substituido

Designo o
transmissio

Substituto

(Nota n® 91764 - 1* Se¢do, 21 NOV 23)
Em consequéncia:




(Continuagio do BI Nr 214, de 21/11/2023, do(a) 5° BEC)) Pag n° 3240

a) concedo ao (—S, até 10 (dez) dias tteis, a contar de 20

NOV 23, para transmissfio de encargos da fun¢dio de Ordenador de Despesas do 5° BEC, conforme o
previsto no inciso I, do art. 131, do Regulamento de Administragéo do Exército (RAE); e

b) a 1* Se¢do, os militares elencados e os demais interessados tomem conhecimento ¢ providéncias
decorrentes.

3) APRESENTACAOQ - Publicacdo

Apresentou-se em 20 NOV 23, por inicio de recebimento da transmisséo de encargos da fungdo de
Ordenador de Despesas do 5° BEC.

(Nota n° 91765 - 1* Secdo, 21 NOV 23)

Em consequéncia, a 1* Segfio e os demais interessados tomem conhecimento e as providéncias
necessarias.

Apresentou-se em 20 NOV 23, por inicio de passagem da transmissio de encargos da funglo de,
Ordenador de Despesas do 5° BEC.

-
(Nota n® 91767 - 1* Segio, 21 NOV 23)

Em consequéncia, a 1* Segiio e os demais interessados tomem conhecimento e as providéncias
necessarias.

b. ALTERACOES DE SUBTENENTES E SARGENTOS
1) APRESENTACAO - Retificagio

Retifico a matéria publicada no Boletim Interno Nr 29 - 5° BEC de 13 FEV 23, referente a apresentagio
de militar, a saber:

a. ONDE SE LE: "Apresentou-se em 6 FEV 23, por término de férias relativas ao ano de 2022, 7
estando pronto para o servigo o seguinte militar.."

b. LEIA-SE: "Apresentou-se em 4 FEV 23, por término de férias relativas ao ano de 2021, estando
pronto para o servigo o seguinte militar.."

s D

(Nota n° 90950 - Sgte/Cia C Ap, 17 NOV 23)
Em consequéncia, a 1* Se¢do e o Cmt SU tomem conhecimento ¢ as providéncias necessarias.

2) APRESENTACAO - Publicagio

Apresentou-se em 16 NOV 23, por término de 1 (um) dia de arejamento, estando pronto para o Servigo o
seguinte militar.

S,




(Continuagdo do BI Nr 100, de 03/06/2024, do(a) 5° BEC ) _ E@g{lj 1512

o
I ;;'_’

Em consequéncia:

a) a Fisc Adm acompanhe e controle o desenrolar dos trabalhos do procedimento em quigstd
b) a Fisc Adm, 1° Sego, os encarregados do aludido processo(prazo entrega: até 17 JI\‘JJ\WI
interessados tomem conhecimento e adotem as providéncias pertinentes.

b. PREGOEIRO - Designagéo

O militar abaixo relacionado apresentou o certificado de conclusio, devido ao término do Estagio
Setorial de Formagéo de Pregoeiro, na modalidade EAD ministrado pelo Instituto de Economia e
Finangas do Exército, estando habilitado a operar os sistemas governamentais necessarios a execugdo da
funcéo.

3 s QD

(Nota n° 97084 - SALC, 3 JUN 24)

Em consequéncia, a SALC, o militar nomeado e demais interessados tomem conhecimento e as
»| providéncias necessdrias.

Nomeio o militar abaixo relacionado para exercer a fungo de Pregoeiro ¢ Equipe de Apoio/Técnica para
conduzir e prestar apoio no processo licitatério n® 90025/2024, cujo o objeto da presente licitacdio & a
Contratagio de servigos de recauchutagem, recapagem e recuperagfo de pneumadticos destinados aos
veiculos e equipamentos pertencentes & frota do 5° Batalhfio de Engenharia de Construgfo, em
conformidade com o Pargrafo 5°, do Art 7°, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e seu regulamento
aprovado pelo do Decreto n® 11.462, de 31 de margo de 2023:

|

Equipe de Apoio/Técnica

Equipe de Apoio/Técnica

P

regoeiro

Equipe de Apoio/Técnica

(Notan® 88581 - SALC, 14 JUL 23)

Em consequéncia, a SALC, o militar nomeado e demais interessados tomem conhecimento e as
providéncias necessérias.

Nomeio o militar abaixo relacionado para exercer a fungdio de Pregoeiro e Equipe de Apoio/Técnica para
conduzir e prestar apoio no processo licitatério n® 90023/2024, cujo o objeto da presente licitacio & a
Aquisicio de pegas, componentes e acessérios novos, com as Mmesmas especificacdes técnicas ¢
caracteristicas de qualidade daqueles produzidos pelos fabricantes de pegas genuinas para
veiculos/méaquinas e equipamentos de Engenharia do 5° Batalhfio de Engenharia de Construgfo, em
conformidade com o Pargrafo 5°, do Art 7°, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e seu regulamento
aprovado pelo do Decreto n° 11.462, de 31 de margo de 2023.

quipe de Aioio/Técnica
o

regoeiro

2
p
3







MINISTERIO DA DEFESA _ ‘

EXERCITO BRASILEIRO 4
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO S
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

DECLARACAO QUE O CERTAME CONSTA NO PLANO ANUAL DE CONTRATACAQ

Em atengio as ressalvas constantes no PARECER n. 00341/2024/ADV-SUMARIO/E-
CJU/SSEM/CGU/AGU, de 29 de fevereiro de 2024, referente ao Processo SRP 90001/2024, NUP.
64043.010318/2023-80 que tem como objeto a contratagdio a contratago de servigo de transporte de
materiais, visando atender as necessidades da 2° Cia E Cnst nas obras de implantagdo das vias
laterais da travessia do Rio Jaru, na cidade de Jaru/RO, para suprir as necessidades do 5° Batalhfo
de Engenharia de Construgfo, declaro para os devidos fins que o objeto do certame licitatorio
consta no plano anual de contratagdes do 5° BEC, conforme planilha anexa.

Quartel em Porto Velho-RO, 12 de agosto de 2024,

Ordenador de Despesas do 5° BEC
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MI’NISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

JUSTIFICATIVA PARA USO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

O procedimento licitatério devera transcorrer no Sistema de Registro de Pregos
regulado pelo Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e em observéncia dos art. 82 a art. 86 da
Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021.

Pelas caracteristicas do material a ser adquirido, ha necessidade de aquisi¢des frequentes e a
aquisi¢do dos bens tem como previsdio entregas parceladas, em conformidade com o inciso I e II,
do artigo 3° do DECRETO N° 11.462, DE 31 DE MARCO DE 2023.

Porto Velho-RO, 12 de agosto de 2024,

Ordenador de Despesas — 5° BEC






MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

JUSTIFICATIVA QUANTO A NAQ TRAMITACAO DO PROCESSO NA FORMA
ELETRONICA

Certifico que essa UASG, NAO adota tramitagdo do processo na forma eletrdnica. Sendo
adotada a Gestfo de documentos realizada no Exército Brasileiro através do SPED que atende de
forma eficaz a tramitagfio do grande fluxo de documentagdes de forma segura, rapida e padronizada.
Nesse cendrio podemos afirmar que o SPED ¢ de vital importancia, pois contribui de maneira eficaz
para garantir a seguranga e controle na tramitagdo dos documentos necessitando apenas proceder
com algumas melhorias no seu uso. O SPED contempla o controle de protocolo € a elaboragfo de
documentos das Organizag¢Ses Militares do Exército Brasileiro, oferecendo maior organizagdo dos
documentos, padronizagdio e controle do trAmite interno dos documentos, para cada OM em que a
solucéio for utilizada. Por meio da Portaria n° 790, de 28 de dezembro de 2011, o Comandante do
Exército resolveu adotar o SPED como o Unico sistema de protocolo eletrénico de documentos em
uso no EB.

Porto Velho-RO,

Ordenador de Despesas — 5° BEC






MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

CERTIFICADO AOQ ATENDIMENTO DO PRINCiPIO DA SEGREGACAQ

Certifico que foi atendido ao principio da segregacdo de fungdes, no quais foram
designando, conforme publicagdes de designagBes dos agentes publicos para o desempenho das
fun¢des essenciais a execugfo do processo, atendendo ao que normatiza o Art. 7°, §1°, da Lei

oy 14133/21. Art. 12 do Decreto 11246/22.

Ordenador de Despesas — 5°
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MINISTERIO DA DEFESA \ : '
EXERCITO BRASILEIRO e
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

DECLARACAQ DE USO DE MODELOS DE MINUTAS PADRONIZADAS

Declaro para os devidos fins foram utilizados os modelos de minutas padronizados de Minuta de
Edital, Modelo de ATA, Modelo de Contrato, Termo de Referéncia da Advocacia-Geral da Unifo,
uma vez que os modelos sfo disponibilizados pela AGU como ponto de partida para a elaboragéo
de minutas de editais e anexos, a0 mesmo tempo em que trazem referéncias para dar seguranca e
celeridade a andlise juridica de licitagGes. Especificamente para as contratagdes de servigos, a
utilizag@o desses modelos € obrigatéria em toda a administra¢do publica federal, no que couber.

Quartel em Porto Velho-RO, 12 de agosto de 2024.

ntratacédo







MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

CERTIFICADO AO ATENDIMENTO DO PRINCIiPIO DA SEGREGACAQ

Certifico que foi atendido ao principio da segregagdo de fung¢des, no quais foram
designando, conforme publicagbes de designa¢Ges dos agentes publicos para o desempenho das
fungdes essenciais & execugdo do processo, atendendo ao que normatiza o Art. 7°, §1°, da Lei
14133/21. Art. 12 do Decreto 11246/22.

Porto Velho-RO, 12 de agosto de 2024.

Ordenador de Despesas — 5° BEC
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE JUSTIFICATIVA PARA NAO AUTORIZAR FUTURAS ADESOES A ATA DE
REGISTRO DE PRECOS

A adogdo do procedimento do “carona” nos limites impostos pelo Decreto 7.892/2013
ndo configura nova hipdtese de dispensa de licitago, na medida em que foi realizado
procedimento licitatorio anteriormente pelo érgéo gerenciador, ficando apenas a contratagdo
para ser realizada em momento posterior, quando houvesse necessidade da aquisigdo dos
produtos ou servigos pela administragéo.

O “carona” no processo de licitagdo é um drgdo (UASG) que antes de proceder a
contratagéio direta sem licitag8o ou a licita¢do verifica j& possuir, em outro 6rgéo publico, da
mesma esfera ou de outra, o produto desejado em condigdes de vantagem de oferta sobre o
mercado ja comprovadas. Permite-se ao carona que diante da prévia licitagio do objeto
semelhante por outros orgéos, com acatamento das mesmas regras que aplicaria em seu
procedimento, reduzir os custos operacionais da realiza¢fio de um Processo licitatorio.

Mesmo das vantagens ditas sobre a CARONA, resolvo nfo autorizar a SALC a ades@o
a Ata de Unidades nfo Participantes, em virtude da especificidade dos materiais descritos no
escopo da presente licitagdo, do principio da economicidade (AC 2692 39 12) e pelo
principio da proporcionalidade e ainda, pois muitas empresas participam com a intengéo de
oferecer CARONAS pra outros 6rgfos, e assim, deixa a desejar nas obrigagdes contratuais
com nossa Organizagdo Militar, ocorrendo transtornos na execugéo e concluséo do objeto.

Quartel em Porto Velho- 2 de agosto de 2024.

Ordenador






M}NISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER) e N

TERMO DOS LIMITES DA CONTRATACAO PARA ATIVIDADE DE CUSTEIO

Em atengfio as ressalvas constantes no PARECER n, 00341/2024/ADV-SUMARIO/E-
CJU/SSEM/CGU/AGU, de 29 de fevereiro de 2024, referente ao Processo SRP 90001/2024,
NUP. 64043.010318/2023-80 que tem como objeto a contratagéo de servigo de transporte de
materiais, visando atender as necessidades da 2° Cia E Cnst nas obras de implantagfio das vias
laterais da travessia do Rio Jaru, na cidade de Jaru/RO, para suprir as necessidades do 5°
Batalhfio de Engenharia de Construgfo, informo que o Decreto n° 10.193, de 27 de dezembro
de 2019, estabeleceu limites e instdncias de governanga para a celebragfo de novos contratos
relativos a atividades de custeio no 4mbito do Poder Executivo Federal.

A contratagdo em epigrafe nfio é considerada atividade de custeio, pois visa atender
as necessidades desta Organiza¢8o Militar para o cumprimento de atividades pontuais
atribuidas pelo Escaldo Superior, como a execugdo Construgio Canteiro de Obra referente a
obra de implantag@o das ruas laterais na travessia do Rio Jaru/RO (remanescente e corregéo
de defeitos), localizada no municipio de Jaru/RO, mediante Plano de Trabalho n°
25.001.20.20.02.37.01 e Termo de Execugdo Descentralizada (TED) n® 656/2020, celebrados
entre o Exército Brasileiro e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte.

A condic8o acima estd prevista no Art. 2° da Portaria do Comandante do Exército n°
534, de 02 de junho de 2020, que dispde sobre instincias de governanga para a celebragéo ou
prorrogagdo de contratos administrativos, no dmbito do Exército Brasileiro, conforme se
segue:
Art. 2° Os limites e restri¢gdes nesta portaria no se aplicam:
()

I1 - as despesas financiadas com recursos de instrumentos de parceria (termo de
execugdo descentralizada e convénios de receita)

Paragrafo tnico. Os instrumentos de parceria firmados para execugfo direta de obras
e servicos pelo Exército Brasileiro pressupdem a autorizagBio dos respectivos
concedentes para a realizagio de contratagdes necessdrias a sua realizagfio,
independente de novas autorizagBes pontuais, desde que respectivos processos
administrativos contenham informagdes relativas ao instrumento de parceria e a
origem dos recursos.

Aproveitando a oportunidade, necessario se faz de corregdo do item 5 da
“APROVCAO DO TERMO DE REFERENCIA/ AUTORIZAGCAO PAR INICIO DO
PROCEDIMENTO LICITATORIO?”, constante 4 Fls n° 05 deste processo licitatério, o qual
consta como que “A contratagdo em epigrafe é considerada atividade de custeio” , quando na
verdade esta “A contrata¢fo em epigrafe niio é considerada atividade de custeio” como dito
alhures, uma vez que esta contratagdo considera-se como atividade de investimento.

Quartel em Porto Ve 2 de agosto de 2024,

espesas do 5° BEC
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PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL 2022

1. INTRODUGAO

O 52 Batalhdo de Engenharia de Construgdo realiza a elaboragdo do planejamento das futuras
contratacbes publica mediante reunides quizenais, intituladas “ReuniGes Administrativas”. Oriundo
das discussdes e aconselhamentos, é possivel obter informagdes que serdo utilizadas como subsidio
para a confecgdo da planilha dos Pregdes Eletrénicos para o ano seguinte (Anexo 1).
Tal planejamento incia-se no 22 Semestre do ano A-1, tendo como prioridade as necessidades das
obras do Batalhdo.

Em relagdo as obras do 52 BEC, as Seg¢les da OM enviam a Segcdao de Aquisi¢bes, Licitagdes e
Contratos todas as demandas relativas as obras, bem como presta apoio nas confec¢bes dos
diversos Pregdes.

Quanto as demandas de Pregdes em prol da vida vegetativa da OM, o Fiscal Administrativo,
juntamente com o Encarregado da Se¢do de Material e Encarregado da Seg¢do de
Aprovisionamento, informam quais as demandas durante o exercicio e para 0 ano seguinte.
Especialmente nas reunides administrativas, sdo expostas a situagdo atual da Unidade e as futuras
demandas relacionadas a drea orcamentdria, financeira e patrimonial, bem como sdo tratadas
todas as situagOes relativas a Notas de Empenho e Restos a Pagar.

2. MODIFICACOES EM RELACAO AO PLANO DO EXERCICIO ANTERIOR

NZo ha Plano de Contratagdo do ano anterior nos registros do Batalhdo.

3. DIRETRIZES DO PLANO

O objetivo do Plano de Contrata¢cdes Anual (PCA) do 52 BEC é alinhar as propostas de aquisi¢cdes
dos demandantes as reais necessidades da OM e, ainda, permitir a tramita¢do de demandas entre
0s setores requisitantes e o setor de licitacdes da Unidade, o qual ird avaliar as necessidades para
consolidacdo do PCA, bem como identificar oportunidades de economia e melhoria dos processos.



Além disso, esta UG, ao elaborar o presente plano visa:

a. oferecer maior transparéncia no processo das futuras contrata¢des, buscando, maior
racionalizagdo dos gastos;

b. estabelecer os pardmetros que norteardo os futuros processos de registro de pregos promovidos
pela UG para aquisigdo de bens e contratagdo de servigos;

c. executar as atividades relativas ao planejamento das necessidades de suprimento de materiais;

d. promover e zelar pela eficiéncia dos estoques, evitando desperdicios;

e. aperfeicoar os processos de aquisicdo de bens e materiais de consumo; e

f. sinaliza¢3o para o mercado fornecedor a perspectiva das contratagdes publicas.

O Plano Anual de AquisicBes e Contratacbes do 52 BEC tem ainda, como finalidade aprimorar a
gestdo da aplicagdo dos recursos publicos recebidos pela Unidade e atender aos principios da
transparéncia e da eficiéncia, permitindo, dessa forma, mitigar riscos relativos aos processos de
compras do Batalhao.

4. METODOLOGIA DE ELABORAGCAO DO PLANO DE CONTRAGOES ANUAL 2022

A metodologia adotada por esta UG para a elaboragdo do Plano de Contratagdo baseia-se na
extracio de informacBes e procedimentos utilizados na Unidade, principalmente por meio do
Sistema de Acompanhamento e Gestdo (SAG), bem como a partir da materializagdo do
planejamento, por meio do termo de referéncia, até a execugdo contratual através da efetiva
disponibilizagdo do objeto para a Unidade.

A UG utiliza-se de recursos do Sistema de Acompanhamento e Gestdo (SAG) através da planilha
CMEI de possiveis compras vigentes da ug na aba compras
(http://sag.2icfex.eb.mil.br/sag2021/php/cmei.php), onde é possivel ativar filtros e extrair
informacgdes relativas a saldo de todos os Pregds vigentes, bem como dos Pregdes nos quais a UG é
participante. Tal planilha é compartilhada com todos os demandantes da Unidade.

O 52 BEC, utilizando-se do histérico de quantitativo de compras de materiais de consumo e
permanentes, faz a proje¢do do que poderd ser adquirido durante o exercicio vigente e no proximo
exercicio. Entretanto, ndo é possivel fazer uma projecdo exata da tendéncia de queda ou aumento
das aquisicdes de materiais permanentes e/ou de consumo, tendo em vista que tal situagdo
depende principalmente das obras em andamento ou previstas para a UG.

A metodologia de elaboragdo do plano baseia-se ainda nos Planos de Trabalho (P Trab) e nos
Orcamentos por Objeto de Gasto (OOG) das obras em andamento da OM. Além disso, para as
aquisicbes relativas a vida vegetativa da OM s&o utilizados pardmetros obtidos pelo Sistema de
Controle Fisico (SisCoFis) da média dos ultimos 3 (trés) anos.

5. RELACAO DE ITENS DO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL 2022

Anexo 1 (Planitha de Planejamento dos Pregdes/2022



~ Portal Nacional de Contratacoes
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Buscar no PNCP Q
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PCA 2023 - 160348 - 5 BATALHAO DE
ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO

Uitima atuclizagdo: 20/06/2023

- Valor Total Estimado e Qtde de itens por Categoria
Id pea PNCP: 00394452000102-0-000254/2023 -

Data de publicagdo no PNCP; 20/05/2023
i Material

Local: Porto Veltho/RO

Fonte: Compras.govbr
Servigo
Total de itens: 955

[£] i) 200 00 A S0 600 To0 200 Qo0

Valor Total estimado (R$) R$ 88 585.957.25
Detalhamento por Categoria
Material v
Id do item no Classe/Grupo -, Identificador da Futura Valor total Data
PCA : Contratagéo estimado ¢ desejada
il 7540 - FORMULARIOS 160348-17/2022 R$ 107.20 01/05/2023
PADRONIZADOS
12 8455 - DISTINTIVOS E INSIGNIAS 160348-17/2022 R$ 1.984,50 01/05/,2023
13 7510 ~ ARTIGOS PARA 160348-17/2022 R$ 522.00 01/05/2023
ESCRITORIO
14 7510 - ARTIGQOS PARA 160348-17/2022 R$ 443.00 01/05/2023
ESCRITORIO
15 7350 - LOUCA E ARTIGOS DE 160348-17/2022 R% 474,25 01/05/2023
MESA
16 7060 - PECAS E ACESSORIOS 160348-17/2022 R$ 333.88 01/05/2023
PARA COMPUTADORES
17 7510 - ARTIGOS PARA 160348-17/2022 R$ 2.466.50 01/05/2023
ESCRITORIO
18 7510 -~ ARTIGOS PARA 160348-17/2022 R$ 41,00 01/05/2023
ESCRITORIO
18 8455 - DISTINTIVOS E INSIGNIAS 160348-17/2022 R$ 289,50 Q1/05/2023
20 7510 - ARTIGOS PARA 160348-17/2022 R$ 661,00 01/05/2023

ESCRITORIO






Exibsie: 1-10 de 835 itens Pagina

Servigo

Id do item no Classe/Grupo Identificador da Futura Valor total Data

PCA - Contratagéo 2 estimado desejada

1 661 - SERVICOS DE 160348-22/2022 R$ 100.000,00 2070672023
TRANSPORTE AEREO DE
PASSAGEIROS

? 678 - SERVICOS DE AGENCIA DE 160348-22/2022 R$ 10.00 20/06/2023
VIAGENS, OPERADORAS DE
TURISMO E GUIATURISTICO

3 679 - SERVICOS AUXILIARES E 160348-22/2022 R$ 10,00 20/06/2023
QUTROS SERVICOS DE
TRANSPORTE AUXILIAR

' 4 643 - SERVICOS DE 160348-22/2022 R$ 2000000  20/06/2023

TRANSPORTE RODOVIARIO

& 853 - SERVICOS DE LIMPEZA 160348-15/2022 R$ 6.450.00 07/02/2023

6 853 - SERVICOS DE LLIMPEZA 160348-15/2022 R$ 13.150,00 07/02/2023

7 853 - SERVICOS DE LIMPEZA 160348-15/2022 R$ 28.420,00 07/02/2023

8 853 - SERVICOS DE LIMPEZA 160348-15/2022 R$ 29.850.00 07/02/2023

9 943 - SERVICOS DE 160348-15/2022 R$ 39.000.00 07/02/2023
SANEAMENTO E SERVICOS
SIMILARES

10 853 - SERVICOS DE LIMPEZA 180348-15/2022 R$ 4.816,00 07/702/2023

h Exibir: 110 de 120 itens Pagina < >
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Estudo Técnico Preliminar 58/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64043.004703/2024-79

2. Objeto da Contratacdo

Contratagdo de servigos de recauchutagem, recapagem e recuperagdo de pneus,
destinados aos veiculos e equipamentos pertencentes & frota do 5° Batalhfo de
Engenharia de Construg&o.

3. Descricao da necessidade

3.1. O 5° Batalhdo de Engenharia de Constru¢do é uma unidade do Exército
Brasileiro que tem como misséo institucional formar e adestrar seus quadros para o
combate, realizando obras permanentes, trabalhos técnicos de engenharia, por
intermédio de convénio com 6rgdos e entidades da administrag¢do publica, federal,
estadual ou municipal, direta ou indiretamente, ou por intermédio de obras
militares, contribuindo para o desenvolvimento e integracfo socioeconémica da
Amazénia Ocidental do Brasil. A execugfo destas obras proporciona a Forga a
capacitagdo de seus quadros em condi¢des de permanente operacionalidade.

3.2. As Unidades de Engenharia do Sistema de Obras de Cooperagdo atuam em
todas as regides do Pais, seja em apoio ao desenvolvimento nacional atuando em
obras de interesse do governo brasileiro, seja em apoio aos escaldes superiores.
Para tanto, o Exército Brasileiro ¢ frequentemente convocado para atuar nesse
sentido, caracterizando assim, a necessidade de aquisi¢do de insumos para a
execugdo da obra da Operagdo JARU e das diversas missdes administrativas,
visando ao cumprimento da missdo institucional deste Batalhdo

3.3. A contratacdo desse objeto € necessario para a continuagdo da execu¢do das
obras, evitando transtornos e prejuizos com possiveis paralisagdes.

3.4. As atividades operacionais e administrativas citadas requerem servigos de
recauchutagem, recapagem e recuperagdo de pneumdticos a serem utilizados
sempre que a quantidade ou natureza da missdo solicitar no cumprimento da
missdo administrativa ou operacional do Batalhdo, devido o alto custo para

ldell
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aquisi¢do de pneumaticos novos, principalmente de caminhdes e equipamentos, ¢
por esta unidade ndo dispor de equipamentos e pessoal habilitado para realizar tal
servigo.

3.5. O funcionamento vegetativo dos aquartelamentos e as diversas missdes
recebidas pelas Organizagdes Militares (OM), tais como: missdes de apoio a
instrucdo, atividade de construgfo, atendimento a situagdes emergenciais e de
calamidades plblicas — exigem uma preocupagéo constante do Exército com a
manutengdo preventiva e corretiva de suas viaturas e de seus equipamentos, para
que os mesmos estejam em condigBes operacionais nas frentes de trabalhos e
missdes recebidas, podendo assim, as Unidades honrarem com seus compromissos.

3.6. Para atender as despesas decorrentes da contratagdo do objeto deste Termo de
Referéncia, a exemplo dos exercicios anteriores, as Unidades Gestoras vém tendo
regularmente provisdo orcamentaria do Tesouro Nacional e de convénios
celebrados, para contratacdo de servigos de recauchutagem, recapagem e
recuperagdo de pneumaticos de viaturas e equipamentos pertencentes a frota do 5°
Batalhdo de Engenharia de Construgdo, demandando a correta observancia aos
preceitos legais que regem as compras do Governo Federal.

3.7. A necessidade de aquisi¢do do objeto em contratagdo ¢ indispensavel tendo
em vista o grande nlimero de atividades a ser desenvolvido nos destacamentos do
batalhdo sendo utilizados com viaturas e equipamentos de Engenharia relacionados
no anexo I, e assim a se¢do de pneus do 5° BEC fez um levantamento de
necessidade do servi¢o de recauchutagem/recapagem de pneus conforme Anexo III.

3.8. O servico de recauchutagem/recapagem de pneus ¢ vital para a
sustentabilidade financeira das frotas hoje em dia. Além do fato de que substituir
um pneu sempre que houver desgaste ser financeiramente inviavel, a reforma ainda
garante um retorno ambiental com 80% a menos de CO? que seria gerado pela
produgdo de um pneu novo. No Brasil, cerca de 98 % das frotas de caminhdes e
Onibus reformam seus pneus.

3.9. Recapar significa repor a banda de rodagem desgastada pelo uso. A pratica,
adotada mundialmente, surgiu da possibilidade de se reaproveitar com total
segurancga a carcaga do pneu, tendo em vista que o pneu novo ja € produzido com
estrutura para receber diversas recapagens. As vantagens da recapagem de pneus
sdo inimeras e, entre elas, estd 4 economia de dinheiro de até 70% do valor em

relagdo a um pneu novo.
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3.10. Outra vantagem da recapagem/recauchutagem ¢ o fato de ser um préges

/servigo que oferece total segurancga ao usuario. Todo pneu que val ser reforrf*fadé; s
passa por uma inspegdo inicial rigida que determina se 0 mesmo pode ou nfo ser
reformado. Uma reformadora de pneus s6 pode funcionar no Brasil se for auditada
pelo Inmetro e mantiver, ano a ano, os padrdes regidos por este 6rgio. E tdo
seguro que mesmo empresas de dnibus — que transportam pessoas — reformam seus

pneus.

3.11. No Brasil, que ¢ o segundo mercado mundial de recapagem de pneus, atras
apenas dos Estados Unidos, economiza-se mais de 500 milhdes de litros de
petréleo por ano, pois reformar um pneu significa usar apenas 30% do que é
necessario para fazer um pneu novo, somado a economia de 32 kg de borracha em
média por pneu e 14 kg menos de ago. Mil reformas economizam petrdleo
suficiente para abastecer aproximadamente 2.000 caminhdes. Além de evitar o
descarte destas carcagas para destinos incertos, a economia ambiental também esta
ligada a redugéo de emissdo de CO? em 80% frente & produgdo de um pneu novo.

3.12. Levando em conta o alto custo para aquisicdo de pneumaticos novos,
principalmente de caminhdes e equipamentos, e por esta unidade ndo dispor de
equipamentos e pessoal habilitado para realizar tal servigo, o Ordenador de
Despesas decidiu realizar o presente certame licitatério para a contratagdo de
empresa especializada em recauchutagem, recuperagdo e recapagem de
pneumdticos. O funcionamento vegetativo dos aquartelamentos e as diversas
missdes recebidas pelas Organizagdes Militares (OM), tais como: missdes de apoio
a instrucéo, atividade de construcdo, atendimento a situa¢des emergenciais e de
calamidades publicas — exigem uma preocupa¢do constante do Exército com a
manuten¢do preventiva e corretiva de suas viaturas e de seus equipamentos, para
que os mesmos estejam em condigSes operacionais nas frentes de trabalhos e
missdes recebidas, podendo assim, as Unidades honrarem com seus compromissos.

4. Area requisitante

Area Requisitante L : Re_spohsé'\'ml-' i

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE EQUIPAMENTO E -
MANUTENCAQ

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

5.1. A contratagdo para a aquisi¢do do objeto devera obedecer, no que couber, ao
disposto na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e suas alteragdes.

3dell
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5.2. Ser pessoa juridica;

5.3. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigoes
necessarias para a prestagdo do servigo;

5.3. Possuir os requisitos de habilitagdo exigidos no edital e comprovar,
previamente 2 assinatura do Termo de Contrato, que mantém as mesmas condigdes
de habilitacdo, sob pena de ser convocado outro licitante, desde que respeitada a
ordem de classificacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no Edital e demais
cominagdes legais;

5.4. Estar cadastrado e habilitado no SICAF, caso haja irregularidades, o
contratado devera regularizar a sua situa¢do no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
sob pena de aplicagdo das penalidades previstas no edital;

5.5. Cumprir o prazo de 5 (cinco dias uteis, contados a partir da data de sua
convocag¢do, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a
contratagfo, sem prejuizo das san¢des previstas no Edital;

5.6. O prazo de vigéncia da contratagdo é de no maximo 3 (trés) meses, contados a
partir da assinatura do contrato, conforme os cronogramas nas justificativas das
contratagdes de cada item, discriminado no Termo de Referéncia.

5.7. objeto sera requisitado de acordo com a necessidade da se¢@o de pneus que
formalizaram a demanda, mediante o envio da Nota de Empenho correspondente.

5.8. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios.

5.9. A Contratada devera estar apta para a execugdo dos servigos no prazo maximo
de até 05 (cinco) dias apds o recebimento da nota de empenho de despesa, devendo
as datas e locais de sua prestagdo ser informadas conforme a necessidade da
Contratante.

5.10. As empresas contratadas deverfo realizar o servigo no prazo de: 10 (dez)
dias para os servigos de Recapagem, 15 (quinze) dias para os servigos de
Recauchutagem e 02 (dois) dias para os servigos de Reparagdo, contados apos o
recebimento dos pneumaticos usados por parte da Contratada.

5.11. Equipamentos de Protegfo Individual (EPI) que deverdo ser fornecidos pela
contratada aos seus funcionarios devem estar em conformidade com o disposto na
NR 6- Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho.

5.12. A Contratada deverd retirar os pneumaéticos no prazo de 48 (QUARENTA E
OITO) HORAS a partir da emissdo da Ordem de Servigo por parte da Contratante.

4dell
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i
5.13. Conforme o Art. 14 do CDC (codigo de defesa do consumidor) e ggs*'ieseuhs_@ﬁw
paragrafos. i

:
;
. 7

"O fornecedor de servigos responde, independentemente da existéncia de E'ii%pa,,;ii-
pela reparagdo dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a
prestacdo dos servigos, bem como por informagdes insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruigéo e riscos".

5.14. Conforme o Art. 26 do CDC (cddigo de defesa do consumidor) e os seus
paragrafos.

O cliente tem até 90 dias para reclamar de defeitos ou problemas no servigo
recebido;

“Art. 26 — O direito de reclamar pelos vicios aparentes ou de facil constatagéo
caduca em:

I — 30 (trinta) dias, tratando-se de fornecimento de servigo e de produto ndo
duraveis;

IT - 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de servico e produto duréveis.”

5.15. O servigo nfo possui natureza continuada. Para cada contratagfio, o servigo
devera ser prestado na plenitude do requisitado pelas unidades que formalizaram a
demanda.

5.16. Requisitos necessarios ao atendimento da necessidade:
- A empresa devera estar apta a prestar os servigos previsto no processo licitatorio;

- Arcar com todas as condigGes contratuais pactuadas;
- Prestar todas as informag¢des necessarias a fiscalizagdo contratual;

- Fornecer a documentagdo necessdria para os gestores de execuglo e
administrativo do 5° BEC;

5.17. E de inteira responsabilidade da empresa, as informagdes prestadas pelo seu
responsével legal, ndo se aceitando alegacdes futuras quanto ao desconhecimento
de fatos, quantidades, especifica¢des, levantamentos, medi¢des ou quaisquer
outros fatores inerentes que venham a compor a proposta de pregos a ser
apresentada.
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6. Levantamento de Mercado

6.1. Foram feitas consultas em contratagdes com o mesmo objeto em outros drgdo
publicos, e assim foi verificado que existe iniUmeras empresas que fornecem o
objeto em questéo, evitando um possivel fracasso por falta de fornecedor.

6.2. Foram consultadas algumas potenciais contratadas, com o objetivo de
esclarecer algumas exigéncias da contratacdo (descrigéo, tecnologia usada para a
recauchutagem, recapagem e recuperagdo de pneus e etc), e foi possivel que tais
exigéncias ndo restringe a concorréncia e que facilmente podem ser atendidas.

6.3. Ao realizar consulta em diferentes fontes e analisando contratagdes similares
por parte de outros 6rgdos e entidades, com o intuito de identificar a existéncia de
novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendessem as
necessidades desta Administragdo, ndo foram verificadas informagdes relevantes,
que outrora, na fase interna da futura licitagdo ja haviam sido levantadas pelo Setor
Requisitante. Em suma, pela prépria natureza do objeto a ser contratado ndo ha um
grau de complexidade que exija outras providéncias.

7. Descricao da solucdao como um todo

7.1. Os elementos que devem ser produzidos/ contratados/executados para que a
contratagdo produza os resultados pretendidos pela Administragéo. Desta forma, a
CONTRATADA deve:

7.2. A Contratada para atender ao objeto de servigo, usard recauchutagem a quente
ou a frio para atender a demanda do batalhdo.

7.3. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada nos pneus no
decorrer da prestagdo dos servigos.

7.4. Reembolsar o 5° BEC, mediante desconto em suas faturas ou através de
qualquer meio de cobranga a critério do batalhdo, todas as despesas que este tiver
de efetuar para suprir falhas ocorridas nos servigos objeto do Termo de Referéncia,
em consequéncia de agdo ou omissdo da Contratada.

7.5. Arcar com todo e qualquer dano e prejuizo causado ao 5° BEC.

7.6. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagéo exigidas na
licitacéo.
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7.7. A contratada manterd seguro com protecdo para acidentes com perda 't-(‘)‘tgll_,_.-__
roubo, furto, incéndio e contra terceiros, com cobertura para danos pessoaié“é-----~»
materiais sem franquia para a Contratante, durante o prazo de vigéncia da
contratacdo.

7.8. A Contratada devera guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em
decorréncia do cumprimento do contrato.

7.9. Além das condi¢Ses e exigéncias acimas descritas, atender as que vierem a
serem definidas no Termo de Referéncia do presente processo.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. Os quantitativos a serem licitados foram calculados pela Companhia de
Engenharia de Equipamento e Manutengdo do 5° BEC, visando para atender as
necessidades das viaturas/maquinas e equipamentos de Engenharia do Batalho,
com a finalidade de manté-los em pleno funcionamento, visando cumprir o
cronograma dos seguinte plano de trabalho: Plano de Trabalho n°
25.001.20.24.02.37.04 — (Destacamento Jaru). A necessidade de aquisigdo do
objeto em contratagdo é indispensavel tendo grande nimero de atividades a ser
desenvolvido nos destacamentos do batalhéo.

8.2. O método utilizado para estimar as quantidades de cada item constante dos
Documentos de Formalizag¢fo, foi com a analise da quantidade de viaturas e
equipamentos (anexo I) que podem utilizar o objeto, com a média mensal de
quildmetros rodados por viaturas e horas trabalhadas por maquinas, chegamos a
quantidade necesséaria do servigo por ano, conforme anexo III. E oportuno salientar
que algumas atividades dependem da solicitagdo de apoio de outros 6rgéos, como
exemplo, apoio as Operagdes de Garantia da Votagdo e Apuragéo de Eleigdes e
Operagdes de Garantia da Lei e da Ordem, Operagdes Emergencias e etc.

8.3. As necessidades do servigo de recauchutagem, recapagem e recuperagdo de
pneumaticos destinados aos veiculos e equipamentos pertencentes a frota do 2°
Batalhdo de Engenharia de Construg¢do foram consolidadas, conforme o
levantamento da quantidade necessaria do servigo no anexo III.

9. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 687.963,97
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9.1. O método para a estimativa dos pregos ou dos pregos referenciais foi obtida
em pesquisa publicada em midia especializada para cada item solicitado no
Documento de Formalizagdo da Demanda.

9.2. A presente pesquisa de pregos foi realizada no dia 29 de maio de 2024,
baseado e no Painel de Pregos, disponivel no enderego eletrdonico gov.br
/paineldeprecos.

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

10.1. E aplicavel o parcelamento da solug¢do, ja& que hd uma relagdo de
interdependéncia entre os itens, ndo sendo necessario que o batalhdo solicite todas
os itens de uma vez.

10.2. Tal parcelamento ndo representa perda de economia de escala, ampliando
assim a competitividade.

11. Contratacées Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. N&o houve contratagdes correlatas ou interdependentes recentemente no
batalho.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

12.1. A contratacdo de empresa especializada em servicos de recauchutagem,
recapagem e recuperacdo de pneus, estdo alinhados com o Plano de Gestdo.

12.2. Os recursos para aquisicdo do objeto, por meio de registro de pregos, de
acordo com os quantitativos efetivamente contratados, possuem dotagédo
orgamentaria propria e serdo certificados de cada contratagéo.

12.3. Conforme anexo II, segue a publicacdo da nomeacdo da Equipe de
Planejamento da Contratagéo.

8de 11



UASG 160348 Estudo Técnico Preliminar 58{2024

e e,
P "

Fe BE N

L ‘-'1‘.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

das obras conforme planejamento e cronograma.

13.2. Garantir o bem-estar dos usuarios das Ruas Laterais na travessia do Rio
Jaru e da BR 364/RO, em Jaru/RO;

13.3. Aumentar a capacidade de trafego das rodovias, as quais a manutengao
esta sob responsabilidade deste batalhfio;

13.4. Normalizar o abastecimento de insumos, géneros e demais itens de
necessidade basica das cidades que dependem da rodovia como via de acesso;

13.5. Melhorar as condigdes de seguranca das vias piblicas;
13.6. Mitigar o niimero de acidentes da rodovia;

13.7. Valorizar a dignidade humana (militares e populacio);
13.8. Economicidade de recursos financeiros;

13.9. Realizagdo de servico com prego dentro do praticado no mercado oferecido
entre as empresas que se candidatarem a prestar o servigo de acordo com os itens
solicitados, propiciando economicidade e zelo pelo gasto publico;

13.10. Levando em conta o alto custo para aquisi¢do de pneumadticos novos,
principalmente de caminhdes e equipamentos, ¢ por esta unidade ndo dispor de
equipamentos e pessoal habilitado para realizar tal servigo, o Ordenador de
Despesas decidiu realizar o presente certame licitatorio para a contratagdo de
empresa especializada em recauchutagem, recuperagcdo e recapagem de
pneumaticos.

14. Providencias a serem Adotadas

14.1. Se¢do de Pneus e a Se¢do de Controle, todos da Cia E Eqp Mnt foram as
unidades que formalizaram demanda para o servigo de recauchutagem, recapagem
e recuperagdo de pneumadticos do 5° BEC deverd elaborar um cronograma com
todas as atividades necessdrias, que permitird, no mais curto prazo, possibilitar a
contratacdo deste objeto.
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14.2. Caso seja necessario, o batalh@o capacitard os militares / servidores para uma
melhor fiscalizag¢do e gestdo contratual, tanto no quesito técnico como no
administrativo.

14.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada,
através de comissfo /servidor especialmente designado;

14.4. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

14.5. Os servigcos devem ser prestados dentro dos prazos estabelecidos no Termo
de Referéncia e Contrato, principalmente aqueles que se referem ao objeto desta
licitagdo.

15. Possiveis Impactos Ambientais

15.1. Nas obrigagdes da Contratada devera ser contemplado os mecanismos de
implementacdo da sustentabilidade, reafirmando o comprometimento do Exército
Brasileiro em promover boas praticas em relagdo ao meio ambiente e ao
desenvolvimento econdmico e social.

15.2. O servigo de recauchutagem/recapagem de pneus é vital para a
sustentabilidade financeira das frotas hoje em dia. Além do fato de que substituir
um pneu sempre que houver desgaste ser financeiramente inviavel, a reforma ainda
garante um retorno ambiental com 80% a menos de CO? que seria gerado pela
producdo de um pneu novo. No Brasil, cerca de 98 % das frotas de caminh@es e
Onibus reformam seus pneus.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratacdo,

16.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratacéo.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrdnicas seguern o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n® 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

10de 11



UASG 160348 Documentoassinado digitalmente Estudo Técnico Preliminar 58/2024

i
" f» = T
Vol Wﬁoaoo i

Verifique em https://validar.iti.gov.br 7
F g

aaEmm— (rorgn

Integrante Administrativo

&“P ' Assinou eletronicamente em 07/08/2024 as 10:58:48.

Documente assinado digitalmente

Vi OR
D

verifigue em https://vatidar.iti.gov.br

Integrante Area Técnica

.
g
do

Doctmento assinado digitatmente

o Lo Data Ut .

Verifique em hitps://validar.ith.gov.br

Chefe da Equipe

Despacho: Em cumprimento ao constante no Inciso II, do Art. 14 do Decreto n® 10.024, de 20/09/19, aprovo o presente ETP, o
qual foi elaborado conforme os pardmetros estabelecidos na IN SEGES/ME n°40 de 22/05/20

Autoridade competente

11de 11



UASG 160348 Estudo Técnico Preliminar 58/2024

Lista de Anexos

Atengdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo s&o anexados
diretamente a este documento.

Anexo I - Relagio de viatura e equipamentos.pdf (186.51 KB)

+ Anexo II - Equipe de planejamento.pdf (31.55 KB)
Anexo T1I - Levantamento da quantidade necessaria de servigos.pdf (99.64 KB)
Anexo IV - Mapa de pesquisa de prego completo.pdf (166.11 KB)



UASG 160348 Estudo Técnico Preliminar 58/2024

Anexo I - Relacao de viatura e equipamentos.pdf



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

2° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

(BATALHAO HEROIS DO JENIPAPO)

ANEXO I

NOMENCLATURA E PREFIXOS DOS EQUIPAMENTOS E VIATURAS

EQUIPAMENTOS —-5° BEC

ANO DE
TIPO MARCA/MODELO QUANT FABRICACAO
CATERPILLAR 924G 01 2009 A
C dei b d XCMG LW300BR-SKD 02 2018/2019
arregadelra sobre rodas g OMATSU WA320 01 2018
JCB 4227X 01 2020
BOB CAT S650H 01 2019
JCB 155713 01 2020
CATERPILLAR 938 H 01 2012
HONDA CNCJ80K 01 2020
Compactador de Solos Manual NAGANO NCS-LON 6,SHP o1 2019
MULLER VAP 70 02 2010
9 ” HAMM 3411 01 2013
COmpactadoyebmigads  fppuning 3d i ip 02 2017/2018
vibratorio
HAMM GROUP/3411P 01 2017
MULLER VAP 70 02 2008/2019
CHIAPERINI CJ 60 APW 01 2008 1
ATLAS COPCO XAS136 01 2008
Compressor de Ar ATLAS COPCO XAS-137 01 2012
MOTOMIL CMV10PL/100 01 2015
CHIAPERINI CJ 20+APV 01 2021
Empilhadeira HELI CPQD20 01 2013
CASE CX470B 01 2013
Escavadeira sobre esteiras NEW HOLLAND E215.B 01 2019
JCB JSC210SC 01 2021
Fresadora WIRTGEN W1900 01 2004
TOYAMA TD40SGE3 01 2018
VOLVO GF-3 438 01 2012
Grupo Gerador WEG MD8 01 1998
GERA POWER GF-3438 01 2012
GERA POWER GF3 250 01 2018
GERA POWER 7GF-CXW 02 2019
GERA POWER GF3-500 01 2018




CATERPILLAR 140k 01
Motonivelad CATERPILLAR 140M 01
OfonIvgiarora NEW HOLLAND RG170B 01
CATERPILLAR 120k 01
NEW HOLLAND RG140B 01
Pavimentadora de Asfalto Ciber AF 5000 01
JOHN DEERE 310L 01
Retroescavadeira NEW HOLLAND B95B 01
JCB 3CX 01
MULLER VAP70 02 2008/2019
HAMM 3411P 01 2018
Rolo Compactador Corrugado |MULLER VAP70 02 2010
HAMM 3411 01 2013
HAMM 3411P 01 2017
) HAMM GROUP/3411P 01 2017
_ ROMANELLI MRR-1300 01 2017
Rolo Compactador Liso DYNAPAC CC-422 01 2007
CATERPILLAR CB7 01 2021
MULLER VAP-55 01 2008
Compactador de pneus EIUILL ERescsh 30 ol e
CATERPILLAR CW-34 01 2020
NEWHOLLAND TS6040 01 2010
AGRALE BX6150 02 2014/2011
Trator Agricola LS TRACTOR H145M 01 2019
LS TRACTOR PLUSS80 02 2018
VALTRA BHI165 01 2017
Trator sobre Esteira CATERPILLAR D6-T 01 2013
. GAMMA COBRA FORCE 10 02 2013/2020
Torre de Iluminag&o
GERA POWER CNZM-41-C 02 2020
Usina de Asfalto CIBER UACF-15ME 01 2007
CIBER SR/MO INOVA 1500 01 2019
JCOLOMBO TANGARA 01 2018

Vassoura Mecénica




VIATURAS - 5° BEC

ANO DE
TIPO MARCA/MODELO QUANT | o\ perc ACAO
IVECO CARGO 260E25 01 2013
MBB 260E 01 2009
Caminh&o Basculante IVECO EURO CARGO 260E25 04 2013
MBB ATEGO 2730 03 2019
FORD 2422E 01 2010
MBB 2729 01 2013
MBB 2726 01 2014
MBB ATEGO02730/48 07 2021
Caminhdo Comercial Grande | VOLKSWAGEM WORKER 13-180 01 2012
MBB 2726 01 2009
Caminhfo Guindauto FORD 2622 E 01 2009
VOLKSWAGEM 26.280 01 2020
Caminh&o Comercial Pequeno |I[VECO EURO CARGO 260E25 05 2013
Caminh&o lubrificador FORD 2622CN 01 2011
Caminh&io EB 5 TON VOLKSWAGEM EURO?2 15.210 25 2013
VOLKSWAGEM KOMBI 01 2013
FORD F 250 01 2011
CHEVROLET S10 01 2010
TOYOTA HILUX CD 4X4 01 2009
CAMINHONETE MITSUBISHI L200 02 2019
FORD RANGER 01 2011
MITSUBISHI L.200 01 2020
MITSUBISHI L200 4X4 GL 02 2011
AGRALE GARGO MARRUA 03 2013
FORD 2422 01 2010
Caminhdo Tanque de Agua | VOLKSWAGEM 26260 E 02 2012
FORD CARGO 2629 02 2012




VIATURAS - 5° BEC

X o iy

TIPO MARCA/MODELO QUANT FABRICAC i0
Caminhio Tanq,ue de FORD 2629 01 2012
Combustivel
Caminhdo Auto betoneira FIORI DBX35 01 2021
MBB 1518 01 2007
e FORD 1723 02 2013
Distribuidor de Asfalto FORD 1517 01 2010
VOLKSWAGEM 24.260 01 2022
Al 1 n s VOLKSWAGEM
R 2013
Onibus Rodoviario VOLARE W38 01
Usina de micropavimento LDA UMP10H 01 2015
04 2009/2014
Cavalo Mecénico MBB AXOR 2640 01 2013
MBB AXOR 2644 S/33
Ambulancia RENAULT MASTER 01 2013
TOYOTA HILLUX 01 2014
TOYOTA HILUX CD 4X4 01 2017
Automoveis RENAULT LOGAN 01 2015
RENAULT KANGOO 01 2008
FIAT DOBLO 01 2021
, LIBRELATO 697509 03 2007/2010
Prancha Baixa MORUMBI 01 2013
) PASTRE SRBA26 01 2003
Semi Reboque Basculante |1 [RRELATO SRCAG BTD 01 2009
RODOLINEA SRCAG BTD 06 2014
RODOLINEA BTD2E 01 2014
Reboque carga Geral RODOLINEA SRCP 01 2010
MORUMBI GRANELEIRO 07 2013
RODOLINEA SR CAG BTD 01 2014




NOMENCLATURA E PREFIXOS DOS EQUIPAMENTOS E VIATURAS

NOMENCLATURA / PREFIXO

Carregadeira de esteira (trator escavo-carregador de esteira): CE

Carregadeira de rodas (trator escavo-carregador de rodas): CR

Compactador corrugado, estatico, autopropulsado: KC-1

Compactador corrugado, vibratorio, autopropulsado: KC-3

Compactador de pneu, autopropulsado: KP-1

Compactador de pneu, autopropulsado, de pressdo varidvel: KP-2

Compactador liso, estatico, autopropulsado: KL-1

Compactador liso, vibratorio, autopropulsado: KL-3

Escavadeira: ES

Motoniveladora: MN

Moto Escreiper (moto-escavo-transportador ou moto-raspo-transportador): MT

Pavimentadora ou vibro-acabadora de asfalto: PV

Retro-escavadeira: RE

Escreiper (escavo-transportador ou raspo-transportador): ET

Trator de esteiras: TE

Caminhdo multi-cagamba (Dumpster): MC

Caminh&o-fora-de-estrada (Dumptor): FE

Compactador corrugado, estatico, rebocado: KC-2

Compactador corrugado, vibratdrio, rebocado: KC-4

Compactador de pneu, rebocado: KP-3

Compactador liso, estatico, rebocado: KL-2

Compactador liso, vibratorio, rebocado: KL.-4

Demarcador de faixas: DF

Grupo gerador: GE

Perfuratriz de percussfo: PF-P

Perfuratriz roto-pneumética: PF-R

Perfuratriz sobre esteiras: PE

Perfuratriz sobre rodas (Wagon drill): PR

Trator agricola ou trator de pneus: TA

Trator polivalente (tipo Bob Cat): BC

Bate-estaca: BE

Betoneira: BT

Compactador de solo (manual): KS-M

Compactador de solo (vibratério): KS-V

Compressor de ar: CA

Equipamento de solda a arco voltaico: SV

Escarificador: EC

Espalhador ou distribuidor de agregados (autopropulsado): EA-A

Espalhador ou distribuidor de agregados (rebocavel): EA-R

Extrusora: EX

Grade de discos: GD

Guincho: GC

Guindaste: GT

Magquina para fazer meio-fio: MEC

Martelete pneumatico: MP

Mesa vibratoria: MV




Pulvimisturador: PM

'\_ Rubrics ‘,,.’
e o PP

Rotavator; RY

RS

Valeteadeira: VL

Vassoura mecénica: VM

Vibrador de imerséo ou de concreto; VB

Caminhdo basculante: CB

Carro oficina; CO

Carro tanque para agua: CTA

Carro tanque para combustivel: CTC

Cavalo mecanico: CM

Comboio de lubrifica¢fo: CL

Distribuidor de asfalto: DA

Prancha leito-alto: PA

Prancha leito-baixo: PB

Semi - reboque basculante: RB

Automovel de passageiros: AU

Caminhdo (tipo QT): QT

Caminhfo betoneira: CX

Caminh#o comercial; CC-G

Caminh&o comercial (tipo micro ou mini): CC-P

Caminho comercial com munck: CC-M

Camioneta de passageiros: CN

Camioneta picape: CP

Carro socorro (tipo guincho): CS

Jipe: JP

Onibus: ON-G

Onibus (tipo micro ou mini): ON-P

Ambulancia: AM

Carro frigorifico: CF

Carrogéo alojamento: VRP

Reboque: RQ

Reboque agricola: RA

Reboque de lubrificagdo: RL

Reboque dormitorio: RD

Reboque pessoal: RP

Reboque tanque: RT

Reboque tanque de agua: RTA

Reboque tanque de combustivel: RTC

Reboque-prancha (tipo Tip-Top): TT

Semi — reboque: SR

Britador: BR

Caldeira de asfalto; CF

| Dosador de agregados ou dosador de material: DM

Fabrica de tubos: FT

Tanque de estocagem de asfalto (estatico): TEA-E

Tanque de estocagem de asfalto (rebocavel): TEA-R

Usina de asfalto (fixa): UA-F

Usina de asfalto (movel): UA-M

Usina de britagem (fixa): UB-F

Usina de britagem (moével): UB-M




Usina de concreto: UC

Usina de lama asfaltica: ULA

Usina misturadora (pré-misturado a frio): PMF

Usina misturadora de solo: US

Porto Velha-RO. 06 de iunho de 2024
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(Continuagdo do BI Nr 100, de 03/06/2024, do(a) 5° BEC ) - Pag n° 1512

Em consequéncia:

a) a Fisc Adm acompanhe e controle o desenrolar dos trabalhos do procedimento em questdo;
b) a Fisc Adm, 1* Segdo, os encarregados do aludido processo(prazo entrega: até 17 JUN 24) e demais
interessados tomem conhecimento e adotem as providéncias pertinentes.

b. PREGOEIRO - Designagéo

O militar abaixo relacionado apresentou o certificado de conclusio, devido ao término do Estagio
Setorial de Formacdo de Pregoeiro, na modalidade EAD ministrado pelo Instituto de Economia e
Finangas do Exército, estando habilitado a operar os sistemas governamentais necessarios a execugéo da
funcéo.

+ D

(Nota n° 97084 - SALC, 3 JUN 24)
Em consequéncia, a SALC, o militar nomeado e demais interessados tomem conhecimento e as
providéncias necessarias.

Nomeio o militar abaixo relacionado para exercer a fungfo de Pregoeiro e Equipe de Apoio/Técnica para
conduzir e prestar apoio no processo licitatorio n® 90025/2024, cujo o objeto da presente licitagdo € a
Contratagdo de servigos de recauchutagem, recapagem e recuperagdo de pneumdticos destinados aos
veiculos e equipamentos pertencentes a frota do 5° Batalhdio de Engenharia de Construgéo, em
conformidade com o Pargrafo 5°, do Art 7°, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 e seu regulamento
aprovado pelo do Decreto n° 11.462, de 31 de margo de 2023:

Cop QU
Equipe de Apoio/Técnica
12 T N —

Equipe de Apoio/Técnica
2°S
Pregoeiro
3°S
Equipe de Apoio/Técnica

(Nota n° 88581 - SALC, 14 JUL 23)
Em consequéncia, a SALC, o militar nomeado e demais interessados tomem conhecimento e as
providéncias necessarias.

Nomeio o militar abaixo relacionado para exercer a fungfo de Pregoeiro e Equipe de Apoio/Técnica para
conduzir e prestar apoio no processo licitatério n® 90023/2024, cujo o objeto da presente licitagdo € a
Aquisigio de pegas, componentes e acessorios novos, com as mesmas especificagdes técnicas e
caracteristicas de qualidade daqueles produzidos pelos fabricantes de pegas genuinas para
veiculos/maquinas e equipamentos de Engenharia do 5° Batalhdo de Engenharia de Construgéo, em
conformidade com o Pargrafo 5°, do Art 7°, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e seu regulamento
aprovado pelo do Decreto n® 11.462, de 31 de margo de 2023.

1 o
Equipe de Apoio/Técnica
2

Preioeiro
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

5°BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO CARLOS ALOISIO WEBER

ANEXO III - Levantamento da quantidade necessdria de servi¢o de recauchutagem, recapagem e recuperacio de pneus

- ; Quant. Quant. de Necessidade Quantidade Quantidade
Descriciao do | Total de . de pneus . .
Item : . Und Eqp/Vtr Eqp/Vtr Pneus por do servigo - a licitar do
Material / Servico | h Pneus necessaria ;
_ existente Eqp/Vtr por ano S — servico
Recauchutagem em | . .
1 Preus 14.00 x 24 | Und | Motoniveladora(traseiro) 4 4 16 5 64 30
2  Recauchutagem em | Und | Trator agicola(dianteiro) 4 2 8 1 20 15
Pneus 14.9 x 24 & ! .
i
Recauchutagem em , N
3 Preus 14.9x28 Und | Trator agicola(dianteiro) 3 7) 6 1 16 13
Recauchutagem em ; .
4 Preus 24 5 x 32 Und| Trator agicola(traseiro) 4 _ 2 8 1 20 15
Recauchutagem em ] STy
5 Preus 16.9 x 28 Und | Trator agicola(dianteiro) | 3 2 6 1 16 13
Recauchutagem em
. 6 Pneus 18.4 x 30 Und Compactador 14 ) 2 28 . 2 30 25
| Recauchutagem em : , .
: [ Pneus 17.5 x 25 Und; B Carregadeira 7 4 28 1 45 35
8 | _E(E;_ap_e}gerr}_ em !I_Jndq _‘Ca_u_ninhéo carroceria ) 8 6 48 1 40 30




5°BATALHAO DE ENGENHARIA DE
BATALHAO CARLOS ALOISI

Descri¢cio do
Material / Servigo

Item

Pneus 14.9x28 Und | Trator agicola(dianteiro)

Recauchutagem em

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

existente

~
2

4 Peus 24.5 x 32 Und| Trator agicola(traseiro) 4

< | Recauchutagem em | , o ,

Preus 16.9 x 78 Und | Trator agicola(dianteiro) 3

Recauchutagem em

' Preus 18.4 x 30 | Undj Compactador | 14
[MTMW

7 Re}c)auchutagem om ' Und i Carregadeira | 7
neus 17.5x 25 | ° o

8 | Recapagemem | Und| Caminh&o carroceria [ 8

Quant. de
Pneus por
Eqp/Vir

Recauchutagem em ) ) _
2 Pneus 14.9 x 24 ‘ Und | Trator aglcola(dlantelro) 4 o)
T’ Recauchutagern em l

f,

CONSTRUCAO
O WEBER

Totalde | Necessidade Q;:nggsge Quantidade
Pneus do servico n ecé)ssziria a licitar do
por ano por ano servigco
16 30
6 I 16 13




Recapagem em

| Preus 7.50 R16 |
;

Caminh&o carroceria

Preus 295/80R | Und |
5 i pequeno
Recapagem em 1‘ Caminh#o carroceria,
Pneus275/80R | Und Caminhdo tanque €
22.5 Onibus
|
k Cavalo
1 Recapagem em | {y.4 ‘ mecénicp,Prancha
Pneus 1100 R 22 baixa,Onibus €
Reboque Basculante
Caminh#o Basculante,
12 Recapagem em | {y,.q caminhdo 5 Ton e
Pneus 1000 R 20 Caminho transporte de
adgua
13 Recapagem em | (jnq Carregadeira

Pneus 20.5-25

14

1

Recuperagéo de

5
16 Pneus 14.9x24

17 Pneus 24.5 x 32

Recuperagéo de . .
Preus 14.00 x 24 Und | Motoniveladora(traseiro)

Recuperagio de . .|
Preus 13.00 x 24 Motoniveladora(ianteire)

15

Trator agicola(dianteiro) 4

Recuperagdo de ' Und | Trator agicola(dianteiro) 3

Recuperagdo de ) .
Pneus 16.9 x 28 Und | Trator zigiio_lé—l(ir—aselro)

19 Recuperagio de

Pneus 18.4 x 30

Trator agicola(traseiro)




’ Recuperagio de .
20 Pneus 17.5 x 25 Und Carregadeira
Recuperacio de .
22 Recuperagiode | Und Caminho carroceria
Pneus 7.50 R16

Cavalo
mecanico,Prancha
baixa,Onibus e

Semi- reboque

Recuperacio de
Pneus 295/80 R
22.5

Caminhso carroceria,
Caminhdo tanque,
Onibus e Caminhao

distribuidor de asfalto

Recuperacio de
24 Pneus 275/80 R
225

Cavalo
mecanico,Prancha
baixa,Onibus e
Reboque Basculante

Recuperacio de
Pneus 1100 R 22

Caminhdo Basculante,
caminhZo 5 Ton e
Caminhdo transporte de
agua

Recuperacio de
Pneus 1000 R 20

Porto Velho-RO, 06 de junho de 2024.

Documenic assinado Gigitalmente

o
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

ANEXO IV-MAPA DE PESQUISA DE PRECOS - QUADRO COMPARATIVO
1 Em cumprimento ao que prescreve a Lei n° 14.133/19 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instru¢do Normativa SEGES/ME, n° 65, de 7 de
julho de 2021, declaro sob as penas da lei que realizei pesquisa de precos no painel de precos para a contratagio de servicos de recauchutagem,
recapagem e recuperacio de preus, destinados aos veiculos e equipamentos pertencentes 3 frota do 5° Batalhio de Engenharia de Construc¢io,
situado na Avenida Rogério Weber n° 1 — bairro Militar, Porto Velho/RO, obtendo os valores conforme quadro abaixo:

1.1 PESQUISA
Conf. IN SEGES/ME n° 65 / 07 Jul 21
Item Descri¢ao do Material / Servico Und Qtde Média (RS) Valor total
Pesquisa 01 Pesquisa 02 Pesquisa 03 RS)
1 Recauchutagem em Pneus 14.00 x 24 30 R$ 1.880,00 | R$ 2.230,00 R$ 2.750,00 R$2.286,67 | RS 68.600,10
2 [Recauchutagem em Pneus 14.9 x 24 15 R$ 1.554,00 | RS 1.600,00 R$ 1.700,00 R$ 1.618,00 | RS 24.270,00
3 Recauchutagem em Pneus 14.9 x 28 13 R$ 1.520,00 | R$ 1.894,56 R$ 1.909,00 R$ 1774,52 | R$ 23.068,76
4 Recauchutagem em Pneus 24.5x32 15 R$3.23233 | R$ 3.479,00 R$ 3.498,00 R$3.403,11 | R$ 51 046,65
5 [Recauchutagem em Pneus 16.9 x 28 13 R$ 1.350,00 | R$ 1.380,00 R$ 2.733,00 R$ 1.821,00 | RS 23.673,00
6 [Recauchutagem em Pneus 18.4 x 30 25 R$2.199,00 | RS 2.223,00 R$2.333,00 |R$2.251,67 R$ 56.291,75
7 |Recauchutagem em Pneus 17.5x25 35 R$ 1.799,00 | RS 1.975,00 R$2.280,00 R$2.018,00 | RS 70.630,00
8  |Recapagem em Pneus 7.50R16 30 R$ 511,63 RS 600,00 R$ 738,00 R$ 616,54 RS 18.496,20
9 [Recapagem em Pneus 295/80R 225 50 R$ 680,00 R$ 858,00 R$ 995.00 RS 84433 R$ 42.216,50
10 Recapagem em Pneus 275/80R 22.5 56 RS 740,00 RS 755,00 R$ 792,49 R§$ 762,50 R$ 42.700,00




A\}

11 |Recapagem em Pneus 1100 R 22 UND 60 R$ 490,00 RS 535,0'() RS 843,30 RS 622,77 R$ 37.366,20
12 [Recapagem em Pneus 1000 R 20 UND 80 RS 763,00 RS 815,02 RS 880,00 RS 819,34 R$ 65.547,20
13 [Recapagem em Pneus 20.5-25 UND 15 RS 4.799.00 | R$5.000,00 RS 5.398,00 RS 5.065,67 | R$ 75.985,05
14 [Recuperagdo de Pneus 14.00 x 24 UND 16 R$ 100,00 R$ 147,00 RS 148,75 RS$ 131,92 R$ 2.110,72
15 [Recuperagdo de Pneus 13.00 x 24 UND 12 RS 81,66 R$ 85,00 R$ 99,00 RS 88,55 R$ 1.062,60
16 [Recuperagdo de Pneus 14.9x 24 UND 15 R$ 539,00 R$ 540,00 RS 593,47 RS 557,49 RS 8.362,35
17 [Recuperagdo de Pneus 24.5x%x 32 UND 13 R$ 300,00 R$ 399,90 RS 500,00 RS 399,97 R$ 5.199.61
18 [Recuperagdo de Pneus 16.9 x 28 UND 15 R$ 92,15 R$ 109,00 R$ 127,00 R$ 109,38 R$ 1.640,70
19 {Recuperacdo de Pneus 18.4 x 30 UND 13 R$ 80,37 R$ 85,99 R$ 161,18 R$ 109,18 RS 1.419,34
20 [Recuperagdo de Pneus 17.5x25 UND 20 R$ 381,00 R$ 468,00 R$ 475,00 RS 441,33 RS 8.826,60
21 [Recuperacdo de Pneus 7.50x 16 UND 12 R$ 100,00 R$ 100,01 R$ 117,00 RS$ 105,67 RS 1.268,04
22 [Recuperag@o de Pneus 295/80 R 22.5 UND 80 R$ 120,00 R$ 197,00 R$ 250,00 R$ 189,00 R$ 15.120,00
23 |[Recuperagdo de Pneus 275/80 R 22.5 UND 40 R$ 198,00 R$ 203,00 R$ 234,85 R$ 211,95 RS 8.478.,00
24 |Recuperagdo de Pneus 1100 R 22 UND 80 R$ 92,15 R$ 98,00 R$ 120,00 R$ 103,38 R$ 8.270,40
25 [Recuperaggio de Pneus 1000 R 20 UND 80 R$ 150,00 R$ 195,55 RS 244,68 R$ 196,74 R$ 15.739,20
26 [Recuperagio de Pneus 20.5-25 UND 15 RS 614,00 | R$ 701,00 RS 800,00 R$ 705,00 | R$ 10.575,00

Total: SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS RS 687.963,97

2. METODOLOGIA UTILIZADA PARA DETERMINACAO D

2.1. A presente pesquisa de pregos foi realizada

2.2. Quanto aos parametros estabelecidos pelo Art. 5%,

2.2.1. Inciso 1 — composigdo de custos unitérios menores ou iguais a

O PRECO DE MERCADO

Precos ou banco de pregos em saide, observado o indice de atualizag8o de precos correspondente 0;
- Este inciso foi adotado para todos 0s itens.

pesquisa de pregos, inclusiv

_Nio foi necessario.

2.2.2. Inciso 1l — contratacdes similares fe

e mediante sistema de regis

itas pela Administragao Publica,
tro de pregos, observado o indice d

n° 65, de 7 de jutho de 2021, registra-
s sistemas oficiais

em execucdo ou concluidas no periodo
e atualizagdo de pregos correspondente:

de 1 (um) am{ i gt 2 daty da
%

no dia 29 de maio de 2024, baseado e no Painel de Pregos; disponivel no endereco eletrdnico gov.br/paineldeprecos.

da Instrugio Normativa SEGES/ME,
mediana do item correspondente no

se 0 que se segue:
de governo, como Painel de

- g
;9‘/ “1 \




- Néo foi necessario.

2.2.5. Inciso V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrdnicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no periodo de até 1 (um)
ano anterior a data de divulgacdo do edital, conforme disposto no Caderno de Logistica, elaborado pela Secretaria de Gestio da Secretaria Especial de
Desburocratizacio, Gestiio e Governo Digital do Ministério da Economia.

2.2.6. Conforme o § 1° do Art. 5°, Deverio ser priorizados os pardmetros estabelecidos nos incisos I e II, devendo, em caso de impossibilidade,
apresentar justificativa nos autos.
- Foi adotado o inciso I para todos os itens.

2.2.7. Conforme o Art. 6°, Serdo utilizados, como métodos para obtencdo do preco estimado, a média, a mediana ou 0 menor dos valores obtidos na
pesquisa de precos, desde que o célculo incida sobre um conjunto de trés ou mais precos, oriundos de um ou mais dos pardmetros de que trata o art. 59,
desconsiderados os valores inexequiveis, inconsistentes e 0s excessivamente elevados:

- O método para obtengdo do preco estimado foj a média para todos os itens.
3. S&o anexos deste relatério de pesquisa os seguintes documentos:

- Imagens obtidas na cotagdo de pregos realizada no Paine] de Precos (Inciso I, do Art. 59.

Quartel em Porto Velho-RO, 06 de junho de 2024
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Aguisigao de servicos de recauchutagem, recapagem e recuperagao de pneus.

2. Justificativa de necessidade

A execucdo das obras € servigos diversos no 5° BEC exige um grande namero de equipamentos € viaturas disponiveis, sendo necessar
adquira estes servicos, de modo a ndo atrasar ou causar prejuizos a esta Organizagéo Militar, no apoio direto as atividades do 8° BEC.

Levando em conta o alto custo para aquisicéo de pneumaticos novos, principalmente de caminhdes

Documento de Formalizacao da Demanda

LIASE Fditado pot

equipamentos e pessoal habilitado para realizar tal servigo, o Ordenador de Despesas decidiu realizar o

contratacio de empresa especializada em recauchutagem, recuperagdo e recapagem de
aquartelamentos € as diversas missées recebidas pelas Organizagoes Militares
construgio, atendimento a situacgdes emergenciais e de calamidades pablicas — exigem uma p
presentiva e corretiva de suas viaturas e de seus equipamentos, para que os mesmos estejam em

i Ges recebidas, podendo assim, as Unidades honrarem com seus COMPromissos.

O funcionamento vegetativo dos aquartelamentos € as diversas missdes recebidas pelas Organizagdes Militares
instrugao, atividade de construgdo, atendimento a situagoes emergenciais e de calamidades ptblicas — exig

Exército com a manutengao preventiva e corretiva de suas viaturas e d
operacionais nas frentes de trabalhos e missdes recebidas, podendo assim, as Unidades honrarem cot

A necessidade de aquisicao do objeto em contratagéo ¢ indispensavel tendo em vista o grande numero de
destacamentos do batalhdo sendo utilizados com viaturas e equipamentos de Engenharia relacionados no Anexo

e seus equipamentos.

BEC fez um levantamento de necessidade do servigo de recauchutagem/recapagem de pneus conforme Anexo i

3. Materiais/Servigos
3.1 Materiais
Nenhum material incluido.
3.2 Servigos

Nswelo itemGrupo ,

1 SERVICOS DE MANUFATURA EM INSUMOS F{SICOS QUE SAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

2 SERVIGOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FiSICOS QUE SAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

3 SERVIGCOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FisSICOS QUE SAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

4 SERVICOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FiSICOS QUE SAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

5 SERVICOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FisiCOS QUE SAO
PROPRIEDADE DE QUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

6 SERVIGOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FiSICOS QUE SAC
PROPRIEDADE DE QUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

7 SERVIGOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FiSICOS QUE SAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

8 SERVICOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FiSICOS QUE SAO
PROPRIEDADE DE OUTROS({EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

9 SERVICOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FISICOS QUE SAO
PROPRIEDADE DE QOUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

kDesorik;éo '

RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS

RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS
RECAUCHUTAGEM/
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS

RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS
RECAUCHUTAGEM/
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS
RECAUCHUTAGEM/
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS

RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS

RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS
RECAUCHUTAGEM/
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS

¢ equipamentos, e por e

pheumaticos
(OM), tais como: missdes de apoi
reocupagéo constan
condigdes operaciol

(om)

para que 0s mesmos este
M seus compromissos.

30,002.286,67

15,001.618,00

13,001.774,52

15,003.403,11

13,001.821,00

25,002.251,67

35,002.018,00

30,00616,54

50,00844,33

sta unidade n&o dispor de
presente certame licitatério para a
.0 funcionamento vegetativo dos
o & instrucéo, atividade de
te do Exército com a manutengao
\ais nas frentes de trabalhos €

, tals como: missoes de apoio &
em uma preccupagéo constante do
jam em condigdes

atividades a ser desenvolvido nos
|, e assim a segéo de pneus do 5°

“otd Val, tnit (R§)Val. total (RS)

68.600,10

24.270,00

23.068,76

51.046,65

23.673,00

56.291,75

70.630,00

18.496,20

42.216,50

io que a OM



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Todas as assinaturas eletrdnicas se

de 2020.

SERWCOSDEMANUHHURAEMINSUMOSHSQOSQUESAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

SERVICOS DE MANUFATURA EM INSUMOS Fisicos QUE sA0
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)
SERWCOSDEMANUHUURAEMINSUMOSHSBOSQUESAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)
SERWCOSDEMANUFATURAEMlNSUMOSFEHCOSQUESAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA £
EQUIPAMENTO)
SERWCOSDEMANUHWURAEMINSUMOSHSBOSQUESAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA £
EQUIPAMENTO)
SERWCOSDEMANUHWURAEMINSUMOSHSBOSQUESAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA £
EQUIPAMENTO)
SERWCOSDEMANUHWURAEMINSUMOSHSWOSQUESAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA £
EQUIPAMENTO)
SERWQOSDEMANUHUURAEMINSUMOSHSmOSQUESAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA £
EQUIPAMENTO)

SERVICOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FiSICOS QUE sAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)
SERWCOSDEMANUHHURAEMINSUMOSHSBOSQUESAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA £
EQUIPAMENTO)
SEchosDEMANUHMURAEMnNsumosmstSQUESAo
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)
SERWCOSDEMANUHUURAEMINSUMOSHSEOSQUESAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)
SERWCOSDEMANUHHURAEMINSUMOSHSBOSQUESAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)
SERWCOSDEMANUHWURAEMINSUMOSHSBOSQUESAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)
SERWCOSDEMANUHHURAEMINSUMOSHS&OSQUESAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA £
EQUIPAMENTO)
SERWCOSDEMANUHHURAEMINSUMOSHSBOSQUESAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)
SERWCOSDEMANUFATURAEMINSUMOSFEHCOSQUESAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

guem o horério oficial de Brasilia e fundamentam

RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS
RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS
RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS
RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS
RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS
RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS
RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS
RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS
RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS
RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS
RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS
RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS
RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS
RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS
RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS
RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS
RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS

56,00762,50

60,00622,77

80,00819,34

15,005.065,67

16,00131,92

12,0088,55

15,00557,49

13,00399,97

15,00109,38

13,00109,18

20,00441,33

12,00105,67

80,00189,00

40,00211,95

80,00103,38

80,00196,74

15,00705,00

42.700,00

37.366,20
65.547,20
75.985,05
2.110,72
1.062,60
8.362,35
5.199,61
1.640,70
1.419,34%6;,
8.826,60
1.268,04
15.120,00
8.478,00
8.270,40

15.739,20

105750
o’

-5€ no §3° do Art. 4° do Decreto no 10.543, de 13 de novembro
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5. Acompanhamento
Id/Aégnﬁpanhamento ” 4 - ' ' B . k . T ResvponSéVéIData'
1" “realizado um ajuste na equipe de planejamento ARTUR 07/08

DIASDE /2024
SOUZA 11:11
2 O planejamento inicial era a aquisi¢do dos pneus, Devido ao elevado custo para aquisi¢éo de pneumaticos novos, principalmente WALLAS  06/08

de caminhdes e equipamentos, & por esta unidade ndo dispor de equipamentos e pessocal habilitado para realizar tal servigo. Foi DE 12024

decido por este objeto para executar estes servigos. Foi acrescido 02 itens (um tipo de pneus pra carregadeira). OLIVEIRA 11:40
MOITA

3 O planejamento inicial era a aquisi¢éo dos pneus, Devido ao elevado custo para aquisigao de pneumaticos novos, principalmente WALLAS  04/06

de caminhdes e equipamentos, e por esta unidade ndo dispor de equipamentos e pessoal habilitado para realizar tal servigo. Foi DE /2024

decido por este objeto para executar estes servigos. OLIVEIRA 18:00
MOITA

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

¥
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Q;;\ Compras.govbr MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de RiscoS

1. Informacdes Basicas
Data de Cuagdo

14/06/2024 11:36

34/2024

3 ¢ P T
Varenfny 2i AT i BIEROUD

Contratacéo de servicos recauchutagem, recapagem € recuperacéo de pneus de viaturas e equipamentos do 5° BEC.

2. Historico de Revisoes
Nenhuma Reviséo encontrada.

3. Riscos ldentificados

Numero _Risco CeusadoRisco oo PR  Aocadopara NiveldoRieco(l xP)  Nelem
N&ao haver Cortes ou contingenciamentos o
N disponibilidade orgamento determinados pela Plangjamento Administragao Médio
orcamentaria. Administragéo Publica. o N
impactos
1 Nao serd possivel a contratagao.
2 As atividades da Unidade ser&o comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.
Acgdes Preventivas
p-01 Buscar base no Planejamento Estratégico e Orcamentério da Unidade, com foco no Responsavel: ARTUR DIAS DE SOUZA

plano de Contratagdes Anual.
Agdes de Contingéncia

c-01 Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orgamentéria anual Responsaveis!
da Unidade Orcamentaria (UO).

JUNIOR, ARTUR DIAS DE

SQUZA
C-02 Revisdo da necessidade imediata dos itens demandados. Responsaveis: LIMA
JUNIOR, ARTUR DIAS DE
SOUZA
Nomero  Risco . CausadoRiseo Fese
Falta de verificagdio ou verificagdo incorreta
Especificagdo da necessidade atual da Unidade, em
insuficiente dos especial de alguma hecessidade especifica Planejamento Administragao Médio
Servicos. para atendimento de demanda (s) singuiar
™ (es).
Impactos
1 Os servigos n&o atenderdo todas as necessidades da Unidade.
2 Havera possibilidade de guebra dos meios automotores da Unidade.
3 Havera prejuizos as atividades da Unidade.

AgBes Preventivas
p-01 Descrever o (s) item (ns) do certame licitatério de forma a atender as Responsével‘

especificagdes necessarias para 0 pleno atendimento das necessidades.

P-02 Descrever de forma detalhada como 0S servicos deveréo ser prestados. Responsavel:
pP-03 Revisdo de cada clausula de obrigagdes da contratada e forma de realizagéo do Responsével:_
servigo.

Agdes de Contingéncia

C-01 gstudar o grau de insuficiéncia e verificar a possibilidade de rescisdo contratual. Responséveis:M
J \ E

SOUZA
c-02 Iniciar um novo processo licitatério para atender as necessidades de forma plena. ResponséveiWA
\ DE
SOUZA
Ngmero Risco  CausadoRISCO ... e TOSE " plocadopara . NiveldoRisco P). Neltem
Demora da equipe de planejamento da
Atraso na conclus@o contratacdo ou do setor de aquisigéo,
do processo licitagoes & contratos em formular oS planejamento Administragéo Médio

licitatério. documentos necessarios ou gerenciar as
fases do processo.
Impactos
1 NZo atendimento & demanda no prazo necessario.




P-01
P-02

C-01

C-02

Ntimero

N

P-01

C-01

C-02

Numero

Haveréa prejuizos as atividades da Unidade.
Acles Preventivas

Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratacéo. Responsavel:
Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisigéo, licitagBes e contratos. Responsavel: O
Agdes de Contingéncia

Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia, Responsavei

Atribuir & equipe de manutengdo de viaturas da unidade responsabilidade por Responsaveis:
realizar os servigos de manutengdo de maior monta.

E NETO

R . (GasadoRsco g . Mosadopara  NiveldoRisco (Ix ) Noltem
C Falha na fase interna do processo licitatério
Licitagdo deserta ou o . . - = -
Ou grande variacdo de precos praticados Planejamento Administragéo Médio
fracassada.
... . pelomercado.
impactos

Demora na contratag&o do servico.
As atividades da Unidade serso comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Acdes Preventivas
Estimar de forma adequada os valores dos servigos, de forma gue seja Responsaveis:
economicamente viavel o contrato ao (s) licitante (s),

A

Acgdes de Contingéncia ‘
Atualizar o preco estimado para que reflita de forma real o valor praticado no Responsavel:

mercado. Corrigir a pesquisa de pregos. o
Corrigir o instrumento convocatério e reabrir o prazo para envic de propostas. Responsével* s

“Riggo : Causa do Risco Fase Alocado péré o Nivel do Risco 4(‘! X P) CNe ltem
Estirvh'étivvvékéw SR G S tvtatone B v ,
guantidades Falta de meméria de calculo ou Planejamento Administrado Médio

Inadequadas  dos levantamento inadequado.

Servigos.

‘ "“iﬁ&'baéta'g""”"

P-01

P-02

Cc-01

Nlmero -

1
2
3
4

P-01

C-01
C-02
C-03

NGmero’

Falha na realizacso dos Servigos - subdimensionamento da demanda.
Possivel dano ao Erario Pablico - superdimensionamento da demanda,

A¢des Preventivas

Estimar os quantitativos por meio de contratagBes anteriores e/ou levantamento ResponsévP

que indique a real necessidade do quantitativo dos servigos a serem contratados, IOR

Planejar os possiveis acréscimos de quantitativos com parciménia e conforme Responsévm

indices de aumento realistas,

Acdes de Contingéncia

Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. Responsével~
JUNIOR

Risco , Fase .
Selecgéo de Falha do setor de aquisicao, licitagdes e C
prestador de contratos em analisar de forma criteriosa . o
servigos Sem as condi¢des de habilitagio e os requisitos Sele¢dio do Fornecedor Administracédo Alto
condigGes de minimos a serem cumpridos pelo licitante
cumprir o contrato.  no certame.

Impactos

Interrupgéo dos Servigos prestados.

Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.

Possiveis agfes trabalhistas.

As atividades da Unidade serdo comprometidas ou até mesmo inviabilizadas,

Agbes Preventivas
Realizar a habilitagio do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as Responsével:~
qualificagBes necessérias no instrumento convocatério, JUNIOR

Acbes de Contingéncia

Acionar a garantia contratual. Responsavel:
Verificar a possibilidade de rescisao contratual. Responsavel:
Caso haja infragdo por parte da contratada, abrir processo administrativo visando Responsaveis:
a sangao do fornecedor infrator. " S DE
Souza
Risco ca doRisco ‘ ... Fase - Alocado para Nivel do Risco (Ix P) No ltem

Descumprimento da

contratada com as Dolo ou culpa da contratada em honrar os
obrigagées compromissos trabalhistas
trabalhistas e previdenciarios dos funcionarios
previdenciarias  de integrantes da mesma.

seus empregados.

g Gestéo de Contrato Contratada Médio



Impactos
Propositura de demandas trabalhistas em que a Unidade podera ser chamada de forma solidaria.
possivel dano & imagem institucional do Exército Brasileirc ou da Unidade.
Acdes Preventivas ' S,
P-01 Realizar a fiscalizag8o do contrato de forma assidua € eficaz, atentando para o Responsaveis:
cumprimento das obrigagGes trabalhistas e previdenciarias por parte da contratada

NP

Agbes de Contingéncia
Cc-01 Notificar o fornecedor sobre as alteragoes encontradas. Responsaveis

Cc-02 Comunicar ao Gestor do Contrato para dgue, s€ for 0 caso, seja aberto processo Responsaveis:
administrativo visando a sangao administrativa necessaria.

C-03 Abrir processo administrativo visando a sangéo do fornecedor infrator. Responsaveis:

4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes
E- e de Planejamento

Yocumento assinado digitalments

Data: 09/08/2¢ )
veritiue em hips:/,

Comandante da Companhia de Engenharia de Equipamento & ManutenGao

Jvalidar tigov.pr

ento assinaco digitalmente

Data: 09705
verifique em l\(tps://va\idar.xti.gov.br

G

Integrante Area Técnica

;

yocumento a55inado digitatmente
m. > .!8-0300

Bl
verifique em h(tps‘./'/vahdar.i(i.govbr

G

Integrante Administrativo







MINISTERIO DA DEFESA N/

EXERCITO BRASILEIRO )
50 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGAO
BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER







UASG 160348 Termo de Referéncia 86/2024

Termo de Referéncia 86/2024

Informacoes Basicas

Ntimero do

artefato UASG ' Editado por Atualizado em

86/2024 160348-5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE ’ 06/08/2024 21:19 (v
CONSTRUCAO/RO 6.0)

Status

CONCLUIDO

Outras informacoes

Cat . Numero da Processo

ategorid Contratacio Administrativo

V - prestago de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servigo 64043.004703/2024-
ndo-continuado 79

1. Condicdes gerais da contratacao
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratagio de servigos recauchutagem, recapagem e recuperagdo de pneus nos termos da tabela abaixo, conforme
condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICAQAO CATSER| UNIDADE QUANTIDADE VALOR VALOR
DE UNITARIO | TOTAL
MEDIDA
Recauchutagem em Pneus 10170 Und 30 R$ 2.286,67 R$
14.00 x 24. Processo pelo 68.600,10
1 qual um pneu é reformado

pela substitui¢do de sua
banda de rodagem e dos
seus ombros.

Recauchutagem em Pneus 10170

14.9 x 24. Processo pelo Und 15 R$ 1.618,00 R$

qual um pneu é reformado 24.270,00
2 pela substituigdo de sua

banda de rodagem e dos
seus ombros.

Recauchutagem em Pneus 10170 .

14.9 x 28. Processo pelo Und 13 R$ 1.774,52 R$

qual um pneu é reformado 23.068,76
3 pela substituigdo de sua

banda de rodagem e dos
seus ombros.

10170
Recauchutagem em Pneus Und 15 R$ 3.403,11 R$

24.5 x 32. Processo pelo 51.046,65
4 qual um pneu é reformado

Cémara Nacienal de Modelos de Licitagoes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Atualizagio: Dezembro/2023

Termo de Referéncia ~ Contratagio Direta 1de 16
Aprovado pela Secretasia de Gestdo.
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pela substituicio de sua banda
de rodagem e dos
seus ombro.,

Termo de Referéncia 86/2024

Recauchutagem em Pneus
16.9 x 28. Processo pelo
qual um pneu é reformado
pela substituicdo de sua
banda de rodagem e dos
seus ombros.

10170

Und

13

R$ 1.821,00 R$
23.673,00

Recauchutagem em Pneus
18.4 x 30. Processo pelo
qual um pneu é reformado
pela substituicio de sua
banda de rodagem e dos
seus ombros.

10170

Und

25

R$ 2.251,67 RS
56.291,75

Recauchutagem em Pneus

17.5 x 25. Processo pelo qual
um pneu € reformado pela
substitui¢io de sua banda de
rodagem e dos seus ombros,

10170

Und

35

R$ 2.018,00 R$
70.630,00

Recapagem em Pneus 7.50
R16. Processo pelo qual
um pneu € reformado pela
substituicdo de sua

banda de rodagem.

10170

Und

30

R$ 616,54 R$
18.496,20

Recapagem em Pneus 295
/80 R 22.5. Processo pelo
qual um pneu é reformado
pela substituigio de sua
banda de rodagem.

10170

Und

50

R$ 844,33 RS
42.216,50

10

Recapagem em Pneus 275
/80 R 22.5. Processo pelo
qual um pneu é reformado
pela substituigiio de sua
banda de rodagem.

10170

Und

56

R$ 762,50 R$
42.700,00

11

Recapagem em Pneus
1100 R 22. Processc pelo
qual um pneu é reformado
pela substituicio de sua
banda de rodagem.

10170

Und

60

R$ 622,77 RS
37.366,20

12

Recapagem em Pneus
1000 R 20. Processo pelo
qual um pneu é reformado
pela substituicio de sua
banda de rodagem.

10170

Und

80

R$ 819,34 R$
65.547,20

13

Cimara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral d

Recapagem em Pneus

20.5-25. Processo pelo

qual um pneu é reformado pela
substituicdo de sua

banda de rodagem

Atualizagio: Dezembro/2023
Tetmao de Referéncia — Contratagio Direta
Aprovado pela Secretaria de Gestio.

10170

a Unido

Und

15

R$ 5.065,67 R$
75.985,05
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R

[
14 Recuperagio de Pneus 10170 Und 16 R$ 131,92  [R$2:110,72
14.00 x 24. -
15 Recuperagdo de Pneus 10170 Und 12 R$ 88,55  |R$ 1.062,60fw ‘
13.00 x 24. .
16 Recuperagio de Pneus 10170 Und 15 R$ 557,49 R$ 8.362,35
14.9 x 24.
17 Recuperagdo de Pneus 10170 Und 13 R$ 399,97 |R$5.199,61
24.5x 32,
18 Recuperagdo de Pneus 10170 Und 15 R$ 109,38  |R$1.640,70
16.9 x 28.
19 Recuperacdo de Pneus 10170 Und 13 R$ 109,18  [R$ 1.419,34
18.4 x 30.
20 Recuperagdo de Pneus 10170 Und 20 R$ 441,33  [R$8.826,60
17.5 x 25.
21 Recuperagio de Pneus 10170 Und 12 R$ 105,67 [R$1.268,04
7.50 x 16.
22 Recuperagdo de Pneus 10170 Und 80 R$ 189,00 RS
295/80 22.5. 15.120,00
23 Recuperagdo de Pneus 10170 Und 40 R$ 211,95 |R$8.478,00
275/80 R 22.5.
24 Recuperagiio de Pneus 10170 Und 80 R$ 103,38 R$ 8.270,40
1100 R 22.
25 Recuperagdo de Pneus 10170 Und 80 R$ 196,74 R$
1000 R 20. 15.739,20
26 Recuperacio de Pneus 10170 Und 15 R$ 705,00 R$
20.5-25. 10.575,00
CUSTO TOTAL DA LICITAGAO R$
687.963,97

1.

1.2. Os servicos objeto desta contratacio sdo caracteriza

Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contado

Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O contrato

2. Fundamentacéo e descricdo da necessidade

2. EUNDAMENTAGAO

2.1. A Fundamentagd

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Pl

oferece maior detalhamento das regras que serfio aplicadas em relagdo

termo de referéncia.

3. Descricdo da solu¢do como um todo

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSI

OBJETO

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes ¢ Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Atualizacio: Dezembro/2023

Termo de Releréncia — Contratagdo Direta
Aprovado pela Secretaria de Gestao.

o da Contrataggo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada e
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

a vigéncia da contratagdo.

E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

dos como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo

s do(a) da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da

m Tépico especifico dos Estudos

ano de Contratacdes Anual 2014, conforme consta das informacdes bésicas deste

DERADO O CICLO DE VIDA DO

3de 16
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3.1. A descrigio da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia,

4. Requisitos da contratacao

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentdveis:

4.1.1. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificacio do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentdveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos
seus similares,

4.1.2. Que os bens nio contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction
of Certain Hazardous Substances), tais como merciirio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VD), cddmio (Cd),
bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

4.1.3. CONTRATADA devers utilizar rede de abastecimentos e manutengdo com praticas diretrizes socioambientais onde
existem boas préticas relativas ao reuso da dgua, coleta seletiva de residuos, descarte ambientalmente adequado de 8leo, etc;

4.14.E obrigagdo da CONTRATADA implementar o sistema de logistica reversa para realizar o descarte dos componentes de
troca na manutencdo da frota, como as pegas e Gleo, para uma empresa certificada em logistica reversa e comprometida com a
responsabilidade compartilhada;

4.1.5. O licitante devera comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das exigéncias impostas pela IN 09 de20
/07/21, mediante apresentagdo do Cadastro Técnico Federal no TBAMA, reconhecida em cartdrio, no ato da assinatura do
contrato.

4.1.6. Todo o material e tecnologia deverfio ser ambientalmente sustentdveis, atendendo a IN n° 09, de 20 de Julho de 2021,
Capitulo T, art. 5.°, T, 11, 1T e § 1°, exceto aquele em que ndo se aplica a referida instrugdo.

4.1.7. A CONTRATADA devers adotar, no que couber, as disposicdes da Instrucio Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de
janeiro de 2010; da Resoluciic CONAMA N° 258, de 26 de agosto de 1999; da Resolugio CONAMA N° 416, de 30 de setembro
de 2009; em como da Resolugdo CONAMA N° 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e
0 adequado tratamento dos impactos ambientais especificos

4.1.8. A CONTRATADA devers fornecer acs empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessérios para a
execugdo de servicos,

4.1.9. A CONTRATADA devers respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacio Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos.

4.1.10. Para os servicos de Inanutencdo, caso a empresa se enquadre nas hipéteses do artigo 20 da Lei n° 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Sdlidos, a Contratada devers elaborar plano de gerenciamento de residuos solidos, sujeito 3
aprovacdo da autoridade competente,

4.1.11. Para a elaboracio, implementacio, operacionalizagdo e monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento de
residuos sélidos, nelas incluido o controle da disposicdo final ambientalmente adequada dos rejeitos, sera designado responsével
técnico devidamente habilitado. Atender as disposicdes da Instruciio Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as
quais devem ser aplicadas no momento da execugdo dos servigos, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental.

Indicag¢do de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei n° 14.133, de 2021):

4.2. Na presente contratagiio ndo ha indicacdo de marcas.

Da vedagdo de utilizagsio de marca/produte na execugiio do servico

Cémara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Atualizagio: Dezembro/2023

Termo de Referéncla — Contratagdo Direta 4de 16
Aprovado pela Secretaria de Gestio.
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4.3. Na presente contratagdo nao hd impedimento de marca/produto na execugdo do servigo

*Trap i ert T

Da exigéncia de carta de solidariedade

4.4. Em caso de fornecedor, revendedor ou distribuidor, serd exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que‘é‘ssgggfé e

a execugdo do contrato. -
Subcontratagdo

4.5. Nio é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratacdo

4.8. Niio haveré exigéncia da garantia da contrataciio dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, pelas razBes constantes
do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.9. A avaliagio prévia do local de execucio dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda & quinta-feira das 8:00 horas as 16:30 horas e sexta-feira, das 8:
00 horas as 11:30 horas. O contato para diividas poderd ser realizado pelo telefone (64) 99611-3205 (Cap Lopes), ou (83) 98719-
9558 (Cap Ophir).

4.10. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.11. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo
da vistoria.

4.12. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo responsével técnico do
licitante acerca do conhecimento plenc das condicBes e peculiaridades da contratagio.

4.13. A nio realizacdo da vistoria ndo poderéd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagges, difvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhies dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

5. Modelo de execucdo do objeto

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condicées de Execugio

5.1. A execucio do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.1.2. Para a realizagdo de qualquer seivigo, a CONTRATANTE solicitara da CONTRATADA, informando a referéncia e
guantidade, bem como a previsdo de tempo de entrega necessria a execucdo do servigo solicitado;

5.1.1.8. Para os produtos que sero utilizados nos servicos objeto deste Termo de Referéncia, cuja atividade de fabricagdo,
industrializagdo ou importagdo € enquadrada no Anexo I da Instruciio Normativa IBAMA n® 13/2021 , s6 serd admitida a
utilizagdo de produtos cujo fabricante, importador ou reformador esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso 11, da Lei n°®
6.938, de 1981.”

5.1.4. A execugdo dos servigos somente considerar-se-4 AUTORIZADA com a prévia autorizagdo para inicio do servigo por
parte do responsével (FISCAL DE CONTRATO), o qual dard 0 DE ACORDO para a execucdo dos mesmos;
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5.1.5. Os servigos serdio efetuados de acordo com a necessidade do érgéo e obedecendo aos seguintes prazos:
1.5.1.5.1. AGENDAMENTO: a contratada deverd agendar a execucdo dos servigos para uma data que esteja dentro
do prazo néo superior a 02 (dois) dias corridos a contar do recebimento da requisicdo;

2.5.1.5.2. RETIRADA DAS VIATURAS: devera ser previamente agendada junto & Contratante e em data préxima a
data de execugdo dos servicos;

3.5.1.5.3. EXECUCAO DOS SERVICOS: a contratada deveré executar os servicos em prazo ndo superior a 02 (dois) dias titeis
contados a partir da data agendada;

4.5.1.5.4. ENTREGA DAS VIATURAS: a contratada deverd entregar as viaturas em prazo ndo superior a 02 (dois)
dias tteis contados a partir do término do prazo para execugdo dos servicos;

5.5.1.5.5. O prazo para a entrega dos pneumaticos consertados serd de: § (cinco) dias para os servicos de Recapagem, 10 (dez)
dias para os servicos de Recauchutagem e 1 (um) dia para os servicos de Reparacéo, contados ap6s o recebimento dos
pneuméticos usados por parte da Contratada;

6.5.1.5.6. A Contratada devers retirar os pneumaticos no prazo de 48 (QUARENTA E OITO) HORAS a partir da
emissdo da Ordem de Servico por parte da Contratante e devolver no mesmo local que foi retirado.

7.5.1.6. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de
execugao do trabalho.

8.5.1.6.1. Os servicos previsto no Termo de Referéncia serfio requisitados de acordo com 0 que prevé o contrato
mediante o envio da Nota de Empenho correspondente e o licitante vencedor deverd ter capacidade de fornecer as
quantidades discriminadas nos requisitos da contratacéo.

9.5.1.6.2. Os pedidos de prestacdo dos servigos poderfio ser efetuados no todo ou em quantidades parceladas, durante o periodo
de vigéncia do contrato e de acordo com as necessidades da Contratante,

10.5.1.6.3. A Contratada emitird a Nota Fiscal com base nas Notas de Empenho/Ordem de Servigo e servigos
efetivamente prestados.

5.1.8. Os servigos deverdo ser executados com base nos pardmetros minimos prescritos neste Termo de Referéncia, no Edital e
seus anexos, bem como na proposta do licitante vencedor.

5.1.9. A avaliagdo da qualidade e o aceite dos servicos executados passardo pela verificagdo, ou seja, pelo crivo da
Contratante, por parte o fiscal de contrato e equipe técnica do contrato, do cumprimento das obrigages por parte da
CONTRATADA.

5.1.10. Os servigos de recauchutagem, recapagem e recuperagdo de pneumdticos, deverdo ser executados em oficinas
préprias da CONTRATADA, atendendo todas as exigéncias do Edital.

5.1.11. Os servigos de recauchutagem, recapagem e recuperagdo de pneumadticos, nio deverdo comprometer o prazo de execugio
total do servico, contados a partir da autorizagdo, por escrito, emitida pela Administragfio e dirigida 3 empresa vencedora.
5.1.1.7. A contratada deverd providenciar o recolhimento e a destinagdo adequada aos pneus usados ou inserviveis

origindrios da contratacdo, nos termos do artigo 33, inciso I11, da Lei n°® 12.305, de 2010. Resolugio CONAMA n° 416/2009,
Instrucdo Normativa n 09/2021 e normas correlatas,

Local e horério da prestacio dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte enderego: Os pneumdticos que necessitarem dos servigos de recauchutagem e
recapagem, deverdo ser retirados e entregues pela contratada de forma sistemdtica na sede do 5° Batalhdo de Engenharia de
Construgdo, Av Rogério Weber, n° 01 Bairro militar, Porto Velho-RO e Destacamento Jaru, localizado & Rua Tapajés 2299-2211,
Setor "3" em Jaru/RO,

5.3. Os servigos serdio prestados no seguinte horério: na data a ser definida pelo contratante, a partir das 07h30min horas do dia
agendado, ou conforme Ordem de Servigo. O contato para diividas poderd ser realizado pelo telefone (64) 99611-3205 (Cap
Lopes), ou (83) 98719-9558 (Cap Ophir)de segundas as sdbado, no horério das 07h00min &s 18h00min.

Rotinas a serem cumpridas

5.4. A execugdo contratual observara as rotinas abaixo
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2
5.4.1. Ap6s a Nota de Empenho e Ordem de Servico serem encaminhadas 8 CONTRATADA, e havendo frentes de servit;fb Fio N —\i—& """"
liberadas para a execugo do objeto, 0 prazo para a entrega é conforme item 5.1.2. deste Termo de Referéncia. “«;‘
5.4.2. A contratada, ao ser convocada para iniciar a execucdo do servigo, deverd estar em condigdes com o (s) veiculo (s) el
equipamento na data designada pela contratante, devendo ainda apresentar seus funcionarios devidamente uniformizados, de
forma que identifique a empresa prestadora dos servigos. Ademais, s6 poderdo adentrar nas dependéncias do orgdo os
funcionarios que estiverem trajando calcas, calgados fechados e camisas com manga e craché de identificacdo da empresa.
5.4.3. A contratante nio se responsabilizard por eventuais riscos e/ou ararthdes na lataria durante a execugdo do servigo.
5.4.4. Sob nenhuma circunstancia o motorista deveré utilizar a viatura sem sua CNH (Cartejra Nacional de Habilitagdo) com
restrigdo administrativa ou equivalente ao veiculo conduzido.
5.4.5. Nio serd permitido também a empresa fornecer o operador do seu equipamento Sem ser capacitado para operagao
5.4.6.Para a realizaco de qualquer servico, a CONTRATANTE solicitard da CONTRATADA, informando a referéncia e
quantidade, bem como a previsdo de tempo de entrega necessaria a execugio do servigo solicitado.
5.4.7. A execucio dos servigos somente considerar-se-4 AUTORIZADA com a prévia autorizagao para inficio do servigo por
parte do responsavel (FISCAL DE CONTRATO), o qual dard o DE ACORDO para a execugdo dos mesmos.
5.4.8. A solicitagio do servigo devera ocorrer parceladamente, conforme a necessidade, desde a assinatura da Ata de Registro de
Precos e/ou Termo de Contrato até o prazo de 01 (um) ano.

i
Nettn mn#

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicio quando
necessario:

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracterfsticas:

5 6.1. Visam atender as demandas de alinhamento e balanceamento das viaturas militares que estao localizadas nas obras e da
sede do Batalhdio. Atualmente o 5° BEC possui uma frota de vérias viaturas e equipamentos, conforme anexo do Estudo Técnico
Preliminar, a contratagdo tem por finalidade maior economicidade de combustiveis, diminuigdo do consumo de pneumaticos e
economicidade de recursos e assim uma possibilidade de recuperagdo dos mesmos através de recauchutagem ou recapagem.
Gerasse um menor desgaste irregular dos pneus, consequentemente aumentando a sua vida dtil, aumento do atrito do pneu no
solo, contribuindo para a economia de combustivel do veiculo;

5.6.2. Diminuir os custos na aquisigao de pneus e atender a demanda dos servicos de manutengao das viaturas do 5° Batalhdo de
Engenharia de Construgéo em suas atividades operacionais e administrativas.

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso 111, da Lei n® 14.133, de 2021)

5.7. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de
Defesa do Consumidor).

6. Modelo de gestdo do contrato

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cléusulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133,
de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecuciio total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de execugao sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade poderé convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumnento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizaciio, que conterd informacBes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de aferico dos resultados e das sangbes aplicdveis, dentre outros.
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Preposto

6.6. A Contratada designar4 formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacio dos servicos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relagdo & execucéio do objeto contratado.

6.7. A Contratada deveré manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o perfodo que a Contratante
solicitar a presenca do mesmo para melhor execucio dos servicos.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que Justificadamente, a indicacio ou a manutengdo do preposto da empresa, hipétese em
que a Contratada designar4 outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizacdo

6.9. A execugdo do contrato devers ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (
Lein® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugio do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢Ges
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragfio. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas 3 execucio
do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de

= SRelos, de
2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022, art, 22, Iy;

6.12. Identificada qualquer inexatid3o ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a corregdo da
execugdo do contrato, determinando Prazo para a corregdo, (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, TII);

6.13. O fiscal técnico do contrato informars ao gestor do contato, em tempo hdbil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de

medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246,
=m0 1 Lead,

de 2022, art. 22, IV);

—=oendit. c4, 1V

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V),

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo hdbil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas 3 tempestiva renovacdo ou & prorrogacdo contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condiges de habilitacio da contratada, acompanhard o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagio de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessério (Art. 23, I e I, do Decreto n® 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuars tempestivamente na
solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, V).

Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato coordenars a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagio do contrato contendo todos
0s registros formais da execugcfio no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragGes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatdrio com vistas a verificaciio da necessidade de
adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas 3
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1),

6.20. O gestor do contrato acomparnhard a manutencio das condiges de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéio e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).
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6.21. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativofe setor
quanto ac cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contrattial,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadasgr"d (el
atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VII). A

6.22. O gestor do conirato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de
aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecugio dos objetivos que tenham
justificado a contratagio e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.24. O gestor do contrato dever4 enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liguidagdo e pagamento, No valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicdo e pagamento

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. As medicdes serio executadas somente com acompanhamento do Fiscal Administrativo da Obra, ou Militar designado pelo
50 Batalhdo de Engenharia de Construgdo, agendando a data da medigdo com antecedéncia, juntamente ao preposto da contratada

7.1.1. Serd indicada a retengfio ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang@es
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

71.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utiliza-los com gualidade ou
quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizacao do TMR néo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagao dos servigos.
Do recebimento
7.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante

termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de cardter técnico e administrativo. (Art. 140,1, g, da Lei n°
14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranga oriunda do contratado com a
comprovagio da prestagao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7 6. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de caréter técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.7. 0 fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove 0 Cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.9. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, 0 fiscal técnico do contrato ird apurar o
resultado das avaliagdes da execuco do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizados em consondncia com os indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.9.1. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a
ser feito, com a entrega do Ultimo;

7.9.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no todo ou em parte, 0
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregBes resultantes da execugio ou materiais empregados, cabendo a
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fiscalizagdo ndo atestar a dltima e/ou tnica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.9.3. A fiscalizagio ndo efetuard o ateste da dltima e/ou tinica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério, (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.9.4. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, & conclusio de todos os testes de campo e & entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.9.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacles constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacio das penalidades

7.10. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucéo do contrato, em relaco a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessérios, devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.11. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art, 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.11.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que
impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando 3 CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcgdes;

7.11.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentagdes apresentadas: e

7.11.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

7.11.5. Enviar a documentago pertinente ao setor de contratos para a formalizagiio dos procedimentos de liquidacéo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

7.12. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, deverd ser observado o
teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine 3 parcela
incontroversa da execucio do objeto, para efeito de liquidac&o e pagamento,

7.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrers enquanto pendente a solugéio, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
+ execugéo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.14 O recebimento provisdrio ou definitivo nio excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidagio

7.15. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias titeis para fins de liquidacdo, na
forma desta sedo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.16. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo, nos casos de
contratagGes decorrentes de despesas cujos valores nio ultrapassem o limite de que trata o inciso 1 do art. 75 da Lei n° 14,133, de
2021.

7.17. Para fins de liquidacio, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.17.1. o prazo de validade;

7.17.2. a data da emissdo;
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7.17.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

7.17.4. o perfodo respectivo de execucdo do contrato;

7.17.5. o valor a pagar; e

717.6. eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

Termo de Referéncia 86/2024

7.18. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunsténcia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficard
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a

da situacgo, sem Gnus a contratante;

7.19. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regu

imeio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossi
oficiais ou & documentagao mencionada no art. 68

bilidade de acesso ao referido Sistema, mediant
da Lei n° 14.133/2021.

7.90. A Administragiio devera realizar consulta ao
no edital; b) identificar possivel razdo que impega

proibigdo de contratar com 0 Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas in

DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.21. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado,

comprovagdo da regularizagdo

laridade fiscal, constatada por

e consulta aos sitios eletrbnicos

SICAF para: a) verificar a manutengio das condigdes de habilitagio exigidas

a participagdo em licitagdo, no dmbito do 6rgéo

ou entidade, que implique

diretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3,

sera providenciada sua notificagio, por escrito,

para que, no prazo de 5 (cinco) dias iiteis, regularize sua situacdio ou, no Mesmo prazo, apresente sua defesa. 0 prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.22. Nio havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improce

responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fisc

pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios p

créditos.

7.23. Persistindo a irregularidade, o contratante devers adotar as medi

al quanto & inadimplén

administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

724, Havendo a efetiva execugdo do objeto, 0s pagamentos serao realizados norm

contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.25. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias dteis, contados da fin

conforme secdo anterior, nos termos da Instrugio Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.26. No caso de atraso pelo Contratante, 0S valores devidos a

do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdio do indice IPCA de

Forma de pagamento

7.27. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contad

conforme se¢do anterior, nos termos da Instrugio Normativa SEGES/ME n°® 77, de 2022.

7 28. No caso de atraso pelo Contratante, 0s valores devidos ao contratado serdo atualiza

do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicago do indice IPCA de

7.29. Quando do pagamento, serd efetuada a retencéo tributdria prevista na legislagfio aplicavel.

7.29.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,

realizagdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

dente, o contratante devera comunicar aos 6rgdos
cia do contratado, bem como quanto 3 existéncia de
ertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus

das necessérias a rescisdo contratual nos autos do processo

almente, até que se decida pela rescisdo do

alizagdo da liquidagdo da despesa,

o contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final

corre¢io monetdria.

os da finalizagio da liquidagdo da despesa,

dos monetariamente entre o termo final

correcio monetaria.

quando houver, serdio retidos na fonte, quando da

7 30. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a
retengio tributdria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, 0 pagamento ficard
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido

condicionado & apresentagdo de comprovagao, por
previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacdo de pagamento

7.24. A presente contratagdo njo permite a antecipagéo de pagamento.
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Cessdo de crédito

7.33. E admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios com instituigdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
tépico.

7.33.1. As cessbes de crédito ndo fiducirias dependerio de prévia aprovagdo do contratante.

7.34. A eficcia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagio 3 Administragio, estd condicionada & celebracdo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.35. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condicdes de habilitagdo por

parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessédo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam 3 regularidade fiscal e trabalhista do cessiondrio, bem como 3 certificacdo de que o cessionario no se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Ptblico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente.

7.36. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execucdo do objeto
contratual, restando absclutamente incélumes todas as defesas e excegbes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicdveis no regime jurfdico de direito priblico incidente sobre os contratos adminjstrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacio do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragio.

7.37. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
contratado,

8. Forma e critérios de selecdo e regime
8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sers selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAOQ, sob a
forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PREGO.

Exigéncias de habilitacédo

8.2, Previamente 3 celebragdo do contrato, a Administragio verificard o eventual descumprimento das condigdes para
contratagdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais S

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (Www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniso
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

8.3. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa interessada e de seu séeio majoritério, por forca do artigo 12 da
Lei n® 8.429, de 1992, que preve, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela prética de ato de improbidade administrativa, a
proibigdo de contratar com o Poder Puiblico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario,

8.4. Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.5. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de fornecimento similares, dentre outros,
8.6. O interessado serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual negativa de contratagio.
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8.8. Caso atendidas as condigdes para contratacio, a habilitagdo do interessado serd verificada por meio do SICAE, nost/ ..
. t
documentos por ele abrangidos.

t
2

\ W/
8.9. £ dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagdo constante do SICAF, ou encaminhar, quando ilicit@ﬂg'ma /

pela Administragdo, a respectiva documentagdio atualizada.
8.10. Nio serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPE diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.11. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os
documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, Caso exigidos, e no caso daqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da mairiz.

8.12. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos pertinentes 20
CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuigdes.

8.13. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar 0S seguintes requisitos, que serdio exigidos conforme sua natureza
juridica:

Habilitagdo juridica

8.14. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territério nacional;

8.15. Empresario individual: inscrigio no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.16. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitagio ficard condicionada & verificagio da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas—e—negocios/pt-br
fempreendedor;

8.17. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.18. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcicnamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual ser considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREIME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

8.19. Sociedade simples: inscrigéo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

8.20. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdria: inscriciio do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Piblico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

8.21. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovot, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.22. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragBes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitagdo fiscal, social e trabathista
8.23. Prova de inscrigio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme 0 caso;

g8.24. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certidio expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 0s
créditos tributarios federais e & Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos 3 Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.25. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);
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8.26. declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nio emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXITII, da Constituigao;

8.27. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabatho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n®5.452, de 1° de maio de 1943;

8.28. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.29. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa 4 atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.30. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos (Estadual/Distrital] ou [(Municipal/Distrital] relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei,

8.31. O fornecedor enguadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lej Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscrigio nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econémico-Financeira

8.24. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa

fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagéo (art. 5°, inciso IL, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 118,

de 2021), ou de sociedade simples;

8.25. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,

inciso II);

8.26. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) tltimos

exercicios sociais, comprovando;

8.26.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.26.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagio deverfio atender a todas as exigéncias da habilitacdo e

poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.26.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tiltimo exercicio no caso de a pessoa jurfdica ter sido constituida

hé menos de 2 (dois) anos;

8.26.4, Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil 5
para transmissdo da Escrituracio Contahil Digital - ECD ao Sped. s’

8.27. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (L.C), sers exigido para fins de habilitacio [capital minimo] OU [patriménio liquido
minimo] de 1 % do [valor total estimado da contratacio] QU [valor total estimado da parcela pertinente].

8.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagiio deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagio e podersio
substituir os demonstrativos contbeis pelo balango de abertura, (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.29. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaragdo assinada por
profissional habilitado da 4rea contabil, apresentada pelo fornecedor

Qualifica¢do Técnica

8.41. Declaracio de que o interessado tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da contratacdo;

8.42. A declara¢fio acima podera ser substituida por declaracfo formal assinada pelo responsavel técnico do interessado
acerca do conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades da contratagio.

8.43. Registro ou inscricio da empresa na entidade profissional competente em plena validade;
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8.43.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo & exigéncia por meio da apresentagio, no momento dy
contrato, da solicitagio de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.44. Comprovacio de aptiddo para execuciio de servico de complexidade tecnoldgica e operacional eq )
superior com o objeto desta contratacio, ou com o item pertinente, por meio da apresentacio de certiddes ou B‘testados,/
por pessoas juridicas de direito piiblico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente,
quando for o caso.

8.44.2. Serd admitida, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatério de diferentes atestados
executados de forma concomitante.

8.44.3. Os atestados de capacidade técnica poderio ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa interessada.
8.44.4. O interessado disponibilizara {odas as informacdes necessdrias A comprovagdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracao, copia do contrato que deu suporte & contratagao, enderego atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.45. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:

8.45.1. A relagio dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o contrato,
com as respectivas atas de inscrigdo e a comprovagic de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos arts. 4°, inciso XJ, 21, inciso 1 e 42, 882°a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.45.2. A declaracdo de regularidade de situagéo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
8.45.3. A comprovagio do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios prestacdo do servico;

8.45.4. O registro previsto na Lei 1. 5.764, de 1971, art. 107;

8.45.5. A comprovagio de integragao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;

8.45.6. Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagdo; b) estatuto
social com a ata da assembleia que o aprovou; ¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d)
editais de convocagio das trés ditimas assembleias gerais extraordindrias; €) trés registros de presenga dos cooperados que
executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunioes seccionais; e f) ata da sessdo que 08 cooperados autorizaram a
cooperativa a contratar o objeto da contratagdo direta; e

8.45.7. A dltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma
declaraciio, sob as penas da lei, de que tal auditoria néo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador

9. Estimativas do valor da contratacao
Valor (R$): 687.963,97
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAQAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 687.963,97 (seiscentos e oitenta e sete mil e novecentos e sessenta e trés reais
e noventa e sete centavos), conforme custos unitdrios apostos.

10. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguein o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020,

Documento assinacto digitalmente

verifique em hitps://validar.iti.gov.by

D
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Chefe da Equipe

Documento assinado digitatmente
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Verifique em https://validar.iti.gov.br

nilegrante Area Técnica

OcUmento assinado digitalmente

Bin +54:08-0300
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Integrante Administrativo
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CONTRATANTE (UASG)
50 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (160348)

OBJETO

Contratacdo de servigos de recauchutagem, recapagem e recuperacao de
pneus destinados a0s velculos e equipamentos pertencentes a frota do 5°
BEC.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 687.963,97
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Dia XX as ¥¥h (horéario de Brasilia)

CRITERIC DE JULGAMENTO:
Menor prego por item

MODO DE DISPUTA:

Aberto :
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EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° 90025/2024

EXERCITO BRASILEIRO
50 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGAO
BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

PREGAO ELETRONICO N° 90025/2024

(Processo Administrativo n° 64043.004703/2024—79)

Torna-se publico que O 5° Batalhdo de Engenharia de Construgdo, por meio da Secao de
Aquisicoes, Licitacdes e Contratos, sediado na Avenida Rogério Weber, 001, Bairro Militar, Porto Velho/RO,
CEP 76804-900, realizara licitago, para registro. de precos, na modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto n° 1 462, de 31 de margo
de 2023, e demais legislac&o aplicavel e, ainda, de acordo com as condigcbes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo & a prestagdo do servico de recauchutagem, recapagem €
recuperagéo de pneus destinados acs veiculos € equipamentos pertencentes a frota do 5° BEC conforme
condigbes, quantidades € exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagéo sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia, facultando-se
ao licitante a participagado em quantos itens forem de seu interesse.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

21,  Asregras referentes a0s érgéos gerenciador e participantes, bem como aeventuais adesd
que constam da minuta de Ata de Registro de Pregos.

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdo 0s interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www‘qov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverao atender as condigoes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes € verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade
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promotora da licitaggo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda

que por terceiros.
3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos Orgéos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, & COrregao ou a alteracdo dos registros t&o logo identifique incorrecdo ou

aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A néo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificaggo no momento da
habilitacao.

3.5. Para todos os itens desta licitacdo a participagéo € exclusiva a microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos do art 48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.5.1. A obtengdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que. no ano-calendério de realizacéo da licitagdo. ainda néo tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitica para fins de enquadramento coma empresa de pequeno porte.

3.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lein® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,
0 produtor rural pessoa fisica € para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015,

3.7. N&o poderzo disputar esta licitagao:
3.7.1. aquele que n&o atenda as condi¢bes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, Pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagéo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados:

3.7.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico oy

subcontratado, quando a licitagéo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.5, aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do orgéo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licitag&o ou atue na fiscalizagcgo ou na gestao do contrato, ou que deles seja
cdnjuge, companheiro oy parente em linha reta, colateral oy por afinidade, até o terceiro grau:

3.7.6. eémpresas controladoras, controladas ouy coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores 2 divulgagédo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com trénsito em julgado, por exploragcdo de trabalho infantil, por
submisséo de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratacio de adolescentes
Nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

3.7.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;
3.7.9. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Plblico - OSCIP, atuando nessa condigao:;
3.7.10 N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da €Xecucao do contrato
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configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos terma ’m F

legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lein® 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.4 sera também aplicado ao licitante gque atue em substitui¢éo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com 0 intuito de burlar a efetividade da sangao a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado © ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa aque
se referem os itens 3.7.2 € 3.7.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacéo, de execucao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob superviséo exclusiva de
agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

311. O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.3 ndo impede a licitacgo ou a contratagdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragao do projeto basico € do projeto executivo, nas contratagbes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

312. Em licitagbes € contratagdes realizadas no ambito de projetos € programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da
Lei n® 14.133/2021.

313. A vedacéo de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratacéo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa gue preste assessoria técnica.

4, DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagéo de propostas e
lances e de julgamento.

42, Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrnico, a proposta com O prego
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. Caso a fase de habilitagéo anteceda as fases de apresentagéo de propostas e lances, 0S licitantes
encaminharao, na forma € no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente 08 documentos de
habilitagdo e a proposta com O prego ou o percentual de desconto, observado O disposto nos itens g8.11e
8.12.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que.

441, estaciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega
em definitivo e que cumpre plenamente 08 requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

4472 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigéo de aprendiz, nos termos do artigo 7°
XX X|ll, da Constituigao;
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4.4.3. n&o possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e noinciso Il do art 9° da Constituicso Federal:

4.44. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia € para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lej e em outras normas especificas.

4.5, O licitante organizado €m cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lein® 14.133. de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte oy sociedade
Ccooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 8§ 1° a0 3° do art. 4° da Lein®

14.133. de 2021,
4.6.1, no item exclusivo bara participacio de microempresas e eémpresas de pequeno porte, a

4.6.2. nos itens em que a participacao nzo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, g assinalaggo do Ccampo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Legj Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa,

4.7, A falsidade da declaracgo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangbes previstas
na Lein®14.133 de 2021, e neste Edital.

4.9, N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacéo da proposta e dos documentos de
habilitagéo pelo licitante, o que ocorrera Somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e
da fase de envio de lances.

4.10. Serzo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacéo de propostas, apds a fase de envio de lances.

oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima,

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo barametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego:; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.
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4.13. O valor final minimo ou © percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.1
possuira carater sigiloso para 08 demais fornecedores e para 0 6rgao ou entidade promotora da licitagao, -
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente a0s érgaos de controle externo e interno. R

4.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante O processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragéo ou de sua desconexao.

415. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

51. O licitante devera enviar sua proposta mediante 0 preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

5.1.1.

5.1.2. Marca;
51.3. Fabricante;

5.1.4. Quantidade cotada. devendo, respeitar o minimo.no. Termo de Referéncia..

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

52.1. O licitante NAQ podera oferecer proposta em guantiativo inferior Ao maxime previsto para
conhlratacdo.

5.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagéo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacéo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos aitimos
doze meses.

56. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.7. Na presente licitagéo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte néo poderéo se beneficiar do
regime de tributagéo pelo Simples Nacional, visto que 0s Servigos serdo prestados com disponibilizagdo de
trabalhadores em dedicagéo exclusiva de méo de obra, 0 que configura cessdo de méao de obra para fins
tributarios, conforme art. 17, inciso Xil, da Lei Complementar no 123/2006.

5.8. A apresentagéo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigoes nelas
contidas, em conformidade com © que dispde © Termo de Referéncia, assumindo o proponente 0
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer 0S materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em guantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituic&o.

5.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 {sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagao.
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5.8.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitacses publicas;

5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, 0 prego ja decorrente da aplicagdo
do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no item 4.9,

5.9 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragéo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Uniao e, apos o devido processo legal, gerar
as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adog&o das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicao: ou condenacéo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepreco na execugéo do contrato.

5.10. Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagéo exclusiva, o
licitante devera indicar os sindicatos, acordos coletivos, convengées coletivas oy sentengas normativas que
regem as categorias profissionais que executardo o servico e as respectivas datas bases e vigéncias, com
base na Classificagao Brasileira de Ocupagées ~ CBO.

5.11. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no instrumento
coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES

6.1.  Aabertura da presente licitacgo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitag&o, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da $essdo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverzo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando O horario fixado para abertura da
$€ss30 € as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relagéo & proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,01% (um décimo
por cento).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel,

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11.  Caso seja adotado para o envio de lances no pregéo eletrénico o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacées.
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6.11.2. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata 0 subitem anterior, sera d‘;e dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacas
inclusive no caso de lances intermediérios. e S

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sess&o publica
encerrar-se-a automaticamente, € o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificag&o.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir
o reinicio da disputa aberta, para a definigao das demais colocagoes.

6.11.5. Apbs o reinicio previsto no item supra, 08 licitantes seréo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregéo eletronico o modo de disputa “aberto
fechado”, os licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sess&o publica teré duragao inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apos 0 qué transcorrera o
periodo de ate dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepcao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que 0
autor da oferta de valor mais baixo € 0s das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderé optar por manter o seu
Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item, poderéo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacéo, até o maximo de trés, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, 0 sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para 0 envio de lances no pregéo eletronico 0 modo de disputa “fechado e
aberto”, poderao participar da etapa aberta somente 0s licitantes que apresentarem a proposta de menor
prego/ maior percentual de desconto & 0s das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores
aquela, em que os licitantes apresentaréo lances plblicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e
eventuais prorrogagoes.

6.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicées definidas no item 6.13, poderéo
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sess&o publica.

6.13.3. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.
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6.13.4. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenarg e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacgéo.

6.13.5. Definida a melhor proposta. se a diferenca em relacéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir
O reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagtes.

6.13.6. Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serso convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14.  Apbs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15.  N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro fugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.17. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregéo, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sess&o publica sera Suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da
comunicagéo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagéo.

6.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relagdo a itens nzo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagéo com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123. de 2008, regulamentada pelo Decreto n° 8.538. de

2018.

6.20.1. Nessas condicées, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serzo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apos a comunicacéo automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
Pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21.  S6 podera haver empate entre propostas iguais (n&o seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
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6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate seré@_q”
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem: )

6.21.1.1. disputa final, hipdtese em que 0S licitantes empatados poderao apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;

6.21.1.2. avaliagédo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente  ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei,

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagbes dos
érgéos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens € servicos
produzidos ou prestados por: ’

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do org&o ou entidade
da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitag&o realizada por orgéo ou
entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;
6.21.2.3. empresas gue invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.21.2.4. empresas gque comprovem a pratica de mitigag&o, nos termos da Lei n® 12.187. de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sess@o publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagao, o
pregoeiro podera negociar condigbes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6221, Nao sera admitida : srevisho de precos diferentes em.
acondicionamento, tamanho de lote
6.22.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo

inicialmente estabelecida, quando 0 primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administragéo.

6.22.3. A negociagéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.22.4. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos 0s licitantes e anexado aos autos do

processo licitatorio.

6.22.5. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ap6s a negociagao realizada, acompanhada, se for
o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacgéo daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao pregoeiro prorrogar O prazo estabelecido, a partir de solicitag&o
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apds a negociagao do prego, 0 Pregoeiro iniciara a fase de aceitacéo e julgamento da proposta.
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7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1, Encerrada a etapa de negociagéo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condigcdes de participacéo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133/2021, legislagéo correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto & existéncia de sancéo que

Impéca a participagéo no certame ou 3 futura contrataggo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/oeis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uni&o (https://www. portaltransparencia.qov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de sey sdécio
majoritario, por forca da vedag&o de que trata o artigo 12 da Lein® 8.429 de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN.n°® 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacéo previamente a uma eventual desclassificacgo.
(IN.n® 3/2018, art. 29, §29.

7.3.3. Constatada a existéncia de sang¢&o, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicéo de participacgo.

7.4. - Na hipotese de inversio das fases de habilitagéo e julgamento, caso atendidas as condicbes de
participagao, sera iniciado o procedimento de habilitaggo.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os
itens 3.5.1 e 4.6 deste edital,

7.6. Verificadas as condicbes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do
preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagcdo neste Edital e em Seus anexos, observado o
disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022

7.8.1. contiver vicios insanaveis;

7.8.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
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7.8.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definidd‘a‘para.

contratagao; ,,m:_,_,w,-w,-.._w;
7.8.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao; e
7.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

7.9. No caso de bens e servigos em geral, & indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo.

7.9.1. A inexequibilidade, na hiptese de que trata o caput, s sera considerada apos diligéncia do
pregoeiro, gue comprove.

7.9.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.9.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

710. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposigbes acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.10.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,

semi-integrada ou integrada, a caracterizacéo do sobrepreco S€ dara pela superagao do valor global
estimado;

7.10.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagéo do sobreprego se dara pela
superagao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

7.10.3. No caso de servigos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragéo,
independentemente do regime de execugao.

7.10.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administracéo, equivalente a diferenca entre este ultimo & 0 valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei. ‘

711. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

742. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administrac&o, o licitante
classificado em primeiro fugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com 0S
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitacéo da proposta.

7.12.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragdo, por meio eletranico, as planilhas com indicagao dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administrag&o, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas indiretas (BD!) e dos Encargos Sociais (ES), com 0S8 respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizag@o dos pregos unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratac&o semi-integrada e. contratagao integrada,
exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.12.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagéo
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragéo, o licitante devera indicar a
produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugao contratual.
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7.12.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administraggo como referéncia, ou
nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante
devera apresentar a respectiva comprovagéo de exequibiidade:

7.12.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacio técnica da metodologia empregada
pela contratada, visando assegurar a execugéo do objeto, desde que mantidas as condigées para a justa
remuneracéo do servigo.

contratacéo:

7.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem g
substancia das propostas;

7.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagéo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse
regime.

7.14.  Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do Servico ou da drea especializada no objeto.

7.15.  Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacéo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devers apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de nao aceitacdo da
proposta.

7.16.  Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagéo do procedimento
para a avaliagéo das amostras, Cuja presenca sera facultada a todos os interessados. incluindo 0s demais
licitantes.

7.17.  Os resultados das avaliagbes seréo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.18.  No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso Na entrega, sem justificativa aceita pelo
Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste Edital, a proposta do
licitante sera recusada.

7.19.  Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nago for(em) aceita(s), o Pregoeiro
analisaré a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-& com a
verificago da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as
especificagées constantes no Termo de Referéncia. '

8. DA FASE DE HABILITAGCAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao, sergo exigidos para fins de habilitacgo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lej n° 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacao exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.
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82. Quando permitida a participagéo de empresas estrangeiras que n&o funcionem no *\"E.’ais,,_;‘_.
exigéncias de habilitagéo seréo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradugao livre. —

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, 08 documentos exigidos para a habilitagao serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados
ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participagéo de consorcio de empresas, a habilitac8o técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagao
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado. |

8.4.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitac&o econdmico-financeira, havera um acréscimo
de 10% para o consorcio em relacéo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo sefr apresentados em original, por copia
ou por meio eletrénico pelo email salcShec@gmail.com.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rg&o ou entidade publica, desde que 0 registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lei n® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracéo de que atende aos requisitos de habilitagéo, € 0
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |. da Lei n®
14.133/2021).

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragao de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragao de que suas propostas
econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
8.10. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagéo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagdo & integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente O exigir. (IN.n° 3/2018, art. 4° §1° e art, 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacgao, devendo proceder, imediatamente, a
correcéo ou & alteragéo dos registros téo logo identifique incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.
(IN_n° 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A nao observancia do disposto no item anterior poderé ensejar desclassificagdo no
momento da habilitaggo. (IN.n° 3/2018. art. 7°, paragrafo Unico).

8.12. A verificagao pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no Sicaf seréo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitacao do pregoeiro.
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8.12.2. Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacéo de propostas e
lances, os licitantes encaminhar&o, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitaco
€ a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no §1°
do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022,

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relagéo ao licitante vencedor.

8.13.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, qua'ndo a fase de
habilitagao anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a verificag&o ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

8.14. Apés a entrega dos documentos para habilitagdo, nio sera permitida a substituicdo ou a
apresentacéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022,

art. 39, §4°):

8.14.1. complementacéo de informacgées acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizagdo de documentos Cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas;

8.15.  Na analise dos documentos de habilitag&o, a comissao de contratagéo podera sanar erros oy falhas,
que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisgo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao e classificacao.

8.16.  Na hipdtese de o licitante nao atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17.  Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitac&o do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitag&o, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente serg exigida para efeito de contratag&o, e n&o como condi¢&o para participacao na licitacao
(art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, n&o cabera
exclusio de licitante por motivo relacionado & habilitaggo, salvo em razao de fatos supervenientes ou s6
conhecidos ap6s o julgamento.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

9.1. 'Hioﬁr‘n;dlq'g*adof,o résul't‘afdoy.;c‘ja‘_,‘lic'itagéo, o licitante mais ber | ,c"j‘ylva"sgspifi"cradqteréﬂ O‘jpr’azQ'd‘e ()
dias, contados Jeta de sua convocago, para assinar a Ata de Regisiro de Pregos, cujo praze de
’ : a de encia do direito & contratagéo, sem prejuizo das

80 podera set prorrogado : umaez ; por igual periodo, mediante sol icitagdo do
s bem classificado ou do ?ftheééd‘c‘,)fr,i‘Cdn,\'/,oCédb‘;fﬁdes‘d'efqu'e:

(a) a solicitacio s&ja devidaments justificada’e apresentada dentro do prazo: e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administragéo.
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93.  Aatade registro de pre

de registro de pregos.

]c;lasskiﬁc,ado;
10. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. Apos a homologago da licitag#io, sera ineluido na ata, na forma de anexo, o registro:.
1011 dos litantes que aceitarem cotar o o
observada a classificac4o na licitagso: e
10.1.2.

bjeto com preco igual a0’ do adjudicatario,

~ dos ljicitan.te;s;quﬁemah[tiye@rem;s’ufa?p,ropqst‘.a original
102, Sera respeitada pas or

fornecedores registrados na ta.

1022, Para fins da ordem de Classificacgo, os licitantes ou fo

cotar o objeto com prego igual a0 do adjud icatario. antex
sua proposta original.

10.3. A habilitagao dos - licita ntes que comporao o cadastro de reserva sera efetuada quando houver

necessidade de‘Contratagéoidos‘]li(:it‘antes' remanescentes, nas seguintes hipoteses:

1031, quando o licitante vencedor n&o assinar a ata de registro de precos 'No prazo e nas

condigdes estabelecidos no edital; oy

10.82.  quando houver o cancelamento do-registro do fornecedor ou do registro
hipéteses previstas nos art. 28 e art. 29 0 Decreto n° 11,462/23.

Primeiro cl; ,_ica':do,’: ! Administracéo, ol
prevista no edital, podera:
1041, convocar
classificagso. com
1042 adjudicar e firmar o ,¢ohtratc;;;n;a“s§;QOU‘dicée’sab’fertadés?

observada a ordem de classificagao, quando frustrada anegociacdo de

fo.s;;li,citéh‘.tes;queff_niéntiy..eramis;uaﬂfpmposta;;o‘riginglf’,f,[.f’ ! negociag
vistas & obtencao de prego melhor, mesmo que acima do ¢
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11. DOS RECURSOS

11.1. A interposig8o de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagéo de
licitantes, & anulagéo ou revogagao da licitag&o, observara o disposto no art. 165 da Lein® 14,133, de 2021.

44.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

14.3. Quando O recurso apresentado impugnar 0 julgamento das propostas ou 0 ato de habilitagao ou
inabilitagao do licitante:

11.3.1. a intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
11.3.2. o prazo paraa manifestacdo da intengao de recorrer ndo seré inferior a 10 (dez) minutos.
11.3.3. o prazo para apresentagéo das razbes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de

lavratura da ata de habilitagéo ou inabilitagao;

11.3.4. na hipotese de adogao da inversao de fases prevista no § 19 do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentagao das razoes recursais sera iniciado na data de intimacéo da ata de
julgamento.

11.4. Osrecursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua deciséo no prazo de 3 (trés) dias Utels, ou, nesse mMesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, 2 qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentagéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgagéo da interposicéo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. Orecurso €0 pedido de reconsiderag&o terao efeito suspensivo do ato ou da decis&o recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrnico
www . gov.bricompras.

12. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

12.1. Comete infrag@o administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para O certame ou nao entregar gualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao mantiver a
proposta em especial quando:

12.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao,
12.1.2.2, recusar-seé a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital
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[Qb

12.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a co trata ao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; -

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, oua aceitar:
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

12.1.4. apresentar declarag&o ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagéo

12.1.5. fraudar a licitagéo
12.1.6. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:

12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo
12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n® 14,133, de 2021, a Administragéo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punic&o ou até que seja promovida sua reabilitagéo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

12.3.  Na aplicacdo das sancgées serdo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagbes dos ¢rgdos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 1% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida
no prazo maximo de 22 (vinte ¢ dois) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.

12.4.1. Para as infrag8es previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa sera de 15% do valor
do contrato licitado.

12.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa sera de
30% do valor do contrato licitado.

12.5.  As sangBes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declara¢éo de inidoneidade para
licitar ou contratar poder&o ser aplicadas, cumulativamente ou n&o, & penalidade de multa.

12.6. Na aplicagdo da sangéo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacéao.
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12.7. A sangéo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando n&o se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 1216, 1217 e
12.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiguem
a imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragado
observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo, descrita no item
12.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagéo, nos termos
do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

12.10. A apuragéo de responsabilidade relacionadas s sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas gue
pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagéo das sangdes de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decis&o recorrida, que, se n&o a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivagéo & autoridade superior, que devera proferir sua decis&o no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentagéo de pedido de reconsideragéo da aplicagéo da sangéo de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida ate
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.14. A aplicacdo das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados.

13. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1.  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei
n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame. '

13.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Gteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

13.3.  Aimpugnagco e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletrénica, pelo email
salc5bec@gmail.com, ou por petigdo dirigida ou protocolada no enderego da Av. Rogério Weber, 01, Bairro
Militar, Porto Velho-RO, CEP:76804-604, segéo de aquisicbes licitagbes e contratos — SALC.

13.4. Asimpugnacées e pedidos de esclarecimentos n&o suspendem os prazos previstos no certame.
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13.4.1. A concessdo de efeito suspensivo & impugnagdo é medida excepcional e dgver.
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitaco.

13.5.  Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

14. DAS DISPOSIGOES GERAIS

14.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

14.2. Néo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagéo do
certame na data marcada, a sessdo seréd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicagdo em contrario, pelo
Pregoeiro.

14.3.  Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observaréo o horario
de Brasilia - DF. ’

14.4. A homologag&o do resultado desta licitagao n&o implicara direito a contratagéo.

14.5.  As normas disciplinadoras da licitagdo ser&o sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que n&o comprometam o interesse da Administragéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparag&o e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo n&o serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais n&o importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

14.9.  Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e enderego eletronico https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, e também podergo ser lidos
e/ou obtidos no endereco Av. Rogério Weber, 01, Bairro Militar, Porto Velho - RO, CEP 76804-604 (setor de
licitagoes), Tel. (69) 3224-1459, nos dias Uteis, no horario das 09:30 horas as 12:00 horas, mesmo enderego
e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos
interessados.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia
14.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
14.11.2, ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato
14.11.3. . ANEXO lll - Minuta de Ata de Registro de Precos
14114, ANEXO 1V~ Modelo de proposta
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Porto Velho , 08 de agosto de 2024

Ordenador de Despesas —
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

il e

ANEXO II - MINUTA DO TERMO
DE CONTRATO







TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 90025/2024

MODELO DE TERMO DE CONTRATO

Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS ~ LICITA(}AO

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGAO
BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

(Processo Administrativo n° 64043.00473/2024-79)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... /..., QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A)
......................................................... E

A Unido por intermédio do 5° Batalh&o de Engenharia de Construgéo, com sede na Avenida
Rogério Weber, 001, na cidade de Porto Velho /RO, inscrito(a) no CNPJ sob o n® 07.556.867/0001-77, neste
ato representado pelo Ordenador de Despesas JONAS SANTOS SILVA JUNIOR, nomeado pela Portaria n°
743, de 07 de junho de 2023, publicada no DOU de 12 de junho de 2023, doravante denominado

CONTRATANTE, € 0(8) ...eovvvvviiieiiiieeny inscrito(a) no CNPJ/MF S0b 0 Nn® . , sediado(a)
N8 LBITT doravante designado CONTRATADO, nesfte ato
representado(a) Por ... (nome e fungéo no contratado), conforme atos constitutivos da

empresa OU procuragéo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n°
84043.00473/2024-79 e em observancia as disposi¢bes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislagéo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletrénico n
90025/2024, mediante as clausulas e condi¢bes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e If)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de servigos comuns de recauchutagem,
recapagem e recuperacéo de pneus destinados aos velculos e equipamentos pertencentes a frota do 5°
BEC, nas condigées estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratag&o:

ITEM ESPECIFICAGAO CATSER | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR | VALOR
DE UNITARIO | TOTAL
MEDIDA
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1.3. Vinculam esta contratag&o, independentemente de transcri¢ao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo de vigéncia da contratacéo é de 12 (doze) meses contados do contrato, na forma do artigo
105 da Lein® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo.
quando o objeto néo for concluido no periodo firmado acima. ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do contratadlo, previstas neste instrumento,

CLAUSULA TERCEIRA -~ MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92,1V, Vlle
XVily
3.1 O regime de execugéo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condi¢cdes de conclus&o, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Néo seré admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagéo ¢ de R$ 687.963,97 (seiscentos e oitenta e sete mil novecentos e
sessenta e trés reais e noventa e sete centavos)

5.2. No valor acima estfo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, Seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que o0s pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 90025/2024

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92,V e Vi)

6.1. O prazo para pagamento a0 contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-3¢g d .

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os pregos iniciaimente contratados sé&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orcamento estimado, em A

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s pregos iniciais

seréo reajustados, mediante a aplicagéo, pelo contratante, do indice INPC (Indice Nacional de Pregos ao
Consumidor), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas € concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Gitimo reajuste. ~

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgagéo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagéo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(@o), obrigatoriamente, 0(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(&o) adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislag&o entao em vigor.

7.7. Na auséncia de previs&o legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1. S0 obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
e Seus anexos,

8.3. Receber 0 objeto no prazo e condigoes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregbes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas,

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execucado do contrato e 0 cumprimento das obrigagdes pelo Contratado,

8.6. Comunicar a empresa para emisséo de Nota Fiscal em relagéo a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidag&o e pagamento, guando houver controvérsia sobre a execugao do objeto,
guanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lein® 14.133, de 2021,

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma
e condicées estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.8.  Aplicar ao Contratado as sancbes previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o 6rgao de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Uni&o para adocao das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagbes pelo Contratado;
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 90025/2024

8.10. Explicitamente emitir decis&o sobre todas as solicitacdes e reclamacées relacionadas a execucao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.10.1. A Administracdo tera o prazo de 08 (oito) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

8.11.  Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilfbrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 08 (oito) dias.

8.12.  Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cléusulas contratuais.

8.13.  Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragéo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2° da Lein® 14.133, de 2021

terceiros, ainda que vinculados & execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacées constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracéo no local do servigo para representa-lo na execugao do
contrato.

9.3. Aindicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 0rgéo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

94, Atender as determinagées regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados:

9.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deveréo atender as recomendagées de boa técnica e
a legislagéo de regéncia;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos oy incorrecées
resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da éxecucao do objeto, de acordo com o

9.9. Quando n&o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacéo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 90025/2024

Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o; 3) |

gue comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do conk
4) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF: e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT:

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Convengao, Dissid—iow

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislag&o especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente gque se verifique no local dos servicos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Confratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como 208 documentos relativos a
execugéo do empreendimento.

0.13. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugéo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinacbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condigbes de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17. Na&o permitir a utilizagéo de qualguer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de
aprendiz para 0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas,
todas as condicdes exigidas para habilitagéo na licitagao;

9.19. Cumprir, durante todo O perfodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiencia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagéo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagéo dos empregados gue preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacoes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com 0 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga do Contratante;

9.24. A retirada dos materiais seré rvo(s) seguinte(s) local(is):

" 5° BEC T Av. Rogério Weber, N° 01, Bairro Militar, Porto ]
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‘ Velho-RO

Destacamento Jary I Rua Tapajos 2299-2211, Setor 3, Jaru-RQ —I

CLAUSULA DECIMA.- OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

10.1.  As partes deverso cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD). quanto a fodos os
dados pessoais a que tenham acesso em razéo do Certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagdo,
independentemente de declaragéo ou de aceitagédo expressa.

10.2.  Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com 0s principios do art._6° da LGPD.

10.3.  E vedado o compartithamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em
Lei

104. A Administragéo devers ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
Suboperagéo firmados oy que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5.  Terminado o tratamento dos dados nos termos do art_15 da LGPD, é dever do contratado eliming-
los, com excegdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacéo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigagbes legais ou contratuais e
somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar Seus empregados sobre og deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar difigéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéao formulacios.

10.9. O Contratado devers prestar, no prazo fixado pelo Contratante. prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacgées acerca dos dados pessoars para cumprimento da LGPD. inciusive guanto a eventual
descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoals, devem ser mantidos em ambiente virtual controlacdo. com registro
individual rastreave! de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, hordrio e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizagéo, em caso de eventuajs omissées, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizagédo desses dados pela Administragédo nas hipdteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato ests sufeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinibes técnicas
ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD,

10.12. Os contratos e convenios de que trata o § 1° do art 26 da LGPD deverdo ser comunicados &
autoridade nacional. '

Pagina 6}11
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Atualizagio: maio/2023

Termo de contrato modelo para Pregao Eletronico — Servigos sem mao de obra em regime de dedicagdo exclusiva - Lej n.° 14.133, de 2021,
Aprovado pela Secretaria de Gestéo e Inovagao,

ldentidade visual pela Secretaria de Gestao e Inovacéo




I
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, Xll)

111. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execugéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 9%

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa & inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa ainexecugao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucio ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugao do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execugao do contrato,
-g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.2.  Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracées acima descritas as seguintes sangdes:

i)  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lel n° 14.133, de 2021);
i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas "b", “c" e
“q” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave
(art, 156, § 4°, da Lein® 14.133, de 2021);
iy Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b", “c” e “d’, que
justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lein® 14.133, de 2021).
iv) Multa:
) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 22 (vinte e dois) dias;
(2) Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento). pela inobservancia do prazo fixado para
apresentagdo, suplementagdo ou reposic&o da garantia.
a. O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administragdo a promover a extingao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispbe o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) Compensatoria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 1% a
5% do valor do Contrato. ‘

(4) Compensatoria, para a inexecucéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1,
de 1% a 5% do valor do Contrato.

(5) Para infrago descrita na alinea “b" do subitem 12.1, a multa sera de 1% a 5% do valor do
Contrato.

(8) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 1% a 5% do valor do
Contrato.

(7) Para a infrac&o descrita na alinea “a" do subitem 12.1, a multa sera de 1% a 5% do valor do

Contrato, ressalvadas as seguintes infragbes:

12.3. A aplicacéo das sangbes previstas neste Contrato n&o exclui, em hipotese alguma, a obrigacao de
reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art, 156, §9°, da Lein® 14.133, de 2021)
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-12.4.  Todas as sangdes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(ar‘tr 166, §7°, da Lein® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagéo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimag&o (art. 167, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.5. Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lej n° 14.133, de 2021).

12.6. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 70 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo
enviada pela autoridade competente.

12.7. A aplicagéo das sangées realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracgo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.8.  Naaplicagdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1° da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infracao cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

d) osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rg&os de controle.

12.9.  Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.10. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confus&o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancbes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragéo, & pessoa juridica
sucessora ou @ empresa do mesmo ramo com relagao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise
juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.11. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagéo da
sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n° 14.133. de
2021)

12.12. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar s&o passiveis de reabilitacio na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

12.13. Os débitos do contratado para com a Administrag&o contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizacées, nao inscritos em divida ativa, poderéo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido érgio decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo orgdo ora contratante, na forma da Instrucéo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XiX)

13.4. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que
antes do prazo estipulado para tanto.

Wy, g

13.2.  Se as obrigagbes ndo forem cumptidas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administragéo providenciar a readequagdo do cronograma
fixadlo para o contrato.

13.3.  Quando a ndo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do confratado:

a) ficaréd ele constituido em mora, sendo-ihe aplicavels as respectivas sangbes administrativas: e
b) podera a Administragéo optar pela extingdo do conirato e, nesse caso. adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também 0s artiqos 138 e 139 da mesma Lel.

13.4.2. A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara
a extingao se n&o restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operag&o implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragéo subjetiva.

13.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.5.1.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parciaimente cumpridos;
13.5.1.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.1.3. Indenizagbes e muitas.

13.6. A extincdo do contrato n&o configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizag&o por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput. da
Lein.® 14,133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rg&o ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitag&o ou atue na fiscalizag&o ou na gestao
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, Vill)

141. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

l. Gestdo/Unidade:
i Fonte de Recursos.

(. Programa de Trabalho:

V. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:
VI Nota de Empenho:
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 90025/2024

14.2. A dotagéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos aprovacdo da Lei
Orgamentéria respectiva e liberagédo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, liI)

16.1.  Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposiges contidas na Lej n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicoes contidas
na Lei n® 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGCOES

16.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

16.2. O contratado & obrigado a aceitar, nas mesmas condicbes contratuais, os acréscimos ou
supressbes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3.  As alteragées contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragéo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacgédo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipagéo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.4.  Registros que nio caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracso de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lej n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICAGAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem €oMo no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8° §2° da lein. 12.527. de
2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V. do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §19)

18.1.  Fica eleito o Foro da Justica Federal em Rondénia, Secé&o Judiciaria de Porto Velho para dirimir os
litigios que decorrerem da execucao deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela
conciliagéo, conforme art. 92, §1°, da Lei n° 14.133/21.

Porto Velho-RO, [dia] de [més] de 2024.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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MODELO

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGAO
BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

ATA DE REGISTRO DE PRECOS
N.O

O 5° Batalhdo de Engenharia de Construgdo, com sede na Avenida Rogério Weber,
01, Bairro Militar, na cidade de Porto Velho, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 07.556.867/0001-77,
neste ato representado pelo Ordenador de Despesas , homeado
pela Portaria n® 743 de 07 de junho de 2023, publicada no D.O.U n° 109 de 12 de junho de 2023,
considerando o julgamento da licitagao na modalidade de pregdo, na forma eletronica, para
REGISTRO DE PRECOS n° 90025/2024, publicada no ...... de ...../.....1202....., processo administrativo
n° 64043.004703/2024-79, RESOLVE registrar 0s pregos da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificagéo por ela(s) alcangada(s) e na(s) quantidade(s)
cotada(s), atendendo as condicdes previstas no Edital de licitac4o, sujeitando-se as partes as hormas
constantes na Lei n® 14.133, de 10 de abril de 2021, no Decreto n.° 11.462, de 31 de margo de 2023, e
em conformidade com as disposicdes a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para a eventual contratag@o de servigcos de
recauchutagem, recapagem ¢€ recuperacéo de pneus destinados aos veiculos € equipamentos
pertencentes & frota do 5° BEC, especificado(s) no(s) item(ns) 1.1 do Termo de Referéncia, anexo
...... do edital de Licitagdo n° 90025/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas
cujos pregos tenham sido registrados, independentemente de transcrigéo.

2, DOS PREGCOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

2.1 O prego registrado, as especificagdes do objeto, as quantidades minimas € maximas de cada
item, fornecedor(es) e as demais condigdes ofertadas na(s) proposta(s) séo as que seguem.

ltem Fornecedor (razéo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
do
TR

Especificac&o Marca Modelo

"Quantidade|Quantida Valor Un Prazo
de

Minima

Unidade

(se exigida ng (se exigido no Maxima garantia

edital) edital) ou

validade

L | | | I I
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22 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de precos consta como
anexo a esta Ata.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1, O drgéo gerenciador sera o 5° Batalh&o de Engenharia de Construcéo.
3.2 Néo ha érgéos e entidades publicas participantes do registro de pregos:
4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGCOS {item obrigatério)

4.1, Néo seréd admitida a adeséo & ata de registro de pregos decorrente desta licitagéo, conforme
Justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

Vedagao a acréscimo de quantitativos

4.3. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de pregos.

5. VALIDADE, FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E CADASTRO
RESERVA

5.1, Avalidade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia
Util subsequente 3 data de divuigagdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante
a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o prego vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de precos tera sua vigencia estabelecida no
préprio instrumento contratual e observard no momento da contratacéo e a cada exercicio
financeiro a disponibilidade de creditos oreamentarios, bem como a previsao no plano plurianual,
quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro,

51.2. Na formalizag&o do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagéo da
disponibilidade dos créditos orcamentarios respectivos.

5.2. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo érgéo ou pela
entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de
despesa, autorizagso de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n® 14,133, de
2021,

5241, O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de
validade da ata de registro de precos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poder&o ser alterados, observado
oart. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.4. Apds a homologacdo da licitagdo ou da contratagdo direta, deverao ser observadas as
seguintes condi¢des para formalizagdo da ata de registro de precos:

54.1. Seréo registrados na ata os precos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser
observada a possibilidade de o licitante oferecer ou n&o proposta em quantitativo inferior ao
maximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela:

54.2. Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores
que:
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54.2.1. Aceitarem cotar 0s bens, as obras ou 0S servicos com pregos iguais: aosii;é{’@m‘
adjudicatario, observada a classificacdo da licitagao; € Q

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Sera respeitada, nas contratacbes, a ordem de classificacao dos licitantes ou dos
fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formagao de cadastro de reserva
para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.8. Para fins da ordem de classificac&o, os licitantes ou fornecedores gue aceitarem reduzir suas
propostas para o prego do adjudicatario antecederéo aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitagao dos licitantes que comporao o cadastro de reserva a que se refere 0 item 5.4.2.2
somente sera efetuada guando houver necessidade de contratagao dos licitantes remanescentes, nas
seguintes hipoteses:

57.1. Quando o licitante vencedor nao assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas
condigdes estabelecidos 10 edital, e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de pregos nas
hipéteses previstas no item 9.

5.8. O prego registrado com indicagéo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e
ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de pregos.

5.9. Apbs a homologagao da licitagéo ou da contratagdo direta, o licitante mais bem classificado
ou o fornecedor, no caso da contratagdo direta, sera convocado para assinar a ata de registro de
precos, No prazo e nas condi¢bes estabelecidos no edital de licitagdo ou no aviso de contratagdo
direta, sob pena de decair direito, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocacéo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitaggo do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do
prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administragao.

510. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
Sistema de Registro de Pregos.

5.11. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condicbes
estabelecidos no edital ou no aviso de contratagao, e observado o disposto no item 5.7, observando 0
item 5.7 e subitens, fica facultado a Administragéo convocar 0 licitantes remanescentes do cadastro
de reserva, na ordem de classificacéo, para fazé-lo em igual prazo e nas condicdes propostas pelo
primeiro classificado.

5.12. Na hipdtese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagdo nos
termos do item anterior, a Administracao, observados o valor estimado e sua eventual atualizagao
nos termos do edital, podera:

5.12.1. Convocar para negociagao 0s demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos
pregos foram registrados sem redugao, observada a ordem de classificagéo, com vistas a
obtencao de prego melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condigées ofertadas pelos licitantes ou fornecedores
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacéo de melhor
condicéo.

513. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condicoes
estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracéo a contratar, facultada a realizagéo de licitag&o
especifica para a aquisigao pretendida, desde que devidamente justificada.
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6. ALTERACAO OU ATUALIZAGAO DOS PRECOS REGISTRADOS

6.1. Os pregos registrados poderéo ser alterados ouy atualizados em decorréncia de eventual
redugéo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos
servicos registrados, nas seguintes situagées:

6.1.1. Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao da ata tal
Como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lej n° 14,133, de

2021;

6.1.2. Em caso de criagéo, alteracéo ou extincdo de quaisquer tributos oy encargos legais
OU a superveniéncia de disposicbes legais, com comprovada repercussdo sobre os pregos
registrados:

6.1.3. Na hipdtese de previszo no edital ou no aviso de contratag&o direta de clausula de
reajustamento ou repactuagado sobre os Pregos registrados, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021,

6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o
indice previstos para a contratacéo;

6.1.3.2. No caso da repactuacdo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios
definidos para a contratacéo.

7. NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS

7.1, Na hipétese de o preco registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por
motivo superveniente, o orgéo ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a
reducéo do prego registrado.

7.1.1. Caso nao aceite reduzir sey prego aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagédo de penalidades
administrativas.

7.1.2. Na hipétese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificago, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos
valores de mercado e nzo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro
cancelado.

7.1.3. Se n&o obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis para obtengéo de
contratagéo mais vantajosa.

avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas 3 alteracéo
contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.2. Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor nao
poder cumprir as obrigagées estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor requerer ao
gerenciador a alteracdo do pregco registrado, mediante comprovagao de fato superveniente que
Supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteracao, a
documentacao comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco
registrado em relacao as condigdes inicialmente pactuadas.

722 N&o hipétese de nao comprovagao da existéncia de fato superveniente que inviabilize
0 prego registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgéo ou entidade gerenciadora e o fornecedor
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devera cumprir as obrigagoes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu r'{g,: frop LZ:\&
nos termos do item 9.1, sem prejuizo das sangoes previstas na Lei n° 14.133, de 202{1‘ e

legislagdo aplicavel.

7.2.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterigrs-

o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, Na ordem de classificagao, para
verificar se aceitam manter seus pregos registrados, observado o disposto no item 57.

7.2.4. Se nao obtiver éxito nas negociagdes, 0 6rgao ou entidade gerenciadora procedera
a0 cancelamento da ata de registro de pregos, nos termos do item 9.4, adotara as medidas
cabiveis para a obtengao da contratacao mais vantajosa.

7.2.5. Na hipotese de comprovagéo da majoragao do preco de mercado que inviabilize 0
preco registrado, conforme previsto no item 792 e no item 7.2.1, 0 6rgéo ou entidade gerenciadora
atualizara o prego registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O érgao ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos € as entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos sobre a efetiva alteragéo do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteragdo contratual, observado o disposto
no art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE
PREGCOS

8.1. As quantidades previstas para 0S itens com precos registrados nas atas de registro de
precos poderdo ser remanejadas pelo 6rgéo ou entidade gerenciadora entre 0s orgéos ou as
entidades participantes e nao participantes do registro de pregos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:
8.2.1. De orgao ou entidade participante para 6rgéo ou entidade participante; ou
8.2.2. De o6rgéo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade n&o participante.

8.3. O 6rgao ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar
sera considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipétese de remanejamento de 6rgéo ou entidade participante para 6rgao ou entidade nao
participante, serao observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n® 11.462, de 2023.

8.5. Competira ao 6rgéo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a
reducdo do quantitativo inicialmente informado pelo 6rgao ou pela entidade participante, desde que
haja prévia anuéncia do 6rgdo ou da entidade gue sofrer redugéo dos quantitativos informados.

8.6. Caso 0 remanejamento seja feito entre 6rg&os ou entidades dos Estados, do Distrito Federal
ou de Municipios distintos, cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de precos,
observadas as condigdes nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento decorrente
do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipétese da compra centralizada, ndo havendo indicacéo pelo érgéo ou pela entidade
gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a
distribuicéo das quantidades para a execugao descentralizada sera por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS
REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condigbes da ata de registro de pregos, sém motivo justificado;
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9.1.2. N&o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administracéo sem justificativa razoavel;

9.1.3. Né&o aceitar manter sey Prego registrado, na hipotese prevista no artigo 27, § 2° do
Decreto n° 11.462, de 2023; ou

9.14, Sofrer sancao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lej n° 14,133, de
2021,

9.1.4.1. Na hipétese de aplicagéo de sangao prevista nos incisos |1l oy IV do caput do art. 156
da Lein® 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor nao ultrapasse o prazo de
vigéncia da ata de registro de pregos, podera o érgéo ou a entidade gerenciadora podera,
mediante decisao fundamentada, decidir pela manutencdo do registro de precos, vedadas
contratagbes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sangao.

9.2. O cancelamento de registros nas hipéteses previstas no item 9.1 sera formalizado por
despacho do 6rgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla
defesa.

9.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgéo ou a entidade gerenciadora
podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de
classificacso.

9.4, O cancelamento dos pregos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses, desde que
devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1, Por razzo de interesse publico;
0.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior: ou
9.4.3. Se néo houver éxito nas negociacoes, nas hipéteses em que o prego de mercado

tornar-se superior ou inferior ao prego registrado, nos termos do artigos 26, § 3°e 27, § 4°, ambos
do Decreto n° 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicagdo das penalidades
estabelecidas no edita/,

10.1.1. As sangdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de
precos que, convocados, no honrarem o compromisso assumido injustificadamente apoés terem
assinado a ata.

10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicacéo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco (art. 7°, inc. XIV, do Decreto n° 11.462,
de 2023), exceto nas hipoteses em que o descumprimento disser respeito as contratacées dos
0rgéos ou entidade participante, caso no qual cabera ao respectivo orgéo participante a aplicacao da
penalidade (art. 8°, inc. IX, do Decreto n° 11.462, de 2023),

10.3. O 6rgdo ou entidade participante devera comunicar ao Orgédo gerenciador qualquer das
ocorréncias previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauragédo de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.

11.  CONDIGOES GERAIS

Cémara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unio
Atualizagdo: maio/2023

Ata de Registro de Pregos — Lei n° 14.133, de 2021,

Aprovado pela Secretaria de Gestao € Inovacso.

Identidade visual pela Secretaria de Gestio e Inovagdo



I e

(v

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de iguali:geo’r, ue, i

depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes € encaminhada copia aog, ‘ib— H
AN

orgdos participantes (se houver). p

Local e data

Assinaturas

Representante legal do 6rgao gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)
registrado(s)

Anexo

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificacdo, segue relagéo de fornecedores que aceitaram cotar os itens com

pregos iguais ao adjudicatario:

(se exigida ng (se exigido no
edital) edital)

Seguindo a ordem de classificacéo, segue relagao de fornecedores que mantiveram sua proposta

original:

Fornecedor (razéo social, CNPJ/MF, enderego, contatos, representante)

Modelo Unidade |Quantidade Quantidal Valor Un Prazo

(se exigido no Maxima de garantia

edital) Minima ou

validade

Camara Nacional de Modelos de Licitagoes e Contratos da Consultoria-Geral da Uni&o
Atualizagdo: maio/2023

Ata de Registro de Pregos - Lei n® 14.133, de 2021,
Aprovado pela Secretaria de Gestéo e Inovagao.
\dentidade visual pela Secretaria de Gestao e Inovagao







o™

Rubica

MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO )
o BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

OFiCI10 N° 028/24 — SALC/5° BEC
Porto Veiho, RO, 13 de agosto de 2024.

Ao Senhor
REGIS PARISI LEGRAMANTI

Advogado da Unido
Consultor Juridico da Unido no Estado de Rond6nia

cjuro. digital@agu.gov- br

Assunto: Analise Juridica

NUP/Processo n° 64043.004703/2024—79

Senhor Consultor Juridico,

Encaminho o Processo Administrativo abaixo descrito para analise juridica, de acordo com 0
artigo 18 Lein. 14.133, de 2021 ¢/c artigo 11 da Lei Complementar n. 7 3, de 1993, conforme 0 seguinte formulario

para tramitagao:

PREENCHIMENTO OBRIGATORIO

Assunto/Objeto: contratagio de empresa para prestagdo de servigos recauchutagem, recapagem € recuperagdo de
oneus, destinados a0s veiculos e equipamentos a frota do 5° BEC.
NTIFICACAO DO TEMA:

AQUISIQOES _ Processos € consultas relativas a aquisi¢io onerosa de bens mediante fornecimento inico
ou parcelado, ainda que a aquisigdo seja 0 meio necessario & execugdo direta de outra atividade ou
empreendimento do 6rgdo licitante.

SERVICOS COM DEDICACAO ‘EXCLUSIVA - Processos ¢ consultas relativas 4 contratagdo de servigos
com a disponibilizagdo de trabalhadores da empresa nas instalages da administragdo publica, mesmo nas
hipéteses de haver fornecimento de bens necessarios a execugdo do servigo.
SERVICOS SEM DEDICACAO EXCLUSIVA - Processos € consultas relativas 3 contratacdo de
servicos sem a disponibiliza¢do de trabalhadores da empresa nas instalagdes da administracao
Giblica, mesmo nas hi oteses de haver fornecimento de bens necessarios i execucao do servigo.
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - Processos © consultas relativas a contratagdes de obras €
servic;o.s de engenharia, comuns ou especiais, que necessitem da participagdo € do acompanhamento dos
proﬁsjsxonais cujo exercicio das atividades seja fiscalizado pelo Consetho Federal de Engenharia,
Arquxtetura e Agronomia (CONFEA) ou pelo Conselho de Arquitetura € Urbanismo do Brasil (CAU/BR),
incluindo os servigos vinculados de fiscalizagdo.
PATRIMONIO - Processos ¢ consultas que tratem do patrimdnio imobiliario da Unido, incluindo os
nrocedimentos ~de transferéncia, onerosa ou nao, bem como 0s atos antecedentes necessarios.

SERV{ICOS NAO CONTINUADOS - Sdo aqueles que tém como escopo a obtengdo de servigos/atividades
especificos/as em um periodo pré-determinado, sem necessidade de prorrogagdes por vérios exercicios
financeiros.

CONCILIACAO E REPRESENTAGAO EXTRAJUDICIAL - Processos ou documentos referentes a Con-

;:}i]liaqées e que versem sobre Representagdo em Inquéritos Civis do Ministério Publico Federal ou do Traba-
0. .

DATA LIMITE: 10/09/2024
E-mail: salcSbec@gmail.com Telefone: -

Modalidade: Pregdo eletrdnico SRP

Valor: R$ 687.963,97 (seiscentos € oitenta’ e sete'




mil, novecentos e sessenta e t
sete centavos)

Data de abertura do processo original: 13/06/2024
Motivo da remessa:

( X') andlise e aprovacdo de minutas nos termos do artigo 38, paragrafo lnico, da Lej . 14.133/2021, para
emissdo de parecer juridico.

1€s reajs e noventa e

() consulta/remessa

MODELOS DA AGU
EDITAL:

Foi adotado? (X )SIM

Qual 0 modelo utilizado: P

PROJETO BASICO/TERMG DE REFERENCIA-
Foi adotado? ( X ) S1M ( )JNAO ( )yNAOSE APLICA

Qual 0 modelo utilizado: Pregiio Compras: Dezembro de 2023

¢do: Cdmara Naciona] de Modelos de Licitages ¢ Contratos da Consultoria-Geral da Unigo
e Verificacio de Contratagdes Diretag — Lei 14.133/21: Dezembro/2022

Modelo de Lista d




G

i S

Bu,
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIAO
CONSULTORIA JURI{DICA DA UNIAO ESPECIALIZADA VIRTUAL DE SERVICOS SEM DEDICAGAO
EXCLUSIVA DE MAO-DE-OBRA
ATUACAO SUMARIA

PARECER n. 1949/2024/ADV—SUMARIO/E-CJU/SSEM/CGU/AGU
PROCESSO: 64043.004703/2024-79
ORIGEM: 5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO DE PVH/RO

ASSUNTO: PREGAO ELETRONICO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITACOES E CONTRATOS. PREGAO
ELETRONICO. SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. SERVICO DE RECAUCHUTAGEM,
RECAPAGEM E RECUPERACAO DE PNEUS. LEGISLACAO APLICAVEL: LEl N¢
14.133/2021, DECRETO N° 10.818/2021, PORTARIA SEGES/ME N° 8.678/2021, INSTRUCAO
NORMATIVA SEGES/ME N° 65/2021, INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/ME N° 67/2021,
DECRETO N° 10.947/2022, INSTRUCAO NORMATIVA SEGES N° 58/2022, PORTARIA ME
N° 7.828/2022, DECRETO N° 11.462/2023. INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/ME N°
81/2022. ANALISE JURIDICA DO PROCEDIMENTO E DAS MINUTAS. PELA
APROVACAO, DESDE QUE ATENDIDAS AS RECOMENDACOES CONSTANTES DESTE
PARECER. :

1. RELATORIO

i, O 5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO DE PVH/R submete ao exame desta
Consultoria Juridica virtual especializada, em conformidade com o caput © §§1° e 4° do art. 53 da Lei n. 14.133/2021 ¢
pas termos do art. 11, V1, a, da LC n® 73/1993, o presente procedimento licitatorio na modalidade Pregdo, em sua forma
. _udnica, mediante registro de pregos, por meio do qual pretende a contratacdo de servigo de recauchutagem, recapagem
¢ recuperagio de pneus, conforme justificativa e especificagdes constantes do Termo de Referéncia ¢ seus anexos.

2. Constam dos autos eletronicos, enviados exclusivamente em meio eletronico, via SAPIENS, no que
interessa a presente analise juridica, os seguintes documentos (Seq. 3): DIEx 18 — CEEM/5° BEC, com despacho do
ordenador de despesas (fls. 04/05); designagdo de pregociro ¢ equipe de apoio (fls. 08); declaraciio que o certame consta
no plano anual de contrataciio (fls. 09); justificativa para SRP (fls. 10); atendimento ao principio da segregagdo (fls. 12);
declaracdo de utilizag@o das minutas (fls. 13); termo de justificativa para niio autorizar futuras adesdes a ata de registro de
pregos (fls. 15); atividade de custeio (fls. 16); plano de contrataces anuais (fls. 17/20); estudo técnico preliminar (fls.
22/27); anexo | relagdo de viaturas e equipamentos (fls. 28/31); anexo Il — levantamento da quantidade necessaria de
servicos (fls. 32/33); anexo IV — mapa de pesquisa de pregos (fls. 34/36); documento de formalizaciio da demanda (fls.
38/39); mapa de riscos (fls. 41/42); termo de referéncia (fls. 44/51); minuta de edital (fls. 53/63); minuta do termo de
contrato (fls. 65/70); minuta da ata de registro de pregos (fls. 72/75); Oficio n° 028/24 — SALC/5° BEC.

3. Os autos foram encaminhados a esta Consultoria Juridica da Unido Especializada Virtual de Servigos
através do Oficio n® 028/24 — SALC/5° BEC.

4. E o breve relatorio. Examina-se.







2. FINALIDADE E ABRANGENCIA DO PARECER JURIDICO:

SR B E’ B

& B - &
5. A presente manifestagdo juridica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no cor role_,‘\goré, 1,5>>de\’--
legalidade, conforme estabelece o artigo 53, 1T e II, da Lei n° 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitagdes FEY -
NLLC): ;

Art. 53. Ao final da fase preparatoria, 0 processo licitatério seguird para o”“‘o"i’gﬁ{ de
assessoramento juridico da Administragdo, que realizard controle prévio de legalidade mediante
andlise juridica da contratagdo.
§ 1° Na elaboragéo do parecer Jjuridico, o érgdo de assessoramento juridico da Administracdo
deverd:
[ - apreciar o processo licitatério conforme critérios objetivos prévios de atribuicdo de
prioridade;
Il - redigir sua manifestag@o em 1i11ng'c.igen1 simples e compreensivel e de forma clara e objetiva,
com apreciagio de todos oS clementos indispensaveis a contratagdo e com exposigdo dos
pressupostos de fato e de direito levados em consideragdo na andlise juridica;

.

6. Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se d4 em fungdo do
exercicio da competéncia da analise juridica da futura contratagdo,_nao abrangendo, portanto, 08 demais aspectos
envolvidos, como os de natureza técnica, mercadologica ou de conveniéncia e oportunidade. Em relagdo a esses, eventuais

~ ntamentos decorrem da imbricacdo com questoes juridicas, na forma do Enunciado’ BPC n° 07, do Manual de Boas
Praticas Consultivas da Advocacia-Geral da Unido:

“4 manifestagdo consultiva que adentrar questdo juridica com potencial de significativo reflexo
em aspeclo técnico deve conter Jjustificativa  da necessidade de  fazé-lo, evitando-se
posicionamentos conclusivos sobre temas ndo juridicos, tais como os técnicos, administrativos ou
de conveniéncia ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinido ou SJormular
recomendagdes, desde que enfatizando o carater discriciondrio de seu acatamento”.

7. Desta forma, presume-se que as especificacdes técnicas contidas no presente processo, inclusive
quanto ao detalhamento do objeto da contratagio, suas caracteristicas, quantidades, requisitos e avaliagao do
preco estimado tenham sido regularmente examinadas e¢ determinadas pelo setor competente, com base em
parametros técnicos objetivos, para a melhor consecucio do interesse publico O mesmo se pressupde em relagao ao
exercicio da competéncia discricionaria pelo 6rgdo assessorado, cujas decisdes devem ser motivadas nos autos.

8. De outro lado, cabe esclarecer que ndo ¢ papel do orgdo de assessoramento juridico exercer a auditoria
“nto a4 competéncia de cada agente publico para a pratica de atos administrativos, nem de atos ja praticados. Incumbe,
isto sim, a cada um destes observar se 0s seus atos estiio dentro do seu espectro de competéncias.

9. Finalmente, deve-se salientar que determinadas observagdes sdo feitas sem carater vinculativo, mas e¢m
prol da seguranga da propria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe €
conferida pela lei, avaliar e acatar, ou ndo, tais ponderagdes. Ndo obstante, as questdes relacionadas a legalidade serio
apontadas para fins de sua correcio. O seguimento do processo sem 2 observancia destes apontamentos sera de
responsabilidade exclusiva da Administragao.

3. REGULARIDADE DA FORMACAO DO PROCESSO:

10. De acordo com o art. 22 da Lei n® 9.784/ 1999, os atos do processo administrativo ndo dependem de forma
determinada, salvo expressa disposi¢ao legal.

11. Em todo caso, importante observar a seguinte Orientag¢do Normativa AGU n° 2/2009:
ORIENTACAO NORMATIVA AGU N2, DE 1° DE ABRIL DE 2009

“Os instrumentos dos contratos, cOnvénios e demais ajustes, bem como 0s respectivos aditivos,
devem integrar um unico processo administrativo, devidamente autuado em sequéncia







§ 1° Para os contratos de qualguer valor, a competéncia de que trala 0 caput podera ser delegadu
ds seguintes autoridades. permitida a subdelegagdo na forma do§ 2%

[ - titulares de cargos de natureza especial;

1I - dirigentes maximos das unidades diretamente subordinadas aos Ministros de

11 - dirigentes mdximos das entidades vinculadas. ,
48

|
§2° Para os contratos com valor inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milh !
competéncia de que lrata o capul poderd ser delegada ou subdelegada aos stk

SN

.
 RUDACE
Swbdelegdatdo

iz
S
planejamento, orgamento ¢ administragdo ou d autoridade equivalente, permitida a
nos termos do disposto no §3°

§ 3° Para os contratos com valor igual ou inferior a RS 1.000.000,00 (wm milhdo de reais), a

competéncia de que trata o caput poderd ser delegada ou subdelegada aos coordenadores ou Gos
chefes das unidades administrativas dos érgdos ou das entidades, vedada a subdelegagdo.

()" (grifei)

18. A Portaria ME n° 7.828/2022 estabeleceu normas complementares a0 referido Decreto, definindo as
atividades de custeio, nos seguintes termos:

“fpt. 27 Consideram-se atividades de custeio, para fins do disposto no art. 37 do Decreto n'
10.193, de 2019, aquelas diretamente relacionadas as atividades comuns todos o0s Orgiios e
entidades que apoiam 0 desempenho de suas atividades institucionais, tais como:

I - fornecimento de combustiveis, energia elétrica, dgua, esgoto e servigos de telecomunicagdo;

Il - os servigos de conservagdo, limpeza, jardinagem, mensageria, seguranca, vigilancia,
transportes, informatica, copeiragem, recepedo, reprografia, telecomunicagbes e manutengdo de
predios, equipamentos € instalagoes;

1] - realizagées de congressos e eventos, servicos de publicidade, servicos graficos e editoriais;
1V - aquisigdo, locagao e reformas de imoveis;

V - aquisigdo, manutengdo ¢ locagdo de veiculos, maquinas e equipamentos; e

VI - aquisi¢do de materiais de expediente.

Pardagrafo inico. O enquadramento do objeto da contratagio como atividade de custeio deve
considerar a natureza das atividades contratadas, conforme disposto neste artigo, e nio a
classificagdo or¢amentdria da despesa’” (grifei).

19. Recomenda-se que 6rgdo assessorado certifique-se sobre a natureza da atividade a ser contratada — s€
constitui ou nio atividade de custeio —, ¢, em ¢aso positivo, verifique a existéncia de eventual diploma que estabeleca
determinagdes complementares ao Decreto 1n° 10.193/2019 no dmbito do Ministério do qual faz parte, providenciando-se a
orizago, quanto & celebragdo de futuro contrato, do Exmo. Ministro de Estado ou da autoridade (sub)delegada.

20. Consta nos autos declara¢do que a natureza da atividade a ser contratada néo constitui atividade de custeio
(fls. 16).
21. Por fim. recomenda-se & 4rea técnica do orgao assessorado, considerando os 1ltimos pacotes fiscais

anunciados pelo poder pablico, verificar a existéncia de normativos especificos relativo a "limites", "contingenciamento
orcamentario” ou "restricio de verbas" com efeitos aplicaveis a0 caso concereto.

0. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE:

22. As contratacdes governamentais devem estabelecer critérios que promovam 0 desenvolvimento nacional
sustentavel. Assim, as agdes da Administragio devem ser especialmente voltadas para a redugéo do consumo e para a
aquisi¢do preferencial de produtos inscridos no conceito de economia circular ou que representem MmeNor impacto
ambiental, a exemplo dos produtos reciclados e/ou reciclaveis (arts. 50 ¢ 11 da Lein. 14.133, de 2021, c/c art. 7°, X1, da
Lei n® 12.305, de 2010).

23. No planejamento da contratagdo devem ser observados determinados pressupostos, entre eles a
especificagao do objeto de acordo com critérios de sustentabilidade, a existéncia de obrigagdes a serem cumpridas durante
o fornecimento ¢ o recolhimento dos produtos, bem como a incidéncia de normas especiais de comercializagdo ou de







cronolégica, numerado, rubricado, contendo cada volume 0s respectivos 1ermos de abertura e
encerramento”

12. Os autos do processo submetidos 3 analise encontram-se parcialmente formalizados. Os
fls. 01 2 03 e 09 a 16 niio foram assinados, 0 que demanda providéncias do 6rgao consulente.

A
13. Alguns documentos referem-se a Lei n° 8.666/93, Lei 10.520/2002 e Decreto n® 7892/13,
que devem ser corrigidos.

14. Alerta-se o Orgdo Assessorado quanto 3 necessidade de que as pecas digitalizadas sejam juntadas aos
autos em um formato editavel, conforme recente decisdio do TCU:

Acérdao 328/2023 - Plendrio

DA DIGITALIZAGAO DOS DOCUMENTOS

Primeiramente, aponta-se que hi documentos digitalizados como arquivo de imagem 0 que

impede a pesquisa de seu texto, contrariando a Jjurisprudéncia do TCU (Acérddo 328/2023 -

Plendrio) que vem considerando como irregular que 0 érgao publico disponibilize documento "em

formato ndo editdvel, que ndo permite a pesquisa de contevido nos arquivos, conduta que afronta,

além do principio da transparéncia, a regra estabelecida no art. 8°.§3° inciso I, da Lei
o 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informagdo) bem como a jurisprudéncia do

TCU(Aco'/*d&OQM/ZOZ1—TCU—Plend1'io, Relator Ministro Bruno Dantas, e Acorddo 2129/2021-

TCU-Plendrio,Relator Ministro Benjamin Zymler)."

4. DA AVALIACAO DE CONFORMIDADE LEGAL:

15. Fundamentado nos principios insertos no art. 19 da Lei n. 14.133/2021, antes do envio do processo para
analise juridica, devera ser realizada uma avaliagio de conformidade legal do procedimento de contratagdo, mediante
adocdo da lista de verificagdo elaborada pela Advocacia-Geral da Unifio para compras © servicos sem mdo de obra,
disponivel em: hitps://www.gov.br/ agu/ pt—br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/modelos—da—lei- 14-133-
21-para-pregao.

16. No presente caso, nao consta lista de verificacdo, 0 que demanda providéncias do érgdo consulente.
5. DOS LIMITES E INSTANCIAS DE GOVERNANCA:

L No ambito do Poder Executivo Federal, o Decreto n° 10.193/2019 estabeleceu limites e instincias de
governanga para a contratacdo de bens e servigos € para a realizagdo de gastos com diarias e passagens no ambito do
Poder Executivo federal, com a imposi¢do de regras relativas a competéncia para a celebragdio de novos contratos, bem
como para a prorrogagéo dos contratos administrativos em vigor. Vejamos:

war 19 Este Decreto estabelece limites e instdncias de governanga para d coniratagdo de bens ¢
servicos e para a realizagdo de gastos com didrias e passagens no dmbito do Poder Executivo
federal.

(.)

Art. 200 Ministro de Estado du Economia poderd:

I - estabelecer anualmente os limites ¢ 03 critérios da despesa anual a ser empenhada com a
contratacdo de bens e servigos ¢ d concessdo de diarias e passagens; €

Il - alterar ou atualizar os valores estabelecidos neste Decreto.

CAPITULO 1T

DOS CONTRATOS ADMINISTRATI VoS

Art. 3" A celebragio de noves contratos administrativos ¢ 4 prorrogagdo de contraios

administrativos em vigor relativos d atividades de_custeio serdo autorizadas em ato do Minisiro

de Estado ou do titular de érgdo diretamente subordinado ao Presidente da Republica.







licenciamento de atividades (ex.: registro no Cadastro Técnico Federal - CTF), que sio requisitos previstos-n
de regéncia ou em leis especiais (ex.: arts. 66 ¢ 67,1V, da Lein. 14.133, de 2021). g

P 2
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24. Sio aspectos indispensavels do planejamento da contratacio a abordagem econoimce 1, social, agibiental e
cultural das agdes de sustentabilidade. Q_0rgdo assessorado_deve: a)_avaliar se bhé incidénbia de WEBrios de

-

N Eubriasl] ~
sustentabilidade no ¢aso concreto; b)_indicar as dimensdes dessa incidéncia; ¢ ¢)_definir condicdes parh. 8 apl1cacao. E
de fundamental importncia consultar o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis/AGU, no qual podem ser extraidos
subsidios orientadores das acdes de sustentabilidade.

25. Na escolha de produtos, nos termos do inciso XI do art. 7° da Lei n. 12.305, de 2010, deve-se priorizar:
produtos que podem gerar menos perdas; ser reciclaveis; ser mais duréveis; que possuam menos substancias toxicas ou
prejudiciais & saude; e que consumaim menos recursos naturais na sua produgdo.

20. Na especificag@o técnica do objeto a ser adquirido, recomendamos, como subsidio, a utilizagdo do
Catalogo de Materiais Sustentaveis do Ministério da Economia. O CATMAT Sustentavel permite identificar itens de
materiais sustentavelis que poderdo ser adquiridos em substituicdo a itens similares.

27. Acresca-se que é obrigaco do gestor publico, antes do encaminhamento do processo administrativo para
parecer juridico, a consulta e a inser¢fo nas minutas correspondentes das previsoes legais constantes no Guia Nacional de
(ﬁ]tratacﬁes Sustentaveis, o qual ja foi citado como exemplo de boa pratica administrativa pelo Tribunal de Contas da
' Tido, conforme acordido 1056/2017-Plenério.

28. Registre-se  que ha possibilidade, mediante motivagdo administrativa constante do processo
administrativo, de serem inseridos outros requisitos de sustentabilidade além dos legalmente, desde que observados 08
demais principios licitatorios.

29. Em sintese, no tocante & promogao do desenvolvimento nacional sustentavel deverdo ser tomados 0s
seguintes cuidados gerais pelos gestores publicos em aquisi¢oes:

a) definir os critérios sustentaveis objetivamente, e em adequagdo ao objeto da contratagdo
pretendida, como especificagdo (écnica do objeto, obrigagdo da contratada ou requisito previsto
em lei especial

b) verificar se 0s critérios sustentaveis especificados preservain o cardter competitivo do certame;
e,

¢) verificar o alinhamento da contratagéo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

. Cabe ao orgio assessorado a verificacio técnica dos critérios de sustentabilidade aplicdveis aos bens a
serem_adquiridos e servi¢os a serem contratados. Se a_Administracio entender_que a contratacio ndo se sujeita aos
critérios de sustentabilidade ou que as especificagdes de sustentabilidade restringem indevidamente a competi¢do em dado
mercado, devera apresentar a devida justificativa.

3L Neste sentido, o PARECER 01/2021/CNS/CGU/AGU, aprovado pela Consultoria-Geral da Unido
(DESPACHO n. 00525/2021/GAB/CGU/AGU):

1. Os drgdos e entidades que compoem d administragdo publica sdo obrigados a adotar critérios e
praticas de sustentabilidade socioambiental e de qcessibilidade nas contratagoes publicas, nas
fases de planejamento, selecdo de fornecedor, execugdo contratual, fiscalizagdo e na gestdo dos
residuos solidos;

II. A impossibilidade de udogiio de tais critérios e praticas de sustentabilidade nas contratagoes
piiblicas deverd ser justificada pelo gestor competente nos aulos do processo administrativo, com
a indicacdo das pertinenies ruzoes de fato e/ou direilo;

Il Recomenda-se aos agenies da administragdo publica federal encarregados de realizar
contratagbes publicas, que. 1o exercicio de suas atribui¢oes funcionais, consultem o Guia
Nacional de Contratagoes Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido.







32. No presente caso, constam doitem 15 do ETP ¢ item 4.1 do TR a adogdo de critérios de sustentabilidade.
7. PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO:
33. Segundo o art. 17 da Lei n. 14.133/2021 o processo licitatorio observara as seguintes fases, em sequéncia:
“Art. 17.(..)
I- preparatoria;
II- de divulgagdo do edital de licitag¢do;
JII- de apresentagdo de propostas ¢ lances, quando for o caso;
IV- de julgamento;
V- de habilitagdo;
VI- recursal;
VII- de homologagdo."
34. A fase preparatoria do processo licitatorio é caracterizada pelo planejamento € deve compatibilizar-se com

o plano de contratagdes anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 da referida lei e com as leis orcamentérias, bem
como abordar todas as consideragdes técnicas, mercadolégicas e de gestdo que podem interferir na contratagdo, conforme
pngisto no caput do art. 18, "

35. O art. 18 da Lei n. 14.133/2021 elenca as providéncias e documentos que devem instruir a referida fase,
conforme abaixo transcrito.

“Art. 18. A fase preparatoria do processo licitatério é caracterizada pelo planejamento ¢ deve
compatibilizar-se com o plano de contratagées anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12
desta Lei, sempre que eluborado, ¢ com as leis orgamentdrias, bem como abordar todas as
considerages técnicas, mercadologicas e de gestdo que podem interferir na contratagio,
compreendidos:

I - a descricdo da necessidade da contratagdo fundamentada em estudo técnico preliminar que
caracterize o interesse publico envolvido;

Il - a definigdo do objeto pard 0 atendimento da necessidade, por meio de termo de referéncia,
anteprojeto, projeto bdsico ou projeto executivo, conforme 0 €aso;

111 - a defini¢do das condi¢des de execucdo e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das
condi¢bes de recebimento;

1V - 0 or¢amento estimado, com as composicdes dos precos utilizados para sua formagdo;

V - a elaboragdo do edital de licitagdo;

VI - a elaboracéo de minuta de contrato, guando necessdria, que constard obrigatoriamente como
anexo do edital de licitagdo,

VIl - o regime de fornecimento de bens, de prestagdo de servigos ou de execugdo de obras e
servicos de engenharia, observados os potenciais de economia de escala,

VI - a modalidade de licitagdo, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequacdo ¢
eficiéncia da forma de combinagdo desses pardmetros, parda os fins de sele¢do da proposta aptd a
gerar o resultado de contratacdo mais vanigjoso para a Administragéo Publica, considerado todo
o ciclo de vida do objeto;

1X - a motivacdo circunstanciada das condigdes do edital, tais como Jjustificativa de exigéncias de
qualifica¢do técnica, mediante indicacdo das parcelas de maior relevdncia técnica ou valor
significativo do objeto, e de qualificagio econdmico-financeira, justificativa dos critérios de
pontuagio e julgamento das propostas técnicas, nas licitagbes com julgamento por melhor
téenica ou técnica e prego, ¢ justificativa das regras pertinentes 4 participagiio de empresas e
consoreio;

X - a andlise dos riscos que possam compromeler 0 sucesso da licitagdo e a boa execu¢do
contratual;

XI - a motivagdo sobre o momento da divulgagdo do or¢amento da licitacdo, observado o art. 24

"

desta Lel.







36. Referido dispositivo ¢ complementado por seu paragrafo primeiro, que dispdes sobre os elementos do
Estudo Técnico Preliminar. De uma forma bem abrangente, 0 planejamento da contratagdo pressupde que a propria
necessidade administrativa seja investigada, a fim de se compreender o que fundamenta a requisigio administrativa. Neste
sentido, ressalte-se que a identificacdo da necessidade administrativa deve considerar também o desenvolvimento nacional
sustentavel, que ¢ principio e objetivo das licitagdes (artigo 5° e artigo 11, 1V, da Lei n° 14.133, de 2021), conforme
detalhamentos abaixo.

37. Uma vez identificada a necessidade que antecede o pedido realizado, pode-se entio buscar solugdes
disponiveis no mercado para atender referida necessidade, que inclusive podem se diferenciar do pedido inicial.
Encontrada a melhor solugdo, caso disponivel mais de uma, ai sim inicia-se a etapa de estuda-la, para o fim de definir o
objeto licitatorio e todos os seus contornos. Em linhas gerais, a instrugio do processo licitatério deve.r
encadeamento logico.

7.1 Do Estudo Téenico Preliminar - ETP: .;\
38. O Estudo Técnico Preliminar — ETP da contratagéo deve conter, de forma fundamentada;-a.descri¢do da

necessidade da contratagio, com especial atengdo a demonstracdo do interesse publico envolvido. Também ¢ preciso que
sejam abordadas as consideragoes técnicas, mercadologicas e de gestdo que podem interferir na contratagéo.

P O artigo 18, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021, apresenta os elementos que devem ser considerados na
ciaborag@o do ETP:

“Art. 18. (..)

§ 170 estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverd evidenciar

o problema a ser resolvido e a sua melhor solucdo, de modo a permitir a avaliagdo da viabilidade

técnica e econémica da contratagdo, e conterd os seguintes elementos:

| - descricdo da necessidade da contratagdo, considerado o problema a ser resolvido sob a

perspectiva do interesse publico;

Il - demonstragdo da previsdo da contratagdo no plano de contratagoes anual, sempre que

elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administragdo;

[1] - requisitos da contratagdo;

1V - estimativas das quantidades para a contralagdo, acompanhadas das memdrias de caleulo e

dos documentos que lhes ddo suporte, que considerem interdependéncias com oulrdas

contratagées, de modo a possibilitar economia de escala;

V - levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e justificativa
" téenica e econdmica da escolha do tipo de solugdo a contratar,

VI - estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos pregos unitdrios referenciais, das

memorias de cdleulo e dos documentos que lhe ddo suporie, que poderdo constar de anexo

classificado, se a Administragdo optar por preservar o seu sigilo até a conclusdo da licitagdo;

VII - descricdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas & manutengdo e

assisténcia técnica, quando for o caso;

VIII - justificativas para o parcelamento ou ndo da contratagdo,

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em  termos de economicidade e de melhor

aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis;

X - providéncias a serem adoladas pela Administragdo previamenie & celebragdo do conirato,

inclusive quanto a capacitagdo de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo

contratual;

XT - contratagbes correlatas e/ou interdependentes;

XII - descrigio de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos

requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para

desfazimento e reciclagem de bens ¢ refugos, quando aplicavel;

XU - posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para o atendimento da

necessidade a que se destina.”







40. E certo que o ETP deverd conter 40 menos 08 clementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e X1II, acima,
conforme expressamente exigido_ pelo §2° da referida norma. Quando ndo contemplar os demais elementos previstos no
art, 18, §1°, deverd a Administracio_apresentar as devidas justificativas. No tocante ao inciso XII, o Guia
Contratagdes Sustentaveis/AGU apresenta diversas orientacdes juridicas, a serem consultadas ¢ observadaé
incidentes ao caso concreto. £ o

41, Além das exigéncias da Lei n. 14.133/2021, deve a Administragdo observar as normas gongt tes*cb
Instrucio Normativa SEGES/ME n° 58, de 8 de agosto de 2022, que “dispde sobre a elaboragdo dos Estudos-
Preliminares - ETP, para a aquisigio de bens ¢ a contratagdo de servigos e obras, no ambito da administragdo publica
federal direta, autdrquica ¢ fundacional, e sobre o Sistema ETP digital”.

42. Segundo o referido normativo, o ETP_deve ser claborado no Sistema ETP Digital ou em ferramenta
informatizada propria, conforme o caso. Vejamos:

“dri. 4° Os ETP deverdo ser elaborados no Sistema ETP Digital, observados os procedimentos
estabelecidos no manual técnico operacional que serd publicado pela Secretaria de Gestdo da
Secretaria Especial de Desburocratizagio, Gestdo e Governo Digital do Ministério da Economia,
disponivel no  enderego eletrénico  www.gov.br/compras, para acesso  ao sistema ¢
operacionaliza¢do.

§ 1° Em caso de ndo utilizacdo do Sistema ETP Digital pelos drgdos e entidades de que trata o
art. 2° a elaboragdo do ETP deverd ocorrer em ferramenta informatizada propria. !

43, No caso concreto, observa-se que a Administracdo elaborou o documento de formalizagio da demanda
(fls. 38/39), o ETP ({ls. 22/27) ¢ o termo de referéncia (fls. 44/51).

44. Ausente a_designacio formal da equipe de planejamento da contratacio, o que deve ser
providenciado. O que consta nos autos ¢ a designagio de pregoelro ¢ equipe de apoio.

45. Lembre-se_que os membros da equipe_da_ contratacio devem dar ciéncia expressa das suas
respectivas atribuicdes, em aten¢ao a0 comando do artige, 21, 111 ¢/c art. 22 a IN 05/2017.

40. Cumpre transcrever recente decisio do TCU quanto 4 necessidade de publicacio do estudo técnico
preliminar junto com o edital da licitacio:

Acérddo 1463/2024 Plendrio (Representagdo, Relator Ministro Augusto Nardes)

o Licitagdo. Estudo de viabilidade. Detalhamento. Principio da publicidade. Estudo técnico
preliminar. Edital de licitacdo. Publicagdo.
Em licitacdo para contratagdo de servicos sob regime de execucdo indireta, é irregular a falta de
publicagdo, junto com 0 edital da licitagdo, dos estudos técnicos preliminares, pois a IN-
Seges/MPDG 5/2017 estabelece que lais estudos serdo anexos do termo de referéncia (Anexo V.
item 2.2, alinea "a”), que, por sud vez, é anexo do edital. A mera disponibilizagdo dos estudos
preliminares nos aulos do processo licitatdrio, com vistas franqueadas aos interessados, ndo
atende aos requisitos relativos d publicidade desse documento.

47. Muito embora cuide de documento de contetdo técnico, alheio 3 anlise juridica, recomenda-se que
cle atenda aos requisitos minimos exigidos _pelo ordenamento juridico, devendo ser adequado_as diretrizes
instituidas no art. 18, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021. Sobre 0 ETP é conveniente apresentar as seguintes observacgdes
conforme topicos abaixo:

Descricio da Necessidade da contratacao

48. A identificagio da necessidade da contratagdo é o primeiro aspecto a ser abordado em um estudo técnico
preliminar, justamente para permitir a reflexdo sobre 0s motivos pelos quais determinada contratagiio foi solicitada,
investigando assim qual a necessidade final a ser atendida, que pode inclusive ser distinta a depender da finalidade do







6rgio ou entidade, ainda que o objeto indicado pelo setor requisitante seja o mesmo.

49. Essa investigagdo inicial € expressamente demandada no art.
presente parecer. Trata-se de etapa fundamental do processo, por meio da qual o problema colocado para a Administrag
pode vir a ser compreendido sob outra perspectiva ¢ assim confribuir para que outras solugdes se mostrem propicias a
atender a demanda, quando se passar a fase de levantamento de mercado, tratada mais a frente. A clareza da necessidade
administrativa é a base para possiveis inovagdes.

50. Também por meio dela é possivel fazer uma reflexdo para extrair quais 0s requisitos essenciais sem oS
quais a necessidade ndo seria atendida. Trata-se de requisitos da propria necessidade, portanto, e ndo de eventuais
solucdes a serem adotadas, até porque, nessa primeira etapa, ainda ndo se sabe quais as solugdes disponiveis. Nesse
sentido, o art. 18, §1° da Lei n. 14.133, de 2022, que estabelece os elementos do ETP, prevé os requisitos da contratagdo
no seu inciso 111, enquanto o levantamento de mercado (quando se buscam as solugdes disponiveis) somente no inciso V.

51, Além disso, a descri¢io da necessidade de contratagio deve conter manifestagdo acerca da essencialidade
e interesse publico da contrata¢do, para oS fins do previsto no art. 3° do Decreto n° 8.540/2015, a ser interpretado em
consondncia com a Lei n. 14.133, de 2022, devendo portanto ser avaliado o interesse publico também na perspectiva de se
haverd impacto ambiental negativo decorrente da contratagio e se hd opgdes que atendam ao principio do
desenvolvimento nacional sustentavel, considerando o ciclo de vida do objeto (artigo 11, I, Lei n. 14.133, de 2021)

f"”’h\: . . . ~ ’ ~ . e , . .
Feito esse registro, ¢ certo que ndo cabe a0 Orgao juridico adentrar ao merito (oportunidade ¢

conveniéncia)._das razdes do Administrador, principalmente nesse contexto em que prevalece a tecnicidade do assunto. O
papel do orgdo juridico ¢ recomendar que essa reflexdo sobre a necessidade administrativa seja efetivamente realizada,
orientando o 6rgdo assistido a registra-la nos autos, caso njo o tenha sido, ou entdo a aperfeiod-la, na hipotese de ela se
revelar insuficiente ou desarrazoada.

53. Sem prejuizo dessa constatagdo, observa-se que, no ¢aso concreto, o orgdo descreveu a necessidade
administrativa no item 3 do ETP (fls. 22/27).

Levantamento de Mercado

54. Uma vez identificada a necessidade administrativa, o proximo passo € buscar solugdes que tenham o
potencial de atendé-la. Ndo se trata,_portanto, de realizar estimativa de precos, e sim estudar as praticas do mercado e de
outros oOrgdos e entidades publicas, a fim de verificar_se existe alguma outra solugdo para atender a necessidade
administrativa_ou entdo novas metodologias de execucio/contratacio que gerem ganhos de produtividade ou economia
Bﬁla a Administracao.

55. O artigo 9°, 11, “a” a “d” da Instrugio Normativa Seges/ME n° 58, de 8 de agosto de 2022 indica algumas
opcBes para realizar essa busca e o art. 12 estabelece que “os érgdos ¢ entidades deverfio pesquisar, no Sistema ETP
Digital, os ETP de outras unidades, como forma de identificar solugdes semelhantes que possam se adequar a demanda da
Administragfo.”

56. J4 o art. 44 da Lei n°® 14.133, de 2021, determina que a Administragdo promova a avaliagdo dos custos ¢
beneficios das opgdes de compra e locagdo de bens, quando ambas as solugdes foram viaveis, de modo a indicar a
alternativa que se revelou mais vantajosa no caso concreto. Neste ponto, ressalte-se que a vantajosidade deve considerar o
ciclo de vida do objeto, nos termos dos artigos 11, 1 e 18, VI, da mesma lel.

57. Assim, essa prospecgdo e avaliagdo devera ser realizada, ainda que leve a conclusdo de que as

metodologias ja tradicionalmente empregadas em contratagdes anteriores sdo as mais aptas & satisfagdo da necessidade
administrativa. Seja qual for a solugéo adotada, sua escolha deve ser expressamente motivada nos autos.

58. Em vista do exposto, registra-se que no caso concreto, o 6rgao informou o seguinte:

6. Levantamento de Mercado







6.1. Foram feitas consultas em contratagfes com 0 Mesmo objeto em oulros orgd

assim foi verificado que existe iniimeras empresas que fornecem o objeto em quesian, &ilz

s e 626 3
6.2. Foram consultadas algumas potenciais contratadas, com o objetivo deg ehéldrecer digtimys
exigéncias da contratagdo (descrigdo, tecnologia usada para a recauchut}%{:L *agen fe
recuperagdo de pneus ¢ ele), e foi possivel que tais exigéncias ndo restringe a Sage da @ que
facilmente podem ser atendidas. g

possivel fracasso por falta de fornecedor.

6.3. Ao realizar consulta em diferentes fontes e analisando contratacdes similares por parte de
outros orgdos e entidades, com 0 intuito de identificar a existéncia de novas metodologias,
tecnologias ou inovagoes que melhor atendessem ds necessidades desta Administragdo, ndo foram
verificadas informagoes relevantes, que outrora, na fase interna da futura licitagdo ja haviam sido
levantadas pelo Setor Requisitante. Em suma, pela prépria natureza do objeto a ser contratado
néio hé um grau de complexidade que exija outras providéncias.

59. Ademais, a comparagéo € ponderagdo entre as solucdes disponiveis no mercado e definir qual a que traz
maior beneficio a Administragdo Publica, foge 4 algada desta Consultoria Juridica, sendo atribuicdo do Gestor/setor
técnico do orgdo.

Defini¢do do Objeto

Piiie™N .

¢ Uma vez investigada a necessidade administrativa que origina o pedido de contratagdo € depois de
encontrada a solucdo mais adequada para atendé-la, a Administragdo passara entiio a se diferenciar dos particulares em
geral porque devera entdo descrever referida solugdo, convertendo-a no objeto licitatorio. A finalidade principal desta
ctapa é propiciar que 2 propria Administragao incremente seus conhecimentos sobre o objeto, distinguindo suas
caracteristicas principais, para entao, por meio da descricdio, possibilitar que todos os fornecedores da solugdo escolhida
venham a saber do interesse administrativo em uma futura contratag@o.

61. Bem por isso, 0 aumento do nivel de detalhamento da especificagdo do objeto influi inversamente no
universo de fornecedores aptos a atender a demanda, reduzindo-o. Consequentemente, a caracterizagdo excessivamente
pormenorizada podera conduzir a um lGnico ou nenhum fornecedor, a0 passo que a especificagdo por demais genérica ou
singela podera ampliar as opg¢des no mercado, porém para objcto cujas caracteristicas ndo atendam plenamente as
necessidades efetivas da Administragio, frustrando a finalidade da contratagéo.

62. De acordo com o art. 18, caput, da Lei n. 14.133, de 2021, a fase de planejamento deve abordar todas as
consideracdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contrata¢do, sendo certo que a definigdo do
objeto, modelo de execugdo e gestdo do contrato devem levar em consideragdo cada um desses aspectos.

P

63. No que tange as consideracdes técnicas, a especificagio do objeto deve considerar as normas
técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca, nos termos do art. 1° da Lein’ 4,150, de 1962.

64. Portanto, o gestor devera tomar as cautelas necessdrias _para assegurar que as especificacoes
correspondam aquelas essenciais a0 bem,_sem as _quais nio poderdo ser atendidas as necessidades da
Administracio, evitando por outro lado, detalhes considerados supérfluos ou desnecessarios, que possam limitar a
competicao indevidamente.

65. Por fim, deve a Administracao indicar se o objeto que sera contratado estd contemplado no catalogo
cletronico de padronizacio de compras, servicos e obras, no Ambito da Administragio Publica federal direta,

i A

autdrquica e fundacional, conforme Portaria Seges/ME n° 938, de 2 de fevereiro de 2022.

Quantitativos Estimados

66. Uma vez definido o objeto licitatorio, a Administracio deve estimar, de forma clara e precisa, 0
quantitativo demandado para o atendimento da necessidade administrativa por meio daquela solugdo escolhida.
Evidentemente, a propria escolha da solucio pode ter sido influenciada por esse dimensionamento, mas naquele momento
os calculos podem ter sido efetuados de maneira aproximada, apenas para subsidiar a decisdo entre as 0pgoes disponiveis.







Nessa etapa, entretanto, a definicdo do aspecto quantitativo demanda pormenorizagag, ‘ol
demonstracdo dos calculos pelos quais se chegou a estimativa de quantidades. Isso € especialmente imj o1tar_1:teg?

registrado nos autos por ser um ponto objetivo, de maior verificacdo e consequentes questionamentos, que s¢ tornam ha:

dificeis de responder & medida que o tempo transcorre, quando a memoria ¢ a documentag@o correspon
menos acessiveis.

dente po

Assim, deve-se evitar 40 mAximo estimativas _genéricas, sem respaldo em elementos técnicos que

em a exata correlacdo entre a quantidade estimadae a demanda.

Nesse sentido, o art. 40 da Lei n® 40.133, de 2021, dispde que o planejamento de compras considere a
nual, devendo tal regra ser observada no caso-concreto, admitindo-se o fornecimento continuo,

expectativa de consumo a

conforme inciso 111 do citado dispositivo.

Convém observar que a adogdo de orcamento sigiloso ndio conduz ao sigilo dos quantitativos. Pelo
contrario, permanece ampla a divulgacdo do detalhamento dos quantitativos e das demais informagdes necessarias para a

elaboragiio das propostas.

Deve-se ressalvar que ndo compete a esta unidade juridica adentrar em questdes técnicas, apenas apontar

~"™ o processo necessariamente contenha os esclarecimentos acerca da metodologia utilizada para a previsdo idénea dos
quantitativos estimados para a licitagdo e verificar se ha suporte documental coerente com aquele que ¢ exigido pela
legislagdo para a fase interna da licitagdo.

No caso concreto, o quantitativo da futura contratacio foi estimado, conforme item 8 do ETP:

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. Os quantitativos a seren licitados foram calculados pela omp la e Engenharia de
Equipamento e Manuten¢do do 50 BEC, visando para atender as necessidades das
viaturas/maquinas e equipamentos de Engenharia do Batalhdo, com a finalidade de manté-los em
pleno funcionamento, visando cumprir 0 cronograma dos seguinte plano de trabalho: Plano de
Trabalho no 25.001.20.24.02.37.04 — (Destacamento Jaru). A necessidade de aquisi¢do do objeto
em contratagio é indispensavel tendo grande wimero de atividades a ser desenvolvido nos
destacamentos do batalhdo.

8.2. O método utilizado para estimar as quantidades de cada item constante dos Documentos de
Formalizagdo, foi com a andlise da quantidade de viaturas e equipamentos (anexo I) que podem
utilizar 0 objeto, com a média mensal de quilometros rodados por viaturas e horas trabalhadas
por maguinas, chegamos a quantidade necessaria do servico por ano, conforme anexo Lk
oportuno salientar que algumas atividades dependem du solicitagdo de apoio de outros orgados,
como exemplo, apoio ds Operagées de Garantia da Votacdo e Apuragdo de Elei¢bes e Operagoes
de Garantia da Lei e da Ordem, Operagoes Emergencias e etc.

8.3. AS necessidades do servico de recauchutagem, recapagem ¢ recuperagdo de preumaticos
destinados aos vefculos e equipamentos periencentes a frola do 20 Batalhiio de Engenharia de
Construcao foram consolidadas, conforme o levantamento da quantidade necessaria do servi¢o
no anexo 1.

Constam dos autos anexo I relagdo de viaturas e equipamentos (fls. 28/31) e anexo [Il — levantamento da
quantidade necesséria de servigos (fls. 32/33).

Nio pode a Administragio adquirir servico do qual ndo necessita, ou em quantitativo aquém ou além da

necessidade. E indispensavel que a autoridade planeje_a contratagdo com base em estudos que demonstrem nao s a

necessidade do servigo, mas também a necessidade dos quantitativos propostos.

Parcelamento do objeto da contratacdo







75. Via de regra, as aquisi¢des da Administragiio Publica devem atender ao principio do parcelamento, que

devera ser adotado quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso, conforme artigo 40, inciso V, alinea b,

da Lein® 14.133, de 2021: f:“??i:?a
/& g = &%
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Art. 40. O planejamento de compras deverd considerar a expectativa de cg)nsvfnﬁ‘z‘f éﬂzﬁc Z‘,{_
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observar o seguinte: § i f

() N

V - atendimento aos principios:

a) da padronizagdo, considerada a compatibilidade de especificagdes estéticas, técnicas ou de
desempenho;

b) do parcelamento, quando for tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso;

¢) da responsabilidade fiscal, mediante a comparagdo da despesa estimada com a prevista 1o
orgamento.

(...) (grifou-se)

76. Ocorre que o parcelamento deve ser adotado levando-se em consideracio alguns critérios objetivos,
descritos no §2° do dispositivo citado:

§ 2° Na aplicagdo do principio do parcelamento, referente ds compras, deverdo ser considerados:

/M\
I - a viabilidade da divisdo do objeto em lotes;
Il - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas 4 economicidade, sempre
qgue possivel, desde que atendidos os pardmetros de qualidade; e
111 - 0 dever de buscar a ampliagdo da compeltigdo e de evitar a concentragdo de mercado.
71. Por outro lado, ha situagdes em que a lei expressamente restringe a possibilidade de parcelamento do

objeto, conforme situagdes descritas no mesmo art. 40, em seu paragrafo terceiro:

§ 390 parcelamento ndo serd adotado quando:

I - a economia de escala, a redugdo de custos de gestdo de contratos ou a maior vantagem nd
contratagdo recomendar a compia do item do mesmo fornecedor;

II - o objeto a ser contratado configurar sistema nico e integrado e houver a possibilidade de
risco ao conjunto do objelo pretendido;

11 - 0 processo de padronizagdo ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.
a Como critério conceitual, o artigo 87 do Codigo Civil preceitua:

Bens divisiveis sdo os que se podem fracionar semn alteragio na sua substdncia, diminuicdo
consideravel de valor, ou prejuizo do uso a que se destinam.

79. Em vista disso, ¢ de uma forma geral, as licitacdes em que o objeto ¢ disposto em um item apenas, ou €m
que os varios objetos sao dispostos em varios itens, com disputa e adjudicagio independentes entre si, tendem a observar
o principio do parcelamento, desde que cada um dos objetos dos itens sejam considerados indivisiveis, o que deve ser
esclarecido pelo orgdo. :

80. Por outro lado, a disposi¢do de um objeto em tese indivisivel em um mesmo item (como nos casos de
aquisi¢io com instalagdo, por exemplo), ou a agregagao de itens em um grupo, pode vir a caracterizar a nfio observancia
do referido principio, demandando, necessariamente, justificativa por parte do 6rgdo ou entidade.

g1. Ainda nesse tocante, a agregagio de itens em grupo para julgamento da proposta pelo menor prego global
do grupo pode vir a comprometer a sele¢do da proposta efetivamente mais vantajosa, caso seja possivel a contratagdo de
itens isolados ¢ a ndo contratagdo de outros. Nesses casos, seria cabivel aplicar em um pregdo comum, por analogia, 4s
regras dos §§1° ¢ 2° do artigo 82, que disciplina o Sistema de Registro de Pregos:
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§ 190 criterio de julgamento de menor pre¢o por grupo de itens somente pojgie%z”aeséﬁ
quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicagdo por iteni e for evideiggia
a sua vantagem técnica € ccondmica, e o critério de aceitabilidade de prego.i it

deverd ser indicado no edital. A
§ 2° Na hipotese de que trata 0 § 1° deste artigo, observados 0s pardmetros estal
J¢ 2°¢ 3°do art. 23 desta Lei, a contratagdo posterior de item especifico constan de-g
itens exigird prévia pesquisa de mercado e demonstragdo de sua vantagem para 0 orgdo ou
entidade.

82. De qualquer forma, a decisdo_final envolve contornos técnicos e gerenciais especificos, 2 serem
pormenorizados pelo orgdo contratante, mediante justificativa baseada nos elementos legalmente definidos.

AllllCII, A =

83. No caso concreto, €m que pese O aspecto técnico envolvido, observa-se que a Administragio pretende
promover a licitacdo por itens, conforme item 10 do ETP:

10. Justificativa para 0 Parcelamento ou ndo da Solugdo
10.1. E aplicavel o parcelamento da solugdo, j& que hd uma relacdo de interdependéncia entre 0S
itens, néio sendo necessario que o batalhiio solicite todas os itens de uma vez.

10.2. Tul parcelamento ndo represenia perda de economia de escala, ampliando assim d

™~ competitividade.

4. Registra-se, mais uma vez, que trata de questdo técnica de total responsabilidade da autoridade, a quem
cabe, dentro de sua discricionariedade, a comparagao e ponderagdo entre as solucBes disponiveis no mercado e definir
qual a que traz maior beneficio a Administragio Piblica.

.
-
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Instrumentos de governancd - PCA, PLS e outros

85. De acordo como do artigo 18 da Lei n° 14.133, de 2021, a fase preparatoria da lcitagio deve
compatibilizar-se com 0 plano de contratagoes anual:

Art. 12. No processo licitatdrio, observar-se-a 0 seguinte:

()

VIl - a partir de documentos de formalizagdo de demandas, os 0rgaos responsaveis pelo
planejamento de cada ente federativo poderdo, na forma de regulamento, elaborar plano de
contratacdes anual, com 0 objetivo de racionalizar as contratagoes dos orgdos e entidades sob

Nant sua competéncia, garantir 0 alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a
elaboragdo das respectivas leis or¢amentdrias.

86. E preciso compreender que 0 PCA constitui instrumento de governanca descrito na Portaria Seges/ME n’
8.678, de 19 de julho de 2021, dispde sobre a governanea das contratagdes publicas no smbito de toda a Administragao
Pablica federal. Por elucidativo, segue transcrigio do art. 6°, que clenca os instrumentos de governanca em contratagoes
publicas:

Art. 6° Sédo instrumentos de governanga nds contratagdes publicas, dentre OULros:
| - Plano Diretor de Logistica Sustentavel - PLS;

II - Plano de Contratagdes Anual;

[1] - Politica de gestdo de estoques;

JV - Politica de compras compartilhadas;

V - Gestdo por compeléncias;

VI - Politica de interagGo com o meircado;

VIl - Gestdo de riscos ¢ controle preventivo;

VIII - Diretrizes para a gestdo dos contratos; €

IX - Definigdo de estruturd da drea de contratagbes publicas.

Paragrafo unico. Os instrumentos de governanga de que trata este artigo devem estar alinhados
entre si.
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87. £ certo que o administrador publico deve demonstrar que a contratacio pretendida£st affnﬁaﬁaﬁaos

instrumentos e as diretrizes definidas no normativo acima citado. cic o gll (Y
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88. O Decreto n° 10.197, de 2022, regulamentou 0 Plano de Contratagdes Anual — PCA, as‘s\ljmppmgfl-nst&;fulu

. . . ~ . . ~ ‘ L gl e

o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratacdes, tendo imposto aos 0rgaos ¢ as entidades a obrigatoriedade
de elaboracdo, até a primeira quinzena de maio de cada exercicio, de planos de contratagdes anual, os quais conterdo todas
as contratacdes que pretendem realizar no exercicio subsequente.

89.  certo que o PCA deve ser divulgado ¢ mantido a disposigdo do piblico em sitio eletronico oficial ¢

devera ser observado na realizagdo de licitagdes e na execugdo dos contratos, conforme artigo 12, §°, da Lei n° 14.133, de
2022.

90. Convém lembrar que, de acordo com 0 artigo 17 do Decreto n° 10.197, de 2022, incumbe ao setor de
contratacdes a verificagdo de que a demanda esta contemplada no plano de contratagdes, devendo tal informacdo constar
de forma expressa na fase de planejamento, o que deve ser feito no Estudo Técnico Preliminar, conforme expressamente

prevé o art. 18, §1°, inciso 11.

91. No caso concreto, a Administragao informou no documento "declaragdo que 0 certame consta no plano

™l de contratagio" (fls. 09): "(..) declaro para os devidos fins que 0 objeto do certame licitatdrio consta no plano
anual de contratagbes do 5o BEC, conforme planilha anexa". Providenciar a assinatura do documento citado. Tal
informacio deve constar do ETP. -

92. Como_visto, o Plano Diretor de Logistica Sustentavel - PLS se caracteriza como instrumento de
governanea, vinculado ao planejamento estratégico _do Orgdo ou entidade. ou instrumento equivalente, ¢ as leis
orcamentdrias, que estabelece a estratégia das contratacoes € da logistica no dmbito do 6rgdo ou entidade, considerando

[CASER A ZE s s
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objetivos e agdes referentes a critérios de sustentabilidade, nas dimensdes econdmica, social, ambiental e cultural.

93. No caso concreto, a Administracio nio registrou se a_demanda esta devidamente contemplada no
PLS do érgio, 0 que demanda providéncias.

7.2 ANALISE DE RISCOS:

94. O art. 18, inciso X, da Lei n° 14.133/2021 estabelece que 0 plangjamento da contratagdo deveré
contemplar a analise dos riscos.

95. Trata-se de documento dindmico com vistas a identificagdo dos principais riscos que permeiam 0

procedimento de contratacdo ¢ das agdes para controle, prevengdo € mitigagdo dos impactos durante as fases de
planejamento da contratacdo, como na fase de execucdo e gestdo do contrato.

96. No Portal de Compras do Governo Federal consta tépico especialmente dedicado & Identificacdo ¢
Avaliacio_de Riscos, gue oferece orientacdes claboradas com base nas premissas estabelecidas pela Lei n° 14.133, de
2021. B certo que tais recomendagdes devem ser incorporadas no planejamento desta contrata¢do.

97. Além disso, a Administragio deve se atentar para a possibilidade de inserir no Termo de Contrato topico
destinado 4 Matriz de Alocag@o de Riscos, nos termos do art. 103 da Lei n. 14.133/2021, o que deve ser feito com base em
avaliagdo concreta, com apresentagdo de justificativa, haja vista a possibilidade de elevagio dos custos da contratagdo. Em
caso de davidas, esta unidade juridica podera ser consultada.

98. No caso concreto, a Administragdo elaborou analise de riscos (fls. 41/42).

8. PESQUISA DE PRECOS:







99. A pesquisa ampla e idonea com base no valor de mercado ¢ essencial para propiciar a adequada estimativa
de custos da contratagdo de forma transparente e proba, e a0 mesmo tempo, possibilitar a afericio do valor referencial das
parcelas de uma licitagdo como pardmetro na andlise da exequibilidade ou aceitabilidade das propostas ou Kancaa das

cmpresas licitantes na ocasido do certame, podendo nortear o valor maximo aceitavel. rf e W E &N
(25 A3
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100. Ademals, a correta estimativa do valor contratual é essencial para a verificagdo da necessrzdéf e ou 1

se proceder a licitagdo de participagdo exclusiva das microempresas e empresas de pequeno porte.

101. A verificagdio material dos pregos encontrados ndio pode ser imputada como questdio Jundlca a ser
examinada por esta Consultoria Juridica da Unifio. N&o obstante, para a validade da pesquisa de pregos é necessario que
esta feita dentro dos pardmetros de legalidade, de forma a assegurar que os valores consignados no termo de referéncia
correspondam ao efetivamente praticado no mercado, evitando distorgdes que possam acarretar em contratagdes
superfaturadas ou em licitacdes desertas.

102. Nesse contexto, recomenda-se que para a pesquisa de pregos seja observado fielmente os pardmetros
dispostos de forma taxativa no art. 23 da Lei n. 14.133/ 2021. Vejamos:

“Art. 23. O valor previamente estimado da contrata¢do deverd ser compativel com os valores

praticados pelo mercado, considerados os pregos constantes de bancos de dados publicos e as
P quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades

do local de execucdo do objeto.

§1° No processo licitatorio para aquisicdo de bens e contrata¢do de servigos em geral, conforme

regulamento, o valor estimado serd definido com base no melhor preco aferido por meio du

utilizagdo dos seguintes pardnietros, adotados de forma combinada ou ndo:

I - composi¢do de custos unitdrios menores ou iguais @ mediana do item correspondente no painel

para consulta de precos ou no banco de pregos em saude disponiveis no Portal Nacional de

Contratagdes Publicas (PNCP);

I - contratagbes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas no

periodo de 1 (um) ano anterior @ data da pesquisa de pregos, inclusive mediante sistema de

registro de pregos, observado o indice de atualizagdo de pregos correspondente,

11 - utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia

Jormalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrénicos especializados ou de

dominio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

1V - pesquisa direta com no minimo 3 (trés) fornecedores, mediante solicitacdo formal de cotacdo,

desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido

obtidos os orcamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagdo do

B edital;
V- pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, na forma de regulamento.”
103. Além das regras legais, também devem ser observadas as normas da Instrugio Normativa Seges/ME n°

65, de 7 de julho de 2021, que estabelece o dever de materializagdo da pesquisa de pregos em documento que contemple,
no minimo, as exigéncias do artigo 3° da referida norma:

“Art. 3° A pesquisa de pregos sera malerializada em documento que conterd, no minimo:

[ - descrigdo do objeto a ser contratado;

I - identificagdo do(s) agente(s) responsavel(is) pela pesquisa ou, se for o caso, da equipe de
planejamento,

I - caracterizagdo das fontes consultadas,

IV - série de pregos coletados;

V- método estatistico aplicado para a defini¢io do valor estimado,

VI - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideragio de valores
inconsistentes, inexequiveis ou excessivamente elevados, se aplicavel;

VII - memdria de cdleulo do valor estimado e documentos que lhe ddo suporte, e

VIII - justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta de que dispde o inciso
Vdoart 5°7






104, 0 §1° do art. 5° da referida IN n. 65/2021 trouxe o dever de priorizagdo dos pardmetros dispostos fios.seus
incisos [ e [I. Desta forma, caso a pesquisa de pregos ndo priorize a consulta junto aos sistemas oficiais de gover
o PNCP, e as contratagdes similares feitas pela Administragdo Publica, deve ser apresentada justificativa.p

impossibilidade. ! *

105. Outro ponto que merece destaque ¢ o limite temporal estabelecidos para os parmetros utilizados na
pesquisa de pregos, o qual visa evitar que os valores pesquisados ja estejam desatualizados. Caso ultrapassado os prazos
previstos, deve ser repetida a pesquisa de pregos.

106. [nsta destacar, ainda,_que as diligéncias concernentes a pesquisa de pregos nfo se resumem & simples
anexacdo de orcamentos das empresas nos autos, cabendo ao responsdvel a andlise detida de cada proposta, nfo apenas
sob seu aspecto formal (identificacdo da empresa, idoneidade, compatibilidade da sua finalidade social com o objeto da
licitacdo,etc.), como do seu teor.

107. E de bom alvitre alertar ao 6rgio para a importincia da congruéneia entre os precos das propostas,
considerando que eventuais valores desarrazoados ou evidentemente inexequiveis podem distorcer os resultados das
pesquisas efetuadas, de maneira que cumprird ao 6rgdo o discernimento sobre os orgamentos efetivamente aptos a
comporem a planilha de precos, podendo até serem excluidos aqueles demasiadamente discrepantes dos demais.

Joy
Lud Nesse contexto, impende ressaltar a previsfio do art. 6°,_§4°, da IN n° 65/2021, que deve ser observada
pelo consulente no sentido de que "os pregos coletados devem ser analisados de forma critica, em especial, quando houver
grande variagdo entre os valores apresentados ". Para a desconsideragdio dos valores inexequiveis, inconsistentes ou
excessivamente elevados, deverdo ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo (art. 6°,
§3°, da IN n° 65/2021). -

109. Com intuito de verificar o custo da contratacdo e obtencdo de valor de referéncia para o certame, o drgao
realizou a pesquisa no painel de pregos, conforme indicado no mapa de pesquisa de pregos - quadro comparativo (fls.
34/36) e no item 9.2 do ETP, que assim dispde:

()
2.1 A presente pesquisa de precos foi realizada no dia 29 de maio de 2024, baseado e no Painel de
Pregos, disponivel no enderego eletrénico gov.br/paineldeprecos.
2.2. Quanto aos parametros estabelecidos pelo Art. 5 da Instrugdo Normativa SEGES/ME, n* 65,
de 7 de julho 2021, registra-se o que se segue:

™ 2.2.1 Inciso 1 - composi¢do de custos unitdrios menores ou iguais a mediana do item

correspondente nos sistemas oficiais de governo, como painel de pregos ou banco de pregos em

satide, observado o indice de atualizagdo de pregos correspondente o;

- Este inciso Joi adotado para todos os itens’.

110. No entanto, nio constam nos autos a pesquisa no__painel de precos, o que deve ser
anexada/comprovada nos autos. Providenciar.

111 E necessiria a_analise critica dos precos obtidos na pesquisa, o que deve ser providenciado pelo
6rgio_consulente, por meio de manifestacio formal, com desconsideracio dos precos inexequiveis ou
excessivamente elevados em razio da eventual existéncia de grande variacio entre os valores apresentados (art. 6°,
§4°,_da IN n° 65/2021), isto ¢, deve o drgdio analisar detidamente se existem eventuais disparidades nos precos
encontrados nas pesquisa de precos, conforme o art. 6° da IN n® 65/2021:

Art. 6° Serdo utilizados, como métodos para obtengdo do prego estimado, a média, a mediana ou
o menor dos valores obtidos na pesquisa de pregos, desde que o cdleulo incida sobre um conjunto
de trés ou mais pregos, oriundos de um ou mais dos pardmetros de que trata o arl. 5°
desconsiderados os valores inexequiveis, inconsistenles e os excessivamente elevados.

()






§ 37 Para desconsideracdo dos valores inexequiveis, inconsistentes ou excessivamente elezg 0s,

deverdo ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo admzmstratzvm a BE £ 5 \
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112 E de todo recomendavel,_que se faca constar a_manifestacio da drea técnica, demonsﬁ:mdcr»ter‘o

ocorrido concreta andlise das propostas quanto sua compatibilidade com as especificacdes e exigéncias constantes
do Termo de Referéncia; acompanhada de avaliagio critica dos valores obtidos na pesquisa de precos a fim de que

sejam descartados aqueles-qué eveiitiialmente apresentem. grande.variacio-enr relagao a08 demais e que, por isso,
possam compmmeter a estimativa-do-preco de referéncia, Providentiai " . =

4

113, A preocupaciio fundamental é realizar pesquisa de precos idonea, capaz de propiciar uma
estimativa coerente do custo do objeto licitado — e tal deve ser sempre o foco do 6rgio publico, lancando méao de
todos os meios vidveis para tanto.

114. Salienta-se que é de inteira responsabilidade da autoridade contratante a verificacdo quanto a
plausibilidade dos valores apresentadoes. Afinal, os membros desta Consultoria Juridica néo detém competéncia legal,
conhecimento especializado ou mesmo ferramentas para avaliar a adequagdo das avaliagdes de pregos realizadas nos
processos submetidos a analise juridica. A responsabilidade pela idoneidade e lisura de tais atos recai integralmente sobre
o=, agentes do oOrgdo promotor da licitacdo, conforme bem ressaltado pela doutrina de Jessé Torres
) oreira Junior e Marinés Restelatto Dotti:

“A aceitagdo de proposta com sobreprego pelo pregoeiro ou comissdo de licitagdo, seguida da
homologagdo do  procedimento  licitatério pela autoridade competente, sujeita-os a
responsabilidade, solidariamente com o agente que realizou a pesquisa de pregos. O mesmo pode
ocorrer com a autoridade superior competente pela ratificagio dos atos do processo da
contratagdo direta e o responsavel pela pesquisa de pre¢os.

A aceitagdo de oferta inexequivel, de que resulte a inexecugdo do objeto em razdo da
impossibilidade de o contratado cobrir os custos da contratacdo, também atrai «
responsabilidade desses agentes (o que realizou a pesquisa de pregos, o pregoeiro, os integranies
da comissdo de licilagdo e a autoridade que homologou o procedimento ou ratificou os alos
praticados no processo da contratagédo direta). Em ambas as hipoteses — inexequibilidade ou
sobrepreco —, serd necessdrio aquilatar a conduta de cada um desses agentes e as circunstdncias
em que atuaram, para o efeito de imputar-lhes responsabilidade”. (“Responsabilidade por
pesquisa de pregos em licitagdes e contratagdes diretas”, Forum de Contratagdo e Gestdo Piblica
- FCGP, Editora Férum, Belo Horizonte, ano 10, n® 116, ago. 2011).

115. Outrossim, o inciso V do artigo 10 da Lei n® 8.429/1992, estatui a respeito:

"Art. 10, Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesdo ao erdrio qualquer agdo ou
omissao, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriacdo, malbaratamento
ou dilapidagdo dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1°desta Lei, e notadamente:

V — permitir ou facilitar a aquisi¢do, permuta ou locagdo do bem ou servigo por prego superior ao

de mercado. "

[16. Por fim, registre-se que, uma vez apurado e definido o valor estimado ou o valor maximo aceitavel,
cumpre ao 6rgio avaliar, cuidadosamente, se serd o caso de divulga-lo ou manté-lo sob sigilo, nos termos do art. 24 da Lei
n. 14.133/2021. No caso concreto, verifica-se que o valor estimado ou o valor maximo aceitdvel para a contratagdo ja
consta do TR (item 9.1), néo havendo que se cogitar no seu carater sigiloso.

9. DO TERMO DE REFERENCIA:

117. O Termo de Referéncia ¢ documento constitutivo da fase preparatéria da instrugdo do processo de
licitacéio, elaborado conjuntamente pelos servidores da area técnica e requisitante ou pela equipe de planejamento da
contratacfio, que deverd conter as informagdes e os elementos técnicos necessarios para assegurar a viabilidade da






contratagdo de bens e sérvigos, claborado com fundamento no Estudo Técnico Preliminar, sobretudo em relacdio a
avaliagdo do custo, considerando os pregos praticados no mercado, a definicdo dos métodos, a estratégia e supr1ment0 eo
prazo da execugéo do contrato.

18. Em sua elaboragfo, deve-se atentar para os pardmetros ¢ elementos descritivos elencados no 1n01sE1§(XIH
do art. 6° da Lei n. 14.133/2021 c/c art. 9 da IN n. 81/2022, que dispdem: i~‘=,_ /

“Art. 6% (..)
XXIIT - termo de referéncia: documento necessdrio para a contrata¢do de bens e servigos, que
deve conter os seguintes pardmetros e elementos descritivos:

a) defini¢do do objeto, incluidos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o
caso, a possibilidade de sua prorrogagdo,

h) fundamentagio da contratagdo, que consiste na referéncia aos estudos técnicos preliminares
correspondentes ou, quando ndo for possivel divulgar esses estudos, no extrato das partes que ndo
contiverem informagdes sigilosas;

¢) descrigdo da solu¢do como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

d) requisitos da contratagdo;

¢) modelo de execucdo do objeto, que consiste na definigdo de como o contrato deverd produzir os
resultados pretendidos desde o seu inicio até o seu encerramento;

s . ~ . .

’ 1) modelo de gestdo do contrato, que descreve como a execugdo do objeto serd acompanhada e
Jiscalizada pelo 6rgdo ou entidade;
g) critérios de-medigdo e de pagamento,
h) forma e critérios de sele¢do dO./'OI‘IYE(;GdOI‘,'
i) estimativas do valor da contratacdo, acompanhadas dos pregos unitdrios referenciais, das
memdrias de calculo e dos documentos. que lhe ddo suporte, com os pardmetros utilizados para a
obtengdo dos pregos e para os respectivos cdlculos, que devem constar de documento separado e
classificado, k
J) adequagdo or¢amentdria;
()"
“Art. 9° Deverdo ser registrados no Sistema TR Digital os seguintes parémetros e elementos
descritivos.
I - defini¢do do objeto, incluidos:
a) sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua
proriogagdo;

b) a especificacdo do bem ou do servigo, preferencialmente conforme catdlogo eletrénico de
padronizacdo de que trata a Portaria n° 938, de 2 de fevereiro de 2022, observados os requisitos
de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e seguranca;

¢) a indicag¢do dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisorio e
definitivo, quando for o caso,

d) a especificagdo dua garantia exigida ¢ das condi¢des de manutencdo e assisténcia técnica,
quando for o caso,

1l - fundamentagdo da contrata¢do, que consiste na referéncia aos estudos téenicos preliminares
correspondentes, quando elaborados, ou, quando ndo for possivel divulgar esses estudos, no
extrato das partes que ndo contiverem informagdes sigilosas;

M - descricdo da solugdo como um lodo, considerado todo o ciclo de vida do objeto, com
preferéncia a arranjos inovadores em sede de economia circular;

1V - requisitos da contratagdo;

V - modelo de execugdo do objeto, que consiste na defini¢do de como o contrato deverd produzir
os resultados pretendidos desde o seu inicio até o seu encerramento,

VI - modelo de gestdo do contrato, que descreve como a execugdo do objeto serd acompanhada ¢
Sfiscalizada pelo orgdo ou entidade,

VII - critérios de medigdo e de pagamento;






VI - forma e critérios de sele¢do do fornecedor, optando-se pelo critério de Julgamento de
técnica e preco, conforme o disposto no § 1"do art. 36 da Lei n° 1 4.133, de 2021, sempre qleyd

avaliagdo e a ponderagio da qualidade técnica das propostas que superar/em 0s rquui.s‘iﬁlo.s‘\}
minimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela Admi}:lisﬂ‘acdb; (g ‘
1X - estimativas do valor da contratagdo, nos termos da Instrugdo Normativa n® 65, d A 'ulho;
de 2021, acompanhadas dos pregos unitarios referenciais, das memorias de: cdlculo™® dyos'
documentos que lhe ddo supoite, com 08 pardmetros utilizados para a obtengdio dos pregos e para
os respectivos caleulos, que devem constar de documento separado e clas:siﬂcado,‘ e

X - adequagdo or¢amentdria, quando ndo se tratar de sistema de registro de precos. (...)"”

9. Especificamente em relagdo aos servigos, também devem ser observadas as exigéncias do art. 47, §1°, da
Lein® 14.133, de 2021:

Art. 47. As licitagoes de servigos atenderdo aos principios:

[ - da padronizagdo, considerada a compatibilidade de especificagdes estéticas, técnicas ou de
desempenho;

I - do parcelamento, quando for tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso.

§1°¢.)

Art. 48. Poderdo ser objeto de execugdo por fterceiros as atividades materiais acessorias,

I instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam drea de competéncia legal do
orgdo ou da entidade, vedado a Administracdo ou a seus agentes, na contratagdo do servi¢o
terceirizado:

I - indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto
contratado;
Il - fixar saldrio inferior ao definido em lei ou em alo normative a ser pago pelo contratado;
U - estabelecer vinculo de subordinagdo com funciondrio de empresa prestadora de servi¢o
terceirizado,
[V - definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;
V - demandar a funciondrio de empresa prestadora de servigo terceirizado a execucdo de tarefas
fora do escopo do objeto da contratagdo;
VI - prever em edital exigéneias que constituam intervengdo indevida da Administragdo na gestdo
interna do contratado.
Pardagrafo unico. (...)

120. Outrossim, segundo o art. 4° da IN SEGES ME n® 81/2022, o Termo de Referéncia (fls. 44/51) deve ser

~horado no Sistema TR Digital, o que foi observado pelo orgdo.
9.1 Da natureza comum do objeto da licitagio:

121. Compete & Administragdo, por meio de sua arca técnica, declarar que o objeto licitatorio ¢ de natureza
comum, haja vista que a licitagdo por pregdo ¢ obrigatéria para aquisigdo de bens e servi¢os comuns, cujo critério de
julgamento podera ser o de menor prego ou o de maior desconto, conforme consta do art. 6°, inciso XLI, da Lei n°
14.133/2021.

122. No caso concreto, a Administragio declarou expressamente que se trata de servico comum (item 1.2 do
TR). Atestada a natureza comum dos bens ¢ servigos a serem contratados, julga-se adequada a opg¢éo do 6rgdo pela
contratagiio mediante pregdo eletronico.

9.2 Condicdes de aquisi¢io e pagamento semelhantes a do setor privado:
123. Nos termos do inciso I do art. 40 da Lei n. 14.133/2021, deve a Administracio cuidar para que a

contratacio considere condicdes de aquisicdo e _pagamento semelhantes 4s do setor_privado, devendo tal cautela ser
demonstrada ou certificada nos documentos de planejamento, 0 que deve ser observado pelo 6rgio consulente.







9.3 Condigdes de execugio e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condl‘?o@gs;
recebimento: A

124, O art. 18, inciso IIlI, da Lei n® 14.133, de 2021, exige que a fase de planejamento d‘..\ con
comcmple as condu;ocs dc cxccuc;do ¢ pagamento das gcucmtxas ex1g1dds e ofmtadas e das condigdes de réve:b

125, No caso concreto, o tema foi tratado no TR no item S,

9.4 Da avaliagio da necessidade de classificar 0 TR como documento classificado (Lei de Acesso
Informacio):

126. Segundo o art. 10 da IN n. 81/2022, “ao final da elaboragfio do TR, deve-se avaliar a necessidade de
classifica-lo nos termos da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 20117, que regula o acesso a informagao.

127. No caso concreto, o tema nio foi tratado na fase de planejamento, 0 que se recomenda.
9.5 Adoc¢do da minuta de TR elaborada pela AGU:
i3, Como medida de eficiéncia e celeridade administrativa prevista no inciso 1V do art. 19 da Lei n.

14.133/2021, recomenda-se a utilizagdo do modelo de minuta padronizada de Termo de Referéncia, o qual encontra-se
disponivel em: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/modelos-da-lei-14-133-
21-para-pregao, ressaltando que eventuais alteragdes na referida minuta deverfio ser acompanhadas de justificativas.

129, Tal postulado foi registrado na quarta edigfio do Manual de Boas Praticas Consultivas da AGU, conforme
Enunciado BPC n” 06:

"A atuagdo consultiva na andlise de processos de contratacdo publica deve fomentar a utilizacdo
das listas de verificagdo documental (check lists), do Guia Nacional de LicitagBes Sustentdveis e

das minutas de editais, contratos, conyénios e congéneres, disponibilizadas nos sitios eletrénicos
da Advocacia-Geral da Unido e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

No intuito de padroniza¢do nacional, incumbe aos Orgdos Consultivos recomendar a utilizacdo
das_minutas disponibilizadas pelos Orgdos de Direcdo Superior da AGU, cujas atualizagbes

devem ser informadas aos ussessorados.”
L~ Convém ainda que os Orgdos Consultivos articulem-se com os assessorados, de modo a que
o edi¢bes de texto por estes produzidas em concreto a partir das minutas- padréo sejam destacadas,
visando a agilizar o exame juridico posterior pela instdncia consultiva da AGU" (grifei).

130. Nesse contexto, recomenda-se que o Orgéo assessorado mantenha as notas de rodapé do modelo utilizado
para a elaboragdo do Termo de Referéncia, assim como das demais minutas e anexos, a fim que de que 6rgdos consultivos,
ao examinarem os documentos, estejam certos de que os modelos sdo os corretos ¢ atuais.

131. Assim, necessario que a Administragdo aponte claramente:

a) Se houve a utilizagdo do modelo padronizado;
b) Qual o modelo adotado; e

c) Quais as modificacdes ou adaptac¢des eventualmente efetuadas no modelo.

132, No caso em comento, verifica-se que a Administragfio elaborou TR seguindo em sua formulac¢fo o modelo
de termo de referéncia para contratagéo direta (fls. 44/51), quando deveria ter utilizado o modelo de minuta de Termo
de Referéncia contrataciio de Servicos — Licitacdo - Modelo para Pregio Eletronico, o que demanda as devidas
adaptacdes.







133. Apesar de se tratar de documento extremamente téenico, cuja avaliagio cabe, em ultima instancia, ao
o . . p

proprio orgdo assistido, ele parece ndo conter todas as previsdes necessarias demandadas na lei de regéneia,

qual serdio apontadas as seguintes orientagdes: ¢ recomendavel que a tabela do item 1.1 seja readequasla

sejam inseridas as colunas de requisi¢do minima e maxima.

134, Quanto a exigéncia de cara de solidariedade (item 4.4), recomenda-se observar a nota exp cativa e, ¢aSo

seja mantida, apresentar justificativa:

Nota Explicativa: Embora se trate de prestagdo de servigo, ¢é possivel que o conjunto de
obrigagées da contratagdo envolva fornecimento de algum bem ou execugdo especifica de servi¢o
autorizado, situagdo na qual a exigéncia de carta de solidariedade pode se revelar possivel.

Em razdo de sey potencial_de restringir_a_competitividade do_certame, @ exigéncia de caria de
solidariedade somente se justificard em situagdes excepciondis e devidamente motivadas.

135. Salientamos que os aspecto_técnico do servigo | (exemplo: forma de prestagdo dos servicos, execugdo dos
servicos, materiais a_serem disponibilizados, prazo de entrega, dentre outros) devem estar devidamente delineados no
termo de referéneia, sendo da drea técnica especializada do orgdo a responsabilidade para avaliar se o citado documento
contempla os elementos necessarios e suficientes a perfeita e regular execucio dos servigos.

% Para o item 7.1, utilizar a seguinte redagio: 7./ A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento

de Medicio de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo XXX QU outro instrumento substituto para aferi¢do da
qualidade da prestacdo dos servigos QU o disposto neste item.

137. Quanto aos critérios de medigio ¢ pagamento, cumpre ao 6rgio consulente observar a Nota Explicativa
constante da minuta padrio da AGU: v

Nota Explicativa 1: A execugdo dos contratos deve ser acompanhada por meio de instrumentos de
controle que permitam a mensuragdo de resultados e adequagdo do objeto prestado. Diante da
Jalta de regulamentagdo a luz da Lei n® 14.133, de 2021, optou-se por adotar aqui as regras da
Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 5, de 26de maio de 2017 como referéncia de boas
praticas. Estes instrumentos de controle, o Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR) ou
instrumento equivalente, foram idealizados, inicialmente, para contralos de prestagdo de servigos
como mecanismo de monitoramento ¢ mensurag¢do da qualidade e pontualidade na prestagdo dos
servicos e, consequentemente, como forma de adequar os valores devidos como pagamento aos
indices de qualidade verificados. Contudo, para correta aplica¢do da regra insculpida acima, é

S~ necessério que o érgdo estabele¢a quais sdo os critérios de avaliagdo e os devidos pardmetros, de
Jorma a se obter uma fSrmula que permita quantificar o grau de satisfa¢do na execugdo do objeto
contratado, e, consequentemente, o montante devido em pagamento. Sem o devido
estabelecimento dos critérios e pardametros de avaliagdo dos itens previstos no artigo, a clausula
torna-se inexequivel, absolutamente destituida de efeitos. Dessa forma, para que seja possivel
efetuar a glosa, é necessdrio definir, objetivamente, quais 0s pardmetros para mensuragdo do
percentual do pagamento devido em razdo dos niveis esperados de qualidade da prestagdo do
servico. Nota Explicativa 3: Para que seja possivel efetuar a glosa, é necessdrio definir,
objetivamente, no IMR ou instrumento equivalente, quais 0s pardmetros para mensuragdo do
percentual do pagamento devido em razdo dos niveis esperados de qualidade da prestagio do
servico.

138. Desta feita, para que seja possivel efetuar a glosa, como acima destacado, é necessario definir,
objetivamente, todos os pardmetros para mensuragdo do percentual do pagamento devido em razao dos niveis esperados
de qualidade da prestagéo do servigo. Assim, o IMR ou instrumento substituto a ser elaborado pelo 6rgéo consulente deve
conter critérios para aferi¢do da qualidade da prestagéo do servigo, sendo estes de inteira responsabilidade do Consulente.
Providenciar.

139. Recomenda-se utilizar a seguinte redagdo para os itens 7.27 e 7.28:






7.27 O pagamento serd realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agencia e
conta corrente indicados pelo contratado. L

. .y . xe RS
7.28 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar Como emitida a orc;équﬂfﬁairtcg ie»
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para pagamenio.

140. Recomenda-se a inclusdo do seguinte item, conforme minuta padréo da AGU:

Regime de execugdo

8.2 O regime de execugdo do contrato serd [....].

Nota Explicativa 1: O regime de execugdo deve ser sopesado e explicitado pela Administragdo,
em particular em termos de eficiéncia na gestdo contratual. Como regra, exige-se que as
caracteristicas qualitativas e quantitativas do objeto sejam previamente definidas no edital,
permitindo-se aos licitantes a elaboragdo de proposta fundada em dados objetivos e seguros.
Quando isso ndo é possivel, ou seja, quando ndo se sabe ao certo a estimativa precisa dos ilens e
quantitativos que compéem o objeto a ser contratado, o gestor deve avaliar a melhor forma de
execucdo contratual, Na empreitada por prego global, cada parte assume, em lese, 0 risco de
eventuais distor¢des nos quantitativos a serem executados, que podem ser superiores ou inferiores
aqueles originalmente previstos na planilha or¢amentdria da contratagdo. Justamente por isso, d
P adogio de tal regime pressupde um Termo de Referéncia de boa qualidade, que estime com
adequado nivel de precisdo as especificagdes e quantitativos da obra ou servigo, fornecendo aos
licitantes todos os elementos e informagées necessdrios para o total e completo conhecimento do
objeto ¢ a elaboragdo de proposta fidedigna (art. 47 da Lei n® 8.666, de 1993), para evitar
distor¢oes relevantes no decorrer da execucdo contratual (TCU. Acdrdio 1978/2013-Plendrio, TC
007.109/2013-0, relator Ministro Valmir Campelo, 31.7.2013). Ji na empreitada por prego
unitdrio, em que o prego é fixado por unidade determinada, os pagamentos correspondem d
medigdo dos servigos efetivamente e,fecutadog de modo que os riscos dos contratantes em relagdo
a diferencas de quantitativos sao menores. Tul regime é mais apropriado para os casos em que
ndo se conhecem de aniemdo, com adequado nivel de precisdo, os quantitativos totais da obra ou
servico: a execugdo das “unidades” se dard de acordo com a necessidade observada, com a
realizagdo de medigdes periddicas a fim de quantificar os servigos efetivamente executados e 0s
correspondentes valores devidos (TCU. Acérdiio 1978/2013-Plendrio, TC 007.109/2013-0, relator
Ministro Valmir Campelo, 31.7.2013). Assim, na empreitada por prego unitdrio haverd a execugdo
do contrato conforme a demanda, e esse regime de execugdo foi criado para resolver o problema
da necessidade de fixar uma remuneragdo sem que se tivesse, desde logo, a quantidade exata do
encargo a ser executado. A op¢do da Administra¢@o por um ou outro regime ndo decorre de merd
conveniéneia, mas sim da possibilidade, no caso concreto, de predefinir uma estimativa

precisa dos itens e respectivos quantitativos que compoem o objeto a ser licitado. Se tal
possibilidade existir, a regra é a adogdo da empreitada por prego global, normalmente atrelada
as obras e servicos de menor complexidade. Do contrario, deve ser adotada a empreitada por
preco unitdario

141. Verifica-se que os itens 8.2 a 8.13 nfio constam do modelo de minuta de Termo de Referéncia contratagéo

de Servicos — Licitacdo - Modelo para Pregdo Eletrnico, e sim da minuta de TR para contratagdo direta, o que néo ¢ o
caso dos autos. Rever tais itens.

142. N#o podem ser cumulativas as exigéncias de capital minimo e de patriménio liquido minimo, razdo pela
qual a Administragdo deverd escolher motivadamente entre uma das duas opgdes. Portanto, verificar a redagfo do item
8.27.

143. Além de avaliar a pertinéncia de exigir qualificagdo técnica, o rigor das exigéncias também deve ser
avaliado, promovendo-se adaptagdes pela area demandante ante o tipo de contratagio que se pretende fazer. A redagéo
prevista na minuta padrdo da AGU visa dispor sobre as possibilidades gerais trazidas pela lei, mas a area competente do
6rgdo contratante deverd, NECESSARIAMENTE, ajustar TODAS as clausulas presentes & realidade de sua demanda
especifica, com base em justificativa do ETP.






144. Verificar a aplicagdo do item 8.43 ao caso concreto. Caso seja mantido,
profissional.

145. Incluir o item 10 previsto na minuta padrdo da AGU.
P
146. Com __efeito, _por ser uma_peca eminentemente _técnica, cuj fel e M
conhecimentos juridicos e a0 objetivo deste parecer, parece-nos oportuno alertar 2 Administracao para a lmperlf)sa
necessidade de conferir se todas as especificaces dos servicos estio adequadas, suficiente e objetivamente descritas
no Termo de Referéncia. Tal precaucio deve nortear o gestor publico, responsavel, em altima_instincia, pela
contrataciio, a fim de evitar que o licitante vencedor venha a fornecer um servico/material inadequado ou de
qualidade inferior, sob a alegacio de que o objeto fornecido corresponde exatamente ao descrito naquela pega.

9.6 Modalidade, eritério de julgamento e modo de disputa

147, Com base na cxigéncia do art. 18, inciso VIII, da Lei n® 14.133, de 2021, ¢ possivel concluir que a fase de
planejamento deve abordar as razdes que conduzem a defini¢io de clementos aptos a conduzir a selegdo da propost_a apta
a gerar o resultado de contratagdo mais vantajoso para a Administragdo Publica, considerado todo o ciclo de vida do
objeto.

8. Desse modo, com base na premissa de busca pela proposta mais vantajosa, deve o planejamento da
cuntratacdo conter informagdes sobre: :

1. modalidade de licitagéo;
11. critério de julgamento;
[11. modo de disputa; e
IV. adequagdo e eficiéncia da forma de combinagdo desses parametros.

149. No caso concreto, o critério de julgamento (menor prego por item) ¢ o modo de disputa (aberto) foram
indicados no edital.

9.7 Objetividade das exigéncias de qualificagio técnica
150. Enquanto a habilitagdo profissional procura investigar s¢ o licitante tem experiéncia anterior na execugao

de parcela relevante do objeto, a habilitagdo operacional visa verificar se o licitante retine condigdes de executar o objeto
na dimensdo que ele (o objeto) possui.

~

y

A exigéncia de qualificagdo técnica-profissional ¢ mais comum em obras e servigos de engenharia, mas
nio é vedada nos demais objetos. Caso se a entenda indispensavel a garantia do adimplemento das obrigagdes (conforme
art. 37, XXI, da Constituicdo Federal), entdo serd necessario especificar de forma clara e expressa de qual parcela do
objeto serd exigida comprovagio de experiéncia anterior, ¢ por meio de qual profissional(is), para permitir o julgamento
objetivo quanto ao atendimento da exigéncia na fase de habilitagdo do certame. O requisito legal a ser observado € que
esta parcela claramente especificada represente ao menos 4% do valor estimado da contratacio, conforme art. 67, §1° da
Lein® 14.133, de 2021.

152, Ja a comprovacio da qualificagdio técnica-operacional costuma ser exigida na generalidade dos casos, €
afere a capacidade de gestio do licitante de executar o objeto licitatorio. Por isso, ¢ indispensavel indicar quantitativos
minimos a serem comprovados, até o limite de 50% do quantitativo previsto conforme art. 67, §2° da Lei n° 14.133, de
2021, 0 que deve ser verificado pelo érgio consulente.

10. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA:

153, Conforme se extrai do caput do art. 18 da Lei n. 14.133/2021, a fase preparatoria do processo licitatorio
deve compatibilizar-se com as leis orgamentarias.

154. A existéncia de disponibilidade orcamentria com a respectiva indicagdo da classificagdo funcional
programatica e da categoria econdmica da despesa € uma imposi¢éo legal. Nesse ponto, convém citar o artigo 10, inciso






[X, da Lei 8.429, de 1992, ¢ o art. 105, da Lei n® 14.133, de 2021:

Lein®8.429, de 1992

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesdo ao erario;

omissdo dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desy
malbaratamento ou dilapidagdo dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1° desta Lei, ¢

notadamente: (Redagdo dada pela Lei n® 14.230, de 2021)

(.)

1X - ordenar ou permitir a realizacdo de despesas ndo autorizadas em lei ou regulamento;
()

Lein®14.133, de 2021

Art. 105. A duracdo dos contratos regidos por esta Lel serd a prevista em edital, e deverdo ser
observadas, no momento da contrata¢io ¢ a cada exercicio financeiro, a disponibilidade de
créditos orcamentdrios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um)
exercicio financeiro.

(grifou-se)

155. Cabe também alertar para que, caso se trate de criagdo ou expansdo de agdo governamental que acarrete

aumento da despesa, seja anexada a estimativa do impacto orgamentario no exercicio e nos dois subsequentes, bem como
.~eclaragdo sobre a adequagfo orgamentaria e financeira para fazer face as despesas, em conformidade com as normas

constantes dos arts. 16 e 17 da Lei Complementar n® 101, de 04 de maio de 2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal.

156. Atente-se que compete ao Orgo vgrificar, previamente ao envio dos autos para analise do orgdo de
assessoramento juridico, a aplicabilidade da Orieritagdo Normativa n° 52. do Advogado-Geral da Unido, a fim de
dispensar a necessidade da declaragdo acerca dos arts. 16 ¢ 17 da,Lei Complementar n° 101, de 2000:
"As despesas ordindrias e rotineiras da administragdo, ja previstas no or¢amento e destinadas d
manutengdo das ag¢des governameniais pre'e;i"islentes, dispensam as exigéncias previstas nos
incisos [ ¢ Il do art. 16 da lei complementar n” 101, de 2000",

157. Tratando-se de Sistema de Registro de Pre¢os, o Decreto n® 11.462, de 2023, em seu art. 17, prevé
que a indicacio da disponibilidade de créditos or¢camentirios somente serd exigida para a formalizacio do
contrato ou de outro instrumento habil, o que deve ser observado.

11. SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS — SRP
V 158. O inciso XLV do art. 5° da Lei n® 14.133, de 2021, definiu o sistema de registro de pregos como

“conjunto de procedimentos para realizagdo, mediante contratagdo direta ou licitagdo nas modalidades pregdo ou
concorréncia, de registro formal de pregos relativos a prestagdo de servigos, a obras e a aquisi¢@o e locagdo de bens para
contratacdes futuras”. O SRP foi considerado na NLLCA como procedimento auxiliar das licitagcdes e das contratagdes
(art. 78, inciso IV).

159, O SRP foi regulamentado pelo Decreto n° 11.462, de 31 de margo de 2023, que em seu art. 3°, previu as
hip6teses de cabimento, cujo rol é exemplificativo, comportando outras hipoteses além das previstas nos cinco incisos,
sendo as seguintes:

I - quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratagbes permanentes ou
frequentes;

Il - quando for conveniente a aquisi¢do de bens com previsdo de entregas parceladas ou
contratacdo de servigos remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de
servico, postos de trabalho ou em regime de tarefa,

I - quando for conveniente para atendimento a mais de um drgdo ou a mais de uma entidade,
inclusive nas compras centralizadas;

IV - quando for atender a execugdo descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de
compra nacional ou da adeséo de que trata o § 2°do art. 32; ou






V - quando, pela natureza do objeto, néio for possivel definir previamente 0 quantit

demandado pela Administragao.

160 No caso sob analise, o 6rgio enquadrou a contratagao nos incisos I e Il do art. 3 do De

31 de marco de 2023 (fls. 10).

161, Ainda de acordo com o §5° do art. 82 da NLLCA, o sistema de registro de pregos podera ser usado para a
contratacdo de bens e servigos, inclusive de obras e servicos de engenharia, observadas as seguintes condiges:

I - realizacéo prévia de ampla pesquisa de mercado;

1] - selegdo de acordo com os procedimentos previstos em regulamento;

11] - desenvolvimento obrigatério de rotina de controle;

IV - atualizacdo periddica dos pregos registrados;

V - defini¢do do periodo de validade do registro de pregos;

VI - inclusdo, em ata de registro de pregos, do licitante que aceitar cotar os bens ou servigos en
precos iguais aos do licitanie vencedor na sequéncia de classificagdo da licitagéo e inclusdo do
licitante que mantiver sua proposta original.

)@gz. Nos termos do § 2¢, do art. 86, da NLLCA ¢ permitida a adesdo 4 ata de registro de pregos na condic¢fo de
) participantes, observados os seguintes requisitos:

! - apresentagdo de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situagdes de provavel
desabastecimento ou descontinuidadé de servico puiblico;

1l - demonstracdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo
mercado na forma do art. 23 da aludido diploma legal;

III - prévias consulta e aceitagdo do orgdo ou entidade gerenciadora e do fornecedor.

163. De qualquer forma, tendo em vista decisdes do Tribunal de Contas da Unido, sugerimos que "eventual
previsdo em edital da possibilidade de adesdo a ata por érgdos ou entidades ndo participanies esteja devidamente
motivada no processo administrativo ( TCU. Acérdio 2037/2019 Plendrio). Outrossim, convém lembrar que, segundo o
TCU, "é indevida a utilizagdo da ata de registro de pregos por quaisquer interessados — incluindo o proprio gerenciador,
os Orgdos participantes e eventuals caronds, caso tenha sido prevista a adesdo para érgdos ndo participantes — para

aquisi¢do separada de itens de objeto adjudicado por pre¢o global de lote ou grupo para o0s quais o fornecedor
convocado para assinar a ata ndo tenha apresentado o menor prego na licitacdo" (TCU. Acérddo 1893/2017 Plenario).

™, No caso, no item 4.1 da minuta da Ata de Registro de Precos (fls. 72/75) foi previsto que ndo sera

admitida a adesdo a referida Ata.

165. Segundo o art. 10, pardgrafo tinico do Decreto n® 11.462/23, antes de iniciar processo, 0 drgao deve

A

consultar as Intencdes de Registro de Precos (IRP's) em andamento e deliberar a respeito da conveniéncia de sua
participacfo, devendo tal deliberacio constar nos autos do processo licitatdrio.

166. No caso sob anlise, ndio foi feita consulta as IRP's em andamento, com posterior deliberacfio sobre
a_possiblidade de participacio em IRP eventualmente existente. Recomenda-se o cumprimento de tal obrigacio
legal. Caso existente IRP em andamento com o mesmo_objeto do presente processo, a continuidade do presente
processo depende de justificativa quande 2 inconveniéncia de participacio do érgéio em IRP ja aberta.

uaniuy 4 1

12. INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS — IRP
167. Quanto & Intengdo de Registro de Pregos - IRP, o citado decreto assim dispde:

Da intencdo de registio de pre¢os

Divulgagdo







Art. 9° Para fins de regisiro de pregos, o orgio ou a entidade gerenciadora deverd, na Jase

’

preparatéria do processo licitatério ou da contratagdo direta, realizar procedimento
IRP para possibilitar, pelo prazo minimo de oito dias tteis, a participagdo de ouyt .
outras entidades da Administragdo Publica na ata de registro de pregos e determigar.
total de quantidades da contratagdo, observado, em especial, o disposto nos ndis

do caput do art. 7° ¢ nos incisos |, 1l e 1V do caput do art. 8°

i
§ 1° O prazo previsto no capul serd contado do primeiro dia util subsequente d':miz&ﬁaag)j
™ o

divulgagéo da IRP no SRP digital e no Portal Nacional de Contratages Piblicas - PNCFP de que

trata o art. 174 da Lei n° 14.133, de 2021.

§ 2° O procedimento previsto no capul poderd ser dispensado quando o drgdo ou a entidade

gerenciadora for o unico conlratante.

Art. 10. Os drgaos e as entidades de que trata o art. 1¢ antes de iniciar processo licitatorio ou

contratagdo direta, consullardo as [RPs em andamento e deliberardo a respeito da conveniéncia

de sua participagdo.

Paraerafo unico. Constard nos autos do processo de contratacdo a manifestagdo do 6rgdo ou da
grd p

entidade sobre a deliberagdo de que trata o capul.

168. Nio se pode olvidar que, no caso de SRP, ¢ de responsabilidade do 6rgio gerenciador consolidar
informagées relativas 4 estimativa individual e ao total de consumo, promover d adequagdo dos termos de referéncia ou
wjetos bésicos encaminhados para atender aos requisitos de padronizagdo e racionalizacdo, e determinar a estimativa

4 de quantidades da contratagdo (inciso 111y do art. 7°, do Decreto n® 11.462/2023) - devendo, portanto, o orgao
Consulente certificar-se de que o Termo de Referéncia apresentado contenha tajs informacdes/adequages relativas a
pretensio do orgdos participante deste certame. :

169. Enfim, ¢ necessario que o 6rgéo gerenciador e o'ente participante assegurem-se de que foram observadas
as incumbéncias previstas nos capitulos Il e 111 do Decreto n° 11.462, de 31 de margo de 2023.

170. Nos autos, nio consta a IRP, nem justificativa para nio divulgacio, o que demanda providéncias.
13. DA RESTRICAO A PARTICIPACAO DE INTERESSADOS NO CERTAME
171, O art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021, veda expressamente que o agente publico admita, preveja, inclua ou

tolere qualquer tipo de restrigdo que comprometa ou frustre o carater competitivo do processo licitatorio, inclusive nos
casos de participagdo de sociedades cooperativas ¢ consorcios.

Pl Também ¢ vedado o estabelecimento de preferéncias ou distingdes em raziio da naturalidade, da sede ou
oo domicilio dos licitantes ou, ainda, a incluséo de regras que sejam impertinentes ou irrelevantes para 0 objeto especifico
do contrato.

173. O agente publico também nao poderd estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal,
trabalhista, previdenciaria ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda,
modalidade ¢ local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agéncia internacional, conforme previsdo
do inciso 11 do art. 9°.

174. Especificamente em relagao a conséreios, a Lei n°® 14,133, de 2021, expressamente apresenta 0s requisitos
necessarios para sua participagao em licitacdes:

Art. 15, Salvo vedagdo devidamente Justificada no processo licitatério, pessoa juridica poderd
participar de licitugdo em conséircio, observadas as seguintes normas:

[ - comprovagio de compromisso piiblico ou particular de constituicdo de consércio, subscrito
pelos consorciados;

Il - indicacao da empresa lider do consorcio, que serd responsavel por sua representagdo perante
a Administragdo;

Il - admissdo, para efeito de habilitagéo técnica, do somatorio dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, do somatério dos valores de cada






consorciado, e

1V - impedimento de a empiesd consorciada participar, na mesma licitagdo,, dc,:;71azs 3 {
consdrcio ou de forma isolada; ! e z{) 3ﬁ
V - responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, Ia‘ !
de licitagdo quanto na de execugdo do contrato.
§ 1°0 edital deverd estabelecer para o consorcio acréscimo de 10% (dez por cenlo) 43
por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitagdo econdmico-financelira,
salvo justificagdo.
§ 2° 0 acréscimo previsio no § 1° deste artigo ndo se aplica aos consorcios compostos, em sud
totalidade, de microempresas e pequends empresas, assim definidas em lei.
§ 30 licitante vencedor ¢ obrigado a promover, antes da celebragdo do contrato, a constitui¢do
e o registro do consorcio, 1nos lermos do compromisso referido no inciso I do caput deste artigo.
§ 4° Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, 0 edital de
licitagdo podera estabelecer limite mdximo para o niimero de empresas consorciadas.
§ 5° A substituigdo de consorciado deverd ser expressamente autorizada pelo orgdo ou entidade
contratante e condicionada & comprovagio de que a nova empresd do consdrcio possui, no
minimo, os mesmos quantilativos para ¢ wito de habilitagdo técnica e 0S mesmos valores para
efeito de qualificacdo ccondmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de
habilitagéo do conséreio no processo licitatério que originou o contralto.
LD No que se refere a cooperativas, a Lei n° 14.133, de 2021, expressamente apresenta oS requisitos
necessarios para sua participagéo em licitacdes: .
Art. 16. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderdo participar de licitacdo
quando:
] - a constituicdo e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na
legislagdo aplicavel, em especial a Lei n” 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei n® 12.690, de
19 de julho de 2012, ¢ a Lei Complementar n” 130, de 17 de abril de 2009;
11 - a cooperativa apresentar demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com reparti¢io de
receitus ¢ despesas enire os cooperados,
I - qualquer cooperado, com igual qualificagdo, for capaz de executar o objeto contratado,
vedado ¢ Administragdo indicar nominalmente pessoas;
IV - 0 objeto da licitagdo referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lein®12.690,
de 19 de julho de 2012, a servigos especializados constantes do objeto social da cooperativa, a

serem executados de forma complementar a sua atuagdo.

) Diante do exposto, qualquer vedagdo a participagdo de interessados na licitagdo, inclusive cooperativas e
consorcios, devera ser justificada no processo.

14. DA PARTICIPACAO DE ME, EPP E COOPERATIVAS

177. Nos termos do inciso I do art. 48 da Lei Complementar n® 123, de 2006, com a redagdo dada pela Lei
Complementar n° 147, de 2014, foi previsto tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas €
empresas de pequeno nas contratacdes publicas de bens, servicos e obras, sendo certo que 0 entendimento aqui
apresentado ¢ aplicavel também a cooperativas equiparadas.

178. O art. 6° do referido Decreto estabelece que, nos itens ou lotes de licitagdo cujo valor esteja abaixo de R$
80.000,00, a participagdo no processo licitatorio deve ser exclusivamente destinada 4s microempresas e empresas de
pequeno porte.

179. No mesmo sentido a Orientagdo Normativa AGU n° 47/2014:

Em licita¢do dividida em ilens ou lotes/grupos, deverd ser adotada a participagdo exclusiva de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa (art. 34 da Lei n¢ 11.488, de
2007) em relagdo aos ilens o lotes/grupos cujo valor seja igual ou inferior a R$ 80.000.00






(oitenta mil reais), desde que ndo haja a subsungdo a quaisquer das situagdes previstas ggla,(zr
9°do Decreto n® 6.204, de 2007. p

180. A Orientagdo Normativa AGU n® 10/2009, por sua vez, esclarece a forma de afericio d
80.000,00 (oitenta mil reais) como sendo a referente ao periodo de um ano da contratacio.

181. A adogdo de certame exclusivo para ME/EPP (¢ equiparados) ou mesmo as cotas de 25% podem ser
afastadas. A propria LC 123/2006 estipulou situagdes que justificam a néo adogdo, nesses certames, de competitividade
restrita:

Art. 49. Nio se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:

I - (Revogado); (Redagao dada pela Lei Complementar n® 147, de 2014) (Produgdo de
efeito)

I - ndo houver um minimo de 3 (trés) fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de
cumprir as exigéncias estabelecidas no instrumento convocatério;

II - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte
ndo for vantajoso para a administragdo piblica ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo
do objeto a ser contratado,

IV - a licitacdo for dispensdivel ou inexigivel, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos [ e I do art. 24 da mesma
Lei, nas quais a compra-deverd ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de
pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso I do art. 48. (Redacdo dada pela Lei
Complementar n® 147, de 2014)

182, No mesmo sentido, o art. 10 do Decreto n°® 8.538, de 2015, estabelece que os tratamentos diferenciados
devem ser afastados quando incidente alguma das situagdes previstas em seu art. 10, 0 que requer a devida justificativa.
Dispde referido artigo:

Art. 10. Nao se aplica o disposto nos art. 6° ao art. 8¢ quando:

I - nao houver o minimo de trés fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou
empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigéncias
estabelecidas no instrumento convocatorio,

II'- o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as empresas de pequeno
porte ndo for vantajoso para a administragdo publica QU representar prejulzo ao conjunto ou ao

o complexo do objeto a ser contratado, justificadamente,

I - a licitagdo for dispensavel ou inexigivel, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei n® 8.666, de
1993, excetuadas as dispensas tratadas pelos incisos I e I do caput do referido art. 24, nas quais
a compra deverd ser feita preferencialmente por microempresas e empresas de pequeno porte,
observados, no que couber, os incisos I, Il e IV do caput deste artigo, ou

IV - o tratamento diferenciado e simplificado néo for capaz de alcangar, justificadamente, pelo
menos um dos objetivos previstos no art. 14

Paragrafo unico. Para o disposto no inciso 1l do caput, considera-se ndo vantajosa a contratacio
quando:

L - resultar em prego superior ao valor estabelecido como referéncia; ou

I - a natureza do bem, servico ou obra for incompativel com a aplicacio dos beneficios.

(grifou=se)

183, H4, ainda, previsdo facultativa de estabelecimento, nos instrumentos convocatorios:

I. de exigéncia de subcontratagdo de microempresas ou empresas de pequeno porte nos termos do art. 7°
do Decreto n° 8.538, de 2015;

II. de prioridade de contratagio de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente, até o limite de dez por cento do melhor preco valido nos termos do art. 9°, 11, do Decreto
n® 8.538, de 2015.






184, Convém registrar que a Lel n® 14.133, de 2021, inovou ao tratar do tratamento diferenciado a ser
conferido a ME, EPP e Cooperativas equiparadas. Por elucidativo, segue transcrigdo do art. 4° da Nova Lei de Licitagoes ¢
Contratos Administrativos:

Art. 4° Aplicam-se as licitagdes e contralos disciplinados por esta Lei as dispégsfé(j 4
dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, \

§ 1° As disposigdes a que se refere o capul deste artigo ndo sdo aplicadas: i
P

I - no caso de licitagio para aquisigdo de bens ou contrataga
valor estimado for superior da receita bruta mdxima admitida para fins de engquadramento como

o0 de servigos em geral, ao Ttem cujo

empresa de pequeno porte;

I] - no caso de contratagdo de obras e servi¢os de engenharia, as licitagBes cujo valor estimado
for superior d receita brula mdxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte.

§ 2% 4 obtengdo de beneficios a que se refere o caput deste artigo fica limitada ds microempresas ¢
ds empresas de pequeno porie que, no ano-calenddrio de realizagdo da licitagdo, ainda nao
tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeino porie,
devendo o drgdo ou entidade exigir do licitante declaracdo de observdncia desse limite na

licitagdo.
o~ § 3 Nas contratagoes com prazo de vigéncia superior a I (um) ano, serd considerado o valor
anual do contrato na aplicagdo dos limites previstos nos §§ 1°e 2° deste artigo.
185. Desse modo, para além da observancia as regras dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de

2006, ¢ do Decreto n® 8.538, de 2015, ¢ preciso estar claro que o tratamento diferenciado de que tratam tais normas nao
serfio aplicados em relagdo a licitagdes que envolvam:

I item cujo valor estimado for superior & receita bruta méxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte; €

1. no caso de contratacdo de obras e servigos de engenharia, quando o valor estimado for superior a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

186. Adicionalmente, devem ser observados os critérios estabelecidos nos §§ 2° e 3%, acima transcritos, que
tratam dos critérios para aferi¢do dos limites de valor estabelecidos no § 1°.

187. No caso concreto, o valor total de cada item ndo supera R$80.000,00. Portanto, a Administracio realizara
licitagdo com tratamento diferenciado para ME, EPP ¢ Cooperativas assemelhadas.

NS DA MINUTA DE EDITAL:

188. O artigo 25 da Lei n® 14,133, de 2021, trata dos requisitos a serem observados por ocasido da elaboragao

da minuta de edital, tendo seu §1° expressamente autorizado a utilizagdo de minutas padronizadas, nas situagdes em que 0
objeto assim permitir.

189. E preciso lembrar que o art. 18, inciso IX, da Lei n® 14.133, de 2021, exige que a fase preparatoria seja
instruida com motivag#o circunstanciada das condicdes do edital, tais como:

a) justificativa de exigéncias de qualificagdo técnica, mediante indicacdo das parcelas de maior
relevéancia téenica ou valor significativo do objeto;
b) justificativa de exigéncias de qualificagdo econdmico-financeira; e

¢) justificativa das regras pertinentes G participagdo de empresas em consorcio.
190. No caso, verifica-se que a Administragado utilizou o modelo padronizado de minuta de Edital (fls. 53/63).
191, A redacdo adotada no item 5.7 ¢ para servigos com mao de obra, 0 que ndo & o caso dos autos. Utilizar a

scguinte redagdo: Na presenie licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime
de tributagdo pelo Simples Nacional.







192. Recomenda-se suprimir os itens 5.10, 5.11, 7.10, 7.12.1 a 7.12.5 por ndo se aplicar ao caso concreto.

193. Recomenda-se a inclusdo do item 8.10 previsto na minuta padrio da AGU, ja que consta ds
TR a exigéncia de avaliagdo prévia do local.

16. MINUTA DE TERMO DE CONTRATO:
194. Verifica-se que o 6rgdo consulente ancxou minuta de termo de contrato (fls. 65/70).
195. Recomenda-se suprimir a sangdo relativa a apresentagdo, reposi¢do ou suplementagdo da garantia ja

que ndo ¢ exigida para a contratagéo.

17. DA MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS.
196. Os requisitos da minuta da ata de registro de precos estdo previstos no Decreto n° 11.462/2023, devendo

estar em conformidade também com a minuta do edital e do termo de referéncia.

T No caso, a minuta de Ata de Registro de Pregos segue 0 modelo disponibilizado no site da AGU (fls.

"1 2i75), ndo havendo apontamentos de ordem juridica a serem suscitados.

18. DA DESIGNACAO DOS AGENTES PUBLICOS:
198. Os arts. 7° e 8° da Lei n° 14.133/2021 tratam da designagio dos agentes publicos para desempenho das

funcdes essenciais a execugdo da lei, conforme se extrai das normas abaixo transcritas:

“Ar 7 Caberd a autoridade mdxima do érgdo ou da entidade, ou a quem as normas de
organizagdo administrativa indicarem, promover gestdo por competéncias e designar agentes
piblicos para o desempenho das fungdes essenciais a execugdo desta Lei que preencham o0s
seguintes requisitos:

I - sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado publico dos quadros permanentes da
Administracdo Publica;

11 - tenham atribui¢des relucionadas a licitagdes e conlralos o possuan formagdo compativel ou
qualificagdo atestada por certificagdo profissional emitida por escola de governo criada ¢

Pat mantida pelo poder publico, e

111 - ndo sejam conjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administragdo
nem tenham com eles vinculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grat, ou de
natureza téenica, comercial, econémica, financeira, trabalhista e civil.

§ 1° A autoridade referida no caput deste artigo deverd observar o principio da segregagdo de
Sungées, vedada a designagdo do mesmo agente publico para atuagdo simulténea em fungoes mais
suscetiveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultagiio de erros e de ocorréncia de
fraudes na respectiva contratugdo.

§2° 0 disposto no caput ¢ no § 1° deste artigo, inclusive os requisilos estabelecidos, também se
aplica aos érgdos de assessoramento juridico e de controle interno da Administragdo.

Art. 8° A licitacdo serd conduzida por agente de contratagdo, pessoa designada pela autoridade
competente, entre servidores efetivos ou empregados publicos dos quadros permanentes da
Administragdo Publica, para tomar decisées, acompanhar o tramite da licitagdo, dar impulso ao
procedimento licitatorio e execular quaisquer outras atividades necessdrias ao bom andamento do
certame até a homologagdo.

§1° 0 agente de contrata¢do serd auxiliado por equipe de apoio e responderd individualmente
pelos atos que praticar; salvo quando induzido a erro pela atuagdo da equipe.

8§29 Em licitagdo que envolva bens ou servicos especials, desde que observados os requisitos
estabelecidos no art. 7¢ desta Lei, o agente de contratagdo poderd ser substituido por comissdo de
contratagdo formada por, no minimo, 3 (1rés) membros, que responderdo solidariamente por todos
os atos praticados pela comissdo, ressalvado o membro que expressar posigdo individual






divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunido em que ho,}w\‘*‘sz /
decisdo. ,"’7/ k .
§3° As regras relativas d atuagio do agente de contratagdo e da éguzpe
funcionamento da comissdo de contratagdo e d atuagdo de fiscais e gestores, \de ¢
trata esta Lei serdo estabelecidas em regulamento, e deverd ser previsia a De i
contarem com o apoio dos oérgdos de assessoramento Juridico e de controle intérno para o
desempenho das fungdes essenciais a execugdo do disposto nesta Lel. (Regulamento) Vigénciu
§4° Em licita¢do que envolva bens ou servicos especiais cujo objeto ndo seja rotineiramente
contratado pela Administragdo, poderd ser contratado, por prazo determinado, servigo de
empresa ou de profissional especializado para assessorar 0s agentes publicos responsdveis pela
conducdo da licitagao.

§5¢ Em licitagéo na modalidade pregdo, o agente responsdvel pela condugdo do certame serd
designado pregoeiro.

199. As regras do art. 9° da Lei n® 14.133/2021, também apresentam algumas limitagdes a serem observadas no
caso concreto:

“Art. 9. ()

§1° Néo poderd participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato
Pt agente piiblico de érgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situagoes

que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou

emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria.

§ 2° As vedagdes de que trata eske artigo estendem-se a terceiro que auxilie a condugdo da

contrata¢do na Zjua/idua’e de integfa'nle de equipe de apoio, profissional especializado ou

funciondrio ou representanie de empresa que preste assessoria técnica.”

Ve

200, O Decreto n® 11.246, de 27 de outubro de 2022, por sua vez, trata das regras para a atuago do agente de
contratacéio ¢ da equipe de apoio, bem como sobre o funcionamento da comissdo de contratagdo e a atuagao dos gestores ¢
fiscais de contratos.

201. Nio ha dividas que o planejamento da contratagéo deve contemplar todas as regras previstas no referido
Decreto. Por conta de sua relevancia, convém registrar que o artigo 12 do Decreto n° 11.246, de 2022, tratou de forma
mais aprofundada sobre o principio da segregacio de fungdes, que ja estava previsto no artigo 5° e 7°, §1°, da Lei n°
14.133/2021, sendo certo que o administrador deve cuidar para que tais normas sejam observadas ao longo da fase interna
e externa da licitag@o.

ol Por fim, convém observar que o artigo 29 do referido Decreto faz alusdo a possibilidade de edigfo de
normas internas a serem observadas pelos agentes publicos que atuam em licitagOes e contratos:

"dpt, 29. Os drgdos e as entidades, no dmbito de suas competéncias, poderdo editar normas
internas relativas a procedimentos operacionais a serem observados, na drea de licitagées ¢
contratos, pelo agente de contratugdo, pela equipe de apoio, pela comissdo de contratagdo, pelos
gestores e pelos fiscais de contratos, observado o disposto neste Decreto.

203. No presente caso, foram juntados aos autos a designacio do pregoeiro (agente de contratagdo) e da equipe
de apoio (fls. 08). Providenciar a designagio do gestor e fiscal de contrato, em boletim interno/no Diario Oficial da
Unido. Desse modo, para além da observancia aos dispositivos da Lei n® 14.133/2021, do Decreto n°11.246/2022, deve a
Administracdo cuidar para que as normas internas sejam observadas na tramitacdo processual.

19. DA PUBLICIDADE DO EDITAL E DO TERMO DE CONTRATO:

204. Destacamos, desde logo, que ¢ obrigatéria a divulgagdo € a manutengio do inteiro teor do edital de
licitagdio e dos seus anexos ¢ do contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas e a publicagdo de extrato do edital
no Diario Oficial da Unifio, conforme determinam os art. 54 ¢ art. 94 da Lei n® 14.133/2021.






205. Destacamos também que, apds a homologagdo do processo licitatério, & obrigatoria a disponibilizagédo no

Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatoria que porventura nao

tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, §3°, da Lei n° 14.133/2021. P
10§

20. DA CONCLUSAO: é‘ ‘

f
/

206. Em face do exposto, nos limites da analise juridica e excluidos os aspectos técnicos-¢ .o juizo de
oportunidade e conveniéncia do ajuste, opina-se pela existéncia de 6bices legais ao prosseguimento do presente
processo, 0s quais serdo superados desde que previamente observadas todas as recomendacdes deste Parecer, em
especial Aquelas declinadas nos paragrafos 12, 13, 16, 44 a 47, 63 2 65. 91 a 93, 110 a 115, 123, 127, 132 a 146, 152,
157, 165, 166,170,191 a 193, 195, 197, 203 a 205.

207. Somente apos o acatamento das recomendagdes emitidas a0 fongo do parecer, ou apds seu afastamento, de
forma motivada, consoante previsdo do art. 50, VI, da Lei de Processo Administrativo (Lei n® 9.784, de 1999), e
conforme ja alertado nas consideragdes preliminares desta manifestaciio, sera possivel dar-se o prosseguimento do feito,
nos scus-demais termos, sem a necessidade de retorno para nova manifestacio desta unidade juridica, nos termos do
Enunciado BPC n° 5, da AGU.

208. Ressalta-se que a presente manifestagio se limita a analise juridica da fasc interna do processo licitatério,
#~<omendando-se, em sua fase externa, o atendimento integral ao edital e s leis que regem a matéria.

209. Dispensada a aprovagdo do Coordenador da e-CJU/SSEM, assumindo o presente parecer o carater de
manifestacéio juridica da e-CJU/SSEM nos termos do artigo 10, § 1°, da Portaria AGU n° 14/2020.

210. A Coordenacdo Administrativa pard® encamihamento ao 6rgio assessorado e adogdo das demais
providéncias de praxe. o

28 de agosto de 2024.

JULIANA LEMOS DE ALMEIDA DINIZ
ADVOGADA DA UNIAO

Chave de acesso ao Processo: 08273296 - https://supersapiens.agu.gov.br

Documento assinado eletronicamente por JULIANA LEMOS DE ALMEIDA DINIZ, com certificado Al institucional
* agu.gov.br), de acordo com o0s normativos legais aplicdveis. A conferéncia da autenticidade do documento esta
disponivel com o cddigo 1590726899 no endereco eletronico http://sapiens.agu.gov.br. Informagdes adicionais: Signatario
(a): JULIANA LEMOS DE ALMEIDA DINIZ, com certificado A1l institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 28-08-2024
09:48. Ntimero de Série: 65437255745187764576406211080. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.






1. Em

EXERCITO BRASILEIRO )
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGAQ
BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

CERTIFICADO DE CONTINUIDADE DO PROCESSO

atengéo

ressalvas

constantes
CJU/SSEM/CGU/AGU, de 28 de agosto de 2024, re

no PARECER n.

objeto recauchutagem e reparagéo de pneus, foram tomadas as seguintes providéncias:

Y -
\\/ ed

. Ru Gresa

e e

k“"’*:o-f;-.n.aﬂ"/ﬂ

01949/2024/ADV-SUMARIO/E-
ferente a0 Processo SRP 90025/2024 que tem como

N “Item do S : S T e
Ttem | Parecer da | Responsavel Providéncias
| 12 SALC Assinaturas coletadas.
5 3 Equllpe de.
Planejamento
3 16 SALC l"-'oiA {.mnq\d.u pr(i»\"idé’*m:ia sot(nk'c‘g mm.lsénci;.\ da lista de
\’C!'H{CHQE!(). ElHQNZ\HdO a0 pl'k)CrCShU.
A A4 SALC Foi prc.)videnciado.a designag@o e‘m B?letim Interno
da equipe de planejamento da contratacao.
5 45 SALC A veq‘uipc de plancjamento foi publicada em Boletim
Interno.
6 46 Equ‘ipe de
Planejamento
7 47 Equipe de | A elaboragio do ETP segue o ordenamento juridico
Planejamento | previsto no art. 18, § 1° da Lei 14.133, de 2021.
g 63 Equipe de | A especificagdo do objeto considera as normas
Planejamento | técnicas existentes.
9 64 Equipe de | A especificagdo do objeto corresponde aquelas
' Planejamento | essenciais ao bem.
Eaui O objeto contratado estd contemplado no catalogo
Fquipe de S o
10 65 . eletronico de padronizagdo de compras. Conforme
Planejamento o
- declarag@o [l
Equipe de . o
il 91 . Declaragao assinada.
Planejamento ’
Equipe de | O PLS estd em fase de aprovagdo sendo apos isso
12 92 . . e - ~ .
Planejamento | disponibilizado na pagina do Batalh#io na internet.
13 93 [:C]U.IPC de
Planejamento
14 110 Equipe de A pesquisa de precos estd anexada a0 processo na fl 34
Planejamento '
5 . Equipe de | O quadro comparativo de pregos esta anexado ao
Planejamento | processo na {1 34.
. O quadro comparativo de pregos € a metodologia | 34
Equipe de x A el
16 112 . estio anexados ao processo na {1 34 ¢ o método para
Planejamento R . e
abtenciio do prego estimado foi a media.
17 13 Equipe de | A pesquisa de precos esta anexada ao processo na {1 | 34
Planejamento | 34
18 114 Equipe de A pesquisa de pregos estd anexada ao processo na 134
Planejamento | 34. '
19 115 Equipe de | A pesquisa de precos estd anexada ao processo na {1 | 34




"‘:R:esp‘o'ns"éVél‘ | Providéncias | Pig.
Planejamento | 34.
20 123 Equipe de | As condigdes de pagamento sio as previstas nos
Planejamento | modelos da AGU.
21 127 Equilpe de Tal documento se classifica como OSTENSIVO.
Planejamento
Equipe de | Foi utilizado o modelo disponivel atentando para as
22 132 . . ~
Planejamento | devidas adaptagaes.
23 133 Equ.lpe de
Planejamento
24 (34 Equ_lpe de
Planejamento
25 135 Equ.lpe de O setor requisitante ...
Planejamento
26 136 Equilpe de
Planejamento
27 137 Equipe de | Foi observado pelo Orgdo consulente a nota
Planejamento | explicativa.
28 138 Equ.lpe de
Planejamento
29 139 Equ_lpe de Foi acatada a recomendagio de redacio.
Planejamento
30 140 Equ_lpe de Foi acatada a recomendagdo de redacio.
Planejamento
31 141 Foi acatada a recomendagéio de redacio.
32 142 Equ.lpe de Foi acatada a recomendagio de redacio.
Planejamento
33 143 Equilpe de Foi acatada a recomendagdo de redagio.
Planejamento
34 144 Equ.xpe de Foi acatada a recomendagéo de redaco.
Planejamento
35 145 Equ_lpe de Foi acatada a recomendagio de redacdo.
Planejamento
Equipe de A especificacdo do objeto corresponde aguelas
36 146 . BN ,
Planejamento essencias ao bem,
37 152 Equ.1pe de Foi acatada a recomendagdo de redacio.
Planejamento
38 157 Equ'lpe de Foi acatada a recomendagio de redacdo.
Planejamento
Equipe de | Consta no processo a declaracio de consulia as 1RP
39 165 . T
Planejamento | em andamento.
40 166 Equhlpe de
Planejamento o o ‘
Foi aberto pelo Orgdo na fase preparatdria o
41 170 SALC procedimento piblico para Intengdo de Registro de
Pregos consoante o que diz o art. 86 da NLLCA.
42 191 SALC Foi corrigida a vedaciio do item.
43 192 SALC Foram suprimidos do Edital os itens apontados.
44 193 SALC
45 195 SALC Foi suprimido do Termo de Contrato,
46 197 Nao h4 apontamento nesse item.
47 203 SALC Sera pgbl»lcado’ em B.oleFlm {nterno c? gestor e o fiscal
de contrato ap6s a adjudicagio do certame.
48 204 SALC Apo6s a adjudicagido do certame serd divulgado no
PNCP.
49 205 SALC Apbs a homologagdo do certame sera publicado no

PNCP o processo e todos seus anexos.




éncias tomadas pela Administragdo atenderam [
a AUTORIZO o prosseguimento ao ce;gqfﬁc -

%
/

licitatorio.
Quartel em PortggVell 0, 06 de abril de 2024. ‘

2. Diante do-exposto, sou de parecer que as provid
ressalvas e que 0 processo encontra-se corrigido e dessa form

Ordenador de Despesas do 5° Batalhdo de Engenharia de Construgdo






MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

CERTIFICADO AOQ ATENDIMENTO AO CATALOGO ELETRONICO

Certifico que foi atendido ao principio uso do catdlogo eletrdnico de padronizagdo de
s, servigos e obras, no ambito da Administragdo Publica federal direta, autarquica e

compra:
onal, conforme Portaria Seges/ME n° 938, de 2 de fevereiro de 2022.

fundaci

Porto Velho-RO, 10 de setembro de 2024.

|

Equipe de Apoio






MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

CERTIFICADO AO ATENDIMENTO AO PLS

Certifico que foi atendido ao principio do PLS desta OM, conforme plano em anexo.

Porto Velho-RO, 08 de agosto de 2024.

Equipe de Apoio







MIN’ISTERlo DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

PLANO DIRETOR DE LOGISTICA SUSTENTAVEL (PLS)

Vigéncia
2024/2027
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1. APRESENTACAO /gﬁ%—?é"@\;\
/ (15

FeN° _xi

A Nova Lei Geral de Licitagdes e Contratos, Lei n® 14.133, de 12 de abril gozﬂnu ;%

o

3o:da.fei,

R

desenvolvimento nacional sustentavel tanto como principio a ser observado na aplicg
guanto objetivo do processo licitatorio, dentre outros principios e objetivos insculpidos no

diploma normativo.

Para garantir sua aplicagdo, a nova Lei dispde que O responsavel por implementar
mecanismos de governanga. Sob esse olhar, a Portaria SEGES/ME n° 8.678, de 19 de julho de
2021, que dispde sobre a governanca das contratagBes publicas, consagrou 0O Plano Diretor de
Logistica Sustentavel (PLS) como o instrumento de governanga responsavel pelo estabelecimento
da estratégia de contratagdo e logistica, que considera objetivo e agbes referentes a critérios e
praticas de sustentabilidade nas compras publicas a serem implementadas durante todo o ciclo da
contratacdo, desde o planejamento, a selecdo do fornecedor, a execucdo e fiscalizagdo do
contrato até a destinagdo final dos rejeitos e residuos, e a Portaria SEGES/MGI n® 5.376, de 14 de
setembro de 2023, que instituiu o Caderno de Logistica do Plano Diretor de Logistica Sustentavel
como modelo de referéncia a ser utilizado, consoante prevé o art. 72 da Portaria SEGES/ME n°

8.678, de 19 de julho de 2021.

Novos objetivos, diretrizes e contetido foram definidos, no esteio da nova lei de licitagBes e
contratos, de modo que todas as contratacbes ao serem bem planejadas e executadas,
observando o principio do desenvolvimento nacional sustentavel ao longo de todo o ciclo da

contratacdo, sdo instrumentos de promogado da sustentabilidade.

Nesse contexto, este PLS visa assegurar 05 objetivos dos processos licitatorios, além de
estabelecer a estratégia das contratagdes € da logistica, no ambito desta OMS, considerando as

dimensdes econdmica, social, ambiental e cultural.

(PLS-5°BEC 2024/2027 pagina 4 de 13)




2. CARACTERISTICA DA OM

O 52 Batalh3o de Engenharia de Construgdo (52 BEC) foi criado pelo Decreto Nr 56.629,
em 30 de julho de 1965, que estabeleceu sua sede na cidade de Porto Velho, capital do ent3o
Territério Federal de Rond6nia. Foi a primeira Unidade de Engenharia de Construcio que o
Exército organizou na Amazénia e teve como principal missio cooperar na integracdo dos futuros
estados do Acre e Ronddnia no contexto politico e econdmico do pafs.

As atividades do 52 BEC s30 as administrativas (atividades meio), logisticas e de preparo e
emprego da tropa, e as direcionadas Para a execucdo de obras (atividades fim), com as acdes de
prevencdo, de preservacdo e de recuperacdo do meio ambiente, sem, contudo, desvia-las da sua
atividade fim. Por isso, compete a todos os militares, por ocasijo da realizagdo de atividades ou
empreendimentos militares, adotar as medidas adequadas para a preservacdo de sua drea verde e
de sua recuperacgo, quando for o caso. Nas atividades de adestramento da tropa, nas areas de
instrucdo e em outras areas porventura cedidas, deverdo ser avaliados os riscos de danos qﬁ’“g
estas poderdo representar para o meio ambiente, com a finalidade de adotar medidas impeditivas

ou mitigadoras de impacto ambiental.

(PLS-5°BEC 2024/2027 pagina 5 de 13)
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O Plano de Gestdo do 5° Batalhdo de Engenharia de construcao (52 BEC), com as\‘d\lzepr@e
governanga das contratacoes publicas no ambito da Administragao Publica federar“dui';éta,
autdrquica e fundacional, estabelecidas pela portaria SEGES/ME n° 8.678, de 19 de julho de 2021, €
com o Caderno de Logistica: Plano Diretor de Logistica Sustentavel — versao 1.0 de 2024, do
Ministério da Gestao e da Inovacdo em Servigos Publicos, foi formulado o Programa de Logistica
Sustentavel do 52 BEC (PLS-52BEC), com © objetivo de promover iniciativas estratégicas de

sustentabilidade na gestdo logistica institucional e estabelecer critérios na avaliacdo de bens,

materiais ou servigos, em funcdo de seus impactos ambientais, sociais e econdmico.

O PLS é uma ferramenta de gestdo que estabelece acdes referentes a critérios e praticas de
sustentabilidade. O acompanhamento das acBes por meio do 5° BEC constitui ferramenta de
planejamento das praticas de sustentabilidade, por meio de um conjunto centralizado de agdes e
diretrizes, para inser¢ao de atributos sustentaveis na gestdo logistica desta Organizagao Militar de
APOIO, visando a reduzir impactos socioambientais negativos € sugerir adequagdes as medidas

sustentaveis.

para fins de planejamento, elaboracdo, monitoramento € avaliacdo do PLS, conforme a
Portaria SEGES/ME ri° 8.678, de 19 de julho de 2021, deve ser nomeada, em Boletim Interno, uma

Comissdo Gestora do Plano Diretor de Logistica sustentavel (CGPLS).

(PLS-5°BEC 202472027 pagina 6 de 13)
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4. DIRETRIZES ESTRATEGICAS

Todas as aces e metas 3 realizar dever3o atentar Para as particularidades das condicGes
ambientais, sociais e econémicas de onde 3 OM estd inserida, Assim, o 59 BEC estabelecerd

procedimentos para atender os seguintes programas:

PROGRAMA «
. -Realizar cursos, estagios, especializagdes em Gestdo e Direito
1

Capacitacdo de Recursos Human . . .
P ¢ P , Manos na Ambiental via SIGPIMA e replicar as informac8es para o efetivo
Area Ambiental . . )
através de palestras e/ou eventos voltados para a drea ambiental,

- Realizar novo pregdo para coleta e destinacdo de residuos sélidos
para o 52 BEC;

-Destinar corretamente os residuos sélidos;

- Coletar, armazenar e destinar corretamente os residuos organicos;

- Atualizar o PGRS e o inventdrio dos residuos solidos gerados pelo 50
BEC;

- Adequar o depdsito de residuos sélidos de salide, conforme RDC
22/2018.

- Armazenar e transportar os residuos da Secdo de Salde conforme
legislagdio vigente até encaminhamento.

- Recolher todo residuo proveniente da instrucdo para posterior
destinacio;

~ Incluir orientacBes aos instrutores com relacdo 3 contaminagdo de
cursos d’dgua, medidas de combate a incéndio e prote¢do contra
vetores de doengas.

- Providenciar kits de mitigagdo para acidentes com produtos
perigosos {serragem, estopa, areia, pas, bombonas);

- Monitorar anualmente a fumaca do escapamento dos veiculos
movidos a diesel por meio da Escala Ringelmann;

- Manutenir viaturas que ndo estejam em boas condigles de
funcionamento.
- Inspecionar circuitos elétricos, produtos, materiais e equipamentos
utilizados, sistemas de controle, racionalizacio e gerenciamento.

Gerenciamento de Residuos Sdlidos

Ocupacdo e Uso de Campos de Instrucio

Gerenciamento de Transportes

Gerenciamento de Energia Elétrica

- Instalar reservatérios (caixas d’dgua) no méximo de instalacées

possiveis;

- Instalar béias/sensores de nivel nos reservatorios, para evitar

transbordamento pelo extravasor (ladrio);

- Realizar uma inspecdo das torneiras, valvulas de descarga e outros G
6 Gerenciamento de Agua pontos da rede hidraulica onde Possam ocorrer vazamentos, sanando

0s problemas encontrados;

- Solicitar viahilidade técnico-econémica de perfuracio de poc¢o

tubular como fonte alternativa de abastecimento para 52 BEC,

- Inspecionar e realizar 3 Manutencdo da ETA, como retrolavagem dos

filtros.

- Realizar manutencio das fossas sépticas + filtros anaerdbicos do

Alojamento da Cia C Ap;

- Construir 02 fossas sépticas para Cia E Egp Mnt;

- Contratar servico para coletar e realizar duas andlises fisico-quimicas
7 Gestdo dos Efluentes € microbioldgicas anuais para avaliar eficiéncia do tratamento

(entrada e saida da fossa);

- Realizar a limpeza das caixas separadoras de dgua e dleo {CSAQ)

semanalmente do Posto de Abastecimento, do Posto de Lavagem e
Lubrificacdo e da oficina mecanica.

5. METODOLOGIA DE ELABORACAO
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A metodologia para elaboragdo e acompanhamento do PLS 2024-2027 foi baseada(’

orientaces contidas no Caderno de Logistica: Plano Diretor de Logistica Sustenfﬁéygl

Setembro, Vers3o 1.0, do Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servicos Publicos.

Levantou-se, junto aos diversos setores do 52BEC, seus objetivos de sustentabilidade e os
respectivos planos de agdo a serem executados com vistas a alcancé-los. Para mensurar o alcance

dos objetivos, foram propostos, para cada um deles, um ou mais indicadores.

As execucBes dessas praticas estratégicas visam promover o equilibrio entre as
necessidades sociais e ambientais e exigindo um compromisso continuo e integrado em todas as
areas da OM, visando n3o apenas o sucesso econdmico, mas também a contribuicdo para o bem-

estar social e a preservagdo ambiental.
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6. ‘METODOLOGIA DE AFERICAO DOS CUSTOS INDIRETOS

Custos indiretos sdo todas as despesas que excedem o custo de aquisicao de um produto
ou servico. Podem estar relacionados as despesas de manutencao, utilizagdo, reposicio,
depreciagdo, tratamento de residuos sélidos e impacto ambiental, dentre outros fatores
vinculados as etapas do ciclo de vida do objeto, desde que objetivamente mensuraveis, consoante
prevé o art. 34, §I°, da Lei n° 14.133, de 2021. Os custos indiretos se referem as despesas pds-

aquisigao.

A necessidade de previsdo de uma metodologia para mensuracdo e andlise de custos
indiretos relacionados ao ciclo de vida do objeto contratado estd contida no art. 82, Il da Portaria
SEGES/ME ri° 8.978, de 2021, como parte do conteldo minimo do PLS, e poderdo ser

considerados na escolha da opg&o mais vantajosa 3 Administracéo.
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A metodologia da andlise do ciclo de vida (ACV) deve ser considerada no
compras sustentaveis. A analise do ciclo de vida (ACV) é obtida por meio do mafgea
entradas, saidas e impactos ambientais potenciais de um sistema de produto/servi¢q ao

seu ciclo de

LOGISTICA

& 1 descarte PRD

¢/ manutencgdo | planejamento

Custos Indirelos

OPEracan I produgéo

§ logistica

“aquisicao
Figura | — Custos indiretos na perspectiva dos custos do ciclo de vida

Apds o mapeamento do ciclo de vida do objeto, segue-se para a mensuracdo dos custos
indiretos, representada pela seguinte férmula: Cl = CO + CM + CD, onde Cl = custos indiretos. CO =
custos de operagdo; utilizacdo; depreciagdo; treinamento; licengas e taxas; armazenamento; mdo de
obra; energia; d4gua; insumos; capacidade ociosa; custos financeiros. CM = custos de manutengao;
reposigio; falhas; rejeicoes. CD = custos de descarte; valor residual; obsolescéncia; tratamento de

residuos; mitigagdo de impacto(s) ambiental (is).

Por sua vez, o somatério dos custos indiretos ao custo de aquisicdo denomina-se Custo Total
da Posse - CTP (Total Cost of Ownership), representado pela seguinte formula: CTP = CA + Cl, onde
CTP= custo total da posse. CA = custo da aquisicdo (prego de etiqueta/do contrato/preco pago pelo

produto ou servigo). Cl = custos indiretos.

(PLS-5°BEC 2024/2027 pagina 10 de 13)




7. PLANO DE AGOES E METAS POR EIXO TEMATICO

O 59BEC, como Organizacdo Militar de engenharia de construcdo, atua sempre na busca da
conformidade legal, principalmente no que se refere a legislacdo que disciplina as praticas

ambientais.

Algumas dessas praticas nio tém custo adicional de implantacio, uma vez que dependem
apenas de a¢Bes locais, utilizando recursos existentes. Aprimorar processos, por exemplo,
dinamiza o fluxo do trabalho e contribui para reduzir desperdicios de insumos como papel, dgua,

energia e outros, além de melhorar a qualidade da prestacdo dos servicos.

A estruturacdo do plano de acdo por eixo tematico possibilita avaliar o volume de agoes por

eixo, e contribui para encadear, em uma sequéncia légica por tema, as acbes que visam melhorae

O processo de crescimento sustentavel, por tema. Nesse sentido, sdo propostos os objetivos,
metas, indicadores, a¢Bes e prazos com vistas a cumprir um cronograma estratégico,
determinando seus respectivos responsaveis.

Os temas sdo abordados individualmente no Anexo I do PLS-59BEC cujo resultado espera-

Se causar impacto positivo para a OMS,
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8. IMPLEMENTACAO, MONITORAMENTO E AVALIAGCAO

Os resultados relativos aos indicadores de desempenho e 3s acBes do PLS-59BEC-
2024/2027 devem ser avaliados pela CGPLS, semestralmente, e devem compor O relatdrio anual
de desempenho.

Os indicadores do PLS-59BEC deverdo ser monitorados por planilha eletronica ou

mecanismos eletronicos de cadastros de dados.

A CGPLS realizard o monitoramento dos indicadores estratégicos relacionados ao PLS-
59BEC.
independentemente de prestagdo de informagdes a CGPLS, as Secdes deverdo manter O

acompanhamento periodico dos indicadores visando a gestao do conhecimento em prol do
aperfeicoamento de suas estratégias de gestdo.

O relatério de desempenho cabera a Comissdo Gestora, que atesta a confiabilidade dos
dados repassados, que deve ser publicado no sitio eletrdnico do 52BEC e encaminhado a 6rgdo
competente.

Os dados de desempenho dos indicadores deverdo ser divulgados nos sitios eletronicos do
59BEC, assim como os planos de ac¢do anuais. Os responsaveis pelas metas e acdes devem manter
os dados atualizados e disponiveis para fins de monitoramento € confecgdo do relatorio anual de

desempenho.
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9. CONCLUSAO

O presente PLS apresenta acdes estratégicas de sustentabilidade imponentes como
ferramenta auxiliar no planejamento institucional, na medida em que prople diretrizes para
melhorar as préticas sustentéveis que envolvem o uso dos recursos existentes e necessarios para

0 exercicio das suas atividades finalisticas.

Para o acompanhamento das acbes aqui elencadas, é imprescindivel g participacdo direta
da Fiscalizagdo Administrativa e da Comissdo Gestora do Plano Diretor de Logistica Sustentdvel no
ambito desta OM, envolvendo todos os chefes com representantes de cada setor estratégico
responsavel.

A participag3o ativa e constante dos integrantes da OM desempenha um papel essencial na

busca continua pela melhoria do desenvolvimento sustentsvel do 5°BEC, contribuindo

significativamente para a construcdo de uma sociedade mais sustentavel. ae”

O 59BEC reconhece o sey papel fundamental para promocdo de mudancas de cultura
organizacional mais sustentavel, tanto promovendo campanhas de sensibilizagdo quanto como

promotora pratica dessas agdes em seu dia a dia.

Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2024.

Aux. de MeioAmb:enle!!egao ecmm < !

Chefe da Secdo Técnica do 52 BEC

Chefe da Fiscalizacdo do 52 BEC

Comandante do 52 Batalhdo de Engenharia de Construcio — 52 BEC

(@]
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ANEXO |
PLANO DE METAS E ACOES

pUBLICO
ALVO

DETALHAMENTO DE
IMPLANTACAO DAS ACOES

OGRAMA OBJETIVOS RESP. CRONOGRAMA

Desenvolver .
Realizar a Semana

do Meio Ambiente

a

consciéncia

socioambie Semana do Meio Ambiente do 52 BEC

ocioambien .-

ucagio do 52 BEC; anualmente; Oficial e Sgt | Ao Longo de
tal dos .

\biental . N Aux de Meio | 2024
militares, Palestras e instrugoes para Realizar a0 menos 1 ] fin
voltadas 3 todo o efetivo sobre 0s Ambiente (A Definir)

n temas ambientais. (uma) palestra por
preservagao : semestre para todo
do meio o efetivo da OM.
ambiente.

P Capacitar e
treinar 0s
integrantes
da segdo em
gestdo Cursos, estagios, Realizar a

pacitagio de biental o % B o . Ao Longo de
ambiental, a | especializagBes em Gestao e capacitagdo de Oficial e 5gt

cursos ' :
fim de Direito Ambiental via Todos militares integrantes | Aux de Meio | 2025

manos na s .

Ambiental atender as Sigpima ou instituigdes da Equipe de Ambiente

2a Ampienta A -
exigéncias publicas e privadas. Controle Ambiental (A Definir)
da forga
terrestre, no
cumpriment
oda
legislagdo.

Atualizar o inventario dos
residuos sdlidos gerados Atualizar o
-, pelo 52 BEC e 0 PGRS; gerenciamento dos
' Programar residuos;
acdes que Gerenciar os residuos
| aperfeicoem solidos e a coleta seletiva Realizar novo
Ino .e o atualizem existente, destinando preg?o p~ara coletae | Oficial e Sgt
renciamento corretamente os residuos Todos destinagdo de Aux de Meio | MAI/2025
Residuos erenciame solidos:; residuos sélidos Ambient
: iente.
lidos - PGRS & para o 52 BEC;
nto dos
" Coletar, armazenar ' )
reis'| uos destinar corretamente os Providenciar local
solidos. residuos organicos; adequado para
armazenamento dos
Adequar os depésitos dos residuos solidos e
residuos soélidos e organicos.
organicos.
renciamento | Programar Oficial e Sgt
Residuos de | agdbes que Secdo de Aux de Meio
) ) aperfeicoem Armazenar e transportar os ' Elaborar PGRSS ] JUN/2025
vico de Saude P ¢ residuos da Secio de Saude Saude Ambiente

GRSS 0

gerenciame Secdo de
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nto dos Saude
residuos de
servico de
saude.
Proteger a Recolh?r todo rgsfduo )
proveniente da instrucdo
floraea para posterior destinacdo;
fauna Realizar as Ao Longo de
upagdo e Uso silvestres; Incluir orientacdes aos instrucGes em Cmt
s Campos de instrutores com relacgo 3 Todos conformidade com a | Destacamen | 2025
trucdo Proteger os contaminacdo de cursos legislacdo to
recursos d’dgua, medidas de ambiental. (A Definir)
hidricos e o combate a incéndio e
solo protegdo contra vetores de
doencas.
Realizar a limpeza da CSAO -
e dispor adequadamente os
residuos e efluentes;
Controlar a Providenciar kits de
. emissio de | Mitigagdo para aci‘dentes | Des,tmagao cfe Oficial e Set
renciamento com produtos perigosos CiaEEqp | residuos perigosos )
Transportes gasles € (serragem, estopa, areia, Mnt por cooperativas e Aux (,je Meio | AGO/2025
residuos pas, bombonas); associacdes. Ambiente
oleosos.
Monitorar anualmente a
fumaca do escapamento
dos veiculos movidos a
diesel por meio da Escala
Ringelmann* o
Inspecionar circuitos
elétricos, produtos, materiais
e equipamentos utilizados,
sistema de controle,
racionalizacio e
gerenciamento;
renciamento Instalar quando possiveis
. Reduzir o R Reduzir o consumo
energia ldmpadas de LED e sensores Todos ) FISC.ADM AGO/2025
trica consumo de presenca nos corredores em ate 20%.
de banheiros;
ApGs elaboragdo de projeto
do sistema elétrico pela
Comissdo Regional de Obras-
CRO 12, realizar processo
licitatdrio para execucdo de
obra**
renciamento Reduzir o Instalar reservatérios (caixas Reduzir o consumo
Agua conlsumo d’agua) no méximo de Todos até 20% FISC.ADM AGQO/2025
de dgua instalagdes possiveis;
Instalar bdias/sensores de
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nivel nos reservatdrios, para
evitar transbordamento pelo
extravasor (ladrdo);

Realizar uma inspecio das
torneiras, valvulas de
descarga e outros pontos da
rede hidrdulica onde possam
ocorrer vazamentos, sanando
0s problemas encontrados;

Solicitar viabilidade técnico-
econdmica de perfuracdo de
pogo tubular como fonte
alternativa de abastecimento
para 52 BEC/172 Cia Inf S|

Inspecionar e realizar a
manutenc¢do da ETA, como
retrolavagem dos filtros.

F!SN(’__Z_Z’

3
‘ &
Rugree o

e

Destinar os
efluentes

. em

stdo dos .
conformida
uentes
de com a
legislacio

ambiental.

Realizar a limpeza das CSAQ
e destinar adequadamente
os efluentes provenientes de
sanitarios (fossas sépticas +
filtros anaerdbicos), e os
provenientes de
abastecimento e
manutengdo de viaturas.

Todos

Realizar
manutenc¢do das
fossas sépticas +
filtros anaerdébicos
do Alojamento da
Cia C Ap;

Construir 02 fossas
sépticas para Cia E
Egp Mnt;

Contratar servico
para coletar e
realizar duas
andlises fisico-
quimicas e
microbioldgicas
anuais para avaliar
eficiéncia do
tratamento {entrada
e saida da fossa);

Realizar a limpeza
das caixas
separadoras de dgua
e 6leo (CSAO) do
Posto de
Abastecimento, do
Posto de Lavagem e
Lubrificacdo e da
oficina mecénica.

Oficial e Sgt
Aux de Meio
Ambiente

FISCADM

Ao Longo de
2024
(A Definir)
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(4> Compras.govbr

Documento de Formalizacdo da Demanda

Nimero do Documento de Formalizagdo da Demanda: 109/2024

1. Informacgdes Basicas

e tr e degn s P B SN T TR ! e Poon
[ETaCR e ERt e R I N RS LTSt EE IS PR SRRV DS A FR AR FINTS

g Dt dd conniunse LG Ecditexio por
Cia E Egp Mnt 30/12/2024 01:00 160348

Aquisicdo de servicos de recauchutagem, recapagem e recuperagao de pneus.

2. Justificativa de necessidade

A execucio das obras e servigos diversos no 5° BEC exige um grande nimero de eguipamentos e viaturas disponiveis, sendo necessério que a OM
adquira estes servigos, de modo a ndo atrasar ou causar prejufzos a esta Organizag&o Militar, no apoio direto as atividades do 5° BEC.

Levando em conta o alto custo para aquisicio de pneumaéticos novos, principalmente de caminhdes e equipamentos, e por esta unidade nao dispor de

* equipamentos e pessoal habilitado para realizar tal servigo, o Ordenador de Despesas decidiu realizar o presente certame licitatério para a
contratagdo de empresa especializada em recauchutagem, recuperagdo e recapagem de pneumaticos.O funcionamento vegetativo dos
aguartelamentos e as diversas missdes recebidas pelas Organizagbes Militares (OM), tais como: missées de apoio & instrugdo, atividade de
construcdo, atendimento a situagdes emergenciais e de calamidades piblicas — exigem uma preocupagéo constante do Exército com a manutengao
p’ intiva e corretiva de suas viaturas e de seus equipamentos, para gue 0s mesmos estejam em condigbes operacionais nas frentes de trabalhos e
missdes recebidas, podendo assim, as Unidades honrarem com seus compromissos.

O funcionamento vegetativo dos aquartelamentos e as diversas missdes recebidas pelas Organizagbes Militares (OM), tais como: missdes de apoio a
instrucdo, atividade de construgo, atendimento a situagdes emergenciais e de calamidades plblicas ~ exigem uma preocupacgéo constante do
Exército com a manutengdo preventiva e corretiva de suas viaturas e de seus equipamentos, para gue 0S mMesmos estejam em condigBes
operacionais nas frentes de trabalhos e misses recebidas, podendo assim, as Unidades honrarem com seus COMpPromissos.

A necessidade de aquisicio do objeto em contratagfio ¢ indispensavel tendo em vista o grande ndmero de atividades a ser desenvolvido nos
destacamentos do batalhio sendo utilizados com viaturas e equipamentos de Engenharia relacionados no Anexo |, e assim a segao de pneus do 5°

BEC fez um levantamento de necessidade do servigo de recauchutagem/recapagem de pneus conforme Anexo I

3. Materiais/Servicos

3.1 Materiais

Nenhum material incluido.

3.2 Servigos

M, itemGIrupo Descrigdo Otd Val. unit. (R$)Val. total (R$)

1 SERVICOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FiSICOS QUE SAD RECAUCHUTAGEM / 30,002.286,67 68.600,10
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E RECAPAGEM / MONTAGEM
EQUIPAMENTOQ) PNEUS

2 SERVICOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FiSICOS QUE SAQ RECAUCHUTAGEM/ 15,001.618,00 24.270,00
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E RECAPAGEM / MONTAGEM
EQUIPAMENTO) PNEUS

3 SERVICOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FISICOS QUE SAO RECAUCHUTAGEM / 13,001.774,52 23.068,76
PROPRIEDADE DE QUTROS(EXCETO MAQUINARIA E RECAPAGEM / MONTAGEM
EQUIPAMENTO) PNEUS

4 SERVICOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FISICOS QUE SAO RECAUCHUTAGEM / 15,003.403,11 51.046,65
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E RECAPAGEM { MONTAGEM
EQUIPAMENTO) PNEUS

5 SERVICOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FISICOS QUE SAO RECAUCHUTAGEM / 13,001.821,00 23.673,00
PROPRIEDADE DE QUTROS(EXCETO MAQUINARIA E RECAPAGEM / MONTAGEM
EQUIPAMENTO) PNEUS

6 SERVICOS DE MANUFATURA EM INSUMOS Fislcos QUE SAO RECAUCHUTAGEM / 25,002.251,67 56.291,75
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E RECAPAGEM / MONTAGEM
EQUIPAMENTO) PNEUS

7 SERVICOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FiSICOS QUE SAO RECAUCHUTAGEM / 35,002.018,00 70.630,00
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E RECAPAGEM / MONTAGEM
EQUIPAMENTO) PNEUS ]

8 SERVICOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FISICOS QUE SAO RECAUCHUTAGEM / 30,00616,54 18.496,20
PROPRIEDADE DE QUTROS(EXCETO MAQUINARIA E RECAPAGEM { MONTAGEM
EQUIPAMENTO) PNEUS

9 SERVICOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FISICOS QUE SAO RECAUCHUTAGEM/ 50,00844,33 42.216,50

PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

SERVIGOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FISICOS QUE SAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

SERVICOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FisSICOS QUE SAQ
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

SERVIGOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FISICOS QUE SAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

SERVICOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FiSICOS QUE SAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA £
EQUIPAMENTO)

SERVIGOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FISICOS QUE SAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

SERVIGOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FISICOS QUE SAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

SERVIGOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FiSICOS QUE SAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

SERVIGOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FISICOS QUE SAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

SERVIGOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FISICOS QUE SAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

SERVIGOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FISICOS QUE SAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

SERVIGOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FiSICOS QUE SAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

SERVIGOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FISICOS QUE SAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

SERVIGOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FISICOS QUE SAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

SERVIGOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FiSICOS QUE SAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

SERVICOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FiSICOS QUE SAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

SERVIGOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FISICOS QUE SAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

SERVIGOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FISICOS QUE SAO
PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO)

RECAUCHUTAGEM/
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS

RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS

RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS
RECAUCHUTAGEM/
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS
RECAUCHUTAGEM/
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS

RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS

RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS

RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS
RECAUCHUTAGEM/
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS

RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS
RECAUCHUTAGEM/
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS

RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS
RECAUCHUTAGEM/
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS
RECAUCHUTAGEM/
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS

RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS

RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS

RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM
PNEUS

56,00762,50

60,00622,77

80,00819,34

15,005.065,67

16,00131,92

12,0088,55

15,00557,49

13,00399,97

15,00109,38

13,00109,18

20,00441,33

12,00105,67

80,00189,00

40,00211,95

80,00103,38

80,00196,74

15,00705,00

42.700,00

37.366,20
65.547,20
75.985,05
2.110,72
1.062,60
8.362,35
5.199,61
1.640,70

1.419,3¢

8.826,60

1.268,04

15.120,00

8.478,00

8.270,40

15.739,20

10.575{@

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n°® 10.543, de 13 de novembro

de 2020.

Documento assinacdo digitalmente

i

Tata: 127091 208 B.04-0300
Verifigiie em https://validar.iti gov.br

Integrante Administrativo



Dacumeito assnado digifalmente

Verifique ern https://validar it.gov.bt

Integrante Area Técnica

DOCUMENT askinadio digitalinente
OPHIR MARTINS DUARTE NETQ

Data: 12/09/2024 11:22:37-0300
vertfique em htips:/atidar.it.gov.br

OPHIR MARTINS DUARTE NETO

Cmt CEEM
5. Acompanhamento
Idf*éﬁrhpén‘hénﬁéﬁtd e e e i WMW»i'?éébén'sqé\’/‘elDat‘a'
1, solicidade a edico do documento pela segéo de Aquisigao ARTUR 03/09

DIAS DE 12024

SOUZA 15:58

2 Foi realizado um ajuste na equipe de planejamento ARTUR 07/08
DIAS DE 12024

SOUZA 11:11

3 O planejamento inicial era a aquisi¢o dos pneus, Devido ao elevado custo para aquisigdo de pneumaticos novos, principaimente WALLAS 06/06

de caminhdes e equipamentos, e por esta unidade nao dispor de equipamentos e pessoal habilitado para realizar tal servigo, Foi DE /2024

decido por este objeto para executar estes servigos. Foi acrescido 02 itens (Um tipo de pneus pra carregadeira). OLIVEIRA 11:40
MOITA

4 O planejamento inicial era a aquisig&o dos pneus, Devido ao elevado custo para aguisigio de pneumaticos novos, principalmente WALLAS 04/06

de caminhdes e equipamentos, e por esta unidade néo dispor de equipamentos e pessoal habilitado para realizar tal servico. Foi DE /2024

decido por este objeto para executar estes Servigos. OLIVEIRA 18:00
MOITA

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.
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Termo de Referéncia 86/2024

Informacoes Basicas

Numero do artefato UASG Editado por Atualizado em |
86/2024 160348-5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE — 10/09/2024 10:20(v6.0)
CONSTRUGAO SOUZA
Status
CONCLUIDO

Outras informacgges

Categoria Namero da Contrataciio Processo Administrativo
V - prestagio de servigos, inclusive os técnico-profissionais 64043.004703/2024-79

especializados/Servi¢o ndo-continuado

1. Condicbes gerais da contratacio

1.1. Contratagéo de servigos recauchutagem, recapagem e recupera¢do de pneus nos termos da tabela abaixo,
conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Item Especificacdes CATSER Unidade Quantidade Quantidade Valor Valor
Medida Minima maxima/Total | Unitdrio Total

Recauchutagem
em Pneus 14.00
x 24. Processo
] pelo qual um 1070 Und ] 30 R$ R$
pneu é 2.286,67 | 68.600,10
reformado

pela substitui¢do
de sua banda de
rodagem e dos
seus ombros,

Recauchutagem
em Pneus

14.9 x 24,
Processo pelo
qual um pneu é R$ RS

2 reformado 1070 Und 1 15 1.618,00 | 24.700,00
pela substituicdo
de sua

banda de
rodagem e dos
seus ombros.

Recauchutagem
em Pneus

14.9 x 28.

3 Processo pelo 1070 Und 1 13 R$ R$
qual um pneu é 1.774,52 | 23.068,76
reformado

pela substituicdo
de sua

banda de
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rodagem e dos
seus ombros.

Recauchutagem
em Pneus

24.5 x 32.
Processo pelo
qual um pneu &
reformado

pela substituigéo
de sua banda
de rodagem e
dos

seus ombro.

1070

Und

R$
3.403,11

R$
68.600,10

Recauchutagem
em Pneus

16.9 x 28.
Processo pelo
qual um pneu é
reformado

pela substituigéo
de sua

banda de
rodagem e dos
seus ombros.

1070

Und

R$
1.821,00

R$
23.673,00

Recauchutagem
em Pneus

18.4 x 30.
Processo pelo
qual um pneu é
reformado

pela substituig&o
de sua

banda de
rodagem e dos
seus ombros.

1070

Und

25

R$
2.251,67

R$
56.291,75

Recauchutagem
em Pneus

17.5 x 25.
Processo pelo
qual

um pneu €
reformado pela
substituicdo de
sua banda de
rodagem e dos
seus ombros

1070

Und

35

R$
2.018,00

R$
70.630,00

Recapagem em
Pneus 7.50
R16. Processo
pelo qual

um pneu é
reformado pela
substituicéo de
sua

| banda de
rodagem

1070

Und

30

R$
616,54

R$
18.496,20

Recapagem em
Pneus 295

/80 R 22.5.
Processo pelo
qual um pneu é

1070

Und

50

RS
844,33

RS
42.216,50
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reformado

pela substituigdo
de sua

banda de

rodagem.

Recapagem em
Pneus 275

/80 R 22.5.
Processo pelo
qual um pneu €
reformado

pela substituigdo
de sua

banda de
rodagem.

1070

Und

56

RS
762,50

R$
42.700,00

11

Recapagem em
Pneus

1100 R 22.
Processo pelo
qual um pneu é
reformado

pela substitui¢éo
de sua

banda de
rodagem

1070

Und

60

RS
622,77

R$
37.366,20

Recapagem em
Pneus

1000 R 20.
Processo-pelo
qual um pneu ¢
reformado

pela substitui¢do
de sua

banda de
rodagem.

1070

Und

82

RS
819,34

R$
65.547,20

Recapagem em
Pneus 20.5-25.
Processo pelo
qual um pneu €
reformado pela
substituigdo de
sua banda de
rodagem

1070

Und

15

RS
5.065,67

RS
75.985,05

Recuperagéo de
Prieus
14.00 x 24.

1070

Und

R$
131,92

R$
2.110,72

Recuperagdo de
Pneus
13.00 x 24.

1070

Und

R$
88,55

RS
1.062,60

Recuperacéo de
Pneus
14,9 x 24.

1070

Und

R$
557,49

R$
8.362,35

Recuperagdo de
Pneus
24.5 x 32.

1070

Und

13

RS
399,97

RS
5.199,61

Recuperacéo de
Pneus
16.9 x 28,

1070

Und

15

R$
109,38

R$
1.640,70

Recuperagéo de
Pneus

1070

Und

13

RS
109,18

RS
1.419,34
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18.4 x 30.
Recuperagéo de 1070 Und 1 20 RS R$
20 Pneus 441,33 | 8.826,60
17.5 x 25.
Recuperagdo de 1070 Und 1 12 RS R$
21 Pneus 105,67 1.268,04
7.50 x 16.
Recuperagdo de R$ R$
22 Pneus295/80 1070 Und 1 80 189,00 | 15.120,0
225, 0
Recuperagdo de 1070 Und 1 40 RS R$
23 Pneus275/80 R 211,95 8.478,00
22.5.
Recuperagio de 1070 Und 1 80 RS R$
24 Pneus1100 R 103,38 8.270,40
22,
Recuperagéo 1070 Und | 80 RS RS
25 de Pneus 1000 196,74 115.739,20
R 20.
Recuperagéo de 1070 Und 1 15 RS RS
26 Pneus20.5-25. 705,00 [10.575,00
CUSTO TOTAL DA LICITACAO RS 687.963,97

1.4 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses contados da ATA de registro de pregos
prorrogavel, na forma do artigo 105 da Lei 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da

contratagfo.

2. Fundamentaciio e descri¢io da necessidade

2.1. A Fundamentagio da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Todpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual (2023), conforme consta as
informagdes basicas deste Termo de Referéncia.

3. Descri¢io da soluciio como um todo

3.1. A descrigfio da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacio

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis 2023:

4.1.1. 86 se rd admitida a oferta de 6leo lubrificante (que se enquadre no art. 2° Resolugfo n® 804, de 2019)
que esteja previamente registrado na ANP;
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Ca

41.2. So6 serd admitida a oferta de dleo lubrificante (que se enquadre no art. 2° Resolugdo n° 804, d 20Y9) de

=1, B0
B oL

413 S6 serd admitida a oferta de 6leo lubrificante (que se enquadre no art. 2° Resolugao n° 804,\d\¢i
que o produto envasilhado possua rotulo com informagdes em lingua portuguesa, discriminadas no art.*}2.da.
Resolucdo n® 804, de 2019, da ANP, que assegurem a0 consumidor indicagdes minimas e inequivocas sobre a
natureza, as caracteristicas e a aplicagéo do produto;

414, S6 serd admitida a oferta de 6leos lubrificantes para motores (relacionados no art. 2° da Resolugdo n°
804, de 2019, da ANP), classificados segundo os niveis de desempenho de uma ou mais das entidades citadas
no art. 13 da mesma Resolugo;

415 Nio serd aceita a oferta de produto que se enquadre em uma das vedagdes contidas no art. 15 da
Resolugdo n° 804, de 2019 da ANP.

Indicaciio de marcas ou modelos:

4.2. Na presente contratagdo serd admitida a indicagdo da(s) seguinte(s) marca(s), caracteristica(s) ou
modelo(s), de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares.

4.3. N&o é admitida a subcontratagfo do objeto contratual.

4.4. De acordo com o art. 10 da Instrugdo Normativa Seges/Me n® 81, de 25 de novembro de 2022, ao final da
elaboragdo do TR deve-se classificar ou ndo esse termo ¢ equipe de planejamento verificou que ndo ha
necessidade de classificar este termo por ser de natureza de bem comum nos termos de Lei n® 12.527, de 18 de
novembro de 2011.

5. Modelo de execugiio do objeto
Condigdes de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens € de 30 dias, contados do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor,
em remessa tnica.

5.2. Caso néo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa deverd comunicar as razoes respectivas
com pelo menos 10 (dez) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagio de prazo seja analisado,
ressalvadas situagdes de caso fortuito e forga maior.

53 Os bens deverio ser entregues no seguinte enderego 5° Batalhdio de Engenharia de

Construgiio — 5° BEC, na Companhia de Engenharia de Equipamentos e Manutengéo, Av. Rogério Weber, n°
01, Militar, Porto Velho — RO, CEP.: 78916-050 — De segunda-feira a quinta-feira das 07: 30 as 17:00 horas e
na sexta-feira das 07:30 as 11:30 horas e no;

Destacamento Jaru - 5° BEC - Rua Tapajos, n° 2270, bairro setor 03, JarG - RO, CEP: 76890-000 - De segunda-
feira a sdbado das 07:30 as 17:00 horas.

Garantia, manutengiio e assisténcia técnica

5.4, O prazo de garantia contratual dos bens, complementar & garantia legal, serd de, no minimo,15 (quinze)
meses, contado a partir do primeiro dia 0til subsequente 4 data do recebimento definitivo do objeto.

5.5. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta clausula, o
fornecedor devera complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

5.6. Neste certame nio sera aplicada a logistica reversa para recolhimento dos dleos pelo fato do 5° Batalhdo de
Engenharia de Construgdo possuir uma empresa responsével pelo recolhimento dos oleos lubrificantes,
graxas e aditivose em seu quadro 01 (um) oficial e 01 (um) Sargento especializados em Meio
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Ambiente, os quais serfio responséveis pela coleta e destinagfio final do objeto em tela. De acordo
com o exposto acima ndo haverd contratagdes correlatas
/interdependentes.

6. Modelo de gestdo do contrato

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, ¢ cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagéio ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstdncias mediante simples
apostila.

6.3. As comunicag@es entre o érgio ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderé
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentago do plano de
fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugfio da contratada, quando houver, do
método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicdveis, dentre outros.

Fiscalizacio

6.6. A execucdio do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacio Técenica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administraggo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas 4 execugdo do contrato, com a descrigéio do que for necessério para a regularizagio das faltas ou
dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1I);

6.7.2. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para
a corregéo da execugdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
[11);

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situago que demandar
deciséo ou adogfo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V).

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicaré o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
22, V),

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas & renovacéo tempestiva ou a prorrogago contratual (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 22, VII).
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Fiscaliza¢io Administrativa

DY

FERT Y
m-m*
[

W,
6.8. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condigdes de habilitagdo da c‘a\“ ik

acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento €
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, T e 11, do
Decreto n° 11.246, de 2022).

6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard
tempestivamente na soluglo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagéo do contrato
contendo todos os registros formais da execugfio no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando
relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

6.10. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas & execucio do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, & autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1I).

6.11. O gestor do contrato acompanhard a manutengéo das condigdes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéio € do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, I1I).

6.12. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengio ao seu
desempenho na execugfo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, € a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.13. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comisséio de que trata o art. 158 da
Lei n° 14,133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, X).

6.14. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugéo dos objetivos
que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragfio. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.15. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizag&o

dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizag8o e gestdo nos termos do
contrato.

7. Critérios de medi¢fo e pagamento
Recebimento

7.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota
fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsdvel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia ¢ na proposta.
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7.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisério, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e naproposta,
devendo ser substituidos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 30 (trinta) dias Gteis, a contar do recebimento da nota fiscal
ou instrumento de cobranga equivalente pela Administragio, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II
do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021, o prazo médximo para o recebimento definitivo serd de até 10 (dez) dias
lteis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por
igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericio do atendimento das exigéncias
contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota
Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugio do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento. y

7.71. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento da
nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administracdo durante a anélise prévia
a liquidagéo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéio do contrato.
Liquidacéo

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins
de liquidagdo, na forma desta segéio, prorrogdveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da_Instruciio
Normativa SEGES/ME n® 77/2022.

7.91. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagdo, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidagfo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. adata da emissdo;

7.10.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentagéo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia
que impeca a liquidag@io da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagéo da regularizacfio da situagfo, sem énus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado da
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comprovagfo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na imposs?r Jggﬁde" - @/
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou & documentagdo mej c%gcpsg&ga f /z{ \

no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021. -

7.13. A Administragdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi 6;65,;.& & ricar
habilitagdo exigidas; b) identificar possivel razdo que impega a contratagdo no ambito do 6rgdo ou entidade;~
tais como a proibicdo de contratar com a Administracio ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagfo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mMesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.15. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos orgios responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do
contratado, bem como quanto A existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias & rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

717. Havendo a efetiva execugio do objeto, 0s pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso 0 contratado néo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagdo da liquidago da
despesa, conforme segéo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serfio atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice
0,00016438 de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

791. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a reten¢ao tributéria prevista na legislagéo aplicavel.
7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0S percentuais estabelecidos na legislagfo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123, de
2006, nio sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficaré condicionado a apresentagao de comprovagdo, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessio de crédito

7.24. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo
com os procedimentos previstos na Instrucéo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as
regras deste presente topico.
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7.25. A eficacia da cessio de crédito, de qualquer natureza, em relacéio a Administragéo, esta condicionada a
celebragfo de termo aditivo ao contrato administrativo,

7.26. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagéo contratual de cumprimento de todas as condicdes de
habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebragio do aditamento de cessdo de crédito e a realizagfo
dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessiondrio, bem
como a certificagio de que o cessionario nio se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de
2020.

7.27. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado & cedente (contratado) pela
execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excegOes ao pagamento e
todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico
incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de
pagamento pela efetiva comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e
prejuizos causados & Administracdo. (INSTRUGCAO NORMATIVA N° 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 e
Anexos)

7.37. A cessdo de crédito ndo afetard a execuglo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade do contratado.

8. Forma e critérios de selegiio e regime

8.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

8.2. Previamente a celebragfo do contrato, a Administragfio verificard o eventual descumprimento das
condigBes para contratagfio, especialmente quanto a existéncia de san¢fo que a impeca, mediante a consulta a
cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Casdatro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unigo
(www.portaldatransparencia.;zov.br/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://Www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

8.3. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa interessada e de seu sécio majoritario, por
forga do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responséavel pela pratica
de ato de improbidade administrativa, a proibigéio de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio
de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

8.4. Caso conste na Consulta de Situagsio do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

8.5. Caso conste na Consulta de Situagfio do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

8.6. O interessado serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual negativa de contratago.

8.7. Caso atendidas as condi¢des para contratagdo, a habilitagfio do interessado serd verificada por meio do
SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
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3.8. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagao constante do SICAF, ou encanfiniialy.. 1 {7
quando solicitado pela Administragdo, a respectiva documentacgo atualizada. i -

et

89 Nio serfio aceitos documentos de habilitagio com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqtrﬁ;‘l:_‘es ,
legalmente permitidos. '

3.10.Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for
a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso
exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

8.11.Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for
a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso
exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

8.12.Serdio aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de numeros de documentos
pertinentes a0 CND e ao CRF/EGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas
contribuicdes.

8.13.Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos, que serdo exigidos
conforme sua natureza juridica:

Habilita¢fo juridica

8.14.Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade
para fins de identificagfio em todo o territorio nacional;

8.15.Empresario individual: inscricio no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva
sede;

8.16.Microempreendedor Individual - ME!: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada & verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.
br/empresas—enegocios/pt—br/empreendedor;

8.17.Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

3.18. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unifo e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdio Normativa DREVME
n.2 77, de 18 de margo de 2020.

8.19. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.20. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Piblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede
a matriz.

8 21. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.22. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagdo

11 de 14




UASG 160348 Termo de Referécia 86/2024
respectiva,

Habilitagdo fiscal, social e trabalhista

8.23. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.24. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e & Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.25. Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigéo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXII1, da Constituicio;

8.26. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagio de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.27. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.28. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou sede
do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.29. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital
relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de declaracio da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lej.

8.30. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de
inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualifica¢io Econdmica-Financeira

8.31. Certid&io negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso

se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagéo na licitagdo (art. 5° inciso 11, alinea “c”, da
Instrugdo Normativa Seges/ME n° | 16, de 2021), ou de sociedade simples;

8.32. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso 1D);

8.33. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a | (um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deveréio atender a todas as exigéncias da
habilitagfo e poderfio substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lein® 14.133, de 2021,
art. 65, §1°).

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-&0 ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limjte definido pela Receita Federal
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8926. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indicks de /
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para ﬂnsg@; 4
habilitagdo[capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 1 % do [valor total estimado da contratagﬁo’]‘**“
OU [valor total estimado da parcela pertinente].

8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo
assinada por profissional habilitado da 4area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacio Técnica

8.29. Declaracio de que o interessado tomou conhecimento de todas as informagdes € das condig@es locais para
o cumprimento das obrigagoes objeto da contratagao;

8.30. A declaragdo acima poderd ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel téenico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condices e peculiaridades da contratagéo.

8.30.1. Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional competente em plena validade;

8.30.2. Sociedades empresarias estrangeiras atenderfio a exigéncia por meio da apresentago, no momento da
assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.30.3. Comprovagdo de aptiddo para execugdo de servigos de complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior com o objetivo desta contratagdo, ou com item pertinente, por meio da apresentagdo de
certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(os) pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

8.30.4. Serd admitida, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo, a apresentagdo e 0 somatério de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

830.5. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa interessada.

8.30.6. O interessado disponibilizard todas as informagdes necessrias a comprovagdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo, copia do contrato que deu suporte a
contratagfio, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

8.30.7. A Caso admitida a participag@o de cooperativas, serd exigida a seguinte documentagao complementar:

8.30.8. A relagio dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que

executardo 0 contrato,
com as respectivas atas de inscri¢do e a comprovagdo de que estao domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado

o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2°a 6° da Lein. 5.764, de 1971;

8.30.9. A declaracdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.30.10. A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagio
do servigo;

8.30.11. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

8.30.12. A comprovagio de integragfio das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

8.30.13. Os seguintes documentos para a comprovagéo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundagfo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; ¢) regimento dos fundos instituidos pelos
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cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagio d
extraordindrias; e) trés registros de presenga dos cooperados que executa

ou nas reunides seccionais; e f) ata da sesséo que os cooperados autorizar:
da contratagdo direta; e

Termo de Referécia 86/2024

as trés Ultimas assembleias gerais
rdo o contrato em assembleias gerais
am a cooperativa a contratar o objeto

8.30.14, A Ultima auditoria cont

abil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n, 5.764,
de 1971, ou uma declaragdo, sob as p

enas da lei, de que tal auditoria ndo foj exigida pelo érgdo fiscalizador.

9. Estimativas do valor da contratacio

Valor (R$): 687.963,97

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo ¢ de R$ 687.963,97 (seiscentos e oitenta e sete mil e novecentos e
sessenta e trés reais e noventa e sete centavos), conforme custos unitdrios apostos.

10. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrnicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3°do Art. 4° do
Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020

Documento assinado digitatmente

verifique em Hitps:ffvatidar.itigov.n

Chefe da Equipe

DOCHMENTG assinadao digpitalmente

Fivabdar.itgov.

L 3

5 , . WJ
Integrante Area Técnica

ventique em https:

Douiimento assuts digiialmente

2024 10:54:08-0300

Integrante Administrativo
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PNEUS

Identificacdo Numero
da Compra do ltem

GOVERKO FEDERAL

MINISTERIO DA
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RECAUCHUTAGEM / RECAPAGEM / MONTAGEM PNEUS, RECAUCHUTAGEM / RECAPAGEM / MONTAGEM PNEUS SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGE M DOS QUATRO
PNEUS), SUBS TUICAO DOS QUATRO BICOS DE CALIBRAGAQ\, BALANCEAMENTO DAS QUATRO RODAS), CAMBAGEM DAS QUATRO RODAS E ALINHAMENTO GERAL DE
VIATURA NIS SAN VERSA \,ANO 2019., RECAUCHUTAGEM / RECAPAGEM / MONTAGEM PNEUS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE BORRACH ARIA (CONSERTO DE PNEU),
RODIZIO DE PNEU E MONTAGEM DE PNEU)\, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS OFICIAIS LEVES\, UTILITARIOS E EQUIPAMENTOS., RECAUCHUTAGEM /
RECAPAGEM / MONTAGEM PNEUS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE BORRACH ARIA (CONSERTO DE PNEU\, CONSERTO DE PNEU COM TIP TOP\, RODIZIO DE PNEU E MONTAG
EM DE PNEU)\, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CAMINHOES; ONIBUS; RETRO ESCAVA DEIRA E TRATOR (PNEU DIANTEIRO)., RECAUCHUTAGEM / RECAPAGEM /
MONTAGEM PNEUS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE BORRACH ARIA CONSERTO DE PNEU\, CONSERTO DE PNEU COM TIP TOP E MONTAGEM DE PNEU)\, PARA MANUTENCAO
E CONSERVACAO DAS MAQUINAS PESADAS; TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA (P NEUS TRASEIROS)., RECAUCHUTAGEM / RECAPAGEM / MONTAGEM PNEUS SERVICOS
ESPECIALIZADOS DE BORRACH ARIA (CONSERTO DE PNEU\, RODIZIO DE PNEU E MONTAGEM DE PNEU), PARA MANUTENGAO E CONSERVACAO DOS MICRO-ONIBUS: VANS
E TRATORES (PNEU DIANTEIRO).

Descricao Unidade de  Quantidade Valor
Complementar Fornecimento Ofertada Unitario

Data da
Compra

Modalidade Codigo do Descricao do Item

CATSERV Fornecedor Orgéao UASG

& Relatério gerado dia: 29/05/2024 as 22:55 €
€ Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br
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Data da

RECAUCHUTAGEM / RECAPAGEM / MONTAGEM PNEUS
UASG Compra

Orgao

Descrigao Unidade de  Quantidade valor Fornecedor
Fornecimento  Ofertada Unitario

Complementar

Cédigo do L
CATSERV Descricao do ltem

\dentificacao Numero .
da Compra do ltem Modalidade

Relatério gerado dia: 29/05/2024 as 21:13
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br
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RECAUCHUTAGEM / RECAPAGEM / MONTAGEM PNEUS

Identificacido Nimero

. Cédigo do i Descricao Unidade de  Quantidade Valor
da Compra do Item Modalidade CATSERV Descricdo do Item

C— Data da
Complementar Fornecimento Ofertada  Unitario Fornecedor Orgdo UASG Compra

Relatério gerado dia: 29/05/2024 as 21:18
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br
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da Compra  do item CATSERV

Descrigao Unidade de  Quantidade Valor

Descricao do Item Complementar Fornecimento Ofertada  Unitdrio

Fornecedor Orgao UASG

Relatério gerado dia: 29/05/2024 as 21:23
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Identificacdo Numero . Cédigo do . - Descricao Unidade de  Quantidade Valor I Data da
da Compra do Item Modalidade CATsEry ~ Descricdo do item Complementar Fornecimento Ofertada Unitério Fornecedor Orgao UASG Compra
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Data da
Compra

Descrigao Unidade de  Quantidade Valor Fornecedor oOrgao UASG

Identificacdo Numero Modalidade Cédigo do
Complementar Fornecimento Ofertada Unitario

da Compra  do ltem CATSERy  Descricao do ltem

Relatério gerado dia: 29/05/2024 as 21:32
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Descricao Unidade de Quantidade Valor

Identificagao Nimero Modalidade Cédigo do
Complementar Fornecimento Ofertada Unitario

da Compra do ltem CATSERV

Descricao do ltem Fornecedor

Orgao

UASG

Relatério gerado dia: 29/05/2024 as 21:41
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br
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RECAUCHUTAGEM / RECAPAGEM / MONTAGEM PNEUS 3

GOYERNO FEDERAL

" < . Cédigo i . .
Identificacdo Nimero . i Descricao Unidade de Quantidade Valor P Data da
da Compra do ltem Modalidade CATdSOERV Descricao do ftem Complementar Fornecimento Ofertada Unitario Fornecedor Orgao UASG Compra
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Descrigao Unidade de Quantidade  Valor I Data da
Fornecedor Orgao UASG Compra
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da Compra do ltem Modalidade CATSERV Descricéo do Item Compiementar Fornecimento Ofertada  Unitario
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da Compra do ltem CATSERV Descricdo do ltem

GOYERNO FEDERAL

MIHISTERIO
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Complementar Fornecimento Ofertada Unitario

Fornecedor
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UASG
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Identificagao Numero . Codigo do
da Compra do ltem Modalidade o pcepy

Descricao Unidade de  Quantidade Valor

Descricao do Item Complementar Fornecimento Ofertada Unitario

Fornecedor ()rgéo UASG Data da
Compra
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da Compra do ltem CATSERV
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Complementar Fornecimento Ofertada Unitario Fornecedor Orgao UASG

Descrigao do item

Relatério gerado dia: 29/05/2024 as 22:24
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Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Data da
Compra




GOVERNGC FEDERAL

MIHISTERIO A
GESTALO E DA INOVACAD
£ SERVICOS PUBLICOS

RECAUCHUTAGEM / RECAPAGEM /| MONTAGEM PNEUS 37 of 226929

. - . Codigo - . .
Identificacaoc Numero . - Descricao Unidade de Quantidade Vaior P Data da
Modalidade do Descricdo do Item Complementar Fornecimento Ofertada Unitario Fornecedor Orgao UASG Compra
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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informagbes Basicas
Data de Criacio ™"
14/06/2024 11:36

venr vho B ol ApCocho vl Bason

34/2024

Contratagao de servigos recauchutagem, recapagem e recuperagéo de pneus de viaturas e equipamentos do 5° BEC.

2. Histérico de Revisdes
Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos ldentificados

el doRisco (1xP)  N°ltem

NUmero Risco A Causa do Risco . Fase ~ Alocado p
— N&o haver Cortes ou contingenciamentos no
oo disponibilidade orgamento determinados pela Planejamento Administragao Médio
orgamentaria. Administragdo Publica.
Impactos
1 Nao sera possivel a contratagao.
2 As atividades da Unidade serdo comprometidas ou até mesma inviabilizadas.
Agdes Preventivas
P-01 Buscar base no Planejamento Estratégico e Orgamentario da Unidade, com foco no Responséavel

Plano de Contratagdes Anual.
Acdes de Contingéncia
Cc-01 Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orgamentaria anual Responsaveis:

da Unidade Orgamentaria (UO). E
SQU
C-02 Revisao da necessidade imediata dos itens demandados. Responsaveis: A
E
Numero  Risco ‘ Causa do Risco Fase . Alocado para - “Nivel do Risco (le)N° Item
Falta de verificagdo ou verificagéo incorreta
Especificacéo da necessidade atual da Unidade, em
insuficiente dos especial de alguma necessidade especifica Planejamento Administragdo Médio
ey servigos. para atendimento de demanda (s) singular
! (es).
Impactos
1 Os servigos ndo atenderdo todas as necessidades da Unidade.
2 Havera possibilidade de quebra dos meios automotores da Unidade.
3 Haver4 prejuizos as atividades da Unidade.
Acbes Preventivas
P-01 Descrever o (s) item (ns) do certame licitatério de forma a atender as Responsavel:
especificagdes necessérias para o pleno atendimento das necessidades.
p-02 Descrever de forma detalhada como os servigos deverdo ser prestados. Responsével:-
P-03 Revisdo de cada clausula de obrigagdes da contratada e forma de realizagdo do Responsavel
servigo.
Acgdes de Contingéncia
c-01 Estudar o grau de insuficiéncia e verificar a possibilidade de rescisao contratual. Responsaveis!
S
c-02 Iniciar um novo processo licitatdrio para atender as necessidades de forma plena.  Responsaveis: W
' DE

Causa do Risco Fase Alocado para . ... Nivel do Risco (I ;
Demora da equipe de planejamento da
Atraso na conclusfo contratagdo ou do setor de aquisicao,
do processo licitagies e contratos em formular os Planejamento Administragéo
licitatério. documentos necessarios ou gerenciar as

fases do processo.

Ndmero Risco - -

Médio

impactos
1 Nao atendimento & demanda no prazo necessario.



2 Havera prejuizos as atividades da Unidade.
Agdes Preventivas
P-01 Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratagéo. Responsavel:
P-02 Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisicao, licitages e contratos. Responsével
: Acdes de Contingéncia
C-01 Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia. Responsaveis:
C-02 Atribuir & equipe de manutengdo de viaturas da unidade responsabilidade por Responsaveis
realizar os servigos de manutencao de maior monta.
Numero Risco » Causa do Risco ‘ Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° item
L Falha na fase interna do processo licitatorio
Licitag8o deserta ou o ) . - ~ -
fracassada. ou grande variagéo de pregos praticados Planejamento Administragéo Medio
pelo mercado. ;
Impactos
1 Demora na contratagéo do servigo.
2 As atividades da Unidade seréio comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.
Ac¢des Preventivas
P-01 Estimar de forma adequada os valores dos servicos, de forma que seja Responsaveis: —A
economicamente vivel o contrato ao (s) licitante (s). _
Acdes de Contingéncia
C-01 Atualizar o prego estimado para que reflita de forma real o valor praticado no Responsavel:
mercado. Corrigir a pesquisa de precos.
Cc-02 Corrigir o instrumento convocatério e reabrir o prazo para envio de propostas. Responsavel L
Nimero  Risco ) Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (! x P)  N° jtem
Estimativas de
guantldades Falta de memona de calculo ou Planejamento Administragao Médio
inadequadas  dos levantamento inadequado.
SErvigos.
iImpactos
1 Falha na realizagdo dos servigos - subdimensionamento da demanda,
2 Possivel dano ao Erario Plblico - superdimensionamento da demanda.
Acbes Preventivas
P-01 Estimar os quantitativos por meio de contratagdes anteriores efou levantamento Responsével:_
que indique a real necessidade do quantitativo dos servigos a serem contratados. JUNIOR
P-02 Planejar os possiveis acréscimos de guantitativos com parcimbnia e conforme Responsavel: A
indices de aumento realistas.
Agdes de Contingéncia
Cc-01 Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. Responsavel: FMA
JUNIOR
Nimero Risco . Causa do Risco Fase ) Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Selegéo de Falha do setor de aquisicdo, licitacdes e
prestador de contratos em analisar de forma criteriosa
servigos sem as condi¢Ses de habilitagdo e os requisitos Selecio do Fornecedor Administracio Alto
condig8es de minimos a serem cumpridos pelo licitante
cumprir o contrato.  no certame.
Impactos
1 Interrupg&o dos servigos prestados.
2 Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.
3 Possiveis agdes trabalhistas.
4 As atividades da Unidade serdio comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.
Acdes Preventivas
P-01 Realizar a habilitagdo do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as Responsével_
qualificages necessérias no instrumento convocatério.
Acgdes de Contingéncia
C-01 Acionar a garantia contratual. Responséavel: —A
C-02 Verificar a possibilidade de rescisdo contratual. Responséavel:
C-03 Caso haja infragéio por parte da contratada, abrir processo administrativo visando Responsaveis:
a sancéo do fornecedor infrator. J . (=
SOUzA
Nimero Risco ) ‘Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do RiscoA(I X P) NO°ltem
Descumprimento da
contratada com as Dolo ou culpa da contratada em honrar os
obriga_gﬁes com‘promi's’s‘os trabalhi'stals' € Gestao de Contrato  Contratada Médio
trabalhistas e previdencidrios dos funcionarios e

previdencirias  de integrantes da mesma.
seus empregados.



Impactos
1 Propositura de demandas trabaihistas em que a Unidade podera ser chamada de forma solidaria.
Possivel dano & imagem institucional do Exército Brasileiro ou da Unidade.
Acdes Preventivas
P-01 Realizar a fiscalizacdo do contrato de forma assidua e eficaz, atentando para o Responsavei
cumprimento das obrigagbes trabalhistas e previdenciarias por parte da contratada

N

SOUZA

Acdes de Contingéncia
C-01 Notificar o fornecedor sobre as alteragdes encontradas. Responsaveis: V|
J

c-02 Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo Responsaveis:
administrativo visando a sang&o administrativa necessaria.

DUARTE NETO
C-03 Abrir processo administrativo visando a sangéo do fornecedor infrator. Responsaveis:
JUNIO

D

4. Acompanhamento das Agdes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes
P .
E¢ 2 de Planejamento

Documento assinado digitabmente

Darta: 09, Uo] 2010 T .
verifique em nitpaivalicaritLgov.br

Comandante da Companhia de Engenharia de Equipamento e Manutengao

Integrante Area Técnica

Documento assinado digitalimente

m)s-uzoo

Varifique em hitps:/fvalidariti.gov.br

Integrante Administrativo
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Estudo Técnico Preliminar 58/2024

1. Informagdes Basicas

Nuamero do processo: 64043.004703/2024-79

2. Objeto da Contratagio

Contratagio de servigos de recauchutagem, recapagem ¢ recuperag@io de pneus, destinados aos veiculos e
equipamentos pertencentes a frota do 5° Batalhdo de Engenharia de Construgdo.

3. Descricdo da necessidade

3.1. O 5° Batalhfio de Engenharia de Construgéio ¢ uma unidade do Exército Brasileiro que tem como
missdo institucional formar e adestrar seus quadros para o combate, realizando obras permanentes,
trabalhos técnicos de engenharia, por intermédio de convénio com orgdos e entidades da administragdo
publica, federal, estadual ou municipal, direta ou indiretamente, ou por intermédio de obras militares,
contribuindo para o desenvolvimento e integragéo socioecondmica da Amazonia Ocidental do Brasil. A
execucdo destas obras proporciona 4 For¢a a capacitagdo de seus quadros em condigbes de permanente
operacionalidade.

3.2. As Unidades de Engenharia do Sistema de Obras de Cooperagdo atuam em todas as regides do Pais,
seja em apoio ao desenvolvimento nacional atuando em obras de interesse do governo brasileiro, seja
em apoio aos escaldes superiores.Para tanto, o Exéreito Brasileiro é frequentemente convocado para
atuar nesse sentido, caracterizando assim, a necessidade de aquisi¢do de insumos para a execugdo da obra
da Operagio JARU e das diversas missdes administrativas, visando ao cumprimento da misséo
institucional deste Batalhfo

3.3. A contratacio desse objeto é necessario para a continuagdo da execucdio das obras, evitando
transtornos e prejuizos com possiveis paralisagdes.

3.4. As atividades operacionais e administrativas citadas requerem servigos de recauchutagem,
recapagem e recuperagdo de pneumaticos a serem utilizados sempre que a quantidade ou natureza da
missdo solicitar no cumprimento da missio administrativa ou operacional do Batalhio, devido o alto
custo para aquisigio de pneumaticos novos, principamente de caminhdes e equipamentos e por esta
unidade nao dispor de equipamentos e pessoal habilitado para realizar tal servigo.
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3.5. O funcionamento vegetativo dos aquartelamentos e as diversas missdes recebidas pelas
Organizagdes Militares (OM), tais como: missdes de apoio a instrugfo, atividade de construcéo,
atendimento a situagGes emergenciais e de calamidades piblicas — exigem uma preocupagio constante do
Exército com a manutengio preventiva e corretiva de suas viaturas e de seus equipamentos, para que os
mesmos estejam em condigBes operacionais nas frentes de trabalhos emissées recebidas, podendo assim,
as Unidades honrarem com seus compromissos.

3.6. Para atender as despesas decorrentes da contratagdo do objeto deste Termo de Referéncia, a exemplo
dos exercicios anteriores, as Unidades Gestoras vém tendo regularmente provisdo orgamentaria do
Tesouro Nacional e de convénios celebrados, para contratagdo de servigos de recauchutagem, recapagem e
recuperagdo de pneumaticos de viaturas e equipamentos pertencentes a frota do 5° Batalhio de Engenharia
de Construg¢io, demandando a correta observancia aos preceitos legais que regem as compras do Governo
Federal e o objeto estd contemplado no catdlogo eletrdnico de padronizagdo de compras, servicos e obras.

3.7. A necessidade de aquisicdo do objeto em contratagfio é indispensével tendoem vista o grande
niimero de atividades a ser desenvolvido nos destacamentos do batalhiio sendo utilizados com viaturas e
equipamentos de Engenharia relacionados no anexo I, e assim a se¢do de pneus do 5° BEC fez um
levantamento de necessidade do servico de recauchutagem/recapagem de pneus conforme Anexo I,

3.8. O servigo de recauchutagem/recapagem de pneus € vital para a sustentabilidade financeira das
frotas hoje em dia. Além do fato de que substituir um pneu sempre que houver desgaste ser
financeiramente inviével, a reforma ainda garante um retorno ambiental com 80% a menos de CO? que
seria gerado pela produgéo de um pneu novo. No Brasil, cerca de 98 % das frotas de caminhdes e Onibus
reformam seus pneus.

3.9. Recapar significa repor a banda de rodagem desgastada pelo uso. A prética, adotada mundialmente,
surgiu da possibilidade de se reaproveitar com total seguranca a carcaca do pneu, tendo em vista que o
pneu novo ja € produzido com estrutura para receber diversas recapagens. As vantagens da recapagem de
pneus séo inimeras e, entre elas, est4 4 economia de dinheiro de até 70% do valor em relagdo a um pneu
novo.

I3

3.10. Outra vantagem da recapagem/recauchutagem ¢é o fato de ser um processo/servigo que oferece
total seguranga ao usudrio. Todo pneu que vai ser reformado passa por uma inspegdo inicial rigida que
determina se o mesmo pode ou nio ser reformado. Uma reformadora de pneus s6 pode funcionar no Brasil
se for auditada pelo Inmetro e mantiver, ano a ano, os padrdes regidos por este orgdo. E tdo
seguro que mesmo empresas de 6nibus — que transportam pessoas — reformam seus pneus.

3.11. No Brasil, que é o segundo mercado mundial de recapagem de pneus, atrds apenas dos Estados
Unidos, economiza-se mais de 500 milhes de litros de petréleo por ano, pois reformar um pneu
significa usar apenas 30% do que é necessério para fazer um pneu novo, somado a economia de 32 kg de
borracha em média por pneu e 14 kg menos de aco. Mil reformas economizam petréleo suficiente para
abastecer aproximadamente 2.000 caminhdes. Além de evitar o descarte destas carcagas para destinos
incertos, a economia ambiental também esta ligada a redugdo de emissdo de CO? em 80% frente a
produgdo de um pneu novo.

3.12. Levando em conta o alto custo para aquisicio de pneumaticos novos, principalmente de
caminhdes e equipamentos, ¢ por esta unidade ndo dispor de equipamentos e pessoal habilitado para
realizar tal servi¢o, o Ordenador de Despesas decidiu realizar o presente certame licitatério para a
contratagdo de empresa especializada em recauchutagem, recuperagio e recapagem de pneumaticos. O
funcionamento vegetativo dos aquartelamentos e as diversas missdes recebidas pelas Organizagdes
Militares (OM), tais como: missdes de apoio 4 instrugdo, atividade de construgéio, atendimento a situacdes
emergenciais e de calamidades piblicas ~ exigem uma preocupagio constante do Exército com a
manutengdo preventiva e corretiva de suas viaturas e de seus equipamentos, para que os mesmos estejam
em condi¢Bes operacionais nas frentes de trabalhos e missGes recebidas, podendo assim, as Unidades
honrarem com seus compromissos.
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4, Area requisitante

Area Requisitante
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE
EQUIPAMENTO EMANUTENCAO
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5. Descri¢io dos Requisitos da Contratacio

5.1. A contratagdo para a aquisi¢dio do objeto devera obedecer, no que couber, aodisposto na Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021 e suas alteragdes.

5.2, Ser pessoa juridica;

5.3, Declaragio do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessérias para a prestacdo
do servigo;

3.3.  Possuir os requisitos de habilitagdio exigidos no edital e comprovar,previamente a assinatura
do Termo de Contrato, que mantém as mesmas condigdes de habilitacdo, sob pena de ser convocado outro
licitante, desde que respeitada a ordem de classificagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no Edital e
demais cominagdes legais;

5.4.  Estar cadastrado e habilitado no SICAF, caso haja irregularidades, o contratado devers regularizar
a sua situagdo no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,sob pena de aplicagio das penalidades previstas no
edital;

3.5. Cumprir o prazo de § (cinco dias uteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o
Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagéo, sem prejuizo das sangdes previstas no
Edital;

5.6. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de no méximo 3 (trés) meses, contados a partir da assinatura do
contrato, conforme os cronogramas nas justificativas das contratagBes de cada item, discriminado no
Termo de Referéncia,

5.7. objeto serd requisitado de acordo com a necessidade da secdo de pneus que formalizaram a
demanda, mediante o envio da Nota de Empenho correspondente.

3.8. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios.

5.9. A Contratada dever4 estar apta para a execucfo dos servigos no prazo maximo de até 05 (cinco) dias
apos o recebimento da nota de empenho de despesa, devendo as datas e locais de sua prestacdo ser
informadas conforme a necessidade daContratante. s

5.10. As empresas contratadas deverdo realizar 0 servico no prazo de: 10 (dez) dias para os
servigos de Recapagem, 15 (quinze) dias para os servicos de Recauchutagem e 02 (dois) dias para os
servigos de Reparacdo, contados apos o recebimento dos pneumaticos usados por parte da Contratada.

5.11. Equipamentos de Protegéo Individual (EPI) que deverfio ser fornecidos pela contratada aos seus
funciondrios devem estar em conformidade com o disposto na NR 6- Portaria 3214/78 do Ministério do
Trabalho.

5.12. A Contratada deveré retirar os pneumaticos no prazo de 48 (QUARENTA E OITO) HORAS a
partir da emissfo da Ordem de Servigo por parte da Contratante.
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"0 fornecedor de servicos responde, independentemente da existéncia de culpa, pela reparagdo dag.dano
causados aos consumidores por defeitos relativos a prestagdo dos servigos, bem como por inforntaghe
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruigéo e riscos"”.

5.13. Conforme o Art. 14 do CDC (cédigo de defesa do consumidor) e os seus paragrafos.

5.14. Conforme o Art. 26 do CDC (cddigo de defesa do consumidor) e os seus paragrafos.

O cliente tem até 90 dias para reclamar de defeitos ou problemas no servigorecebido;
“Art. 26 — O direito de reclamar pelos vicios aparentes ou de facil constatagiocaduca em:

1 — 30 (trinta) dias, tratando-se de fornecimento de servigo e de produto naoduraveis;

I1 - 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de servico e produto duraveis.”

5.15. O servico nfio possui natureza continuada. Para cada contratago, o servigo devera ser prestado na
plenitude do requisitado pelas unidades que formalizaram a demanda.

5.16. Requisitos necessarios ao atendimento da necessidade:

- A empresa devera estar apta a prestar os servigos previsto no processo licitatorio;
- Arcar com todas as condig3es contratuais pactuadas;
- Prestar todas as informagdes necessarias a fiscalizagdo contratual;

- Fornecer a documentagéo necessaria para os  gestores de execugdo e
administrativo do 5° BEC;

5.17. E de inteira responsabilidade da empresa, as informagdes prestadas pelo seu responsavel legal, ndo
se aceitando alegacdes futuras quanto ao desconhecimento de fatos, quantidades, especificagdes,
levantamentos, medi¢des ou quaisquer outros fatores inerentes que venham a compor a proposta de
pregos a ser apresentada.
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6. Levantamento de Mercado

6.1. Foram feitas consultas em contratagdes com o mesmo objeto em outros érgdo publicos, e assim foi
verificado que existe inimeras empresas que fornecem o objeto em questdo, evitando um possivel fracasso
por falta de fornecedor.

6.2. Foram consultadas algumas potenciais contratadas, com o objetivo de esclarecer algumas
exigéncias da contratagfio (descricéio, tecnologia usada para a recauchutagen, recapagem e recuperagio de
pneus e etc), e foi possivel que tais exigéncias nio restringe a concorréncia e que facilmente podem ser
atendidas.

6.3. Ao realizar consulta em diferentes fontes e analisando contratagBes similares por parte de outros
orglos e entidades, com o intuito de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou
inovagdes que melhor atendessem as necessidades desta Administra¢do, ndo foram verificadas
informagdes relevantes, que outrora, na fase interna da futura licitagfio j4 haviam sido levantadas pelo
Setor Requisitante. Em suma, pela propria natureza do objeto a ser contratado ndo hi um grau de
complexidade que exija outras providéncias.

7. Descricdo da solu¢fio como um todo

7.1. Os elementos que devem ser produzidos/ contratados/executados para que a contratagdo produza os
resultados pretendidos pela Administracdo. Desta forma, a CONTRATADA deve:

7.2. A Contratada para atender ao objeto de servico, usara recauchutagem a quente ou a frio para atender
a demanda do batalhgo.

7.3. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada nos pneus no decorrer da prestagio
dos servigos.

7.4. Reembolsar o 5° BEC, mediante desconto em suas faturas ou através dequalquer meio de cobranca
a critério do batalhdo, todas as despesas que este tiverde efetuar para suprir falhas ocorridas nos SeIvicos
objeto do Termo de Referéncia, em consequéncia de agfo ou omissio da Contratada.

7.5. Arcar com todo e qualquer dano e prejuizo causado ao 5° BEC.
7.6. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,

todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

7.7. A contratada mantera seguro com prote¢do para acidentes com perda total, roubo, furto, incéndio
€ contra terceiros, com cobertura para danos pessoais emateriais sem franquia para a Contratante,
durante o prazo de vigéncia da contratagio.

7.8. A Contratada deverd guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

7.9. Além das condigGes e exigéneias acimas descritas, atender as que vierem a serem definidas no
Termo de Referéncia do presente processo.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. Os quantitativos a serem licitados foram calculados pela Companhia de Engenharia de
Equipamento e Manutengdo do 5° BEC, visando para atender as necessidades das viaturas/maquinas e

Estudo Técnico Preliminar



UASG 160348 Estudo Técnico Preliminar-
equipamentos de Engenharia do Batalhdio, com a finalidade de manté-los em pleno funcionamerito,” *

visando cumprir o cronograma dos seguinte plano de trabalho: Plano de Trabalhp n°. fll{? g
25.001.20.24.02.37.04 — (Destacamento Jaru). A necessidade de aquisi¢do do objeto em contrata‘gﬁo VR

indispensavel tendo grande niimero de atividades a ser desenvolvido nos destacamentos do batalhdo. } . = "W/

8.2. O método utilizado para estimar as quantidades de cada item constante dos Documentos de”
Formalizaggo, foi com a andlise da quantidade de viaturas e equipamentos (anexo I) que podem utilizar o
objeto, com a média mensal de quildmetros rodados por viaturas e horas trabalhadas por maéquinas,
chegamos a quantidade necessaria do servico por ano, conforme anexo [1I. E oportuno salientar que
algumas atividades dependem da solicitacio de apoio de outros orgdos, como exemplo, apoio as
Operagdes de Garantia da Votagdo e Apuragiio de Eleigdes e Operagdes de Garantia da Lei e da Ordem,
Operagdes Emergencias e etc.

8.3. As necessidades do servigo de recauchutagem, recapagem € recuperagdo de pneumaticos destinados
aos veiculos e equipamentos pertencentes a frota do 2° Batalhdio de Engenharia de Constru¢do foram
consolidadas, conforme o levantamento da quantidade necessaria do servico no anexo IIL.

cm Estimativa do Valor da Contratacio
Valor (R$): 687.963,97

9.1. O método para a estimativa dos pregos ou dos pregos referenciais foi obtida em pesquisa
publicada em midia especializada para cada item solicitado no Documento de Formalizagdo da Demanda.

9.2. A presente pesquisa de precos foi realizada no dia 29 de maio de 2024,baseado € no

Painel de Precos, disponivel no endereco eletronico gov.br/paineldeprecos.

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

10.1. E aplicavel o parcelamento da solugao, ja que ha uma relagdo de interdependéncia entre os itens,
nio sendo necessério que o batalhdo solicite todas os itens de uma vez.

10.2. Tal parcelamento néo representa perda de economia de escala, ampliando assim a
competitividade.

11. Contratacdes Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. Nio houve contratagdes correlatas ou interdependentes recentemente nobatalhfo.

12. Alinhamento entre a Contratagéo e o Planejamento

12.1. A contratacio de empresa especializada em servicos de recauchutagem,recapagem ¢ recuperagio
de pneus, estdo alinhados com 0 Plano de Gestéo.

12.2. Os recursos para aquisigio do objeto, por meio de registro de pregos, de acordo com o0s
quantitativos efetivamente contratados, possuem dotagio orcamentaria propria e serdo certificados de cada
contratagio.

12.3. Conforme anexo 1, segue a publicagio da nomeagdo da Equipe de Planejamento da
Contratagdo.
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13. Beneficios a serem alcancados com a contratacio

- 13.1. Aumentar a capacidade operacional do 5° BEC para garantir a execugfodas obras conforme
planejamento e cronograma.

13.2. Garantir 0 bem-estar dos usudrios das Ruas Laterais na travessia do RioJaru e da BR 364/R0O, em
Jaru/RO;

13.3. Aumentar a capacidade de trafego das rodovias, as quais a manuten¢do esta sob responsabilidade
deste batalhdio;

13.4. Normalizar o abastecimento de insumos, géneros e demais itens de necessidade basica das cidades
que dependem da rodovia como via de acesso;

13.5. Melhorar as condigdes de seguranga das vias publicas:
13.6. Mitigar o niimero de acidentes da rodovia;

13.7. Valorizar a dignidade humana (militares e populagio);
13.8. Economicidade de recursos financeiros;

13.9. Realizagio de servigo com preco dentro do praticado no mercado oferecido entre as empresas que
se candidatarem a prestar o servigo de acordo com os itens solicitados, propiciando economicidade e zelo
pelo gasto publico;

13.10. Levando em conta o alto custo para aquisicdo de pneumaticos novos, principalmente de
caminhdes e equipamentos, e por esta unidade nio dispor de equipamentos e pessoal habilitado para
realizar tal servico, o Ordenador de Despesas decidiu realizar o presente certame licitatorio para a
contratagdo de empresa especializada em recauchutagem, recuperagio e recapagem de pneumaticos.

14. Providéncias a serem Adotadas

14.1. Se¢do de Pneus e a Se¢do de Controle, todos da Cia E Eqp Mnt foram as unidades que
formalizaram demanda para o servico de recauchutagem, recapageme recuperacdo de pneumaticos do 5°
BEC deverd elaborar um cronograma com todas as atividades necessdrias, que permitira, no mais curto
prazo, possibilitar a contratagdo deste objeto.

14.2. Caso seja necessario, o batalhdo capacitara os militares / servidores para uma melhor fiscalizacdo e
gestdo contratual, tanto no quesito técnico como no administrativo.

14.3.  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de comissio
/servidor especialmente designado;

14.4. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

14.5. Os servicos devem ser prestados dentro dos prazos estabelecidos no Termo de Referéncia ¢
Contrato, principalmente aqueles que se referem ao objeto desta licitacio.
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15. Possiveis Impactos Ambientais
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15.1. Nas obrigagdes da Contratada devera ser contemplado os mecanismos de implemeritagao da' 2

sustentabilidade, reafirmando o comprometimento do Exército Brasileiro em promover boas praficas ‘ ;
relacio ao meio ambiente e ao desenvolvimento ccondémico e social. N T

15.2. O servigo de recauchutagem/recapagem de pneus ¢ vital para a sustentabilidade financeira das
frotas hoje em dia. Além do fato de que substituir um pneu sempre que houver desgaste ser
financeiramente inviavel, a reforma ainda garante um retorno ambiental com 80% a menos de CO? que
seria gerado pela produgdo de um pneu novo. No Brasil, cerca de 98 o/, das frotas de caminhdes ¢ onibus

reformam seus pneus.

16. Declaracio de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

: Esta equipe de plangjamento declara viavel esta contratagao.
17. Responsaveis
Todas as assinaturas eletronicas seguem 0 horario oficial de Brasiliae fundamentam-se no §3° do Art. 4°
do Decreto n? 10.543. de 13 de novembro de 2020.
pocunento assinado digitatimente
- verdigue e htgpoy fvatida Ltgov.bt
Integrante Administrativo
%’ Assinou eletronicamente em 07/08/2024 as 10:58:48.
g

Docimentn assinado chimtalmente

Datanrrereey
Verifique e Brps./ fvahdar Megov.ht

Integrante Area Técnica

Documento assinado digitalmente

-'l

Veifigue eny hitps:/ fvatidar itLgov.br

QN

Chefe da Equipe
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Despacho: Em cumprimento ao constante no Inciso I, do Art. 14 do Decreto n° 10.024, de 20/09/19,
aprovo o presente ETP, o qual foj elaborado co

nforme os pardmetros estabelecidos na IN SEGES/ME
n°40 de 2 20

Autoridade competente

10
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Lista de Anexos

Alengio: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", " jpg". “.jpeg", ".gif" ¢ ".png" enumerados abaixo sfio anexados
diretamente a este documento.

Anexo I - Relagdo de viatura e equipamentos.pdf (186.51 KB)

Anexo Il - Equipe de plancjamento.pdf (31.55 KB)

Anexo HI - Levantamento da quantidade necessiria de servigos.pdf (99.64 KB)
Anexo IV - Mapa de pesquisa de prego completo.pdf (166.11 KB)
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Anexo I - Relacdo de viatura e equipamentos.pdf



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

2° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

(BATALHAO HEROIS DO JENIPAPO)

ANEXO 1

NOMENCLATURA E PREFIXOS DOS EQUIPAMENTOS E VIATURAS

EQUIPAMENTOS - 5° BEC

ANO DE
TIPO MARCA/MODELO QUANT FABRICACAO

CATERPILLAR 924G 01 2009

Carrecadei bre rod XCMG LW300BR-SKD 02 2018/2019
arregadelra sobrerodas ) TSU WA320 01 2018
JCB 4227X 01 2020
BOB CAT S650H 01 2019
JCB 155 T3 01 2020
CATERPILLAR 938 H 01 2012
HONDA CNCJ80K 01 2020
Compactador de Solos Manual NAGANO NCS-LON 6.5HP 01 2019
MULLER VAP 70 02 2010
. HAMM 3411 01 2013

Compactador corrugado |y 02 2017/2018

vibratoério

HAMM GROUP/3411P 01 2017

MULLER VAP 70 02 2008/2019
CHIAPERINI CJ 60 APW 01 2008
ATLAS COPCO XAS136 01 2008
Compressor de Ar ATLAS COPCO XAS-137 01 2012
MOTOMIL CMV10PL/100 01 2015
CHIAPERINI CJ 20+APV 01 2021
Empilhadeira HELI CPQD20 01 2013
CASE CX470B 01 2013
Escavadeira sobre esteiras NEW HOLLAND E215.B 01 2019
JCB JSC210SC 01 2021
Fresadora WIRTGEN W1900 01 2004
TOYAMA TD40SGE3 01 2018
VOLVO GF-3 438 01 2012
Grupo Gerador WEG MD$8 01 1998
GERA POWER GF-3438 01 2012
GERA POWER GF3 250 01 2018
GERA POWER 7GF-CXW 02 2019
GERA POWER GF3-500 01 2018




CATERPILLAR 140k 01 2013
Motonivelador CATERPILLAR 140M 01 2008
otoniveladora NEW HOLLAND RG170B 01 2010
CATERPILLAR 120k 01 2018
NEW HOLLAND RG140B 01 2019
Pavimentadora de Asfalto Ciber AF 5000 01 2021
JOHN DEERE 310L 01 2018
Retroescavadeira NEW HOLLAND B95B 01 2019
JCB 3CX 01 2020

MULLER VAP70 02 2008/2019
HAMM 3411P 01 2018
Rolo Compactador Corrugado | MULLER VAP70 02 2010
HAMM 3411 01 2013
HAMM 3411P 01 2017
HAMM GROUP/3411P 01 2017

ROMANELLI MRR-1300 01 2017 "

Rolo Compactador Liso DYNAPAC CC-422 01 2007
CATERPILLAR CB7 01 2021
MULLER VAP-55 01 2008
Compactador de pneus MULLER AP30 01 2012
P P CATERPILLAR CW-34 01 2020
NEWHOLLAND TS6040 01 2010

AGRALE BX6150 02 2014/2011
Trator Agricola LS TRACTOR H145M 01 2019
LS TRACTOR PLUS80 02 2018
VALTRA BH165 01 2017
Trator sobre Esteira CATERPILLAR D6-T 01 2013

Torre de Thuminac GAMMA COBRA FORCE 10 02 2013/2020
orre de umnagao GERA POWER CNZM-41-C 02 2020
. CIBER UACF-15ME 01 2007
Usina de Asfalto CIBER SR/MO INOVA 1500 01 2019
Vassoura Mecanica J COLOMBO TANGARA 01 2018

14



VIATURAS - 5° BEC

TIPO

MARCA/MODELO

QUANT

FABRICACAO
[VECO CARGO 260E25 01 2013
MBB 260F 01 2009
Caminhfo Basculante IVECO EURO CARGO 260E25 04 2013
MBB ATEGO 2730 03 2019
FORD 2422E 01 2010
MBB 2729 01 2013
MBB 2726 01 2014
MBB ATEGO2730/48 07 2021
Caminhdo Comercial Grande | VOLKSWAGEM WORKER 13-180 01 2012
MBB 2726 01 2009
Caminh&o Guindauto FORD 2622 E 01 2009
VOLKSWAGEM 26.280 01 2020
Caminhdo Comercial Pequeno |[VECO EURO CARGO 260E25 05 2013
Caminhéo lubrificador FORD 2622CN 01 2011
Caminhdo EB 5 TON VOLKSWAGEM EURO2 15.210 25 2013
VOLKSWAGEM KOMBI 01 2013
FORD F 250 01 2011
CHEVROLET S10 01 2010
TOYOTA HILUX CD 4X4 01 2009
CAMINHONETE MITSUBISHI L200 02 2019
FORD RANGER 01 2011
MITSUBISHI L200 01 2020
MITSUBISHI L200 4X4 GL 02 2011
AGRALE GARGO MARRUA 03 2013
FORD 2422 01 2010
Caminhdo Tanque de Agua | VOLKSWAGEM 26260 E 02 2012
FORD CARGO 2629 02 2012




VIATURAS - 5° BEC

ANO DE
TIPO MARCA/MODELO QUANT FABRICACAO
Caminhéo Tanq’ue de FORD 2629 01 2012
Combustivel
Caminhdo Auto betoneira FIORI DBX35 01 2021
MBB 1518 01 2007
e FORD 1723 02 2013
Distribuidor de Asfalto FORD 1517 01 2010
VOLKSWAGEM 24.260 01 2022
A . VOLKSWAGEM
Onibus Rodoviario VOLARE W8 01 2013
Usina de micropavimento LDA UMP10H 01 2015
. MBB AXOR 2640 04 200972014
Cavalo Mecéanico 01 2013
MBB AXOR 2644 S/33
Ambulancia RENAULT MASTER 01 2013
TOYOTA HILLUX 01 2014
TOYOTA HILUX CD 4X4 01 2017
Automodveis RENAULT LOGAN 01 2015
RENAULT KANGOO 01 2008
FIAT DOBLO 01 2021
) LIBRELATO 697509 03 2007/2010
Prancha Baixa MORUMBI 01 2013
) PASTRE SRBA26 01 2003
Semi Reboque Basculante |1 [BRELATO SRCAG BTD 01 2009
RODOLINEA SRCAG BTD 06 2014
RODOLINEA BTD2E 01 2014 -
Reboque carga Geral RODOLINEA SRCP 01 2010
MORUMBI GRANELEIRO 07 2013
RODOLINEA SR CAG BTD 01 2014
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NOMENCLATURA / PREFIXO

Carregadeira de esteira (trator escavo-carregador de esteira): CE

Carregadeira de rodas (trator escavo-carregador de rodas): CR

Compactador corrugado, estatico, autopropulsado: KC-1

Compactador corrugado, vibratério, autopropulsado: KC-3

Compactador de pneu, autopropulsado: KP-1

Compactador de pneu, autopropulsado, de pressdo varidvel: KP-2

Compactador liso, estético, autopropulsado: KL-1

Compactador liso, vibratério, autopropulsado: KL-3

Escavadeira: ES

Motoniveladora: MN

Moto Escreiper (moto-escavo-transportador ou moto-raspo-transportador): MT

Pavimentadora ou vibro-acabadora de asfalto: PV

Retro-escavadeira: RE

Escreiper (escavo-transportador ou raspo-transportador): ET

Trator de esteiras: TE

|| Caminh&o multi-cagamba (Dumpster): MC

Caminh&o-fora-de-estrada (Dumptor): FE

Compactador corrugado, estatico, rebocado: KC-2

Compactador corrugado, vibratério, rebocado: KC-4

Compactador de pneu, rebocado: KP-3

Compactador liso, estatico, rebocado: KL-2

Compactador liso, vibratério, rebocado: KL-4

Demarcador de faixas: DF

Grupo gerador: GE

Perfuratriz de percussio: PF-P

Perfuratriz roto-pneumatica: PF-R

Perfuratriz sobre esteiras: PE

Perfuratriz sobre rodas (Wagon drill): PR

Trator agricola ou trator de pneus: TA

Trator polivalente (tipo Bob Cat): BC

Bate-estaca: BE

Betoneira: BT

Compactador de solo (manual): KS-M

Compactador de solo (vibratoério): KS-V

Compressor de ar: CA

Equipamento de solda a arco voltaico: SV

Escarificador: EC

Espalhador ou distribuidor de agregados (autopropulsado): EA-A

Espalhador ou distribuidor de agregados (rebocavel): EA-R

Extrusora: EX

Grade de discos: GD

Guincho: GC

Guindaste: GT

Magquina para fazer meio-fio: MEC

Martelete pneumatico: MP

Mesa vibratoria: MV
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Pulvimisturador: PM

Rotavator: RV

Valeteadeira: VL.

Vassoura mecéinica: VM

Vibrador de imersdo ou de concreto: VB

Caminhio basculante: CB

Carro oficina: CO

Carro tanque para dgua: CTA

Carro tanque para combustivel: CTC

Cavalo mecénico: CM

Comboio de lubrifica¢do: CL

Distribuidor de asfalto: DA

Prancha leito-alto: PA

Prancha leito-baixo: PB

Semi - reboque basculante: RB

Automovel de passageiros: AU

Caminhéo (tipo QT): QT

Caminhgo betoneira: CX

Caminhdo comercial: CC-G

Caminh&o comercial (tipo micro ou mini): CC-P

Caminhdo comercial com munck: CC-M

Camioneta de passageiros: CN

Camioneta picape: CP

Carro socorro (tipo guincho): CS

Jipe: JP

Onibus: ON-G

Onibus (tipo micro ou mini): ON-P

Ambulincia: AM

Carro frigorifico: CF

Carrogdo alojamento: VRP

Reboque: RQ

Reboque agricola: RA

Reboque de lubrificagdo: RL

Reboque dormitério: RD

Reboque pessoal: RP

Reboque tanque: RT

Reboque tanque de dgua: RTA

Reboque tanque de combustivel: RTC

Reboque-prancha (tipo Tip-Top): TT

Semi — reboque: SR

Britador: BR

Caldeira de asfalto: CF

Dosador de agregados ou dosador de material: DM

Fabrica de tubos: FT

Tanque de estocagem de asfalto (estatico): TEA-E

Tanque de estocagem de asfalto (rebocével): TEA-R

Usina de asfalto (fixa): UA-F

Usina de asfalto (movel): UA-M

Usina de britagem (fixa): UB-F

Usina de britagem (movel): UB-M




Usina de concreto: UC

Usina de lama asfaltica: ULA

Usina misturadora (pré-misturado a frio): PMF

Usina misturadora de solo: US

Porto Velho-RO, 06 de junho de 2024

Datar09/0%/2024 12:48:35-0300
verihgue em blps://validar.itgov.br

Cmt da Cia E Eqp Mnt
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~. | Equipe de Apoio/Técnica

(Continuagdo do BI Nr 100, de 03/06/2024, do(a) 5° BEC) Pagn® 1512

Em consequéncia: Pt

a) a Fisc Adm acompanhe e controle o desenrolar dos trabalhos do procedimento em questao ~§f~“ J
b) a Fisc Adm, 1* Se¢éo, os encarregados do aludido processo(prazo entrega: até 17 JUN‘24)-e demals»
interessados tomem conhecimento e adotem as providéncias pertinentes. -

b. PREGOEIRO - Designagéo

O militar abaixo relacionado apresentou o certificado de concluséo, devido ao término do Estagio
Setorial de Formacdo de Pregoeiro, na modalidade EAD ministrado pelo Instituto de Economia e
Financ¢as do Exército, estando habilitado a operar os sistemas governamentais necessarios a execucéo da
funcéo.

(Notan® 97084 - SALC, 3 JUN 24)
Em consequéncia, a SALC, o militar nomeado e demais interessados tomem conhecimento e as
providéncias necessarias.

Nomeio o militar abaixo relacionado para exercer a fun¢éo de Pregoeiro e Equipe de Apoio/Técnica para
conduzir e prestar apoio no processo licitatério n® 90025/2024, cujo o objeto da presente licitagdo € a
Contratacdo de servigos de recauchutagem, recapagem e recuperagéo de pneumadticos destinados aos
veiculos e equipamentos pertencentes & frota do 5° Batalhdo de Engenharia de Construgdo, em
conformidade com o Pargrafo 5°, do Art 7°, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 e seu regulamento
aprovado pelo do Decreto n® 11.462, de 31 de margo de 2023:

”

quxpe de Apoio/Técnica

Equipe de Apoio/Técnica

Pregoeiro

(Nota n® 88581 - SALC, 14 JUL 23)
Em consequéncia, a SALC, o militar nomeado e demais interessados tomem conhecimento e as
providéncias necessarias.

Nomeio o militar abaixo relacionado para exercer a fun¢éo de Pregoeiro e Equipe de Apoio/Técnica para
conduzir e prestar apoio no processo licitatério n® 90023/2024, cujo o objeto da presente licitagdo € a
Aquisicio de pegas, componentes e acessorios novos, com as mesmas especificagdes técnicas e
caracteristicas de qualidade daqueles produzidos pelos fabricantes de pegas genuinas para
veiculos/mdquinas e equipamentos de Engenharia do 5° Batalhfo de Engenharia de Construgio, em
conformidade com o Pargrafo 5°, do Art 7°, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 e seu regulamento
aprovado pelo do Decreto n° 11.462, de 31 de margo de 2023.

Equipe de Apoio/Técnica

Preioeiro

3]
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO

5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO CARLOS ALOISIO WEBER

S ¢

ANEXO III - Levantamento da quantidade necessaria de servico de recauchutagem, recapagem e recuperacio de pneus
- Quant. Quant. de Necessidade Quantidade Quantidade
Descric¢ao do Total de . de pneus . .
Item . . 1Und Eqp/Vtr Eqp/Vtr Pneus por do servico .. a licitar do
Material / Servico . Pneus necessaria .
existente Eqp/Vtr por ano servico
por ano
p | Recauchutagemem |y, 41y 7o iveladora(iraseiro) 4 4 16 2 64 30
Pneus 14.00 x 24 otoniveladora(traseiro 3
o | Recauchutagem em |5 4| 1oy aoicola(diantei 4 2 8 1 20 15
Preus 14.9 x 24 | U1 rator agicola(dianteiro)

Recauchutagem em ] ] D . "

3 Pheus 14.9x28 Und | Trator agicola(dianteiro) 3 2 6 1 16 13
Recauchutagem em , .

4 Preus 24 5 x 32 Und| Trator agicola(traseiro) 4 2 8 1 20 15
Recauchutagem em , .

5 Ppeus 16.9 x 28 Und | Trator agicola(dianteiro) 3 2 6 1 16 13
Recauchutagem em

6 Poeus 18 4 x 30 Und Compactador 14 2 28 2 30 25
Recauchutagem em .

7 Preus 17.5 x 25 Und Carregadeira 7 4 28 1 45

8 Recapagemem |Und| Caminhfo carroceria 8 6 48 1 40




Pneus 7.50 R16

pequeno

Recapagem em

Caminh#o carroceria

9 Pneus 295/80R | Und 10 8 80 1 80 50
295 pequeno
Recapagem em Caminho carroceria,
10 Pneus 275/80R | Und| Caminh8o tanque e 12 6 72 1 72 56
22.5 Onibus
Cavalo
Recapagem em mecanico,Prancha
U1 pneus1100R 22 | V™) baixa,Onibus e 10 12 120 1 80 60
Reboque Basculante
Caminhao Basculante,
Recapagem em caminhdo 5 Ton e <
12 Pneus 1000 R 20 Und Caminh&o transporte de 15 8 120 2 100 80
agua
Recapagem em oade: .
13 Preus 20.5-25 Und Carregadeira 1 4 4 1 20 15
14 Recuperagdo de Und | Motoniveladora(traseiro) 2 4 8 2 24 16
Pneus 14.00 x 24 © -
- Recuperacéo de . o
15 Preus 13.00 x 24 Und| Motoniveladora(dianteiro) 2 2 4 2 16 12
Recuperacdo de of S
16 Preus 14 9x24 Und | Trator agicola(dianteiro) 4 2 8 1 20 15
Recuperagido de , . A A
17 Preus 24.5 x 32 Und | Trator agicola(dianteiro) 3 2 6 1 16 13
Recuperagdo de o .
18 Preus 16.9 x 28 Und| Trator agicola(traseiro) 4 2 8 1 20 15
19 Recuperagao de Und| Trator agicola(traseiro) 3 2 I 16 13

Pneus 18.4 x 30
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Recuperagéo de

20 Preus 17.5 x 25 Und Carregadeira 7 2 14 28 20
Recuperacdo de .
21 Preus 20.5-25 Und Carregadeira 1 4 4 20 15
22 Recuperagdo de | Und| Caminh&o carroceria 4 4 16 16 12
Pneus 7.50 R16
~ Cavalo
Recuperagdo de mecénico,Prancha
23 Pneus295/80R | Und LA 14 8 112 100 80
baixa,Onibus e
22.5 .
Semi- reboque
N Caminh&o carroceria,
Recuperagao de Caminh3o tanque
24 Pneus275/80R | Und A QU 12 6 72 72 40
25 Onibus e Caminhao
) distribuidor de asfalto
Cavalo
Recuperacdo de mecanico,Prancha
25 | preus1100R22 | U™ baixa,Onibus e 10 12 120 100 80
Reboque Basculante
Caminhéo Basculante,
2% Recuperacdo de Und caminhio 5 Ton e 15 g 120 100 20

Pneus 1000 R 20

Caminh#o transporte de
adgua

Porto Velho-RO, 06 de junho de 2024.

Do,

igitalmente

ata: 09/08/2024 12:42:41-G308
Verifique em https://vatidar.iti.gov.br

Cmt da Cia E Eqp Mnt
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO )
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGAO

BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

ANEXO IV-MAPA DE PESQUISA DE PRECOS - QUADRO COMPARATIVO

1 Em cumprimento ao que prescreve a Lei n° 14.133/19 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrugao Normativa SEGES/ME, n° 65, de 7 de
julho de 2021, declaro sob as penas da lei que realizei pesquisa de pre¢os no painel de precos para a contratacao de servicos de recauchutagem,
recapagem e recuperacio de pneus, destinados aos veiculos e equipamentos pertencentes a frota do 5° Batalhao de Engenharia de Construcio,

situado na Avenida Rogério Weber n° 1 — bairro Militar, Porto Velho/RO, obtendo os valores conforme quadro abaixo:

1.1 PESQUISA

Conf. IN SEGES/ME n° 65/ 07 Jul 21
Item Descricio do Material / Servigo Und Qtde Média (RS) Valor total
Pesquisa 01 | Pesquisa 02 Pesquisa 03 (RS)
1  |[Recauchutagem em Pneus 14.00 x 24 UND 30 R$1.880,00 | R$2.230,00 R$2.750,00 R$2.286,67 | R$ 68.600,10
2 |Recauchutagem em Pneus 14.9 x 24 UND 15 R$1.554,00 | R$ 1.600,00 R$ 1.700,00 R$1.618,00 | R$ 24.270,00
3 |Recauchutagem em Pneus 14.9 x 28 UND 13 R$1.520,00 | R$1.894,56 R$ 1.909,00 R$1774,52 | R$ 23.068,76
4  |Recauchutagem em Pneus 24.5 x 32 UND 15 R$3.232,33 | R$3.479,00 R$ 3.498,00 R$3.403,11 | R$ 51.046,65
5 |Recauchutagem em Pneus 16.9 x 28 UND 13 R$1.350,00 | R$1.380,00 R$2.733,00 R$1.821,00 | R$ 23.673,00
6 |Recauchutagem em Pneus 18.4 x 30 UND 25 R$2.199,00 | R$2.223,00 R$ 2.333,00 R$2.251,67 | R$ 56.291,75
7  |Recauchutagem em Pneus 17.5 x 25 UND 35 R$ 1.799,00 | R$ 1.975,00 R$2.280,00 R$2.018,00 | R$ 70;>§,3.0r,~09,_&
8  [Recapagem em Pneus 7.50 R16 UND 30 R$ 511,63 | R$ 600,00 RS 738,00 R$ 616,54 | R$Ai496: \
9  |Recapagem em Pneus 295/80 R 22.5 UND 50 R$ 680,00 R$ 858,00 R$ 995,00 RS 844,33
10 [Recapagem em Pneus 275/80 R 22.5 UND 56 R$ 740,00 R$ 755,00 R$ 792,49 RS 762,50




11 |Recapagem em Pneus 1100 R 22 UND 60 R$ 490,00 R$ 535,00 RS 843,30 RS 622,77 R$ 37.366,20
12 |Recapagem em Pneus 1000 R 20 UND 80 R$ 763,00 RS 815,02 RS 880,00 R$ 819,34 R$ 65.547,20
13 |Recapagem em Pneus 20.5-25 UND 15 R$ 4.799,00 | R$ 5.000,00 R$ 5.398,00 R$ 5.065,67 | R$ 75.985,05
14 |Recuperagio de Pneus 14.00 x 24 UND 16 R$ 100,00 R$ 147,00 RS 148,75 R$ 131,92 R$2.110,72
15 [Recuperagio de Pneus 13.00 x 24 UND 12 RS 81,66 R§ 85,00 R$ 99,00 RS 88,55 R$ 1.062,60
16 |Recuperagéio de Pneus 14.9 x 24 UND 15 R$ 539,00 R$ 540,00 RS 593,47 R$ 557,49 RS 8.362,35
17 |Recuperagdo de Pneus 24.5 x 32 UND 13 R$ 300,00 R$ 399,90 R$ 500,00 R$ 399,97 R$ 5.199,61
18 |Recuperagio de Pneus 16.9 x 28 UND 15 R$ 92,15 R$ 109,00 R$ 127,00 R$ 109,38 R$ 1.640,70
19 |Recuperagdo de Pneus 18.4 x 30 UND 13 RS 80,37 RS 85,99 RS 161,18 R$ 109,18 R$ 1.419,34
20 |Recuperaco de Pneus 17.5 x 25 UND 20 R$ 381,00 R$ 468,00 R$ 475,00 R§ 441,33 RS 8.826,60
21 |Recuperagéo de Pneus 7.50 x 16 UND 12 R$ 100,00 R$ 100,01 R$ 117,00 R$ 105,67 R$ 1.268,04
22 |Recuperagio de Pneus 295/80 R 22.5 UND 80 R$ 120,00 R$ 197,00 R$ 250,00 R$ 189,00 R$ 15.120,00
23 |Recuperagdo de Pneus 275/80 R 22.5 UND 40 R$ 198,00 R$ 203,00 R$ 234,85 R$ 211,95 R$ 8.478,00
24 |Recuperagdo de Pneus 1100 R 22 UND 80 R$ 92,15 R$ 98,00 R$ 120,00 R$ 103,38 RS 8.270.40
25 |[Recuperagdo de Pneus 1000 R 20 UND 80 R$ 150,00 RS 195,55 RS 244,68 RS 196,74 R$ 15.739,20
26 |Recuperagio de Pneus 20.5-25 UND 15 R$ 614,00 R$ 701,00 R§ 800,00 R$ 705,00 | R$ 10.575,00

Total: SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS RS 687.963,97

2. METODOLOGIA UTILIZADA PARA DETERMINACAO DO PRECO DE MERCADO

2.1. A presente pesquisa de pregos foi realizada no dia 29 de maio de 2024, baseado € no Painel de Precos, disponivel no endereco eletronico gov.br/paineldeprecos.

2.2. Quanto aos pardmetros estabelecidos pelo Art. 5°, da Instrugfo Normativa SEGES/ME, n° 65, de 7 de jultho de 2021, registra-se o que se segue:

2.2.1. Inciso I — composigdo de custos unitdrios menores ou iguais a mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de

Pregos ou banco de pregos em satde, observado o indice de atualizagfio de pregos correspondente o;
- Este inciso foi adotado para todos os itens.

2.2.2. Inciso Il — contratagBes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugio ou concluidas no perfodo de 1 (um) ano anterior a data da

pesquisa de pregos, inclusive mediante sistema de registro

- Nio fo1 necessario.

de pregos, observado o indice de atualiza¢do de precos correspondente:



N y

2.2.3. Inciso 1II - dados de pesquisa publicada {m midia especializada, de tabela de referénuz? formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de
sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa € compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de
antecedéncia da data de divulgagéo do edital, contendo a data e a hora de acesso:

- N3o foi necessario.

2.2.4. Inciso IV - pesquisa direta com, 1o minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitacio formal de cotagdo, por meio de oficio ou e-mail, desde que
seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido obtidos os orcamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de
divulgagfo do edital:

- N#o foi necessario.

2.2.5. Inciso V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no periodo de até 1 (um)
ano anterior & data de divulgag@o do edital, conforme disposto no Caderno de Logistica, elaborado pela Secretaria de Gestdo da Secretaria Especial de
Desburocratizacio, Gestéo e Governo Digital do Ministério da Economia.

2.2.6. Conforme o § 1°, do Art. 5°, Deverdo ser priorizados 0s parametros estabelecidos nos incisos I e II, devendo, em caso de impossibilidade,
apresentar justificativa nos autos.
- Foi adotado o inciso I para todos os itens.

2.2.7. Conforme o Art. 6°, Serfo utilizados, como métodos para obtengio do prego estimado, -a média, a mediana ou 0 menor dos valores obtidos na
pesquisa de precos, desde que o calculo incida sobre um conjunto de trés ou mais precos, oriundos de um ou mais dos par@metros de que trata o art. 5%
desconsiderados os valores inexequiveis, inconsistentes € 0s excessivamente elevados: :

- O método para obtengdo do preco estimado foi a média para todos os itens.

3. Sdo anexos deste relatério de pesquisa 0s seguintes documentos:

- Imagens obtidas na cotag¢ado de pregos realizada no Painel de Precos (Inciso L, do Art. 5°).

Quartel em Porto Velho-RO, 06 de junho de 2024

Documento assinago digitaimente

— PG00
verifique em hutosy jvalidarati.gov.br

Chefe da PCM
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Auxiliar da Segéio de Controle

Do,

1110 assinado digitaiments

U

v Ay
Verifique em hitps:/ fvalidar it gov.ior

ete da Secao de Controle
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DIARLO OFICIAL DA UNIAO . secio 3

SUBDIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
GRUPAMENTO DE APOLO DE CANOAS
EDITAL DE NOTIFICAGAD

NOTIFICA VINICIOS PERES RAMOS

0 Grupamente de Apoio de Canoas (GAP-CO), diante das informagdes que
uem o5 autos do Processo Administrative de Ressarcitnento ao frario (PARE) n
GAP-CO/2024, e pelo fato de encontearse emi local incerto e ndo sabido, NOTIFICA o 5.
VINICIOS PE R(\MO‘, CPF n” ***.208,"**-47, para qu ndo apresentar defe 3
quanto an PARE 'wntv i No‘lfx( ; 24, de 28/ 2
da qual 0 % olher o v(xim do débito ou
Car do daw da
Ph”J!NO

iefesa, no % {quinze) di
dingida a0 Ordenador de O

0
contraditorio mpla dt'fvs 1,
adntinisteativas que G Caso requer

MIARCOS PANDING FERREIRA Cel It
Chefe do Grupamento de Apaio de Canoas

GRUPAMENTO DE APOIO DE MANALS
EDITAL DE NOTIFICAGAQ

A Unifio por imtermedio do Grupamento de Apoic de Manaus
ato representado por seu Orde ‘&\r dv Des w

a rn ‘I m,h Bl m‘
6I/ARC/39I2, de 22

Sro ENIVALDO NO(\UHRA
nraq?u‘: de lree ‘U|d(|dd(1(’§
L€

28.512/000
agosro de 2024
FNEROS 5

d

m(v k.;hmn na 3
pela apl
contratar ¢om
(um) 00, LOMY AMPIIo NG A T da e n?
3.2, ¢ 00169/2022 € nos itens 15.2,
2 pm mulla compensatoria
01630 d(\ 108 2 pm centni sobre o valor vbrigagde inexecutada,
mr'vsnrmdnmm § multa a0 vd!ur de RS 88,00 (oitenta ¢ oito Reas), hem camo rescisio
unilateral da Nota de Empenho (NE) 2023MEC00997, da 26/06/2023 , na forma do art. 79,
ing b da tel B.666/1093, conforme decisio fundomentada nos autos do processo. Nesles
termos, fica o empr notificada para, querendo, aprasentar RECURSD, por escrito ¢
assinade, conforme previsio no Adtigo 10‘), inc. 1, alfnes "I, da Lei no 8.666/1993, no prawn
4 {cinco) dias ate! a pubhcuran, dirigido denador
2SHES dr; GAP-ME, no seguinte ender wda Rodrigo ’)Iavm 770 - 0,
- Manaus - AM, Tel: (92) 3 gemiail arc.gapmn@{ah.raitbe . mesmo
r.ndr so encontram disponiveis 08 .iuln& para consulta.

© tastou de
v de licitar

e} Unw,, r\u |’).d/\J
Bern como no d «) no subi
do TR do do P

CARLOS MIYADAIRA
Ordenador de

COMANDOC DO EXERCITO
CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO

AVISO DE ALTERACAG
PREGAD N2 90030/2024

10 Cal int
pELAS

Comunicamas gue o cditdl da licitagio suprac
72024 foi aherade. Objetor Pregd {w\mnl'
de tteos Licitados. 00020 Novi
arogo: Av Duque de Caxias Sfn B

an o CBHh30 o site wwy
24, a¢ 13030 no site www.compr

KGO @ deldho0 &y
:ga das Propostas: a portr do
Abertura  das  Propostay:

(SIDEC - 17/08/2024) 160062-00001- 2024NECOOA0T
COMANDO LOGISTICO
BASE DE APQIO LOGISTICO

AVISO DE ALTERAGAO
PREGAQ N 90002/2024

dos cnnhr'rmwnms tir'
de material de

. muurladm/ xportados pelo
t G/2026 das 10800 a8 16h00. FEg; i

- Rio de janeico RIO DE JANEIRO - RI Entrega das Propo tas: 3 partr de

O3 ( 4 s ORROO no  site  www.comprasnotgov.br. Abertura das Propostas:

[ 10/70)4 35 10100 no site www.comprasnet.gov.br.

JDAD CLAUDIO VALUANG RAMOS
fuxilior da Salo

(SIDEC - 17/09/2024) 160238-99999-2024NES9Y
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO
EXTRATO DE RESCISAO DO CONTRATO Nf 84/2023 - UASG 160069

da '\I‘U’lu
g/c sup Fundsmento Leg

(H/()l/)()
{COMPRASNET 4.0 - 17/09/2024).
EXTRATO DE RESCISAQ DO CONTRATO N9 134/2023 + UASG 160069

©2.013288/2023-38. Contratante: DO EXERCITC.
Contratado: 49702, (1-05 - AMETISTA COM 205 LTDA.
Ohyjeto: A presenie contratual por ato unitateral da admin @ 2 ato do
alraso na entrega do objeto antes de acorrer a suspensia temporiria do contrato or 134/2023-

colog/e sup.. Fundamento Legal: LEL10.520 / 2002 - Artige: 1. Data de Rescisdo: 1870472025,

N2 Procasso:

{COMPRASNET 4.0 - 17/09/2024)

N Prow
Contratado: f“; 702. 050/()001 U") - AM(;IISTA C(.)\ALRLIO DL (,()NFLLLUCS £ SERW
LTOA. Objeto: A presente rescisdo contratual por ato unilateral da administragio, d
ae fato do atrase na entrega do objeto antes de ocorrer # Suspenso tempordria do
contrato nr 136/202 oex/esup. Fundamento /2002 - Artigo: 1. Data de
Rescisio: 18/04/2

{COMPRASNET 4.0 - 17/09/2024).
EXTRATO DE RESCISAD DO CONTRATO N# 74/2023 - UASG 160069
sar 65492.006849/2022-61. Contratante: CENTRQ DE QBTENCOES DO EXERCITO.

46.617.287/0001-02 - CAMAQUA COMERCIO DE CONFECCOES & SERVICOS
; cisde contratual por alo unitateral da administragdo, d

Gl J
a0 fate do atraso na entr do objeto antes de ocorrer a suspensio tempordiia do
3-colog/e sup. Fundamente Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Data

/2025,

contrato nr D74/2
de Rescisdo: 17/03

(COMPRASNET 4.0 - 17/09/2024).

RESULTADO DE JULGAMENTQ
PREGAO N¢ 90005/2024

Foram declaradas vencedoras as scguintes empresas: item 01 - PEUGEOT-
CITROEN 0O BRASIL AUTOMOVEIS LTDA; itens 02, 05, 08 e 09 - FCA FIAT CHRYSLER
AUTOMOVES BRASIL 1TDA; s 04 e 10 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA; ftem 12
- NASA FRANCE VEICULOS item 16 - RENAULT DO BRASILS.A,

VINICIUS DE MORAES CUNHA
Chefe da Divisiio de Aquisiches licitagdes e Contratos

(SIDEC - 17/09/2024) 160069-00001-2024NEV01775
RETIFICAGAO

NO EXTRATO DE TERMO DE RESCISAQ N® 66/2023 pubticado no 0,0 de 18/09/2024, Seqdo
3|PAGINALL [RETIFICACAD|

(COMPRASNET 4.0 - 17/09/2024).
COMANDO MILITAR DA AMAZONIA
CENTRO DE INSTRUGAO DE GUERRA NA SELVA

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGAD N2 80005/2024

Comunicamos a reahertura de prazo da licitogdo supracitada, processo N2
§4207001786202424. , publicada no D.O.UJ de 16/08/2024  Objeto: Pregio Eletrdnico -
Registro do preqos para agqu de alimentos para atender a5 necessidades nutricionais
dos animag do Zooldgico do Centro de Instrugio de Guerra na Selva CIGS, Novo Edital:
4 das 11000 as 13000 ¢ deldh00 s 17h0! dereo: Av $3o Jorge, 750 - Sao
Sdo Jorge - MANALS - AMEntrega das Propostas: a partir de 18/09/2024 35 11h00 no
www.comprasnet.gov.hr. Abertura das Propoestas: 30/09/2024, 45 11h00 no site
comprasnet.gov.br.

ATHYRSON FERNANDO MONTEIRO SOUSA
Pregoniro

(SIDEC - 17/08/2024) 16001 2-00001-202aNEG00001
12 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
12 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)

AVISO DE LICITACAO
PREGAQ ELETRONICO N® 90006/2024 - UASG 160006

N? Processo: 64114006110202466. Objeto: Servigo de cantina com cessdio de
uso de imével oneroso. Total de ltens Licltados: 17, Edital: 18/09/2024 das 10000 a3
11N30 @ das 13030 as 16h00. Enderngo: Avenida S3o Jorge, Nr 650 - Sdo Jorge, -
Manaus/AM ou hitpsy//www.gov.hbr/tompras/edital/ 160006-5-90006-2024.  £ntrega das
Prapostas: A partir de 18/09/2024 s 10h00 no site www.gov.ir/compras. Abertura das
Propostas: 02/10/2024 as 09h00 no site www.gov.br/corpras. InformagBes Gerais: Seguir
rigorosamente o edital @ seus anexos. O servigo prestado tem a dnus do pagamento pela
utiizagio do imdvel com intervala mensal.,

RUI CESAR RECH
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 17/09/2024) 160006-00001-2024NE000COL

29 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
52 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N2 90025/2024 - UASG 160348

54043.004703/2024. Objeto: Contratagho de servicos de
recauchitager, recepagem @ recuperagio de  pneus destinados aos veiculos e
aquipamentos pertencantes & frota do 52 BEC. Demais detathes sobre a prastagdo do
servigo estiio disponivets no Termo de Refer . Total de ltens Licitados: 26. Edital:
1870972024 das 08hOO s 12h00 e das 13h3 35 17h00. Enderego: Av Rogerio Weber
01 - Bairca Militar, - Porto Vatho/RO ou https://www.gov.br/compras/edital/160348-5-
A0025-2024. Entrega das  Propostast o partir de 18/09/2024 as 08hGO no site
vewwe.gov.br/eompras,  Abertura  das  Propostas: 02/10/2024 a5 09h00 no  site
ww.gov.br/compras. Informaciies Gerais: .

JONAS SANTOS SIVA JUNIOR
Crdenadar de Despasas

{SIASGret - 16/09/2024) 160348-00001-2024NEQCOONT

17 Becum,
au

G NP N 2300-7 e 24/08/2001, IClz
Pubtieas Brasiloirs - \CF-Brasit.  Bras
St as Brasileira o

instgt o Infe Jl.i\lul\.N de Cha
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Estudo Técnico Preliminar 58/2024

1. Informacoes Basicas

Nimero do processo: 64043.004703/2024- 79

2. Objeto da Contratagao

Contratacdo de servigos de recauchutagem, recapagem € recuperagio/vulcanizgao
de pneus, destinados aos veiculos ¢ equipamentos pertencentes frota do 5°
Batalhfio de Engenharia de Construgéo.

3. Descricao da necessidade

31. O 5° Batalhdo de Engenharia de Construgdo ¢ uma unidade do Exército
Brasileiro que tem como miss&o institucional formar e adestrar seus quadros para o
combate, realizando obras permanentes, trabalhos técnicos de engenharia, por
intermédio de convénio com 6rgios e entidades da administracdo publica, federal,
estadual ou municipal, direta ou indiretamente, ou por intermédio de obras
militares, contribuindo para o desenvolvimento € integracdo socioeconomica da
Amazo6nia Ocidental do Brasil. A execugéo destas obras proporciona a Forga a
capacitagdo de seus quadros em condigdes de permanente operacionalidade.

32. As Unidades de Engenharia do Sistema de Obras de Cooperagdo atuam em
todas as regides do Pais, seja em apoio ao desenvolvimento nacional atuando em
obras de interesse do governo brasileiro, seja em apoio aos escaldes superiores.
Para tanto, o Exército Brasileiro ¢ frequentemente convocado para atuar nesse
sentido, caracterizando assim, a necessidade de aquisi¢do de insumos para a
execugdo da obra da Operagdo JARU e das diversas missdes administrativas,
visando ao cumprimento da misséo institucional deste Batalhdo

3.3. A contratacdo desse objeto ¢ necessario para a continuacdo da execugdo das
obras, evitando transtornos e prejuizos com possiveis paralisagoes.

3.4. As atividades operacionais ¢ administrativas citadas requerem servigos de
recauchutagem, recapagem ¢€ recuperagdo/vulcanizagdo de pneumaticos a serem
utilizados sempre que a quantidade ou natureza da missdo solicitar no
cumprimento da missdo administrativa ou operacional do Batalhdo, devido o alto

1dell



UASG 160348 Estudo Técnico Preliminar 58/2024

custo para aquisicdo de pneumdticos novos, principalmente de caminhdes e
equipamentos, e por esta unidade nio dispor de equipamentos e pessoal habilitado
para realizar tal servico.

3.5. O funcionamento vegetativo dos aquartelamentos e as diversas missdes
recebidas pelas Organizacdes Militares (OM), tais como: missdes de apoio a
instrugdo, atividade de construgdo, atendimento a situagdes emergenciais e de
calamidades publicas — exigem uma preocupagédo constante do Exército com a
manutencdo preventiva e corretiva de suas viaturas e de seus equipamentos, para
que os mesmos estejam em condigdes operacionais nas frentes de trabalhos e
missdes recebidas, podendo assim, as Unidades honrarem com seus COMpPromissos.

3.6. Para atender as despesas decorrentes da contrata¢do do objeto deste Termo de
Referéncia, a exemplo dos exercicios anteriores, as Unidades Gestoras vém tendo
regularmente provisio orcamentiria do Tesouro Nacional e de convénios
celebrados, para contratacio de servigos de recauchutagem, recapagem e
recuperacdo/vulcanizagdo de pneuméticos de viaturas e equipamentos pertencentes
a frota do 5° Batalhfio de Engenharia de Construgdo, demandando a correta
observéncia aos preceitos legais que regem as compras do Governo Federal e o
objeto estd contemplado no catélogo eletrdnico de padronizagdo de compras,
Servigos e obras.

3.7. A necessidade de aquisigdo do objeto em contrata¢do ¢ indispensavel tendo
em vista o grande niimero de atividades a ser desenvolvido nos destacamentos do
batalhdo sendo utilizados com viaturas e equipamentos de Engenharia relacionados
no anexo I, e assim a se¢do de pneus do 5° BEC fez um levantamento de
necessidade do servico de recauchutagem/recapagem de pneus conforme Anexo IIL

3.8. O servigco de recauchutagem/recapagem de pneus é vital para a
sustentabilidade financeira das frotas hoje em dia. Além do fato de que substituir
um pneu sempre que houver desgaste ser financeiramente invidvel, a reforma ainda
garante um retorno ambiental com 80% a menos de CO? que seria gerado pela
producéo de um pneu novo. No Brasil, cerca de 98 % das frotas de caminhdes e
Onibus reformam seus pneus.

3.9. Recapar significa repor a banda de rodagem desgastada pelo uso. A pratica,
adotada mundialmente, surgiu da possibilidade de se reaproveitar com total
seguranca a carcaga do pneu, tendo em vista que o pneu novo ja ¢é produzido com
estrutura para receber diversas recapagens. As vantagens da recapagem de pneus
séo intimeras e, entre elas, estd & economia de dinheiro de até 70% do valor em
relagdo a um pneu novo.
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3.10. Outra vantagem da recapagem/recauchutagem ¢ o fato de ser um progessQ. {43
/servico que oferece total seguranga ao usuério. Todo pneu que vai ser refor ado
passa por uma inspegdo inicial rigida que determina se 0 mesmo pode ou nAOSEL, W
reformado. Uma reformadora de pneus s6 pode funcionar no Brasil se for auditada™
pelo Inmetro e mantiver, ano a ano, oS padrdes regidos por este orgio. E tdo
seguro que mesmo empresas de onibus — que transportam pessoas — reformam seus

pneus.

\

3.11. No Brasil, que é o segundo mercado mundial de recapagem de pneus, atras
apenas dos Estados Unidos, economiza-se mais de 500 milhdes de litros de
petréleo por ano, pois reformar um pneu significa usar apenas 30% do que ¢
necessario para fazer um pneu novo, somado a economia de 32 kg de borracha em
média por pneu e 14 kg menos de a¢o. Mil reformas economizam petroleo
suficiente para abastecer aproximadamente 2.000 caminhdes. Além de evitar o
descarte destas carcacas para destinos incertos, a economia ambiental também estd
ligada a redugdo de emissdo de CO* em 80% frente a producdo de um pneu novo.

3 12. Levando em conta o alto custo para aquisi¢do de pneumaticos novos,
principalmente de caminhdes e equipamentos, € por esta unidade ndo dispor de
equipamentos e pessoal habilitado para realizar tal servigo, o Ordenador de
Despesas decidiu realizar o presente certame licitatério para a contratagdo de
empresa especializada em recauchutagem, recuperagio/vulcanizagdo e recapagem
de pneumaticos. O funcionamento vegetativo dos aquartelamentos € as diversas
missdes recebidas pelas Organizagdes Militares (OM), tais como: missdes de apoio
3 instrucdo, atividade de construgao, atendimento a situacdes emergenciais ¢ de
calamidades publicas — exigem uma preocupagao constante do Exército com a
manutencdo preventiva e corretiva de suas viaturas e de seus equipamentos, para
que os mesmos estejam em condicdes operacionais nas frentes de trabalhos e
miss&es recebidas, podendo assim, as Unidades honrarem com seus COMpPromissos.

4. Area requisitante

S Area Requisitante , ; BRI : Responsavel
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE EQUIPAMENTO E
MANUTENG A0 OPHIR MARTINS DUARTE NETO

5. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

5.1. A contratacdo para a aquisigdo do objeto devera obedecer, no que couber, ao
disposto na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e suas alteragoes.
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5.2. Ser pessoa juridica;

5.3. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes
necessarias para a prestagdo do servico;

5.3. Possuir os requisitos de habilitagdo exigidos no edital e comprovar,
previamente & assinatura do Termo de Contrato, que mantém as mesmas condi¢des
de habilitagdo, sob pena de ser convocado outro licitante, desde que respeitada a
ordem de classificagdo, sem prejuizo das san¢Oes previstas no Edital e demais
cominagdes legais;

5.4. Estar cadastrado e habilitado no SICAF , caso haja irregularidades, o
contratado devera regularizar a sua situacfo no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
sob pena de aplica¢o das penalidades previstas no edital;

5.5. Cumprir o prazo de 5 (cinco dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagdo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito &
contratagdo, sem prejuizo das sangBes previstas no Edital;

5.6. O prazo de vigéncia da contratacio é de no méaximo 3 (trés) meses, contados a
partir da assinatura do contrato, conforme os cronogramas nas justificativas das
contratagdes de cada item, discriminado no Termo de Referéncia.

5.7. objeto sera requisitado de acordo com a necessidade da secdo de pneus que
formalizaram a demanda, mediante o envio da Nota de Empenho correspondente.

5.8. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devers disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios.

5.9. A Contratada devera estar apta para a execugdo dos servigos no prazo maximo
de até 05 (cinco) dias apés o recebimento da nota de empenho de despesa, devendo
as datas e locais de sua prestagio ser informadas conforme a necessidade da
Contratante.

5.10. As empresas contratadas deverdo realizar o servigo no prazo de: 10 (dez)
dias para os servicos de Recapagem, 15 (quinze) dias para os servicos de
Recauchutagem e 02 (dois) dias para os servicos de Repara¢do/Vulcanizacio,
contados ap6s o recebimento dos pneumaticos usados por parte da Contratada.

5.11. Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) que deverdo ser fornecidos pela
contratada aos seus funcionarios devem estar em conformidade com o disposto na
NR 6- Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho.

5.12. A Contratada devera retirar os pneuméticos no prazo de 48 (QUARENTA E
OITO) HORAS a partir da emissio da Ordem de Servigo por parte da Contratante.
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5.13. Conforme o Art. 14 do CDC (codigo de defesa do consumidor) e 0 seu& /

paragrafos. Rubrica

"O fornecedor de servicos responde, independentemente da existéncia de culpa,
pela reparagdo dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a

prestacdo dos servigos, bem como por informacdes insuficientes ou inadequadas
sobre sua frui¢do e riscos".

514. Conforme o Art. 26 do CDC (codigo de defesa do consumidor) e os seus
paragrafos.

O cliente tem até 90 dias para reclamar de defeitos ou problemas no Servigo
recebido;

“Art. 26 — O direito de reclamar pelos vicios aparentes ou de facil constatagdo
caduca em:

I — 30 (trinta) dias, tratando-se de fornecimento de servico e de produto néo
duraveis;

IT — 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de servico e produto duraveis.”
5.15. O servico nfio possui natureza continuada. Para cada contratacfo, o servigo

devera ser prestado na plenitude do requisitado pelas unidades que formalizaram a
demanda.

5.16. Requisitos necessarios ao atendimento da necessidade:
- A empresa devera estar apta a prestar 0s servigos previsto no processo licitatorio;

- Arcar com todas as condi¢des contratuais pactuadas;
- Prestar todas as informag3es necessarias a fiscalizagdo contratual;

- Fornecer a documentacio necessaria para os gestores de execucdo ¢
administrativo do 5° BEC;

5.17. E de inteira responsabilidade da empresa, as informagoes prestadas pelo seu
responsavel legal, ndo se aceitando alegagdes futuras quanto ao desconhecimento
de fatos, quantidades, especifica¢des, levantamentos, medi¢des ou quaisquer
outros fatores inerentes que vemham a compor a proposta de pregos a ser
apresentada.
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6. Levantamento de Mercado

6.1. Foram feitas consultas em contratacdes com o mesmo objeto em outros orgio
publicos, e assim foi verificado que existe inimeras empresas que fornecem o
objeto em questdo, evitando um possivel fracasso por falta de fornecedor.

6.2. Foram consultadas algumas potenciais contratadas, com o objetivo de
esclarecer algumas exigéncias da contratagio (descricdo, tecnologia usada para a
recauchutagem, recapagem e recuperagdo de pneus e etc), e foi possivel que tais
exigéncias ndo restringe a concorréncia e que facilmente podem ser atendidas.

6.3. Ao realizar consulta em diferentes fontes e analisando contratagdes similares
por parte de outros 6rgéos e entidades, com o intuito de identificar a existéncia de
novas metodologias, tecnologias ou inova¢des que melhor atendessem as
necessidades desta Administracdo, ndo foram verificadas informagdes relevantes,
que outrora, na fase interna da futura licitacdo j4 haviam sido levantadas pelo Setor
Requisitante. Em suma, pela prépria natureza do objeto a ser contratado ndo hé um
grau de complexidade que exija outras providéncias.

7. Descricao da solugdo como um todo

7.1. Os elementos que devem ser produzidos/ contratados/executados para que a
contratagdo produza os resultados pretendidos pela Administragéo. Desta forma, a
CONTRATADA deve:

7.2. A Contratada para atender ao objeto de servico, usard recauchutagem a quente
ou a frio para atender a demanda do batalh3o.

7.3. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada nos pneus no
decorrer da presta¢do dos servigos.

7.4. Reembolsar o 5° BEC, mediante desconto em suas faturas ou através de
qualquer meio de cobranga a critério do batalhdo, todas as despesas que este tiver
de efetuar para suprir falhas ocorridas nos servigos objeto do Termo de Referéncia,
em consequéncia de agdo ou omissdo da Contratada.

7.5. Arcar com todo e qualquer dano e prejuizo causado ao 5° BEC.

7.6. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢es de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
licitagdo.
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7.7. A contratada manterd seguro com prote¢dio para acidentes com perd tota
roubo, furto, incéndio e contra terceiros, com cobertura para danos pess S Erica
materiais sem franquia para a Contratante, durante o prazo de vigéncia da
contratac2o.

7.8. A Contratada deverd guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em
decorréncia do cumprimento do contrato.

7.9. Além das condi¢des e exigéncias acimas descritas, atender as que vierem a
serem definidas no Termo de Referéncia do presente processo.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. Os quantitativos a serem licitados foram calculados pela Companhia de
Engenharia de Equipamento ¢ Manutengdo do 5° BEC, visando para atender as
necessidades das viaturas/maquinas e equipamentos de Engenharia do Batalhdo,
com a finalidade de manté-los em pleno funcionamento, visando cumprir o
cronograma dos seguinte plano de trabalho: Plano de Trabalho n°
25.001.20.24.02.37.04 — (Destacamento Jaru). A necessidade de aquisi¢do do
objeto em contratagio é indispensavel tendo grande nimero de atividades a ser
desenvolvido nos destacamentos do batalhdo.

8.2. O método utilizado para estimar as quantidades de cada item constante dos
Documentos de Formalizagdo, foi com a analise da quantidade de viaturas e
equipamentos (anexo ) que podem utilizar o objeto, com a média mensal de
quildmetros rodados por viaturas e horas trabalhadas por maqulnas chegamos a
quantidade necessaria do servigo por ano, conforme anexo 1. E oportuno salientar
que algumas atividades dependem da solicitagio de apoio de outros 6rgdos, como
exemplo, apoio as Operagdes de Garantia da Votagdo e Apuragdo de Eleigdes e
Operacdes de Garantia da Lei e da Ordem, Operagdes Emergencias e etc.

8.3. As necessidades do servico de recauchutagem, recapagem e recuperagido de
pneumaticos destinados aos veiculos e equipamentos pertencentes a frota do 2°
Batalhio de Engenharia de Construgdo foram consolidadas, conforme o
Jevantamento da quantidade necessaria do servigo no anexo III.

9. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 1.094.238,70
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9.1. O meétodo para a estimativa dos pregos ou dos pregos referenciais foi obtida
em pesquisa publicada em midia especializada para cada item solicitado no
Documento de Formalizagdo da Demanda.

9.2. A presente pesquisa de pregos foi realizada no dia 22 de outubro de 2024,
baseado e no Painel de Pregos, disponivel no enderego eletrénico gov.br
/paineldeprecos.

10. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucio

10.1. E aplicdvel o parcelamento da solugfo, j4 que ha uma relacio de
interdependéncia entre os itens, ndo sendo necessario que o batalhdo solicite todas
os itens de uma vez.

10.2. Tal parcelamento ndo representa perda de economia de escala, ampliando
assim a competitividade.

11. Contratacdes Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. Néo houve contratagdes correlatas ou interdependentes recentemente no
batalhéo.

12. Alinhamento entre a Contratacio e o Planejamento

12.1. A contratagdo de empresa especializada em servigos de recauchutagem, -
recapagem e recuperacdo de pneus, estdo alinhados com o Plano de Gestio.

12.2. Os recursos para aquisi¢do do objeto, por meio de registro de precos, de
acordo com os quantitativos efetivamente contratados, possuem dotacdo
or¢amentaria propria e serdo certificados de cada contratacio.

12.3. Conforme anexo II, segue a publicagdo da nomeacdo da Equipe de
Planejamento da Contratagdo.

8de 11
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13. Beneficios a serem alcancades com a contratacao ‘ Q/

R
13.1. Aumentar a capacidade operacional do 5° BEC para garantir a execucio "
das obras conforme planejamento e cronograma.

13.2. Garantir o bem-estar dos usuarios das Ruas Laterais na travessia do Rio
Jaru e da BR 364/RO, em Jaru/RO;

13.3. Aumentar a capacidade de trafego das rodovias, as quais a manutencio
esta sob responsabilidade deste batalhao;

13.4. Normalizar o abastecimento de insumos, géneros ¢ demais itens de
necessidade basica das cidades que dependem da rodovia como via de acesso;

13.5. Melhorar as condi¢des de seguranca das vias publicas;
13.6. Mitigar o niimero de acidentes da rodovia;

13.7. Valorizar a dignidade humana (militares e populag¢io);
13.8. Economicidade de recursos financeiros;

13.9. Realizagdo de servigo com prego dentro do praticado no mercado oferecido
entre as empresas que se candidatarem a prestar o servigo de acordo com os itens
solicitados, propiciando economicidade e zelo pelo gasto publico;

13.10. Levando em conta o alto custo para aquisi¢do de pneumaticos novos,
principalmente de caminhdes e equipamentos, e por esta unidade ndo dispor de
equipamentos e pessoal habilitado para realizar tal servigo, o Ordenador de
Despesas decidiu realizar o presente certame licitatério para a contratagdo de
empresa especializada em recauchutagem, recuperagdo e recapagem de
pneumaticos.

14. Providéncias a serem Adotadas

14.1. Se¢do de Pneus e a Se¢do de Controle, todos da Cia E Eqp Mnt foram as
unidades que formalizaram demanda para o servigo de recauchutagem, recapagem
e recuperacio/vulcanizagdo de pneumaticos do 5° BEC deverd elaborar um
cronograma com todas as atividades necessarias, que permitird, no mais curto
prazo, possibilitar a contratacdo deste objeto.

9dell
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14.2. Caso seja necessério, o batalhdo capacitara os militares / servidores para uma
melhor fiscalizagdo e gestdo contratual, tanto no quesito técnico como no
administrativo.

14.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢des da Contratada,
através de comissao /servidor especialmente designado;

14.4. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

14.5. Os servigos devem ser prestados dentro dos prazos estabelecidos no Termo
de Referéncia e Contrato, principalmente aqueles que se referem ao objeto desta
licitagdo.

15. Possiveis Impactos Ambientais

15.1. Nas obrigacdes da Contratada deverd ser contemplado os mecanismos de
implementacdo da sustentabilidade, reafirmando o comprometimento do Exército
Brasileiro em promover boas praticas em relacdo ao meio ambiente e ao
desenvolvimento econémico e social.

15.2. O servico de recauchutagem/recapagem de pneus ¢ vital para a
sustentabilidade financeira das frotas hoje em dia. Além do fato de que substituir
um pneu sempre que houver desgaste ser financeiramente inviavel, a reforma ainda
garante um retorno ambiental com 80% a menos de CO? que seria gerado pela
producdo de um pneu novo. No Brasil, cerca de 98 % das frotas de caminhdes e
Onibus reformam seus pneus.

16. Declaracao de Viabilidade &
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagéo.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratagdo.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrnicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n® 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

10de 11
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Integrante Administrativo

. Rubrica
%" Assinou eletronicamente em 30/10/2024 as 16:20:20.

Documento assinado digitatmente

_

Verifigue em https:/fvatidar.it.gov.br

Integrante Area Técnica

<o b miente

e}
Data: 31/10/2024 17:11:23-0300
Verifigue em hitps:/fvatidar.iti.gov.br

Chefe da Equipe

Despacho: Em cumprimento ao constante no Inciso II, do Art. 14 do Decreto n° 10.024, de 20/09/19, aprovo o presente ETP, o
qual foi elaborado conforme os pardmetros estabelecidos na IN SEGES/ME n°40 de 22/05/20

3

Autoridade competente

11de 11



UASG 160348 Estudo Técnico Preliminar 58/2024

Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

Anexo I - Relacdo de viatura e equipamentos.pdf (186.51 KB)

Anexo II - Equipe de planejamento.pdf (31.55 KB)

Anexo III - Levantamento da quantidade necesséria de servigos.pdf (99.64 KB)
Anexo IV - Mapa Comaparativo de pregos.pdf (384.35 KB)

Anexo V - Pesquisa de pregos.pdf (2.19 MB)

® & o o o




UASG 160348 Estudo Técnico Preliminar 58/2024

Anexo I - Relacio de viatura e equipamentos.pdf



_ EXERCITO BRASILEIRO )
2° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO HEROIS DO JENIPAPO)

ANEXO 1

NOMENCLATURA E PREFIXOS DOS EQUIPAMENTOS E VIATURAS

EQUIPAMENTOS - 5°BEC

ANO DE
TIPO MARCA/MODELO QUANT FABRICAC A0
CATERPILLAR 924G 01 2009 |

Carresadeira sobre rod XCMG LW300BR-SKD 02 2018/2019
arregadeira sobrerodas | OMATSU WA320 01 2018
JCB 4227X 01 2020
BOB CAT S650H 01 2019
JCB 155 T3 01 2020
CATERPILLAR 938 H 01 2012
HONDA CNCJ80K 01 2020

t M 1

Compactador de Solos Manual |\ - 10 NCS-LON 6,5HP 01 2019
MULLER VAP 70 02 2010
HAMM 3411 0] 2013

Compactador corrugado 1174 \rvr3411p 02 2017/2018

vibratorio

HAMM GROUP/3411P 01 2017

MULLER VAP 70 02 2008/2019
CHIAPERINI CJ 60 APW 01 2008
ATLAS COPCO XAS136 01 2008
Compressor de Ar ATLAS COPCO XAS-137 01 2012
MOTOMIL CMV10PL/100 01 2015
CHIAPERINI CJ 20+APV 01 2021
Empilhadeira HELI CPQD20 01 2013
CASE CX470B 01 2013
Escavadeira sobre esteiras NEW HOLLAND E215.B 01 2019
JCB JSC210SC 01 2021
Fresadora WIRTGEN W1900 01 2004
TOYAMA TD40SGE3 01 2018
VOLVO GF-3 438 01 2012
Grupo Gerador WEG MDg8 01 1998
GERA POWER GF-3438 01 2012
GERA POWER GF3 250 01 2018
GERA POWER 7GF-CXW 02 2019
GERA POWER GF3-500 01 2018




T

L
0 i
ERE
R

o

Fis M° J,_@_:,{, \;
l i
CATERPILLAR 140k 01 >Q_I§:LJ p ‘/
Motoniveladora CATERPILLAR 140M 01 2008
NEW HOLLAND RG170B 01 2010
CATERPILLAR 120k 01 2018
NEW HOLLAND RG140B 01 2019
Pavimentadora de Asfalto Ciber AF 5000 01 2021
JOHN DEERE 310L 01 2018
Retroescavadeira NEW HOLLAND B95B 01 2019
JCB 3CX 01 2020
MULLER VAP70 02 2008/2019
HAMM 3411P 01 2018
Rolo Compactador Corrugado |MULLER VAP70 02 2010
HAMM 3411 01 2013
HAMM 3411P 01 2017
HAMM GROUP/3411P 01 2017
_ ROMANELLI MRR-1300 01 2017
Rolo Compactador Liso DYNAPAC CC-422 01 2007
CATERPILLAR CB7 01 2021
MULLER VAP-55 01 2008
Compactador de pneus MULLER AP30 0l 2012
CATERPILLAR CW-34 01 2020
NEWHOLLAND TS6040 01 2010
AGRALE BX6150 02 2014/2011
Trator Agricola LS TRACTOR H145M 01 2019
LS TRACTOR PLUSS80 02 2018
VALTRA BH165 01 2017
Trator sobre Esteira CATERPILLAR D6-T 01 2013
. GAMMA COBRA FORCE 10 02 2013/2020
Torre de Iluminagdo
GERA POWER CNZM-41-C 02 2020
Usina de Asfalto CIBER UACF-15ME 01 2007
CIBER SR/MO INOVA 1500 01 2019
Vassoura Mecénica J COLOMBO TANGARA 01 2018




VIATURAS - 5° BEC

ANO DE
TIPO MARCA/MODELO QUANT FABRICAC A0
IVECO CARGO 260E25 01 2013
MBB 260E 01 2009
Caminhio Basculante IVECO EURO CARGO 260E25 04 2013
MBB ATEGO 2730 03 2019
FORD 2422E 01 2010
MBB 2729 01 2013
MBB 2726 01 2014
MBB ATEG02730/48 07 2021
Caminhdo Comercial Grande | VOLKSWAGEM WORKER 13-180 01 2012
MBB 2726 01 2009
Caminhdo Guindauto FORD 2622 E 01 2009
VOLKSWAGEM 26.280 01 2020
Caminhdo Comercial Pequeno |IVECO EURO CARGO 260E25 05 2013
Caminhio lubrificador FORD 2622CN 01 2011
Caminhao EB 5 TON VOLKSWAGEM EURO2 15.210 25 2013
VOLKSWAGEM KOMBI 01 2013
FORD F 250 01 2011
CHEVROLET S10 01 2010
TOYOTA HILUX CD 4X4 01 2009
CAMINHONETE MITSUBISHI L200 02 2019
FORD RANGER 01 2011
MITSUBISHI L200 01 2020
MITSUBISHI L200 4X4 GL 02 2011
AGRALE GARGO MARRUA 03 2013
FORD 2422 01 2010
Caminhéo Tanque de Agua | VOLKSWAGEM 26260 E 02 2012
FORD CARGO 2629 02 2012




VIATURAS - 5° BEC

S e
ANO DE—"
TIPO MARCA/MODELO QUANT FABRICAC i0
Caminhao Tanq}w de FORD 2629 01 2012
Combustivel
Caminhio Auto betoneira FIORI DBX35 01 2021
MBB 1518 01 2007
g FORD 1723 02 2013
Distribuidor de Asfalto FORD 1517 01 2010
VOLKSWAGEM 24.260 01 2022
AL o VOLKSWAGEM
R 2013
Onibus Rodoviario VOLARE W8 01
Usina de micropavimento LDA UMP10H 01 2015
4 2009/2014
Cavalo Mecénico MBB AXOR 2640 gl 290/13
MBB AXOR 2644 S/33
Ambulancia RENAULT MASTER 01 2013
TOYOTA HILLUX 01 2014
TOYOTA HILUX CD 4X4 01 2017
Automoveis RENAULT LOGAN 01 2015
RENAULT KANGOO 01 2008
FIAT DOBLO 01 2021
_ LIBRELATO 697509 03 2007/2010
Prancha Baixa MORUMBI 01 2013
) PASTRE SRBA26 01 2003
Semi Reboque Basculante LIBRELATO SRCAG BTD 01 2009
RODOLINEA SRCAG BTD 06 2014
RODOLINEA BTD2E 01 2014
Reboque carga Geral RODOLINEA SRCP 01 2010
MORUMBI GRANELEIRO 07 2013
RODOLINEA SR CAG BTD 01 2014




NOMENCLATURA E PREFIXOS DOS EQUIPAMENTOS E VIATURAS

NOMENCLATURA / PREFIXO

Carregadeira de esteira (trator escavo-carregador de esteira): CE

Carregadeira de rodas (trator escavo-carregador de rodas): CR

Compactador corrugado, estatico, autopropulsado: KC-1

Compactador corrugado, vibratério, autopropulsado: KC-3

Compactador de pneu, autopropulsado: KP-1

Compactador de pneu, autopropulsado, de pressdo variavel: KP-2

Compactador liso, estético, autopropulsado: KL-1

Compactador liso, vibratério, autopropulsado: KL-3

Escavadeira: ES

Motoniveladora: MN

Moto Escreiper (moto-escavo-transportador ou moto-raspo-transportador): MT

Pavimentadora ou vibro-acabadora de asfalto: PV

Retro-escavadeira: RE

Escreiper (escavo-transportador ou raspo-transportador): ET

Trator de esteiras: TE

Caminhdo multi-cagamba (Dumpster): MC

Caminh&o-fora-de-estrada (Dumptor): FE

Compactador corrugado, estatico, rebocado: KC-2

Compactador corrugado, vibratério, rebocado: KC-4

Compactador de pneu, rebocado: KP-3

Compactador liso, estético, rebocado; KL-2

Compactador liso, vibratério, rebocado: KL-4

Demarcador de faixas: DF

Grupo gerador: GE

Perfuratriz de percussio: PF-P

Perfuratriz roto-pneumatica: PF-R

Perfuratriz sobre esteiras: PE

Perfuratriz sobre rodas (Wagon drill): PR

Trator agricola ou trator de pneus: TA !

Trator polivalente (tipo Bob Cat): BC

Bate-estaca; BE

Betoneira: BT

Compactador de solo (manual): KS-M

Compactador de solo (vibratério): KS-V

Compressor de ar: CA

Equipamento de solda a arco voltaico: SV

Escarificador: EC

Espalhador ou distribuidor de agregados (autopropulsado): EA-A

Espalhador ou distribuidor de agregados (rebocavel): EA-R

Extrusora: EX

Grade de discos: GD

Guincho: GC

Guindaste: GT

Magquina para fazer meio-fio;: MEC

Martelete pneumatico: MP

Mesa vibratéria: MV




Pulvimisturador: PM

Rotavator: RV

Valeteadeira: VL

Vassoura mecanica: VM

Vibrador de imersdo ou de concreto; VB

Caminhio basculante: CB

Carro oficina: CO

Carro tanque para agua: CTA

Carro tanque para combustivel: CTC

Cavalo mecanico: CM

Comboio de lubrificagdo: CL

Distribuidor de asfalto: DA

Prancha leito-alto: PA

Prancha leito-baixo: PB

Semi - reboque basculante; RB

Automovel de passageiros: AU

Caminhao (tipo QT): QT

Caminhdo betoneira: CX

Caminhdo comercial: CC-G

Caminhdo comercial (tipo micro ou mini): CC-P

Caminhao comercial com munck: CC-M

Camioneta de passageiros: CN

Camioneta picape: CP

Carro socorro (tipo guincho): CS

Jipe: JP

Onibus: ON-G

Onibus (tipo micro ou mini): ON-P

Ambulancia: AM

Carro frigorifico: CF

Carrog¢do alojamento: VRP

Reboque: RQ

Reboque agricola: RA

Reboque de lubrificagdo: RL

Reboque dormitério: RD

Reboque pessoal: RP

Reboque tanque: RT

Reboque tanque de dgua: RTA

Reboque tanque de combustivel: RTC

Reboque-prancha (tipo Tip-Top): TT

Semi — reboque: SR

Britador: BR

Caldeira de asfalto: CF

Dosador de agregados ou dosador de material: DM

Féabrica de tubos: FT

Tanque de estocagem de asfalto (estatico): TEA-E

Tanque de estocagem de asfalto (rebocével): TEA-R

Usina de asfalto (fixa): UA-F

Usina de asfalto (moével): UA-M

Usina de britagem (fixa): UB-F

Usina de britagem (moével): UB-M




Usina de concreto: UC

Usina de lama asfaltica: ULA

Usina misturadora (pré-misturado a frio): PMF

Usina misturadora de solo: US

Porto Velho-RO, 06 de junho de 2024

octimento assinado digitatmente

Datal 3
Verifique em bttps://validac.itigov.br

Cmt da Cia E Eqp Mnt
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(Continuagdo do BI Nr 100, de 03/06/2024, do(a) 5° BEC) Pagn® 1512

Em consequéncia:

a) a Fisc Adm acompanhe e controle o desenrolar dos trabalhos do procedimento em questio;
b) a Fisc Adm, 1° Se¢@o, os encarregados do aludido processo(prazo entrega: até 17 JUN 24) e demais
interessados tomem conhecimento e adotem as providéncias pertinentes.

b. PREGOEIRO - Designagédo

O militar abaixo relacionado apresentou o certificado de conclusfio, devido ao término do Estagio
Setorial de Formagdo de Pregoeiro, na modalidade EAD ministrado pelo Instituto de Economia e
Finangas do Exército, estando habilitado a operar os sistemas governamentais necessarios & execucéo da
funcéo.

(Nota n® 97084 - SALC, 3 JUN 24)
Em consequéncia, a SALC, o militar nomeado e demais interessados tomem conhecimento e as
providéncias necessarias.

Nomeio o militar abaixo relacionado para exercer a fun¢do de Pregoeiro e Equipe de Apoio/Técnica para
conduzir e prestar apoio no processo licitatério n° 90025/2024, cujo o objeto da presente licitacdo ¢ a
Contratagdo de servigos de recauchutagem, recapagem e recuperagdo de pneumdticos destinados aos
veiculos e equipamentos pertencentes a frota do 5° Batalhdo de Engenharia de Construcdo, em
conformidade com o Pargrafo 5°, do Art 7°, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 e seu regulamento
aprovado pelo do Decreto n® 11.462, de 31 de margo de 2023:

Equipe de Apoio/Técnica
1
Equipe de Apoio/Técnica

Pregoeiro

Equipe de Apoio/Técnica

(Nota n° 88581 - SALC, 14 JUL 23)
Em consequéncia, a SALC, o militar nomeado ¢ demais interessados tomem conhecimento ¢ as
providéncias necessarias.

Nomeio o militar abaixo relacionado para exercer a fungéo de Pregoeiro e Equipe de Apoio/Técnica para
conduzir e prestar apoio no processo licitatorio n° 90023/2024, cujo o objeto da presente licitacdo é a
Aquisicdo de pegas, componentes e acessorios novos, com as mesmas especificacdes técnicas e
caracteristicas de qualidade daqueles produzidos pelos fabricantes de pecas genuinas para
veiculos/maquinas e equipamentos de Engenharia do 5° Batalhfo de Engenharia de Construcdo, em
conformidade com o Pargrafo 5°, do Art 7°, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e seu regulamento
aprovado pelo do Decreto n° 11.462, de 31 de margo de 2023.

- T
Equipe de Apoio/Técnica
> QD

Pregoeiro

> D
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO

5°BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO CARLOS ALOISIO WEBER

ANEXO III - Levantamento da quantidade necessdria de servico de recauchutagem, recapagem e recuperacio de pneus

.~ Quant. Quant. de Necessidade Quantidade Quantidade
Descricio do Total de . de pneus . .
Item . . Und Eqp/Vtr Eqp/Vtr Pneus por do servico . . a licitar do
Material / Servico : Pneus necessaria .
existente Eqp/Vtr por ano servico
por ano

Recauchutagem em . .

1 Preus 14.00 x 24 Und | Motoniveladora(traseiro) 4 4 16 2 64 30

2 Recauchutagem em Und | Trator agicola(dianteiro) 4 2 8 1 20 15

Pneus 14.9 x 24 &

Recauchutagem em . L

3 Preus 14.9x28 Und | Trator agicola(dianteiro) 3 2 6 1 16 13
Recauchutagem em , )

4 Preus 4.5 x 32 Und| Trator agicola(traseiro) 4 2 8 1 20 15
Recauchutagem em , L

5 Preus 16.0 x 28 Und | Trator agicola(dianteiro) 3 2 6 1 16 13
Recauchutagem em

6 Preus 18.4 x 30 Und Compactador 14 2 28 2 30 25
Recauchutagem em .

7 Preus 17.5 x 25 Und Carregadeira 7 4 28 1 45 35

8 Recapagemem |Und| Caminhio carroceria 8 6 48 1 40 30




Pneus 7.50 R16

pequeno

Recapagem em

Caminhio carroceria

9 Pneus 295/80R | Und 10 8 80 80 50
75 pequeno
Recapagem em Caminhao carroceria,
10 Pneus275/80R | Und| Caminhdo tanque e 12 6 72 72 56
22.5 Onibus
Cavalo
Recapagem em mecanico,Prancha
1 Pneus 1100 R 22 Und baixa,Onibus ¢ 10 12 120 80 60
Reboque Basculante
Caminhao Basculante,
Recapagem em caminhdo 5 Ton e
12 Pneus 1000 R 20 Und Caminhao transporte de 15 8 120 100 80
agua
Recapagem em . :
13 Preus 20525 Und Carregadeira 1 4 4 20 15
14 Recuperagdo de Und | Motoniveladora(traseiro) 2 4 8 24 16
Pneus 14.00 x 24
Recuperacao de . o
15 Preus 13.00 x 24 Und| Motoniveladora(dianteiro) 2 2 4 16 12
Recuperacdo de . o
16 Preus 14 9x24 Und | Trator agicola(dianteiro) 4 2 8 20 15
Recuperacdo de ; o
17 Preus 24.5 x 32 Und | Trator agicola(dianteiro) 3 2 6 16 13
Recuperacdo de . .
18 Preus 16.9 x 28 Und | Trator agicola(traseiro) 4 2 8 20
19 Recuperagao de Und| Trator agicola(traseiro) 3 2 6 16

Pneus 18.4 x 30




Recuperagdo de

20 Preus 17.5 x 25 Und Carregadeira 7 2 14 28 20
Recuperacdo de .
21 Preus 20.5-25 Und Carregadeira 1 4 4 20 15
22 Recuperagdode |Und| Caminhdo carroceria 4 4 16 16 12
Pneus 7.50 R16
~ Cavalo
Recuperagdo de mecanico,Prancha
23 Pneus 295/80R | Und R 14 8 112 100 80
baixa,Onibus e
22.5 )
Semi- reboque
~ Caminhido carroceria,
Recuperagdo de Caminhdo tanque
24 | Pneus275/80R |Und| A que, 12 6 72 72 40
25 Onibus e Caminhdo
' distribuidor de asfalto
Cavalo
Recuperacdo de mecanico,Prancha
25 | ppeus 1100R22 | 9™ baixa,Onibus e 10 12 120 100 80
Reboque Basculante
Caminhdo Basculante,
2 Recuperacido de Und caminhdo 5 Ton e 15 R 120 100 20

Pneus 1000 R 20

Caminh3o transporte de
agua

Porto Velho-RO, 06 de junho de 2024.

Documaenio assinado digitaimente

o By op pe e
Verifique em hitps:f/vaiidar i gov.br

Cmt da Cia E Eqp Mnt
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

ANEXO IV-MAPA DE PESQUISA DE PRECOS — QUADRO COMPARATIVO

1 Em cumprimento ao que prescreve a Lei n° 14.133/19 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrugao Normativa SEGES/ME, n® 65, de 7 de
julho de 2021, declaro sob as penas da lei que realizei pesquisa de pregos no painel de precos para a contrata¢do de servicos de recauchutagem,
recapagem e recuperacio de pneus, destinados aos veiculos e equipamentos pertencentes a frota do 5° Batalhio de Engenharia de Construcio,
situado na Avenida Rogério Weber n° 1 — bairro Militar, Porto Velho/RO, obtendo os valores conforme quadro abaixo:

1.1 PESQUISA

Conf. IN SEGES/ME n° 65/ 07 Jul 21

Item Descricao do Material / Servico Und Qtde Média (RS) Valor total
Pesquisa 01 | Pesquisa 02 Pesquisa 03 RS)

1 |[Recauchutagem em Pneus 14.00 x 24. Processo | UND 30
pelo qual um pneu é reformado pela
substituicdo de sua banda de rodagem e dos
seus ombros.

2 [Recauchutagem em Pneus 14.9 x 24. Processo UND 15
pelo qual um pneu é reformado pela
substitui¢do de sua banda de rodagem e dos
seus ombros.

R§ 2.820,00 R$ 2.870,00 R$ 2.980,00 RS 2.870,00 RS 86.100,00

R$ 2.464,00 R$ 2.497,00 R$ 2.500,00 R$ 2.497,00 R$ 37.455,00

3 |Recauchutagem em Pneus 14.9 x 28. Processo UND 13
pelo qual um pneu ¢ reformado pela
substitui¢cdo de sua banda de rodagem e dos
seus ombros.

4 |Recauchutagem em Pneus 24.5 x 32. Processo UND 15

pelo qual um pneu € reformado pela R$ 5.244,00 R$ 6.324,98 R$ 6.391,00 RS 6.324,98 RS 94.874,70
substituicio de sua banda de rodagem e dos

R$ 2.464,00 R$ 2.497,00 R$ 2.500,00 R$ 2.497,00 RS 32.461,00




seus ombro.

Recauchutagem em Pneus 16.9 x 28. Processo
pelo qual um pneu é reformado pela
substituicdo de sua banda de rodagem e dos
seus ombros.

13

RS 2.464,00

RS 2.497,00

R$ 2.500,00

RS 2.497,00

RS 32.461,00

Recauchutagem em Pneus 18.4 x 30. Processo
pelo qual um pneu é reformado pela

* |substitui¢do de sua banda de rodagem e dos

seus ombros.

25

R$ 3.900,00

R$ 3.938,00

R$4.131,73

RS 3.938,00

RS 98.450,00

Recauchutagem em Pneus 17.5 x 25. Processo
pelo qual um pneu ¢ reformado pela
substituicdo de sua banda de rodagem e dos
seus ombros.

35

R$ 2.997,00

R$ 3.190,00

R$ 3.200,00

R$ 3.190,00

R$ 111.650,00

Recapagem em Pneus 7.50 R16. Processo pelo
qual um pneu é reformado pela substitui¢do de
sua banda de rodagem.

30

R$ 597,00

R$ 650,00

R$ 680,00

R$ 650,00

RS 19.500,00

Recapagem em Pneus 295 /80 R 22.5. Processo
pelo qual um pneu ¢ reformado pela
substituicdo de sua banda de rodagem.

UND

50

R$ 1.018,00

R$ 1.039,00

R$ 1.150,00

RS 1.039,00

RS 51.950,00

10

Recapagem em Pneus 275 /80 R 22.5. Processo
pelo qual um pneu é reformado pela

substitui¢do de sua banda de rodagem.

56

R$ 1.018,00

R$ 1.039,00

R$ 1.150,00

R$ 1.039,00

RS 58.184,00




11 |Recapagem em Pneus 1100 R 22. Processo UND 60
pelo qual um pneu é reformado pela R$ 1.250,00 R$ 1.260,00 R$ 1.350,00 R$ 1.260,00 RS 75.600,00
substituigdo de sua banda de rodagem.
12 [Recapagem em Pneus 1000 R 20. Processo UND 80
pelo qual um pneu é reformado pela R$1.018,00 R$ 1.039,00 R$ 1.150,00 RS 1.039,00 RS 83.120,00
substitui¢io de sua banda de rodagem.
13 |Recapagem em Pneus 20.5-25. Processo UND 15
pelo qual um pneu ¢ reformado pela R$ 3.550,00 R$ 3.616,00 R$ 3.726,00 RS 3.616,00 R$ 54.240,00
substituicdo de sua banda de rodagem.
14 [Reparo de Pneus/Camera de ar 13.00 x 24. UND 16 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 770,00 R$ 750,00 R$ 12.000,00
15 [Reparo de Pneus/Camera de ar 13.00 x 24. UND 12 RS 680,00 R$ 680,00 R$ 696,00 RS 680,00 RS 8.160,00
16 [Reparo de Pneus/Camera de ar 14.9 x 24. UND 15 R$ 750,00 RS 843,30 R$ 868,00 RS 843,30 RS 12.649,50
17 [Reparo de Pneus/Camera de ar 24.5 x 32. UND 13 R$ 1.500,00 R$ 1.520,00 R$ 1.593,00 RS 1.520,00 RS$ 19.760,00
18 [Reparo de Pneus/Camera de ar 16.9 x 28. UND 15 R$ 750,00 RS 843,30 RS 868,00 RS 843,30 RS 12.649,50
19 [Reparo de Pneus/Camera de ar 18.4 x 30. UND 13 R$ 930,00 R$ 1.128,00 R$ 1.180,00 R$ 1.128,00 RS 14.664,00
20 [Reparo de Pneus/Camera de ar 17.5 x 25 UND 20 R$ 950,00 R$ 966,00 RS 980,00 RS 966,00 RS 19.320,00
21 [Reparo de Pneus/Camera de ar 7.50 x 16. UND 12 RS 420,00 R$ 445,00 R$ 450,00 RS$ 445,00 RS 5.340,00
22 ];(ze};aro de Pneus/Camera de ar 295/80 R UND 80 R$ 500,00 RS 500,00 R$ 500,00 RS 500,00 RS$ 40.000,00
23 gze};aro de Pneus/Camera de ar 275/80 R UND 40 R$ 420,00 RS 445,00 R$ 450,00 RS 445,00 RS 17.800,00
24 |Reparo de Pneus/Camera de ar 1100 R 22. UND 80 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 RS 40.000,00
25 [Reparo de Pneus/Camera de ar 1000 R 20. UND 80 RS 420,00 R$ 445,00 RS 450,00 RS 445,00 R$ 35.600,00
26 [Reparo de Pneus/Camera de ar 20.5-25. UND 15 RS 1.260,00 R$ 1.350,00 R$ 1.376,00 RS 1.350,00 RS 20.250,00
Total: UM MILHAG, NOVENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS £ TRINTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS RS 1.094.238,70

2. METODOLOGIA UTILIZADA PARA DETERMINACAO DO PRECO DE MERCADO

2.1. A presente pesquisa de pregos foi realizada no dia 22 de outubro de 2024, baseado ¢ no Painel de Precos, disponivel no endereco eletrénico

gov.br/paineldeprecos.

2.2. Quanto aos parametros estabelecidos pelo Arté ", da Instrugio Normativa SEGES/ME, n° 65{ ;7 de julho de 2021, registra-se o que se segue:

2.2.1. Inciso I — composicdo de custos unitarios menores ou iguais a4 mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de soverno, como Painel de




Precos ou banco de precos em satide, observado o indice de atualizagdo de precos correspondente o;
- Este inciso foi adotado para todos os itens.

g

2.2.2. Inciso II — contratagdes similares feitas pela Administracdo Publica, em execu¢fo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da
pesquisa de pregos, inclusive mediante sistema de registro de pregos, observado o indice de atualizag@o de pregos correspondente:
- Nao foi necessério.

2.2.3. Inciso III - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de
sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de
antecedéncia da data de divulgacdo do edital, contendo a data e a hora de acesso:

- N&o foi necessario.

2.2.4. Inciso IV - pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitacdo formal de cotagdo, por meio de oficio ou e-mail, desde que
seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que nio tenham sido obtidos os orcamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de
divulgag¢do do edital:

- Nao foi necessario.

2.2.5. Inciso V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no periodo de até 1 (um)
ano anterior a data de divulgacio do edital, conforme disposto no Caderno de Logistica, elaborado pela Secretaria de Gestdo da Secretaria Especial de
Desburocratizacdo, Gestao e Governo Digital do Ministério da Economia.

2.2.6. Conforme o § 1°, do Art. 5°, Deverdo ser priorizados os parametros estabelecidos nos incisos 1 e II, devendo, em caso de impossibilidade,
apresentar justificativa nos autos.
- Foi adotado o inciso I para todos os itens.

2.2.7. Conforme o Art. 6°, Serdo utilizados, como métodos para obtencdo do preco estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na
pesquisa de pregos, desde que o célculo incida sobre um conjunto de trés ou mais precos, oriundos de um ou mais dos pardmetros de que trata o art. 5°
desconsiderados os valores inexequiveis, inconsistentes e os excessivamente elevados:

- O método para obten¢@o do preco estimado foi a média para todos os itens.

3. Sdo anexos deste relatério de pesquisa os seguintes documentos:

- Imagens obtidas na cotacdo de pregos realizada no Painel de Precos (Inciso I, do Art. 5°).

Quartel em Porto Velho-RO, 22 de outubro de 2024
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Termo de Referéncia 86/2024 | f “"J\

Informacoes Basicas

Niimero do UASG Editado por Atualizado em

artefato ‘

86/2024 160348-5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE r 31/10/2024 15:36 (v
CONSTRUCAO/RO 9.0)

Status

ASSINADO

Outras informacdes

C . Nimero da Processo

ategona Contratagio Administrativo

V - prestagio de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servigo 64043.004703/2024-
nio-continuado 79

1. Condicdes gerais da contratagao

1, CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacio de servigos recauchutagem, recapagem e recuperagao de pneus nos termos da tabela abaixo, conforme
condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

~ ALOR
ITEM ESPECIFICACOES CATSER UNIDADE QUANTIDADE v

. OTAL
DE MEDIDA UNITARIO TOTA

Recauchutagem em Pneus 14.00 x
24. Processa pelo qual um pneu é
1 reformado pela substituicdo de sua 10170 Und 30 R$ 2.870,00 | R$ 86.100,00
banda de rodagem e dos seus
ombros.

Recauchutagem em Pneus 14.9 x
24. Processo pelo qual um pneu é
2 reformado pela substituigio de sua 10170 Und 15 R$ 2.497,00 | R$ 37.455,00
banda de rodagem e dos seus
ombros.

Recauchutagem em Pneus 14.9 x
28. Processo pelo qual um pneu é
3 reformado pela substituigéo de sua 10170 Und 13 R$ 2.497,00 | R$ 32.461,00
banda de rodagem e dos seus
ombros.

Recauchutagen em Pneus 24.5 x
32. Processo pelo qual um pneu é
4 reformado pela substituigdo de 10170 Und 15 R$6.324,98 | R$94.874,70
sua banda de rodagem e dos seus
ombro.

Recauchutagem em Pneus 16.9 x
28. Processo pelo qual um pneu é
5 reformado pela substitui¢do de sua 10170 Und 13 R$ 2.497,00 | R$ 32.461,00
banda de rodagem e dos seus
ombros.

Recauchutagem em Pneus 18.4 X
30. Processo pelo qual um pneu é
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reformado pela substituicio de sua
banda de rodagem e dos seus
ombros.

10170

Und

25

Termo de Referéncia 86/2024

R$ 3.938,00

R$ 98.450,00

Recauchutagem em Preus 17.5 x
25. Processo pelo qual um pneu é
reformado pela substitui¢io de sua
banda de rodagem e dos seus
ombros.

10170

Und

35

R$ 3.190,00

R$ 111.650,00

Recapagem em Preus 7.50 R16.
Processo pelo qual um pneu é
reformado pela substituigio de sua
banda de rodagem.

10170

Und

30

R$ 650,00

R$ 19.500,00

Recapagem em Pneus 295 /80 R
22.5. Processo pelo qual um pneu é
reformado pela substituicio de sua
banda de rodagem.

10170

Und

50

R$ 1.039,00

R$ 51.950,00

10

Recapagem em Pneus 275 /80 R
22.5. Processo pelo qual um pneu é
reformado pela substituicio de sua
banda de rodagem.

10170

Und

56

R$ 1.039,00

R$ 58.184,00

11

Recapagem em Prneus 1100 R 22.
Processo pelo qual um pneu é
reformado pela substituicio de sua
banda de rodagem.

10170

Und

60

R$ 1.260,00

R$ 75.600,00

12

Recapagem em Pneus 1000 R 20.
Processo pelo qual um pneu é
reformado pela substitui¢io de sua
banda de rodagem.

10170

Und

80

R$ 1.039,00

R$ 83.120,00

13

Recapagem em Pneus 20.5-25.
Processo pelo qual um pneu é
reformado pela substituigdo de sua
banda de rodagem.

10170

Und

15

R$ 3.616,00

R$ 54.240,00

14

Reparo de Pneus/Camera de ar
/Vulacanizacgio 14.00 x 24.

13552

Und

16

R$ 750,00

R$ 12.000,00

15

Reparo de Pneus/Camera de ar
/Vulacanizacdo 13.00 x 24.

13552

Und

12

R$ 680,00

R$ 8.160,00

16

Reparo de Pneus/Camera de ar
/Vulacanizacio 14.9 x 24,

13552

Und

15

R$ 843,30

R$ 12.649,50

17

Reparo de Pneus/Camera de ar
Vulacanizacio 24.5 x 32.

13552

Und

13

R$ 1.520,00

R$ 19.760,00

18

Reparo de Pneus/Camera de ar
/Vulacanizagdo 16.9 x 28.

13552

Und

15

R$ 843,30

R$ 12.649,50

19

Reparo de Pneus/Camera de ar
/Vulacanizagdo 18.4 x 30.

13552

Und

13

R$ 1.128,00

R$ 14.664,00

20

Reparo de Pneus/Camera de ar
/Vulacanizagio 17.5 x 25

13552

Und

20

R$ 966,00

R$ 19.320,00

21

Reparo de Pneus/Camera de ar
/Vulacanizacéo 7.50 x 16.

13552

Und

12

R$ 445,00

R$ 5.340,00

22

Reparo de Pneus/Camera de ar
/Vulacanizagdo 295/80 R 22.5.

13552

Und

80

R$ 500,00

R$ 40.000,00

23

Reparo de Pneus/Camera de ar
/Vulacanizagdo 275/80 R 22.5.

13552

Und

40

R$ 445,00

R$ 17.800,00

24

Reparo de Pneus/Camera de ar
/Vulacanizagdo 1100 R 22.

13552

Und

80

R$ 500,00

R$ 40.000,00

25

Reparo de Pneus/Camera de ar
/Vulacanizagdo 1000 R 20.

13552

Und

80

R$ 445,00

R$ 35.600,00

26

Reparo de Pneus/Camera de ar

/Vulacanizagdo 20.5-25.

13552

Und

15

R$ 1.350,00

R$ 20.250,00

Total

R$
1.094.238,70
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i f N
1.2. Os servigos objeto desta contratagio sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Egtudo
Técnico Preliminar.

Lein® 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relago & vigéncia da contratagdo.

2. Fundamentacéo e descricdo da necessidade

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagio da Contratagfio e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdio estd previsto no Plano de ContratagSes Anual 2014, conforme consta das informagGes bésicas deste
termo de referéncia.

3. Descric¢ao da solu¢do como um todo

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descrigiio da solucéio como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratagao

4, REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Sustentabilidade
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentéveis:

4.1.1. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obteng#o de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacio e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentéveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos
seus similares.

4.1.2. Que os bens nio contenham substincias perigosas em concentrago acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction
of Certain Hazardous Substances), tais como merciirio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cddmio (Cd),
bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDESs).

4.1.3. CONTRATADA devera utilizar rede de abastecimentos e manutengdo com préticas diretrizes socioambientais onde
existem boas praticas relativas ao reuso da dgua, coleta seletiva de residuos, descarte ambientalmente adequado de 6leo, etc;

4.1.4. E obrigacio da CONTRATADA implementar o sistema de logistica reversa para realizar o descarte dos componentes de
troca na manutencio da frota, como as pegas e 6leo, para uma empresa certificada em logistica reversa e comprometida com a
responsabilidade compartilhada;

4.1.5. O licitante deverd comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das exigéncias impostas pela IN 09 de20
/07/21, mediante apresentacio do Cadastro Técnico Federal no IBAMA, reconhecida em cartério, no ato da assinatura do
contrato.

4.1.6. Todo o material e tecnologia deverdo ser ambientalmente sustentaveis, atendendo a IN n° 09, de 20 de julho de 2021,
Capftulo I11, art. 5.°, 1, IL, IIT e § 1°, exceto aquele em que néo se aplica a referida instrugdo.
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4.1.7. A CONTRATADA dever4 adotar, no que couber, as disposi¢des da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de
janeiro de 2010; da Resolugio CONAMA N° 258, de 26 de agosto de 1999; da Resolugcdo CONAMA. N° 416, de 30 de setembro
de 2009; em como da Resolugio CONAMA N° 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e
o adequado tratamento dos impactos ambientais especificos

4.1.8. A CONTRATADA deveré fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessdrios para a
execugdo de servigos.

4.1.9. A CONTRATADA deverd respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos.

4.1.10. Para os servigos de manutengio, caso a empresa se enquadre nas hipéteses do artigo 20 da Lei n® 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Sélidos, a Contratada devera elaborar plano de gerenciamento de residuos s6lidos, sujeito &
aprovagao da autoridade competente.

4.1.11. Para a elaboragdo, implementagao, operacionalizagdo e monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento de
residuos sélidos, nelas incluido o controle da disposigdo final ambientalmente adequada dos rejeitos, serd designado responsavel
técnico devidamente habilitado. Atender as disposicBes da Instrucio Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as
quais devem ser aplicadas no momento da execucdo dos servigos, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental.

Indicacio de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei n° 14.133, de 2021): S

4.2, Na presente contratagdo ndo hd indicagio de marcas.

Da vedacdo de utilizagdo de marca/produto na execucio do servico

4.3. Na presente contratagdo ndo hd impedimento de marca/produto na execugio do servico
Da exigéncia de carta de solidariedade

4.4. Em caso de fornecedor, revendedor ou distribuidor, serd exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure
a execugdo do contrato.

Subcontratagdo
4.5. Néo é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
Garantia da contratacéo

4.8. N&o haverd exigéncia da garantia da contratacio dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, pelas razdes constantes
do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.9. A avaliagio prévia do local de execugo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda & quinta-feira das 8:00 horas as 16:30 horas e sexta-feira, das 8:
00 horas s 11:30 horas. O contato para diividas poderd ser realizado pelo telefone (64) 99611-3205 (Cap Lopes), ou (83) 98719-
9558 (Cap Ophir).

4.10. Serdo disponibilizados data e hordrio diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.11. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsdvel técnico deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacéio
da vistoria.

4.12. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragio formal assinada pelo responsével técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condigBes e peculiaridades da contratacdo.

4.13. A néo realizagdo da vistoria ndio poderd embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, ditvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagéio dos servigos, devendo o contratado assumir os 8nus dos servigos
decorrentes.
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5. Modelo de execucdo do objeto

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigdes de Execugédo
5.1. A execucdio do objeto seguird a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: 05 (cinco) dias titeis da emissdo da ordem de servico;

5.1.2. Para a realizagio de qualquer servigo, a CONTRATANTE solicitard da CONTRATADA, informando a referéncia e
quantidade, bem como a previsdo de tempo de entrega necessaria a execugdo do servigo solicitado;

5.1.1.8. Para os produtos que serdio utilizados nos servigos objeto deste Termo de Referéncia, cuja atividade de fabricagdo,
industrializacio ou importagéo é enquadrada no Anexo I da Instrugdo Normativa IBAMA n° 13/2021, s6 serd admitida a
utilizagdo de produtos cujo fabricante, importador ou reformador esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso II, da Lei n°
6.938, de 1981.”

5.1.4. A execuciio dos servicos somente considerar-se-§ AUTORIZADA com a prévia autorizagdo para inicio do servigo por
parte do responsével (FISCAL DE CONTRATO), o qual dard 0 DE ACORDO para a execugao dos mesmos;

5.1.5. Os servigos serdo efetuados de acordo com a necessidade do 6rgéo e obedecendo aos seguintes prazos:

1.5.1.5.1. AGENDAMENTO: a contratada devera agendar a execuciio dos servigos para uma data que esteja dentro

do prazo ndo superior a 02 (dois) dias corridos a contar do recebimento da requisigéo;

2.5.1.5.2. RETIRADA DAS VIATURAS: devera ser previamente agendada junto & Contratante e em data préxima a
data de execucgdo dos servicos;

3.5.1.5.3. EXECUGAO DOS SERVIGOS: a contratada deverd executar os servigos em prazo néo superior a 02 (dois) dias uteis
contados a partir da data agendada;

4.5.1.5.4. ENTREGA DAS VIATURAS: a contratada deveré entregar as viaturas em prazo ndo superior a 02 (dois)
dias tteis contados a partir do término do prazo para execugdo dos servigos;

5.5.1.5.5. O prazo para a entrega dos pneumaticos consertados serd de: 5 (cinco) dias para os servigos de Recapagem, 10 (dez)
dias para os servios de Recauchutagem e 1 (um) dia para os servigos de Reparagdo, contados apds o recebimento dos
preumdticos usados por parte da Contratada;

6.5.1.5.6. A Contratada devera retirar os pneuméticos no prazo de 48 (QUARENTA E OITO) HORAS a partir da
emissdo da Ordem de Servico por parte da Contratante e devolver no mesmo local que foi retirado.

7. 5.1.6. Descricio detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de
execucdo do trabalho.

8.5.1.6.1. Os servicos previsto no Termo de Refergncia serdo requisitados de acordo com o que prevé o contrato
mediante o envio da Nota de Empenho correspondente e o licitante vencedor deverd ter capacidade de fornecer as
quantidades discriminadas nos requisitos da contratagéo.

9. 5.1.6.2. Os pedidos de prestacio dos servigos poderdo ser efetuados no todo ou em quantidades parceladas, durante o periodo
de vigéncia do contrato e de acordo com as necessidades da Contratante,

10. 5.1.6.3. A Contratada emitird a Nota Fiscal com base nas Notas de Empenho/Ordem de Servigo e servigos
efetivamente prestados.

5.1.8. Os servigos deverdo ser executados com base nos parimetros minimos prescritos neste Termo de Referéncia, no Edital e
seus anexos, bem como na proposta do licitante vencedor.

5.1.9. A avaliacdio da qualidade e o aceite dos servigos executados passardo pela verificagdo, ou seja, pelo crivo da

Contratante, por parte o fiscal de contrato e equipe técnica do contrato, do cumprimento das obrigagdes por parte da
CONTRATADA.
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5.1.10. Os servigos de recauchutagem, recapagem e recuperacio de pneuméticos, deverdo ser executados em oficinas
proprias da CONTRATADA, atendendo todas as exigéncias do Edital,

5.1.11. Os servigos de recauchutagem, recapagem e recuperagdo de pneuméticos, nfo deverdic comprometer o prazo de execucio
total do servigo, contados a partir da autorizagad, por escrito, emitida pela Administracéo e dirigida & empresa vencedora.
5.1.1.7. A contratada deverd providenciar o recolhimento e a destinacio adequada aos pneus usados ou inserviveis

origindrios da contratagfo, nos termos do artigo 33, inciso I11, da Lei n° 12.305, de 2010. Resolucio CONAMA n° 416/2009,
Instrugdo Normativa n 09/2021 e normas correlatas.

Local e horario da prestagio dos servigos

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte enderego: Os pneumaticos que necessitarem dos servigos de recauchutagem e
recapagem, deverdo ser retirados e entregues pela contratada de forma sistemética na sede do 5° Batalhfio de Engenharia de
Construgéo, Av Rogério Weber, n° 01 Bairro militar, Porto Velho-RO e Destacamento Jaru, localizado & Rua Tapajés 2299-2211,
Setor "3" em Jaru/RO,

5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte hordrio: na data a ser definida pelo contratante, a partir das 07h30min horas do dia
agendado, ou conforme Ordem de Servigo. O contato para dividas podera ser realizado pelo telefone (64) 99611-3205 (Cap
Lopes), ou (83) 98719-9558 (Cap Ophir)de segundas as sdbado, no hordrio das 07h00min as 18h00min.

Rotinas a serem cumpridas
5.4. A execucdo contratual observard as rotinas abaixo

5.4.1. Apds a Nota de Empenho e Ordem de Servigo serem encaminhadas 8 CONTRATADA, e havendo frentes de servico
liberadas para a execugdo do objeto, o prazo para a entrega é conforme item 5.1.2, deste Termo de Referéncia.

5.4.2. A contratada, ao ser convecada para iniciar a execucdo do servigo, deverd estar em condigdes com o (s) veiculo (s) e/ou
equipamento na data designada pela contratante, devendo ainda apresentar seus funcionarios devidamente uniformizados, de
forma que identifique a empresa prestadora dos servigos. Ademais, s6 poderdo adentrar nas dependéncias do érgéo os
funciondrios que estiverem trajando calgas, calgados fechados e camisas com manga e craché de identificagiio da empresa.
5.4.3. A contratante ndo se responsabilizard por eventuais riscos e/ou aranhdes na lataria durante a execugéo do servigo.
5.4.4. Sob nenhuma circunstancia o motorista devera utilizar a viatura sem sua CNH (Carteira Nacional de Habilitacio) com
restri¢cdo administrativa ou equivalente ao veiculo conduzido.

5.4.5. Néo seré permitido também a empresa fornecer o operador do seu equipamento sem ser capacitado para operagio
5.4.6.Para a realizacéo de qualquer servigo, a CONTRATANTE solicitard da CONTRATADA, informando a referéncia e
quantidade, bem como a previsdo de tempo de entrega necessaria a execugdo do servico solicitado.

5.4.7. A execugio dos servigos somente considerar-se- AUTORIZADA com a prévia autorizagio para inicio do servigo por
parte do responsavel (FISCAL DE CONTRATO), o qual dard o DE ACORDO para a execugio dos mesmos.

5.4.8. A solicitagéo do servigo deverd ocorrer parceladamente, conforme a necessidade, desde a assinatura da Ata de Registro de
Pregos e/ou Termo de Contrato até o prazo de 01 (um) ano.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessérios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando
necessario:

Informacées relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.6.1. Visam atender as demandas de alinhamento e balanceamento das viaturas militares que estdo localizadas nas obras e da
sede do Batalhdo. Atualmente o 5° BEC possui uma frota de vérias viaturas e equipamentos, conforme anexo do Estudo Técnico
Preliminar, a contratagdo tem por finalidade maior economicidade de combustiveis, diminuigio do consumo de pneumadticos e
economicidade de recursos e assim uma possibilidade de recuperacdo dos mesmos através de recauchutagem ou recapagem.
Gerasse um menor desgaste irregular dos pneus, consequentemente aumentando a sua vida ttil, aumento do atrito do pneu no
solo, contribuindo para a economia de combust{vel do veiculo;

5.6.2. Diminuir os custos na aquisi¢do de pneus e atender a demanda dos servi¢os de manuten¢do das viaturas do 5° Batalhdo de
Engenharia de Construgdo em suas atividades operacionais e administrativas.

Especificacdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n® 14.133, de 2021)

5.7. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de
Defesa do Consumidor).
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6. Modelo de gestao do contrato

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133,
de 2021, e cada parte responderé pelas consequéncias de sua inexecucfo total ou parcial,

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensio do contrato, o cronograma de execugio serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocéo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderé convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentagéo do plano de fiscalizacdo, que conterd informagdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugao da
contratada, quando houver, do método de aferigio dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relagéo & execugdo do objeto contratado.

6.7. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o periodo que a Contratante
solicitar a presenca do mesmo para melhor execugdo dos servigos.

6.8. A Contratante poderé recusar, desde que justificadamente, a indicagéo ou a manutencio do preposto da empresa, hip6tese em
que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizacao

6.9. A execucio do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos
Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigfes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracio, (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
\2)%

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo
do contrato, com a descrigiio do que for necessario para a regularizagio das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14,133, de
2021, art. 117, §1° e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.12. Tdentificada qualquer inexatido ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificages para a corregio da
execucio do contrato, determinando prazo para a corre¢ao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art, 22, I1D);

6.13. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo hébil, a situago que demandar decisio ou adogdo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, IV);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicaréd ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas & tempestiva renovagdo ou & prorrogacao contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa
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6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutenco das condigBes de habilitagdo da contratada, acompanhard o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacio de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessério (Art. 23, Te II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na
solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato coordenaré a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos
os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrate, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogages contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragfio. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art, 21, IV).

6.19. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas 3
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, & autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia, (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, 1J).

6.20. O gestor do contrato acompanhard a manutengo das condicdes de habilitagéo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéio e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1.

6.21. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdio realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengiio ao seu desempenho na execucio contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagGes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIID).

6.22. O gestor do contrato tomaré providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacéo para fins de
aplicagdo de sangBes, a ser conduzido pela comissio de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.23. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacées sobre a consecugdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdio e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragio. (Decreto
n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24. O gestor do contrato deverd enviar a documentagio pertinente ao setor de contratos para a formalizag8o dos procedimentos
de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagio e gestdo nos termos do contrato,

7. Critérios de medicdo e pagamento

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. As medigBes serfio executadas somente com acompanhamento do Fiscal Administrativo da Obra, ou Militar designado pelo
5° Batalhdo de Engenharia de Construgfo, agendando a data da mediciio com antecedéncia, juntamente ao preposto da contratada

7.1.1. Seré indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional  irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucio do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizagdo do IMR nfio impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagéo da prestagdo dos servicos.

Do recebimento
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7.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, m?dia\g‘tg o k‘s g
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de cardter técnico e administrativo. (Art. 140, I, &, da Lei n;

14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5. O prazo da disposigdo acima serd contado do recebimento de comunicagao de cobranga oriunda do contratado com a
comprovacio da prestagio dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.6. O fiscal técnico do contrato realizaré o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de cardter técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.7. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de cardter administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento proviséric sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.9. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o
resultado das avaliacSes da execugio do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.9.1. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a
ser feito, com a entrega do dltimo;

7.9.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a ltima e/ou (inica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.9.3. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da (ltima e/ou inica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 ¢/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.9.4. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.9.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades

7.10. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tinico servidor, o Termo Detalhado deveré conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessérios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.11. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou
comissio designada pela autoridade competente, apds a verificagio da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo
mediante termo detathado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.11.1. Emitir documento comprobatério da avaliagio realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obriga¢Ges assumidas pelo contratado, com meng&o ao seu desempenho na execugio contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigages, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.11.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagio apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidago e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correges;

7.11.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e
documentaces apresentadas; e

7.11.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagéo.

7.11.5. Enviar a documentacio pertinente ao setor de contratos para a formalizago dos procedimentos de liquidagéo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagfo e gestdo.

Camara Nacional de Madelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Atualizagio: Dezembro/2023

Termo de Referéncia — Contratagio Direta 9 de 16
Aprovado pela Secretaria de Gestdo.



UASG 160348 Termo de Referéncia 86/2024

7.12. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensfo, qualidade e quantidade, deverd ser observado o
teor do grt. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se 4 empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidacfio e pagamento.

7.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.14 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéio do contrato.

Liquidacéo

7.15. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias Gteis para fins de liquidacfio, na
forma desta segdo, prorrogéveis por igual perfodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instruciio Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.16. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacio, nos casos de
contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de
2021,

7.17. Para fins de liquidagdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.17.1. o prazo de validade;

7.17.2. a data da emisséo;

7.17.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

7.17.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

7.17.5. o valor a pagar; e

7.17.6. eventual destaque do valor de retenc¢es tributdrias cabiveis.

7.18. Havendo erro na apresentagio da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impega a liquidagéio da despesa, esta ficard
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovagio da regularizaio
da situagdo, sem dnus a contratante;

7.19. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagfo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos
oficiais ou & documentac¢do mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.20. A Administragdo deverd realizar consulta ac SICAF para: a) verificar a manuten¢do das condigdes de habilitago exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagio em licitagiio, no dmbito do érgio ou entidade, que implique
proibigdo de contratar com o Poder Piblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUGAO NORMATIVA N° 3,
DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.21. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacio, por escrito,
J ¢ p

para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderé ser

prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante,

7.22. Nao havendo regularizagéio ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgios
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.23. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias & rescisio contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.24. Havendo a efetiva execugfo do objeto, 0s pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisio do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento
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e

7.25. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da finalizagdo da liquidage”}d'ydé des
conforme se¢io anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022. o

-

h
7.26. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entke o tem’ i
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagao do indice IPCA de corregdo monet: Qikw o

Forma de pagamento

7.27. O pagamento ser efetuado no prazo méximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da finalizacdo da liquidagio da despesa,
conforme secio anterior, nos termos da Instrugo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.28. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serfio atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagiio do indice IPCA de corregéo monetdria.

7.29. Quando do pagamento, ser efetuada a retengéo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

7.29.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizacio do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.30. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, néo sofrera a
retencio tributéria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagarnento ficara
condicionado a apresentagio de comprovagio, por mejo de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacao de pagamento
7.24. A presente contratagio ndo permite a antecipagdo de pagamento.
Cessao de crédito

733. £ admitida a cessio fiducidria de direitos crediticios com instituigio financeira, nos termos e de acordo com o0s
procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
topico. :

7.33.1. As cessOes de crédito ndo fiducidrias dependerdo de prévia aprovacio do contratante.

7.34. A eficcia da cessio de crédito, de qualquer natureza, em relagio & Administragdo, estd condicionada a celebragdo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.35. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagéo contratual de cumprimento de todas as condi¢es de habilitagdo por

parte do contratado (cedente), a celebragio do aditamento de cessdo de crédito e a realizacio dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessiondrio, bem como & certificagdo de que o cessiondrio ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Piblico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente,

7.36. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugio do objeto
contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicéveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagio do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados & Administragdo.

7.37. A cessio de crédito nio afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
contratado.

8. Forma e critérios de selecdo e regime
8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO E REGIME DE EXECUGCAO

Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta
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8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizagiio de procedimento de LICITAGAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Exigéncias de habilitacdo

8.2, Previamente a celebragdo do contrato, a Administragdo verificard o eventual descumprimento das condigdes para
contratagdo, especialmente quanto a existéncia de sancio que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais
como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://'www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

8.3. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa interessada e de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da
Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao responsdvel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibigfio de contratar com o Poder Ptiblico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

8.4. Caso conste na Consulta de Situagéo do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.5. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros,
8.6. O interessado serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual negativa de contrataco.

8.7. Caso atendidas as condigdes para contratagdo, a habilitagdo do interessado serd verificada por meio do SICAF, nos
documentos por ele abrangidos.

8.8. E dever do interessado marter atualizada a respectiva documentagio constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado
pela Administragdo, a respectiva documentagio atualizada.

8.9. Nao serdo aceitos documentos de habilitagio com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.10. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverio estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os
documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.11. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao
CND e ao CRE/FGTS, quando for comprovada a centralizago do recolhimento dessas contribuicdes.

8.12. Para fins de habilitagfio, deverd o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza
juridica:

Habilitacao juridica

8.13. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territdrio nacional;

8.14. Empresario individual: inscri¢do no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.15. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigio de Microempreendedor Individual - CCMEIL, cuja
aceitagiio ficard condicionada & verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/empreendedor;
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8.16. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individ
responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico ég Emp
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administi\qﬁ)r_es,

8.17. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacio de funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficidl~da
Unifio e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugiio Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

8.18. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

8.19. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Piblico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdio no Registro onde tem sede a matriz

8.20. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.21. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteractes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitacio fiscal, social e trabalhista
8.22. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.23. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e & Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional,

8.24. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.25. declaraciio de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXII1, da Constituigao;

8.26. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.27. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.28. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa 3 atividade em cujo exercicio contrata ou CONcorre;

8.29. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]} relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condigdo mediante a apresentago de declaragéo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.30. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir 0s beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

8.31. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa
fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitaco (art. 5°, inciso II, alinea “c” da Instrucio Normativa Seges/ME n° 116,
de 2021), ou de sociedade simples;

8.32. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14,133, de 2021, art. 69, caput,
inciso I1);
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8.33. Balango patrimonial, demonstraco de resultado de exercicio e demais demonstracdes contébeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando;

8.33.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.33.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagéo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagio e
poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.33.3. Os documentos referidos acima limitar-se-&o ao (iltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida
hé menos de 2 (dois) anos;

8.33.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.34. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LQ), serd exigido para fins de habilitagdo [capital minimo] OU [patriménio liquido
minimo] de 1 % do [valor total estimado da contratagdo] OU [valor total estimado da parcela pertinente].

8.35. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverfio atender a todas as exigéncias da habilitagfio e poderdo
substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.36. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor

Qualificagio Técnica

8.37. Declaragdo de que o interessado tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicies locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da contratagio;

8.38. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragido formal assinada pelo responsavel técnico do interessado
acerca do conhecimento pleno das condigées e peculiaridades da contratacio.

8.39. Registro ou inscricio da empresa na entidade profissional competente em plena validade;

8.39.1. Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo & exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicitagio de registro perante a entidade profissional competente no Brasil,

8.40. Comprovacdo de aptidio para execugdo de servigo de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior com o objeto desta contratacio, ou com o item pertinente, por meio da apresentacio de certiddes ou atestados,
por pessoas juridicas de direito piiblico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente,
quando for o caso.

8.40.2. Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatdrio de-diferentes atestados
executados de forma concomitante.

8.40.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa interessada.

8.40.4. O interessado disponibilizara todas as informag8es necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragfo, cépia do contrato que deu suporte 3 contratacio, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos,

8.41. Caso admitida a participagdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentacio complementar:

8.41.1. A relacio dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagio e que executario o contrato,
Com as respectivas atas de inscricio e a comprovagao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos arts. 4° inciso X1, 21, inciso I e 42, §82° 2 6° da Lei n, 5.764, de 1971;

8.41.2. A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
8.41.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao mimero de cooperados necessérios a prestagéo do servigo;
8.41.4. O registro previsto na Lej n. 5.764, de 1971, art, 107;
8.41.5. A comprovacio de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardio o contrato;
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social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da as§emble
editais de convocacdo das trés Gltimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenga dos coop#rados. que

executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que 0s cooperados autoriwaram a’
cooperativa a contratar o objeto da contratagdo direta; e T

8.41.7. A dltima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma
declaragio, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador

9, Estimativas do valor da contratacao
Valor (R$): 1.094.238,70
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratacio é de R$ 1.094.238,70 (um milhdo noventa e quatro mil reais e duzentos e trinta e oito
reais e setenta centavos), conforme custos unitdrios apostos.

10. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrdnicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n°® 10.543,
de 13 de novembro de 2020,

ocumento assinado digitalmente

Datal
verifique em hitps://validar.iti.gov.br

Chefe !ap

Documento assinado digitalmente

L

ps:/jvatidar.iti.gov.br

Integrante Area Técnica

“igita(meme
¥
\

Data: 31/10/2024 15:38:06-0300
verifique em hitps://validar.iti.gov.

Integrante Administrativo

&” i Assinou eletronicamente em 31/10/2024 as 15:36:44.
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

Rubrica

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

FECHO nesta data 1° volume do processo Administrativo n°® 64043.004703/2024-79, que tem como
assunto o Pregfo Eletronico n° 90025/2024, do tipo Menor pre¢o por item, cujo objeto € a
Contratagfo de servigos de recauchutagem, recapagem e recuperagio de pneus destinados aos veiculos e
equipamentos pertencentes & frota do 5° BEC, para suprir necessidades do 5° Batalh@o de Engenharia
de Construgéo que se encerra na folha 200.

Quartel em Porto Velho-RO, 26 de novembro de 2024

Auxihar SALC 5° BEC
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

ABRO, nesta data, o 2° volume dos autos do processo Administrativo: 64043.004703/2024-79, que
tem como assunto a Pregio Eletrénico SPR 90034/2024,Tipo: Menor Preco, cujo objeto € a
contratagdo de servigos de recauchutagem, recapagem e recuperagdo de pneus destinados aos
veiculos € equipamentos pertencentes 4 frota do 5° BEC, que se inicia nesta folha 201.

Quartel em Porto Velho-RO, 26 de Novembro de 2024.

Auxiliar da SALC 5° BEC
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GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

EXTRATO DE CONTRATO N? 31/2024 - UASG 120630

N2 Processo: 67298.001443/2024-86.

Pregdo N2 90020/2024. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS; Contratado:
06.331.756/0001-08 - JV SERVICOS DE MANUTENCAOQ LTDA. Objeto: Servico continuado
comum de engenharia para manutengdo das edificagdes do GAP-MN e Organizagdes
Militares apoiadas. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: |. Vigéncia:
71/10/2024 a 21/10/2025. Valor Total: RS 411.001,08. Data de Assinatura: 21/10/2024.

{COMPRASNET 4.0 - 12/11/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N? 4/2022 - UASG 120630

Numero do Contrato: 11/2022.

N2 Processo: 67292.005957/2021-18.

Pregdo. N2 2/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS. Contratado:
19.234,161/0001-78 - OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: 4° Termo Aditivo cujo
a finalidade ¢ a prorrogacdo do prazo de vigéncia por mais 12 meses, onde o objeto é a
contratagdo de empresa especializada para prestagao de servigo de conservagdo e limpeza,
na Base Aérea de Manaus - BAMN, coin fornecimento de todos os materiais de consumo
e equipamentos necessdrios, Vigéncia: 07/02/2025 a 07/02/2026, Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 221.002,92. Data de Assinatura: 04/11/2024,

{COMPRASNET 4.0 - 12/11/2024).
COMANDO DO EXERCITO
COMANDO LOGISTICO
CENTRO DE OBTENGOES DO EXERCITO
EXTRATO DE CONTRATO N 82/2024 - UASG 160069

N° Processo: 65492.005369/2024-45.

Pregdo N 90001/2024. Contratante: CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO.

Contratado: 17.112.698/0001-30 - RS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO
LTDA. Objeto: Aquisicdo de uniformes centralizados.

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Ingiso: |, Vigéncia: 08/11/2024 a
05/08/2027. Valor Total: RS 32.544.140,00. Data de Assimatura: 07/11/2024.

(COMPRASNET 4,0 - 12/11/2024),
COMANDO MILITAR DA AMAZONIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N® 1/2024 - UASG 160016

Numero do Contrato: 11/2023,

Ne Processo: 64273.004514/2023-10.

Pregdo. N® 9/2023, Contratante: COMANDO DO COMANDO MILUTAR DA AMAZONIA.
Contratado: 21.331,404/0001-38 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, Objeto: Prorrogar
o contrato, pelo periodo de doze meses e reafirmar o objeto do presente contrato, que é
a contratagdio de servigo de agenciamento de viagem para aquisi¢do de passagens aéreas
nacionais e internacionais. O servico de agenciamento de viagem compreende os servigos
de assessoria, cotagdo, reserva, emissao de bilhetes, alteragdo, cancelamento e reembalso,
que serdo prestados nas condigbes estabelecidas no termo de referénci a.. Vigéncia:
09/11/2024 a 09/11/2025. Valor Total Atuatizado do Contrato: R$ 2.280.348,10. Data de
Assinatura: 04/11/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 04/11/2024),
12 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N2 1/2024 - UASG 160482

Ntimero do Contrate: 134/2023.

N Processo: 64307.111651/2023-67.

Inexigibilidade, N2 11/2023.. Contratante: COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE
SELVA. Contratado: 25.383,760/0001-56 - INSTITUTO DE TRAUMA E ORTOPEDIA DE
RORAIMA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigéncia do contrato 00134/2023 por 12
meses, Vigéncia: 13/11/2024 a 12/11/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: RS
900,000,00. Data de Assinatura: 12/11/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 12/11/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N2 1/2024 - UASG 160482

Nimero do Contrato: 135/2023;

N¢ Processo: 64307.111724/2023-11,

Inexigibilidade, Ne 32/2023. Contratante: COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE
SELVA, Contratado: 50.761.223/0001-40 - AGILE CLINICA E SERVICOS PSICOLOGICOS LTDA.
Objeto: Prorrogar o prazo da vigéncia do contrato 00135/2023 por 12 meses. Vigéncia:
13/11/2024 a 12/11/2025, Valor Total Atualizado do Contrato: RS 300.000,00. Data de
Assinalura: 11/11/2024,

{COMPRASNET 4.0 - 11/11/2024)
172 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
COMANDO DE FRONTEIRA DO ACRE / 42 BATALHAO DE
INFANTARIA DE SELVA

RETIFICAGAQ

NO EXTRATO DE CONTRATO N¢ 00016/2023 publicado no D.O de 2023-12-22, Se¢do 3

Onde se &: Vigéncia: 27/10/2023 a 27/10/2024. . Lleja-se: Vigéncia: 12/11/2024 a

27/10/2028.

(COMPRASNET 4.0 - 12/11/2024).

COMANDO DE FRONTEIRA JURUA/ 612 BATALHAO DE INFANTARIA
DE SELVA

EXTRATO DE CONTRATO N2 3/2024 - UASG 160536 - CMDO FRON JURUA/61 BIS

Ndmero do Termo de contrato: 03/2024. N2 Processo: 64123.009076/2024-72
Contratante: COMANDO DE FRONTEIRA JURUA/612 BIS, Contratado: EMPRESA BILI F
DEOLIVEIRA {CLINICA B1L1 MULTIPROFISSIONAL) -~ CNPJ 45.756.477-0001-30. Contratagdo
de OCS para a prestagdo de servicos nas dreas de Fisioterapia geral, Terapia
ocupacional e Neuropsicologia,  Vigéncia: 01/11/2024 a 01/11/2025. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 61.000,00. Data de Assinatura: 01/11/2024.

MARCUS VINICIUS LIMA SANTOS - Major

Ordenador de Despesas substituto do € Fron Jurud/612BIS

49 BATALHAQ DE AVIAGAO DO EXERCITO

EXTRATO DE CONTRATO N9 6/2024 - UASG 160007

N? Processo: 64020.003046/2023-20.

Pregdo N2 2/2023. Contratante: 4 BATALHAO DE AVIACAC DO EXERCITO.

Contratado: 14.214.776/0001-19 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.
Objeta: Coleta/ tratamento lixo- hospitalar,

Fundamento Legal: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1. Vigéncia: 15/05/2024 a 14/05/2025.
Valar Total: RS 2.310,00. Data de Assinatura: 15/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 12/11/2024),
22 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
5¢ BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGAO

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N2 90034/2024 - UASG 160348

N¢ Processo: 64043004703202479. Objeto: Contratagdo de servigos de
recauchutagem, recapagem e recuperagio de pneus destinados aos veiculos e
equipamentos pertencentes a frota do 52 BEC. Deinais detalhes sobre a prestagdio do
servico estio disponiveis no Termo de Referéncia. . Tolal de ltens Licitados: 26, Edital:
13/11/2024 das 08BhOO as 12000 @ das 13h30 35 17h00. Enderego: Av Rogerio Weber 01 -
Bairra Militar, - Porto Velhe/RO ou https:/fwww.gov.brfcompras/edital/160348-5-90034-
2024, Entrega das Propostas: a partic de  13/11/2024 as 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 04/12/2024 as 0900 no site
www gov.br/compras. Informagdes Gerais: .

JONAS SANTOS SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 12/11/2024) 160348-00001-2024NEOOOOOL
COMANDO MILITAR DO LESTE
12 REGIAO MILITAR
ODONTOCLINICA CENTRAL DO EXERCITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N¢ 1/2024 - UASG 160241

Ndmero do Contrato: 3/2022

N2 Processo: 64616,000082/2021-70.

Pregdo, N2 2/2022. Contratante; ODONTOCLINICA CENTRAL DO EXERCITO. Contratado:
04.687.931/0001-60 - M. R. NASCIMENTO GONCALVES ALFAIATARIA E BAZAR. Objeto:
Prorrogar o prazo da vigéncia do contrato n2 32022, por 12 (doze) meses, contemplando-
se, nesta ocasidio, o perlodo de 14/11/2024 a 13/11/2025, nos termos do art. 57, inciso §i,
da lei n,2 8.666, de 1993, o qual prevé que a prestacdo de servicos a serem executados de
forma continua poderdo ter a sua duragio prorrogada por iguais e sucessivos periodos com
vistas 3 obtengdo de pregos e condighes mais vantajosas para a administragdo, limitada a
60 [sessenta meses).. Vigéncia: 14/11/2024 a 13/11/2025. Valor Total Atualizade do
Contrato: RS 791,85. Data de Assinatura: 07/11/2024,

(COMPRASNET 4.0 - 07/11/2024),
42 REGIAO MILITAR
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N¢ 2/2024 - UASG 160118

Namero do Contrato: 89/2022.

N2 Processo: 64316.072019/2022-09. ~

Pregdo. N 11/2022. Conlratante: COMANDO DA 47 REGIAO MILITAR. Contratado:
39.314.058/0001-45 - EUTE GESTAD DE RESIDUDS LTDA. Objeto: Prorrogacdo da vigéncia
contratual e reajuste do contrato referente a prestagdo de servicos de coleta, transporte e
destinagio final dos residuos de servios de salde gerados pelo P Med Gu BH. Vigéneia: 08/11/2024
a 07/11/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: RS 38.304,00, Data de Assinatura: 23/09/2024.

AVISO DE PENALIDADE - UASG 160118

O Grdenador de Despesas do Comando da 42 Regido Militar torna publico que
fol aplicada & empresa MUNDIAL COMERCIO £ SERVIGOS DE INFORMATICA LTDA, - CNPJ
N2,29.564.455/0001-117, a seguinte sangdo administrativs, decorrente da inexecucdo
contratual das obrigagbes contraidas no Pregdo eletronico SRP n2. 08/2023 (cldusula 16.2.5
do Edital e cldusula 22.4.3 do Terma de Referéncia - Nota de Empenho 2023NE1303),
conforme decisdo fundameniada da autoridade competente, apurada nos autos do
Processo Administrativo NUP ne. 64316,018069/2024-02: suspensao de licitar e contratar
com o Comando da 42 Regido Militar - Exército Brasileiro, por 03 (trés) meses, com base
no artigo 87, inciso I, da Lei Federal n2, 8.666/1993, contados a partir de 09 de outubro
de 2024,

FABIO HENRIQUE OLIVEIRA DI BEM - CORONEL
12 DIVISAO DE EXERCITO
42 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA
122 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE- MONTANHA
EDITAL DE NOTIFICAGAQ

Objeto: Notificagio Sobre Medida Administrativa Referente & Certificado de Registro (CR) e
acervos de Colecionador, Atirador Desportivo e Cagador Excepcional (CAC)

0 Comandante do 122 Batalhiio de Infantaria Leve de Montanha, no exerclcio de
sua competéncia prevista no Decreto n? 10.030, de 30 SET 19 (Regulamento de Produtos
Controlados), apds realizagdo de auditoria no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas
{SIGMA}, na qual foram observados o disposto nos_artigos 64, 65 e 66 do Decreto n®
10.030/2019, e apos frustrades as tentativas de notificagio de Colecionadares, Atiradores
desportivos & Cagadores excepcionais {CAC) por via postal, com Aviso de Recebimenta (AR}
efou presencisimente, cumprinde o disposto no art, 26, §4% da Lei n¥ 9.784/1955 e arligo 5, §
3 da Portaria n2 42/2020 - COLOG, NOTIFICA os Colecionadores, Atiradores desportivos e
Cagadores excepcinnais [CAC) a seguir relacionados, nda localizados nos enderecos apostilados
e cadastrados no banco de dados do SIGMA, possuidores de Certificado de Registro (CR) -
Pessoa Fsica, EM POSSE [ACERVO) de Produto Controlado pelo Exéreito (PCE), para informar
que os respectivos CR, conforme previsto no Inciso il do art, 67 e art, 68 do Decreto n®
100342019, foram CANCELADOS no SIGMA pelos molivas que se seguem, e para que
PROVIDENCIEM, dentro de 90 {noventa) dias continuos, contado da data desta publicagdo,
observadas as determinagdes do Decreto n¢ 11.615/2023 e Portaria n® 166/2023-COLOG/C EX,
as medidas administrativas e/ou un dos sepuintes destinos ags PCE: a) solicitar 8 concessdo de
novo registro; b) trangferéncia para pessoa fisica ou Juridica autorizada; ¢} entrega & Policia
Federal, nos termos do art. 31 da Lei n® 10.826/2003 (guando o desting for.a entrega a Pelicia
Faderal, o titular do registro deverd informar ao Sistema de Fiscalizagio de Produtos
Controlados os dados dos PCE, mediante a apresenta¢do de documento comprobatério da
Policia Federal). Ndo havendo i do do inistrado, lo 0 prazo, o Sistema de
Fiscalizagio de Produtos Controlados (SisFPC) informard ao drgda de pollcia judicidria a
situagdo irregular de posse de Produto Controlado pelo Exército, As Solugdes de cancelamentos
de CR, com instauragdo de PAS, foram publicadas em documento oficial do Exéicito e se
encontram arquivadas no SFPC/42 RM:

0y Fate doswmenlo paile s werificnk e erdegn delidain 16
b hitp:/fwwwIngovibr/aulenticidodehiiml, pelo cddigo 053020241 11300016

Documento assinade digitalmente conforme MP n¢ 2,.200-2 de 20/08/200t, FCIP
qua instltui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasitelra - ICP-Brasit, sl
W
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Porte Velfio, 12 de novernbyn de 2024,
Kessla Vidal Falix
Pregoeira Oficial

Portaria n® 266/2024/DCCLPRAD/UNIR

Superintendéncela Esladual de Compras ¢ LicitagSes - SUPEL

ADENDO
MODIFICADOR No t
PREGAD ELETRONIGO No 96087/2024/SUPELIRD
PROCESS0 ADMINISTRATIVO No 0009.010150/2023-46

Q: (,ontrala(;ao de empresa especializada para prestagio con
igilincia paldmonial ararada, a serem exe-
rodromas de Ga

sl Cosla

A Superinfendéncia Estadual de L
pregoeira, nomesda atraves da Portaria
no D

¥ 25 de sua
n28/(JABI%UI"I:L puhhcada
na data 19 de marges de 2024, torna piblico aos interas-
5 empresas gie retiraram o instnamerto convo-
1a que, em razio de pedido de esclarecimenio, o mesmo SOF-
CAD ND SUBITEM 15.4.6 - QUALIFICAGAO TECNICA
5 CIA), assim, com as alteragdes, o nstrumenlte
2 ser lide cenlorrne disponibitizado, prevalecendo ins
ulas do
atendimento a0 0 § 10, d art. 55 Lei 14.133/2021, fint
inicialmenle estabelecido, re
o dia 29 denovenbio de
- TI“) no endereso sletrdnico wwiw compras.gov.br,
is dévidas poc nadi )umu a P pe de
&3 do lelelone (6 217 i
((NLIDN@“}’T\&I com

Porla Vatho, xx de novembra de #0524,

IVANIR BARREIRAT
Pregaeira - Delta/SUPEL

<o £5200 e Ronddaa

Superintentldncia Estadual de Compras e Licltagdes - SUPEL

AVISO
SUSPENSAO DE LIGITAGAD
PREGAO ELETRONICO No 90342/2024/SUPELIRO
Processo Administrative: 0041.001288/2024-83

Objetn: Ragist'o de Pregos para futura @ eventual Contratagéio de Em-
presals) Espacializada(s) na pr 80 de sarvigos em fomacimento
de estrutura de sonoridade e #tuminagdo, & entre outros, afim de at-
endar aos diversos eventos que irdo ser ofertados ac fongo do ano
da 2024 ¢ 2025 da Coordenadoria de Empreendedorismo ¢ Micro e
Paquenas Emprasas - CODMPE da Secretaria de Desenvolvimento
Eccndmico -SEDEC, como: as feiras do empreendedorismmo, feiras
gastrondmicas, foruns nacicnais &, com vi garantir o bom desen-
volvimento das atividades planejadas para o exercicio de 2024 6 2025;
A Suparinenddgncia Estadual de Licitagdes — SUPEL/RO, loma
ico ans interessados @ em especial as empresas que reliraram
| da licitagdo em apigrafe, que o cerlamae licitatdrio osta SUS-

NSO CSINE DIEY, e conformidade com o Gficio no 640172024/
SEDEC-COMPRAS, que verifica a necessidade de revisdo dos quan-
Haiivos dos itens, visando adeguagio do orgarnenic planejado para
o exercicio de 2025, de modo a ajustar 0 8scopo ans limiles orga-
mentarics estahelecidos, garantinde a viabilidade das futuras entregas
im. 3o logo as altera gjam real pela secretar-
ia demandante, fixaremos nova dala & hordrio para a sessao inaugural
do certame licitatdiio. Publigue-se no sistemna Compras Governaraen-
tais e nos meios legais.
Porlo Velho-RO, 13 de novembro de 2024.

RONALDO ALVES DOS SANTOS
Pregogirg
Superintendéncia Estadual de Licitagdes - SUPEL / RO

Bovemy do Eslde de Rondbns
Superintendéncia Estadual de Compras ¢ Licitagdes - SUPEL

AVISO DE LICITAGAOD
PREGAQ ELETRONICO No 900998/2024/SUPEL/RO
Processo Adminlstrative: 0030.009955/2023-T0

Ohjeto: Registro de pregos para futura @ aventual Contratagio de
empresa especializada no fornecimento de solugdo de Observ-
abilidade Avangada para atender as necessidades de monilora-
menlo e diagnostico das aplicagties desenvolvidas pela equipe de
Desenvolvimento desta Geréncia de Tecnologia da Informagéo e
Comunicagio da Secretaria de Estade de Finangas de Rondonia,
Tipo: Menor Preco Global por Lote, Para Unico Lote, aplica-se
a Ampla Parkicipagiio sem a reserva de cota no lolal de alé 26%
as empresas ME/EPP.
tMetodo De Dispula: Abetto
Vator Estimado: 3.727.687,94 (lrés milhdes, selecenios e vinle
e sete mil seiscentos e cilenta ¢ sete reais ¢ noventa e quatro
cantavos)
Data de Abertura: (4 de dezembro de 2024, as 10h00min.
{harario de Bras - F),
UASG: 925373
Endgierego Eletronico: hitps:iwww.gov.br/compras/pt-br,
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: consulta e retirada das
07h30min as 131h30min (horario de Ronddnia), de segunda a
soxtafeira, na Sede da SUPEL, ou, gratuifamente no endelago
glelrdnico  hitps:iwww.gov.bricompras/t-brou  bitps/rondonia.
ro.gov.brisupelf,
Outras informagtes alravés do teleflone: (69) 3212-9243,

Porto Vetho/RQ, 13 de novembro de 2024,

Thales Silva Souza
Pregoeirn Substituto - SUPELIRO
Suparintendéncia Estadual de Licitages - SUPEL /RO

:

5° BATALHAG DE ENGENHARLA

MINISTERIO DA
DE CONSTRUGAD DEFESA

PREGAQ ELETRONICO SRP 90034:2024-5ALC

5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGAO (5BEC) tara
PUBLICO, que usi instaurada a lichagio va modalidads PREGAO
ELETRONICA [SRP) " 0003472024, tpo menor preco, OBJETO:
continipgio de empresa para, prestar sarvigas comung de recavchuiagem,
IeCapagem e rcUperscio de prats o 5° BEC, Edital disponivel & partir
e 14-de novembrs de 2024, o sils wwwﬂanrwusgouemme@als.gwhr
ol na SALG do 57 BEC, DATA DE ABERTURA DA SESSA0: 04 ce
dozembro de 2024 ds 09:00h (hordrio dw Brasiha),

EDVAN OLIVEIRA DE SOUZA -~ 1°Ten

Presldento da CPL do 5° BEC

Governo o Eatado de Ronddniz
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagbes - BUPEL

AVISO DE LICITAGAO

A Superintendéncia Estadual de Compras e Licitaghes - SUPEL,
por meio da Porfaria no 83 de 17 de oulubro de 2024, torna puiblico
ao conhecimento dos interessados que encontra-se autorizada, a re«
alizagéio do certame, reglda pela Lel Federal no 14.133/2021, Decrelo
no 28.874/2024, Lel Complementar no 123/06 ¢ alteragbes e pelas de-
mais normas logais e rogutamantares aplicéveis A espiin, na modall-
dade PREGAO, na ioima £ TROBICA, no regime de gmpreitada por
PREGCO UNITARIO, do lipo MAIOR DESCONTO POR LOTE, mado de
disputa ABERTO E FECHADO, na forma de execugio INDIRETA, tere-
do por finalidade a yualificagéo de empresas e a seleglo da proposla
mais vantajosa, conforme condigies e exigéncias contidas neste £d-
ital & seus Anexo: (.onmqn(mdo O quUe 58 seque.

PREGAD ELETRONICO No.: 90160/2024/SUPEL/RO

AUTORIZAGAO PROCESS0O No,: 0069,000050/2024-88/SEQSP/
RO

QBJETO: Rogistro de pregos para eventual contratagéo, sob de~
manda, de emprasa: alizadas na prestagio do sevigos comuns
de engenharia com rornpr,i.nenm de méo de obra, materiais, equipa-
mentos e acessorios na forma estabelecida nas planithas de servigos
& insumos diversos, descrilos no sistetna nacional ds pesquisa de
cuslos e Indices da construgan civil, doravante denominada sinapi,
necessarios para atender as dernandas corn manulengio, consetlo,
conservagdo, reparo dentre outros, objelivando manter o ecupeiar
as instalag@es fisicas das unidades prediais pertencentes ao estado
de Rondénia para atendimanto das demandas da Secrelavia de Es-
lado de Obras e Servigos Pablicos — SEQSPRO pur um periodo de
12 meses.

PROJETO/ATIVIDADE: 2183.2465% ~ FONTE: 1.709.0.00001

(Transferéncia da Unigo referente 3

Compensagéo Financeira de Recursos Midricos) ~ ELEMENTO DE
DESPESA: 33.90,39,

VALOR ESTIMADO POR LOTE: Conjarme descrito no Edital,

TOTAL DOS 3 LOTES: R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhées).

RECEBIMENTOS DAS PROPQSTAS: até o dia 03 de dezemho de
2024, s 09h59min (horario oficial de Brasilia).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 03 da dezembio de dezembro
da 2024, &g 10h (horario oficial de Brasilia).

LOCAL DA SESSAQ PUBLICA: aletronicamente atiavés da plata-
forma de licitagties COMPRASGOV, enderegn eletidnico www.gov.br/
compras,

UASG: 926373

CONTRATAGAO PR RENCIALMENTE ME/EPP: NAQ

REGISTRO DE PREGQ: St

RETIRADA DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO: Maioras infor-
es & esclarecimentos sobre o certame encontram-se disponiveis
para conhecimento e relirada dos interessados no site da SUPEL
endereco elelrdnico waww.rondonia.ro.govbiisupel @ no site do CCM-
PRASGOV {(www.gov.bricompras). Outras informagdes atraves dn
e-mail: cplo@supoel.ro.gov.br, berm como presencialmerite fias depend:
&Nz Supenntendéncia Esladual de Licitagbes, silo a Av, Farquar,
2988, Bairro Pedrinhas, Palacio Rio Madeira - £d Pacads Novos - 20
andar, CEP 76801-470, Porto Velho/RO - Fone: (68) 3212-9243,
Publique-se,
Porto Velho/RO, 13 do novembro de 2024,

5 BEpec

ERALDA ETRAMARIALESSA
Pregoeira/SUPEL/RO







MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO

5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

CERTIDAO

Em cumprimento ao Art. 37. CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL DE 1988, a administragio publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecerd aos principios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia.

Diante o exposto acima e cumprindo os principios, CERTIFICO, que as documentag3es tais
como Avisos, documentos de habilitagdo, Propostas, Esclarecimentos, Impugnacdes, Termo de
Julgamento das Propostas, Termo de Adjudicagfio e Homologagdo referentes ao processo licitatorio
90034/2024 NUP: 64043.004703/2024-79 estdo localizadas no seguinte enderego abaixo descrito:

https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/
acompanhamento-compra?compra=16034805900342024

Porto Velho-RO, 18 de dezembro de 2024.

Documento assinado vigitalmente

Verifigue em hitps:fvatidar jth.gov.br

Auxiliar SALC do 5° BEC






MINISTERIO

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

FECHO, nesta data, os autos do processo Administrativo: 64043.004703/2024-79, que tem
como assunto a Pregdo Eletrdnico SPR 90034/2024,Tipo: Menor Prego, cujo objeto ¢ a contratagdo
de servicos de recauchutagem, recapagem e recuperagdo de pneus destinados aos veiculos e
equipamentos pertencentes a frota do 5° BEC.

Quartel em Porto Velho-RO, 18 de dezembro de 2024

Documento assinado digitalimente

Verifique ew hips: fvabidarsitgoviy
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