

PROTOCOLO GERAL
Nº 64156.001608/2022-84



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**

ASSUNTO:
Pregão SRP nº 17/2022
Contratação de Serviços Comuns de
Engenharia

VOLUME: III

PÁGINAS: 402 a 602

SEÇÃO: Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do 12º Batalhão de Suprimento.

INTERESSADO: 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO.

ASSUNTO: Pregão SRP nº 17/2022 - Contratação de Serviços Comuns de Engenharia

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO		DATA		DESTINO		DATA	
1.	CJU/AM		2022	17.			
2.				18.			
3.				19.			
4.				20.			
5.				21.			
6.				22.			
7.				23.			
8.				24.			
9.				25.			
10.				26.			



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Nos termos do disposto no art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lavro a abertura do volume Nº III do referente ao Pregão Eletrônico nº 17/2022 do Processo Administrativo Nº 64156.001608/2022-84 cujo objeto é a Contratação de Serviços Comuns de para 12º Batalhão de Suprimento.

Manaus-AM, 10 de agosto de 2022.


SILVIA PINHEIRO DA SILVA – 2º Ten
Chefe da SALC 12º B Sup



ANEXO V - PREGÃO SRP 17/2022

PROPOSTA DE PREÇOS

AO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO:

Registro de Preços de Serviços Comuns de Engenharia para as instalações do 12º Batalhão de Suprimento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Data da Proposta: 28/07/2022

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: R S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	CNPJ: 08.534.297/0001-87
Endereço Eletrônico: COMERCIAL@RSSERVICE.COM.BR	
Endereço: R 14 C.J. A. MONTENEGRO, 11, LIRIO DO VALE	
CEP: 69.038-410	
Cidade/UF: MANAUS- AM	
Celular: (92) 98452-6243	

* Após examinar todas as condições estipuladas no Edital em referência, vimos apresentar a nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com o: quais concordamos plenamente.

* Declaramos que todos os custos e despesas, tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, equipamentos, mão de obra e encargos sociais, estão incluídos nos preços.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
13	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers. Com confecção de piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, esp = 2 cm, com preparo manual da argamassa.	m2	800	R\$ 34,99	R\$ 27.992,00
49	Substituição de circuito, incluindo remoção de fiação elétrica existente, utilizando cabo de cobre isolamento antichama 450/750V (Cabo PP) 3 X 16mm², cobertura em PVC, tipo FICAP ou similar.	m	200	R\$ 87,00	R\$ 17.400,00
51	Substituição de circuito, incluindo remoção de fiação elétrica existente, utilizando cabo de cobre isolamento antichama 450/750V (Cabo PP) 3 X 8mm², cobertura em PVC, tipo FICAP ou similar.	m	1800	R\$ 23,90	R\$ 43.020,00
55	Remoção de fiação elétrica existente, e substituição de circuito utilizando cabo de cobre isolamento antichama 450/750 V de 1,5 mm², flexível, tipo FORESPLAST, ALCOA ou similar.	m	200	R\$ 17,20	R\$ 3.440,00
56	Remoção de fiação elétrica existente, e substituição de circuito utilizando cabo de cobre isolamento antichama 450/750 V de 2,5 mm², flexível, tipo FORESPLAST, ALCOA ou similar.	m	200	R\$ 14,75	R\$ 2.950,00
60	Remoção de forro de madeira pinus, de forma manual, sem reaproveitamento e substituição de forro em madeira pinus, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação, com acabamentos para forro (roda-forro em madeira pinus).	m2	100	R\$ 79,88	R\$ 7.988,00
69	Elevação de Divisória de Parede com Placas de Gesso Acartonado	m2	380	R\$ 119,00	R\$ 45.220,00
VALOR TOTAL					R\$ 148.010,00

Atenciosamente,

R S SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO
EIRELI-08534297
000187

R S Serviços Eireli
CNPJ: 08.534.297/0001-87



PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2022

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VISTORIA TÉCNICA

A empresa **R S SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº. **08.534.297/0001-87**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Aiuby Neves Filho, portador(a) da Carteira de Identidade nº 12253359 e do CPF nº. 588.551.902-10. DECLARA, abrir mão da VISTORIA TÉCNICA ao local da execução do serviço, conforme dispõe o edital da licitação em referência.

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejem avenças técnicas ou financeiras, isentando o 12º Batalhão de Suprimento (12º B Sup), de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Manaus-AM, 28 de Julho de 2022.

Atenciosamente,

R S SERVICOS DE
CONSTRUCAO
EIRELI:08534297
000187

Assinatura em forma digital por R S
SERVICOS DE CONSTRUCAO
EIRELI:08534297
Data: 2022.07.28 14:05:15 -0500

R S Serviços Eireli
CNPJ: 08.534.297/0001-87

R S SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ 08.534.297/0001-87

RUA BOM SUCESSO 240 ALEIXO
MANAUS, AMAZONAS
CEP 69060-030
BRASIL

TELEFONE
EMAIL

092 33476000
comercial@rsservice.com.br



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 991133/2022

Emissão: 17/06/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: DD6Z2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: R S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ: 08.534.297/0001-87

Registro: 0049455346

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 13/07/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas; 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto; 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-00 - Obras portuárias; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica (para edificações); 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (para edificações); 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.91-6-00 - Obras de fundações; , no limite das atribuições profissionais do(a) Responsável Técnico(a) indicado(a)

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA 14, QD15 SALA 02, CONJ. AUGUSTO MONTENEGRO, 11, ESCRITÓRIO, LÍRIO DO VALE, MANAUS, AM, 69038410

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/02/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000008600DDAM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: PAULO CELSO MARINHO RIBEIRO

Registro: 0402565215

CPF: 441.811.322-34

Data Início: 02/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES. Nº218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ART.25 E PAR. ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: PORTOS, HIFROVIAS, AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





PREFEITURA DE
RIO PRETO DA EVA
(CONSTITUÍDA EM 1964)



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA – FISCAL DO CONTRATO
Ref.: TERMO DE CONTRATO – CC033/2020

A Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva – CNPJ 04.629.697/001-15, representada pelo Prefeito Anderson José de Sousa, CPF: 161.737.082-72, vem através deste, atestar para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa **R S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – CNPJ 08.534.297/0001-87**, sob a responsabilidade técnica profissional Engenheiro Civil **THIAGO CANTO VELOSO, RNP 041516123, CREA/AM 25.719** realizou com êxito, de acordo com as normas técnicas pertinentes vigente, o objeto do Termo Contrato N° 033/2020 em referência a Planilha de Serviços e Quantidades transcrita abaixo, conforme planilha orçamentária contratual. A referida obra está localizada na AM-010, KM 129, Ramal da Manápolis KM 19, Zona Rural, CEP: 69117-000 no município de Rio Preto da Eva/AM e está registrada no Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas – CREA-AM, através da ART n° AM 20200216208.

Objeto: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA COPA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL RODRIGUES - MANÁPOLIS

Valor: R\$ 122.392,17 (Cento e vinte e dois mil trezentos e noventa e dois reais e dezessete centavos).

Prazo Contratual: 12/06/2020 a 14/08/2020

Rio Preto da Eva/AM 02 de Outubro de 2020

Anderson José de Sousa
Prefeito Municipal de Rio Preto da Eva
CPF: 161.737.082-72


Raissa Farah da Costa
Engenheira Civil
CREA-AM: 30490



PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES
REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA COPA DA UBS MANOEL RODRIGUES

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1,5
2			DEMOLIÇÃO, RETIRADAS E REMOÇÃO		
2.1	97847	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	353,4
2.2	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	353,4
3			COBERTURA		
3.1	CPU-003	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇO GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO	M²	353,4
3.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	353,4
3.3	75220	SINAPI	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	16,84
4			ALVENARIA		
4.1	89043	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM). PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	13,68
4.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,86
4.3	87678	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	27,36
4.4	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	1
5			FORRO		
5.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	264,03
6			ESQUADRIAS		
6.1	CPU 004	Próprio	REPARO NAS ESQUADRIAS DE MADEIRA (SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS E/OU PORTAS DE MADEIRA E DOBRADIÇAS)	Unid.	1
6.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,68



7			IMPERMEABILIZAÇÃO		
7.1	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2015	m²	43,67
8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
8.1	CPU 005	Próprio	MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRÁULICOS (SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS, ENGATES, CAIXA DE DESCARGAS E OUTROS)	Unid.	1
8.2	CPU 006	Próprio	MANUTENÇÃO E REPAROS SANITÁRIOS (SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS, ENGATES, SIFÕES E OUTROS)	Unid.	1
9			REVESTIMENTO		
9.1	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	42,48
9.2	88648	SINAPI	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	234,3
9.3	89046	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PISO E PAREDE DE BANHEIROS). AF_11/2014	m²	27,1
9.4	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	13,6
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	CPU 007	Próprio	REPARO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES, FIAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES)	UM	1
10.2	73953/005	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30
11			PINTURA		
11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	895,72
11.2	79500/002	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRÊS DEMÃOS	m²	33,47
11.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	895,72
11.4	73976/001	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMÃO	m²	33,47
11.5	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	27,36
12			SERVIÇOS DIVERSOS		
12.1	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unid.	1
12.2	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF04/2019	M²	269,05

RAISSA FARAH DA COSTA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/AM 30490



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA – FISCAL DO CONTRATO
Ref.: TERMO DE CONTRATO – CC 025/2020

A Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva – CNPJ 04.629.697/001-15, representada pelo Prefeito Anderson José de Sousa, CPF: 161.737.082-72, vem através deste, atestar para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa **R S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – CNPJ 08.534.297/0001-87**, sob a responsabilidade técnica profissional Engenheiro Civil **THIAGO CANTO VELOSO**, RNP 041516123, **CREA/AM 25.719** realizou com êxito, de acordo com as normas técnicas pertinentes vigente, o objeto do Termo Contrato N° 025/2020 em referência a Planilha de Serviços e Quantidades transcrita abaixo, conforme planilha orçamentária contratual. A referida obra está localizada na Rua Governador José Lindoso com AM 010 S/N°, Centro, CEP: 69117-000 no município de Rio Preto da Eva/AM e está registrada no Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas – CREA-AM, através da ART n° AM 20200211464.

Objeto: **SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E CONCLUSÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA.**

Valor: **R\$ 327.794,06** (Trezentos e vinte e sete mil setecentos e noventa e quatro reais e seis centavos).

Prazo Contratual: 11/05/2020 a 13/07/2020

Rio Preto da Eva/AM 08 de Setembro de 2020


Anderson José de Sousa
Prefeito Municipal de Rio Preto da Eva
CPF: 161.737.082-72



Raissa Farah da Costa
Engenheira Civil
CREA-AM: 30490



PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E CONCLUSÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CPU0205	Próprio	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	m²	1,5
2			DEMOLIÇÃO, RETIRADA E REMOÇÃO		
2.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	81,76
3			COBERTURA		
3.1	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	123,48
3.2	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	14
3.3	94231	SINAPI	RUPÔ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	34,83
3.4	CPU 04	Próprio	PLATIBANDA COM TELHA DE AÇO ZINCADO E=0,5MM	m²	64,92
4			REVESTIMENTOS		
4.1	CPP E10	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO LARANJA 5x10 CM, TIPO PASTILHA RETANGULAR	m²	172,38
4.2	CPP E11	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO (32 x 45)CM, PEI-3	m²	130,52
5			ESQUADRIAS		
5.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	17,28
5.2	CPU0206	Próprio	PORTA OU JANELA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLEIRO OU EQUIVALENTE COM RETÂNGULO OU CÍRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	96
5.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	9,66
5.4	CPU E12	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR (DUAS FOLHAS) PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, (360X300) CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4
5.5	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	7,2
6			PAVIMENTAÇÃO		




6.1	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m²	65.82
6.2	CCU-90	Próprio	RESINA E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	80
7			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
7.1	89262	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	14
7.2	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8
7.3	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4
7.4	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8
7.5	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	16
7.6	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8
7.7	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5
7.8	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4
7.9	89381	SINAPI	LUIVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4
7.10	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	UN	4
7.11	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	88
7.12	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	8
7.13	94788	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	4
7.14	95141	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	4
7.15	94785	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	4

[Handwritten signature]



7.16	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6
7.17	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	22
7.18	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	56
7.19	CPU002	Próprio	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 3000 LITROS, COM TAMPA E CONEXÕES	und	1
7.20	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4
7.21	94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4
7.22	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4
7.23	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4
7.24	86912	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4
7.25	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6
7.26	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6
7.27	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6
7.28	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18
7.29	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11
7.30	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4
7.31	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10
7.32	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6
7.33	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTAL.	UN	4

[Handwritten signature and initials]



7.34	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2
7.35	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	10
7.36	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014	UN	2
7.37	CPU0211	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2
7.38	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4
7.39	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1
7.40	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4
7.41	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2
7.42	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4
7.43	CPU0014	Próprio	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	11,8
7.44	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UN	4
8			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
8.1	91791	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	20
8.2	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	4
8.3	89854	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
9.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2800
9.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1600
9.3	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	400
9.4	91815	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF 10/2015	m²	40

[Handwritten signature]


[Handwritten mark]



9.5	73953/009	SINAPI	LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10
9.6	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS), 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	74
9.7	93138	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	50
9.8	93139	SINAPI	PONTO DE HUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	UN	10
9.9	74131/006	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6
9.10	68066	SINAPI	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27
9.11	83449	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	22
9.12	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	6
9.13	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	108
9.14	83485	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	5
10			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
10.1	CPU E13	Próprio	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	UND	1
10.2	73775/002	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2
10.3	72554	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
10.4	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UN	4
11			PINTURA		
11.1	88483	SINAPI	APLICACAO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1192,63
11.2	88495	SINAPI	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1192,63
11.3	88487	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1192,63
11.4	74064/001	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	m²	192
11.5	73924/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	192
11.6	73978/001	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAOS	m²	715,84
11.7	79500/002	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	m²	64,83



12			DIVERSOS		
12.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m ²	193,93
12.2	83737	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP) E=3 MM	m ²	64
12.3	CPU0014	Próprio	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LAROURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ³	33,35
12.4	CPU003	Próprio	ABERTURA DE LETRAS PARA IDENTIFICAÇÃO (PROGRAMAÇÃO VISUAL)	M ²	6,9
12.5	73948/011	SINAPI	LIMPEZA PISO CERÂMICO	m ²	63,82
12.7	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	832


ANDERSON JOSÉ DE SOUSA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
FÍSICA


RAISSA FARAH DA COSTA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/AM 30490



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/08/2022 20:00:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R S SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI**
CNPJ: **08.534.297/0001-87**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.534.297/0001-87 DUNS®: 940537895
Razão Social: R S SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
Nome Fantasia: R S SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/09/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/12/2022
FGTS	Validade:	06/08/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/09/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/07/2022 (*)
Receita Municipal	Validade:	08/09/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Emitido em: 01/08/2022 20:45

CPF: 699.238.502-00 Nome: SILVIA PINHEIRO DA SILVA

Ass: _____



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.534.297/0001-87 DUNS®: 940537895
Razão Social: R S SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
Nome Fantasia: R S SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.534.297/0001-87 DUNS®: 940537895
Razão Social: R S SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
Nome Fantasia: R S SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA AMAZONAS - Registro da Empresa	0049455346	31/03/2022
CREA AMAZONAS - Responsável Técnico	0415161231	31/03/2022
Responsável Técnico - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas	967412/2020	31/03/2021
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas	967536/2020	31/03/2021
CREA AMAZONAS - Registro da Empresa	991133/2022	31/03/2023



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.534.297/0001-87 DUNS®: 940537895
Razão Social: R S SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
Nome Fantasia: R S SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.534.297/0001-87 DUNS®: 940537895
Razão Social: R S SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
Nome Fantasia: R S SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/08/2022 20:46:40

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ENIVALDO N GENEROSO LTDA**
CNPJ: **43.728.512/0001-81**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



PREGÃO SRP 17/2022
PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

AO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO:

				Valores Unitários				Valores Unitários com BDI							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	M.O	Material	Equip.	Valor Unit c/ BDI 24,03%	M.O	Material	Equip.	Total c/ BDI			
13	Lustro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers. Com confecção de piso cimentado tipo 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, esp =2 cm, com preparo manual da argamassa.	m2	800	R\$ 28,21	R\$ 4,75	R\$ 21,24	R\$ 2,22	R\$ 34,99	R\$ 5,89	R\$ 26,34	R\$ 2,75	R\$ 27.992,00			
49	Substituição de circuito, incluindo remoção de fiação elétrica existente, utilizando cabo de cobre isolamento antichama 450/750V (Cabo PP) 3 X 16mm², cobertura em PVC, tipo FICAP ou similar.	m	200	R\$ 70,15	R\$ 12,05	R\$ 54,50	R\$ 3,60	R\$ 87,00	R\$ 14,95	R\$ 67,60	R\$ 4,45	R\$ 17.400,00			
51	Substituição de circuito, incluindo remoção de fiação elétrica existente, utilizando cabo de cobre isolamento antichama 450/750V (Cabo PP) 3 X 6mm², cobertura em PVC, tipo FICAP ou similar.	m	1800	R\$ 19,27	R\$ 3,22	R\$ 14,84	R\$ 1,21	R\$ 23,90	R\$ 3,99	R\$ 18,41	R\$ 1,50	R\$ 43.020,00			
55	Remoção de fiação elétrica existente, e substituição de circuito utilizando cabo de cobre isolamento antichama 450/750 V de 1,5 mm², flexível, tipo FORESPLAST, ALCOA ou similar.	m	200	R\$ 13,87	R\$ 1,27	R\$ 10,40	R\$ 2,20	R\$ 17,20	R\$ 1,57	R\$ 12,90	R\$ 2,73	R\$ 3.440,00			
56	Remoção de fiação elétrica existente, e substituição de circuito utilizando cabo de cobre isolamento antichama 450/750 V de 2,5 mm², flexível, tipo FORESPLAST, ALCOA ou similar.	m	200	R\$ 11,89	R\$ 1,52	R\$ 9,22	R\$ 1,15	R\$ 14,75	R\$ 1,88	R\$ 11,44	R\$ 1,43	R\$ 2.950,00			
60	Remoção de forro de madeira pinus, de forma manual, sem reaproveitamento e substituição de forro em madeira pinus, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fiação, com acabamentos para forro (roda-foro em madeira pinus).	m2	100	R\$ 64,40	R\$ 10,10	R\$ 50,80	R\$ 3,50	R\$ 79,88	R\$ 12,53	R\$ 63,00	R\$ 4,35	R\$ 7.988,00			
69	Elevação de Divisória de Parede com Placas de Gesso Acartonado	m2	380	R\$ 95,95	R\$ 17,58	R\$ 70,38	R\$ 7,99	R\$ 119,00	R\$ 21,80	R\$ 87,29	R\$ 9,91	R\$ 45.220,00			
VALOR TOTAL													R\$ 148.010,00		

Atenciosamente,

R S SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI
INSCRICAO ESTADUAL Nº

R S Serviços Eireli
CNPJ: 08.534.297/0001-87



ANEXO V - PREGÃO SRP 17/2022

PROPOSTA DE PREÇOS

AO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO:

Registro de Preços de Serviços Comuns de Engenharia para as instalações do 12º Batalhão de Suprimento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Data da Proposta: 17/08/2022

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: R S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	CNPJ: 08.534.297/0001-87
Endereço Eletrônico: COMERCIAL@RSSERVICE.COM.BR	
Endereço: R 14 C.J. A. MONTENEGRO, 11, LIRIO DO VALE	
CEP: 69.038-410	
Cidade/UF: MANAUS- AM	
Celular: (92) 99452-6243	

* Após examinar todas as condições estipuladas no Edital em referência, vimos apresentar a nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

Declaramos que todos os custos e despesas, tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, equipamentos, mão de obra e encargos sociais, estão incluídos nos preços.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
23	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas/externas, uma demão. Com aplicação e lixamento manual de massa acrílica em superfícies internas e externas de sacada de edifício de múltiplos pavimentos, em duas demãos. E pintura manual com tinta látex acrílica premium acabamento semibrilho ou fosco, em superfícies internas / externas de sacada de edifício de múltiplos pavimentos, duas demãos.	m2	1.000	R\$ 24,90	R\$ 24.900,00
32	Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento, e substituição por tubos de PVC, soldável, água fria, DN 50 mm (instalado em prumada, ramais ou sub ramais), inclusive conexões, cortes e fixações.	m	500	R\$ 32,00	R\$ 16.000,00
33	Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento, com substituição por tubos de PVC, soldável, água fria, DN 60 mm (instalado em prumada, ramais ou sub ramais), inclusive conexões, cortes e fixações.	m	100	R\$ 57,85	R\$ 5.785,00
37	Substituição de grelha em PVC cromada, redonda, 15 cm, para ralo ou caixa sifonada.	um	30	R\$ 59,00	R\$ 1.770,00
49	Substituição de circuito, incluindo remoção de fiação elétrica existente, utilizando cabo de cobre isolamento antichama 450/750V (Cabo PP) 3 X 16mm², cobertura em PVC, tipo FICAP ou similar.	m	200	R\$ 87,00	R\$ 17.400,00
50	Substituição de circuito, incluindo remoção de fiação elétrica existente, utilizando cabo de cobre isolamento antichama 450/750V (Cabo PP) 3 X 4mm², cobertura em PVC, tipo FICAP ou similar.	m	1000	R\$ 24,00	R\$ 24.000,00
54	Remoção de tomadas ou interruptores elétricos e substituição de interruptor de 3 teclas, com placa 4 x 2" em PVC da linha branca modular (IRIEL, FAME ou similar), devendo a mesma ficar em perfeito funcionamento.	um	50	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
VALOR TOTAL					R\$ 91.085,00

Atenciosamente,

R S SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO
EIRELI 08.534.297/0001-87

R S Serviços Eireli
CNPJ: 08.534.297/0001-87



PLANILHA ANALÍTICA									
TP	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MEMÓRIA DE CÁLCULO CAMPO LIVRE	QTD	UMD	CUSTO UNIT REFERÊNCIA	CUSTO UNIT PROPOSTO	ACRÉSCIMO / DESCONTO	CUSTO TOTAL ADOPTADO
A	22	88485 - SINAP (C): APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	1	M2	24,0			
S	22.1	88310 - SINAP (C): PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,07	H	17,79			18,02
S	22.2	88315 - SINAP (C): SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,52	H	1,52			0,79
S	22.3	8046 - SINAP (C): SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOREX (PRIOR)	Material	0,18	L	2,38			0,38
A	32	87882 - SINAP (C): REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	1	M	32			
S	32.1	88267 - SINAP (C): ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,82	H	13,3			10,91
S	32.2	88315 - SINAP (C): SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,32	H	11,38			15,03
A	33	87882 - SINAP (C): REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	1	M	57,68			
S	33.1	88267 - SINAP (C): ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,82	H	22,67			18,92
S	33.2	88315 - SINAP (C): SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,32	H	21,67			27,81
A	37	40777 - SINAP (C): Caixa afonada pvc 150x150x50mm com grade redonda branca - fornecimento e instalação	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	1	UN	30			
S	37.1	88267 - SINAP (C): ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,52	H	17,47			9,08
S	37.2	88315 - SINAP (C): SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,52	H	16,34			7,92
S	37.3	122 - SINAP (B): ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 750g OR	Material	0,03	UN	15,78			0,47
S	37.4	11717 - SINAP (B): CAIXA SIFONADA, PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	1	UN	30,36			30,36
A	49	87881 - SINAP (C): REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	1	M	87			
S	49.1	88264 - SINAP (C): ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,75	H	12,66			22,71
S	49.2	88315 - SINAP (C): SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,65	H	9,65			15,97
S	49.3	91004 - SINAP (C): CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 18 MM², ANTI-CHAMA 180/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Material	1	M	31,84			31,84
A	50	87881 - SINAP (C): REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	1	M	24			
S	50.1	88264 - SINAP (C): ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,15	H	6,2			7,13
S	50.2	88315 - SINAP (C): SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,25	H	2,65			3,58
S	50.3	91928 - SINAP (C): CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 180/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Material	1	M	6,76			8,76
A	54	87880 - SINAP (C): REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	1	M	26			
S	54.1	88264 - SINAP (C): ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,15	H	6,2			7,13
S	54.2	88315 - SINAP (C): SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,25	H	2,65			3,58
S	54.3	91927 - SINAP (C): INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 15A/70V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Material	1	M	9,57			9,57



ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA
R S SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI - 08.534.297/0001-87

Endereço:
Contratante: 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTOS
Obra: -
NENHUMA BASE SELECIONADA
Projeto 17-2022

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	VLR UNIT	TOTAL (S/ BDI)	VLR BDI	TOTAL (C/ BDI)	REPR. ABC
23			88485 - SINAP (C): APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,00		20,19		24,90	8,04%
23.1	SINAP	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,07	17,78	19,02	4,44	23,46	7,58% A
23.2	SINAP	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52	1,52	0,79	0,18	0,97	0,31% A
23.3	SINAP	6085	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,16	2,38	0,38	0,09	0,47	0,15% C
32			97662 - SINAP (C): REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	1,00		25,94		32,00	10,34%
32.1	SINAP	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,82	13,30	10,91	2,55	13,46	4,35% A
32.2	SINAP	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	11,39	15,03	3,51	18,54	5,99% A
33			97662 - SINAP (C): REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	1,00		46,73		57,65	18,62%
33.1	SINAP	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,82	23,07	18,92	4,42	23,34	7,54% A
33.2	SINAP	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	21,07	27,81	6,50	34,31	11,08% A
37			40777 - SINAP (C) Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	UN	1,00		47,83		59,00	19,06%
37.1	SINAP	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52	17,47	9,08	2,12	11,20	3,62% A
37.2	SINAP	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52	15,24	7,92	1,85	9,77	3,16% A
37.3	SINAP	122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,03	15,78	0,47	0,11	0,58	0,19% C
37.4	SINAP	11717	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	1,00	30,36	30,36	7,09	37,45	12,10% A
49			97661 - SINAP (C): REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	1,00		70,52		87,00	28,11%
49.1	SINAP	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75	12,98	22,71	5,31	28,02	9,05% A
49.2	SINAP	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,65	9,63	15,97	3,73	19,70	6,36% A



ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA
R S SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI - 08.534.297/0001-87

Endereço:
Contratante: 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTOS

Obra: -
NENHUMA BASE SELECIONADA

Página 17-2022

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	VL UNIT	TOTAL (S/BDI)	VL R BDI	TOTAL (C/BDI)	REPRES. ABC
49.3	SINAP	91934	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00	31,84	31,84	7,44	39,28	12,69% A
50			97661 - SINAP (C): REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M	1,00		19,45		24,00	7,75%
50.1	SINAP	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		1,15	6,20	7,13	1,67	8,80	2,84% A
50.2	SINAP	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		1,25	2,85	3,56	0,83	4,39	1,42% A
50.3	SINAP	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		1,00	8,76	8,76	2,05	10,81	3,49% B
54			97660 - SINAP (C): REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		1,00		20,26		25,00	8,08%
54.1	SINAP	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		1,15	6,20	7,13	1,67	8,80	2,84% A
54.2	SINAP	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		1,25	2,85	3,56	0,83	4,39	1,42% A
54.3	SINAP	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		1,00	9,57	9,57	2,24	11,81	3,82% B

C



MEMÓRIA DE CÁLCULO

R S SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI - 08.534.297/0001-87

Endereço:

Contratante: 12ª BATALHÃO DE SUPRIMENTOS

Obra: -

NENHUMA BASE SELECIONADA

Pregão 17-2022

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	MEMÓRIA DE CÁLCULO
23			88485 - SINAP (G): APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	PINT - PINTURAS
23.1	SINAP	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
23.2	SINAP	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
23.3	SINAP	6085	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	Material
32			97662 - SINAP (C): REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES
32.1	SINAP	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
32.2	SINAP	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
33			97662 - SINAP (C): REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES
33.1	SINAP	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
33.2	SINAP	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
37			40777 - SINAP (C) Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	UN	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
37.1	SINAP	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
37.2	SINAP	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
37.3	SINAP	122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	Material
37.4	SINAP	11717	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	Material
49			97661 - SINAP (C): REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES
49.1	SINAP	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



MEMÓRIA DE CÁLCULO

R S SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI - 08.534.297/0001-87

Endereço:

Contratante: 12ª BATALHÃO DE SUPRIMENTOS

Obra: -

NENHUMA BASE SELECIONADA

Pregão 17-2022

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	MEMÓRIA DE CÁLCULO
49.2	SINAP	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS Material
49.3	SINAP	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	
50			97661 - SINAP (C): REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES
50.1	SINAP	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
50.2	SINAP	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
50.3	SINAP	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		Material
54			97660 - SINAP (C): REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES
54.1	SINAP	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
54.2	SINAP	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
54.3	SINAP	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		Material



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Amazonas

CREA-AM - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS
GRUPO: RELATORIO

EMITIDO POR: R S SERVICOS
DATA/HORA: 17/06/2022 às 10:06:19
ENDEREÇO IP: 191.189.26.57
LOCAL: AMBIENTE DA EMPRESA



DADOS

NOME	TITULOS	RESPONSABILIDADE	ART	REGISTRO N°	INICIO	FIM	FIM DE CONTRATO	ULTIMA ANU. PAG.	REGISTRO PROFISSIONAL	REGISTRO EMPRESA
PAULO CELSO MARINHO RIBEIRO	- ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	AM20210288496	0402565215	02/12/2021			2022 (2 / 2)	Registro Definitivo de Profissional (DIPL) OMADO NO PAIS/ATIVO - UF: AM Data Início: 18/05/2007Registro Regional: 12200/07	Registro Definitivo de Empresa - UF: AM Data Início: 04/02/2020Registro Regional: 000008600DDAM

SERVICOS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO CREA-AM