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EB: 64308.009188/2026-27 Classificacdo: 018.1

MII\[ISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(12 Brigada Estratégica/1908)
BRIGADA RIO NEGRO

Termo de Abertura N2 1136-SALC-2BLog/GCALC/Div Adm

Sao Gabriel da Cachoeira, AM, 27 de agosto de 2026.

Assunto: termo de abertura de processo eletrénico

Anexos:
1) DFD160515 000187 2026 assinado.pdf

1. Conforme legislagdao pertinente, realizo o termo de abertura do presente processo
eletronico que tem como objeto a contratacdo de servico de transporte de
contéineres. destinada a atender a transferéncia de infraestrutura do 22 Batalhdo de Logistica de
Selva para o Quartel-General da 22 Brigada de Infantaria de Selva, conforme determinagdo do
Comando Militar da Amazonia (DIEX n2 5539-E-10/EM G CMA/EM CMA, de 23 de julho de 2026).

2. Vai anexo o Documento de formalizacdo da demanda (DFD).

—— mento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Asp
@ﬁ: D) :_[_ﬁ/’l 27/08/2026, as 13:43 conforme horario
aeslgrl?ﬂ;mr; 7.0 §39, art. 42, do Decreto n? 10.543 de

13/11/2020 da Presidéncia da Republica.

Cadigo de verificagao: 3jjT-s5+r-J+jf-FEwC

Termo de Abertura N2 1136-SALC-2BLog/GCALC/Div Adm


http://sped.2bdainfsl.eb.mil.br/sigadexdocumento/api/componente-digital/baixarArquivoAnexo?uuid=7944e893-eb0f-47a2-a045-fe161b46791d

@ Compras.gov.or UASG 160515

COMANDO DA 2° BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Documento de Formalizacao da Demanda 187/2026

Niumero do Documento de Formalizacdo da Demanda: 187/2026
1. Informacoes Gerais

Area requisitante Data da conclusdo da contratagao UASG Editado por
2B Log Sl 04/09/2026 00:00 160515

Descrigao sucinta do objeto

Contratacdo de empresa para prestacdo de servico de transporte rodoviario de contéineres e estruturas de oficina.

2. Justificativa de Necessidade

2.1.A presente contratacdo visa atender demanda formalizada pelo Comando Militar da Amazonia, conforme DIEX n° 5539-E-10/EM G CMA/EM CMA, de 23 de
julho de 2026, que determina a transferéncia da infraestrutura de contéineres e oficinas atualmente instalada no 2° B Log Sl para o Quartel-General da 2° Brigada de
Infantaria de Selva. A execugdo do transporte é indispensavel para a consolidagdo da estrutura logistica e operacional no novo QG, de modo a garantir a continuidade
das atividades administrativas e operacionais da OM, sem descontinuidade dos servigos de manutencao e apoio logistico prestados pelas oficinas. A contratacdo esta
amparada pelo crédito orcamentério disponibilizado por meio da Nota de Crédito n° 2026NC001307, de 24 de agosto de 2026, classificada na Natureza de Despesa
339039 (Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica), no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com Plano Interno I3FPPREDEGE.

3. Materiais/Servicos
3.1 Materiais

Nenhum material incluido.

3.2 Servigos
N° do item Grupo Descrigdo Qtd Val. unit. (R$) Val. total (R$)
1 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO TRANSPORTE RODOVIARIO - CONTAINERS 5,00 4.000,00 20.000,00

4. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.

9

Documento assinado digitalmente

Vi 1

5. Acompanhamento

IdAcompanhamento Responsavel Data

1 Trata-se de contratacdo de empresa especializada em servico de transporte rodoviario de contéineres e estruturas de oficina, objeto do Documento ANDRE  27/08
de Formalizagdo de Demanda n° 187/2026, destinada a atender a transferéncia de infraestrutura do 2° Batalhdo de Logistica de Selva para o FELIX /2026

Quartel-General da 2* Brigada de Infantaria de Selva, conforme determinagcdo do Comando Militar da Amazénia (DIEX n° 5539-E-10/EM G CORDEIRO11:34
CMA/EM CMA, de 23 de julho de 2026). O sistema indicou que a presente operagao esta sendo processada fora dos prazos estabelecidos no

Decreto n° 10.947, de 25 de janeiro de 2022, tendo em vista que o objeto ndo constava do Plano de Contratagdes Anual (PCA) desta Unidade

Gestora para o exercicio de 2026, em razdo de se tratar de necessidade superveniente e ndo passivel de planejamento prévio. A referida demanda

decorre de determinacdo superior emanada ap6s a consolidacdo do PCA vigente, relacionada a transferéncia de infraestrutura logistica para o

novo Quartel-General da 2* Bda Inf S, cuja execugdo foi classificada como de empenho imediato, conforme observacéo constante da Nota de

lde2


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

Crédito n° 2026NC001307, de 24 de agosto de 2026. A urgéncia decorre da necessidade de garantir a continuidade das atividades administrativas,
operacionais e de manutencdo da Organizagdo Militar durante o processo de mudanga fisica de suas instalagdes, cuja postergacdo acarretaria
prejuizo a normalidade do funcionamento da tropa e ao cumprimento da determinacdo do CMA. Dessa forma, ainda que a contratagdo nao conste
do PCA nos moldes do art. 12, VII, da Lei n° 14.133/2021 e do Decreto n° 10.947/2022, entende-se que a hip6tese se enquadra como necessidade
de contratacdo ndo planejada, decorrente de fato superveniente e urgente, ndo imputavel a falta de planejamento desta Administragdo, mas sim a
determinacdo hierarquica externa e imprevisivel a época da elaboracdo do PCA. Ressalta-se que a auséncia de previsdao no PCA nao constitui
vedacdo legal a contratagdo, mas apenas exige, como ora se faz, a devida justificativa e motivagdo para a sua realizagao fora do planejamento
anual, em observancia aos principios da eficiéncia, da continuidade do servigo publico e do interesse ptiblico, previstos no art. 5° da Lei n° 14.133
/2021. Ante o exposto, manifesto-me favoravelmente ao prosseguimento da contratagdo fora dos prazos/previsdo do PCA, dada a urgéncia e a
excepcionalidade da situacao fatica, submetendo o presente despacho a autoridade competente para ciéncia e prosseguimento do feito.

2 O acompanhamento e a fiscalizagdo técnica da execugdo do servigo de transporte rodovidrio de contéineres serdo exercidos pelo Sgt Bredley,
formalmente designado como Fiscal Técnico do contrato, nos termos do art. 117 da Lei n° 14.133/2021, em razdo de sua capacitagdo especific
comprovada por estagio de operador de Munck, habilitando-o a atestar tecnicamente as condi¢des de carregamento, transporte e descarregament
dos contéineres, competindo-lhe verificar a adequagio dos equipamentos e procedimentos de carga e descarga observando as normas de
seguranca, conferir a integridade fisica dos contéineres e estruturas antes e apés o transporte, atestar o efetivo camprimento do objeto contratado
quanto a quantidade e condigoes de entrega no destino (QG da 2* Bda Inf Sl), e comunicar formalmente a autoridade competente eventuais falhas,
atrasos ou nao conformidades na execucao do servico, para as providéncias cabiveis, inclusive quanto a aplicagdo de san¢des administrativas, se
necessario.

6. Relacionamentos

Ntimero Descricao
187/2026  Contratagdo de empresa para prestacdo de servico de transporte rodoviario de contéineres e estruturas de oficina.
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__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)

25/08/26 13:38 USUARIO : MONTENEGRO

DATA EMISSAO : 24Ago26 NUMERO : 2026R0001307
UG/GESTAO EMITENTE: 160507 / 00001 - ESTADO-MAIOR DO EXERCITO - GESTOR
UG/GESTAO FAVORECIDA: 160515 / 00001 - COMANDO DA 2A BRIGADA DE INFANTARIA D
DOCUMENTO WEB : 2026NC001307

NUM. TRANSFERENCIA:
SISTEMA ORIGEM : SIAFI
TAXA DE CAMBIO

OBSERVACAO

FINALIDADE: (ATENDER DEMANDAS DO CMA) - 2° B LOG SL - RECURSO PARA TRANSFERENC
IA DE INFRAESTRUTURA DE CONTEINERES E OFICINAS DO 2° B LOG SL PARA O QG DA 2°
BDA INF SL. ATENDE DIEX N° 5539-E-10/EM G CMA/EM CMA, DE 23 JUL 26. (EMPENHO I
MEDIATO)

LANCADO POR : 46131590087 - DE OLIVEIRA UG : 160507 24Ago26 17:34
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PFI12=RETORNA



__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)

25/08/26 13:40 USUARIO : MONTENEGRO

DATA EMISSAO : 24Ago26 NUMERO : 2026R0001307
UG/GESTAO EMITENTE: 160507 / 00001 - ESTADO-MAIOR DO EXERCITO - GESTOR
UG/GESTAO FAVORECIDA: 160515 / 00001 - COMANDO DA 2A BRIGADA DE INFANTARIA D
DOCUMENTO WEB : 2026NC001307

L EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI VALOR
001 301203 100.000,00

1 203677 1000000000 339039 160507 I3FPPREDEGE

LANCADO POR : 46131590087 - DE OLIVEIRA UG : 160507 24Ago26 17:34
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZONIA
COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(UG 160515)

MAPA DE RISCOS

Contratacdo de Servico de Transporte Rodoviario de Contéineres

1. IDENTIFICACAO DA CONTRATACAO

Comando da 22 Brigada de Infantaria de Selva — UG 160515 / Gestéo

Unidade Gestora 00001

Contratagdo de servigo de transporte rodoviario de contéineres, para a
Objeto transferéncia de infraestrutura de contéineres e oficinas do 2° B Log Sl para
0 QG da 22 Bda Inf Sl

Quantidade 5 (cinco) unidades — item 5231 (Transporte rodoviario — containers)

R$ 5.642,00 (unitario) e R$ 28.210,00 (total), conforme Pesquisa de Precos
n° 525/2026 — UASG 160515

Valor de referéncia

Nota de Crédito 2026NC001307, de 24 Ago 26 — R$ 100.000,00 — ND
Crédito orgcamentério 339039 — PTRES 203677 — Fonte 1000000000 — PI I3FPPREDEGE —
UG emitente 160507 (EME)

Atendimento ao DIEX n°® 5539-E-10/EM G CMA/EM CMA, de 23 Jul 26 —
demanda do Comando Militar da Amazonia (empenho imediato)

Motivagéo

Documento de Formalizacdo da Demanda; Estudo Técnico Preliminar;

DEEMTIEIEE [PiEEEEEmies Pesquisa de Precos n°® 525/2026; Termo de Referéncia

2. FINALIDADE E FUNDAMENTACAO

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, analisar, avaliar e estabelecer o tratamento dos riscos
gue possam comprometer 0 éxito da contratagao de servigo de transporte rodoviério de contéineres, destinada a
transferéncia da infraestrutura de contéineres e oficinas do 2° B Log Sl para o Quartel-General da 22 Bda Inf SI, em
atendimento ao DIEX n° 5539-E-10/EM G CMA/EM CMA, de 23 Jul 26.

Elabora-se o documento com fundamento no art. 18, § 1°, inciso X, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que
determina a analise dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratagdo, bem como no art. 22 do mesmo
diploma, que trata da alocacdo de riscos entre contratante e contratado, e no art. 169, que institui as linhas de
defesa da gestéo de riscos e controles preventivos. Observam-se, ainda, a Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 65,
de 7 de julho de 2021, quanto a formacédo do preco de referéncia, e as normas internas do Exército Brasileiro
aplicaveis a gestédo de riscos e a governanca das contratacoes.

Os riscos foram identificados a partir da andlise do objeto, das caracteristicas logisticas da regido de execugéo, do
historico de contratacdes congéneres e das condicionantes orgamentarias do crédito descentralizado, sendo
segregados por fase do processo de contratacdo: planejamento, sele¢do do fornecedor e gestdo contratual.

3. METODOLOGIA DE AVALIACAO

A avaliacdo de cada risco resulta do produto entre a probabilidade de ocorréncia (P) e o impacto (I) sobre os
objetivos da contrata¢@o, ambos graduados em escala de 1 a 5, conforme os quadros a seguir.

3.1. Escala de probabilidade

Nivel Probabilidade Descricéo

Evento raro; ndo ha registro de ocorréncia em contratagées semelhantes na

1 Muito baixa Unidade.

Mapa de Riscos — Transporte rodoviario de contéineres — Pag. 1 de 10



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

(UG 160515)

Nivel Probabilidade Descricdo
2 Baixa Evento pouco provavel; ocorréncia excepcional, dependente de circunstancias
incomuns.
3 Média Evento possivel; ha registros esporadicos em contratagdes de natureza
semelhante.
4 Alta Evento provavel; ha condi¢Bes atuais que favorecem sua ocorréncia.
5 Muito alta Evento quase certo; jA em curso ou com fortes indicativos de ocorréncia.

3.2. Escala de impacto

Nivel Impacto Descricéo

1 Muito baixo Efeito irrelevante sobre custo, prazo e qualidade; absorvido pela rotina.

2 Baixo Efeito pequeno, corrigivel sem alteracédo do planejamento.

3 Médio Comprometimento parcial de prazo, custo ou qualidade; exige medidas
corretivas formais.

4 Alto Comprometimento significativo do objeto; risco de dano ao erario ou de nulidade
de atos.

. Inviabiliza¢&@o do objeto, perda do crédito orgamentario, dano relevante ao erario

5 Muito alto X 3 .

ou risco a integridade de pessoas.

3.3. Matriz de risco (P x I)

P\I =1 =2 =3 1=4 I=5
P=5 5 10 15 20 25
P=4 4 8 12 16 20
P=3 3 6 9 12 15
P=2 2 4 6 8 10
P=1 1 2 3 4 5

3.4. Classificagéo e tratamento

Nivel de risco (P x I) Classificacéo Tratamento exigido
1a4 BAIXO Risco qceltavel. qultoramento pela fiscalizacéo, sem
necessidade de agdo especifica.
529 MEDIO Reqye_r acOes preventivas planejadas e acompanhamento
periédico pelo gestor do contrato.
10216 ALTO Requer acbes pre~ventlvas o_brlgatc_)rlas, def_lnlgao de
responsavel e acao de contingéncia formalizada.
17 225 MUITO ALTO Requer dgmsao do Ordenador de Dgspg;as guanto ao
prosseguimento, com tratamento prioritario do risco.

4. RISCOS DA FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

RISCO N° 01 — Especificacdo deficiente ou incompleta do objeto

Mapa de Riscos — Transporte rodoviario de contéineres — Pag. 2 de 10




MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZONIA
COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(UG 160515)

Descrigdo

Descri¢do do servico de transporte rodoviario de contéineres sem a defini¢do precisa do tipo e
das dimensG@es dos contéineres (20 ou 40 pés), do peso estimado, dos pontos exatos de origem
(2° B Log Sl) e destino (QG da 22 Bda Inf Sl), do itinerario e da necessidade de equipamento de
icamento (munck/guindaste) e de carreta porta-contéiner.

Probabilidade

4 Impacto 4 Nivel 16 — ALTO

Dano potencial

Contratacdo de servico tecnicamente incompativel com a necessidade; impossibilidade de
execucdo; necessidade de aditivo ou de nova contratacao; frustragcdo da finalidade da
descentralizacdo de crédito; possivel anulacéo do procedimento.

Acdao preventiva

Realizar vistoria prévia conjunta nas instalagées de origem e destino, com registro fotografico e
levantamento de medidas, pesos e acessos; detalhar no Termo de Referéncia quantidade,
dimensdes, peso, enderecos, exigéncia de veiculo compativel e responsabilidade pelo
icamento, amarracéo, carga e descarga; submeter a especificacdo a validagéo da Secéo de
Logistica/Engenharia antes da abertura do procedimento.

Acdo de
contingéncia

Suspender o procedimento e promover a retificagdo do Termo de Referéncia com republicacéo;
havendo contrato em curso, formalizar termo aditivo qualitativo dentro dos limites legais ou
promover a rescisdo amigéavel.

Responsavel

Equipe de Planejamento da Contratacéo / Secéo de Logistica / SALC

RISCO N° 02 — Estimativa de precos inadequada (sobreprego ou precgo inexequivel)

Descricéo

Formagao do valor de referéncia a partir de amostras ndo comparaveis quanto a quantitativo,
distancia, tipo de carga ou regido, ou com dispersao estatistica incompativel, gerando preco
estimado acima ou abaixo do praticado no mercado.

Probabilidade

3 Impacto 4 Nivel 12 — ALTO

Dano potencial

Dano ao erario por sobreprego; ou, no sentido inverso, procedimento fracassado/deserto e
execucdo deficiente por preco inexequivel; responsabilizacdo dos agentes publicos pelos
o6rgaos de controle.

Acdo preventiva

Manter a metodologia adotada na Pesquisa de Pre¢os n° 525/2026, com filtro de 12 meses,
exclusdo fundamentada das amostras destoantes e ado¢&o da mediana (art. 3°, VII, da IN
SEGES/ME n° 65/2021), com Coeficiente de Varia¢do de 12,70%, dentro do limite de 25%;
juntar aos autos a nota técnica justificativa; revalidar a pesquisa caso decorra prazo superior a
180 dias até a contratacéo.

Acdo de
contingéncia

Refazer ou complementar a pesquisa de pre¢cos com ampliagdo da cesta de fornecedores;
negociar a reducao do valor com o licitante melhor classificado; revogar o procedimento por
interesse publico quando ndo houver precgo aceitavel.

Responsavel

Agente responsavel pela pesquisa de precos / SALC

RISCO N° 03 — Indisponibilidade, insuficiéncia ou anulagao do crédito orcamentario descentralizado

Descricéo

O crédito decorre da Nota de Crédito 2026NC001307, de 24 Ago 26, no valor de R$ 100.000,00
(ND 339039, PTRES 203677, Fonte 1000000000, PI I3FPPREDEGE), com determinagéo
expressa de empenho imediato. Ha risco de anulagdo, remanejamento ou contingenciamento
do crédito antes da emisséo da Nota de Empenho.

Probabilidade

3 Impacto 5 Nivel 15— ALTO

Dano potencial

Perda do crédito descentralizado; impossibilidade de execucéo da transferéncia de
infraestrutura determinada pelo DIEX n° 5539-E-10/EM G CMA/EM CMA, de 23 Jul 26;
devolugdo de recurso ao escaldo superior e prejuizo a credibilidade da UG perante o EME e o
CMA.

Acdo preventiva

Emitir a Nota de Empenho imediatamente apés a concluséo da fase preparatéria; acompanhar
diariamente o saldo no SIAFI; manter o Ordenador de Despesas e a Se¢do de Orgcamento e
Financas informados sobre o cronograma; priorizar o processo na fila de instrugdo do SALC.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZONIA
COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(UG 160515)

Acéo de
contingéncia

Solicitar ao EME/CMA a recomposicao ou a reemissao do crédito, com justificativa formal,
realocar o processo para exercicio seguinte mediante nova solicitagéo de recurso.

Responsavel

Ordenador de Despesas / Fiscal Administrativo / Se¢do de Or¢gamento e Finangas

RISCO N° 04 — Prazo exiguo entre a descentralizagdo do crédito e a execucgéo ("empenho imediato")

Descricdo

A necessidade de empenho imediato reduz o tempo disponivel para a instru¢éo processual
completa (ETP, TR, pesquisa de precos, parecer juridico, publicidade e julgamento),
favorecendo a supresséo ou a realizagdo apressada de etapas obrigatorias.

Probabilidade

4 Impacto 4 Nivel 16 — ALTO

Dano potencial

Vicios formais e materiais no processo; impugnacéo, anulagdo ou apontamento pelos érgaos de
controle interno e externo; atraso na concluséo da transferéncia da infraestrutura.

Acdo preventiva

Elaborar cronograma de instrugdo com marcos e prazos definidos; executar em paralelo as
etapas que admitem simultaneidade; avaliar a viabilidade juridica de contratacéo direta por
dispensa em razéo do valor (art. 75, Il, da Lei n® 14.133/2021) ou de adesé&o a ata de registro de
precos vigente; encaminhar minutas padronizadas a assessoria juridica.

Acao de
contingéncia

Solicitar formalmente ao escaldo superior a dilatagéo do prazo de execu¢éo; documentar nos
autos as circunstancias que motivaram a celeridade.

Responsavel

Chefe do SALC / Equipe de Planejamento da Contratacéo

RISCO N° 05 — Omissédo quanto as responsabilidades por carga, descarga, icamento, amarracao e escolta

Descricéo

Auséncia de clausula definindo a quem cabe o fornecimento de equipamento de icamento, mao
de obra de carga e descarga, materiais de peagédo/amarragdo, sinalizacao e eventual escolta
para carga excedente em dimensdes.

Probabilidade

3 Impacto 4 Nivel 12— ALTO

Dano potencial

Recusa da contratada em executar atividades n&o previstas; custos adicionais ndo orgados;
paralisacdo da operacéo; necessidade de aditivo contratual.

Acdo preventiva

Prever expressamente no Termo de Referéncia que o preco unitario contempla a operagéo
completa (mobilizacéo, icamento, carregamento, amarragdo, transporte, descarregamento e
posicionamento no local indicado), com todos os equipamentos, materiais e mao de obra por
conta da contratada.

Acéo de
contingéncia

Negociar aditivo quantitativo/qualitativo dentro dos limites do art. 125 da Lei n°® 14.133/2021;
contratar em separado o servico complementar de icamento.

Responsavel

Equipe de Planejamento da Contratagdo / Fiscal Técnico

RISCO N° 06 — Quantitativo estimado insuficiente frente ao volume real a ser transferido

Descrigdo

A contratagdo prevé 5 (cinco) unidades de transporte. Caso o levantamento da infraestrutura de
contéineres e oficinas do 2° B Log Sl indique volume superior, 0 quantitativo contratado sera
insuficiente para concluir a transferéncia.

Probabilidade

3 Impacto 3 Nivel 9 — MEDIO

Dano potencial

Transferéncia parcial da infraestrutura; necessidade de nova contratagéo e de novo crédito;
descontinuidade da atividade logistica e permanéncia de material em instala¢éo inadequada.

Acdo preventiva

Consolidar previamente com 0 2° B Log Sl e com a 22 Bda Inf Sl a relagdo nominal e
guantitativa dos contéineres e das oficinas a transportar, com pesos e dimensdes; considerar
margem de seguranca na definicdo do quantitativo, respeitado o crédito disponivel.

Acdo de
contingéncia

Utilizar o saldo do crédito descentralizado (R$ 100.000,00) para acréscimo contratual de até
25%; solicitar crédito complementar ao escaldo superior.
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Responsavel

Secdo de Logistica / Equipe de Planejamento da Contratacéo

RISCO N° 07 — Enquadramento indevido da forma de contratacéo e fracionamento indevido da despesa

Descricéo

Escolha equivocada entre licitacdo, dispensa em razéo do valor ou adesédo a ata de registro de
precos, sem consideragdo do somatorio das despesas de mesma natureza ja realizadas no
exercicio pela Unidade Gestora.

Probabilidade

2 Impacto 5 Nivel 10 — ALTO

Dano potencial

Nulidade da contratagdo; responsabilizacdo administrativa, civil e penal dos agentes;
apontamento em auditoria do TCU e do controle interno do Exército.

Acdo preventiva

Consultar o histérico de despesas do exercicio com objeto congénere na UG 160515; instruir os
autos com demonstrativo do somatorio; submeter o enquadramento a assessoria juridica antes
da autorizacédo do Ordenador de Despesas.

Acéo de
contingéncia

Reenquadrar o procedimento na modalidade correta; anular os atos praticados com vicio, com
motivacao expressa nos autos.

Responsavel

Chefe do SALC / Assessoria Juridica / Ordenador de Despesas

5. RISCOS DA FASE DE SELECAO DO FORNECEDOR

RISCO N° 08 — Procedimento deserto ou fracassado por restricdo do mercado regional

Descricao

Baixo numero de transportadoras habilitadas ao transporte de contéineres na area de jurisdicdo
do Comando Militar da Amazbnia, com equipamento de icamento e carreta porta-contéiner
disponiveis no prazo requerido.

Probabilidade

3 Impacto 4 Nivel 12 — ALTO

Dano potencial

Auséncia de propostas ou de propostas vdlidas; repeticdo do procedimento; perda do prazo de
execucdo e risco de anulagdo do crédito descentralizado.

Acdo preventiva

Realizar consulta prévia ao mercado local; conceder prazo adequado para apresentacao de
propostas; evitar exigéncias de habilitacdo além do estritamente necessario; divulgar o aviso
nos canais oficiais e comunicar diretamente as transportadoras do ramo cadastradas.

Acao de
contingéncia

Republicar com revisdo das exigéncias e da estimativa de precos; adotar contratagao direta
fundamentada, quando presentes os requisitos legais.

Responsavel

Agente de Contratagdo / SALC

RISCO N° 09 — Habilitagdo de empresa sem regularidade técnica, fiscal ou securitaria

Descrigéo

Contratacéo de transportadora sem Registro Nacional de Transportadores Rodoviarios de
Cargas (RNTRC/ANTT) ativo, sem atestado de capacidade técnica compativel ou sem apolice
de seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviario de carga.

Probabilidade

3 Impacto 4 Nivel 12— ALTO

Dano potencial

Execugdo por empresa inapta; auséncia de cobertura securitaria em caso de sinistro;
impossibilidade de ressarcimento de avarias em material permanente da Unido.

Acdo preventiva

Exigir no edital/TR: RNTRC ativo, atestado de capacidade técnica em transporte de cargas
indivisiveis ou contéineres, apélices RCTR-C e RCF-DC vigentes, CND federal, FGTS,
trabalhista e estadual/municipal, e consulta ao SICAF e ao CEIS/CNJ.

Acdo de
contingéncia

Desclassificar ou inabilitar a licitante e convocar a subsequente; havendo contrato firmado,
notificar para regularizagdo em prazo certo e, persistindo, rescindir com aplicagdo de sanc¢ées.

Responsavel

Agente de Contratagdo / Equipe de Apoio / Fiscal Administrativo
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RISCO N° 10 — Apresentacao de proposta com preco manifestamente inexequivel

Descricéo

Oferta de prego unitario muito inferior ao valor de referéncia de R$ 5.642,00, sem demonstragao
de exequibilidade, com finalidade de vencer o certame.

Probabilidade

3 Impacto 3 Nivel 9 — MEDIO

Dano potencial

Abandono da execug¢édo, execugao parcial ou de ma qualidade; necessidade de nova
contratacdo; atraso na transferéncia da infraestrutura.

Acdo preventiva

Prever no edital critério objetivo de afericdo de exequibilidade e a obrigatoriedade de
apresentacao de planilha de composi¢édo de custos quando a proposta for inferior a percentual
definido em relacédo ao valor estimado; diligenciar junto ao licitante.

Acao de
contingéncia

Desclassificar a proposta ap0s diligéncia; exigir refor¢o de garantia contratual; convocar o
licitante remanescente.

Responsavel

Agente de Contratacdo / Equipe de Planejamento

RISCO N° 11 — Impugnacdes, pedidos de esclarecimento e recursos administrativos

Descrigdo

Questionamentos ao edital ou ao julgamento que suspendam ou retardem o andamento do
procedimento.

Probabilidade

2 Impacto 3 Nivel 6 — MEDIO

Dano potencial

Dilagdo do cronograma; risco de ndo conclusdo da contratacédo dentro do exercicio financeiro.

Acdo preventiva

Elaborar edital e Termo de Referéncia claros, com exigéncias justificadas nos autos; responder
tempestivamente aos pedidos de esclarecimento; manter parecer juridico prévio as minutas.

Acao de
contingéncia

Priorizar a instrucao e o julgamento dos recursos; corrigir o edital e reabrir prazo quando a
impugnacéo for procedente.

Responsavel

Agente de Contratagdo / Assessoria Juridica

6. RISCOS DA FASE DE GESTAO E EXECUCAO CONTRATUAL

transporte

RISCO N° 12 — Avaria, dano ou perda dos contéineres, oficinas e equipamentos durante o icamento e o

Descrigdo

Danos estruturais aos contéineres, aos equipamentos das oficinas e ao material neles
acondicionado em razéo de icamento inadequado, falha de amarracdo, tombamento ou
acidente durante o deslocamento.

Probabilidade

3 Impacto 5 Nivel 15— ALTO

Dano potencial

Perda ou depreciagdo de material permanente da Unido; instauracdo de Tomada de Contas
Especial; interrupcéo da atividade logistica; custo de reparo néo previsto.

Acdo preventiva

Realizar vistoria e registro fotografico do estado dos bens antes do carregamento e apds a
entrega, com termo assinado por ambas as partes; exigir seguro de carga; determinar o
esvaziamento ou o0 adequado acondicionamento do contetdo antes do icamento; designar
militar para acompanhar a operac¢éo; exigir plano de rigging e equipamento com capacidade
compativel.

Acdo de
contingéncia

Acionar a apdlice de seguro; notificar a contratada e reter o pagamento até a reparagao;
instaurar sindicancia e, se for o caso, Tomada de Contas Especial; aplicar as sancdes
contratuais cabiveis.

Responsavel

Fiscal Técnico do Contrato / Se¢do de Logistica / Detentor do material

RISCO N° 13 — Atraso na execuc¢do do servico e ndo conclusdo dentro do exercicio financeiro
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Descrigcéo

Descumprimento dos prazos de mobilizacdo e de entrega pactuados, levando a execugao para
além do encerramento do exercicio de 2026.

Probabilidade

3 Impacto 4 Nivel 12 — ALTO

Dano potencial

Necessidade de inscricdo em restos a pagar, com risco de cancelamento; prorrogacao da
ocupacao irregular de instalagdes; frustracédo do objetivo do DIEX que originou o crédito.

Acdo preventiva

Fixar cronograma de execucdo no Termo de Referéncia, com prazos de mobilizacéo e de
conclusao e sangdes por atraso; exigir plano de execugao prévio; acompanhar diariamente
durante a operagao.

Acdo de
contingéncia

Notificar formalmente a contratada e aplicar multa morat6ria; autorizar a inscricdo em restos a
pagar quando atendidos os requisitos legais; contratar remanescente em caso de rescisao.

Responsavel

Gestor e Fiscal do Contrato

RISCO N° 14 — Acidente de transito com danos a terceiros ou vitimas

Descricéo

Sinistro durante o deslocamento de carga de grande porte, com possibilidade de danos
materiais a terceiros, lesdes corporais ou 06bito.

Probabilidade

2 Impacto 5 Nivel 10 — ALTO

Dano potencial

Responsabilizagao civil; comprometimento da imagem institucional; paralisagcao do servico;
perda total da carga transportada.

Acdo preventiva

Exigir apdlices RCTR-C e RCF-DC vigentes; verificar habilitagdo do condutor em categoria
compativel e cumprimento da jornada legal; exigir Autorizacéo Especial de Transito (AET)
gquando a carga exceder os limites regulamentares de peso ou dimensao; aprovar previamente
o itinerario e o horario de circulacao.

Acéo de
contingéncia

Acionar imediatamente as autoridades de transito e a seguradora; comunicar o escaldo
superior; suspender a execugdo até o saneamento; substituir o veiculo e o condutor.

Responsavel

Contratada / Fiscal do Contrato

RISCO N° 15 — Impedimentos logisticos e ambientais na regido amazénica

Descricéo

Condigdes precarias de trafegabilidade, periodo de chuvas intensas, filas e restricbes em
travessias e balsas, obras, interdi¢cdes de via e restricdes municipais de horario e de circulagédo
para veiculos de grande porte.

Probabilidade

4 Impacto 3 Nivel 12 — ALTO

Dano potencial

Atraso na execucdo; custos adicionais de permanéncia; pedidos de reequilibrio econdmico-
financeiro pela contratada.

Acdo preventiva

Definir o itinerario e a janela de execug¢do em conjunto com a contratada; consultar previamente
as restricdes municipais e estaduais de circulagdo; prever clausula de reprogramag&o por caso
fortuito ou forga maior, sem 6nus adicional para a Administraco; evitar a execug¢&o no pico do
periodo chuvoso, quando possivel.

Acéo de
contingéncia

Reprogramar formalmente a execucdo mediante apostilamento/aditivo de prazo devidamente
justificado; acionar rota alternativa previamente mapeada.

Responsavel

Gestor do Contrato / Fiscal Técnico

RISCO N° 16 — Restricdo de acesso as organiza¢c8es militares por medidas de seguranc¢a organica

Descricéo

Impedimento ou demora no ingresso de veiculos, equipamentos e pessoal da contratada nas
instalacdes do 2° B Log Sl e do QG da 22 Bda Inf S| por auséncia de credenciamento prévio.

Probabilidade

3 Impacto 2 Nivel 6 — MEDIO
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Dano potencial

Ociosidade de equipamento e mao de obra; atraso na operac¢éo; possibilidade de cobranca de
estadia pela contratada.

Acdo preventiva

Solicitar a contratada, com antecedéncia minima definida no Termo de Referéncia, a relagéo de
pessoal (nome e documento) e de veiculos (modelo e placa); coordenar previamente com a
sec¢do responsavel pela seguranca organica e com a subunidade de guarda de ambas as OM.

Acéo de
contingéncia

Acionar o oficial de dia para liberag&do excepcional autorizada; reprogramar a janela de
execugdo no mesmo dia.

Responsavel

Fiscal do Contrato / Se¢do de Inteligéncia / Oficial de Dia

RISCO N° 17 — Descumprimento de obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e fiscais pela contratada

Descricéo

Inadimplemento de encargos relativos aos empregados envolvidos na execug¢éo, ou perda da
regularidade fiscal no curso do contrato.

Probabilidade

3 Impacto 3 Nivel 9 — MEDIO

Dano potencial

Risco de responsabilizacédo subsidiaria da Administragdo; impedimento legal ao pagamento;
rescisao contratual.

Acdo preventiva

Exigir a comprovacéao da regularidade fiscal e trabalhista a cada pagamento; verificar o SICAF
antes da liquidacao; incluir clausula de retencéo e de resciséo por perda de regularidade.

Acdo de
contingéncia

Notificar para regularizacdo em prazo certo; reter o pagamento nos termos contratuais; rescindir
0 contrato e aplicar sancdes.

Responsavel

Fiscal Administrativo / SALC

RISCO N° 18 — Subcontratagao total ou irregular do objeto

Descricao

Transferéncia do servico a terceiro ndo avaliado pela Administragdo, sem anuéncia formal e
sem comprovacdo de habilitagdo técnica e regularidade.

Probabilidade

3 Impacto 3 Nivel 9 — MEDIO

Dano potencial

Perda do controle sobre a qualidade e a seguranca da operacao; dificuldade de
responsabilizacdo em caso de avaria; descaracterizagdo da proposta vencedora.

Acdo preventiva

Vedar a subcontratacéo total e condicionar a parcial a autorizagdo prévia e expressa da
Administracéo, com apresentacéo da documentacéo de habilitacéo do subcontratado; identificar
veiculos e condutores no plano de execugéo.

Acdo de
contingéncia

Notificar e determinar a imediata cessac¢do da subcontratagdo irregular; aplicar sancdes;
rescindir o contrato por descumprimento de clausula essencial.

Responsavel

Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato

RISCO N° 19 — Falha na fiscalizacao e no recebimento do objeto

Descricéo

Auséncia de designacgéo formal de gestor e fiscais, inexisténcia de registro das ocorréncias ou
recebimento do servigco sem a devida conferéncia do estado dos bens e do posicionamento no
destino.

Probabilidade

3 Impacto 4 Nivel 12 — ALTO

Dano potencial

Atesto indevido; pagamento por servigco ndo executado ou executado de forma deficiente;
impossibilidade de aplicacdo de sancdes por falta de prova; responsabilizacdo dos agentes.

Acdo preventiva

Designar formalmente, por portaria, gestor e fiscais técnico e administrativo antes do inicio da
execucdo; manter registro das ocorréncias; emitir termos de recebimento provisério e definitivo
com relatdrio fotografico anexo.
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Acéo de
contingéncia

Substituir imediatamente o agente omisso; refazer a conferéncia antes da liquidacao; glosar
valores correspondentes a servicos ndo comprovados.

Responsavel

Ordenador de Despesas / Gestor do Contrato

RISCO N° 20 — Liquidagédo e pagamento sem comprovacgao efetiva da execugéo

Descricéo

Processamento do pagamento sem a documentagado habil de liquidacéo (termo de recebimento,
relatorio de execugdo, nota fiscal conferida e regularidade fiscal).

Probabilidade

2 Impacto 4 Nivel 8 — MEDIO

Dano potencial

Pagamento indevido; dano ao erario; apontamento pelo controle interno e externo;
responsabilizacao do ordenador e do fiscal.

Acdo preventiva

Instituir rotina de conferéncia prévia a liquidagéo, com checklist dos documentos exigidos;
condicionar o atesto a apresentacéo dos termos de recebimento; segregar as func¢des de
fiscalizacdo, liquidacdo e pagamento.

Acdo de
contingéncia

Suspender o pagamento até o saneamento; promover a glosa ou a devolugéo de valores pagos
a maior; instaurar apuracéo de responsabilidade.

Responsavel

Fiscal Administrativo / Se¢do de Orcamento e Financas / Ordenador de Despesas

7. QUADRO-RESUMO DOS RISCOS

Ne Risco Fase Pxl Nivel de risco

01 Especificacdo deficiente ou incompleta do objeto Planejamento 4 xlg - ALTO

02 !Estlmatlya de pregos inadequada (sobreprego ou preco Planejamento 3x4= ALTO
inexequivel) 12

03 Indlsponlb,lll_dade, |nsuf|c_|enC|a ou anulagéo do crédito Planejamento 3x5= ALTO
orcamentéario descentralizado 15

04 Prazo e~XIgl:IO entre a (_Jlescentr?hzagao do crédito e a Planejamento 4x4= ALTO
execucdo ("empenho imediato") 16
Omissao quanto as responsabilidades por carga, . 3x4=

05 descarga, igamento, amarracéo e escolta Planejamento 12 AGITO

06 Quantitativo e_stlmado insuficiente frente ao volume real Planejamento | 3 x 3= 9 MEDIO
a ser transferido

07 Enquadramento indevido da forma de contratagéo e Planejamento 2x5= ALTO
fracionamento indevido da despesa 10

08 Procedimento deserto ou fracassado por restricdo do Selecdo 3x4= ALTO
mercado regional 12

09 Hablllta(;_a(? _de empresa sem regularidade técnica, fiscal Selecdo 3x4= ALTO
ou securitaria 12

10 Apresen}agao de proposta com pre¢co manifestamente Selecdo 3x3=9 MEDIO
inexequivel

11 Impggpagqes, pedidos de esclarecimento e recursos Selecdo 2x3=6 MEDIO
administrativos

12 Ava_rla, dano ou perda do_s contéineres, oficinas e Gestio 3x5= ALTO
equipamentos durante o icamento e o transporte 15

13 Atraso na (_axe_cugao_do servigo e ndo concluséo dentro Gestio 3x4= ALTO
do exercicio financeiro 12

Mapa de Riscos — Transporte rodoviario de contéineres — Pag. 9 de 10




MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZONIA
COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(UG 160515)

Ne Risco Fase P xl Nivel de risco

14 Acidente de transito com danos a terceiros ou vitimas Gestao 2 xlg = ALTO
Impedimentos logisticos e ambientais na regido = 4x3=

15 amazonica Gestao 12 ALTO

Restricdo de acesso as organizagGes militares por

16 . A Gestéo 3x2=6 MEDIO
medidas de seguranca organica

17 Desgump(lmento c_ie obrlga(;oes trabalhistas, Gestio 3x3=9 MEDIO
previdenciérias e fiscais pela contratada

18 Subcontratacao total ou irregular do objeto Gestao 3x3=9 MEDIO

19 Falha na fiscalizacao e no recebimento do objeto Gestdo 3 xlg - ALTO

20 Liguidacdo e pagamento sem comprovagao efetiva da Gestio oxd4=8 MEDIO

execucgao

8. CONCLUSAO

Foram identificados 20 (vinte) riscos relevantes para a presente contratacdo, dos quais 13 foram classificados em
nivel alto ou superior, exigindo a implementacao obrigatéria das a¢gdes preventivas indicadas e a designacéo formal
dos respectivos responsaveis antes do inicio da execugao contratual.

Merecem atencgdo prioritaria: (i) a exiguidade do prazo decorrente da determinacdo de empenho imediato do crédito
descentralizado pela NC 2026NC001307; (ii) a precisdo da especificacdo técnica do objeto, notadamente quanto
as dimensdes, ao peso e a necessidade de equipamento de icamento; e (iii) a integridade fisica dos contéineres,
das oficinas e dos equipamentos durante as operac¢des de icamento e transporte, por se tratar de material
permanente da Uni&o.

Os riscos aqui mapeados deverdo ser monitorados durante todo o ciclo de vida da contratacéo, cabendo ao gestor
e aos fiscais do contrato registrar as ocorréncias e propor a atualizagdo deste documento sempre que identificados
novos riscos ou alterada a avaliacao dos ja registrados.

Diante do exposto, e considerando que as acdes preventivas e de contingéncia propostas sdo suficientes para
reduzir os riscos a patamar aceitavel, entende-se pela viabilidade do prosseguimento da contrata¢éo, submetendo-
se o0 presente Mapa de Riscos a apreciacdo da autoridade competente.

Documento assinado digitalmente

D
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@ Compras.gov.or UASG 160515

COMANDO DA 2° BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Termo de Referéncia 94/2026

Informacées Basicas

Numero do artefato UASG i Atualizado em

94/2026 160515-COMANDO DA 2¢ BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 7/08/2026 15:46 (v 0.3)
Status

CONCLUIDO

Outras informacdes

. Numero da Processo
Categoria ~ . . .
Contratacao Administrativo
- a i inclusi écnico-profissionai iali i do-
V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico ndo 572026 64308.009188/2026-27

continuado

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
(Processo Administrativo n° 64308.009188/2026-27)

TERMO DE REFERENCIA

1. 1.1. Contratacdo de servico de transporte rodoviario de contéineres, nos termos da tabela abaixo, incluindo o carregamento, o icamento, a
amarracdo, o transporte, a descarga e o posicionamento das unidades no local de destino, conforme condi¢cdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

~ UNIDADE DE VALOR
ITEM ESPECIFICACAO|CATSER QUANTIDADE UNITARIO

MEDIDA VALOR TOTAL

Transporte
rodoviario de
contéiner de 40
(quarenta) pés,
tipo dry,
compreendendo o
icamento, 0
carregamento, a
amarracao
/travamento, 0
transporte, a
descarga e o
posicionamento
da unidade no
local indicado
pela Contratante,
das instalagdes do
2° Batalhdo
Logistico de Selva
para as instalacdes
do Quartel-
General da 2°
Brigada de

5231 UNIDADE 5 R$ 5.642,00 R$ 28.210,00

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia — Aquisi¢des — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 1de 16
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: DEZ/2025.



Infantaria de
Selva, com
fornecimento de
veiculo,
equipamento de
icamento,
motorista,
ajudantes,
combustivel,
pedagios e seguro
de carga.

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do 6rgdo gerenciador e 6rgao(s) e entidade(s) participante(s): ndo se aplica, por ndo se tratar de
contratacdo pelo Sistema de Registro de Precos. O quantitativo integral destina-se ao 6rgao gerenciador, UASG 160515.

1.2. Os servigos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, por possuirem padrdes de desempenho e qualidade objetivamente definidos
neste Termo de Referéncia, mediante especificagdes usuais de mercado, nos termos do art. 6°, inciso XIII, da Lei n® 14.133, de 2021.

1.3. O objeto desta contratacdo nao se enquadra como bem ou servico de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27 de setembro de 2021, por se tratar
de servico de natureza logistica estritamente necessario ao atendimento da necessidade administrativa descrita no item 2.

1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 90 (noventa) dias, contados da data de emissdo da Nota de Empenho, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

1.5. O servigo objeto desta contratagdo ndo é enquadrado como continuado, tratando-se de demanda pontual e ndo repetitiva, vinculada a transferéncia
de infraestrutura descrita no item 2, razdo pela qual a vigéncia é limitada ao prazo necessario a execucdo e ao recebimento definitivo do objeto.

1.6. O instrumento substitutivo do contrato, na forma do Anexo I, oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A presente contratacdo decorre da necessidade de transferéncia da infraestrutura de contéineres e oficinas do 2° Batalhdo Logistico de Selva para o
Quartel-General da 2° Brigada de Infantaria de Selva, em atendimento ao DIEX n° 5539-E-10/EM G CMA/EM CMA, de 23 de julho de 2026, do
Comando Militar da Amazodnia.

2.2. As unidades a serem transportadas sdo contéineres de 40 (quarenta) pés, cargas indivisiveis e de grande porte, cujo deslocamento exige veiculo
especifico (carreta porta-contéiner ou equivalente) e equipamento de icamento compativel, meios ndo disponiveis na organizac¢do militar, o que torna
imprescindivel a contratacdo de empresa especializada no transporte rodoviario desse tipo de carga.

2.3. A ndo realizacdo da contratagdo inviabiliza a reorganizacdo das instalacdes determinada pelo escaldo superior, comprometendo a atividade logistica
e o funcionamento das oficinas, com prejuizo ao apoio prestado as organizagdes militares da Grande Unidade.

2.4. O quantitativo de 5 (cinco) unidades corresponde exatamente ao niimero de contéineres objeto da transferéncia determinada no DIEX referido no
item 2.1, ndo havendo margem para dimensionamento diverso.

2.5. Os recursos destinados a esta contratagdo foram descentralizados por meio da Nota de Crédito n° 2026NC001307, de 24 de agosto de 2026, emitida
pelo Estado-Maior do Exército (UG 160507), com a finalidade especifica de atender a transferéncia de infraestrutura de contéineres e oficinas do 2° B
Log Sl para o QG da 2° Bda Inf SL.

2.6. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme consta das informagGes basicas deste Termo de Referéncia.

2.7. Deixou-se de elaborar Estudo Técnico Preliminar, com fundamento no art. 14, inciso I, da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 58, de 8 de agosto de
2022, que faculta sua dispensa nas hipéteses do art. 75, inciso II, da Lei n° 14.133, de 2021, tendo sido os elementos essenciais da fundamentacéo
incorporados ao presente Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A solugdo consiste na contratagcdo de empresa especializada em transporte rodoviério de cargas, que disponibilizara veiculo, equipamento de
icamento, motorista e ajudantes para a remocao de 5 (cinco) contéineres de 40 pés do local de origem e sua entrega e posicionamento no local de destino,
ambos situados em organizacdes militares subordinadas ou vinculadas ao Comando da 2* Brigada de Infantaria de Selva.
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3.2. O ciclo de vida do objeto compreende as seguintes etapas:

3.2.1. emissdo da Ordem de Servico pela Contratante, com indicacdo dos enderecos de origem e destino, do cronograma e do ponto de contato da
fiscalizacdo;

3.2.2. vistoria prévia facultativa dos locais de carregamento e descarga pela Contratada;
3.2.3. mobilizagdo do veiculo e do equipamento de icamento;

3.2.4. icamento, carregamento, amarragao e travamento das unidades no veiculo;

3.2.5. transporte rodoviario até o local de destino;

3.2.6. descarga e posicionamento da unidade no ponto indicado pela fiscalizagao;

3.2.7. recebimento provisério e, posteriormente, recebimento definitivo do objeto; e
3.2.8. liquidagdo e pagamento.

3.3. Especificacdo técnica do servico:

3.3.1. o transporte sera realizado por meio de veiculo do tipo carreta porta-contéiner, prancha ou equivalente, com capacidade de carga e dimensoes
compativeis com contéiner de 40 (quarenta) pés, dotado dos dispositivos de travamento (twist locks) e dos demais equipamentos de amarragdo exigidos
pela legislacdo de transito;

3.3.2. o veiculo devera estar regularmente licenciado, com documentacdo em dia e em adequadas condi¢des de conservagdo e seguranca;

3.3.3. o icamento, o carregamento e a descarga das unidades correm por conta exclusiva da Contratada, que fornecera o equipamento adequado
(guindaste, reach stacker, munck ou equivalente) com capacidade compativel com o peso das unidades;

3.3.4. o transporte podera ser realizado unidade a unidade, em viagens sucessivas, ou em niimero maior de unidades por viagem, desde que respeitados
os limites legais de peso e dimensao;

3.3.5. a obtengdo de eventuais autorizagdes especiais de transito (AET) e de escolta, quando exigidas pela legislacdo em razdo das dimensdes da carga, é
de responsabilidade exclusiva da Contratada, correndo por sua conta 0s respectivos custos;

3.3.6. estdo incluidos no preco todos os custos diretos e indiretos, tais como combustivel, pedagios, manutencdo, mao de obra, encargos sociais e
trabalhistas, seguros, tributos e demais despesas necessarias a execucdo do objeto.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam
no Guia Nacional de ContratagGes Sustentaveis:

4.1.1. utilizacdo de veiculos com licenciamento em dia e com inspecdo veicular regular, atendidos os limites de emissao de poluentes e de ruido
estabelecidos pelo PROCONVE e pelas resolugdes do CONAMA aplicaveis;

4.1.2. adogdo de medidas para a prevencdo de vazamentos de 6leo, combustivel e demais fluidos durante a execucdo dos servicos, com destinacao
ambientalmente adequada de eventuais residuos gerados; e

4.1.3. observancia das normas de seguranca do trabalho, com fornecimento e uso obrigatério de equipamentos de protecdo individual pelos empregados
envolvidos nas operacdes de icamento, carregamento e descarga.

Indicacdao de marcas ou modelos
4.2. Ndo serad admitida a indicagdo de marcas, caracteristicas ou modelos na presente contratacdo, por se tratar de prestacao de servico comum.
Da vedacdo de contratacdo de marca ou produto
4.3. Néo ha vedacdo de marcas ou produtos aplicavel ao objeto desta contratagao.
Da exigéncia de amostra
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4.4. Ndo serd exigida a apresentagdo de amostra, por se tratar de prestacdo de servico, incompativel com essa modalidade de afericdo.
Da exigéncia de carta de solidariedade

4.5. Néo sera exigida carta de solidariedade, por ndo se tratar de fornecimento de bens por revendedor ou distribuidor.
Subcontratacao

4.6. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual, tendo em vista a simplicidade e a unicidade da prestagdo, o reduzido prazo de
execucdo e a necessidade de responsabilizacdo direta da Contratada pela integridade das unidades transportadas.

Garantia da contratac¢do

4.7. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, tendo em vista o baixo valor da
contratacdo, o curto prazo de execugdo e a inexisténcia de obrigacoes futuras a serem asseguradas, sendo o custo da garantia desproporcional ao
beneficio dela advindo.

Reserva de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte

4.8. Ndo se aplica a reserva de cotas de que trata o art. 48, inciso III, da Lei Complementar n° 123, de 2006, por se tratar de contratacdo direta de item
Unico e indivisivel.

Margem de Preferéncia

4.9. Néo se aplica margem de preferéncia ao objeto desta contratacdo, por ndo se tratar de fornecimento de bens manufaturados nacionais nem de bens
reciclados, reciclaveis ou biodegradaveis.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao
5.1. O prazo de execucgdo do servigo é de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Servico pela Contratada.

5.2. A Ordem de Servico sera expedida pela fiscalizacdo e indicara os enderegos completos de origem e destino, o cronograma de execucdo, os horérios
autorizados de acesso as organizac¢Ges militares e o ponto de contato da fiscalizacdo.

5.3. A Contratada deverad comunicar a fiscalizagdo, com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas, a data e o horério previstos para cada
operacdo de carregamento e de descarga, para fins de autorizagdo de acesso as instalagdes militares e de acompanhamento pela fiscalizacao.

5.4. As operagdes de carregamento e descarga serdo realizadas em dias teis, no horario de expediente da organizacdo militar, salvo autorizagdo expressa
da fiscalizagdo em sentido diverso.

5.5. A Contratada podera vistoriar previamente os locais de origem e de destino, a fim de tomar conhecimento das condigdes de acesso, do espago de
manobra e das demais circunstancias que possam influir na execucéo do objeto.

5.5.1. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera ser alegada como justificativa para o inadimplemento das obrigagoes assumidas nem para a solicitacdo de
acréscimo do valor contratado.

5.6. O acesso do pessoal e dos veiculos da Contratada as instalagdes militares fica condicionado a prévia identificagdo e ao cumprimento das normas
internas de seguranca da organizacdo militar.

5.7. A Contratada responderda integralmente por avarias, perdas ou danos causados as unidades transportadas, as instalacdes da Contratante ou a terceiros
durante todas as fases da execug@o, desde o icamento na origem até o posicionamento definitivo no destino.

5.8. E vedado o transporte de qualquer carga estranha ao objeto contratual conjuntamente com as unidades da Contratante.

5.9. A Contratada deverd manter vigente, durante toda a execugdo, o seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviario de carga, nos termos da
Lein® 11.442, de 5 de janeiro de 2007, apresentando a respectiva apdlice a fiscalizagdo antes do inicio dos servigos.

5.10. Ndo hé garantia contratual de produto aplicavel ao objeto, por se tratar de prestacdo de servigo de execucao instantanea, sem prejuizo da
responsabilidade da Contratada por vicios e danos decorrentes da execugao.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apb6s o aceite do instrumento substitutivo do contrato, o 6rgao podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial de
apresentacao do plano de fiscalizagdo.

Fiscalizacao

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelo respectivo substituto, formalmente designados por ato
da autoridade competente, nos termos do art. 117 da Lei n° 14.133, de 2021.

Fiscalizacdo Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas, de modo a assegurar
os melhores resultados para a Administracao.

6.8. O fiscal técnico anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico emitira notificaces para a correcdo da execucdo, determinando prazo para a
correcao.

6.10. O fiscal técnico informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia.

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo nas datas aprazadas, o fiscal técnico comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

6.12. O fiscal técnico comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob sua responsabilidade.
Fiscalizacdo Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condigdes de habilitacdo da Contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as
glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao
gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.15. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecerd as seguintes rotinas:
6.15.1. conferéncia, antes do inicio dos servigos, da documentagdo do veiculo, da habilitagdo do condutor, do RNTRC e da apdlice de seguro de carga;

6.15.2. acompanhamento presencial das operacdes de icamento, carregamento e descarga, com registro fotografico do estado das unidades antes e depois
do transporte; e

6.15.3. conferéncia da quantidade de unidades efetivamente transportadas e do seu correto posicionamento no local de destino, previamente ao atesto.

6.16. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais.

Gestor do Contrato
6.17. Cabe ao gestor do contrato:

6.17.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, contendo todos os registros formais da execucao no histérico
de gerenciamento, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais;
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6.17.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia;

6.17.3. acompanhar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento;

6.17.4. emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pela Contratada, com
mencao ao seu desempenho na execugdo contratual;

6.17.5. tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangoes;
6.17.6. elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucgio dos objetivos que tenham justificado a contratagdo; e

6.17.7. enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento.

7. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, a Contratada que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

7.2. Serdo aplicadas a Contratada que incorrer nas infra¢cdes acima descritas as seguintes sangoes:

7.2.1. Adverténcia, quando a Contratada der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

7.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas "b", "c" e "d" do subitem acima, sempre que nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

7.2.3. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima,
bem como nas alineas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave;

7.2.4. Multa:

7.2.4.1. Moratoria, para a infracdo descrita no item "d", de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

7.2.4.2. Compensatoria, para as infracdes descritas acima nas alineas "e" a "h", de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da
contratacao;

7.2.4.3. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista acima na alinea "c", de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor
da contratagao;

7.2.4.4. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea "b", de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratagao;

7.2.4.5. Compensatoéria, em substituicdo a multa moratéria, para a infracdo descrita acima na alinea "d", de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento)
do valor da contratacao;

7.2.4.6. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea "a", de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratacdo.

7.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a
Contratante.
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7.4. Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa.
7.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagao.

7.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante a Contratada, além
da perda desse valor, a diferenca sera cobrada judicialmente.

7.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada
pela autoridade competente.

7.8. A aplicacdo das sang0es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracgdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1. Para a garantia da ampla defesa e do contraditdrio, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo
cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

7.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

7.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

7.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

7.9.4. os danos que dela provierem para a Contratante; e

7.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢oes dos 6rgaos de controle.

7.10. Os atos previstos como infra¢des administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de
2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
préatica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, observados, em todos os casos, o contraditério, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

7.12. A Contratante devera informar, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagdo da sancéo, e manter atualizados os dados
relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no CEIS e no CNEP.

7.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.13. As sangoes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art.
163 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos da Contratada para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizag¢des, ndo inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26,
de 13 de abril de 2022.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1. O objeto sera recebido provisoriamente, de forma sumadria, no ato da concluséo do transporte e do posicionamento das unidades no local de destino,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de
posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

8.2. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando executado em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta, devendo a execugdo ser refeita ou regularizada no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificacdo da Contratada, as suas custas, sem prejuizo
da aplicacdo das penalidades.
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8.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de até 5 (cinco) dias tteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administragdo, ap6s a verificacdo da quantidade das unidades transportadas, de seu estado de conservagdo e de seu correto
posicionamento, com consequente aceitacdo mediante termo detalhado, observado o valor da contratacdo, que nao ultrapassa o limite de que trata o
inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.4. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de
diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

8.5. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de nota fiscal quanto a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo
e pagamento.

8.6. O prazo para a solucdo, pela Contratada, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal, verificadas pela Administracdo
durante a analise prévia a liquidagdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.

8.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluiré a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da execugdo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

8.8. As atividades de icamento, carregamento, descarga e posicionamento das unidades correrdo por conta da Contratada e sdo condicdo para o
recebimento do objeto.

Liquidacao

8.9. Recebida a nota fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 5 (cinco) dias tteis para fins de liquidagdo, prorrogéaveis por igual
periodo, tendo em vista que o valor da contratagdo nao ultrapassa o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021, nos termos do art.
7°, §3°, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

8.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente apresentado expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

8.10.1. o prazo de validade;

8.10.2. a data da emissdo;

8.10.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

8.10.4. o periodo respectivo de execucgdo do contrato;

8.10.5. o valor a pagar; e

8.10.6. eventual destaque do valor de retengoes tributarias cabiveis.

8.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizagdo da situagdo, sem 6nus a Contratante.

8.12. A nota fiscal devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133, de 2021.

8.13. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
8.13.1. verificar a manutencdo das condic¢Ges de habilitacdo exigidas; e

8.13.2. identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo/contratacdo no ambito do 6rgdo, tais como a proibigdo de contratar com a
Administracdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da Contratada, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias teis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da Contratante.

8.15. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante devera comunicar aos drgdos responsaveis pela fiscalizacdo
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da Contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado.

8.16. Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a Contratada a ampla defesa.

8.17. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extin¢do do contrato, caso a Contratada
ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.
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Prazo de pagamento

8.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias tteis contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa, nos termos da Instru¢do Normativa
SEGES/ME n° 77, de 2022.

8.19. No caso de atraso pela Contratante, os valores devidos a Contratada serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do IPCA/IBGE a titulo de indice de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

8.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela Contratada.
8.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

8.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

8.23. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao
vigente.

8.24. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributéria
quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime, ficando o pagamento condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributéario favorecido.

Antecipacao de pagamento

8.25. Nao se admite a antecipacdo de pagamento na presente contratagdo, ante a auséncia de justificativa técnica ou econdmica que a recomende, nos
termos do art. 145 da Lei n° 14.133, de 2021.

Cessdo de Crédito
8.26. As cessdes de crédito dependerdo de prévia aprovacdo da Contratante.

8.26.1. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagdo por parte da Contratada
(cedente), a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condiciona a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de
que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Ptiblico, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.26.2. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente pela execugdo do objeto contratual, restando incélumes
todas as defesas e excecdes ao pagamento e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.

8.26.3. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade da Contratada.
Reajuste

8.27. Os pregos contratados sdo fixos e irreajustaveis, tendo em vista que o prazo de vigéncia da contratagdo é inferior a um ano contado da data do
orcamento estimado, em 27/08/2026.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE
FORNECIMENTO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio de contratagdo direta, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, com
base no seguinte fundamento: o valor estimado da contratagdo, de R$ 28.210,00 (vinte e oito mil, duzentos e dez reais), é inferior ao limite legal para
dispensa de licitagdo em razdo do valor para servicos em geral, atualizado pelo Decreto n° 12.807, de 29 de dezembro de 2025, ndo havendo, no
exercicio financeiro, outras contratacdes de mesma natureza que, somadas, ultrapassem o referido limite.

9.2. O procedimento sera realizado por meio do Sistema de Dispensa Eletronica, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 67, de 8 de julho
de 2021, com adogdo do critério de julgamento de MENOR PRECO, com divulgagdo do aviso de contratacdo direta no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas — PNCP pelo prazo minimo de 3 (trés) dias tteis, na forma do art. 75, §3°, da Lei n° 14.133, de 2021.

Forma de fornecimento
9.3. A execugdo do objeto sera integral.

Critérios de aceitabilidade de precos
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9.4. Serdo desclassificadas as propostas com valor unitdrio ou total superior aos constantes da tabela do item 1.1 deste Termo de Referéncia, que
correspondem ao valor maximo aceitavel.

Exigéncias de habilitacao

9.5. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

9.6. empresario individual: inscri¢do no Registro Ptblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.7. Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.8. sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada —
EIRELL inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.9. sociedade simples: inscrig¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

9.10. filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Ptblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

9.11. sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro de 1971;

9.12. Registro Nacional de Transportadores Rodoviarios de Cargas — RNTRC, em situacao ativa, expedido pela Agéncia Nacional de Transportes
Terrestres — ANTT, nos termos do art. 2° da Lei n® 11.442, de 5 de janeiro de 2007, por se tratar de atividade de transporte rodoviério de cargas sujeita a
inscricdo obrigatoria;

9.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢oes ou da consolidacdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
9.14. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social;

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa;

9.18. Prova de inscric@o no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
CONCOITe;

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo
de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n° 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdao Economico-Financeira
9.22. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

9.23. Deixa-se de exigir a apresentacdo de balanco patrimonial e demais demonstra¢ées contabeis, bem como a comprovacdo de indices contabeis, tendo
em vista o baixo valor da contratacéo, a execucdo em prazo exiguo e a inexisténcia de obrigacdes continuadas, sendo tal exigéncia desproporcional ao
objeto e restritiva a competitividade.

Qualificacao Técnica
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9.24. Comprovacdo de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas e quantidades com o objeto desta contratagdo,
por meio da apresentacdo de, no minimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado.

9.24.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas:

9.24.1.1. prestagdo de servigo de transporte rodoviario de cargas indivisiveis, contéineres ou equipamentos de grande porte;
9.24.1.2. execucdo de, no minimo, 2 (duas) operacdes de transporte de carga de porte equivalente ao objeto; e
9.24.1.3. execucdo compativel com operagdes que envolvam icamento, carregamento e descarga da carga transportada.

9.24.2. Serdo admitidos, para fins de comprovacado de quantitativo minimo exigido, a apresentacdo e o somatério de diferentes atestados relativos a
contratos executados de forma concomitante.

9.24.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.24.4. O fornecedor disponibilizara todas as informag6es necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado
pela Administragdo, cpia do contrato que deu suporte a contratacao, enderego atual do contratante e local em que foi executado o objeto contratado,
dentre outros documentos.

Disposicdes gerais sobre habilitacao
9.25. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.26. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo
estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

9.27. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de niimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuicGes.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratagdo, que corresponde ao valor maximo aceitavel, é de R$ 28.210,00 (vinte e oito mil, duzentos e dez reais),
conforme custos unitarios apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

10.2. O valor de referéncia foi obtido por meio da Pesquisa de Precos n° 525/2026, realizada no Banco de Pregos/Painel de Pregos, com filtro de
periodo de 12 (doze) meses, tendo sido adotado o0 método da mediana, nos termos do art. 3°, inciso VII, da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 65, de 7
de julho de 2021, resultando no valor unitario de R$ 5.642,00.

10.3. Foram excluidas 2 (duas) amostras discrepantes, referentes a aquisi¢oes de quantitativos muito reduzidos, por falta de comparabilidade com o
quantitativo objeto desta contratagdo, o que reduziu o Coeficiente de Variacdo de 43,68% para 12,70%, dentro do limite de aceitabilidade recomendado,
conforme fundamentagado constante da Nota Técnica anexa a referida pesquisa de precos.

10.4. A estimativa de custo levou em consideracdo o risco envolvido na contratacdo e sua alocagdo entre Contratante e Contratada, conforme
especificado no Mapa de Riscos constante dos autos.

10.5. O custo estimado da contratacdo nao possui carater sigiloso.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido,
descentralizados por meio da Nota de Crédito n° 2026NC001307, de 24 de agosto de 2026.

11.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacéo:
I) Gestdo/unidade: 160515 / 00001 — Comando da 2* Brigada de Infantaria de Selva;

1I) Fonte de recursos: 1000000000;
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IIT) Programa de trabalho / PTRES: 203677;
1V) Elemento de despesa: 33.90.39 — Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica; e
V) Plano interno: I3FPPREDEGE.

11.3. Ndo havera despesas relativas a exercicios financeiros subsequentes, tendo em vista que a execucado do objeto se dara integralmente no exercicio de
2026.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informagoes contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas.
12.2. Os casos omissos serdo resolvidos pela autoridade competente, a luz da Lei n° 14.133, de 2021, e das demais normas aplicaveis.

Sdo Gabriel da Cachoeira — AM, de de 2026.

Chefe da Equipe de Planejamento da Contratacdo

13. ANEXO 1

Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato
(Contratagdes de pequeno valor — art. 95, inciso I, da Lei n° 14.133, de 2021, e Orienta¢do Normativa AGU n° 84, de 17 de maio de 2024)

1. FORMALIZACAO DA CONTRATACAO

1.1. O adjudicatério terd o prazo de 5 (cinco) dias tteis, contado a partir da data de sua convocagdo, para aceitar o instrumento equivalente ao contrato,
qual seja, a Nota de Empenho, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangOes previstas.

1.2. O prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatério e aceita pela Administragdo.
1.3. O aceite do instrumento equivalente pelo adjudicatario implica o reconhecimento de que:
1.3.1. o referido instrumento substitui o termo de contrato, sendo-lhe aplicaveis as disposicdes da Lei n® 14.133, de 2021;

1.3.2. a Contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso de Dispensa Eletronica, no Termo de Referéncia e em seus anexos,
conforme Termo de Ciéncia e Concordancia (Anexo IT).

2. VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é aquele estabelecido no Termo de Referéncia, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado
acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa da Contratada.

3. OBRIGAC OES DA CONTRATANTE

3.1. Sdo obrigagdes da Contratante:

3.1.1. exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela Contratada, de acordo com o Termo de Referéncia e seus anexos;
3.1.2. receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

3.1.3. notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos, incorre¢des, imperfeicGes, falhas ou irregularidades verificadas na execucdo do objeto
contratual, fixando prazo para que seja corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas;
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3.1.4. acompanbhar e fiscalizar a execugdo contratual e o cumprimento das obriga¢des pela Contratada;

3.1.5. franquear o acesso do pessoal e dos veiculos da Contratada as instalagdes militares, nos horérios previamente acordados, observadas as normas
internas de seguranga;

3.1.6. indicar, por meio da Ordem de Servigo e da fiscalizagdo, os locais exatos de carregamento e de posicionamento das unidades no destino;

3.1.7. efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e condic¢des estabelecidos no Termo de
Referéncia e neste Anexo;

3.1.8. aplicar a Contratada as sangdes previstas na lei e no Termo de Referéncia;

3.1.9. cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de
obrigacdes pela Contratada;

3.1.10. explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacOes e reclamacdes relacionadas a execucao contratual, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.

3.1.10.1. A Administragdo terd o prazo de 30 (trinta) dias tteis, a contar da data do protocolo do requerimento, para decidir, admitida a prorrogacéo
motivada, por igual periodo.

3.1.11. responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pela Contratada no prazo maximo de 30 (trinta) dias
uteis.

3.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucédo do objeto
contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4. OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1. A Contratada deve cumprir todas as obriga¢des constantes do Termo de Referéncia e deste Anexo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

4.1.1. executar o objeto conforme as especificacoes do Termo de Referéncia e de sua proposta, com o emprego de veiculo, equipamento de icamento e
mao de obra adequados e em numero suficiente;

4.1.2. apresentar a fiscalizagdo, antes do inicio dos servicos, a documentacgdo do veiculo, a habilitacdo do condutor, o RNTRC em situacdo ativa e a
apOlice de seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviario de carga;

4.1.3. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor;

4.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data prevista para a execugdo, 0os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

4.1.5. atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor contratuais ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagao
por eles solicitados;

4.1.6. reparar, corrigir ou refazer, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugdo;

4.1.7. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou a
terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pela Contratante, que ficara autorizada a
descontar dos pagamentos devidos o valor correspondente aos danos sofridos;

4.1.8. quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no SICAF, entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo contratual, junto com a nota fiscal
para fins de pagamento, os seguintes documentos:

4.1.8.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

4.1.8.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

4.1.8.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede da Contratada;
4.1.8.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

4.1.8.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

4.1.9. responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante e ndo podera onerar o objeto da contratagdo;
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4.1.10. comunicar ao fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucéo do
objeto contratual;

4.1.11. paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

4.1.12. manter, durante toda a vigéncia da contratagdo, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas, todas as condicdes exigidas para a qualificacdo
na contratagdo direta;

4.1.13. cumprir, durante todo o periodo de execugdo contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as demais reservas de cargos previstas na legislagdo;

4.1.14. comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pela fiscalizacdo contratual, com a indicagdo dos empregados
que preencheram as referidas vagas;

4.1.15. guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia da execucdo do objeto, especialmente aquelas relativas as instalagdes militares
a que tiver acesso;

4.1.16. arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I1, "d", da Lei n° 14.133, de 2021;

4.1.17. cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da Contratante, inclusive as
relativas ao controle de acesso a instalagdes militares;

4.1.18. alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das obriga¢des assumidas, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados;

4.1.19. orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protegdo
de dados pessoais a que tenha acesso por forca da execucdo contratual;

4.1.20. conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, mantendo sempre limpo o local de execucdo do objeto e nas
melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

4.1.21. submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes deste instrumento;

4.1.22. cumprir as normas de protecao ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga e a satide no trabalho;
4.1.23. ndo submeter os trabalhadores a condi¢des degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao por divida ou trabalhos forcados;

4.1.24. ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condicéo de aprendiz para os maiores de quatorze
anos de idade, observada a legislacdo pertinente;

4.1.25. ndo submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de trabalho noturno e em condigdes perigosas e insalubres e a realizagdo de
atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

4.1.26. receber e dar o tratamento adequado a denuincias de discriminagdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho.
5. DA EXTINCAO CONTRATUAL

5.1. A contratacao sera extinta quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

5.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a
Administracdo providenciar a readequacao do cronograma fixado para a contratagdo.

5.3. Quando a nao conclusdo do objeto referida no item anterior decorrer de culpa da Contratada:
5.3.1. ficaré ela constituida em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢Ges administrativas; e

5.3.2. poderd a Administragdo optar pela extingdo contratual e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucgdo
contratual.

5.4. A contratagdo podera ser extinta antes de cumpridas as obrigacGes nela estipuladas, ou antes do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no
artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

5.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

5.4.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extin¢do se ndo restringir sua capacidade de concluir o
objeto.
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5.4.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.
5.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido de:

5.5.1. balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

5.5.2. relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

5.5.3. indenizagdes e multas.

5.6. A extingdo contratual ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hip6tese em que sera concedida
indenizagdo por meio de termo indenizatdrio.

5.7. A contratagdo podera ser extinta caso se constate que a Contratada mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente ptiblico que tenha desempenhado funcdo na contratagdo direta, ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo contratuais, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

6. DOS CASOS OMISSOS

6.1. Os casos omissos serdo decididos pela Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis
e, subsidiariamente, segundo as disposi¢oes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

7. ALTERACOES
7.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

7.2. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratagao.

7.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

7.4. As alteracOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica da
Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més.

7.5. Registros que ndo caracterizam alteragdes contratuais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma
do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

8. FORO

8.1. Fica definido o Foro da Justica Federal em Manaus, Secao Judiciaria do Amazonas, para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo contratual
que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021.

14. ANEXO II
TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA[A1]

Por meio deste instrumento, ..................... (identificar o Contratado) declara que esta ciente e concorda com as
disposicbes e obrigacBes previstas no Edital O_UAviso de Contratacdo Direta, no Termo de Referéncia e nos demais
anexos a que se refere o Pregdo/Concorréncia/Dispensa Eletronica n°........... /120....... , bem como que se responsabiliza, sob
as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informacdes e documentos apresentados durante o processo de
contratacao.

Local-UF, ........ (o [N de 20.....

(Nome e Cargo do Representante Legal)
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15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.
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@ Compras.gov.or UASG 160515

COMANDO DA 2° BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Estudo Técnico Preliminar 70/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64308.009188/2026-27

2. Descricao da necessidade

A 2? Brigada de Infantaria de Selva necessita realizar a transferéncia fisica de infraestrutura modular (contéineres) e de instalacdes de oficinas
atualmente alocadas no 2° B Log SL para o QG da 2* Bda Inf Sl, de modo a atender a reorganizacao de infraestrutura determinada pelo Comando Militar
da Amazonia, conforme o DIExX n° 5539-E-10/EM G CMA/EM CMA, de 23 Jul 26. A necessidade decorre da concentra¢do de estruturas logisticas e
oficinas junto a sede da Brigada, otimizando o apoio administrativo e operacional as Organiza¢des Militares (OM) subordinadas.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Comando da 2? Brigada de Infantaria de Selva (2° Bda Inf Sl), com

interveniéncia do 2° Batalhdo Logistico de Selva (2° B Log SL), unidade
atualmente detentora da infraestrutura a ser transferida.

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Servi ¢o especi alizado de transporte, renmncdo, transbordo e/ ou nontagem desnont agem de estruturas
nodul ares (cont éi neres) 40 pés e de oficinas;

- Wilizacdo de veicul os, equi panentos e néo de obra conpativeis como porte e o peso das estruturas
a seremtransferidas;

- Observéanci a das normas de seguranca do trabal ho e de transito aplicaveis ao transporte de cargas
especi ai s/indivi siveis, quando cabivel;

- Cunprinmento de prazos conpativeis como planejanento |ogistico da 22 Bda Inf SI e do 2° B Log SL.

5. Levantamento de Mercado

Foi realizada a Pesquisa de Pregos n® 525/2026 (UASG 160515), concluida em 27/08/ 2026, no sistem
Banco de Precos/Painel de Pregos, comfiltro de periodo de 12 (doze) neses, para o item "5231 —
Transporte rodoviario — containers", tendo sido inicialnente identificadas 8 (oito) ampbstras véali das.

Da andlise dos val ores col etados, verificou-se a presenca de 2 (duas) anpstras significativanmente
destoantes do conjunto (R$ 1.199,00 e R$ 1.299,00), referentes a contratacdes do Instituto Federal

Bai ano e do Conando da Aerondutica, associadas a quantitativos nmuito reduzidos (1 e 16 uni dades) em
rel acdo aos denmi s registros (10 a 568 uni dades), indicando efeito de escala conp fator de distorc¢éao.
Com a manut encdo dessas anpbstras, o Coeficiente de Variacdo (CV) al cancava 43,68% acima do limte de
25% r ecomendado pela I N SEGES/ ME n® 65/2021.
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Apbs a exclusédo justificada dessas 2 (duas) anostras por falta de conparabilidade quanto ao
quantitativo contratado, a pesqui sa passou a ser conposta por 6 (seis) anpbstras, todas de
contratagfes do Comando do Exército, resultando em CV de 12,70% (dentro do limte normativo). Cs
resul t ados consol i dados foram menor preco R$ 4.300,00; preco nédio R$ 5.505,4867; nedi ana R$
5.642,00; maior preco R$ 6.484,9200; desvio padrdo R$ 699, 2185.

Adot ou-se a nedi ana conb nétodo de cal cul o do valor de referéncia, nos ternbos do art. 3°, inciso VII
da I N SEGES/ ME n® 65/2021.

6. Descricao da solucao como um todo

A solugdo consiste na contratacdo de empresa especializada para a execugdo do servigo de transferéncia (transporte, e quando necessario, desmontagem,
transporte e remontagem) da infraestrutura de contéineres e das oficinas do 2° B Log SL para o QG da 2° Bda Inf Sl, de forma a viabilizar a
reorganizacdo de infraestrutura determinada pelo CMA, com o menor impacto possivel as atividades correntes das Organizac¢Ges Militares envolvidas.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Estimativa: 5 (cinco) unidades de servigo de transporte rodoviario de contéineres (item 5231), conforme quantitativo definido na Pesquisa de Precos n°
525/2026.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 20.000,00

Por ocasido da elaboracdo do Documento de Formalizagdo da Demanda (DFD), a equipe de planejamento estimou, de forma preliminar, o valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais) para a contratacio. A época, tratando-se de servico até ento inédito no ambito da 2* Bda Inf SI/2° B Log SL — sem histérico
de contratacOes anteriores de mesma natureza —, ndo havia parametro de mercado disponivel que permitisse uma estimativa mais precisa, razdo pela
qual o valor constante do DFD teve carater referencial e preliminar.

Posteriormente, em atendimento ao art. 23 da Lei n® 14.133/2021 e a IN SEGES/ME n° 65/2021, foi conduzida pela equipe técnica responsavel a
Pesquisa de Precos n° 525/2026 (UASG 160515), com metodologia prépria de coleta, tratamento estatistico e exclusdo de amostras discrepantes
(detalhada no item 5 deste ETP), da qual resultou o valor de referéncia unitario de R$ 5.642,0000 (mediana) e valor total de R$ 28.210,00, para as 5
(cinco) unidades do item 1.

Dessa forma, o valor de R$ 20.000,00 do DFD é superado pelo valor tecnicamente apurado na pesquisa de precos formal, que constitui a metodologia
legalmente exigida para a estimativa de precos em contrata¢des publicas e reflete de forma mais fidedigna as condi¢Ges reais de mercado. Assim, adota-
se como valor estimado desta contratagdo o montante de R$ 28.210,00 (vinte e oito mil, duzentos e dez reais), devendo o processo registrar a atualizagdo
em relacdo a estimativa preliminar do DFD, em razdo da inexisténcia de histérico de contrata¢des similares a época daquela estimativa.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
Ndo se recomenda o parcelamento da solucéo, tendo em vista que o objeto constitui um servigo tinico e indivisivel de transferéncia de infraestrutura, cuja

execucdo fracionada ndo traria vantagem técnica ou econémica para a Administragdo, além de poder comprometer a unidade de responsabilidade técnica
pela integridade das estruturas transportadas.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao foram identificadas, até 0 momento, contratagOes correlatas ou interdependentes em andamento que impactem diretamente o objeto deste Estudo
Técnico Preliminar.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagdo atende a demanda extraordinaria formalizada pelo Comando Militar da Amazdnia por meio do DIEx n° 5539-E-10/EM G CMA/EM
CMA, de 23 Jul 26, tendo sido objeto de empenho imediato (NC 2026NC001307). Ainda que ndo constante originalmente do Plano de Contratacdes
Anual (PCA) da UASG 160515, a demanda justifica-se pela necessidade de pronto atendimento a determinacdo superior, devendo ser objeto de inclusdo
retroativa/complementar no PCA, conforme normativo vigente.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Concentracdo da infraestrutura logistica e de oficinas junto ao QG da 22 Bda Inf SI, otim zando o
apoi o adm ni strati vo as OM subor di nadas;

- Atendi nento tenpestivo a determ nacdo do Comando Mlitar da Amazoni a;

- Racionalizagcdo do uso de instal acdes e reducao de desl ocanentos futuros de pessoal e naterial entre
as duas Organi zagBes M litares.

13. Providéncias a serem Adotadas
Formal i zag&do/ abertura do processo adnministrativo (NUP), caso ainda ndo exista;
- Conclusédo do | evantamento de nercado e da pesqui sa de pregos;

- Verificacdo do enquadranmento da contratacao nas hi péteses de dispensa de licitagdo por valor (art.
75, incisos | e |Il, da Lei n®° 14.133/2021), dado o val or estinmdo de R$ 20. 000, 00;

- Encam nhanento do ETP para aprovacdo da autori dade conpetente (O denador de Despesas);

- El aboracdo dos denmi s docunentos da fase preparatoria (Terno de Referéncia e demai s anexos),
conforme o caso.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Nao sdo esperados inpactos anbientais significativos, uma vez que 0 objeto se restringe ao transporte
e a eventual renontagemde estruturas ja existentes, semgeracédo rel evante de residuos ou intervencgao
em areas anbi ental nente sensiveis. Ainda assim a enpresa contratada devera observar a |egislacao
anbi ental aplicavel ao transporte de cargas e a destinacdo adequada de eventuais residuos gerados
durante a desnobnt ageni renont agem das estruturas.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Aqui esta uma justificativa de viabilidade completa, pronta para uso no ETP (substituindo/complementando o item 15) ou como peca avulsa nos autos:
JUSTIFICATIVA DE VIABILIDADE

A contratagdo do servico de transporte rodovidrio de contéineres e transferéncia de infraestrutura de oficinas do 2° Batalhdo Logistico de Selva (2° B Log
SL) para o Quartel-General da 2° Brigada de Infantaria de Selva (QG da 2° Bda Inf Sl) é considerada viavel, com fundamento nos aspectos técnico,
juridico, econdmico e operacional a seguir demonstrados.

3de4



1. Viabilidade quanto a necessidade e ao alinhamento institucional

A demanda decorre de determinagdo formal do Comando Militar da Amazonia, veiculada pelo DIEx n° 5539-E-10/EM G CMA/EM CMA, de 23 de
julho de 2026, que orienta a reorganizacdo da infraestrutura logistica entre o 2° B Log SL e o QG da 2° Bda Inf Sl. Trata-se, portanto, de necessidade
legitima, formalmente documentada e alinhada ao planejamento institucional da Forga, ainda que superveniente ao Plano de Contratagdes Anual
originalmente elaborado.

2. Viabilidade orcamentaria e financeira

A contratagdo estd lastreada pela Nota de Crédito 2026NC001307, emitida em 24Ago026 pela UG 160507 (EME) em favor da UG 160515 (2° Bda Inf
S1), no valor de R$ 100.000,00 (evento 301203, ND 339039), com finalidade expressamente vinculada a este objeto. O valor estimado da contratacdo —
R$ 28.210,00, apurado pela Pesquisa de Pregos n° 525/2026 — estd integralmente coberto pelo crédito disponibilizado, ndo havendo 6bice de
disponibilidade orcamentaria.

3. Viabilidade quanto ao preco estimado

O valor de referéncia foi obtido mediante pesquisa formal de precos, conduzida em conformidade com o art. 23 da Lei n° 14.133/2021 e a IN SEGES
/ME n° 65/2021, com tratamento estatistico adequado (exclusdo de amostras discrepantes, Coeficiente de Variacao de 12,70%, dentro do limite
normativo de 25%) e adogdo da mediana (R$ 5.642,00/unidade) como método de célculo, resultando em valor total de R$ 28.210,00 para 5 (cinco)
unidades. A divergéncia em relagdo a estimativa preliminar do DFD (R$ 20.000,00) é justificada pela auséncia de historico de contrata¢des similares a
época daquela estimativa, sendo o valor da pesquisa de pregos o pardmetro tecnicamente vélido a prevalecer.

4. Viabilidade quanto ao enquadramento legal

Em razao do valor estimado (R$ 28.210,00), a contratagdo enquadra-se nas hipdteses de dispensa de licitagdo em razdo do valer, nos termos do art. 75,
inciso I, da Lei n° 14.133/2021 (servigos em geral e compras, até o limite atualizado pelo Decreto n° 12.343/2024), o que confere celeridade compativel
com a natureza do empenho imediato que originou a demanda.

5. Viabilidade técnica e operacional

O objeto consiste em servico amplamente disponivel no mercado (transporte especializado de estruturas modulares/cargas), sem exigir tecnologia ou
know-how exclusivo, conforme demonstrado pela existéncia de diversas contratagdes ptblicas similares identificadas na prépria pesquisa de pregos
(Comando do Exército, Instituto Federal Baiano, Comando da Aerondutica). Ndo foram identificados impactos ambientais relevantes nem dependéncia
de contratagdes correlatas que comprometam a execugao.

Conclusao

Diante da comprovacdo da necessidade, da existéncia de crédito orcamentario suficiente, da regularidade da pesquisa de precos que fundamenta o valor
estimado, do enquadramento legal na hip6tese de dispensa por valor e da auséncia de obstaculos técnicos ou operacionais, declara-se viavel a
contratac¢do do objeto tratado neste Estudo Técnico Preliminar n° 70/2026.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Documento assinado digitalmente

!ESPOHS&VQ' pe|a contratacao !1reta
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@ Compras.gov.br

Relatdério de pesquisa de preco

Relatério Resumido

Relatério emitido em 27/08/2026 12:21

Informagdes basicas
Numero da Pesquisa UASG
525/2026 160515

Status Editado por

Concluida

Titulo: Contratagdo de Servigo de Transporte de Contéineres

Observagoes:

Total de itens cotados: 1

Valor total da pesquisa de pregos: RS 28.210,0000

Itens cotados

Item: 1

Descri¢ao do item

5231 - Transporte rodovidrio - containers

Consolidagdo dos pregos cotados

Menor Preco Média

RS 4.300,0000 RS 5.505,4867
Método de célculo adotado: Mediana
Filtro Aplicado
Periodo: 12 Meses

N2 Inciso Nome

COMANDO DO EXERCITO - Compras.

gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
2 gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
3 gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
4 gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
5 gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
6 gov.br

Legenda:

Unidade de Fornecimento

UNIDADE

@ Mediana R$
5.642,0000

Quantidade Unidade

568 UNIDADE

23 UNIDADE

124 UNIDADE

28 UNIDADE

5 UNIDADE

10 UNIDADE

4k Compra ou item com evento alteragdo de situagdo apds homologacgao.

1 Compra ou item sofreu atualizagdo apés homologagdo.

5

Quantidade

Coeficiente de Variagdo: 12,7004%

Desvio Padrao: 699,2185

Maior Preco: RS 6.484,9200

Prego unitario

RS 5.384,0000

RS 5.900,0000

R$ 5.064,0000

RS 5.900,0000

RS 6.484,9200

RS 4.300,0000

Data

13/08/2026

13/08/2026

13/08/2026

13/08/2026

09/07/2026

16/12/2025

Compoe

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Nota Técnica

lde2



Da pesquisa de precos — Item 1 (Transporte rodoviario de contéineres)

Para a composicao do valor de referéncia do Item 1 (5231 — Transporte rodoviario — containers), foi realizada
pesquisa de precos n° 525/2026, no sistema Banco de Precos/Painel de Precos, com filtro de periodo de 12
(doze) meses, tendo sido inicialmente identificadas 8 (oito) amostras validas.

Da analise dos valores coletados, verificou-se a presenca de 2 (duas) amostras que apresentavam precos
unitarios significativamente destoantes do conjunto (R$ 1.199,00 e R$ 1.299,00), referentes a contratagdes do
Instituto Federal Baiano e do Comando da Aerondutica, respectivamente. Tais amostras correspondiam a
aquisicdes de quantitativos muito reduzidos (1 e 16 unidades), consideravelmente inferiores aos demais registros
que compdem a pesquisa (variando de 10 a 568 unidades), o que indica possivel efeito de escala como fator de
distorcdo dos precgos unitarios praticados, comprometendo sua comparabilidade com a quantidade objeto desta
contratacdo (5 unidades).

Com a manutencdo dessas amostras, o Coeficiente de Variacdo (CV) da pesquisa alcangava 43,68%, valor muito
superior ao limite de 25% (vinte e cinco por cento) recomendado como parametro de aceitabilidade pela
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021, evidenciando dispersdo excessiva incompativel
com a confiabilidade estatistica exigida para a formag&o do preco de referéncia.

Dessa forma, com fundamento no principio da razoabilidade e na busca pela maior fidedignidade da estimativa
de precos, optou-se pela exclusdo das 2 (duas) amostras discrepantes acima citadas, por falta de comparabilidade
quanto ao quantitativo contratado. Apds a exclusdo, a pesquisa passou a ser composta por 6 (seis) amostras,
todas oriundas de contrata¢gdes do Comando do Exército, resultando em Coeficiente de Variagdo de 12,70%,
dentro do limite de aceitabilidade normativo.

A nova consolidagdo apresentou os seguintes resultados: menor preco de R$ 4.300,00, preco médio de R$
5.505,4867, mediana de R$ 5.642,00 e maior prego de R$ 6.484,9200, com desvio padrdo de R$ 699,2185.
Adotou-se como método de célculo a mediana, nos termos do art. 3°, inciso VI, da IN SEGES/ME n° 65/2021,
resultando no valor de referéncia de R$ 5.642,00 (unitario) e R$ 28.210,00 (total, para 5 unidades) para o
Item 1.

Documento assinado digitalmente

g

Responsavel pela Pesquisa de Preco

Memoria de calculo (Art.39, inciso VIl — IN SEGES/ME n2 65, de 7 de julho de 2021):
- Média: corresponde a soma dos valores das amostras que compdem a pesquisa, dividida pelo nUmero de amostras que compdem a
pesquisa.
- Mediana: medida de tendéncia central das amostras que comp&em a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores
extraidos.
Desvio Padrao: E a raiz quadrada da varidncia de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre (X-u)?, onde p

representa a média aritmética dos valores que compGem a pesquisa.
p=" u,—}'::'- il —w)?

N
- Coeficiente de variagdo: E uma medida de dispersdo calculada entre a divisdo do desvio padrdo e a média aritmética dos valores que

n

compdem a pesquisa.
D

v
N
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EB: 64308.009188/2026-27 Classificacdo: 018.1

Vi o FEDERATIIAY®

MII\[ISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(12 Brigada Estratégica/1908)
BRIGADA RIO NEGRO

Despacho N2 3157-SALC-2BLog/GCALC/Div Adm

Sao Gabriel da Cachoeira, AM, 27 de agosto de 2026.

Assunto: despacho do fiscal administrativo

1. Aprovo a contratagdo do servigo de transporte rodovidrio de contéineres.

2. Encaminha-se ao Comandante do 22 B Log para aprovagao.

Fiscal !!u !o !l— !a'a‘!ao !OgISIICO !!elva

nicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cap
27/08/2026, as 16:19 conforme horario oficial de
§39, art. 42, do Decreto n? 10.543 de 13/11/2020 da

’

Presidéncia da Republica.

(= 2 ey
e B =110
= e —;_l:_/
assinatura 3 ()
eletrénica

Cddigo de verificacao: BwUt-bNNA-YsSv-ncK3

Despacho N2 3157-SALC-2BLog/GCALC/Div Adm



EB: 64308.009188/2026-27 Classificacdo: 018.1

MII\[ISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(12 Brigada Estratégica/1908)
BRIGADA RIO NEGRO

Despacho N2 3160-SALC-2BLog/GCALC/Div Adm

Sao Gabriel da Cachoeira, AM, 27 de agosto de 2026.

Assunto: despacho do Comandante do 22 B Log SI

1. Aprovo a contratagdo do servigo de transporte rodovidrio de contéineres.

2. Encaminha-se ao Ordenador de Despesas para aprovacao.

Maj
Respondendo pelo Comandante do Z7 Batalnao Logretico de Selva

T i i eio de assinatura simples, pelo(a) Maj
@ SIPEID S, em 27/08/2026, as 18:03 conforme
assinatura % () . 0 §39, art. 49, do Decreto n2 10.543 de

gioionEs 13/11/2020 da Presidéncia da Republica.

Codigo de verificacao: 4yoy-ecZG-PyaN-2jme

Despacho N2 3160-SALC-2BLog/GCALC/Div Adm



EB: 64308.009188/2026-27 Classificacdo: 018.1

Vi o FEDERATIIAY®

MII\[ISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(12 Brigada Estratégica/1908)
BRIGADA RIO NEGRO

Despacho N2 3164-SALC-2BLog/GCALC/Div Adm

Sao Gabriel da Cachoeira, AM, 28 de agosto de 2026.

Assunto: despacho do Ordenador de Despesas

1. Aprovo a contratagao do servigo de transporte rodoviario de contéineres.

2. Determino que a SALC adote as providéncias cabiveis, conforme as normas em vigor.

j
OrMh’stica

—— i icamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Maj
@l‘f’-" == 28/08/2026, as 07:58 conforme horario oficial de
assinatura %, ) 0, art. 42, do Decreto n? 10.543 de 13/11/2020 da

eletronica

Presidéncia da Republica.

Cddigo de verificagdo: gqpvm-udSf-3/Re-E+PG

Despacho N2 3164-SALC-2BLog/GCALC/Div Adm



__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)

01/09/26 12:17 USUARIO : SILVEIRA PIRES
DATA EMISSAO : 01Set26 NUMERO : 2026R0017544
UG/GESTAO EMITENTE: 160073 / 00001 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
UG/GESTAO FAVORECIDA: 160515 / 00001 - COMANDO DA 2A BRIGADA DE INFANTARIA D
DOCUMENTO WEB : 2026NC017366

NUM. TRANSFERENCIA:
SISTEMA ORIGEM : SIAFI
TAXA DE CAMBIO

OBSERVACAO

ATENDE PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE MANOBRA LOGISTICA PARA CONTRATACAO DE EMPRES
A PARA O TRANSPORTE DE CONTEINERES. DOC REF: DIEX N° 6505-B ADM/CMDO 2° BDA IN
F S DE 28AGOS26. PRAZO DE EMPENHO: IMEDIATO.

LANCADO POR : 05291846135 - BRENDON UG : 160073 0lSet26 08:56
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PFI12=RETORNA



SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)

01/09/26 12:18 USUARIO : SILVEIRA PIRES
DATA EMISSAO : 01Set26 NUMERO : 2026R0017544
UG/GESTAO EMITENTE: 160073 / 00001 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
UG/GESTAO FAVORECIDA: 160515 / 00001 - COMANDO DA 2A BRIGADA DE INFANTARIA D
DOCUMENTO WEB : 2026NC017366

L EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI VALOR
001 301203 10.000,00

1 171460 1000000000 339000 160073 I3DAFUNSUPL

LANCADO POR : 05291846135 - BRENDON UG : 160073 0lset26 08:56
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



AVISO DE CONTRATACAO
DIRETA

XX/2026

GERENCIADOR (UASG)
Comando da 22 Brigada de Infantaria de Selva - 160515

OBJETO
Eventual Contratag&o de servigo de transporte rodoviario de contéineres.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 28.210,00

DATA DA SESSAO PUBLICA
XX/2026

HORARIO DA FASE DE LANCES
Das 10h40 até 17h00

CRITERIO DE JULGAMENTO:
[menor preco]

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS
[SIM]

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM
[NAO]
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZONIA
22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(12 Brigada Estratégica/1908)
“BRIGADA ARARIGBOIA”

AVISO DE CONTRATACAO DIRETA N° XX/2026
(Processo Administrativo n°64308.009188/2026-27)

Torna-se publico que o(a) 6rgdo eu—entidade—piblica, por meio do(a) Comando da 22
Brigada de Infantaria de Selva, sediado(a) Area Capitdo Nobuo Oba, S/N° (Bairro Cachoeirinha), S&o
Gabriel da Cachoeira — AM, CEP 69750-000, e realizara Dispensa Eletronica, pararegistro-de-pregoes, com
critério de julgamento menor preco OU-maierdescente, na hipétese do art. 75, inciso Il, nos termos da Lei
n° 14.133, de 1° de abril de 2021, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 67, de 8 de julho de 2021, do
Decreto n° 11.462, de 31 de margo de 2023, e demais normas aplicaveis.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacao, por
dispensa de licitagdo, da Eventual Contratacdo de servi¢co de transporte rodoviario de contéineres,
conforme condi¢Bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratacdo Direta e seus
anexos.

1.1.1. Havendo mais de um item, faculta-se ao fornecedor a participagdo em quantos forem de seu
interesse.

1.2. O critério de julgamento adotado serd o menor preco OU—maior—desconte—observadas as
exigéncias contidas neste Aviso de Contratacéo Direta e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

3. DA PARTICIPACAO NA DISPENSA ELETRONICA

3.1. A participacdo na presente dispensa eletrbnica ocorrerd por meio do Sistema de Dispensa
Eletrbnica, ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras do Governo Federal —
Compras.gov.br, disponivel no Portal de Compras do Governo Federal, no endereco eletrbnico
www.gov.br/compras.

3.1.1. O procedimento serd divulgado no Compras.gov.br e no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art75
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-67-de-8-de-julho-de-2021
http://www.gov.br/compras
http://www.pncp.gov.br/
http://www.pncp.gov.br/

Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf, por mensagem eletrénica, na correspondente linha de
fornecimento que pretende atender.

3.1.2. O Compras.gov.br podera ser acessado pela web ou pelo aplicativo Compras.gov.br.

3.1.3. O fornecedor é o responsavel por qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu
representante no Sistema de Dispensa Eletrénica, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou ao 6rgao
entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros ndo autorizados.

3.2.1. A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo do procedimento, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.2.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006, e do Decreto n.° 8.538, de 6 de outubro de 2015.

3.3. N&o poderdo participar desta dispensa de licitacéo:

3.3.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Aviso de Contratacao Direta e seu(s) anexo(s);
3.3.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da dispensa;
3.3.3. empresas estrangeiras que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes

expressos para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

3.3.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.3.5. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

3.3.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratacdo, impossibilitada de
contratar em decorréncia de san¢éo que lhe foi imposta;

3.3.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na dispensa de licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.3.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.3.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagédo do aviso, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissado de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

3.3.10. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
3.3.11. Organizacao da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo.
3.3.12. sociedades cooperativas.
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3.3.13. pessoas fisicas.

3.4. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrdnica ou da execug¢do do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds 0 exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.5. O impedimento de que trata o item 3.3.6 aplica-se também ao fornecedor que atue em substituicéo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancgéo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacéo
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor.

3.6. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.3.4 e 3.3.5 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da dispensa ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do érgdo ou entidade.

3.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

3.8. O disposto nos itens 3.3.4 e 3.3.5 ndo impede a dispensa ou a contratacdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacfes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

3.9. Em dispensas e contratacfes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagcdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da
Lei n° 14,133, de 2021.

3.10. A vedacao de que trata o item 3.4, estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
gualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4. DO INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

4.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrénica ocorrera com o cadastramento de sua
proposta inicial, na forma deste item.

4.2, O fornecedor interessado, apds a divulgacdo do Aviso de Contratacdo Direta, encaminhard,
exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrénica, a proposta com a descricdo do objeto
ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preco ou o desconto, até a data e o horério
estabelecidos para abertura do procedimento.

4.2.1. O fornecedor [NAO] podera oferecer proposta em quantitativo inferior a0 maximo previsto
para contratacao.

4.2.2. [N&o serd admitida a previsédo de precos diferentes em razéo de local de entrega ou de

acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo] OU-[Sera-admitida—a-previsdo-de—precos
it ' : — e

4.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, em especial o preco ou o desconto
ofertado, vinculam a Contratada.
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4.4, Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.

4.4.1. A proposta devera conter declaracdo de que compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

4.4.2. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do fornecedor, nédo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob
alegacédo de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.

4.5, Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera aquela correspondente a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

4.6. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos pela legislagdo vigente.

4.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, Projeto Basico e Projeto Executivo,
assumindo o proponente o compromisso de executar 0s servigcos nos seus termos, bem como de fornecer
0S materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.9, No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor devera, também, assinalar Termo de Aceitacao,
em campo préprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declaracées:

4.9.1. gue inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores;

4.9.2. gque esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no Aviso de Contratacdo Direta e
Seus anexos;

4.9.3. gue se responsabiliza pelas transa¢des que forem efetuadas no sistema, assumindo-as
como firmes e verdadeiras;

4.9.4. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

4.9.5. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do
art. 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo; e

4.9.6. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgcado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

4.10. O fornecedor organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.11. O fornecedor deverd declarar em campo proprio do sistema se o produto ou servi¢co ofertado é
manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferéncia indicados no Termo de
Referéncia, quando for o caso, para usufruir do beneficio.

4.12. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento

6|16

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Aviso de Contratacdo Direta — Lei n°® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gestédo e Inovagao

Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovacédo

Versdo: MAR/2026


https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:constituicao:1988-10-05;1988#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 8§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

4.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar
sua proposta inicial, a parametrizacdo de valor final minimo, com o registro do seu lance final aceitavel
(menor prego ou maior desconto, conforme o caso).

4.13.1. Feita essa opcdo os lances serdo enviados automaticamente pelo sistema, respeitados 0s
limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo minimo entre lances previsto neste aviso.

4.13.1.1. Sem prejuizo do disposto acima, os lances poderdo ser enviados manualmente, na forma
da secéo respectiva deste Aviso de Contratacdo Direta.

4.13.2. O valor final minimo podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, desde
gue ndo assuma valor superior a lance ja registrado por ele no sistema.

5. DA FASE DE LANCES

5.1. A partir da data e horario estabelecidos neste Aviso de Contratacdo Direta, a sessdo publica sera
automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances publicos e sucessivos, exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, sendo encerrado no horario de finalizacdo de lances também ja previsto neste
Aviso.

5.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

5.2.1. O lance deveré ser ofertado pelo [valor unitario] 9U-fpercentual-de-desconto] do item.

5.3. O fornecedor somente poder& oferecer valor inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo
lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.3.1. O fornecedor podera oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja
vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo
tais lances definidos como “lances intermediarios” para os fins deste Aviso de Contratagéo Direta.

5.3.2. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relac@o aos lances intermediarios quanto em relagdo ao que cobrir a melhor oferta € de 1.00
(um real).

5.4, Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro no sistema.

5.5. Caso o fornecedor ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.6. Durante o procedimento, os fornecedores serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance ou do maior desconto registrado, vedada a identificacdo do fornecedor.

5.7. Imediatamente ap6s o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverd o seu
encerramento, com o ordenamento e divulgacdo dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de
classificacao.

5.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrera de forma automética pontualmente no horario
indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogagcdo e ndo havendo tempo aleatdrio ou mecanismo
similar.

6. DA FASE DE JULGAMENTO E ACEITACAO DAS PROPOSTAS
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6.1. Encerrada a fase de lances, quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco
maximo ou abaixo do desconto definido para a contratacdo, o gestor poderda negociar condicbes mais
vantajosas.

6.1.1. Neste caso, sera encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o
menor preco ou 0 maior desconto, para que seja obtida a melhor proposta compativel em relacdo ao
estipulado pela Administragéo.

6.1.2. A negociagdo poderd ser feita com os demais fornecedores classificados, exclusivamente
por meio do sistema, respeitada a ordem de classificagcdo, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo ou
abaixo do desconto definido para a contratacéo.

6.2. Em qualquer caso, concluida a negociacdo, se houver, o resultado sera divulgado a todos e
registrado na ata do procedimento da dispensa eletrdnica, devendo esta ser anexada aos autos do
processo de contratagao.

6.3. Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a contratacdo, sera
solicitado ao fornecedor o envio da proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ao valor negociado, se
for o caso, acompanhada dos documentos complementares, quando necessarios.

6.3.1. Além da documentacdo supracitada, o fornecedor com a melhor proposta devera
encaminhar planilha com indicacdo de custos unitarios e formacao de precos, conforme modelo anexo,
com os valores adequados a proposta vencedora.

6.4. Encerrada a etapa de negociacdo, se houver, o gestor verificard se o fornecedor provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14
da Lei n°® 14.133, de 2021, legislacdo correlata e nos itens 3.3 e seguintes deste Aviso, especialmente
guanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no processo de contratacdo direta ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.4.1. Sicaf;

6.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS,

6.4.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP e

6.4.4. Lista de licitantes inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uniao.

6.5. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa fornecedora.

6.5.1. A consulta no CEIS guanto as san¢des previstas na Lei n® 8.429, de 1992, também ocorrera
no nome e no CPF do s6cio majoritario da empresa fornecedora, se houver, por forca do art. 12 da
citada lei.

6.6. Para a consulta de licitantes pessoa juridica poderd haver a substituicdo das consultas ao CEIS,
CNEP e Lista de licitantes inidéneos pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU.

6.7. Caso conste na Consulta de Situagdo do fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o érgao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.7.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.7.2. O fornecedor sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificacéo.

6.7.3. Constatada a existéncia de sancdo, o fornecedor serd reputado inabilitado, por falta de
condicgdo de participacao.
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6.8. Caso o fornecedor provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicacdo da margem de preferéncia, o gestor
verificara se o fornecedor faz jus ao beneficio aplicado.

6.8.1. Caso o fornecedor ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao
beneficio da margem de preferéncia, as propostas seréo reclassificadas, para fins de nova aplicacéo da
margem de preferéncia.

6.9. Verificadas as condicbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o gestor
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do
preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Aviso de Contratagdo Direta e em seus
anexos.

6.10. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.10.1. contiver vicios insanaveis;

6.10.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Aviso ou em Seus anexaos;
6.10.3. apresentar pregos inexequiveis ou que permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratacao;

6.10.4. nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.10.5. nao cumpra os critérios de aceitabilidade de precos definidos no Termo de Referéncia;
6.10.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Aviso ou seus anexos,

desde que insanavel.

6.11. Quando o fornecedor ndo conseguir comprovar que possSui ou possuira recursos suficientes para
executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de precos ou menor lance que:

6.11.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos global ou
unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com 0s precos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatdrio da dispensa ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacées de propriedade do
préprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

6.11.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatdrio, tais como leis, medidas provisérias e convencdes
coletivas de trabalho vigentes.

6.12. Em contratacdo de obras ou servicos de engenharia, além das disposi¢Bes acima, o critério de
aceitabilidade de precos considerara o seguinte:

6.12.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o
critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.

6.12.1.1. Aquele que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar & Administragcdo, por
meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os precos unitarios tidos
como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de
avaliacdo de exequibilidade;

6.12.2. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitario o critério de
aceitabilidade de precos seré:

6.12.2.1. O valor global estimado para a contratacao;

6.12.2.2. Precos unitarios: conforme Planilha de Custos elaborada pelo Contratante, anexa a este
documento.

6.12.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracao.
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6.12.4. Sera exigida garantia adicional do fornecedor vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo, equivalente a diferenca entre este ultimo
e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo a Lei.

6.13. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o fornecedor comprove a
exequibilidade da proposta.

6.14. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja

majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos o0s custos da
contratacao.

6.14.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.14.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

6.15. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

6.16. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, serd examinada a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

6.17. Havendo necessidade, a sessdo sera suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horario para
a sua continuidade.

6.18. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, sera iniciada a fase de habilitacédo, observado
o disposto neste Aviso de Contratacéo Direta.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°
14.133, de 2021, constam do Termo de Referéncia e serdo solicitados do fornecedor mais bem classificado
na fase de lances.

7.2. A habilitacdo dos fornecedores sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele
abrangidos.

7.2.1. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovagdes constantes do Sicaf para que
estejam vigentes na data da abertura da sesséo publica, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva
documentacao atualizada.

7.2.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do fornecedor, exceto se a
consulta aos sitios eletrénicos oficiais emissores de certiddes lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(des)
valida(s).

7.3. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducdo livre.

7.4. Na hipotese de o vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacéo seréo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados
ou embaixadas.
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7.5. Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitagcao técnica, quando exigida,
serd feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

7.6. Na hipétese de necessidade de envio de documentos complementares, indispensaveis a
confirmacdo dos j4 apresentados para a habilitacdo, ou de documentos ndo constantes do Sicaf, o
fornecedor sera convocado a encaminha-los, em formato digital, por meio do sistema, no prazo de 02
(duas) horas, sob pena de inabilitagc&o.

7.7. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver ddvida em relacdo a integridade do
documento digital.

7.8. N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

7.9. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

7.10. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento
dessas contribuicdes.

7.11. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficara
obrigado a comprovar os requisitos de habilitacdo cumulativamente, isto €, somando as exigéncias do item
em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacao,
além da aplicacdo das sancdes cabiveis.

7.11.1. N&o havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a inabilitagéo recaira
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitagdo do
fornecedor nos remanescentes.

7.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessdo sera
suspensa, sendo informada a nova data e horério para a sua continuidade.

7.13. Sera inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratacdo
Direta.

7.13.1. Na hipotese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacdo, o 6rgdo ou
entidade examinard a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificacéo, até a
apuracao de uma proposta que atenda as especificacdes do objeto e as condi¢cdes de habilitacdo

7.14. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacéo, o fornecedor sera habilitado.
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10. DA CONTRATAGAO

10.1. Ap6s a homologacdo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

10.2. O adjudicatario tera o prazo de 90 (dlas) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacao,
para a aso realizar a entrega
do material referente a Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorlzagao) sob pena de decair o direito a
contratagcdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Aviso de Contratagdo Direta.

10.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

10.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado,
implica o reconhecimento de que:

10.3.1. referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios ali
estabelecida as disposicfes da Lei n® 14.133, de 2021;

10.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso de Contratacao
Direta e seus anexos;

10.3.3. a contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sao aquelas previstas nos arts. 137 e
138 da Lei n® 14.133, de 2021, e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos arts. 137 a 139
da mesma Lei.

10.4. O prazo de vigéncia da contratacé@o € o estabelecido no Termo de Referéncia.

10.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a comprovacéo das condicdes
de habilitacédo e contratacdo consignadas neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a
vigéncia do contrato.

11. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipéteses previstas no art.
155 da Lei n°® 14.133, de 2021, quais sejam:

11.1.1. dar causa & inexecucdao parcial do contrato;

11.1.2. dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. dar causa & inexecucdo total do contrato;

11.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

11.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
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11.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacéo,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo direta sem
motivo justificado;
11.1.8. apresentar declaracdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a dispensa eletrénica ou a execugao do contrato;
11.1.9. fraudar a dispensa eletrénica ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
11.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

11.1.10.1. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracéo falsa quanto as

condicbes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo apés o encerramento da fase de lances.

11.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame; e
11.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.1.13. O fornecedor que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

11.1.14. Adverténcia pela falta do subitem 11.1.1 deste Aviso de Contratacdo Direta, quando ndo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave;

11.1.15. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do fornecedor, por qualquer das infracGes dos subitens 11.1.1 a 11.1.12;

11.1.16. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens
11.1.2 a 11.1.7 deste Aviso de Contratacdo Direta, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave;

11.1.17. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 11.1.8 a 11.1.12, bem
como nos demais casos que justifiguem a imposi¢éo da penalidade mais grave.

11.2. A aplicacdo das sancdes previstas neste Aviso de Contratacdo Direta ndo exclui, em
hipotese alguma, a obrigacdo de reparacgéo integral do dano causado a Contratante.

11.3. Todas as sanc¢fes previstas neste Aviso poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

11.4. Antes da aplicacdo da multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacgao.

11.5. Se a multa aplicada e as indeniza¢gbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

11.6. Previamente ao encaminhamento & cobranca judicial, a multa poderda ser recolhida
administrativamente no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacéo
enviada pela autoridade competente.

11.7. A aplicacdo das sang0es realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.8. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados:
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11.8.1. a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

11.8.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.8.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.8.4. 0s danos que dela provierem para o Contratante; e

11.8.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagfes dos 6rgdos de controle.

11.9. Os atos previstos como infragBes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, noS mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

11.10. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancfes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

11.11. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancfes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

11.12. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.13. As sancdes por atos praticados no decorrer da contratacéo estdo previstas nos anexos a este Aviso.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento
fracassado), a Administracéo podera:

12.1.1. republicar o presente Aviso com uma nova data;

12.1.2. valer-se, para a contratagcdo, de proposta obtida na pesquisa de pregos que serviu de base
ao procedimento, se houver, privilegiando-se 0s menores precos, sempre que possivel, e desde que
atendidas as condic¢des de habilitacdo exigidas;

12.1.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo sera operacionalizada fora deste
procedimento.

12.1.2.2. fixar prazo para que possa haver adequacdo das propostas ou da documentacdo de
habilitacdo, conforme o caso.

12.2. As providéncias dos subitens 12.1.1 e 12.1.2 também poderéo ser utilizadas se ndo houver o
comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).

12.3. Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo
ndo conste deste Aviso de Contratacdo Direta, deveriq ser atendido o prazo indicado pelo agente
competente da Administracdo na respectiva notificacao.

12.4. Caberd ao fornecedor acompanhar as operag¢des, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda do negdcio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.
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12.5. Na&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sess@o sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario.

12.6. Os horarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento e durante o envio de lances
observardo o horéario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na
documentacéo relativa ao procedimento.

12.7. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de
habilitag&o e classificacéo.

12.8. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao,
o principio da isonomia, a finalidade e a segurancga da contratacao.

12.9. Os fornecedores assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao
ou do resultado do processo de contratacao.

12.10. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Aviso de Contratacdo Direta e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Aviso.

12.11. Da sessdao publica sera divulgada Ata no sistema eletronico.
12.12. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
12.12.1. ANEXO | — Termo de Referéncia
12.12.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;
12.12.2. ANEXO-H—Minuta-de-Ata-de-Registro-de-Preces:
12.12.3. ANEXO-H—Minuta-de-Fermo-de-Contrato;
12.12.4. ANEXO-N--Planilha-de-Custos-e Formacdo-de-Precos:
12.12.5.  ANEXOV—{-)

12.13. Sao Gabriel da Cachoeira — AM, data conforme assinatura eletrénica.

Ord nf Sl
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