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MII\[ISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5¢ BATALI:|AO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

Termo de Abertura N2 6-Eqp Sv G/12 Cia E Cnst/52 BEC

Porto Velho, RO, 21 de janeiro de 2025.

Assunto: termo de abertura de processo eletrénico.

Anexos:
1) DFD160348 000027 2024.pdf

Em conformidade com a legislagao pertinente, o presente processo eletronico foi autuado
conforme a necessidade constante de documento de formalizacao da Demanda (DFD) n?
27/2024

G - s:t

Auxiliar da Equipe de Servicos Gerais

Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 32 Sgt

@ DS (M) mm 21/01/2025, as 10:29 conforme horario
assinatura % () oficial de Brasilia, com fundamento no §39, art. 42, do Decreto n? 10.543 de

gioionEs 13/11/2020 da Presidéncia da Republica.

Cddigo de verificacao: BxIT-n4NK-sIXZ-H96Q

Termo de Abertura N2 6-Eqp Sv G/12 Cia E Cnst/52 BEC
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MII\[ISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5¢ BATALI:|AO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

Despacho N2 3-Fisc Adm/52 BEC

Porto Velho, RO, 21 de janeiro de 2025.

Assunto: ciéncia/concorde do DFD

Concordo com a demanda apresentada pela 12 Cia E Cnst.

Encaminho o processo para ciéncia e aprovacdo do Ordenador de Despesas.

-

Fiscal Administrativo

Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cap

@ ~:; :| i[,‘ *m 21/01/2025, as 11:31 conforme horério oficial de
assinatura %) Brasilia, com fundamento no §39, art. 492, do Decreto n2 10.543 de 13/11/2020 da

eletronica e Lo
Presidéncia da Republica.

Cddigo de verificagdo: 5Nid-dWmk-7/pG-6/mc

Despacho N2 3-Fisc Adm/52 BEC
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EB: 64043.000472/2025-13 Classificagdo: 031.12

MII\[ISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5¢ BATALI:|AO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

Despacho N2 10-52 BEC

Porto Velho, RO, 22 de janeiro de 2025.

Assunto: Aprovagao do DFD

Aprovo o DFD apresentado pela 12 Cia e determino ao Chefe da SALC que designe em boletim
interno a Equipe de Planejamento da Contratacdo, Inciso VI, do Art. 32, da IN SEGES/MGI n? 58/2022.

TC
Respondendo pelo Ordenador de Despesas do 52 Batalhdao de Engenharia de Construgao

——— - Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) TC
:|i[/l G 22/01/2025, 35 11:43 conforme horario
assinatura %, ) oficial de Brasilia, com fundamento no §39, art. 42, do Decreto n? 10.543 de

13/11/2020 da Presidéncia da Republica.

eletronica

Cddigo de verificacdo: B+88-2yAV-1DF9-0YN9

Despacho N2 10-52 BEC
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(Continuagao do BI Nr 17, de 27/01/2025, do(a) 5° BEC) Pag n® 158

for o caso, com a Comissao de Recebimento e Exame, instituida conforme o disposto no Regulamento
de Administragao do Exército (RAE);

1.9. Confeccionar e assinar o Termo de Recebimento Provisorio, quando da entrega do objeto,
resultante de cada Ordem de Servigo ou de Fornecimento de Bens;

1.10. Certificar-se, quando for o caso, se o nimero de empregados alocados ao servigo pela empresa
contratada, para cada fun¢do em particular, estd de acordo com o contrato firmado, mantendo sempre
atualizada a respectiva relagdo nominal; e

1.11. Verificar as condi¢des de seguranca dos trabalhadores e da obra como um todo (uso de EPI,
acessorios,etc);

1.12. Verificar a manuten¢do das condi¢des de habilitagdo (regularidade fiscal) bem como o
cumprimento da legislacdo trabalhista e previdenciaria pela contratada, observando, no que couber, as
orientagdes contidas na IN 05/2017 — MPOG.

2. Diante do exposto, DETERMINO que os militares designados:

2.1 evitem gozar férias em periodos coincidentes a fim de ndo prejudicar as atividades de
acompanhamento e fiscalizagdo de contrato;

2.2 tomem conhecimento da Lei n° 8.666/93, Lei n° 14.133/2021 e normas correlatas, bem como, de
documentos constantes do processo de contratagao;

2.3 designo o militar abaixo relacionado, para realizar a sua inscricdo no curso de GESTAO E
FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, por intermédio do link
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/384, na modalidade EAD e no Estagio Setorial de Fiscalizagdo
de Contrato, na modalidade Ensino a Distancia que serdo ofertados pelo IEFEx por meio do Portal de
Educacdo do Exército do DECEX, por intermédio do link https://portaldeeducacao.eb.mil.br/academico/,
caso ndo possua os referidos cursos/estagios;

2.4 os fiscais devem solicitar ao setor financeiro o acesso ao sistema CONTRATOS (médulo
CONSULTA E RESP CTTO), a fim de controlar mensalmente todos os pagamentos e saldos de seus
contratos/nota de empenho;

2.5 apresentem o Relatorio de Fiscalizagao de Contrato mensal da prestacdo dos servigos descritos no
contrato,informando do pagamento realizado pela cessionaria e posteriormente realizar o despacho com
este Comandante,e posteriormente realizar a remessa da documentagao para a Se¢ao de Conformidade e
Gestao e posteriormente, na Fiscalizagdo Administrativa;

2°Ten EWERTON SOUSA SANTOS
FISCAL TITULAR

(Notan® 102881 - SALC, 23 JAN 25)
Em consequéncia, a 1* Se¢do, o Fiscal Administrativo, a SALC, os fiscais de contrato e os demais
interessados tomem conhecimento e providéncias necessarias.

b. DESIGNACAO DE EQUIPE - Publicagio

1. Tendo em vista a necessidade da Aquisicao de material de contrucdo - GCALC, ¢ o que determina
o Art. 18 da Lei n° 14.133/2021 e Instru¢des Normativas, assim como o despacho exarado no Processo
NUP 64043.000472/2025-13, designo para compor a Equipe de Planejamento da Contratagdo os
seguintes militares:

1° Ten D - - i: Equipe.

2° Sgt ntegrante Administrativo

3°Sg ntegrante Area Técnica.

2. A Equipe de Planejamento da Contratacdo devera realizar todas as atividades das etapas de
Planejamento da Contratagao, além de acompanhar e apoiar a fase de Sele¢ao do Fornecedor, quando

Este documento é peca do processo 64043.000472/2025-13 Pag 4 de 368
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solicitado pela SALC. O grupo podera ser requisitado para diligéncias e esclarecimentos acerca do
Estudo e Planejamento da Contratagao até a conclusao da compra/contratacao, entendido como sendo a
homologagao da licitagdo ou ratificacao para compra/contratagao.

3. Cabera a Equipe elaborar os seguintes documentos:

a. Estudos Técnicos Preliminares (ETP Digital), a fim de identificar e analisar os cendrios para o
atendimento da demanda que consta no DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econdmica
das soluc¢des identificadas, conforme IN SEGES n°® 58/2022;

b. Mapa de Riscos Digital, conforme Inciso X, do Art. 18, da Lei n® 14.133/21;

c. Relatorio da Pesquisa de Precos e comprovantes das cotagdes, conforme IN SEGES n°® 65/2021; e
d. Termo de Referéncia Digital, conforme Art. 40 da Lei n® 14.133/2021 e IN SEGES n° 81/2022.

1°Ten LUCAS DE MELO OLIVEIRA PAIVA
2° Sgt ROBERTO DE MATOS FERREIRA
3°Sgt MATHEUS WALLACE GARCIA SANTOS

Em consequéncia:

- a Equipe de Planejamento devera concluir os trabalhos até 22 FEV 25;

- assim que tomar conhecimento, os militares designados comparegam a SALC para receber as
orientacoes e os modelos de documentacao; ¢

- 0 S1, o Fisc Adm, o Ch S4, o Ch SALC, os militares designados e os demais interessados tomem
conhecimento e as demais providéncias decorrentes.

4? Parte
JUSTICA E DISCIPLINA

1. JUSTICA
DIVERSOS
a. SINDICANCIA — Designagdo de sindicante

Portaria n° 004 — 1* Se¢ao/5° BEC
EB: 64043.000502/2025-83

Porto Velho-RO, 22 de janeiro de 2025.

Do Comandante do 5° Batalhdo de Engenharia de Construcao

Ao 2° Ten

Referéncia: a) Lei n°® 9784, de 29 de janeiro de 1999;

b) Lei n® 8666, de 21 de junho de 1993;

¢) Caderno de Logistica " San¢des Administrativas em Licitagcdes e Contratos”, versao 1.0, de setembro
de 2014, da SLTI/MPOG;

d) Caderno de Logistica "Sanc¢des Administrativas em Licitagdes e Contratos Diretrizes para
formulacdo de procedimento administrativo especifico”, versdol.0, de setembro de 2015, da
SLTI/MPOG;

e) Portaria n° 61 - S1/5° BEC, de 12 de novembro de 2024;
f) Portaria n°® 2.394, de 5 DEZ 24 e demais legislagdes e demais legislagdes pertinentes.

Assunto: instauragdo de sindicancia
Anexo: DIEx-101-Sec Tec/CRO/12 de 21 JAN 25 e anexos.

Este documento é peca do processo 64043.000472/2025-13 Pag 5 de 368



MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 001/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 28/01/2025 as 09:35, faco anexar ao presente processo 64043.000472/2025-13, o(s)
documento(s): Designacéo de Eqp de Planejamento.

G . Ten

Chefe da Secao de Aquisicdes Licitacdes e Contratos

Este documento é peca do processo 64043.000472/2025-13 Pag 6 de 368



MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

DIEx n°® 175-Eqp Sv G/1* Cia E Cnst/5° BEC
NUP: 64043.000497/2025-17 Porto Velho-RO, 22 de janeiro de 2025.

Do Cmt 1* Cia E Cnst

Ao Sr Ordenador de Despesas do 5° BEC

Assunto: Solicitacdao de Servicos

Rfr.: Art. 13 da Port Min N° 305, de 24 Mai 95 - Instrucdes Gerais para
realizagdo de Licitagcdes no Comando do Exército (IG 12-02).

1. Nos termos do contido na legislagdo citada na referéncia, solicito-vos
providéncias no sentido de aprovar a requisicao para aquisi¢cado de material de construgio, com
base no maior desconto na tabela nao desonerada do SINAPI-RO (Sistema Nacional de
Precos e Indices para a Construcio Civil), visando atender as necessidades do 5° Batalhdo de
Engenharia de Construcao.

2. FORMALIZACAO DA DEMANDA

Orgio: 5° Batalhdo de Engenharia de Construgo
Setor Requisitante: 1* Cia E Cnst
Responsavel pela Demanda: LUCAS DE MELO OLIVEIRA PAIVA — 1° TEN — Cmt 1* Cia E Cnst

1. Justificativa da necessidade da contratacio:

1.1. O processo licitatorio visa adquirir material de constru¢do, com base no maior desconto
na tabela nio desonerada do SINAPI-RO (Sistema Nacional de Pregos e Indices para a
Construgdo Civil), de modo a cumprir os prazos descritos nos cronogramas de execu¢do das
obras de sua responsabilidade e, desta forma, mantendo a boa qualidade dos servigos em
questdo, zelando pela confiabilidade da instituigao.

1.2. O 5° Batalhao de Engenharia de Constru¢do — (Batalhdo Coronel Carlos Aloysio Weber)
¢ uma Organizagao Militar da Arma de Engenharia do Exército Brasileiro criado por meio do
Ministério da Guerra n° 56.629, de 30 de julho de 1965, na cidade de Porto Velho— RO.

1.3. Em virtude de ocupar as instalagdes desde o ano de 1965, as quais, ja algum tempo, vém
apresentando sinais graves de deterioracdo, mais especificamente, na parte dos telhados, onde
se verificam a existéncia de infiltragdes, goteiras, bem como suas instalagdes elétricas,
hidraulicas e sanitarias, em virtude de sua avancada idade, onde se comprova a necessaria e
continua manutencdes nas referidas instalagcdes, para que a Unidade possa continuar, bem
cumprindo, as missdes delegadas a uma Organizagdo Militar do Exército Brasileiro, e,
consequentemente, prover a seguranca ¢ bem-estar dos integrantes do Batalhdo (militares e
servidores civis) sem que o risco de acidentes seja iminente, por falta de cuidados e reparos
nessas edificagdes que constituem parte do patrimoénio da Unido;

1.4. A vida vegetativa do Batalhdo carece dos itens previstos neste termo de referéncia nas

(DIEx n° 175-Eqp Sv G/1? Cia E Cnst/5° BEC, de 22 JANEIRO 25, NUP 64043.000497/2025-17 1/5)
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quantidades descritas de acordo com levantamento dos anos anteriores € com a previsao por
parte das diversas dependéncias;

1.5. Os quantitativos dos materiais foram estimados de acordo com o consumo verificado nos
ultimos 12 meses, conforme acompanhamento e registro mensal no estoque junto ao
almoxarifado, considerando as demandas oriundas dos servicos de manutengdao predial. A
referida aquisicdo serd realizada a fim também para suprir o estoque regulador do setor de
Materiais do 5° Batalhdo de Engenharia de Constru¢dao e destinados para o cumprimento das
diversas missdes, como as obras de convénios dos Termos de Cooperacdes firmados por esta
Unidade, com estimativas prevista pela Secao Técnica da OM;

1.6. Foram realizados ainda estudos da aquisi¢do realizada em licitagdes anteriores,
confrontando com as necessidades atuais, o que veio garantir maior precisdo nos quantitativos
estimados, neste termo de referéncia;

1.7. Sabendo-se ainda da impossibilidade no caso concreto de se prever um quantitativo
exato de materiais a serem adquiridos, tendo em vista, ser necessario a previsdo de casos de
manutengdes corretivas, novas construcdes e¢ adequacdes, ndo previstas, mas que poderdo
ocorrer nas instalagdes do batalhdo no decorrer da vigéncia da licitagao;

1.8. A necessidade de contratagdes frequentes, com aquisicdo e entrega parcelada, conforme
as necessidades que efetivamente se concretizem, sendo evidente que pela natureza e destinagao
do material ndo ¢ possivel definir com plena exatiddo o quantitativo a ser demandado pela
Administracdo, considerando, ademais, a auséncia de condigdes de estocagem em grande
quantidade de material, sem se falar nos riscos de perda decorrentes do armazenamento;

1.9. Essa modelagem foi adotada (parcelamento do objeto em grupos de mesma natureza)
com a motivacdo do ndo engessamento da contratagdo, pois a selecdo do fornecedor ¢ feita de
acordo com o maior desconto concedido, considerando que nao € preciso elaborar previamente
a relacdo de itens e que a definicdo e a aquisicdo serdo feitas na medida que surge a
necessidade. A opcdo de listar os itens dentro de agrupamentos e ndo o item isoladamente se
justifica pela questdo da vantajosidade, no que diz respeito a celeridade e economicidade para
administracdo, uma vez que, ao citar todos os insumos presentes em cada item do certame seria
extrapolada a casa dos milhares pois notadamente existem também milhares de insumos que
compde a natureza de alvenaria, hidraulica, elétrica e etc. Destaca-se que a quantidade de
materiais necessarios para realizacdo de um a obra ou servi¢o ¢ composta por milhares de itens,
0 que torna invidvel, incomensurdvel e antioperacional a listagem exaustiva de todos os
insumos. Sabemos que um dos Principios norteadores da licitagao € a aquisi¢do mais vantajosa
para a Administragdo, em que se coaduna a celeridade, eficiéncia, eficdcia e economia
processual. Percebe-se que o interesse publico ndo seria satisfeito em tempo oportuno diante da
dificuldade em operacionalizar o certame e que poderia levar meses para simplesmente lancar
um pregdo SRP. Todo o conjunto do sistema de obras do Batalhdo seria prejudicado e
consequentemente a sociedade ndo teria o servigo/produto na época devida, o que geraria
atrasos nas obras/ servigos de engenharia. Outro fator ¢ a questdo do fornecimento, onde por
exemplo, um certame com mil itens poderia ter um niimero variado de fornecedores. No caso da
necessidade de aquisicdo de dois itens de natureza semelhante, sendo imprescindivel a
combinag¢do de ambos para execucdo de um determinado servigo, os mesmos poderiam ndo ser
compativeis, uma vez que derivariam de fornecedores diferentes;

1.10. Os recursos para a aquisi¢ao do objeto, por meio de registro de pregos, de acordo
com os quantitativos efetivamente contratados, possuem dotacdo orcamentaria propria e serao
certificados por ocasido de cada contratagao;

1.11. O SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS (SRP), decorre do fato de que as
caracteristicas do objeto a ser licitado enquadram-se nos requisitos para a utilizagdo desse
sistema os quais estdo presentes nesta licitagdo: NECESSIDADE DE CONTRATACOES

(DIEx n° 175-Eqp Sv G/1? Cia E Cnst/5° BEC, de 22 JANEIRO 25, NUP 64043.000497/2025-17 2/5)
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FREQUENTES; FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA; DEMANDA ESTIMADA; ¢
POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO A MAIS DE UM ORGAO OU ENTIDADE
PUBLICOS, previstos no art. 3°, do Decreto n° 7.892, de 2013.

AMPARO LEGAL

A contratacdo tem amparo no Art. 1° do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de

2019, conforme se segue:

2. Descricao dos servicos a serem licitados:

Art. 1° Este Decreto regulamenta a licitacdo, na
modalidade de pregdo, na forma eletronica, para a
aquisicdo de bens e a contrata¢do de servigos
comuns, incluidos os servicos comuns de
engenharia, e dispoe sobre o uso da dispensa
eletronica, no dambito da administra¢do publica
federal.

ITEM

01

02

03

04

05

06

07

DESCRICAO

Materiais de Alvenaria abrangendo cimento,
areia, brita, blocos, tijolos, argamassas, cal e
demais acessoérios, complementos e afins
(baseado na Tabela SINAPI-RO).

Materiais Hidraulicos abrangendo tubos e
conexodes, loucas, aparelhos e metais, caixas e
ralos, registros e valvulas, torneiras, chuveiros e
reservatorios e demais acessorios,
complementos e afins (baseado na Tabela
SINAPI- RO).

Materiais Elétricos abrangendo iluminacdo,
tomadas, interruptores, disjuntores, cabos e
demais acessoérios, complementos e afins
(baseado na Tabela SINAPI- RO).

Materiais de Pintura abrangendo tintas,
massas, impermeabilizantes, solventes e
removedores, fundos e seladores, vernizes,
silicones, adesivos e colas, pincéis e rolos e
demais acessoérios, complementos e afins
(baseados na Tabela SINAPI- RO).

Materiais de carpintaria e marcenaria
abrangendo madeiras, compensados, barrotes,
caibros, tabuas e demais  acessorios,
complementos e afins (baseados na Tabela
SINAPI- RO).

Materiais de Pisos, Revestimentos ¢ demais
acessorios, complementos e afins (baseados na
Tabela SINAPI- RO).

Materiais de Janelas, Portas ¢ demais

UND

Und

Und

Und

Und

Und

Und

QTD

360.871,00

240.581,00

312.755,00

240.581,00

120.290,00

240.581,00

120.290,00

(DIEx n° 175-Eqp Sv G/1? Cia E Cnst/5° BEC, de 22 JANEIRO 25, NUP 64043.000497/2025-17
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acessorios, complementos e afins (baseados na Und
Tabela SINAPI- RO).

Materiais de Telhas e Calhas ¢ demais
08 acessorios, complementos e afins (baseados na Und 120.290,00
Tabela SINAPI- RO).

Materiais de ferragens abrangendo dobradigas,
fechaduras, trancas, pregos, parafusos, suportes,
ganchos e demais acessorios, complementos e
afins (baseados na Tabela SINAPI-RO).

09 Und 120.290,00

Materiais de Ferro e Ac¢o abrangendo tubos,
chapas, telhas, arames, telas, vigas,
10 vergalhOes e demais acessorios, Und 168.412,00
complementos e afins (baseados na Tabela
SINAPI-RO).

Ferramental em geral, mecanica, hidraulica,
elétrica, equipamentos manuais e demais
acessorios, complementos e afins (baseados na
tabela SINAPI-RO).

11 Und 120.290,00

Materiais de Vidracaria abrangendo vidros

para janelas, espelhos, puxadores, colas e

demais acessoérios, complementos e afins Und 120.290,00
(baseados na tabela SINAPI-RO).

12

Materiais de Combate a incéndio e
equipamento de  protecdo  individual
13 abrangendo extintores, mangueiras, machados, Und 120.290,00
botas, capacetes, abafadores, complementos e
afins (baseados na tabela SINAPI-RO).

2.1. O levantamento do quantitativo citado acima foi levantado conforme memoria de
calculo anexo a este documento.

3. Previsao de data em que deve ser iniciada a execucfo dos servicos: janeiro de 2025.
4. Indicacdo dos membros da equipe de planejamento e responsavel pela Fiscalizacgao.
4.1 Equipe de Planejamento da Contratacao:

4.1.1. LUCAS DE MELO OLIVEIRA PAIVA — 1° Ten — CPF — 18027742706;

4.2 Responsavel pela Fiscalizagao:
4.2.1 A cargo da 1° Cia E Cnst do 5° BEC.

Quartel em Porto Velho-RO, 22 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gow.

Verifique em https://validar.iti.gov.br

1° Ten
Cmt 1? Cia E Cnst

(DIEx n° 175-Eqp Sv G/1? Cia E Cnst/5° BEC, de 22 JANEIRO 25, NUP 64043.000497/2025-17 4/5)
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DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1 - Conforme previsdo no Art. 21, da Instru¢do Normativa SEGES/MPDG N° 5, de 25 de maio de
2017, aprovo a formalizacdo da demanda para subsidiar a futura contratacdo, mediante processo
licitatdrio, para atender necessidades deste Batalhdo.

2 - Aprovo o inicio dos procedimentos para autuar processo licitatorio para modalidade Pregao
Eletronico pelo Sistema de Registro de Precos.

3 - Seja encaminhado ao Setor de Aquisi¢des Licitagdes e Contratos para as providéncias julgadas
necessarias, de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Porto Velho-RO, 22 de janeiro de 2025

CEEN— .. C:
Ordenador de Despesas do 5° BEC

(DIEx n° 175-Eqp Sv G/1? Cia E Cnst/5° BEC, de 22 JANEIRO 25, NUP 64043.000497/2025-17 5/5)
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Estudo Técnico Preliminar 7/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64043.000497/2025-17

2. Descricao da necessidade

2.1 O objeto da contratacdo é a aquisicdo de aquisicdao de material de construcao, com base no
maior desconto na tabela ndo desonerada do SINAPI-RO (Sistema Nacional de Precos e Indices
para a Construcao Civil), visando atender as necessidades do 5° Batalhdo de Engenharia de
Construcdo. Tal aquisicdo se justifica pela necessidade de manter em condi¢oes de uso os
diversos patrimonios sob responsabilidade do Exército Brasileiro, realizando pequenos reparos,
pinturas e demais servicos que necessitam dos materiais alvo desse processo licitatorio, visando
reduzir a depreciacao e custos futuros com manutencao.

2.2, Os materiais a serem adquiridos sdo fundamentais para a continuidade das atividades dos
orgaos, possibilitando o bom desempenho dos diversos departamentos e consequentemente o
desenvolvimento regular da rotina operacional.

2.3. A escolha pelo Sistema de Registro de Precos (SRP) se faz necesséria, pois ndo ha exatidao
na quantidade a ser adquirida, se tem uma estimativa de aguisicdo baseada no histérico de
agquisicoes jarealizadas juntamente com 0s anseios atuais.

3. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1 O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da nota de
empenho e Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, sendo esta emitida via oficio ou
e-mail, em remessa, de acordo com a necessidade do 6rgéo.

4.2. A entrega do material devera ser realizada de forma integral, no Almoxarifado das
respectivas Unidades supramencionadas de 22 a 52 feira das 09h30 as 12h e das 13h30 as 16h30
ou as 62 feiras das 8h as12h no seguinte enderego: sede do 5 Batalhdo de Engenharia de
Construcéo, localizado na Av Rogério Weber, n° 01 Bairro militar, Porto Velho-RO.

4.3. O prazo de validade dos materiais no ato da entrega, nos casos em que a validade do produto
ndo estiver estabelecida na descricdo do item, serd exigido, no ato de entrega do produto,
validade restante de pelo menos 75 % do prazo total de validade recomendado pelo fabricante.
Os produtos deverdo conter data de fabricagéo, validade e lote.

4.4. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 04 (quatro dias), pelo responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua
conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

1de?7
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4.5. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 02 (dois dias), a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

4.6. Os bens seréo recebidos definitivamente no prazo de 04 (quatro dias), contados do
recebimento provisorio, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitacdo mediante termo circunstanciado. Ainda, a Contratada sujeitar-se-4 ao resultado dos
ensai os realizados pela Contratante, necessarios em face da especificidade do objeto.

4.7. Na hipotese de a verificagéo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

4.8. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pel os prejuizos resultantes da incorreta execucéo do contrato.

4.9. Todavia, segundo a andlise da equipe de Plangiamento da Contratacdo as nuancias
anteriormente observadas, ndo serdo ainda mais prejudicadas, por desarrazoavel exigéncia no
instrumento convocatdrio e seus anexos, 0s quais venham frustrar o cardter competitivo da
licitac&o.

4.10. Assim sendo, as exigéncias assinaladas sdo indispensaveis para uma contratacéo eficiente,

sendo, portanto, consideradas flexivels e necessérias tais requisitos.

4.11. N&o serdo aceitos materiais em desacordo com as especificacdes que serdo contidas no
termo de referéncia e das normas técnicas vigentes, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou as certificagOes expedidas pelo INMETRO.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
1% Cia E Cnst do 5° BEC Lucas de Melo Oliveira Paiva - 1° ten

5. Levantamento de Mercado

5.1. Apés consultas em diferentes fontes, analisando contratacdes similares feitas por outros
orgdos e entidades, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias
ou inovacoes, e apods analise do custo-beneficio de cada uma delas, optou-se pela solucdo de
contratacdo, visando as necessidades da Administragao.

5.2. Dada as especificidades técnica do(s) objeto(s) deste instrumento, inclusive sera
desnecessaria a realizacdo de audiéncia ptblica para coleta de contribui¢des, a fim de definir a
solucdo mais adequada visando preservar a relacao custo-beneficio.
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5.3. Os itens que compoOe o objeto do certame sdao de natureza comum, no mercado existe a
solucdo proposta que é considerada viavel ao grande nuimero de licitantes que comercializam o
objeto, 0 que garante a participagao e a concorréncia.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. O 5° Batalhdo de Engenharia de Construcao adquirira insumos para suas instalacoes,
licitando empresas que atendam sua demanda, conforme as quantidades estabelecidas neste ETP.

6.2. A execucdo do fornecimento dos bens serd iniciada por intermédio de um planejamento
acordado entre a Contratante e a licitante vencedora do certame denominada Contratada.

6.3. A frequéncia e a periodicidade do fornecimento dar-se-4, a partir, da eventual necessidade
do 5° BEC em suprir a demanda dos servicos a serem executados.

6.4. O fornecimento dos bens contratados obedecerdo rigorosamente as normas da ABNT
(Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), IGAM, ANVISA e demais 6rgdos necessarios.

6.5. A Contratada respondera civil e criminalmente, por danos pessoais ou patrimoniais
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato ou ainda, por negligéncia, imprudéncia
ou impericia de seus prepostos.

6.6. Compete a Contratada a responsabilidade quanto a destinacao dos residuos provenientes do
beneficiamento dos insumos, durante toda a execugdo dos servicos e ao final.

6.7. O Pregoeiro e a equipe de apoio de posse da tabela SINAPI-RO, e das descri¢des dos itens
no Termo de Referéncia terdo condi¢des de avaliar os produtos ofertados pelos licitantes. Essa
avaliacdo visa adquirir o melhor produto para a Administracdao, garantindo assim a manutencao
mais efetiva das instalagoes e durabilidade dos bens.

6.8. Ao fim do processo licitatério, as empresas vencedoras dos itens propostos, receberdao a
Nota de Empenho e a Ordem de Fornecimento via e-mail e deverdo realizar a entrega dos
materiais solicitados, cabe ressaltar os 10 (dez) dias maximos para a entrega do material
empenhado ap0s o recebimento da Nota de Empenho.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 Os quantitativos dos materiais foram estimados de acordo com o consumo verificado no
ano de 2024, conforme acompanhamento e registro mensal no estoque junto ao
amoxarifado, considerando as demandas oriundas dos servigos de manutencao predial. A
referida aquisicdo sera realizada a fim também para suprir o estoque regulador do setor de
Materiais do 5° Batalhdo de Engenharia de Construcéo e destinados para o cumprimento das
diversas missdes, como as obras de convénios dos Termos de Cooperacdes firmados por esta
Unidade, com estimativas prevista pela Se¢do Técnica da OM, de acordo com 0 mapa
comparativo em anexo.
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7.2. Foram readlizados ainda estudos das aquisicéo realizada em licitacbes anteriores,
confrontando com as necessidades atuais, 0 que velo garantir maior precisdo nos
quantitativos estimados, neste termo de referéncia.

7.3. Sabendo-se ainda da impossibilidade no caso concreto de se prever um gquantitativo
exato de materiais a serem adquiridos, tendo em vista, ser necessario a previsao de casos de
manutencdes corretivas, novas construcdes e adequacdes, ndo previstas, mas que poderdo
ocorrer nas instalagbes do batalh&o no decorrer da vigéncia dalicitacéo.

7.4. A necessidade de contratagcdes frequentes, com aquisicao e entrega parcelada, conforme
as necessidades que efetivamente se concretizem, sendo evidente que pela natureza e
destinagdo do material ndo é possivel definir com plena exatiddo o quantitativo a ser
demandado pela Administracéo, considerando, ademais, a auséncia de condicOes de
estocagem em grande quantidade de material, sem se falar nos riscos de perda decorrentes
do armazenamento.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 2.378.823,00

8.1 O valor da presente contratacdo esta estimado em R$ 2.378.823,00 (dois milhdes, trezentos e
setenta e oito mil, oitocentos e vinte e trés reais). O Valor estimado encontra-se detalhado na
mémoria de calculo, documento anexo a Formalizacdo da Demanda.

8.2 A Pesquisa de Precos foi realizada mediante o seguinte parametro: IIT) dados de pesquisa
publicada em midia especializada, de sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo,
desde que atualizados no momento da pesquisa.

8.3 Para efeito de cotagdo, seralevado em conta 0 MENOR PRECO, ou segja, 0 maior percentual
de desconto oferecido na Tabela SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e indices da
Construcdo Civil (SEM DESONERACAO), o qual tem gestdio compartilhada entre Caixa e
IBGE e divulga mensalmente custo e indices da construgdo civil, do Estado de Rondbnia,
municipio de Porto Velho.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 As aquisicoes se dardo de forma parcelada, de acordo com as demandas previstas e
descentralizacdo de recursos por parte do governo federal, o que justifica a opcdo de sistema de
registro de precos (SRP). Quando contratados, os itens elencados deverdo ser entregues em
remessa unica no setor de almoxarifado de um dos enderecos relacionados no item locais de
entrega do edital, correspondente a sede desta Organizacao Militar (OM).

9.2. Devido ndo haver necessidade de aquisi¢dao de itens em conjunto ou itens que necessitem de
uma complementagdo de outro item deste certame, opta pelo parcelamento do objeto, acdo que
nao prejudicara a participacdo no certame e tdo pouca a concorréncia.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

.1 No caso concreto, o 5° BEC possui em um passado recente contratacoes correlatas e nao
interdependente para a viabilidade e contratacdo desta demanda, pois, os insumos sdao de vital
importancia para a manutencao e reparo de suas instalagoes com uso recorrente.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

12.1 A referida contratacio compde o Plano anual de Contratacdes do Orgdo.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A referida contratacao propiciara ao 5° Batalhdo de Engenharia de Constru¢ao cumprir as
suas missoes de adestramento em OperacOes de Engenharia de Construcao, bem como as da vida
Administrativa da Organizagdo Militar.

12.2. Com a aquisicao dos materiais de construcdo deste certame, o 5° BEC pretende dar
continuidade, propiciando condi¢des adequadas de asseio, e apresentacdo da melhor forma
possivel, preocupando-se na aquisi¢do de itens que cumpram as exigéncias ambientais.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1 Devera ser confeccionado o referido Termo de Referéncia para inicio do processo licitatorio
correspondente, ap6s autorizado pelo Ordenador de Despesas.

13.2. As Companhias de Construcdao e os Servicos Gerais possuem local destinado e pessoal
qualificado para o recebimento, armazenamento e utilizacao dos materiais adquiridos, realizando
a verificacdo e separacdo dos itens de acordo com a sua classificacao.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Visando a efetiva aplicacdo de critérios, acdes ambientais e socioambientais quanto a
insercao de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitacdo promovidos pela
Administracdo Publica, e em atendimento ao artigo 5° e seus inicios da Instru¢cao Normativa n° 1
/2010 da SLTI/MPOG, o 5° BEC, quando da aquisicdo de bens, podera exigir os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental:

14.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2, que sejam observados os requisitos
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ambientais para a obtencdo de certificado do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e
Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto em relacao
aos seus similares.

14.2. Usar produtos e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificacOes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

14.3. Observar em todas as fases do procedimento licitatério as orientacoes e normas voltadas
para a sustentabilidade ambiental, prevendo, inclusive, as recomendacdes quanto a
responsabilidade do fornecedor pelo recolhimento e descarte do material bem como a
apresentacdao de documentos fisicos, copiados ou impressos, preferencialmente através de papel
reciclado, e de forma a ndo frustrar a competitividade.

14.4. O Decreto Federal n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010, cita no art. 18 que os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos e embalagens, deverdo estruturar e
implementar sistemas de logistica reversa, mediante o retorno dos produtos e embalagens apds o
uso pelo consumidor, ficando estes responsaveis pela realizacdo da Logistica Reversa. Essa
Logistica é um instrumento de desenvolvimento economico e social caracterizado pelo conjunto
de acOes, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituicdo dos residuos
s6lidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos, ou outra destinacdo final ambientalmente adequada (caso houver).

14.5. A Contratada devera retornar as embalagens vazias ao seu estabelecimento operacional
logo ap0s o seu uso, para inutilizacdao e descarte, sendo de sua inteira responsabilidade a retirada
desses materiais conforme previsto na legislacdo e normas ambientais para o tratamento,
armazenamento, transporte e destinacdo do lixo ou residuos hospitalares para os materiais
compativeis com o objeto desta licitagao.

14.5. A logistica reversa tratada no item 5.5 sera de total responsabilidade da contratada,
devendo a mesma atentar-se para dar, dentro de sua competéncia, cumprimento ao disposto nas
normas especificas de destinacdo final (ABNT-NBR 13.968:1997; ABNT-NBR 14.719:2001 e
ABNT-NBR 14.935:2003). Devera também a Contratada se responsabilizar pela retirada das
embalagens que acondicionem os produtos utilizados, tais como caixas e embalagens plasticas e
pelo recolhimento dos materiais que por ventura forem utilizados e transformados em lixo.

14.5. A contratada devera observar quanto a destinacdo final de sobras e de embalagens
decorrentes da prestacao do servico o que dispoe a Lei n° 7.802/1989, a Resolucdao RDC
ANVISA n° 052/2009 e o Decreto n°® 4.074/2002.

14.6 Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados pelos érgdos e entidades da
Administracdo Publica Federal direta, autdrquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua
destinagdo as associacOes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que sera
procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN
/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 2006;

14.7 Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdao Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos.

6de7
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15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante deste estudo e com base nos elementos citados acima, chega-se a conclusdo que a contratacdo é viavel, pois atende aos
principios legais, a estimativa de quantidade encontra-se

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente

govb

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Equipe de apoio

7 de7
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@ Compras.gov.br MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacao
132025 G 22/01/2025 10:12
Objeto da Matriz de Riscos

Contratacéo de servigo de empresa especialiazada (confecgéo e implantagdo) em sinalizacé@o horizontal e vertical.
2. Histérico de Revisées
Nenhuma Reviséo encontrada.

3. Riscos Identificados

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° Item
Empresas cotando no certame com valor
Fracasso dositens acima do maximo aceitavel pela Selegdo do Fornecedor Administracédo Médio
administracao
Impactos
1 Inviabilidade da aquisi¢éo do bem
Acdes Preventivas
P-01 Pesquisa de precos adequadamente realizada de forma a refletir os valores de Responsavel: MATHEUS WALLACE GARCIA
mercado VARGAS SANTOS
Acodes de Contingéncia
C-01 Refazimento da pesquisa de precos. Responsavel: MATHEUS WALLACE GARCIA
VARGAS SANTOS
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° Iltem
Escolha inadequada da solugcdo de
Itens desertos mercado; desinteresse do mercado; item Sele¢&@o do Fornecedor Administracéo Médio
mal especificado; catmat inadequado.
Impactos
1 Inviabilidade de aquisicdo do bem
Acdes Preventivas
P-01 Adequada analise do mercado. Busca por catmat adequado. Responsavel: MATHEUS WALLACE GARCIA

VARGAS SANTOS
Acdes de Contingéncia
Cc-01 Processo de contratacdo direta. Responsavel: MATHEUS WALLACE GARCIA
VARGAS SANTOS

NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Iltem
Adjudicacéo de itens
que ndo atendem a
necessidade da
unidade requisitante
Impactos
1 N&o atendimento da demanda
Acdes Preventivas
P-01 Adequada especifica¢do dos itens Responsavel: MATHEUS WALLACE GARCIA
VARGAS SANTOS

Itens mal especificados Planejamento Administracéo Alto

Acoes de Contingéncia

C-01 Adequacéo do edital e/ou termo de referéncia Responsavel: MATHEUS WALLACE GARCIA
VARGAS SANTOS
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Baixo

comprometimento
/envolvimento  dos
membros da equipe
de planejamento da
contratacao.
Impactos
Fragilidade no Planejamento, posto que pode haver menos participacdo ativa dos membros da equipe e diminuir as sugestdes de

Atraso na instrugdo processual da fase de
planejamento e pouca profundidade na Planejamento Administracéo Médio
elaboracgédo dos documentos.
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1 melhorias ao processo como um todo.
Acdes Preventivas

P-01 Agendar reunido com os futuros membros da equipe para esclarecer a importancia Responsavel: MATHEUS WALLACE GARCIA
da formacgéo da equipe e os beneficios que serdo percebidos com o engajamento VARGAS SANTOS
deles.
Acoes de Contingéncia

C-01 Conversar com os superiores imediatos dos integrantes da equipe para entender os Responsavel: MATHEUS WALLACE GARCIA
motivos do baixo comprometimento. VARGAS SANTOS

4. Acompanhamento das A¢des de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

Equipe de apoio

Deocumento assinado digitalmente

govb

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Equipe de apoio
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 002/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 28/01/2025 as 10:26, faco anexar ao presente processo 64043.000472/2025-13, o(s)
documento(s): 05 - Mapa_Comparativo_SINAPI_assinado.pdf,
DIEX_com_Formalizacao_da_Demanda_assinado.pdf, ETP_7-2025_assinado.pdf, MR_13-
2025 _assinado.pdf, TR_5-2025_assinado.pdf.

3° Sgt
Auxiliar da Equipe de Servicos Gerais
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo n° 003/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 27/03/2025 as 09:00, faco a retirada do(s) documentos(s) TR_5-2025_assinado.pdf do
presente processo pelo seguinte motivo: Documento corrigido.

G 3° St

Auxiliar da Secédo Aquisicles, Licitacdes e Contratos
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo n° 004/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 27/03/2025 as 09:02, faco a retirada do(s) documentos(s) Outro

DFD160348_000027_2024.pdf do presente processo pelo seguinte motivo: Documento
atualizado.

G ° St

Auxiliar da Secédo Aquisicles, Licitacdes e Contratos
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo n° 005/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 27/03/2025 as 09:03, faco a retirada do(s) documentos(s) 05 -
_Mapa_Comparativo_SINAPI_assinado.pdf do presente processo pelo seguinte motivo:
Documento atualizado.

G - 3° St

Auxiliar da Secédo Aquisicles, Licitacdes e Contratos
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1.
1.1.

conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

TERMO DE REFERENCIA

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

(Processo Administrativo n°64043.000497/2025-17)

Aquisigao de materiais de construgdo, com base no maior desconto na tabela ndo desonerada do
SINAPI-RO (Sistema Nacional de Precos e indices para a Construgdo Civil), nos termos da tabela abaixo,

Camara Nacional de Modelos de Licitagcdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia — Aquisigdes — Lei n® 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestéo e Inovagao

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagéo
Atualizagdo: NOV/2024

2‘° Tipo Unidade de Uv?t'?’. UASG . Municioio/UF de Ent
|t° de Item Forneciment | o aro - Municipio e Entrega - VALOR TOTAL
e Estimad Quantidade
Item o
m o (R$)
160005 - 54
BATALHAO DE | Humaita/
INFANTARIA DE | AM 300000
SELVA/AM
160346 -
COMANDO DE | 5
FRONTEIRA VelhoRo | 260371
RONDONIA/6
BIS/MEX/RO
160348 - 5
BATALHAODE | -
ENGENHARIA DE |19 o0 | 299429
CONSTRUCAOR "
Materia .. . 0
1 - Unidade 1
| | 485707-Tijolo 160349 - 1.523.170,00
COMANDO DA 17 | o,
BRIG.DE Velho/RO | 102500
INFANTARIA DE
SELVA/RO
160350 - 17A
BATALHAO Porto
LOGISTICODE | Velho/Ro | 200000
SELVA
160351 -
HOSPITAL DE
Porto
GUARNICAO DE |02 o | 360870
PORTO VELHO-
MEX/RO
160005 - 54
BATALHAO DE | Humaita/
, |Materia|481432-Tubo | INFANTARIA DE | AM 180000 RS
L, . nidade 1
I | hidraulico SELVA/AM 931.192,00
160346 - Porto 189374
Pagina 1
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COMANDO DE
FRONTEIRA
RONDONIA/6
BIS/MEX/RO

Velho/RO

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA DE
CONSTRUCAO/R
0

Porto
Velho/RO

172959

160349 -
COMANDO DA 17
BRIG.DE
INFANTARIA DE
SELVA/RO

Porto
Velho/RO

13900

160350 - 17A
BATALHAO
LOGISTICO DE
SELVA

Porto
Velho/RO

140000

160351 -
HOSPITAL DE
GUARNICAO DE
PORTO VELHO-
MEX/RO

Porto
Velho/RO

234959

Materia
|

383988-
Peca,acessori
0 quadro
distribuicdo

Unidade

160005 - 54
BATALHAO DE
INFANTARIA DE
SELVA/AM

Humaita/
AM

255000

160346 -
COMANDO DE
FRONTEIRA
RONDONIA/6
BIS/MEX/RO

Porto
Velho/RO

77040

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA DE
CONSTRUCAO/R
o

Porto
Velho/RO

253354

160349 -
COMANDO DA 17
BRIG.DE
INFANTARIA DE
SELVA/RO

Porto
Velho/RO

37000

160350 - 17A
BATALHAO
LOGISTICO DE
SELVA

Porto
Velho/RO

180000

160351 -
HOSPITAL DE
GUARNICAO DE
PORTO VELHO-
MEX/RO

Porto
Velho/RO

305754

RS

1.108.148,00

Materia
|

401798-Tinta

Unidade

160005 - 54
BATALHAO DE
INFANTARIA DE
SELVA/AM

Humaita/
AM

180000

160346 -
COMANDO DE
FRONTEIRA
RONDONIA/6
BIS/IMEX/RO

Porto
Velho/RO

67448

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA DE
CONSTRUCAO/R
o

Porto
Velho/RO

177386

160349 -
COMANDO DA 17
BRIG.DE
INFANTARIA DE
SELVA/RO

Porto
Velho/RO

94150

160350 - 17A
BATALHAO
LOGISTICO DE

Porto
Velho/RO

150000

RS

908.370,00

Camara Nacional de Modelos de Licitagcdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia — Aquisigdes — Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gestéo e Inovagao

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagéo

Atualizagao: NOV/2024
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SELVA
160351 -
HOSPITALDE |,
GUARNICAO DE |90 | 239386
PORTO VELHO-
MEX/RO
160005 - 54
BATALHAO DE | Humaita/
INFANTARIA DE | AM 90000
SELVA/AM
160346 -
COMANDODE |,
FRONTEIRA For o | 67602
RONDONIA/6
BIS/MEX/RO
160348 - 5
Materia M BATALHAO DE Porto RS
5 ©"@ | Tabua Unidade ENGENHARIA DE | P00 _ | 90218
. CONSTRUCAO/R | V& 332.720,00
Madeira 0
160349 -
COMANDO DA17 | o
BRIG.DE Vot o | 16900
INFANTARIA DE
SELVA/RO
160350 - 17A
BATALHAO Porto
LOGISTICO DE | Velho/Ro | 88000
SELVA
160005 - 54
BATALHAO DE | Humaita/
INFANTARIA DE | AM 180000
SELVA/AM
160346 -
COMANDODE |,
FRONTEIRA Vo o | 31730
RONDONIA/6
BIS/MEX/RO
160348 - 5
BATALHAODE |,
ENGENHARIA DE | P01 178556
484702- CONSTRUCAO/R
6 Materia Revestimento Unidade O RS
I 160349 - 752.422,00
Piso COMANDO DA17 | o
BRIG.DE Vot o | 41000
INFANTARIA DE
SELVA/RO
160350 - 17A
BATALHAO Porto
LOGISTICODE | Velho/Ro | 82580
SELVA
160351 -
HOSPITAL DE
Porto
GUARNICAO DE |91 - | 238556
PORTO VELHO-
MEX/RO
160005 - 54
BATALHAO DE | Humaita/
INFANTARIA DE | AM 90000
SELVA/AM
160346 -
COMANDODE |,
FRONTEIRA oo o | 19045
Materia | 343022- . RONDONIA/6 RS
"1 | Esquadria Hridede BISIMEX/RO 325.843,00
160348 - 5 T
BATALHAODE |, -
ENGENHARIA DE | D010 _ | 90218
CONSTRUCAO/R
0
160349 - Porto
COMANDO DA 17 | Velho/Ro | 44000
Pagina 3
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BRIG.DE
INFANTARIA DE
SELVA/RO

160350 - 17A
BATALHAO
LOGISTICO DE
SELVA

Porto
Velho/RO

82580

Materia
|

481565-Telha

Unidade

160005 - 54
BATALHAO DE
INFANTARIA DE
SELVA/AM

Humaita/
AM

90000

160346 -
COMANDO DE
FRONTEIRA
RONDONIA/6
BIS/MEX/RO

Porto
Velho/RO

85306

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA DE
CONSTRUCAO/R
0o

Porto
Velho/RO

180.21

8 451.158,00

160349 -
COMANDO DA 17
BRIG.DE
INFANTARIA DE
SELVA/RO

Porto
Velho/RO

20300

160350 - 17A
BATALHAO
LOGISTICO DE
SELVA

Porto
Velho/RO

75334

RS

Materia
|

462571-
Fechadura

Unidade

160005 - 54
BATALHAO DE
INFANTARIA DE
SELVA/AM

Humaita/
AM

90000

160346 -
COMANDO DE
FRONTEIRA
RONDONIA/6
BIS/IMEX/RO

Porto
Velho/RO

85306

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA DE
CONSTRUCAO/R
0o

Porto
Velho/RO

90218

160349 -
COMANDO DA 17
BRIG.DE
INFANTARIA DE
SELVA/RO

Porto
Velho/RO

4200

160350 - 17A
BATALHAO
LOGISTICO DE
SELVA

Porto
Velho/RO

60000

RS

329.724,00

10

Materia
|

283222-
Chapa aco

Unidade

160005 - 54
BATALHAO DE
INFANTARIA DE
SELVA/AM

Humaita/
AM

90000

160346 -
COMANDO DE
FRONTEIRA
RONDONIA/6
BIS/IMEX/RO

Porto
Velho/RO

19045

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA DE
CONSTRUCAO/R
o

Porto
Velho/RO

97268

160349 -
COMANDO DA 17
BRIG.DE
INFANTARIA DE
SELVA/RO

Porto
Velho/RO

3800

RS

285.447,00

Camara Nacional de Modelos de Licitagcdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia — Aquisigdes — Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gestéo e Inovagao

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagéo

Atualizagao: NOV/2024
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160350 - 17A
BATALHAO
LOGISTICO DE
SELVA

Porto
Velho/RO

75334

11

Materia
|

484135-
Ferramenta
eletrica

pneumdtica

Unidade

160005 - 54
BATALHAO DE
INFANTARIA DE
SELVA/AM

Humaita/
AM

90000

160346 -
COMANDO DE
FRONTEIRA
RONDONIA/6
BIS/MEX/RO

Porto
Velho/RO

19045

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA DE
CONSTRUCAO/R
0o

Porto
Velho/RO

90218

160349 -
COMANDO DA 17
BRIG.DE
INFANTARIA DE
SELVA/RO

Porto
Velho/RO

11050

160350 - 17A
BATALHAO
LOGISTICO DE
SELVA

Porto
Velho/RO

82580

RS
292.893,00

12

Materia
|

458666-Vidro

Laminado

Unidade

160005 - 54
BATALHAO DE
INFANTARIA DE
SELVA/AM

Humaita/
AM

100000

160346 -
COMANDO DE
FRONTEIRA
RONDONIA/6
BIS/MEX/RO

Porto
Velho/RO

28066

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA DE
CONSTRUCAO/R
0o

Porto
Velho/RO

90218

160349 -
COMANDO DA 17
BRIG.DE
INFANTARIA DE
SELVA/RO

Porto
Velho/RO

6450

160350 - 17A
BATALHAO
LOGISTICO DE
SELVA

Porto
Velho/RO

82580

160351 -
HOSPITAL DE
GUARNICAO DE
PORTO VELHO-
MEX/RO

Porto
Velho/RO

120290

RS
427.604,00

13

Materia
|

480214-
Extintor
incéndio

Unidade

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA DE
CONSTRUCAO/R
o)

Porto
Velho/RO

90218

160349 -
COMANDO DA 17
BRIG.DE
INFANTARIA DE
SELVA/RO

Porto
Velho/RO

26750

160350 - 17A
BATALHAO
LOGISTICO DE
SELVA

Porto
Velho/RO

100000

RS
216.968,00

14

Materia
|

Unidade

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA DE

Porto
Velho/RO

61441

R$

61.441,00
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. CONSTRUCAO/R
485707-Tijolo o
160348 - 5
1 481432-T BATALHAO DE
15 | Materia 481432-Tubo | \;1iae ENGENHARIA DE | P10 | 62000 | Rs 62.000,00
hidraulico CONSTRUCAO/R
o)
383988- 160348 - 5
. - BATALHAO DE
Feca,acessori )
16 Matle”a Peca.acessori Unidade ENGENHARIA DE VelTr?c:}oRO 52400 | R$ 52.400,00
0 quadro CONSTRUCAO/R
distribuicio 0
160348 - 5
Materia BATALHAO DE Porto
17 o' | 401798-Tinta Unidade ENGENHARIA DE | />0 - | 62000 | RS 62.000,00
CONSTRUCAO/R
o)
160348 - 5
Materia 483281 BATALHAO DE Porto
18 .| Tabua Unidade ENGENHARIADE | /22 - | 30072 | R$ 30.072,00
- CONSTRUCAO/R
Madeira o
Pagina 6
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160348 - 5
Materia 484702- BATALHAO DE Porto
19 " | Revestimento |  Unidade ENGENHARIA DE | /22 - | 60000 | RS 60.000,00
Pi CONSTRUCAO/R
Fiso 0
160348 - 5
. ) BATALHAO DE
20 | Materia 343022 Unidade ENGENHARIA DE VeTr?g;(F)eo 30072 | R$ 30.072,00
Esquadria CONSTRUCAO/R
o
160348 - 5
Matoria BATALHAO DE Porto
21 '@ | 481565-Telha |  Unidade ENGENHARIA DE | | /%2 O | 30072 | RS 30.072,00
CONSTRUCAO/R
o
160348 - 5
. N BATALHAO DE
22 Matle”a 462571- Unidade ENGENHARIA DE VTr?r}%O 30072 | R$ 30.072,00
Fechadura CONSTRUCAOR | 'eno
o
160348 - 5
1283229- BATALHAO DE
23 Matle”a £OSLLL Unidade ENGENHARIA DE Ve'm;go 60000 | R$ 60.000,00
Chapa aco CONSTRUCAO/R
o
484135- 160348 -5
. BATALHAO DE
24 |Materia| FErramenta. |,y ENGENHARIA DE | | FO"0 | 30072 | Rs 30.072,00
eletrica / CONSTRUCAOR | V&N©
pneumatica 0
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160348 - 5
. i BATALHAO DE
25 Matle”a w Unidade 1 ENGENHARIA DE vllpr?r;?zo 30072 | R$ 30.072,00
Laminado CONSTRUCAOR | '&n°
o
160348 - 5
Materia AB0214- BATALHAO DE Porto
26 @ | Extintor Unidade 1 ENGENHARIA DE | |, 30072 | R$ 30.072,00
Extintor, elho/RO
P CONSTRUCAO/R
incéndio 0
R$
VALOR TOTAL 8.454.004,00

1.2. Os bens objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratagdo ndao se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n°
10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 1 (um) ano, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de

2021.
1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagao a vigéncia da
contratagao.

1.6. Para os itens 14 a 2, a participagao € exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos do art. 48 da Lei Complementar n° 123

BDI DA ADMINISTRACAO

1.7 Os percentuais a seguir apresentados foram os calculados pela administragdo, seguindo
parametros de outras organizagdes militares que trabalham com servigos de engenharia.
Portanto, o BDI adotado sera de 14,02% conforme imagem abaixo. O valor do lance a ser
apresentado ja devera contemplar o BDI e o desconto da empresa proponente.
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9.1. determinar as unidades técnicas deste Tribunal que. nas analises do orcamento de obras
publicas, utilizem os parametros para taxas de BDI a seguir especificados. em substituicio aos
referenciais contidos nos Acédrdaos ns. 325/2007 e 2.369/2011:

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA

TIPOS DE OBRA 1°Quartil Meédio 3° Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20.34% 22,12% 25.00%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS EFERROVIAS 19.60% 20.97% 24.23%
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO 20.76% 24.18% 26.44%

DE AGUA., COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUCOES CORRELATAS

CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES 24.00% 25.84% 27.86%
E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22.80% 27.48% 30.95%
BDI PARA ITENS DEMERO | 1°QUARTIL| MEDIO |[3°QUARTIL
FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 11,10% 14,02%| 16,80%

2. Fundamentacao da contratagao

2. FUNDAMENTAGCAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacao da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacées Anual [2025], conforme consta das
informacées basicas desse termo de referéncia.

L. ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000248/2024;
II. Data de publicacao no PNCP: 20/05/2023;

I1I. Id do item no PCA: 973 ao 980;

Iv. Classe/Grupo: 5340, 9515, 5520, 4710, 4210, 7220, 5650, 5130, 5620, 6110, 8010 e 5510;

V. ldentificador da Futura Contratacao: 160348-90025/2023.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser

atendidos os sequintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis:

Descricio sumaria

Exigéncia

Materiais de Pintura

Apresentacdo do Cadastro Técnico Federal de regularidade
valido para Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, nos termos do artigo 17,
inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, e da Instru¢do Normativa
IBAMA n° 31, de03/12/2009, e legislagdo correlata.

Materiais de carpintaria e marcenaria

Apresentacdo do Cadastro Técnico Federal de regularidade
valido para Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, nos termos do artigo 17,
inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, ¢ da Instru¢do Normativa
IBAMA n° 31, de03/12/2009, e legislagdo correlata.

Materiais de Combate a incéndio

Apresentagdo do Cadastro Técnico Federal de regularidade
valido para Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, nos termos do artigo 17,
inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, e da Instru¢do Normativa
IBAMA n° 31, de03/12/2009, e legislag@o correlata.

4.1.1. Visando a efetiva aplicacdo de critérios, agdes ambientais e socioambientais quanto a inser¢cao de
requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitagdo promovidos pela Administracao
Publica, e em atendimento ao artigo 5° e seus incisos da Instru¢do Normativa n° 1/2020 da
SLTI/MPOG e de acordo com o Guia Nacional de Licitacbes Sustentaveis - DECOR/CGU/AGU,

quando da aquisi¢do de bens, podera exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

4.1.1.1. Produtos constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico, biodegradavel,
conforme ABNT NBR - 15448-1 E 15448-2;

4.1.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencao de certificagcdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

4.1.1.3. Os produtos devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protegdo durante o transporte e o armazenamento;
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4.1.1.4.Que os produtos nao contenham substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs).

4.1.1.5. A permissao ou restricdo do uso de materiais reciclados para materiais destinados ao
contato com alimentos esta definida nos regulamentos especificos, conforme o tipo de material.
Para os materiais celulésico (RDC n° 88/2016), metalico (RDC n° 20/2007) e vidro e ceramica
(Portaria n°® 27/1996) é permitido o uso de material reciclado. No caso de plastico (RDC n°
20/2008) é permitido apenas PET-PCR grau alimenticio. Ndo é permitido o uso de material
reciclado para elastoméricos em contato com alimentos (Resolugao n°123/2001).

4.1.1.6. Se a embalagem for PET pds-consumo reciclado (PET PCR), além das especificagbes, a
contratada devera ter o registro ou autorizacdo do PET PCR pela Anvisa.

4.1.1.7. A contratada observara a Resolugdao RDC ANVISA 275, de 2002, bem como legislagéo e/ou
normas de 6rgaos de vigilancia sanitaria estaduais, distrital e municipais.

4.2. Na presente contratacao sera admitida a indicacao da(s) seguinte(s) marca(s), caracteristica(s) ou
modelo(s), de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares.

Subcontratacao

4.3. Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratagao

4.4.0 contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratagao.

5. Modelo de execugao do objeto

Condigoes de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (Trinta) dias, contados do(a) data de recebimento da nota de
empenho e da ordem de fornecimento, em remessa unica.

5.2. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razbes
respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagéo de
prazo seja analisado, ressalvadas situagées de caso fortuito e forga maior.

5.3. Os bens destinados ao 5° Batalhdo de Engenharia de Construcdo deverao ser entregues no
seguinte endereco: 5° Batalhdo de Engenharia de Construgéo - 5° BEC, Av. Rogério Weber, n® 01 -
Bairro Militar, Porto Velho/RO, CEP 76804-900, Segunda a sexta-feira, de 07h30 as 12h e de 13h30
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as 17h, Telefone (69) 9-9979-5640.

5.4. Os bens destinados ao 54° Batalhdo de Infantaria de Selva - 54° BIS deverdo ser entregues no
seguinte enderego: 54° Batalhdo de Infantaria de Selva - 54° BIS, Comando do Exército, localizado na
BR-319, Km 09 - Zona Rural, Humaita/AM, CEP 69800-000. O recebimento ocorrera de segunda a sexta-
feira, no horario de 07h30 as 12h e de 13h30 as 17h. Para esclarecimentos ou agendamento de entrega,
entrar em contato pelo telefone (97) 3373-0500.

5.5. Os bens destinados ao Hospital de Guarnigdo de Porto Velho, 17° Batalhdo Logistico de Selva,
Comando da 17° Brigada de Infantaria de Selva/RO e ao Comando Fronteira Rond6nia/6BIS/MEX/RO
deverao ser entregues no seguinte endereco: 17° Batalhdo Logistico de Selva, localizado na Avenida
Pinheiro Machado, n° 2243 - Bairro S&o Cristévao, Porto Velho/RO, CEP 78902-100. O recebimento
ocorrera de segunda a sexta-feira, no horario de 07h30 as 12h e de 13h30 as 17h. Para esclarecimentos
ou agendamento de entrega, entrar em contato pelo telefone (69) 2141-6345.

Garantia, manutencao e assisténcia técnica

5.6. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de
Defesa do Consumidor)

6. Modelo de gestao do contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagéo do plano de fiscalizagao,
que contera informagbes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugédo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, do método de afericao dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros

Fiscalizagao

6.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos ( Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica
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6.7. fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administragéo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotard no histdrico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato, com a descrigdo do que for
necessario para a regularizagédo das faltas ou dos defeitos observados. ( Lei n® 14.133
de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, Il);

6.7.2. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificagdes para a correcdo da execugao do contrato, determinando prazo para
a correcdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1II);

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (
Decreto n® 11.246. de 2022, art. 22, V).

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao
gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao
tempestiva ou a prorrogacéo contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII

).

Fiscalizagao Administrativa

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condicbes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n® 11.246, de 2022).

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugédo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 23, V).

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragdo. (Decreto n® 11.246. de 2022, art. 21, V).
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6.10.0 gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execugédo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, Il).

6.11.0 gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

6.12.0 gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas
pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.13.0 gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.14.0 gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagbes sobre a
consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.15.0 gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagado e gestao nos termos do contrato.
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7. Critérios de medigao e pagamento

Recebimento

7.1. Os bens seréo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a
nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes
constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

7.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisoério,
quando em desacordo com as especificagbes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 8 (oito) dias Uteis, a contar do recebimento da nota
fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administracdo, apds a verificacdo da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo sera de até 5
(cinco) dias uteis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada,
por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das
exigéncias contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugédo do objeto, para efeito de
liquidagao e pagamento.

7.7. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrancga equivalente, verificadas pela Administragcao
durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento
definitivo.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugédo do contrato.

Liquidagao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uUteis para fins de
liquidagéo, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucédo Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que ftrata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133. de 2021.
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7.10. Para fins de liquidagcdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. 0 prazo de validade;

7.10.2. a data da emissao;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

7.10.4. 0 periodo respectivo de execugao do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentagdao da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovagao da regularizagao da
situagao, sem 6nus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacado da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.13. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condigbes
de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impecga a participagéo em licitagéo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

7.15. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execug¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisédo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao junto ao SICAF.
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Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagdo da
liquidagcdo da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo,
mediante aplicacao do indice IPCA de correcao monetéria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retengio tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagcdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo
vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicées abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovacgéo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Cessdo de crédito

7.24. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de
acordo com os procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de
2020, conforme as regras deste presente topico.

7.24.1. As demais modalidades de cessao de crédito, ndo abrangidas pela IN SEGES/ME n° 53/2020, sédo
vedadas no ambito desta contratagao.

7.25. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administracdo, esta
condicionada a celebragéo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.26. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagao contratual de cumprimento de todas as condi¢ées
de habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cesséo de crédito e a
realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do

cessionario, bem como & certificacdo de que o cessionario no se encontra impedido de licitar e
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contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente,
conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-
01, de 18 de maio de 2020.

7.27. O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado)
pela execucéo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excegbes ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de
direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em
conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagédo do fato gerador, quando for o caso, e o
desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo. (INSTRUCAO NORMATIVA N° 53, DE
8 DE JULHO DE 2020 e Anexos)

7.28. A cesséo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do contratado.

8. Critérios de seleg¢ao do fornecedor

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de seleg¢ao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
MAIOR DESCONTO.

Forma de fornecimento
8.2. O fornecimento do objeto sera parcelado
Exigéncias de habilitacao
8.3. Para fins de habilitacao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

8.5. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
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Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacado de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,

conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagao no Registro onde tem sede a matriz

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaracédo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda,
outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, que comprove a
qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 13
de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrigcao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso.

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentagéo de certiddao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
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Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do
domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados
ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22.0 fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricio nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagao Econémico-Financeira

8.23. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagao na licitagao (art. 5°

“ 9

inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.24. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso ll);

8.25. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragbes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmiss&o da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.
8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos

indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins
de habilitagdo [capital minimo] de 5% do [valor total estimado da contratagao].
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8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdao atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.
(Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econbémicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
fornecedor.

Qualificacao Técnica

8.29. Comprovacdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacdo de certidées ou atestados, por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o
caso.

8.29.1. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o
somatério de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.29.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

8.29.3. O fornecedor disponibilizara todas as informagées necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo, copia do contrato
que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

8.30. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagéo
complementar:

8.30.1. A relacao dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagao
e que executardao o contrato, com as respectivas atas de inscrigdo € a comprovacao de que estao
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21,
inciso | e 42, §§2°a6°da Lein. 5.764, de 1971;

8.30.2. A declaracdo de regularidade de situagao do contribuinte individual — DRSCI, para cada
um dos cooperados indicados;

8.30.3. A comprovacao do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios a
prestagcéo do servigo;

8.30.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.30.5. A comprovacgao de integragao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato; e

8.30.6. Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa: a)
ata de fundagéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos
instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacgéo das trés ultimas
assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenga dos cooperados que executarao o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao;

8.30.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n.
5.764, de 1971, ou uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo
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orgéo fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 8.454.004,00
ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagao é de R$ 8.454.004,00 (Oito milhGes, quatrocentos e cinquenta
e quatro mil.), conforme custos unitarios apostos neste documento.

10. Adequacao orcamentaria

ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral da Unigo.

10.2. . A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n® 10.543
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado digitalmente

g vb CR

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente

g omoaoo

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Equipe de apoio
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 006/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 27/03/2025 as 09:14, faco anexar ao presente processo 64043.000472/2025-13, o(s)
documento(s): TR_PREGAO_SINAPI._assinado_assinado.pdf.

G S ot

Auxiliar da Secédo Aquisicles, Licitacdes e Contratos
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UASG 160348 Estudo Técnico Preliminar 7/2025

Estudo Técnico Preliminar 7/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64043.000497/2025-17

2. Descricao da necessidade

2.1 O objeto da contratagdo é a aquisicdo de material de construcao, com base no maior desconto
na tabela ndo desonerada do SINAPI-RO (Sistema Nacional de Precos e Indices para a
Construcdo Civil), visando atender as necessidades do 5° Batalhdo de Engenharia de Construcao.
Tal aquisicdo se justifica pela necessidade de manter em condi¢cdes de uso os diversos
patrimonios sob responsabilidade do Exército Brasileiro, realizando pequenos reparos, pinturas e
demais servicos que necessitam dos materiais alvo desse processo licitatorio, visando reduzir a
depreciacdo e custos futuros com manutencao.

2.2, Os materiais a serem adquiridos sdo fundamentais para a continuidade das atividades dos
orgaos, possibilitando o bom desempenho dos diversos departamentos e consequentemente o
desenvolvimento regular da rotina operacional.

2.3. A escolha pelo Sistema de Registro de Precos (SRP) se faz necesséria, pois ndo ha exatidao
na quantidade a ser adquirida, se tem uma estimativa de aguisicdo baseada no histérico de
agquisicoes jarealizadas juntamente com 0s anseios atuais.

3. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1 O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da nota de
empenho e Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, sendo esta emitida via oficio ou
e-mail, em remessa, de acordo com a necessidade do 6rgéo.

4.2. A entrega do material devera ser realizada de forma integral, no Almoxarifado das
respectivas Unidades supramencionadas de 22 a 52 feira das 09h30 as 12h e das 13h30 as 16h30
ou as 62 feiras das 8h asl2h no seguinte endereco: sede do 5° Batalhdo de Engenharia de
Construcéo, localizado na Av Rogério Weber, n° 01 Bairro militar, Porto Velho-RO.

4.3. O prazo de validade dos materiais no ato da entrega, nos casos em que a validade do produto
ndo estiver estabelecida na descricdo do item, serd exigido, no ato de entrega do produto,
validade restante de pelo menos 75 % do prazo total de validade recomendado pelo fabricante.
Os produtos deverdo conter data de fabricagéo, validade e lote.

4.4. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 04 (quatro dias), pelo responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua
conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.
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4.5. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 02 (dois dias), a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

4.6. Os bens seréo recebidos definitivamente no prazo de 04 (quatro dias), contados do
recebimento provisorio, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitacdo mediante termo circunstanciado. Ainda, a Contratada sujeitar-se-4 ao resultado dos
ensai os realizados pela Contratante, necessarios em face da especificidade do objeto.

4.7. Na hipotese de a verificagéo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

4.8. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pel os prejuizos resultantes da incorreta execucéo do contrato.

4.9. Todavia, segundo a andlise da equipe de Plangiamento da Contratacdo as nuancias
anteriormente observadas, ndo serdo ainda mais prejudicadas, por desarrazoavel exigéncia no
instrumento convocatdrio e seus anexos, 0s quais venham frustrar o cardter competitivo da
licitac&o.

4.10. Assim sendo, as exigéncias assinaladas sdo indispensaveis para uma contratacéo eficiente,

sendo, portanto, consideradas flexivels e necessérias tais requisitos.

4.11. N&o serdo aceitos materiais em desacordo com as especificacdes que serdo contidas no
termo de referéncia e das normas técnicas vigentes, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou as certificagOes expedidas pelo INMETRO.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
1% Cia E Cnst do 5° BEC Yuji Fujita Hiramatsu

5. Levantamento de Mercado

5.1. Apés consultas em diferentes fontes, analisando contratacdes similares feitas por outros
orgdos e entidades, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias
ou inovacoes, e apods analise do custo-beneficio de cada uma delas, optou-se pela solucdo de
contratacdo, visando as necessidades da Administragao.

5.2. Dada as especificidades técnica do(s) objeto(s) deste instrumento, inclusive sera
desnecessaria a realizacdo de audiéncia ptblica para coleta de contribui¢des, a fim de definir a
solucdo mais adequada visando preservar a relacao custo-beneficio.
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5.3. Os itens que compoOe o objeto do certame sdao de natureza comum, no mercado existe a
solucdo proposta que é considerada viavel ao grande nuimero de licitantes que comercializam o
objeto, 0 que garante a participagao e a concorréncia.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. O 5° Batalhdo de Engenharia de Construcao adquirira insumos para suas instalacoes,
licitando empresas que atendam sua demanda, conforme as quantidades estabelecidas neste ETP.

6.2. A execucdo do fornecimento dos bens serd iniciada por intermédio de um planejamento
acordado entre a Contratante e a licitante vencedora do certame denominada Contratada.

6.3. A frequéncia e a periodicidade do fornecimento dar-se-4, a partir, da eventual necessidade
do 5° BEC em suprir a demanda dos servicos a serem executados.

6.4. O fornecimento dos bens contratados obedecerdo rigorosamente as normas da ABNT
(Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), IGAM, ANVISA e demais 6rgdos necessarios.

6.5. A Contratada respondera civil e criminalmente, por danos pessoais ou patrimoniais
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato ou ainda, por negligéncia, imprudéncia
ou impericia de seus prepostos.

6.6. Compete a Contratada a responsabilidade quanto a destinacao dos residuos provenientes do
beneficiamento dos insumos, durante toda a execugdo dos servicos e ao final.

6.7. O Pregoeiro e a equipe de apoio de posse da tabela SINAPI-RO, e das descri¢des dos itens
no Termo de Referéncia terdo condi¢des de avaliar os produtos ofertados pelos licitantes. Essa
avaliacdo visa adquirir o melhor produto para a Administracdao, garantindo assim a manutencao
mais efetiva das instalagoes e durabilidade dos bens.

6.8. Ao fim do processo licitatério, as empresas vencedoras dos itens propostos, receberdao a
Nota de Empenho e a Ordem de Fornecimento via e-mail e deverdo realizar a entrega dos
materiais solicitados, cabe ressaltar os 10 (dez) dias maximos para a entrega do material
empenhado ap0s o recebimento da Nota de Empenho.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 Os quantitativos dos materiais foram estimados de acordo com o consumo verificado no
ano de 2024, conforme acompanhamento e registro mensal no estoque junto ao
amoxarifado, considerando as demandas oriundas dos servigos de manutencao predial. A
referida aquisicdo sera realizada a fim também para suprir o estoque regulador do setor de
Materiais do 5° Batalhdo de Engenharia de Construcéo e destinados para o cumprimento das
diversas missdes, como as obras de convénios dos Termos de Cooperacdes firmados por esta
Unidade, com estimativas prevista pela Se¢do Técnica da OM, de acordo com 0 mapa
comparativo em anexo.
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7.2. Foram readlizados ainda estudos das aquisicéo realizada em licitacbes anteriores,
confrontando com as necessidades atuais, 0 que velo garantir maior precisdo nos
quantitativos estimados, neste termo de referéncia.

7.3. Sabendo-se ainda da impossibilidade no caso concreto de se prever um gquantitativo
exato de materiais a serem adquiridos, tendo em vista, ser necessario a previsao de casos de
manutencdes corretivas, novas construcdes e adequacdes, ndo previstas, mas que poderdo
ocorrer nas instalagbes do batalh&o no decorrer da vigéncia dalicitacéo.

7.4. A necessidade de contratagcdes frequentes, com aquisicao e entrega parcelada, conforme
as necessidades que efetivamente se concretizem, sendo evidente que pela natureza e
destinagdo do material ndo é possivel definir com plena exatiddo o quantitativo a ser
demandado pela Administracéo, considerando, ademais, a auséncia de condicOes de
estocagem em grande quantidade de material, sem se falar nos riscos de perda decorrentes
do armazenamento.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 2.468.823,00

8.1 O valor da presente contratacdo estd estimado em R$ 2.468.823,00 (Dois milhdes,
quatrocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e trés.). O Valor estimado encontra-se
detalhado na mémoria de calculo, documento anexo a Formalizacdo da Demanda.

8.2 A Pesquisa de Precos foi realizada mediante o seguinte parametro: IIT) dados de pesquisa
publicada em midia especializada, de sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo,
desde que atualizados no momento da pesquisa.

8.3 Para efeito de cotagdo, seralevado em conta 0 MENOR PRECO, ou segja, 0 maior percentual
de desconto oferecido na Tabela SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e indices da
Construcdo Civil (SEM DESONERACAO), o qual tem gestdio compartilhada entre Caixa e
IBGE e divulga mensalmente custo e indices da construgdo civil, do Estado de Rondbnia,
municipio de Porto Velho.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 As aquisicoes se dardo de forma parcelada, de acordo com as demandas previstas e
descentralizacdo de recursos por parte do governo federal, o que justifica a opcdo de sistema de
registro de precos (SRP). Quando contratados, os itens elencados deverdo ser entregues em
remessa unica no setor de almoxarifado de um dos enderecos relacionados no item locais de
entrega do edital, correspondente a sede desta Organizacao Militar (OM).

9.2. Devido ndo haver necessidade de aquisi¢dao de itens em conjunto ou itens que necessitem de
uma complementagdo de outro item deste certame, opta pelo parcelamento do objeto, acdo que
nao prejudicara a participacdo no certame e tdo pouca a concorréncia.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

.1 No caso concreto, o 5° BEC possui em um passado recente contratacoes correlatas e nao
interdependente para a viabilidade e contratacdo desta demanda, pois, os insumos sdao de vital
importancia para a manutencao e reparo de suas instalagoes com uso recorrente.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

12.1 A referida contratacio compde o Plano anual de Contratacdes do Orgdo.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A referida contratacao propiciara ao 5° Batalhdo de Engenharia de Constru¢ao cumprir as
suas missoes de adestramento em OperacOes de Engenharia de Construcao, bem como as da vida
Administrativa da Organizagdo Militar.

12.2. Com a aquisicao dos materiais de construcdo deste certame, o 5° BEC pretende dar
continuidade, propiciando condi¢des adequadas de asseio, e apresentacdo da melhor forma
possivel, preocupando-se na aquisi¢do de itens que cumpram as exigéncias ambientais.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1 Devera ser confeccionado o referido Termo de Referéncia para inicio do processo licitatorio
correspondente, ap6s autorizado pelo Ordenador de Despesas.

13.2. As Companhias de Construcdao e os Servicos Gerais possuem local destinado e pessoal
qualificado para o recebimento, armazenamento e utilizacao dos materiais adquiridos, realizando
a verificacdo e separacdo dos itens de acordo com a sua classificacao.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Visando a efetiva aplicacdo de critérios, acdes ambientais e socioambientais quanto a
insercao de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitacdo promovidos pela
Administracdo Publica, e em atendimento ao artigo 5° e seus inicios da Instru¢cao Normativa n° 1
/2010 da SLTI/MPOG, o 5° BEC, quando da aquisicdo de bens, podera exigir os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental:

14.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2, que sejam observados os requisitos
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ambientais para a obtencdo de certificado do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e
Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto em relacao
aos seus similares.

14.2. Usar produtos e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificacOes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

14.3. Observar em todas as fases do procedimento licitatério as orientacoes e normas voltadas
para a sustentabilidade ambiental, prevendo, inclusive, as recomendacdes quanto a
responsabilidade do fornecedor pelo recolhimento e descarte do material bem como a
apresentacdao de documentos fisicos, copiados ou impressos, preferencialmente através de papel
reciclado, e de forma a ndo frustrar a competitividade.

14.4. O Decreto Federal n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010, cita no art. 18 que os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos e embalagens, deverdo estruturar e
implementar sistemas de logistica reversa, mediante o retorno dos produtos e embalagens apds o
uso pelo consumidor, ficando estes responsaveis pela realizacdo da Logistica Reversa. Essa
Logistica é um instrumento de desenvolvimento economico e social caracterizado pelo conjunto
de acOes, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituicdo dos residuos
s6lidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos, ou outra destinacdo final ambientalmente adequada (caso houver).

14.5. A Contratada devera retornar as embalagens vazias ao seu estabelecimento operacional
logo ap0s o seu uso, para inutilizacdao e descarte, sendo de sua inteira responsabilidade a retirada
desses materiais conforme previsto na legislacdo e normas ambientais para o tratamento,
armazenamento, transporte e destinacdo do lixo ou residuos hospitalares para os materiais
compativeis com o objeto desta licitagao.

14.5. A logistica reversa tratada no item 5.5 sera de total responsabilidade da contratada,
devendo a mesma atentar-se para dar, dentro de sua competéncia, cumprimento ao disposto nas
normas especificas de destinacdo final (ABNT-NBR 13.968:1997; ABNT-NBR 14.719:2001 e
ABNT-NBR 14.935:2003). Devera também a Contratada se responsabilizar pela retirada das
embalagens que acondicionem os produtos utilizados, tais como caixas e embalagens plasticas e
pelo recolhimento dos materiais que por ventura forem utilizados e transformados em lixo.

14.5. A contratada devera observar quanto a destinacdo final de sobras e de embalagens
decorrentes da prestacao do servico o que dispoe a Lei n° 7.802/1989, a Resolucdao RDC
ANVISA n° 052/2009 e o Decreto n°® 4.074/2002.

14.6 Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados pelos érgdos e entidades da
Administracdo Publica Federal direta, autdrquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua
destinagdo as associacOes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que sera
procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN
/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 2006;

14.7 Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdao Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos.
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15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante deste estudo e com base nos elementos citados acima, chega-se a conclusdo que a contratacdo é viavel, pois atende aos
principios legais, a estimativa de quantidade encontra-se

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado digitalmente

govh: e :

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente

gov /..

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Equipe de apoio
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(9 comprasgover Documento de Formalizacao da Demanda

Numero do Documento de Formalizagcao da Demanda: 15/2025
1. Informacdes Gerais

Area requisitante Data da concluséo da contratagéo UASG Editado por

1 Cia E Cnst 23/01/2025 01:00 16034‘

Descricao sucinta do objeto

Aquisicdo de material de construgdo, com base no maior desconto na tabela ndo desonerada do SINAPI-RO (Sistema
Nacional de Precos e indices para a Construcéo Civil)

2. Justificativa de Necessidade

O processo licitatério visa adquirir material de construcéo, com base no maior desconto na tabela ndo
desonerada do SINAPI-RO (Sistema Nacional de Pregos e indices para a Construggo Civil), de modo a
cumprir os prazos descritos nos cronogramas de execucdo das obras de sua responsabilidade e, desta forma,
mantendo a boa qualidade dos servicos em questdo, zelando pela confiabilidade da instituicéo.

O 5° Batalhdo de Engenharia de Construcéo — (Batalhdo Coronel Carlos Aloysio Weber) é uma Organizacéo
Militar da Arma de Engenharia do Exército Brasileiro criado por meio do Decreto do Ministério da
Guerran® 56.625, de 06 de junho de 1965, na cidade de Porto Velho — RO.

Em virtude de ocupar as instalacGes desde 0 ano de 1965, as quais, ja algum tempo, vém apresentando sinais
graves de deterioracdo, mais especificamente, na parte dos telhados, onde se verificam a existéncia de
infiltragOes, goteiras, bem como suas instalagdes elétricas, hidraulicas e sanitarias, em virtude de sua
avancada idade, onde se comprova a necessaria e continua manutencdes nas referidas instalagles, para que a
Unidade possa continuar, bem cumprindo, as missdes delegadas a uma Organizagdo Militar do Exército
Brasileiro, e, consequentemente, prover a seguranca e bem-estar dos integrantes do Batalhdo (militares e
servidores civis) sem que o risco de acidentes seja iminente, por falta de cuidados e reparos nessas
edificacOes que constituem parte do patriménio da Uni&o;

A vida vegetativa do Batalho carece dos itens previstos neste termo de referéncia nas quantidades descritas
de acordo com levantamento dos anos anteriores e com a previsao por parte das diversas dependéncias;

Os quantitativos dos materiais foram estimados de acordo com o consumo verificado nos Ultimos 12 meses,
conforme acompanhamento e registro mensal no estoque junto ao almoxarifado, considerando as demandas
oriundas dos servicos de manutencéo predial. A referida aquisicdo sera realizada a fim também para suprir o
estoque regulador do setor de Materiais do 5° Batalh&o de Engenharia de Construcéo e destinados para o
cumprimento das diversas missdes, como as obras de convénios dos Termos de Cooperagdes firmados por
esta Unidade, com estimativas prevista pela Secéo Técnica da OM;

Foram realizados ainda estudos das aquisicdo realizada em licitagbes anteriores, confrontando com as
necessidades atuais, 0 que veio garantir maior precisdo nos quantitativos estimados, neste termo de
referéncia;

Sabendo-se ainda da impossibilidade no caso concreto de se prever um quantitativo exato de materiais a
serem adquiridos, tendo em vista, ser necessario a previsao de casos de manutencfes corretivas, novas
construcdes e adequagdes, Nndo previstas, mas gque poderdo ocorrer nas instalagcdes do batalh&o no decorrer
davigénciadalicitacéo;
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A necessidade de contratagdes frequentes, com aquisi¢ao e entrega parcelada, conforme as necessidades que
efetivamente se concretizem, sendo evidente que pela natureza e destinagdo do material ndo é possivel
definir com plena exatidéo o quantitativo a ser demandado pela Administragdo, considerando, ademais, a
auséncia de condicdes de estocagem em grande quantidade de material, sem se falar nos riscos de perda
decorrentes do armazenamento;

Essa modelagem foi adotada (parcelamento do objeto em grupos de mesma natureza) com a motivacdo do
ndo engessamento da contratacdo, pois a selecdo do fornecedor é feita de acordo com o maior desconto
concedido, considerando que néo é preciso elaborar previamente a relagdo de itens e que a definicéo e a
aquisicao serdo feitas na medida que surge a necessidade. A opcao de listar os itens dentro de agrupamentos
e ndo o item isoladamente se justifica pela questéo da vantgjosidade, no que diz respeito a celeridade e
economicidade para administragdo, uma vez que, ao citar todos 0s insumos presentes em cada item do
certame seria extrapolada a casa dos milhares pois notadamente existern também milhares de insumos que
compde a natureza de alvenaria, hidraulica, elétrica e etc. Destaca-se que a quantidade de materiais
necessarios para realizagdo de um a obra ou servico € composta por milhares de itens, o que torna inviavel,
incomensuravel e anti operacional a listagem exaustiva de todos os insumos. Sabemos que um dos
Principios norteadores da licitacdo € a aquisicdo mais vantgjosa para a Administracdo, em que se coaduna a
celeridade, eficiéncia, eficacia e economia processual. Percebe-se que o interesse publico ndo seria satisfeito
em tempo oportuno diante da dificuldade em operacionalizar o certame e que poderia levar meses para
simplesmente lancar um pregdo SRP.

Todo o conjunto do sistema de obras do Batalhdo seria prejudicado e consequentemente a sociedade ndo
teria o0 servico/produto na época devida, 0 que geraria atrasos nas obras/ servigos de engenharia. Outro fator
€ a questdo do fornecimento, onde por exemplo, um certame com mil itens poderia ter um nimero variado
de fornecedores. No caso da necessidade de aguisicdo de dois itens de natureza semelhante, sendo
imprescindivel a combinagdo de ambos para execucdo de um determinado servico, 0s mesmos poderiam ndo
ser compativeis, umavez gue derivariam de fornecedores diferentes;

Os recursos para a aquisicdo do objeto, por meio de registro de pregos, de acordo com os quantitativos
efetivamente contratados, possuem dotacdo orcamentéria prépria e serdo certificados por ocasido de cada
contratacéo.

3. Materiais/Servicos

3.1 Materiais
Ne do itemClasse PDM Descrigéo Qtd Val. unit. (R$)Val. total (R$)
1 VIDROS, TELHAS, TIJOLO MATERIAL: BARRO COZIDO, APLICAQAO: CONSTRUCAO 360.871,001,00 360.871,00
TIJOLOS E CIVIL, COMPRIMENTO: 19, COR: VERMELHA, ESPESSURA:
BLOCOS PARA 4,50, TIPO: MACICO, LARGURA: 9
CONSTRUCAO Unidade de fornecimento: Unidade
2 CANOS E TUBOS TUuBO MATERIAL: PVC, DIAMETRO: 25, TIPO: SOLDAVEL 240.581,001,00 240.581,00
HIDRAULICO Unidade de fornecimento: Unidade
3 EQUIPAMENTOS PECA REFERENCIA: 5ST2.208.9030T, SIMENS, TIPO: SUPORTE 312.755,001,00 312.755,00
DE CONTROLE /ACESSORIO COM BARRA NEUTRO TERRA, CARACTERISTICAS
ELETRICO QUADRO ADICIONAIS: BARRAMENTO TRIPOLAR, SISTEMA N, PARA
DISTRIBUICAO 12 DISJUNTORE
Unidade de fornecimento: Unidade
4 TINTAS, TINTA APLICACAO: COMPOSICAO DIGITAL, PAREDES E PISOS, 240.581,001,00 240.581,00
VERNIZES E COR: AZUL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
PRODUTOS PIGMENTOS, SUBSTANCIA ADESIVA, PARA RECORTE
CORRELATOS Unidade de fornecimento: Unidade
5 TABUAS E TABUA ESPECIE: IPE, APLICACAO: PISO, ESPESSURA: 2, 120.290,001,00 120.290,00
ARTIGOS MADEIRA LARGURA: 20, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PURO
CORRELATOS A CERNE
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MADEIRA

6
PARA PISOS PISO

7 ESQUADRIAS ESQUADRIA

8 MATERIAIS PARA TELHA
TELHADOS E
REVESTIMENTO
DE PAREDES

9 FERRAGENS FECHADURA
DIVERSAS

10 PLACAS, CHAPA ACO
CHAPAS, FITAS E
LAMINADOS
FINOS DE FERRO
E DE ACO

11 FERRAMENTAS FERRAMENTA
MANUAIS ELETRICA/
ACIONADAS POR PNEUMATICA
FORCA MOTRIZ

12 VIDROS, TELHAS, VIDRO
TIJOLOS E LAMINADO
BLOCOS PARA
CONSTRUGAO

13 EQUIPAMENTOS EXTINTOR
PARA COMBATE INCENDIO
A INCENDIO

3.2 Servicos

BASE DE

Unidade de fornecimento: Unidade

REVESTIMENTOS REVESTIMENTO MATERIAL: VINIL, COR BASICA: LINHO MARROM,

Nenhum servico incluido.

4. Responsaveis

APLICACAOQ: PISOS EM GERAL, COMPRIMENTO: 50,
ESPESSURA: 4,5, LARGURA: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO, ACABAMENTO:
FOSCO, ESPESSURA: 25

Unidade de fornecimento: Unidade

MATERIAL: CERAMICA, ACABAMENTO SUPERFICIAL:
ESMALTADO, COMPRIMENTO: 43, COR: CINZA, TIPO:
SUPERNOVA, LARGURA: 27

Unidade de fornecimento: Unidade

ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO - CINZA,
APLICACAO: PORTA DE DIVISORIA, TIPO: TUBULAR,
MATERIAL CAIXA: ACO

Unidade de fornecimento: Unidade

MATERIAL: ACO CARBONO, ESPESSURA: 3/16
Unidade de fornecimento: Unidade

COMPONENTES: 4 SOQUETES SEXTAVADOS, ALAVANCA
DE APERTO/DESAPERT, ROTAGAO: 3.200, APLICAGAO:
BORRACHARIAS, OFICINAS EM GERAL, FAIXA DE
TORQUE: 320, ENTRADA DE AR: 1/2, MADRIL: 1, TIPO:
CHAVE DE IMPACTO CURTA, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: PRESSAO DE OPERAGAO 90LBF/POL,
CONSUMO AR: 11 PCM

Unidade de fornecimento: Unidade

APLICACAO: PORTAS, JANELAS, DIVISORIAS, COR:
BRONZE, ESPESSURA: 10, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: REFLETIVO

Unidade de fornecimento: Unidade

MATERIAL MANGUEIRA: BORRACHA, MATERIAL VALVULA
SAIDA: ACO INOXIDAVEL, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: PORTATIL, MATERIAL CARGA: ACETATO DE
POTASSIO, MATERIAL CILINDRO: ACO INOXIDAVEL
Unidade de fornecimento: Unidade

240.581,001,00

120.290,001,00

120.290,001,00

120.290,001,00

168.412,001,00

120.290,001,00

120.290,001,00

120.290,001,00

240.581,00

120.290,00

120.290,00

120.290,00

168.412,00

120.290,00

120.290,00

120.290,00

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro

de 2020.

iii |iilii iiiliii I'iialmente
g lb Data: 11/03/2025 15:40:53-03

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente

govb GRS, .

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Equipe de apoio
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5. Acompanhamento

Id Acompanhamento Responsavel Data
1 corrigir erros JOAO PEDRO RODRIGUES BELFORT 11/03/2025 14:53

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

MAPA COMPARATIVO DA PESQUISA DE PRECOS
1. Em cumprimento ao que prescreve a alinea ""b" do §1° do Art. 59 da Lei 14.133/2021 ¢ alinea "a" do inciso IV do Art. 25 e paragrafo tinico do
Art. 84 da IG 12-02, declaro, sob as penas da lei, que realizei pesquisa de precos para aquisicdo de materiais de constru¢do, com base no maior desconto na tabela
nio desonerada do SINAPI-RO (Sistema Nacional de Precos e Indices para a Construgdo Civil), visando atender as necessidades do 5° Batalhdo de
Engenharia de Construcao, situado na Avenida Rogério Weber n° 1 — Militar, Porto Velho/RO., obtendo os valores conforme quadro abaixo:

1.1. PESQUISA

PRECO
Item Descricao do Material / Servico Unid Qtd QNITARIO ﬁkg&%og{‘;? gggﬁgﬁg
MAXIMO (RS)
Materiais de Alvenaria abrangendo cimento, areia, brita, blocos, tijolos,
1 argamassas, cal e demais acessorios, complementos ¢ afins (baseado na Und 360.871,00 1,00 360.871,00 0,10%
Tabela SINAPI-RO).
Materiais Hidraulicos abrangendo tubos e conexdes, lougas, aparelhos e
1 metais, ,cglxas e ral‘os, reglrst.ros e valvulas, torneiras, chuveiros e Und 240.581,00 1,00 240.581,00 0.10%
reservatorios e demais acessorios, complementos e afins (baseado na
Tabela SINAPI- RO).
Materiais Elétricos abrangendo iluminag¢do, tomadas, interruptores,
2 disjuntores, cabos e demais acessorios, complementos e afins (baseado na Und 312.755,00 1,00 312.755,00 0,10%
Tabela SINAPI- RO).
Materiais de Pintura abrangendo tintas, massas, impermeabilizantes,
3 solventes e rer,r}ovedores, fundos e §elad0res:, vernizes, silicones, adesivos Und 240.581,00 1,00 240.581,00 0.10%
e colas, pincéis e rolos e demais acessorios, complementos e afins
(baseados na Tabela SINAPI- RO).
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Materiais de carpintaria e marcenaria abrangendo madeiras,
compensados, barrotes, caibros, tdbuas e demais acessorios, complementos
e afins (baseados na Tabela SINAPI- RO).

Und

120.290,00

1,00

120.290,00

0,10%

Materiais de Pisos, Revestimentos ¢ demais acessorios, complementos e
afins (baseados na Tabela SINAPI- RO).

Und

240.581,00

1,00

240.581,00

0,10%

Materiais de Janelas, Portas ¢ demais acessorios, complementos e afins
(baseados na Tabela SINAPI- RO).

Und

120.290,00

1,00

120.290,00

0,10%

Materiais de Telhas e Calhas e demais acessorios, complementos e afins
(baseados na Tabela SINAPI- RO).

Und

120.290,00

1,00

120.290,00

0,10%

Materiais de ferragens abrangendo dobradigas, fechaduras, trancas,
pregos, parafusos, suportes, ganchos e demais acessorios, complementos e
afins (baseados na Tabela SINAPI-RO).

Und

120.290,00

1,00

120.290,00

0,10%

Materiais de Ferro e A¢o abrangendo tubos, chapas, telhas, arames, telas,
vigas, vergalhdes e demais acessorios, complementos e afins
(baseados na Tabela SINAPI-RO).

Und

168.412,00

1,00

168.412,00

0,10%

10

Ferramental em geral, mecanica, hidraulica, elétrica, equipamentos
manuais ¢ demais acessorios, complementos e afins (baseados na tabela
SINAPI-RO).

Und

120.290,00

1,00

120.290,00

0,10%

11

Materiais de Vidracaria abrangendo vidros para janelas, espelhos,
puxadores, colas e demais acessoOrios, complementos e afins (baseados na
tabela SINAPI-RO).

Und

120.290,00

1,00

120.290,00

0,10%

12

Materiais de Combate a incéndio e equipamento de protecio
individual abrangendo extintores, mangueiras, machados, botas,
capacetes, abafadores, complementos e afins (baseados na tabela
SINAPI-RO).

Und

120.290,00

1,00

120.290,00

0,10%

TOTAL GERAL

RS 2.405.811,00

2. METODOLOGIA UTILIZADA

2.1. Para efeito de cotacgao, spré levado em conta 0 MENOR PRECO, ou seja, 0 maior percentual de desconto oferecido na Tabela SINAPI — Sistema
Nacional de Pesquisa de Custo e Indices da Construgdo Civil (SEM DESONERACAO), o qual tem gestdo compartilhada entre Caixa e IBGE e divulga
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mensalmente custo e indices da construcao civil, do Estado de Ronddnia, municipio de Porto Velho.

2.2. Quanto aos parametros estabelecidos pelo Art. 59, da Instru¢do Normativa SEGES/ME, n° 73, de 5 de agosto de 2020, registra-se o que se segue:

2.2.1 Inciso I — Painel de Precos, disponivel no endereco eletronico gov.br/paineldeprecos, desde que as cotagdes se refiram a aquisi¢cdes ou
contratagdes firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulga¢@o do instrumento convocatorio;

- Nao foi adotado, pois existe grandes variedades de materiais que podem ser utilizados na construcao civil e a cotagdo de cada material se torna
invidvel.

2.2.2 Inciso II — Aquisigdes e contratacdes similares de outros entes publicos, firmadas no periodo de até¢ 1 (um) ano anterior a data de divulgagdo do
instrumento convocatorio:

- Nao foi adotado

2.2.3 Inciso III - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que atualizados
no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagdo do instrumento convocatério, contendo a data e
hora de acesso:

- Foi adotado o desconto baseado na Tabela SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e indices da Construcdo Civil (SEM DESONERACAO).

- Este inciso foi adotado, pois foi verificado que depois do inicio da PANDEMIA, os fornecedores solicitaram rotineiramente o reequilibrio de pregos
de inumeras atas, alegando que houve alto nos precos de materiais de constru¢cdo. Como essa metodologia, sera resolvido esse problema, pois a tabela ¢ atualizada
mensalmente de acordo com o pre¢o do mercado local, e assim impossibilita a alegacdo do fornecedor que o preco do produto esta congelado por um ano.

2.2.4 Inciso IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitagio formal de cotagdo, desde que os orgamentos considerados estejam
compreendidos no intervalo de até 06 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacdo do instrumento convocatdrio:

- Nao foi necessario.

3. Tendo em vista o que prescreve o § 2° e 3°, do Art. 10, os valores estimados dos itens ndo foram acrescidos (ou subtraidos) de percentual, a fim de aliar a
atratividade do mercado e a mitigacao de risco de sobrepreco.

Porto Velho-RO, 11 de Margo de 2025.

Documento assinado digitalmente

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 007/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 27/03/2025 as 09:19, faco anexar ao presente processo 64043.000472/2025-13, o(s)
documento(s): ETP_160348-000007-2025_assinado_assinado.pdf, DFD_160348-000015-
2025 _assinado_assinado.pdf, 05 _- Mapa_Comparativo_29 assinado_assinado.pdf.

G :° St

Auxiliar da Secédo Aquisicles, Licitacdes e Contratos
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UASG 160346 Estudo Técnico Preliminar 8/2025

Estudo Técnico Preliminar 8/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64043.000497/2025-17

2. Descricao da necessidade

2. Descricdo da necessidade

2.1 O objeto da contratacdo € a aquisicao de aquisicdo de material de constru¢do, com
base no maior desconto na tabela ndo desonerada do SINAPI-RO (Sistema Nacional
de Precos e Indices para a Construcdo Civil), visando atender as necessidades do 6°
Batalhdo de Infantaria de Selva. Tal aquisicdo se justifica pela necessidade de manter
em condicbes de uso os diversos patrimbénios sob responsabilidade do Exército
Brasileiro, realizando pequenos reparos, pinturas e demais servicos que necessitam
dos materiais alvo desse processo licitatorio, visando reduzir a depreciacdo e custos
futuros com manutencéo.

2.2. Os materiais a serem adquiridos sdo fundamentais para a continuidade das
atividades dos 6rgéaos, possibilitando o bom desempenho dos diversos departamentos
e consequentemente o desenvolvimento regular da rotina operacional.

2.3. A natureza do objeto a ser contratado € comum nos termos do paragrafo unico, do
art. 1° da Lei 10.520/2002. Art. 1° Para aquisicdo de bens e servigcos comuns, podera
ser adotada a licitacdo na modalidade Pregado, que sera regida por esta lei. § 1°
Consideram-se bens e servicos para fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrOes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais no mercado.

2.4. A escolha pelo Sistema de Registro de Precos (SRP) se faz necesséria, pois ndo ha exatidao
na quantidade a ser adquirida, se tem uma estimativa de aquisicdo baseada no historico de
aquisicoes jarealizadas juntamente com 0s ansei 0s atuais.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Adjunto do Pelotdo de Obras —

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

1de?7
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UASG 160346 Estudo Técnico Preliminar 8/2025

4.1 O prazo de entrega dos bens € de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de
empenho e Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, sendo esta emitida via oficio ou
e-mail, em remessa, de acordo com a necessidade do 6rgéo.

4.2. A entrega do material devera ser realizada de forma integral, no Almoxarifado das
respectivas Unidades supramencionadas de 22 a 52 feira das 09h30 as 12h e das 13h30 as 16h30
ou as 62 feiras das 8h asl2h no seguinte endereco: 17 Batalhdo Logistico de Selva na Rua
Duque de Caxias, 935, Centro, Porto Velho - RO, CEP 76801-913

4.3. O prazo de validade dos materiais no ato da entrega, nos casos em que a validade do produto
ndo estiver estabelecida na descricdo do item, serd exigido, no ato de entrega do produto,
validade restante de pelo menos 75 % do prazo total de validade recomendado pelo fabricante.
Os produtos deverdo conter data de fabricacdo, validade e |ote.

4.4. Os bens seréo recebidos provisoriamente no prazo de 04 (quatro dias), pelo responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua
conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

4.5. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte quando em desacordo com as
especificagbes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 02 (dois dias), a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

4.6. Os bens seréo recebidos definitivamente no prazo de 04 (quatro dias), contados do
recebimento provisorio, apos a verificagcdo da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitacdo mediante termo circunstanciado. Ainda, a Contratada sujeitar-se-a ao resultado dos
ensai os realizados pela Contratante, necessarios em face da especificidade do objeto.

4.7. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

4.8. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pel os prejuizos resultantes da incorreta execucéo do contrato.

4.9. Todavia, segundo a andlise da equipe de Plangjamento da Contratacdo as nuancias
anteriormente observadas, ndo serdo ainda mais prejudicadas, por desarrazodvel exigéncia no
instrumento convocatorio e seus anexos, 0s quais venham frustrar o cardter competitivo da
licitac&o.

4.10. Assim sendo, as exigéncias assinaladas sdo indispensaveis para uma contratacdo eficiente,
sendo, portanto, consideradas flexivels e necessérias tais requisitos.

4.11. N&o serdo aceitos materiais em desacordo com as especificacbes que serdo contidas no
termo de referéncia e das normas técnicas vigentes, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou as certificagdes expedidas pelo INMETRO.

5. Levantamento de Mercado

85.1. Apos consultas em diferentes fontes, analisando contratacdes similares feitas por
outros Orgdos e entidades, com objetivo de identificar a existéncia de novas

2de7
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metodologias, tecnologias ou inovacdes, e ap0s analise do custo-beneficio de cada
uma delas, optou-se pela solucdo de contratacdo, visando as necessidades da
Administracéo.

5.2. Dada as especificidades técnica do(s) objeto(s) deste instrumento, inclusive sera
desnecessaria a realizacdo de audiéncia publica para coleta de contribuicbes, a fim de
definir a solucdo mais adequada visando preservar a relacéo custo-beneficio.

5.3. Os itens que compde o objeto do certame s&o de natureza comum, no mercado
existe a solucdo proposta que é considerada viavel ao grande numero de licitantes que
comercializam o objeto, o que garante a participacdo e a concorréncia.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. O 6° Batalhdo de Infantaria de Selva adquirira insumos para suas instalagdes,
licitando empresas que atendam sua demanda, conforme as quantidades
estabelecidas neste ETP.

6.2. A execucdo do fornecimento dos bens sera iniciada por intermédio de um
planejamento acordado entre a Contratante e a licitante vencedora do certame
denominada Contratada.

6.3. A frequéncia e a periodicidade do fornecimento dar-se-4, a partir, da eventual
necessidade do 6° BIS em suprir a demanda dos servi¢cos a serem executados.

6.4. O fornecimento dos bens contratados obedecerdo rigorosamente as normas da
ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), IGAM, ANVISA e demais 6rgéos
necessarios.

6.5. A Contratada respondera civil e criminalmente, por danos pessoais ou
patrimoniais decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato ou ainda, por
negligéncia, imprudéncia ou impericia de seus prepostos.

6.6. Compete a Contratada a responsabilidade quanto a destinacdo dos residuos
provenientes do beneficiamento dos insumos, durante toda a execugcao dos servigcos e
ao final.

6.7. O Pregoeiro e a equipe de apoio de posse da tabela SINAPI-RO, e das descricfes
dos itens no Termo de Referéncia terdo condi¢bes de avaliar os produtos ofertados
pelos licitantes. Essa avaliacdo visa adquirir o melhor produto para a Administracéo,
garantindo assim a manutencdo mais efetiva das instalagcoes e durabilidade dos bens.

6.8. Ao fim do processo licitatério, as empresas vencedoras dos itens propostos,
receberdo a Nota de Empenho e a Ordem de Fornecimento via e-mail e deveréo
realizar a entrega dos materiais solicitados, cabe ressaltar os 10 (dez) dias maximos
para a entrega do material empenhado apds o recebimento da Nota de Empenho.

3de?7
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7. 7.1 Os quantitativos dos materiais foram estimados de acordo com o consumo verificado
no ano de 2024, conforme acompanhamento e registro mensal no estoque junto ao
almoxarifado, considerando as demandas oriundas dos servicos de manutencéo predial. A
referida aquisic@o seré realizada a fim também para suprir o estoque regulador do setor de
Materiais do 6° Batalh&o de Infantaria de Selva e destinados para o cumprimento das
diversas missdes, como as obras nos PNRs, reformas nas areas de Lazer, melhora das
instalagbes do Batalhéo e etc.

2. Foram realizados ainda estudos da aguisicéo realizada em licitaches anteriores,
confrontando com as necessidades atuais, 0 que veio garantir maior preciséo nos
guantitativos estimados, neste termo de referéncia.

3. Sabendo-se ainda da impossibilidade no caso concreto de se prever um quantitativo
exato de materiais a serem adquiridos, tendo em vista, ser necessario a previsao de
casos de manutengdes corretivas, novas construgdes e adequacdes, ndo previstas,
mas que poderdo ocorrer nas instalagdes do batalhdo no decorrer da vigéncia da
licitagdo.

4. A necessidade de contratagbes frequentes, com aquisicdo e entrega parcelada,
conforme as necessidades que efetivamente se concretizem, sendo evidente que pela
natureza e destinacdo do material ndo é possivel definir com plena exatiddo o
guantitativo a ser demandado pela Administracdo, considerando, ademais, a
auséncia de condicdes de estocagem em grande quantidade de material, sem se falar
nos riscos de perda decorrentes do armazenamento.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

8.1 Para efeito de cotagdo, seralevado em conta o maior percentual de desconto oferecido na
Tabela SINAPI — Sistema Naciona de Pesquisa de Custo e indices da Construcéo Civil (SEM
DESONERACAOQ), o qual tem gestdio compartilhada entre Caixa e IBGE e divulga mensalmente
custo e indices da construcdo civil, do Estado de Rondénia, municipio de Porto Velho.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 As aquisigdes se daréo de forma parcelada, de acordo com as demandas previstas
e descentralizacdo de recursos por parte do governo federal, o que justifica a opcéo de
sistema de registro de precos (SRP). Quando contratados, os itens elencados deverao
ser entregues em remessa Unica no setor de almoxarifado de um dos enderecos
relacionados no item locais de entrega do edital, correspondente a sede desta
Organizacao Militar (OM).

9.2. Devido ndo haver necessidade de aquisicdo de itens em conjunto ou itens que
necessitem de uma complementagdo de outro item deste certame, opta pelo
parcelamento do objeto, acdo que ndo prejudicara a participacdo no certame e tao
pouca a concorréncia.

4de7
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 No caso concreto, o 6° BIS possui no passado contratacdes correlatas e nao
interdependente para a viabilidade e contratacdo desta demanda, pois, 0S insumos sao
de vital importancia para a manutencdo e reparo de suas instalagcbes com uso
recorrente.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1 A referida contratagdo comp&e o Plano anual de Contratacdes do Org&o.

12. Resultados Pretendidos

12.1. A referida contratacdo propiciara ao 6° Batalhdo de Infantaria de Selva cumprir as
suas missbes de adestramento em Operacdes de Engenharia de Construcédo, bem
como as da vida Administrativa da Organizacao Militar.

12.2. Com a aquisicdo dos materiais de construcao deste certame, o 6° BIS pretende
dar continuidade, propiciando condi¢cbes adequadas de asseio, e apresentacdo da
melhor forma possivel, preocupando-se na aquisicdo de itens que cumpram as
exigéncias ambientais.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1 Deveré ser confeccionado o referido Termo de Referéncia para inicio do processo
licitatorio correspondente, apds autorizado pelo Ordenador de Despesas.

13.2. As Companhias de Construcéo e os Servicos Gerais possuem local destinado e
pessoal qualificado para o recebimento, armazenamento e utilizacdo dos materiais
adquiridos, realizando a verificacdo e separacdo dos itens de acordo com a sua
classificacao.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Visando a efetiva aplicacdo de critérios, acbes ambientais e socioambientais
guanto a insercdo de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitacao
promovidos pela Administracdo Publica, e em atendimento ao artigo 5° e seus inicios
da Instrucdo Normativa n°® 1 /2010 da SLTI/MPOG, o 6° BIS, quando da aquisicdo de
bens, poderéa exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

14.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2, que sejam
observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificado do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO como
produtos sustentaveis ou de menor impacto em relagdo aos seus similares.
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14.2. Usar produtos e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam
as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA,

14.3. Observar em todas as fases do procedimento licitatério as orientagdes e normas
voltadas para a sustentabilidade ambiental, prevendo, inclusive, as recomendacdes
guanto a responsabilidade do fornecedor pelo recolhimento e descarte do material bem
como a apresentacdo de documentos fisicos, copiados ou impressos,
preferencialmente através de papel reciclado, e de forma a néo frustrar a
competitividade.

14.4. O Decreto Federal n® 7.404, de 23 de dezembro de 2010, cita no art. 18 que 0s
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos e embalagens,
deveréo estruturar e implementar sistemas de logistica reversa, mediante o retorno dos
produtos e embalagens ap6s o uso pelo consumidor, ficando estes responsaveis pela
realizacdo da Logistica Reversa. Essa Logistica € um instrumento de desenvolvimento
econdmico e social caracterizado pelo conjunto de acdes, procedimentos e meios
destinados a viabilizar a coleta e a restituicdo dos residuos sélidos ao setor
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou
outra destinagao final ambientalmente adequada (caso houver).

14.5. A Contratada devera retornar as embalagens vazias ao seu estabelecimento
operacional logo ap6s o0 seu uso, para inutilizacdo e descarte, sendo de sua inteira
responsabilidade a retirada desses materiais conforme previsto na legislagéo e normas
ambientais para o tratamento, armazenamento, transporte e destinacdo do lixo ou
residuos hospitalares para os materiais compativeis com o objeto desta licitacao.

14.5. A logistica reversa tratada no item 5.5 serd de total responsabilidade da
contratada, devendo a mesma atentar-se para dar, dentro de sua competéncia,
cumprimento ao disposto nas normas especificas de destinacdo final (ABNT-NBR
13.968:1997; ABNT-NBR 14.719:2001 e ABNT-NBR 14.935:2003). Devera também a
Contratada se responsabilizar pela retirada das embalagens que acondicionem o0s
produtos utilizados, tais como caixas e embalagens plasticas e pelo recolhimento dos
materiais que porventura forem utilizados e transformados em lixo.

14.5. A contratada deverd observar quanto a destinacdo final de sobras e de
embalagens decorrentes da prestacdo do servico o que dispde a Lei n® 7.802/1989, a
Resolucdo RDC ANVISA n° 052/2009 e o Decreto n° 4.074/2002.

14.6 Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados pelos o6rgdos e
entidades da Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, na fonte
geradora, e a sua destinagdo as associacdes e cooperativas dos catadores de
materiais reciclaveis, que sera procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem,
quando couber, nos termos da IN /MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto
n° 5.940, de 25 de outubro de 2006;

14.7 Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sélidos.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratacdo tendo em vista as diversas necessidades nas aquisi¢des dos materiais
de construgdo, bem como foi planejado no PCA.
16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 10/02/2025 as 12:13:18.

Documento assinado digitalmente

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Autoridade competente
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@ Compras.gov.br MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

[Este documento € sigiloso | Justificativa: copia]
1. Informacdes Bésicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicdo
8/2025
Objeto da Matriz de Riscos

Pregéo participante da UASG 160348 - Aquisi¢do de materiais de constru¢cao com base na tabela SINAPI
2. Histérico de Revisées
Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

Data de Criacéo
10/02/2025 12:35

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Adquirir pelo melhor ntr a valor acim valor . - ~ .
dquirir pelo melhor Contratagdo de valor acima do valor de Planejamento Administragao Baixo
preco mercado

Impactos

A é&rea requisitante devera participar ativamente de todo o processo de planejamento, da contratagdo e da gestao do contrato, alocar
1 e definir os papeis na gestaoffiscalizacdo dos contratos, treinar e qualificar os fiscais e gestores da organizacdo, definir listas de

verificagdo para os recebimentos provisério e definitivo definir quais os resultados a serem alcancados.

Acdes Preventivas

P-01 A é&rea requisitante devera participar ativamente de todo o processo de Responsavel: RAVELLE CARNEIRO TORRES

planejamento, da contratagéo e da gestéo do contrato, alocar e definir os papeis na
gestao/fiscalizacdo dos contratos, treinar e qualificar os fiscais e gestores da
organizacdo, definir listas de verificagdo para os recebimentos provisério e
definitivo definir quais os resultados a serem alcancados

Acoes de Contingéncia

C-01 Pesquisa de mercado para comparacao de valores. Responsavel: RAVELLE CARNEIRO TORRES

4. Acompanhamento das Ac¢des de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responséveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

Equipe de apoio
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Informacoées Basicas
Ni d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
42025 160346-COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 10/02/2025 12:25
BIS/MEX/RO (v 2.0)
Status
ASSINADO
Outras informacoes
Categoria Numero da Contratacio Processo Administrativo
IT - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo 64043.000497/2025-17

Informacoées preliminares

A fundamentacao legal da escolha encontra seu pilar no disposto no Decreto-Lei N° 200, de
25 de fevereiro de 1967, Art. 10, § 7°:

Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenacao,
supervisao e controle e com o objetivo de impedir o crescimento
desmesurado da maquina administrativa, a Administracdo procurara
desobrigar-se da realizacdo material de tarefas executivas, recorrendo,
sempre que possivel, a execucdo indireta, mediante contrato, desde que
exista, na drea, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e
capacitada a desempenhar os encargos de execucao.

E também no Decreto-Lei N° 9.507, de 21 de setembro de 2018:

Art. 1° Este Decreto dispoe sobre a execucado indireta, mediante contratacao, de servigos da
administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e das empresas publicas e das
sociedades de economia mista controladas pela Unido.

A presente licitacdo tem o proposito de atender a demanda de materiais para manutencgao,
reforma e reestruturacdo do Comando Fronteira de Rondonia/ 6° Batalhdo de Infantaria de Selva
para o Comando de Fronteira Rondonia/6° Batalhdo de Infantaria de Selva.

1. Descricao sucinta do objeto

Aquisicdo de material de CONSTRUCAO a fim de atender a demanda do Comando de Fronteira
Ronddnia/6° Batalh&o de Infantaria de Selva.
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2. Justificativa da necessidade

1 Motivacao da Contratacao

Justifica-se a presente contratacdo por meio de SRP no fato de que compras realizadas por este instrumento sdo financeiramente
mais vantajosas, devido a andlise real e momentdnea que o gestor executa no momento da efetivagdo da contratacdo. Dessa
forma, o interesse publico é resguardado levando-se em consideracdo o principio constitucional da economicidade, eficécia,
eficiéncia e efetividade além da obrigacdo que tem qualquer administrador ptblico de zelo com a coisa ptiblica.

As quantidades foram obtidas de acordo com andlises realizadas nos dados de consumo de anos anteriores. Justifica-se a
referida demanda pela necessidade de atender a vida vegetativa do Comando de Fronteira Rondénia/ 6° Batalhdo de Infantaria de
Selva, uma vez que os militares contemplados sdo: A 1* e 2* Companhia de Fuzileiros de Selva, Companhia de Comando e
Apoio, o Almoxarifado, os Hotéis de Transito e areas de lazer, o CADIP, PMT, Aprovisionamento, Pavilhdo Administrativo,
Pavilhdo de Comando, Setor Fluvial e outras dependéncias da OM, que possuem a finalidade de cumprir as diversas missdes de
logistica e operacional deste batalhdo, sendo de suma importdncia a exceléncia dos materiais e instalag0es, uma vez que
representam ndo apenas o Cmdo Fron RO/6° BIS, mas a imagem do Exército Brasileiro como um todo. Além disso, os materiais
permanentes atenderdo também os militares da 1%, 2% 3* e 4* secdo para as diversas missdes futuras. Além de atender as
necessidades do 1° Pelotdo Especial de Fronteira, situado no municipio de Costa Marques.
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3. Estimativa de quantidade e valores

a. As aquisicoes solicitadas sdao destinadas, atendera a demanda do setor de servicos gerais do
Comando de Fronteira Rondonia/6° Batalhdo de Infantaria de Selva, conforme condigdes,
quantidades, exigéncias e estimativa. O supracitado setor é responsavel por apoiar Comando de
Fronteira Rondonia/6° Batalhdo de Infantaria de Selva e o 1° Pelotdo Especial de Fronteira no
que tange a manutencdo elétrica, hidraulica e estrutural, dentre outros, necessarios ao
desempenho de suas fungdes especificas, no cumprimento da missdo institucional do Comando
de Fronteira Rondonia/6° Batalhdo de Infantaria de Selva, proporcionando as condicOes
necessarias a atuacao do referido contingente.

b. Diante da necessidade de manter a adequacdo as normas vigentes, os quantitativos foram
estimados pela demanda, extraidas pelo setor de servicos gerais, no periodo de dezembro de
2022 levando-se em consideracao a sede.

c. Informo que foi realizado o cadastramento no Planejamento e Gerenciamento de Contratuais
para o ano de 2023(conforme documento juntado).

d. Ocorre que efetivando o contrato, a CONTRATADA terd a incumbéncia de entregar os
materiais, pelo setor de almoxarifado e setor de servicos gerais. Desta forma, considerando os
custos de manutengao, os riscos e beneficios de um processo de contratagdo, verificamos que é
mais vantajoso a aquisicao de materiais de constru¢ao, do Comando Fronteira de Rondonia/ 6°
Batalhdo de Infantaria de Selva por empresas capacitadas.

e. Justificadamente, portanto, opta-se por realizar-se a presente licitacdo, valendo-se do Sistema
de Registro de Precos em virtude do exato enquadramento das necessidades do Comando de
Fronteira Rondénia (Orgdo Gerenciador), nos requisitos fundamentais para utilizacio desse
sistema.

f. O sistema de registro de precos possibilita a participacdo de outras unidades gestoras, que
necessitem adquirir os servigos, de acordo com o interesse manifestado nos autos.

4. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 10/02/2025 as 12:25:11.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6° BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHAO FORTE PRINCIPE DA BEIRA)

MANIFESTACAO DE INTERESSE DE PARTICIPACAO EM REGISTRO DE PRECO NA
IRP n°01/2025 - 160348 — 5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora, em atendimento ao que preconiza o Art. 6° do Decreto n°® 7.892/2013,
manifesta total concordancia com o objeto a ser licitado, Pregdo Eletronico para a aquisi¢do de ma-
terial permanente para o 5° Batalhdo Engenharia de Construgao e Organizagdes Militares integrantes
do Grupo de Coordenagao e Acompanhamento de Licitagdes e Contratos (GCALC), no ambito da
Guarnigao de Porto Velho - RO, bem como todas as condigdes estabelecidas no Termo de Referén-
cia da (UASG 160348), referente a IRP n° 01/2025.

2. Justificativa da necessidade

A participagdo no pregao elaborado por esta UG justifica-se pela similaridade dos itens
constantes nesse processo, com as necessidades deste Orgdo participante. Junte-se a isso a
possibilidade de utilizar o poder de compra da Administracdo Federal, em aproveitar a economia de
escala. Em obter pre¢os menores junto ao mercado, reduzindo custos em beneficio do atendimento
de suas diversas demandas.

A formagdo da ata de registro de precos permitird a reducdo de custos, uma projeciao de
compras para 12 meses, podendo ultrapassar um exercicio financeiro para outro, sem o
comprometimento or¢amentario em sua totalidade, permitindo a contratagdo quando necessario,
para atender as necessidades do Batalhdo.

3. Local de entrega

1.1. O local de entrega do material serd no 17 Batalhdo Logistico de Selva na Rua Duque de Ca-
xias, 935, Centro, Porto Velho - RO, CEP 76801-913, nos horarios de 08h0Ominhs as 11h30minhs e
das 13h30min as 16h30minhs; e-mail institucional do Cmdo Fron RO/6° BIS: salc6bis@gmail.com.

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASGNET conformea tabela abaixo, e a
comprovagdo da necessidade das mesmas encontra-se justificada no Estudos Preliminares anexo a

este documento.
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ITEM

DESCRICAO

QUANTIDADE

UNDIDADE
DE
MEDIDA

VALOR
MEDIANA

Materiais de Alvenaria abrangendo cimento,
areia, brita, blocos, tijolos, argamassas, cal e
demais acessérios, complementos e afins
(baseado na Tabela SINAPI-RO).

208297

Unidade

R$ 1,00

Materiais Hidraulicos abrangendo tubos e
conexdes, lougas, aparelhos e metais, caixas e
ralos, registros e valvulas, torneiras, chuveiros e
reservatorios e demais acessorios,
complementos e afins (baseado na Tabela
SINAPI- RO).

151499

Unidade

R$ 1,00

Materiais Elétricos abrangendo iluminacao,
tomadas, interruptores, disjuntores, cabos e
demais acessérios, complementos e afins
(baseado na Tabela SINAPI- RO).

61632

Unidade

R$ 1,00

Materiais de Pintura abrangendo tintas, massas,
impermeabilizantes, solventes e removedores,
fundos e seladores, vernizes, silicones, adesivos
e colas, pincéis e rolos e demais acessorios,
complementos e afins (baseados na Tabela
SINAPI- RO).

53558

Unidade

R$ 1,00

Materiais de carpintaria e marcenaria
abrangendo madeiras, compensados, barrotes,
caibros, tdbuas e demais acessorios,
complementos e afins (baseados na Tabela
SINAPI- RO).

54082

Unidade

R$ 1,00

Materiais de Pisos, Revestimentos e demais
acessorios, complementos e afins (baseados na
Tabela SINAPI- RO).

25384

Unidade

R$ 1,00

Materiais de Janelas, Portas e demais acessorios,
complementos e afins (baseados na Tabela
SINAPI- RO).

15236

Unidade

R$ 1,00

Materiais de Telhas e Calhas e demais
acessorios, complementos e afins (baseados na
Tabela SINAPI- RO).

68245

Unidade

R$ 1,00

Materiais de ferragens abrangendo dobradicas,
fechaduras, trancas, pregos, parafusos, suportes,
ganchos e demais acessérios, complementos e
afins (baseados na Tabela SINAPI RO).

68245

Unidade

R$ 1,00

10

Materiais de Ferro e Aco abrangendo tubos,
chapas, telhas, arames, telas, vigas, vergalhoes e
demais acessérios, complementos e afins
(baseados na Tabela SINAPI RO).

15236

Unidade

R$ 1,00

11

Ferramental em geral, mecanica, hidraulica,
elétrica, equipamentos manuais e demais
acessorios, complementos e afins (baseados na

15236

Unidade

R$ 1,00
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tabela SINAPI-RO).

12

Materiais de Vidragaria abrangendo vidros para
janelas, espelhos, puxadores, colas e demais
acessorios, complementos e afins (baseados na
tabela SINAPI-RO).

22453

Unidade

R$ 1,00

13

Materiais de Combate a incéndio e equipamento
de protecdo individual abrangendo extintores,
machados, botas, capacetes, abafadores,
complementos e afins (baseados na tabela
SINAPI-RO).mangueiras,

Unidade

R$ 1,00

14

Materiais de Alvenaria abrangendo cimento,
areia, brita, blocos, tijolos, argamassas, cal e
demais acessérios, complementos e afins
(baseado na Tabela SINAPI-RO). Cota
reservada &8 ME/EPP ATE 25%, relativo ao item
1

52074

Unidade

R$ 1,00

15

Materiais Hidraulicos abrangendo tubos e
conexdes, loucgas, aparelhos e metais, caixas e
ralos, registros e valvulas, torneiras, chuveiros e
reservatorios e demais acessorios,
complementos e afins (baseado na Tabela
SINAPI- RO). Cota reservada &8 ME/EPP ATE
25%, relativo ao item 2

37875

Unidade

R$ 1,00

16

Materiais Elétricos abrangendo iluminacao,
tomadas, interruptores, disjuntores, cabos e
demais acessérios, complementos e afins
(baseado na Tabela SINAPI- RO). Cota
reservada a ME/EPP ATE 25%, relativo ao item
3

15408

Unidade

R$ 1,00

17

Materiais de Pintura abrangendo tintas, massas,
impermeabilizantes, solventes e removedores,
fundos e seladores, vernizes, silicones, adesivos
e colas, pincéis e rolos e demais acessorios,
complementos e afins (baseados na Tabela
SINAPI- RO). Cota reservada 8 ME/EPP ATE
25%, relativo ao item 4

13890

Unidade

R$ 1,00

18

Materiais de carpintaria e marcenaria
abrangendo madeiras, compensados, barrotes,
caibros, tabuas e demais acessorios,
complementos e afins (baseados na Tabela
SINAPI- RO). Cota reservada 8 ME/EPP ATE
25%, relativo ao item 5

13520

Unidade

R$ 1,00

19

Materiais de Pisos, Revestimentos e demais
acessorios, complementos e afins (baseados na
Tabela SINAPI- RO). Cota reservada a ME/EPP
ATE 25%, relativo ao item 6

6346

Unidade

R$ 1,00

20

Materiais de Janelas, Portas e demais acessorios,
complementos e afins (baseados na Tabela
SINAPI- RO). Cota reservada 8 ME/EPP ATE
25%, relativo ao item 7

3809

Unidade

R$ 1,00
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Materiais de Telhas e Calhas e demais R$ 1,00
acessorios, complementos e afins (baseados na .
Tabela SINAPI- RO). Cota reservada 8 ME/EPP 17061 Unidade
ATE 25%, relativo ao item 8

Materiais de ferragens abrangendo dobradicas, R$ 1,00
fechaduras, trancas, pregos, parafusos, suportes,
ganchos e demais acessdrios, complementos e
afins (baseados na Tabela SINAPI RO). Cota
reservada 8 ME/EPP ATE 25%, relativo ao item
9

Materiais de Ferro e Aco abrangendo tubos, R$ 1,00
chapas, telhas, arames, telas, vigas, vergalhoes e
demais acessérios, complementos e afins
(baseados na Tabela SINAPI RO). Cota
reservada &8 ME/EPP ATE 25%, relativo ao item
10

Ferramental em geral, mecanica, hidraulica, R$ 1,00
elétrica, equipamentos manuais e demais
24 | acessorios, tabela SINAPI-RO). Cota reservada 3809 Unidade
a ME/EPP ATE 25%, relativo ao item
11complementos e afins (baseados na
25 | Materiais de Vidracaria abrangendo vidros para 5613 Unidade R$ 1,00
janelas, espelhos, puxadores, colas e demais
acessorios, complementos e afins (baseados na
tabela SINAPI-RO). Cota reservada a ME/EPP
ATE 25%, relativo ao item 12

Materiais de Combate a incéndio e equipamento R$ 1,00
de protecado individual abrangendo extintores,
mangueiras, machados, botas, capacetes,
abafadores, complementos e afins (baseados na
tabela SINAPI-RO). Cota reservada a ME/EPP
ATE 25%, relativo ao item 13

21

22 17061 Unidade

23 3809 Unidade

26 0 Unidade

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASGNET conforme abaixo, e a comprovacado da
necessidade das mesmas encontra-se justificada no Processo Administrativo de Gestdo desta Unidade.

Quartel em Guajara-Mirin/RO, 07 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

govb

Verifique em https://validar.iti.gov.br

G C:p

Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6° BIS

Manifestacdo De Interesse De Participacdo Em Registro De Prego Pagina 4
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Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:
1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo o inicio dos procedimentos para adesdo a IRP citada;

3. O Chefe da SALC tome as providéncias cabiveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Guajara-Mirin/RO, 07 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

TC
Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6° BIS

e —
Manifestacdo De Interesse De Participacdo Em Registro De Prego Pagina 5
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 008/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 27/03/2025 as 09:24, faco anexar ao presente processo 64043.000472/2025-13, o(s)
documento(s): ETP160346_000008_2025_assinado (1).pdf, MR160346_000008_2025.pdf,
OUTRO160346 _ 000004 _2025 (1) .pdf,
TERMO_DE_MANIFESTACAO_DE_INTERESSE_assinado_assinado (1).pdf.

G - St

Auxiliar da Secédo Aquisicles, Licitacdes e Contratos
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 009/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 27/03/2025 as 09:25, faco anexar ao presente processo 64043.000472/2025-13, o(s)
documento(s): UASG 160349 - DFD 79 -2024.pdf, UASG 160349 - ETP 5-2025.pdf, UASG
160349 Manifestacao de interesse_material de construgcao.pdf, UASG 160349 3-2025.pdf.

G - S

Auxiliar da Secédo Aquisicles, Licitacdes e Contratos
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@ Compras.gov.br

Documento de Formalizacao da Demanda

Numero do Documento de Formalizagao da Demanda: 7/2025

1. Informacdes Gerais

Area requisitante

Secao de Sv Gerais

Descricao sucinta do objeto

Data da concluséo da contratacéo
05/02/2025 01:00

Aquisi¢éo de materiais de construgéo

2. Justificativa de Necessidade

UASG Editado por

2.1. A aquisicdo de materiais de construgdo visa atender as necessidades de manutengBes do 54° Batalhdo de Infantaria de Selva, garantindo a
execucao eficiente e segura das atividades diarias em instalagcdes militares. Essa aquisicdo contempla materiais essenciais, como telhas, pisos,
cimento, argamassa, materiais elétricos e hidraulicos.

3. Materiais/Servicos

3.1 Materiais

N° do itemClasse

1

10

11

12

VIDROS,
TELHAS,
TIJOLOS E
BLOCOS PARA
CONSTRUCAO
Canos e tubos

Equipamentos de

controle elétrico

PDM
TIJOLO

Tubo
Hidraulico
Peca
/Acessorio
Quadro
Distribuigdo

Tintas, vernizes e Tinta

produtos correlatos

Téabuas e artigos

correlatos a base

de madeira
Revestimentos
para pisos

Esquadrias

Materiais para
telhados e
revestimento de
paredes

Tabua
Madeira

Descrigao

APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL, COMPRIMENTO: 19, COR:

VERMELHA, ESPESSURA: 4,50, LARGURA: 9, MATERIAL:
BARRO COZIDO, TIPO: MACICO
Unidade de fornecimento: Unidade

diametro: 25, material: pvc, tipo: soldavel

Unidade de fornecimento: Unidade

caracteristicas adicionais: barramento tripolar, sistema n, para 12
disjuntore, referéncia: 5st2.208.9030t, simens, tipo: suporte com
barra neutro terra

Unidade de fornecimento: Unidade

aplicacdo: composicao digital, paredes e pisos, caracteristicas
adicionais: pigmentos, substancia adesiva, para recorte, cor: azul
Unidade de fornecimento: Unidade

aplicacdo: piso, caracteristicas adicionais: puro cerne, espessura:

2, espécie: ipé, largura: 20
Unidade de fornecimento: Unidade

Revestimento aplicagdo: pisos em geral, comprimento: 50, cor basica: linho

Piso
Esquadria

Telha

Ferragens diversas Fechadura

Placas, chapas,
fitas e laminados

finos de ferro e de

aco
Ferramentas
manuais
acionadas por
forca motriz

Vidros, telhas,
tijolos e blocos
para construgéo

Chapa A¢o

Ferramenta
Eletrica /
Pneumatica

Vidro
Laminado

marrom, espessura: 4,5, largura: 50, material: vinil

Unidade de fornecimento: Unidade

acabamento: fosco, espessura: 25, material: aluminio anodizado
Unidade de fornecimento: Unidade

acabamento superficial: esmaltado, comprimento: 43, cor: cinza,
largura: 27, material: ceramica, tipo: supernova

Unidade de fornecimento: Unidade

acabamento superficial: pintado - cinza, aplicagéo: porta de
diviséria, material caixa: aco, tipo: tubular

Unidade de fornecimento: Unidade

espessura: 3/16, material: aco carbono

Unidade de fornecimento: Unidade

aplicacéo: borracharias, oficinas em geral, caracteristicas
adicionais: pressdo de operagéo 90Ibf/pol, consumo ar: 11 pcm,
componentes: 4 soquetes sextavados, alavanca de aperto
/desapert, entrada de ar: 1/2, faixa de torque: 320, madril: 1,
rotagdo: 3.200, tipo: chave de impacto curta

Unidade de fornecimento: Unidade

aplicagdo: portas, janelas, divisorias, caracteristicas adicionais:
refletivo, cor: bronze, espessura: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Qtd Val. unit. (R$)Val. total (R$)
300.000,001,00 300.000,00
180.000,001,00 180.000,00
255.000,001,00 255.000,00
180.000,001,00 180.000,00

90.000,00 1,00

180.000,001,00

90.000,00 1,00

90.000,00 1,00

90.000,00 1,00

90.000,00 1,00

90.000,00 1,00

100.000,001,00

90.000,00

180.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

100.000,00

Este documento é pega do processo 64043.000472/2025-13
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3.2 Servicos

Nenhum servigo incluido.

4. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no 8§3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

Documento assinado digitalmente

gov. NG

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Chefe do Pelotdo de Obras do 54° BIS

5. Acompanhamento

Id Acompanhamento Responsavel Data

1 Participagio do Pregdo (GCALC) Material de construgao — 05/02/2025 09:50

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.
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UASG 160005 Estudo Técnico Preliminar 7/2025

Estudo Técnico Preliminar 7/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64122.000675/2025-11

2. Descricao da necessidade

2.1. A aquisicdo de materiais de construgdo visa atender as necessidades de manutencdo do 54° Batalhdo de Infantaria de Selva,
garantindo a execucao eficiente e segura das atividades em instalagdes militares. Essa aquisicdo contempla materiais essenciais,
como telhas, piso, cimento, argamassa, tinta, materiais elétricos e hidraulicos.

2.2. A disponibilizagdo adequada desses materiais é fundamental para garantir a eficiéncia das atividades diérias, proporcionando
melhores condigdes de trabalho aos militares envolvidos no dmbito das instalagdes. A aquisicdio de novos itens sdo
imprescindiveis para manter a seguranca das instala¢Ges, reduzir riscos de acidentes e garantir a eficacia da rotina da OM.

2.3. Diante do exposto, justifica-se a utilizacdo do sistema de registro de precos, visando assegurar a capacidade do Pelotdo de
Obras de adquirir, de forma &gil e eficiente, os insumos necessarios para suas atividades manutencdo das instalagdes. Essa
estratégia permite a otimizagdo dos recursos disponiveis, garantindo a continuidade dos servicos e a adequagdo as demandas
institucionais do batalhdo.

2.4. Este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar, elaborado com o objetivo de assegurar a viabilidade técnica da
contratagdo e embasar a elaboracdo do Termo de Referéncia, em conformidade com o Decreto Federal n° 10.024/2019 e a
Instrucdo Normativa n° 65, de 7 de julho de 2021.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

PELOTAO DE OBRAS D

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Critérios e Praticas de Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objetivo, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis, 6* EDIGAO, de setembro de 2023:

4.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR
-25448-1 e 15448-2;

4.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentdveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos
seus similares;

4.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume
possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima prote¢do durante o transporte e 0o armazenamento;

4.1.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragao acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction
of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd),
bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil.

1de?7
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UASG 160005 Estudo Técnico Preliminar 7/2025

4.2. A comprovacao do disposto no item anterior, quando couber, podera ser feita mediante apresentacdo de certificacdo emitida
instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias do edital.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Para os itens de materiais de constru¢do que ndo estdo contemplados nas licitagdes vigentes, é imprescindivel que sejam
realizados novos processos licitatdrios, tendo em vista a inexisténcia de outras formas legais para a aquisicdo destes materiais. A
realizacdo de um processo licitatério especifico se configura como a tnica alternativa vidvel e juridicamente adequada,
assegurando a observacdo dos principios da legalidade, isonomia, economicidade e transparéncia, conforme preconizado pela
legislacdo vigente. Além disso, este procedimento permite atender as necessidades da organizacdo de forma eficiente, garantindo
que os materiais de construc¢do, como telhas, pisos, cimento, argamassa, materiais elétricos e hidraulicos sejam obtidos dentro dos
padrdes de qualidade exigidos e com o melhor custo-beneficio para a Administragdo Publica.

5.2. A pesquisa de prego priorizou a pesquisa de mercado utilizando a ferramenta de pesquisa de precos do Sistema de
Acompanhamento e Gestdo (SAG), o qual é similar ao Painel de Precos, visto que usa o banco de dados das aquisi¢des
contratadas pelo Governo Federal, além da pesquisa de mercado in loco ou em sitios eletronicos especializados em produtos de
combate a incéndio. Essa abordagem visa garantir que os precos praticados estejam dentro dos valores de mercado e atendam aos
requisitos legais e operacionais para o fornecimento de materiais.

5.3. O relatério da pesquisa de cada item ja faz o comparativo de precos entre os fornecedores, sendo considerados apenas os
valores similares e que ndo apresentem grandes variacdes de preco. Essa anélise visa garantir a conformidade com os valores de
mercado, evitando distor¢des nos custos e assegurando a obtencdo de materiais com o melhor custo-beneficio.

5.4. A METODOLOGIA APLICADA: O valor de referéncia para o presente processo de aquisicdo foi aferido por meio da
média dos precos obtidos dentro da amostra pesquisada, conforme preceitua o Art. 6° da Instrucdo Normativa n° 65, de 7 de julho
de 2021. O referido artigo dispde: "Serdo utilizados, como métodos para obtencdo do preco estimado, a média, a mediana ou o
menor dos valores obtidos na pesquisa de precos, desde que o célculo incida sobre um conjunto de trés ou mais pregos, oriundos
de um ou mais dos pardmetros de que trata o Art. 5°, desconsiderados os valores inexequiveis, inconsistentes e os excessivamente
elevados." Esse procedimento assegura a precisdo na estimativa de pregos e contribui para a selecdo do fornecedor que oferega as
melhores condicdes para o fornecimento de materiais de combate a incéndio.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. A solucdo escolhida para a contratacao foi a realizagdo de Pregdo Eletronico, na forma de Sistema de Registro de Pregos
(SRP), considerando que ndo hé obrigatoriedade, por parte da Administracdo Publica, de adquirir as quantidades solicitadas em
sua totalidade. Tal flexibilidade permite um planejamento mais dindmico e ajustado as reais necessidades da organizacao.

6.2. A utilizacdo do Pregdo Eletronico na modalidade SRP é imprescindivel devido a limitagdo de recursos financeiros desta OM
para aquisicdo de materiais de constru¢do. Além disso, o SRP possibilita a descentralizacdo de créditos, total ou parcialmente,
durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, garantindo maior flexibilidade orcamentaria e operacional.

6.3. Ressalta-se que a escolha dessa modalidade é plenamente legal e estd alinhada aos principios norteadores da Administracao
Publica, como o principio da economicidade, que busca atingir resultados eficazes ao menor custo possivel, e o principio da
eficiéncia, que assegura a aquisi¢do de produtos com qualidade e conformidade as necessidades institucionais.

6.1. Considerando a necessidade de atender as condi¢des de manutencao das instalacdes no ambiente de trabalho do 54° Batalhdo
de Infantaria de Selva, faz-se necessaria a aquisi¢cao de mariais de construgao.

2de7
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UASG 160005 Estudo Técnico Preliminar 7/2025

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. As quantidades dos materiais indicadas neste levantamento sdo fundamentais para a seguranca e eficiéncia das atividades
desempenhadas pelo Pelotdo de Obras. Além de assegurar o suprimento continuo de insumos necessarios para as manutencdes
das instala¢des. Essas medidas visam ndo apenas as melhorias das instalagdes da OM, mas um bom ambiente de trabalho seguro
para todos os militares.

7.2. A distribuicdo dos materiais foi projetada considerando as diferentes frentes de servigo do Pelotdo de Obras, de forma a
atender as demandas especificas de cada missdo de manutencdo das instalagdes da batalhdo.

7.3. Diante do exposto, a relagdo entre a demanda prevista e a quantidade de cada item foi cuidadosamente avaliada e ajustada,
considerando os principios da razoabilidade e proporcionalidade. Esse alinhamento é essencial para garantir que os recursos
sejam utilizados de maneira eficiente, atendendo as necessidades reais da organizacao, evitando tanto a falta quanto o excesso de
materiais, o que poderia implicar em desperdicios ou deficiéncias logisticas.

7.4. Ademais, é importante ressaltar que a previsdo das aquisi¢oes foi elaborada considerando as diretrizes de planejamento e
gestdo previstas para a administragdo publica, alinhando-se a busca por transparéncia, eficiéncia e economicidade. Esse método
garante que as contratacOes sejam realizadas com critérios claros, fundamentados em dados histéricos e demandas previamente
identificadas, assegurando que os materiais de construcado estejam sempre disponiveis para as necessidades do batalhdo.

7.5. O método para estimativa das quantidades a serem contratadas durante o periodo de 12 (doze) meses estd em conformidade
com as necessidades identificadas para cada item. Esse planejamento tem como objetivo a aquisi¢do de materiais de construcdo
que atendam de forma abrangente as necessidades do 54° Batalhdo de Infantaria de Selva, abrangendo todos os setores da
Organizacdo Militar. Por meio desta abordagem, busca-se assegurar a continuidade das atividades diérias atribuidas ao Batalhao.

7.6. Diante do exposto, a relagdo entre a demanda prevista e a quantidade de cada item estdo de acordo com a realidade e
conforme o principio da razoabilidade e proporcionalidade.

VALOR| VALOR

ITEM ESPECIFICACAO CAT MAT| UND QTDE
UNT TOTAL

Materiais de Alvenaria abrangendo
cimento, areia, brita, blocos, tijolos,

. , . R
1 |argamassas, cal e demais acessorios, | 485707 | UND | 300000 (1,00 $
. 300.000,00
complementos e afins (baseado na
Tabela SINAPI-RO).
Materiais Hidraulicos abrangendo
tubos e conexdes, loucas, aparelhos
emetais, caixas eralos, registros e
valvulas, torneiras, chuveirose
R$
2 481432 ND 1
U 180000 (1,00 180.000.00
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UASG 160005

reservatérios e demais acessorios,
complementos e afins (baseado na
Tabela SINAPI- RO).

Estudo Técnico Preliminar 7/2025

Materiais Elétricos abrangendo
iluminagdo, tomadas, interruptores,
disjuntores, cabos e demais
acessorios, complementos e afins
(baseado na Tabela SINAPI- RO).

383988

UND

255000

1,00

R$
255.000,00

Materiais de Pintura abrangendo
tintas, massas,

impermeabilizantes, solventese
removedores, fundos e seladores,
vernizes, silicones, adesivos e colas,
pincéiserolose demais acessorios,
complementos e afins (baseados na

TabelaSINAPI- RO).

401798

UND

180000

1,00

R$
180.000,00

Materiais de carpintariae
marcenaria abrangendo madeiras,
compensados, barrotes, caibros,
tabuas e demais acessorios,
complementos e afins (baseados na
Tabela SINAPI- RO).

483281

UND

90000

1,00

R$
90.000,00

Materiais de Pisos, Revestimentos e

demais acessorios, complementos e

afins (baseados na Tabela SINAPI-
RO).

484702

UND

180000

1,00

R$
180.000,00

Materiais de Janelas, Portas e
demais acessorios, complementos e
afins (baseados na Tabela SINAPI-

RO).

343022

UND

90000

1,00

R$
90.000,00

Materiais de Telhas e Calhas e
demais acessorios, complementos e
afins (baseados na Tabela SINAPI-

RO).

481565

UND

90000

1,00

R$
90.000,00

Materiais de ferragens abrangendo
dobradicas, fechaduras, trancas,

4de7
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9 |Pregos, parafusos, suportes, ganchos | 462571 | UND | 90000 (100  [R$
e demai s acessorios, complementos 90.000,00
e afins (baseados na Tabela SINAPI
RO).
Materiais de Ferro e Agco
abrangendo tubos, chapas, telhas,
1o | Aames telas, vigas vergalhGese | o0 5 |\ | 90000 |10 |R®
demais acessorios, complementos e 90.000,00
afins (baseados na Tabela SINAPI
RO).
Ferramental em geral, mecanica,
hidraulica, €l étrica, equipamentos RS
11 manuais e demais acessorios, 484135 | UND | 90000 |1,00 90.000.00
complementos e afins (baseados na R
tabela SINAPI-RO).
Materiais de Vidracaria abrangendo
vidros para janelas, espelhos, RS
12 puxadores, colas e demais 458666 | UND | 100000 |1,00
L. . 100.000,00
acessorios, complementos e afins
(baseados na tabela SINAPI-RO).
VALOR TOTAL: RS
1.735.000,(

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 1.735.000,00

O custo estimado da contratacéo é de R$ 1.735,000,00(um milh&o e setecentos e trinta e cinco mil reais , conforme o descrito
no tépico 7, deste documento.

5de 7
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. O parcelamento da solugdo é a regra, devendo a licitagdo ser realizada por item, sempre que o objeto for divisivel, desde que
verificado ndo haver prejuizo para o conjunto da solugdo ou perda de economia de escala, visando a ampla participagdo de
licitantes, que embora ndo disponham de capacidade para execugéo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens
ou unidades autonomas. Nessa andlise, quanto a divisibilidade do objeto, levando em consideragdo o mercado fornecedor,
podendo ser parcelado caso a contratagdo nesses moldes assegure, concomitantemente:

a) Ser técnica e economicamente viavel;
b) Que ndo havera perda de escala; e

¢) Que havera melhor aproveitamento do mercado e ampliacdo da competitividade.

9.2. Assim sendo, apds analise técnica dos tipos de servicos pleiteados a administracdo optou pelo parcelamento da solugdo, de
modo a ser parcelado por itens.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Foram verificadas e ndo existem contratacGes independentes ou correlatas.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
11.1. A contratagdo esta prevista no Plano de Contratacdo Anual (PCA) de contratagdes dessa unidade gestora, baseado nas

necessidades e objetivos apontados para o referido periodo de acordo com a DFD 07/2025 desta UG de Numero 160005. E esta
alinhado ao plano logistico de sustentabilidade da OM.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A contratagdo visa atender a legislacdo vigente quanto a manutencdo das instalagdes do batalhdo, como também
proporcionar condi¢des de seguranca e bom ambiente de trabalho para os militares.

13. Providéncias a serem Adotadas

13.1. Recursos necessarios a continuidade do objeto adquirido: o material seréa recebido e inspecionado por profissionais da area
que atestardo a qualidade e quantidade do item, bem como sua conformidade diante da descri¢do prévia. Em caso de divergéncias
do pedido com o material entregue, o fornecedor fica responsavel pelas despesas acrescidas, bem como a retificacdo do

suprimento em tempo habil previamente estipulado no Termo de Referéncia e/ou contrato quando for o caso, sujeitando-se a
sancdes legais que regem este, no caso de descumprimentos dessas agdes.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Os requisitos ambientais foram especificados no item 4, subitem 1 deste Estudo Técnico Preliminar.
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15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1. Os estudos preliminares evidenciaram que a aquisi¢do em apreco revela-se tecnicamente e impreterivelmente necessaria
para prover os materiais essenciais a atender as demandas das seg¢des do 54° BIS. Com esta contratagdo sera possivel a
substituicdo dos equipamentos obsoletos ou com danos irreparaveis e implementagdo de novos equipamentos, mantendo e
melhorando a qualidade dos trabalho se o alinhamento com as boas préticas nas atividades pertinentes a secdo.

15.2. Portanto, declara-se ser vidvel a contratacdo pretendida nos termos da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011, esta
Equipe de Planejamento entende que: as informacdes contidas nos presentes Estudos Preliminares DEVERAO
ESTARDISPONIVEIS para qualquer interessado, pois néo se caracterizam como sigilosas.

15.3. Certificamos que somos responsaveis pela elaboragdo do presente documento que compila os Estudos Preliminares do
Orgdo Gerenciador e que o mesmo traz os contetidos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5/2017 e 01/2018.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado digitalmente

gow

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Chefe do Pelotdo de Obras

Documento assinado digitalmente

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fiscal Administrativo do 54° BIS
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
54° BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
“BATALHAO CACIQUE AJURICABA”

MANIFESTACAO DE INTERESSE DE PARTICIPACAO EM REGISTRO DE PRECO NA
IRP n°01/2025 - 160348 — 5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora, em atendimento ao que preconiza o Art. 6° do Decreto n° 7.892/2013,
manifesta total concordancia com o objeto a ser licitado, Pregdo Eletronico para a aquisicao de ma-
teriais de construgio para o 54° Batalhdo de Infantaria de Selva e Organizagdes Militares integrante
do Grupo de Coordenagdo e Acompanhamento de Licitagdes e Contratos (GCALC), no ambito da

Guarnigao de Porto Velho - RO, bem como todas as condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia
da (UASG 160348), referente a IRP n° 01/2025.

2. Justificativa da necessidade

A contratacdo se justifica pela necessidade de atender a legislacdo vigente quanto a manuten-
cao dos itens preventivos da organizacdo militar, e consequentemente, adequar 0s prazos reformas
das instalacfes do Batalhao.

A participacdo no pregdo de registro de precos elaborado pelo 5° BATALHAO DE ENGE-
NHARIA DE CONSTRUGCAO, justifica-se pela similaridade dos itens constantes nesse processo,
com as necessidades deste 6rgdo participante. Junte-se a isso a possibilidade de utilizar o poder de
compra da Administracdo Federal, em aproveitar a economia de escala. Em obter precos menores
junto ao mercado, reduzindo custos em beneficio do atendimento de suas diversas demandas.

A formacao da ata de registro de precos permitird a redug@o de custos, uma proje¢ao de compras
para 12 meses, podendo ultrapassar um exercicio financeiro para outro, sem o comprometimento
orcamentdrio em sua totalidade, permitindo a contratagdo quando necessario, para atender as
necessidades do Batalhao.

3. Local de entrega

1.1. O local de entrega do material serd no 54° Batalhdo de Infantaria de Selva, BR 319, KM 9,
Zona Rural, Humaita-AM. CEP 69800-000, nos horarios de 08h00 as 11h30 ¢ das 13h30min as
16h30min.

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASGNET conforme a tabela abaixo, e a
comprovagao da necessidade das mesmas encontra-se justificada no Estudos Preliminares anexo a

este documento.
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ITEM

DESCRICAO

QUANTIDADE

UNDIDADE
DE MEDIDA

VALOR TOTAL

Materiais de Alvenaria abrangendo cimento,
areia, brita, blocos, tijolos, argamassas, cal e
demais acessorios, complementos e afins
(baseado na Tabela SINAPI-RO).

300000

Uni

R$ 300.000,00

Materiais Hidraulicos abrangendo tubos e
conexoes, lougas, aparelhos e metais, caixas
e ralos, registros e valvulas, torneiras,
chuveiros ¢ reservatorios e demais
acessorios, complementos e afins (baseado
na Tabela SINAPI- RO).

180000

Uni

R$ 180.000,00

Materiais Elétricos abrangendo iluminagao,
tomadas, interruptores, disjuntores, cabos e
demais acessorios, complementos ¢ afins
(baseado na Tabela SINAPI- RO).

255000

Uni

R$ 255.000,00

Materiais de Pintura abrangendo tintas,
massas, impermeabilizantes, solventes e
removedores, fundos e seladores, vernizes,
silicones, adesivos e colas, pincéis e rolos e
demais acessorios, complementos e afins
(baseados na Tabela SINAPI- RO).

180000

Uni

R$ 180.000,00

Materiais de carpintaria € marcenaria
abrangendo madeiras, compensados,
barrotes, caibros, tabuas e demais acessorios,
complementos e afins (baseados na Tabela
SINAPI- RO).

90000

Uni

R$ 90.000,00

Materiais de Pisos, Revestimentos e demais
acessorios, complementos e afins (baseados
na Tabela SINAPI- RO).

180000

Uni

R$ 180.000,00

Materiais de Janelas, Portas e demais

acessorios, complementos e afins (baseados
na Tabela SINAPI- RO).

90000

Uni

R$ 90.000,00

Materiais de Telhas e Calhas e demais
acessorios, complementos e afins (baseados
na Tabela SINAPI- RO).

90000

Uni

R$ 90.000,00

Materiais de ferragens abrangendo
dobradigas, fechaduras, trancas, pregos,
parafusos, suportes, ganchos e demais
acessorios, complementos e afins (baseados
na Tabela SINAPI RO).

90000

Uni

R$ 90.000,00

10

Materiais de Ferro e Ago abrangendo tubos,
chapas, telhas, arames, telas, vigas,
vergalhdes e demais acessorios,
complementos e afins (baseados na Tabela
SINAPI RO).

90000

Uni

R$ 90.000,00

Manifestacdo De Interesse De Participacdo Em Registro De Preco

Pagina 2

Este documento é pega do processo 64043.000472/2025-13

Pag 95 de 368




Ferramental em geral, mecanica, hidraulica,
elétrica, equipamentos manuais ¢ demais
acessorios, complementos ¢ afins (baseados
na tabela SINAPI-RO).

Materiais de Vidragaria abrangendo vidros
para janelas, espelhos, puxadores, colas e
demais acessorios, complementos e afins
(baseados na tabela SINAPI-RO).

1 90000 Uni | RS$90.000,00

12 100000 Uni | R$ 100.000,00

Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 13 da IG 12-02, solicito a V Sa providéncias junto ao
Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a abertura de Processo Administrativo de Licitagao
objetivando ao Pregdo Eletronico para a aquisicdo de material de Combate a Incéndio e EPI para o
54° Batalhdo de Infantaria de Selva.

Humaita-Am, 04 de fevereiro de 2025.

Documente assinado digitalmente

govb

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maj
Fiscal Administrativo do 54° BIS

Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:
1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo o inicio dos procedimentos para adesdo a IRP citada;

3. O Chefe da SALC tome as providéncias cabiveis de acordo com as normas em vigor.
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@Compms.gov.br MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edigdo Data de Criacao
7/2025 06/02/2025 12:18

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisicdo de materiais de constru¢éo
2. Histoérico de Revisoes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Todos os licitantes
desclassificados ou
com propostas A pesquisa de precos ndo esta de acordo
superiores ao com os precgos praticados no mercado.
praticado no
mercado
Impactos
1 Atraso na aquisi¢do dos materiais
Acoes Preventivas
P-01 Verificar no mercado fornecedor que atenda as exigéncias do edital de licitagéo. Responsav
P-02 Reavaliar se os precos estimados estdo em conformidade com o praticado com 0 Responsav
mercado.
Acdes de Contingéncia
C-01 Avaliar a possibilidade de refazer a pesquisa de precgo dos itens. Responsavel: JEIFFERSON NERES DA SILVA

Planejamento Administracéo Baixo

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Licitacdo deserta ou Falta de interesse das empresas em
fracassada concorrer a licitagao.
Impactos
1 Atraso na aquisi¢do dos materiais
Acdes Preventivas
P-01 Divulgacéo da licitacdo além das vias normais de publicagdo (DOU, site do IFRR, Respons
jornal), através de envio do edital para empresas do ramo
Acdes de Contingéncia

Planejamento Administracéo Médio

|

C-01 Republicacéo do Edital de Licitagao Responsav:
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Corte S, . Imp.a‘.:t'? dlretamgqte nNa reducdo das Planejamento Administragao Baixo
orgamentarios aquisicdes da administragao.
Impactos
1 Reducéo do quantitativo de materiais a serem adquiridos
Acdes Preventivas
P-01 Certificar -se da existéncia de créditos orcamentarios Responsével—
Acoes de Contingéncia
C-01 Readequacéo das quantidades a serem adquiridas. Responsével—
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Descumprimento de

ob.r|g'a.goes Atraso no processo licitatério e aquisigao Planejamento Contratada Alto
editalicias por parte
da Contratada
Impactos
1 Acdes judiciais, necessidade de abertura de processo administrativo e apuragéo de responsabilidade.
Acdes Preventivas
P-01 Fiscalizacdo permanente quando da execucdo e quando do pagamento da nota Responséve_
fiscal.
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Acoes de Contingéncia

C-01 NotificagBes a contratada para providéncias quanto as regularizagées Responséve_

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Estudos  técnicos
preliminares
insuficientes, com
descricéo Planejamento realizado insuficiente Planejamento Administracdo Baixo
incompleta do objeto
e falhas nas
unidades de medida.
Impactos
1 Descrigdo incompleta do objeto.
Acoes Preventivas
P-01 Assegurar que os requisitantes realizem os pedidos de acordo com os coédigos Responsével_
previstos no Portal de Compras do Governo Federal e com isso fazer com qué o
estudo técnico preliminar seja preenchido com as informagfes necessérias para
contratacao.

P-02 Consultar aquisi¢des similares. Responsével_

Acdes de Contingéncia

c-01 Retificacdo da especificacdo dos itens. Responsével_

4. Acompanhamento das A¢des de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responséveis | Assinantes
Documento assinado digitalmente

govbor GRIEGGTD

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Chefe do Pelotao de Obras do 54° BIS

Documento assinado digitalmente
g 1

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fiscal Administrativo do 54° BIS
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 010/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 27/03/2025 as 09:25, faco anexar ao presente processo 64043.000472/2025-13, o(s)
documento(s): UASG 160005 DFD 7 - 2025.pdf, UASG 160005 ETP 7-2025.pdf, UASG 160005
MANIFESTACAOQO DE INTERESSE.pdf, UASG 160005 MAPA DE RISCO 7-2025.pdf.

G :- St

Auxiliar da Secédo Aquisicles, Licitacdes e Contratos

Este documento é peca do processo 64043.000472/2025-13 Pag 99 de 368



(9 comprasgover Documento de Formalizacao da Demanda

Numero do Documento de Formalizagao da Demanda: 5/2025
1. Informacdes Gerais

Data da
conclusao
da
contratagéo

Area requisitante UASG Editado por

. 31/12/2025
Almoxarifado 01:00 16035

Descri¢ao sucinta do objeto
Aquisicéo de materiais de construgdo a serem utilizados na Operacédo Uru-Eu-Wau-Wau.
Justificativa da prioridade

Agquisicao de materiais de construgdo com Base no maior desconto, na tabela SINAPI - RO a qual visa atender as
necessidades de materiais que serdo utilizados Operagao Uru-Eu-Wau-Wau na qual o 17° Batalhdo Logistico de
Selva estara participando, a fim de serem utilizados na mobilizagdo da Operagao.

2. Justificativa de Necessidade

A aquisicdo de materiais de construcéo é essencial para garantir a manutencdo, adequagédo e expansao da
infraestrutura necessaria para a operagéo. Esses materiais possibilitam a realizacdo de reparos, reformas e novas
instalacOes, assegurando que as estruturas fisicas estejam sempre em condi¢ées adequadas de uso, com
seguranca e funcionalidade. Além disso, contribuem para a durabilidade dos espagos, prevenindo deteriora¢des que
possam comprometer o desempenho das atividades. A disponibilidade desses materiais permite também a
adaptacdo dos ambientes as necessidades operacionais, otimizando espagos e melhorando as condigfes de

trabalho.

3. Materiais/Servicos

3.1 Materiais

N° do item  Classe PDM Descricdo Qtd Val. unit. (R$) Val. total (R$)
1 Vidros, telhas, tijolos e blocos para constru¢éo 1,00 202.580,00 202.580,00
2 CANOS E TUBOS 1,00 140.000,00 140.000,00
3 Equipamentos de controle elétrico 1,00 180.000,00 180.000,00
4 Tintas, vernizes e produtos correlatos 1,00 70.000,00 70.000,00
5 Tébuas e artigos correlatos a base de madeira 1,00 68.000,00 68.000,00
6 Esquadrias 1,00 82.580,00 82.580,00
7 Materiais para telhados e revestimento de paredes 1,00 75.334,00 75.334,00
8 Placas, chapas, fitas e laminados finos de ferro e de aco 1,00 75.334,00 75.334,00
9 Ferramentas manuais acionadas por forga motriz 1,00 82.580,00 82.580,00
10 Equipamentos para combate a incéndio 1,00 99.158,64 99.158,64
3.2 Servicos

Nenhum servigo incluido.

4. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no 83° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
de 2020.
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Documento assinado digitalmente

govbr ™ :

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Membro da comissao de contratacao

5. Acompanhamento

IdAcompanhamento Responsavel Data
1 Retificacdo do planejamento feito em A-1 tendo em vista as operacdes que irdo decorrer no corrente an 07/02/2025
que ndo estavam planejadas. 12:34

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.
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UASG 160350 Estudo Técnico Preliminar 7/2025

Estudo Técnico Preliminar 7/2025

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

2.1. Aquisicdo de materiais de construcdo com Base no maior desconto, na tabela SINAPI - RO a qual visa atender
as necessidades de materiais que serdo utilizados Operacao Uru-Eu-Wau-Wau na qual o 17° Batalhdo Logistico de
Selva estara participando, a fim de serem utilizados na mobilizacéo da Operacéo.

2.2. A aquisicdo de materiais de construgdo é essencial para garantir a manutencéo, adequacdo e expansao da
infraestrutura necessaria para a operagdo. Esses materiais possibilitam a realizacdo de reparos, reformas e novas
instalagGes, assegurando que as estruturas fisicas estejam sempre em condi¢cbes adequadas de uso, com
seguranca e funcionalidade. Além disso, contribuem para a durabilidade dos espagos, prevenindo deterioragBes que
possam comprometer o desempenho das atividades. A disponibilidade desses materiais permite também a
adaptacao dos ambientes as necessidades operacionais, otimizando espag¢os e melhorando as condi¢cbes de
trabalho.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Almoxarifado

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Conforme IRP n° 01/2025 - 160348 - 5° BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO, responsavel pela
abertura do processo licitatério.

5. Levantamento de Mercado

Conforme IRP n° 01/2025 - 160348 - 5° BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO, responsavel pela
abertura do processo licitatério.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. O objeto desse estudo é a aquisicdo de materiais de construcéo para a Operagdo Uru-Eu-Wau-Wau na qual 17°
B Log Sl participard. Os itens deverao ser entregues no 17° Batalhdo Logistico de Selva, localizado na Avenida
Duque de Caxias, n° 935, Bairro Centro, na cidade de Porto Velho-RO, CEP 76.801-913.

6.2. Caso as empresas contratadas ndo se apresentem na data determinada para a entrega e ndo apresente a
devida justificativa serdo aplicadas, conforme o caso, as san¢fes previstas na Lei 14.133/2021 e suas correlatas,

bem como as demais normas cabiveis.

6.3. Todas as despesas com o carregamento, transporte, descarregamento e entrega ocorrerdo por conta da
empresa contratada.
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Estudo Técnico Preliminar 7/2025

6.4. O prazo para a entrega dos materiais € de 30 (trinta) dias, contados do aceite da nota de empenho, carta
contrato, autorizagcdo ou ordem de fornecimento, ou instrumento equivalente, mediante solicitacdo da contratante.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades a serem contratadas sdo baseadas no seguinte calculo:

ITEM

CATMAT

DESCRIGAO DO ITEM

UNIDADE DE
FORNECIMENTO

QUANTIDADE

VALOR.TOT

485707

Materiais de Alvenaria
abrangendo cimento, areia,
brita, blocos, tijolos,
argamassas, cal e demais
acessorios, complementos e
afins (baseado na Tabela
SINAPI-RO).

481432

UND

Materiais Hidraulicos
abrangendo tubos e
conexdes, loucas, aparelhos e
metais, caixas e ralos,
registros e valvulas, torneiras,
chuveiros e reservatorios e
demais acessorios,
complementos e afins
(baseado na Tabela SINAPI-
RO).

383988

200000

R$200.000,00

UND

Materiais Elétricos
abrangendo iluminagéo,
tomadas, interruptores,

disjuntores, cabos e demais
acessorios, complementos e
afins (baseado na Tabela
SINAPI- RO).

401798

140000

R$140.000,00

UND

483281

Materiais de Pintura
abrangendo tintas, massas,
impermeabilizantes, solventes

e removedores, fundos
e seladores, vernizes,
silicones, adesivos e colas,
pincéis e rolos e demais
acessorios, complementos
e afins (baseados na Tabela
SINAPI- RO).

180000

R$180.000,00

UND

Materiais de carpintaria e

marcenaria abrangendo
madeiras, compensados,
barrotes, caibros, tabuas e

demais acessorios,
complementos e afins

(baseados na Tabela SINAPI-
RO).

150000

R$150.000,00

UND

484702

Materiais de Pisos,
Revestimentos e demais
acessorios, complementos e
afins (baseados na Tabela

SINAPI- RO).

68000

R$68.000,00

UND

82580

R$82.580,00
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7 | 343022

Materiais de Janelas, Portas e
demais acessorios,
complementos e afins
(baseados na Tabela SINAPI-
RO).

UND

Estudo Técnico Preliminar 7/2025

8 | 481565

Materiais de Telhas e Calhas
e demais acessorios,
complementos e afins

(baseados na Tabela SINAPI-

RO).

UND

82580

R$82.580,00

9 | 462571

Materiais de ferragens
abrangendo dobradigas,
fechaduras, trancas, pregos,
parafusos, suportes, ganchos
e demais acessorios,
complementos e afins
(baseados na Tabela SINAPI
RO).

UND

75334

R$75.334,00

10 | 283222

Materiais de Ferro e Ago
abrangendo tubos, chapas,
telhas, arames, telas, vigas,

vergalhdes e demais
acessorios, complementos e
afins (baseados na Tabela
SINAPI RO).

UND

60000

R$60.000,00

11 | 484135

Ferramental em geral,
mecanica, hidraulica, elétrica,
equipamentos manuais e
demais acessorios,
complementos e afins
(baseados na tabela SINAPI-
RO).

UND

75334

R$75.334,00

12 | 458666

Materiais de Vidragaria
abrangendo vidros para
janelas, espelhos, puxadores,
colas e demais acessorios,
complementos e afins
(baseados na tabela SINAPI-
RO).

UND

82580

R$1.080,52

13 | 480214

Materiais de Combate a
incéndio e equipamento de
protecao individual
abrangendo
extintores, machados, botas,
capacetes, abafadores,
complementos e
afins (baseados na tabela
SINAPI-RO).mangueiras,

UND

82580

R$82.580,00

100000

R$100.000,00

VALOR TOTAL

R$1.378.988,00

8. Estimativa do Valor da Contratacao

O custo estimado total da contratacdo foi levantado a partir de pesquisa no banco de precos do Painel de Precos,
em conformidade com a IN 65/2021, sendo de R$ 1.378.988,00 (um milhao, trezentos e setenta e oito mil e
novecentos e oitenta e oito reais)
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Conforme IRP n° 01/2025 - 160348 - 5° BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO, responsavel pela
abertura do processo licitatorio.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Conforme IRP n° 01/2025 - 160348 - 5° BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO, responsavel pela
abertura do processo licitatorio.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Conforme IRP n° 01/2025 - 160348 - 5° BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO, responsavel pela
abertura do processo licitatorio.

12. Resultados Pretendidos

O 17° B Log SL, almeja com a aquisi¢cdo de materiais de construgdo estabelecer a infraestrutura necesséria para a
instalacdo e manutencdo de bases operacionais, postos de comando, alojamentos, fortificacdes, vias de acesso e
outras estruturas essenciais. Busca-se garantir a seguranga, a sustentabilidade e a funcionalidade das instalacdes,

proporcionando condi¢cdes adequadas para o cumprimento da misséo. Além disso, visa-se aumentar a autonomia
logistica, agilizar a resposta a demandas emergenciais e reforgar a protecao das tropas.

13. Providencias a serem Adotadas

Conforme IRP n° 01/2025 - 160348 - 5° BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO, responséavel pela
abertura do processo licitatorio.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Conforme IRP n° 01/2025 - 160348 - 5° BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUGAO, responsavel pela
abertura do processo licitatério.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 07/02/2025 as 10:13:41.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
17° BATALHAO LOGISTICO DE SELVA
(BATALHAO CAPITAO-GENERAL LUIZ DE ALBUQUERQUE DE MELLO PEREIRA E
CACERES)

MANIFESTACAO DE INTERESSE DE PQRTICIPACAO EM REGISTRO DE PRECO NA
IRP n°01/2025 - 160348 — 5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora, em atendimento ao que preconiza o Art. 6° do Decreto n° 7.892/2013,
manifesta total concordancia com o objeto a ser licitado, Pregdo Eletronico para a aquisi¢do de
materiais de constru¢do com Base no maior desconto, na tabela SINAPI - RO para o 5° Batalhdao
Engenharia de Construcdo e Organizagdes Militares integrantes do Grupo de Coordenagdo e
Acompanhamento de Licitagdes e Contratos (GCALC), no ambito da Guarnigao de Porto Velho - RO,
bem como todas as condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia da (UASG 160348), referente a
IRP n° 01/2025.

2. Justificativa da necessidade

A participacdo no pregdo elaborado por esta UG justifica-se pela similaridade dos itens
constantes nesse processo, com as necessidades deste Orgdo participante. Junte-se a isso a
possibilidade de utilizar o poder de compra da Administragcao Federal, em aproveitar a economia de
escala. Em obter pregos menores junto ao mercado, reduzindo custos em beneficio do atendimento
de suas diversas demandas.

A formacao da ata de registro de pregos permitira a reducao de custos, uma proje¢ao de compras
para 12 meses, podendo ultrapassar um exercicio financeiro para outro, sem o comprometimento
orcamentario em sua totalidade, permitindo a contratacdo quando necessario, para atender as
necessidades do Batalhdo.

3. Local de entrega

O local de entrega do material sera no 17° Batalhdo Logistico de Selva na Rua Duque de
Caxias, n°935, Bairro Caiari, Porto Velho - RO, CEP 76801-913, nos horarios de 08hOOmin as
11h30min e das 13h30min as 16h30min; contatos pelo telefone (92) 99149-2220, e-mail institucional:
almox17blogsl@gmail.com

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASGNET conformea tabela abaixo, e a

comprovagdo da necessidade das mesmas encontra-se justificada no Estudos Preliminares anexo a
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VALOR
UNDIDAD
ITEM DESCRICAO QUA};IET IDA E DE ME];IAN
MEDIDA
Materiais de Alvenaria abrangendo cimento, areia,
1 br}tg, blocos, tijolos, argamassas, cal e demais 200000 UNIDADE R$200.000,
acessorios, complementos ¢ afins (baseado na Tabela 00
SINAPI-RO).
Materiais Hidraulicos abrangendo tubos e conexodes,
lougas, aparelhos e metais, caixas e ralos, registros e R$140.000
2 valvulas, torneiras, chuveiros e reservatorios e 140000 UNIDADE 00‘ ’
demais acessorios, complementos ¢ afins (baseado
na Tabela SINAPI- RO).
Materiais Elétricos abrangendo iluminacio,
3 toma’d:'as, interruptores, disjuntores, cabos ¢ demais 180000 UNIDADE R$180.000,
acessorios, complementos e afins (baseado na Tabela 00
SINAPI- RO).
Materiais de Pintura abrangendo tintas, massas,
impermeabilizantes, solventes e removedores,
4 fundos e sel'ad(,)'res, vernizes, mhgones, a’dgswos e 150000 UNIDADE R$150.000,
colas, pincéis e rolos e demais acessorios, 00
complementos ¢ afins (baseados na Tabela SINAPI-
RO).
Materiais de carpintaria ¢ marcenaria abrangendo
5 made'lras, cor’npensados, barrotes, caibros, tabuas e 63000 UNIDADE R$68.000,0
demais acessorios, complementos ¢ afins (baseados 0
na Tabela SINAPI- RO).
Materiais de Pisos, Revestimentos e demais R$82.580.0
6 acessorios, complementos ¢ afins (baseados na 82580 UNIDADE 0 ’
Tabela SINAPI- RO).
Materiais de Janelas, Portas e demais acessorios, R$82.580.0
7 complementos e afins (baseados na Tabela SINAPI- 82580 UNIDADE 0 ’
RO).
Materiais de Telhas e Calhas e demais acessorios, R$75.334.0
8 complementos e afins (baseados na Tabela SINAPI- 75334 UNIDADE 0 ’
RO).
Materiais de ferragens abrangendo dobradicas,
9 fechaduras, trqncas, pr’egos, parafusos, suportes, 60000 UNIDADE R$60.000,0
ganchos e demais acessorios, complementos e afins 0
(baseados na Tabela SINAPI RO).
Materiais de Ferro e Ago abrangendo tubos, chapas,
10 telhas,, arames, telas, vigas, vergalhdes e demais 75334 UNIDADE R$75.334,0
acessorios, complementos e afins (baseados na 0
Tabela SINAPI RO).
Ferramental em geral, mecanica, hidraulica, elétrica,
equipamentos manuais € demais acessorios, R$82.580,0
1 complementos e afins (baseados na tabela SINAPI- 82580 UNIDADE 0
RO).
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Materiais de Vidragaria abrangendo vidros para

janelas, espelhos, puxadores, colas ¢ demais 82580 UNIDADE R$82.580,0
acessorios, complementos ¢ afins (baseados na 0

tabela SINAPI-RO).

Materiais de Combate a incéndio e equipamento de

protecao individual abrangendo extintores, R$100.000

13 machados, botas, capacetes, abafadores, 100000 UNIDADE 00‘ ’

complementos ¢ afins (baseados na tabela SINAPI-

RO).mangueiras,

12

Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 13 da IG 12-02, solicito a V Sa providéncias junto ao
Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a abertura de Processo Administrativo de Licitagdao
objetivando ao Pregdo Eletronico para a aquisicdo de materiais de constru¢do com Base no maior
desconto, na tabela SINAPI - RO para o 17° Batalhdo Logistico de Selva e Organizacdes Militares
integrantes do Grupo de Coordenacao e Acompanhamento de Licitagdes e Contratos (GCALC), no
ambito da Guarni¢ao de Porto Velho - RO.

Quartel em Porto Velho/RO, 07 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cap
Fiscal Administrativo do 17° B Log Sl

Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:
1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo o inicio dos procedimentos para adesao a IRP citada;

3. O Chefe da SALC tome as providéncias cabiveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Porto Velho/RO, 07 de fevereiro de 2025.

Cel

Ordenador de Despesas do 17° B Log Sl
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@Compms.gov.br MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacédo

Objeto da Matriz de Riscos
Agquisicdo de materiais de construgdo a serem utilizados na Operagao Uru-Eu-Wau-Wau.

2. Histoérico de Revisoes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Falta de Recursos
Financeiros da

N&o pagamento das Notas Fiscais e
consequente processo em funcao do ndo Gestao de Contrato  Administracao Médio
repasse orgamentario no tempo devido.

Unidade Gestora
Para Cumprimento
das obrigacdes
contratuais.
Impactos
1 Desregulacéo dos materiais fornecidos
Acdes Preventivas
P-01 Aprovisionar recursos suficientes para as obriga¢des contratuais durante o ano de Responsav:
vigéncia
Acdes de Contingéncia
C-01 Constante acompanhamento e gestdo ativa entre o Enc Set Mat e o(a) gerente da Responsav
empresa contratada, com a supervisdo do Comandante do 17° Batalhdo Logistico
de Selva

I

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Deficiéncia na Executar de forma ineficiente a gestédo e
Gestéo contratual. fiscalizagc&o do contrato.
Impactos
1 Comprometimento dos materiais fornecidos.
Acdes Preventivas
P-01 Treinamento do pessoal responsavel pela fiscalizacéo. Responsavel:

Gestdo de Contrato  Administracao Médio

\

Acodes de Contingéncia
C-01 Realizar negocia¢éo com a empresa afim de que o contrato seja mantido para que Responsa
néo haja interrupcéo do objeto a ser fornecido.

1

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
. O fornecimento de material deixara de ser
Rompimento . = - = P
Contratual prestado por quebra de compromisso de Gestdo de Contrato  Administracéo Médio
uma das partes.
Impactos
1 Materiais fornecidos diferentes do Termo de Referéncia
Acdes Preventivas
P-01 Acompanhar a entrega dos materiais verificando sinais que refletem o risco. Respons,

Acdes de Contingéncia
C-01 Realizar gestéo ativa entre fiscalizagdo e gerencia da(o) contratada(o) a fim de Respon
evitar que haja interrupcdo do objeto a ser fornecido

1

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Rompimento Empresa nédo cumprir o contrato por atraso Gestdio de Contrato  Administragéio Médio
contratual. da entrega do material.
Impactos
1 Interrupgéo no fornecimento de materiais.
Acdes Preventivas

P-01 Acompanhamento da evolugdo da entrega do material, através de cédigo de Responsavel
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rastreio apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE. h
Acdes de Contingéncia

C-01 Aplicagdo de Notificacbes e Sangbes Administrativas previstas em Lei e Responsa
possibilidade de contratacdo de nova empresa para o fornecimento de material por

completo.
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Rompimento Empre;a sem condi¢des financeiras para Gestdio de Contrato  Administragio Baixo
Contratual cumprir o contrato.
Impactos
1 Interrupgé&o no fornecimento de materiais.

Acdes Preventivas

P-01 CONTRATADA deveréa possuir balango patrimonial e demonstra¢des contabeis do Responsavel!
ultimo exercicio social comprovando indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).
Acdes de Contingéncia

C-01 Aplicacdo de Notificagbes e Sangbes Administrativas previstas em Lei e Responsavel:
possibilidade de contratacdo de nova empresa para fornecimento dos materiais por

completo.
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Rompimen Definica man ix ~ . ~ .
ompimento elini¢so da ~demanda abaixo da Gestdo de Contrato  Administragao Baixo
contratual. necessidade real
Impactos
1 Interrupgé&o no fornecimento de materiais.

Acdes Preventivas

P-01 Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratacdo e Responsav
de anos anteriores.
Acdes de Contingéncia
C-01 Realocacédo dos materiais de acordo com a prioridade de fornecimento e correcdo Responsa
das demandas para o proximo planejamento da aquisi¢&o. —
4. Acompanhamento das Ac¢cdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responséveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente

govb

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Membro da comissédo de contratacao
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 011/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 27/03/2025 as 09:26, faco anexar ao presente processo 64043.000472/2025-13, o(s)
documento(s): UASG 160350 DFD 5 - 2025.pdf, UASG 160350 ETP 72025.pdf, UASG 160350
MANIFESTACAO DE INTERESSE.pdf, UASG 160350 MAPA DE RISCO 72025.pdf.

G :° St

Auxiliar da Secédo Aquisicles, Licitacdes e Contratos
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(9 comprasgover Documento de Formalizacao da Demanda

Numero do Documento de Formalizagcao da Demanda: 42/2024
1. Informagdes Basicas

Area requisitante Data da concluséo da contratagéo UASG Editado por

Almoxarifado 31/12/2025 01:00 160351 —

Descricao sucinta do objeto
Material para Manut. De Bens Imoveis/Instala¢des

2. Justificativa de necessidade

O Hospital de Guarnicdo de Porto Velho (HGUPV) atua na prestacdo de servicos em saude
aos militares das Forcas Armadas (Exército, Marinha e

Aeronautica), da ativa e também aos inativos e pensionistas, servidores civis e seus
dependentes.

Para que seja possivel manter a qualidade e que ndo haja solucdo de continuidade dos
procedimentos desenvolvidos, faz-se necessario a aquisicdo de material para manutencao de
bens iméveis e instalagdes para suprir as necessidades do Hospital de Guarnicdo de Porto
Velho.

A aquisicdo dos materiais demandados contribuird para o bom atendimento dos usuarios,
composto por militares da ativa e inativos, seus dependentes e pensionistas, 0s quais, por
forca de dispositivo legal, fazem jus a assisténcia a saude. Os materiais sdo, portanto,
essenciais ao

desempenho da atividade fim deste Hospital.

Destaca-se que o ndo atendimento da demanda acarreta no agravamento da condi¢ao do
paciente e na possibilidade de intervencéo dos 6rgédos de

vigilancia sanitaria com possivel paralisacéo das atividades deste hospital.

A aquisicdo sera realizada de forma parcelada de acordo com a necessidade desta
Organizacdo Militar de Saude (OMS) para que ndo haja estoques desnecessarios. Assim, a
licitacdo devera ocorrer pelo Sistema de Registro de Precos (SRP), permitindo maior
economia e flexibilidade na aquisicdo dos materiais e por entender, ainda, que havera a
necessidade de contracfes frequentes, conforme inciso | do Art. 3° do Decreto n° 7.892, de
23 de janeiro de 2013.

3. Materiais/Servigos

3.1 Materiais

N° do item Classe PDM Descrigédo Qtd Val. unit. (R$) Val. total (R$)
1 MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUCAO 1,00 90.000,00 90.000,00
3.2 Servicos

Nenhum servico incluido.

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
de 2020.
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Documento assinado digitalmente

govh ST

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente

govh G,

Verifigue em https://validar.iti.gov.br

Equipe de apoio

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluido.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

Este documento é pega do processo 64043.000472/2025-13 Pag 114 de 368



UASG 160351 Estudo Técnico Preliminar 15/2025

Estudo Teécnico Preliminar 15/2025

1. Informacoes Basicas

Nuimero do processo: 64593.000738/2025-93

2. Descricao da necessidade

Objeto: Manifestacdo de Interesse para aquisicdo de materiais de construcdo a fim de participar em registro de precos na IRP n°
01/2025, do 5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (UASG 160348). Com todas as condicdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia.

O HGuPV é uma unidade do Exército Brasileiro com a missdo de prestar o apoio de servicos de saiide aos militares das Forcas
Armadas (Exército, Marinha e Aerondutica), da Ativa, seus dependentes, aos Militares Inativos, Pensionistas e Servidores Civis,
na area sob abrangéncia do Comando da 12* Regido Militar e sob responsabilidade da 17 Brigada de Infantaria de Selva, nos
estados de Rondonia, Acre e Amazonas. Além de atuar em conjunto com as Unidades Militares sediadas na guarnicdo de Porto
Velho como Organizagdo Militar de Apoio de Satide, prestando assisténcia direta aos seus integrantes, em conjunto, nos
procedimentos e processos administrativos de colaboragdo para que a atividade-fim esteja sendo desempenhada com eficiéncia e
em atendimento aos preceitos legais concernentes a Administracdo Publica.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Almoxarifado G -

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Os requisitos minimos de qualidade, de forma a permitir a selecdo das propostas mais vantajosas para esta administracdo,
deverdo estar em conformidade com as respectivas certificacdes de qualidade, devendo estas serem apresentadas em momento
oportuno e de acordo com o Termo de Referéncia.

O fornecimento sera efetuado de forma parcelada, em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho pelo
fornecedor.

Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 5 (dois) dias, pelo(a) responséavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e
na proposta.

Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 08 (oito) dias, contados do recebimento provisério, apds a verificacdo da
qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execucao do contrato.

5. Levantamento de Mercado
Conforme planilha de itens referente ao Registro de Precos para aquisicdo de materiais de construcdo, 5° BATALHAO DE

ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (UASG 160348), a fim de consolidar as quantidades de cada UGP e inclusdo de novos
itens.

1de4
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6. Descricao da solucao como um todo

Suprir o estoque do almoxarifado, a fim de atender a demanda do setor de obras do Hospital de Guarnicdo de Porto Velho, a
fim de realizar as manutencdes das instalagdes do Hospital de Guarnigdo de Porto Velho, para que haja continuidade dos servigos
prestados aos seus pacientes.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades solicitadas sdo as constantes da planilha de itens referente ao Registro de Precos para aquisi¢do de material
de construcdo, 5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGCAO (UASG 160348)-, a fim de consolidar as quantidades
de cada UGP e inclusdo de novos itens, referente a IRP n° 01/2025, e a comprovacdo das necessidades das mesmas encontra-se
justificada no Processo Administrativo de Gestdo desta Unidade Administrativa.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 1.499.815,00
(um milhdo quatrocentos e noventa e nove mil e oitocentos e quinze reais)

O custo final da contratagdo serd determinado ao fim na licitagio gerenciada pelo 5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE
CONSTRUCAO (UASG 160348), que tem como objeto o registro de precos para a aquisicio de materiais de construgio,
quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O objeto devera ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente vidveis, procedendo-se a
licitacdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade sem perda
da economia de escala (Sumula 247 do TCU).

O parcelamento da solucéo é a regra devendo a licitacdo ser realizada por item, sempre que o objeto for divisivel, desde que se
verifique ndo haver prejuizo para o conjunto da solucdo ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participacdo
de licitantes, que embora ndo disponham de capacidade para execucdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a
itens ou unidades auténomas.

O disposto encontra-se aplicdvel na presente demanda, ndo sendo vislumbrado, no momento, motivacdes para a ndo adogdo do
parcelamento do objeto em itens.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao ha correlagdo desta contratacdo com outros processos licitatérios.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratacdo visa atender demanda especifica prevista no Plano Anual de Contratacdes desta Organizagdo Militar.

A presente contratacdo possui alinhamento com o planejamento estratégico do HGuPV, pois contribuiré para o desenvolvimento
de sua missdo: "Executar as atividades inerentes a Funcdo Logistica de Satide, em beneficio dos militares e seus dependentes, das
Organizagoes Militares sediadas na area de jurisdicdo da 17* Brigada de Infantaria de Selva, bem como da 12* Regido Militar e
do Comando Militar da Amaz6nia, com foco na Seguranga do Paciente e na Gestdo Eficiente de Recursos". (PLANEJAMENTO
ESTRATEGICO HGuPV/2024).

Cabe destacar que o Objetivo Estratégico numero 03 é “Prover apoio logistico e estrutural para atender todas as necessidades do
HGuPV”.
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A politica ptblica vinculada a contratagdo é a de assisténcia a satide a familia militar na 4rea de abrangéncia da 17° Brigada de
Infantaria de Selva, que reside no estado de Rondonia, Acre e no municipio de Humaitd/AM.

12. Beneficios a serem alcancados com a contrata¢do

Espera-se com esta contrata¢do, no minimo, os seguintes efeitos:

Diminuicdo dos valores desembolsados anualmente, se comparado ao ultimo contrato vigente;

Otimizacdo da forca trabalho tanto na gestdo quanto fiscalizacdo dos contatos;

Atendimento a todos os preceitos legais vigentes;

Mitigar chances de inadimplemento contratual por parte da empresa que possa gerar desgaste ou custos para esta institui¢do.

Por fim, com a contratacdo do servico demandado, espera-se que o setor requisitante, assim como a OMS como um todo,

excercam seus objetivos institucionais que envolvem atribuicdes na atividade fim (saude) e na esfera administrativa, visando
ainda a transparéncia e a sustentabilidade econdmica, social, ambiental e cultural.

13. Providéncias a serem Adotadas

Nao se vislumbra providérncias a serem adotadas.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Os possiveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento ou mitigadoras buscando sanar riscos ambientais
existentes serdo de responsabilidade integral da contratada.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Os beneficios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a conservacao das instalagcdes deste Hospital.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado digitalmente

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Presidente da Equipe de Planejamento da Contratacdo
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Integrante Técnico da Equipe de Planejamento da Contratagdo

L
t“" Assinou eletronicamente em 06/02/2025 as 10:28:31.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

MANIFESTACAO DE INTERESSE DE PARTICIPACAO EM REGISTRO DE PRECO NA IRP Nr
01/2025 DA UASG 160348 — 5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

1. Objeto

1.1 Participacdo do HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO (UASG 160351), na licitacio ge-
renciada pelo 5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (UASG 160348), que tem como obje-
to o registro de precos para a Aquisicao de Materiais de Constru¢do. Com todas as condi¢Oes, quantidades e
exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia.

2. Justificativa da necessidade

A participagdo no pregdo elaborado por esta UG justifica-se pela similaridade dos itens constantes nesse pro-
cesso, com as necessidades deste 6rgdo participante. Junte-se a isso a possibilidade de utilizar o poder de com-
pra da Administracdo Federal, em aproveitar a economia de escala. Em obter precos menores junto ao merca-
do, reduzindo custos em beneficio do atendimento de suas diversas demandas.

A formacdo da ata de registro de precos permitira a redugao de custos, uma projecao de compras para 12 me-
ses, podendo ultrapassar um exercicio financeiro para outro, sem o comprometimento orcamentario em sua to-
talidade, permitindo a contratacdo quando necessario, para atender as necessidades do Batalhdo.

3. Local de entrega

OM ENDERECO TELEFONE E-MAIL
HGuPV Rua Rui Barbosa, 409, Centro, Porto Velho, RO. (69) 3218-4806 salc@hgupv.eb.mil.br

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASGNET conforme a tabela abaixo, e a comprovacado da
necessidade das mesmas encontra-se justificada no Estudos Preliminares anexo a este documento.

Cadigo
Namer do Unidade de
odo Item/C Descricao do Item Fornecimen Fl%f[(all uzii}eicl);o Valor Total
Item ATSER to
\%
1 485707 Materiais de Alvenaria Unidade 1 R$ R$
abrangendo cimento, areia, 299.429,00 299.429,00

brita, blocos, tijolos,
argamassas, cal e demais
acessorios, complementos e
afins (baseado na Tabela
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SINAPI-RO).

Materiais Hidraulicos

abrangendo tubos e

conexoes, loucas, aparelhos e

metais, caixas e ralos,

registros e valvulas,

torneiras, chuveiros e

reservatorios e demais

acessorios, complementos e

afins (baseado na Tabela

SINAPI- RO).

Materiais Elétricos

abrangendo iluminacado,

tomadas, interruptores,

383988 disjuntores, cabos e demais

acessorios, complementos e

afins (baseado na Tabela

SINAPI- RO).

Materiais de Pintura

abrangendo tintas, massas,

impermeabilizantes,
solventes e removedores,
fundos e seladores, vernizes,
silicones, adesivos e colas,
pincéis e rolos e demais

acessorios, complementos e

afins (baseados na Tabela

SINAPI- RO).

Materiais de carpintaria e

marcenaria abrangendo

madeiras, compensados,

barrotes, caibros, tabuas e

demais acessorios,

complementos e afins

(baseados na Tabela SINAPI-

RO).

Materiais de Pisos,

Revestimentos e demais

484702 acessoérios, complementos e
afins (baseados na Tabela
SINAPI- RO).

Materiais de Janelas, Portas e
demais acessorios,

343022 complementos e afins
(baseados na Tabela SINAPI-
RO).

Materiais de Telhas e Calhas
e demais acessorios,

481565 complementos e afins
(baseados na Tabela SINAPI-
RO).

462571 Materiais de ferragens
abrangendo dobradicas,
fechaduras, trancas, pregos,
parafusos, suportes, ganchos
e demais acessorios,

481432

401798

483281

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

R$
172.959,00

R$
253.354,00

RS
177.386,00

R$
90.218,00

R$
178.556,00

RS
90.218,00

R$

90.218,00

R$
90.218,00

R$
172.959,00

R$
253.354,00

RS
177.386,00

R$
178.556,00
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10

11

12

13

14

15

16

complementos e afins
(baseados na Tabela SINAPI
RO).
Materiais de Ferro e Aco
abrangendo tubos, chapas,
telhas, arames, telas, vigas,
283222 vergalhdes e demais
acessorios, complementos e
afins (baseados na Tabela
SINAPI RO).
Ferramental em geral,
mecanica, hidraulica,
elétrica, equipamentos
484135 manuais e demais acessorios,
complementos e afins
(baseados na tabela SINAPI-
RO).
Materiais de Vidragaria
abrangendo vidros para
janelas, espelhos, puxadores,
458666 colas e demais acessorios,
complementos e afins
(baseados na tabela SINAPI-
RO).
Materiais de Combate a
incéndio e equipamento de
protecao individual
abrangendo extintores,
machados, botas, capacetes,
abafadores, complementos e
afins (baseados na tabela
SINAPI-RO).mangueiras,
Materiais de Alvenaria
abrangendo cimento, areia,
brita, blocos, tijolos,
argamassas, cal e demais
485707 acessoérios, complementos e
afins (baseado na Tabela
SINAPI-RO). Cota reservada
a ME/EPP ATE 25%, relativo
ao item 1
Materiais Hidraulicos
abrangendo tubos e
conexoes, loucas, aparelhos e
metais, caixas e ralos,
registros e valvulas,
torneiras, chuveiros e
reservatorios e demais
acessorios, complementos e
afins (baseado na Tabela
SINAPI- RO). Cota
reservada 8 ME/EPP ATE
25%, relativo ao item 2

480214

481432

Materiais Elétricos
383988 abrangendo iluminacdo,
tomadas, interruptores,

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1

1

R$
97.268,00

RS
90.218,00

R$
90.218,00

R$
90.218,00

R$
61.441,00

RS
62.000,00

RS
52.400,00

R$
90.218,00

R$
61.441,00

RS
62.000,00

R$
52.400,00
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17

18

19

20

21

22

disjuntores, cabos e demais
acessorios, complementos e
afins (baseado na Tabela
SINAPI- RO). Cota
reservada 8 ME/EPP ATE
25%, relativo ao item 3
Materiais de Pintura
abrangendo tintas, massas,
impermeabilizantes,
solventes e removedores,
fundos e seladores, vernizes,
silicones, adesivos e colas,
pincéis e rolos e demais
acessorios, complementos e
afins (baseados na Tabela
SINAPI- RO). Cota
reservada 8 ME/EPP ATE
25%, relativo ao item 4
Materiais de carpintaria e
marcenaria abrangendo
madeiras, compensados,
barrotes, caibros, tabuas e
demais acessorios,
complementos e afins
(baseados na Tabela SINAPI-
RO). Cota reservada a
ME/EPP ATE 25%, relativo
ao item 5
Materiais de Pisos,
Revestimentos e demais
acessorios, complementos e
484702 afins (baseados na Tabela Unidade

SINAPI- RO). Cota

reservada 8 ME/EPP ATE

25%, relativo ao item 6

Materiais de Janelas, Portas e

demais acessorios,

complementos e afins
343022 (baseados na Tabela SINAPI- Unidade

RO). Cota reservada a

ME/EPP ATE 25%, relativo

ao item 7

Materiais de Telhas e Calhas

e demais acessorios,

complementos e afins
481565 (baseados na Tabela SINAPI- Unidade

RO). Cota reservada a

ME/EPP ATE 25%, relativo

ao item 8
462571 Materiais de ferragens Unidade

abrangendo dobradicas,

fechaduras, trancas, pregos,

parafusos, suportes, ganchos

e demais acessorios,

complementos e afins

(baseados na Tabela SINAPI

401798 Unidade

483281 Unidade

R$
62.000,00

RS
30.072,00

RS
60.000,00

R$
30.072,00

R$

30.072,00

R$
30.072,00

R$
62.000,00

R$
60.000,00
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RO). Cota reservada a
ME/EPP ATE 25%, relativo
ao item 9

Materiais de Ferro e Aco
abrangendo tubos, chapas,
telhas, arames, telas, vigas,
vergalhdes e demais

23 283222 acessorios, complementos e Unidade
afins (baseados na Tabela
SINAPI RO). Cota reservada
a ME/EPP ATE 25%, relativo
ao item 10
Ferramental em geral,
mecanica, hidraulica,
elétrica, equipamentos
manuais e demais acessorios,

24 481435 tabela SINAPI-RO). Cota Unidade
reservada @ ME/EPP ATE
25%, relativo ao item
11complementos e afins
(baseados na
Materiais de Vidragaria
abrangendo vidros para
janelas, espelhos, puxadores,
colas e demais acessorios,

25 458666 complementos e afins Unidade
(baseados na tabela SINAPI-
RO). Cota reservada a
ME/EPP ATE 25%, relativo
ao item 12
Materiais de Combate a
incéndio e equipamento de
protecao individual
abrangendo extintores,
mangueiras, machados,

26 480214 botas, capacetes, abafadores, = Unidade
complementos e afins
(baseados na tabela SINAPI-
RO). Cota reservada a
ME/EPP ATE 25%, relativo
ao item 13

TOTAL

5. INFORMACOES GERAIS

RS
60.000,00

R$
30.072,00

RS
30.072,00

RS
30.072,00

R$
30.072,00

R$
1.499.815,00

- Ha concordancia desta UASG participante com o objeto a ser licitado e com as condi¢des contidas no
Termo de Referéncia elaborado pela Unidade Gerenciadora do certame e o mesmo atende as necessidades

deste Orgdo.

Quartel em Porto Velho, RO, XX de XX de XX.

XXXXXXXXXXXX
Chefe dXXXXXXX
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Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 13 da IG 12-02, solicito a V Sa providéncias junto ao Ordenador de Despesas
no sentido de aprovar a participacdo de Processo Administrativo de Licitacao objetivando ao Pregao Eletr6ni-
co para aquisicdo de produtos quimicos para tratamento de agua para uso das tropas e militares das Organiza-
¢oes Militares, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia. (GCALC - Porto Ve-
lho—RO).

Porto Velho, RO, XX de XX de XX.

XXXXXXXXXX
Fiscal Administrativo

Despacho do Ordenador de Despesas
Diante do Demonstrativo de Necessidades apresentado:
1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo o inicio dos procedimentos para adesado a IRP citada;
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Portaria n° 1-SEF, de 27 Jan 14.
2. O Chefe da SALC tome as providéncias cabiveis de acordo com as normas em vigor.

Porto Velho, RO, XX de XX de XX.

XXXXXXXXXXX
Ordenador de Despesas do HGuPV
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@ Compras.gov.br MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacgdes Basicas

Nimero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edi¢ao Data de Criacao

13/2025

FABLICIO HENDLER BOFF 05/02/2025 16:46

Objeto da Matriz de Riscos

MANIFESTAGAO DE INTERESSE DE PARTICIPAGAO EM REGISTRO DE PREGCO NA IRP N° 01/2025 DA UASG 160348 — 5° BEC

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

NGmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I xP)  N° ltem
Auséncia da
previsao da
demanda no Plano Falta de planejamento do setor requisitante Planejamento Administracao Médio
de Contratacoes
Anual (PCA)
Impactos
1 Impossibilidade ou atraso da contratagcao
Acodes Preventivas
P-01 Enc SALC confere com os setores requisitantes se alguma demanda deixou de ser Responsav
lancada no PCA em A-1.
P-02 Presidente da equipe de planejamento da contratacao verifica durante a elaboracdo Responsavel:
do ETP se a demanda foi inserida no PCA.
Acdes de Contingéncia
C-01 Enc SALC solicita ao setor requisitante a formalizacdo das justificativas para Responsavel: WILMARQUES BRIGHENTI
alteracao intempestiva do PCA, levando-as para aprovacao do OD. NEVES
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P) N° ltem
Superdimensionamento
ou |n_suf|c1enua das Falhg d(i utilizacao de memoria de calculo Planejamento  Administragio Médio
quantidades e projecdes
demandadas
Impactos
1 Desperdicio ou necessidade de abertura de nova licitagao
Acodes Preventivas
P-01 Auxiliar da SALC confere se ha meméria de calculo e projecées coerentes durante Responsa
a elaboracao do ETP
P-02 Enc SALC confere se ha meméria de calculo e projecoes coerentes apés ETP ser Responsav
entregue na SALC
Acoes de Contingéncia
C-01 Enc SALC devolve ETP para a equipe de planejamento realizar as correcdes Responsé\F
devidas
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I xP)  N° Item
Especificacées
incompletas e/ou
desnecessarias ou Falta de conhecimento técnico da equipe . - ~ -
com requisitos de planejamento Planejamento Administracao Médio
técnicos irrelevantes
e/ou insuficientes
Impactos
1 Diminuig@o da competicao e aumento indevido do custo da contratacao ou nao atendimento da demanda
Acodes Preventivas
P-01 OD designa Equipe de Planejamento da Contratacdo contendo pelo menos um Responsa
integrante técnico do setor requisitante
P-02 Presidente da equipe de planejamento revisa as especificacbes e requisitos Responsave
técnicos juntamente com o integrante técnico da equipe antes do envio do ETP
Acoes de Contingéncia
C-01 Equipe de planejamento refaz o ETP com as devidas correcées Responsavel: ANA CRISTINA HOLANDA SILVA
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NUmero

Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Documentos da fase

reparatoria com o
prep Falta de revisdo do processo como um

informacgdes ) ~ . Planejamento Administragao Médio
. todo ap6s elaboragéo do edital
divergentes quando
comparados
Impactos
1 Contratacdo mal fundamentada e/ou que néo atende a necessidade
Acdes Preventivas
P-01 Aux SALC revisa o processo como um todo antes de despachar com o Enc SALC ~ Responsavel
P-02 Enc SALC revisa o processo como um todo antes de despachar com o OD Responsay;
Acoes de Contingéncia
C-01 Equipe de planejamento refaz o ETP com as devidas corre¢fes Responsavel: ANA CRISTINA HOLANDA SILVA
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Exigéncias que
podem direcionar a
contratagéo para Levantamento de mercado inadequado Planejamento Administracédo Médio
determinado
fornecedor
Impactos
1 Diminuigdo da competicdo e aumento indevido do custo da contratacéo
Acdes Preventivas
P-01 Auxiliar da SALC verifica se no ETP que esta sendo elaborado consta adequado Responsave
levantamento de mercado
P-02 Enc SALC verifica se no ETP recebido consta adequado levantamento de mercado Respon r
Acdes de Contingéncia
C-01 Enc SALC devolve ETP para a Equipe de planejamento realizar as correcdes Responsave
devidas
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Pesqwsa de precos Agentes respons..aveis pela pesquisa de Planejamento Administragio Médio
inadequada precos sem capacitacdo
Impactos
1 Superfaturamento ou inexecug&o contratual
Acdes Preventivas
P-01 Auxiliar da SALC confere se a pesquisa estqd sendo realizada conforme Responsav
padronizagdo do Enc SALC
P-02 Enc SALC confere se a pesquisa foi entregue conforme padronizacéo estabelecida ResponsavF
Acdes de Contingéncia
C-01 Enc SALC devolve a pesquisa de pregos para a Equipe de planejamento realizar as Respons
correcdes devidas
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Insuficiéncia de
critérios de ETP incompleto Planejamento Administragcéo Médio
sustentabilidade
Impactos
1 Aumento da probabilidade de impactos ambientais
Acdes Preventivas
P-01 Auxiliar da SALC confere se no ETP que esta sendo elaborado existem critérios de Respor
sustentabilidade e se estdo alinhados ao Guia Nacional de Contratac6es
Sustentaveis (GNCS)
P-02 Enc SALC confere se no ETP recebido existem critérios de sustentabilidade e se Responsav
estdo alinhados ao Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis (GNCS)
Acdes de Contingéncia
C-01 Enc SALC devolve ETP para a equipe de planejamento realizar as correcdes Responsavel:
devidas
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° Item
Atraso na

divulgacdo do ato
convocatério apdés Quantidade insuficiente de agentes de
toda a contratacdo em relacdo ao volume de Selecdo do Fornecedor Administragéo Médio
documentacdo da demandas
fase preparatoria ter
sido elaborada
Impactos

Este documento é peca do processo 64043.000472/2025-13 Pag 126 de 368



1 Impossibilidade ou atraso da contratagéo
Acdes Preventivas
P-01 Adj SALC acompanha cronograma dos processos licitatorios estabelecido no PC_
de A-1 e estipula prazos aos pregoeiros
P-02 Enc SALC acompanha o cumprimento dos prazos estabelecidos no PCA em A-1 Responsr
Acodes de Contingéncia
C-01 Enc SALC reavalia com a Diregcdo a priorizacdo do processo atrasado em Respon_
detrimento de outros levando em consideracéo o grau de urgéncia da contratacéo
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° Item
Selecéo de
fornecedor que néo
atende 895 hescuido do agente de contratacao e
requisitos minimos . . Selegdo do Fornecedor Administracéo Médio
. equipe de apoio
de qualidade e
desempenho
estabelecidos
Impactos
1 N&o atendimento ou atendimento insuficiente da necessidade da contratagédo
Acdes Preventivas
P-01 OD designa equipe de apoio com integrante técnico capaz avaliar as Responsavel
especificagfes técnicas das propostas
P-02 Agente de contratacdo (pregoeiro no caso de licitagéo) realiza julgamento das Responsav
propostas junto com a equipe de apoio
Acoes de Contingéncia
C-01 Agente de contratacédo (pregoeiro no caso de licitacdo) somente aceita a proposta Responsav
apos parecer e ateste do integrante técnico da equipe
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° Item
Desclassificagdo de
proposta vantgjosa Descuido do agente de contratacao Selecao do Fornecedor Administracéo Médio
por erros formais ou
vicios sanaveis
Impactos
1 N&o selecédo da proposta mais vantajosa
Acdes Preventivas
P-01 Agente de contratagdo (pregoeiro no caso de licitacéo) realiza diligéncias antes de Resp
desclassificar proposta
P-02 Enc SALC acompanha o andamento da sesséo publica Responsav:
Acoes de Contingéncia
C-01 Enc SALC exige que pregoeiro desclassifigue propostas apenas apos diligéncias Responsg
realizadas ‘
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Selecéao de
fornecedor que néo
atende a exigéncias Descuido do agente de contratacdo Selecado do Fornecedor Administracéo Médio
previstas na
habilitacao
Impactos
1 Contratacédo de fornecedor inapto a suprir a demanda da administragédo
Acdes Preventivas
P-01 Agente de contratacéo (pregoeiro no caso de licitagéo) conclui habilitagdo somente Respongg
apos revisar a conferéncia ja realizada
P-02 Enc SALC acompanha o andamento da sesséo publica Responsa
Acdes de Contingéncia
C-01 Enc SALC orienta OD a ndo homologar o item destinado a fornecedor que nédo Responsav
atende aos requisitos da habilitagéo F
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° Item
Auséncia de ampla Universo restrito de possiveis fornecedores
publicidade do ato N Selecéo do Fornecedor Administracéo Médio
- que atendam a demanda
convocatoério
Impactos
1 Licitagdo deserta, fracassada ou desvantajosa
Acodes Preventivas
P-01 Setor requisitante divulga abertura da licitagdo por e-mail para a maior quantidade Respo_
possivel de potenciais licitantes
P-02 Enc SALC confere se foi dada ampla publicidade do ato convocatério Responsa
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Acdes de Contingéncia
C-01 Enc SALC orienta pregoeiro a realizar nova publicacdo com a devida publicidade Responsavel
necessaria

NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° Item
Atuacdo falha nas
respostas aos
recursos, pedidos
de esclarecimento
ou impugnagéo

Impactos
1 Questionamentos futuros, sobre a contrata¢@o, com possibilidade de anulagéo do processo
Acoes Preventivas

P-01 Agente de contratacédo (pregoeiro no caso de licitagdo) elabora respostas sempre Responsa
evidenciando os amparos em legislacdo e complementando com os embasamentos

técnicos da equipe de apoio

P-02 Enc SALC confere os rascunhos das respostas formuladas antes de envio aos Responsa
interessados pelo pregoeiro
Acdes de Contingéncia

C-01 Enc SALC devolve o rascunho da resposta com as observacdes necessarias para Responsav
0 pregoeiro realizar as corregdes

NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° Item

Inobservancia de
proposta ficticia, de
fachada ou de
cobertura,
apresentada ou de
desatendimento

Descuido do agente de contratagdo e

. . Selegdo do Fornecedor Administracéo Médio
equipe de apoio

. Conluio entre fornecedores Selecgado do Fornecedor Administragao Médio
proposital dos
requisitos de
habilitacéo para
favorecer
determinada
empresa
Impactos
1 Questionamentos futuros, sobre a contratacdo, com possibilidade de anulagdo do processo
Acodes Preventivas
P-01 Agente de contratacdo (pregoeiro no caso de licitagdo) busca padres de Responsav
comportamento comum e/ou recorrentes entre os fornecedores
P-02 Enc SALC acompanha o andamento da sesséo publica Responsa

Acdes de Contingéncia
C-01 Enc SALC alerta pregoeiro para que realize diligéncias a fim de elucidar os indicios Responsa
e provocar a abertura de processo administrativo sancionador se for o caso

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° Item

Aceitacao de
proposta com pre¢o
ammel dg valor de Descuido do agente de contratagio Selecado do Fornecedor Administracéo Médio
referéncia ou
manifestadamente
inexequivel
Impactos
1 Superfaturamento ou inexecucgao contratual
Acdes Preventivas
P-01 Agente de contratacéo (pregoeiro no caso de licitagdo) negocia reducéo de preco Responsay,
acima do valor referéncia e realiza diligéncias caso prego esteja muito abaixo da
média das propostas

|

P-02 Enc SALC acompanha o andamento da sesséo publica Responsavel: WILMARQUES BRIGHENTI
NEVES
Acdes de Contingéncia
C-01 Enc SALC assessora OD a ndo homologar item com preco acima do valor de Responsavel: WILMARQUES BRIGHENTI
referéncia ou manifestadamente inexequivel NEVES
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° [tem

Recebimento de

rodutos/servigos a .
P Q . Falha de conferéncia no recebimento
com caracteristicas

diferentes do provisério dos fiscais de contrato e no Gestdo de Contrato  Administracédo Médio
especificado ou que recebimento definitivo do gestor de contrato

ndo foram entregues.
Impactos
1 N&o atendimento da necessidade da contratacdo
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Acdes Preventivas

P-01 Auxiliar da carteira de contratos da SALC indica para serem designados gestores e Respons_
fiscais de contrato preferencialmente os préprios requisitantes e/ou outros militares
gue detenham conhecimento técnico necessario para conferéncia no recebimento
P-02 Fiscal Administrativo verifica semanalmente com os gestores e fiscais de contrato o Responsé_
andamento das execugdes contratuais
Acodes de Contingéncia
C-01 Fiscal Administrativo orienta gestor de contrato a cobrar do contratado a devolucao Responsé_
do material e envio de novo material com especificagdes corretas ou repeticdo do
servigo conforme especifica¢gdes constantes do TR e Contrato
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Prorrogacéao
contra.tual nao Falta (!e gtuagao tempestiva do gestor e Gestdio de Contrato  Administragéio Médio
formalizada em fiscal técnico do contrato
tempo habil
Impactos
1 Descontinuidade do servigo ou fornecimento continuo
Acoes Preventivas
P-01 Enc SALC acompanha semanalmente os prazos de vigéncia contratual por meio do Resp
Compras.gov.br Contratos
Acoes de Contingéncia
C-01 Enc SALC envia DIEx para Ch DA, Gestor e Fiscal Técnico do Contrato alertando Rer
qguanto a possibilidade de descontinuidade do contrato caso ndo tenha ocorrido
provocacdo da renovacdo a 3 meses do término da vigéncia contratual
Nimero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Atraso  ou néo -
= Aumento de custos ou problemas logisticos ~ - ~ -
entrega/execucao Gestéo de Contrato  Administragéo Médio
) ) da contratada
do material/servigo.
Impactos
1 Atraso ou ndo atendimento da necessidade da contratacdo
Acoes Preventivas
P-01 Gestor de contrato notifica o fornecedor com tempestividade, antes e logo ap6s Respons_
ultrapassado o prazo pra entrega/execug¢do do objeto, alertando sobre a
possibilidade de abertura de processo administrativo sancionador
P-02 Fiscal Administrativo verifica semanalmente com os gestores e fiscais de contrato o Respo_
andamento das execucdes contratuais
Acdes de Contingéncia
c-01 Gestor de contrato solicita ao Fiscal Administrativo a abertura de processo Respon_
administrativo sancionador
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Concesséo indevida
ou néo concessdo
prevista deN reajuste, Fglta de conhecimento do Gestor e do Gestdio de Contrato  Administragéio Médio
repactuacéo ou Fiscal de Contrato
reequilibrio
econdmico-financeiro
Impactos
1 Precariedade da execugdo contratual ou dano ao erario
Acdes Preventivas
P-01 Auxiliar da carteira de contratos da SALC auxilia gestor e fiscal de contrato R*
orientando sobre prazos e metodologia para alterages contratuais
P-02 Enc SALC analisa o contetdo das documentacbes elaboradas sobre alteracées Respo
contratuais antes de despachar com o OD r
Acdes de Contingéncia
C-01 Enc SALC devolve o pedido de alteragdo contratual ao gestor do contrato para Respon
Ene Sai —
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Néo mgngtengao Falta de atuagdo do gestor e fiscal ~ - ~ -
das condi¢bes de - . Gestado de Contrato  Administracéo Médio
e L administrativo do contrato
habilitacao exigidas
Impactos
1 Dificuldade ou inviabilizacdo da execugéo do objeto
Acdes Preventivas
P-01 Gestor e fiscal de contrato verificam frequentemente as condigbes de habilitacdo Respol
da empresa
P-02 Auxiliar da carteira de empenhos da SALC verifica condi¢Bes de habilitagdo por Responsa

ocasido da emissao de notas de empenho
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Acoes de Contingéncia
C-01 Auxiliar da carteira de empenhos devolve requisicdo de empenho ao gestor de Respo
contrato e fiscal de contrato para que fagcam gestdes junto a contratada

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem

Fiscalizagao Acumulo de contratos a serem geridos ou
inexistente ou . . Gestdo de Contrato  Administracéo Médio
. fiscalizados
inadequada
Impactos
1 Atraso ou ndo atendimento da necessidade
Acdes Preventivas
P-01 Auxiliar da carteira de contratos da SALC mantém escala de designacdo de Respons
gestores e fiscais de contrato de forma a evitar sobrecarregar militares
P-02 Enc SALC acompanha o tratamento isonémico para distribuicdo das fun¢des de Responsav
gestor e fiscal de contrato
Acdes de Contingéncia

C-01 Enc SALC indica as alteragdes necessarias quanto a mudanga de gestor e fiscal de Responsa
contrato para o Fiscal Adm

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° [tem
Atraso no Lentiddo no recebimento provisério pelos
pagamento de fiscais de contrato e recebimento definitivo Gestdo de Contrato ~ Administracédo Médio
faturas/notas fiscais pelo gestor do contrato
Impactos
1 Precariedade da execucdo contratual e pagamento de juros, mora e/ou multa
Acdes Preventivas
P-01 Gestor e fiscal estabelecem rotina para que um alerte o outro acerca da Responsa

tempestividade necessaria dos recebimentos

P-02 Fiscal Administrativo acompanha a atuagido dos gestores e fiscais de contrato Respon
quanto ao pagamento de faturas/notas fiscais
Acoes de Contingéncia

c-01 Fiscal Administrativo cobra do gestor e fiscal de contrato que estdo atrasados Responsév_

quanto ao recebimento

NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Inversé@o dos Recebimento rovisério e definitivo ~ - ~ -
. . . P Gestéo de Contrato  Administragao Médio
estagios da despesa indevidos
Impactos
1 Atraso ou ndo atendimento da necessidade

Acdes Preventivas

P-01 Gestor de contrato elabora termo de recebimento definitivo somente apds Respons—

minuciosa conferéncia do termo de recebimento provisoério do fiscal de contrato
P-02 Chefe do setor financeiro (tesouraria) verifica se recebimentos foram atestados
antes da liquidagéo da NF
Acodes de Contingéncia
C-01 Chefe do setor financeiro (tesouraria) devolve ao gestor de contrato as NF cujos Responsa
recebimentos nédo foram atestados

4. Acompanhamento das A¢des de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Documento assinado digitalmente

g Verifique em https://validar.iti.gov.br

Presidente da Equipe de Planejamento da Contratacéo

Documento assinado digitalmente

300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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Integrante Técnico da Equipe de Planejamento da Contratacédo
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 012/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 27/03/2025 as 09:26, faco anexar ao presente processo 64043.000472/2025-13, o(s)
documento(s): UASG 160351 - DFD 42-2024.pdf, UASG 160351 - ETP 15-2025.pdf, UASG
160351 - Modelo Manifestacéo de Interesse.pdf, UASG 160351- MAPA RISCO 13-2025.pdf.

G 2° St

Auxiliar da Secédo Aquisicles, Licitacdes e Contratos
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo n° 013/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 27/03/2025 as 10:05, faco a retirada do(s) documentos(s) UASG 160349 - DFD 79 -2024.pdf,
UASG 160349 - ETP 5-2025.pdf, UASG 160349 Manifestacdo de interesse_material de

construcao.pdf, UASG 160349 3-2025.pdf do presente processo pelo seguinte motivo:
Documentos corrigidos.

G - ° Sot

Auxiliar da Secédo Aquisicles, Licitacdes e Contratos
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
17° BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
BRIGADA PRINCIPE DA BEIRA

MANIFESTACAO DE INTERESSE DE PARTICIPACAO EM REGISTRO DE PRECO NA IRP
n° 01/2025 DA UASG 160348 - 52 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

1. Termo de abertura

Participacao da 172 Brigada de Infantaria de Selva, na licitacao gerenciada
pela 52 Batalhao de Engenharia de Construcao (UASG 160348), que tem como objeto
o registro de precos para a aquisicao de materiais de construcao, com base no maior
desconto na tabela nao desonerada do SINAPI-RO, com todas as condicdes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

2. Justificativa da necessidade

Justifica-se a presente contratacao por meio de SRP no fato de que compras
realizadas por este instrumento sao financeiramente mais vantajosas, devido a
analise real e momentanea que o gestor executa no momento da efetivacao da
contratacao. Dessa forma, o interesse publico é resguardado levando-se em
consideragao o principio constitucional da economicidade, eficacia, eficiéncia e
efetividade além da obrigacdo que tem qualquer administrador publico de zelo com
a coisa publica.

3. Local de entrega

oM ENDERECO TELEFONE E-MAIL

Av. Rogério Weber, 3050 - Militar, Porto . :
a
172 Bda Inf S| Velho.. RO, 76804660 = almox@17bdainfsl.eb.mil.br

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASGNET conforme abaixo, e
a comprovacao da necessidade das mesmas encontra-se justificada no Processo
Administrativo de Gestao desta Unidade.

Cddigo .
Nimero do Descricao do ltem Igg]rlrcll:gifnzi Qtd Total Valor Valor
do ltem Item/CA ¢ to unitario  Total
TSERV
Materiais de Alvenaria abrangendo
1 ags707 Cimento, areia, brita, blocos, tijolos, —; i4-qe 80000 R$ 1,00 R$ 80.000,00

argamassas, cal e demais acessdrios,
complementos e afins (baseado na
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Tabela SINAPI-RO).

Materiais Hidrdulicos abrangendo
tubos e conexdes, lougas, aparelhos
e metais, caixas e ralos, registros e
2 481432 valvulas, torneiras, chuveiros e Unidade 10500 R$ 1,00 R$ 10.500,00
reservatérios e demais acessérios,
complementos e afins (baseado na
Tabela SINAPI- RO).

Materiais Elétricos abrangendo
iluminacao, tomadas, interruptores,
3 383988 disjuntores, cabos e demais Unidade 29500 R$ 1,00 R$ 29.500,00
acessoérios, complementos e afins
(baseado na Tabela SINAPI- RO).

Materiais de Pintura abrangendo
tintas, massas, impermeabilizantes,
solventes e removedores, fundos e

seladores, vernizes, silicones,

adesivos e colas, pincéis e rolos e
demais acessdrios, complementos e

afins (baseados na Tabela SINAPI-

RO).

4 401798 Unidade 79000 R$ 1,00 R$ 79.000,00

Materiais de carpintaria e marcenaria
abrangendo madeiras, compensados,
5 483281 barrotes, caibros, tdbuas e demais Unidade 13500 R$ 1,00 R$ 13.500,00
acessoérios, complementos e afins
(baseados na Tabela SINAPI- RO).

Materiais de Pisos, Revestimentos e
demais acessdrios, complementos e .
afins (baseados na Tabela SINAPI- Unidade 32500 R$1,00 R$ 32.500,00
RO).

Materiais de Janelas, Portas e demais
7 343022 acessorios, complementos e afins Unidade 32500 R$ 1,00 R$ 32.500,00
(baseados na Tabela SINAPI- RO).
Materiais de Telhas e Calhas e
demais acessdérios, complementos e .
afins (baseados na Tabela SINAPI- Unidade 15500 R$ 1,00 R$ 15.500,00
RO).

Materiais de ferragens abrangendo
dobradicas, fechaduras, trancas,
pregos, parafusos, suportes, ganchos .
e demais acessdérios, complementos Unidade 3200 R$ 1,00 R$ 3.200,00
e afins (baseados na Tabela SINAPI
RO).

6 484702

8 481565

9 462571

Materiais de Ferro e Aco abrangendo
tubos, chapas, telhas, arames, telas,
10 283222 vigas, vergalhdes e demais Unidade 2700 R$ 1,00 R$ 2.700,00
acessorios, complementos e afins
(baseados na Tabela SINAPI RO).

Ferramental em geral, mecanica,
hidrdulica, elétrica, equipamentos
11 484135 manuais e demais acessorios, Unidade 7800 R$ 1,00 R$ 7.800,00
complementos e afins (baseados na
tabela SINAPI-RO).

Materiais de Vidracgaria abrangendo
12 458666 vidros para janelas, espelhos, Unidade 3200 R$ 1,00 R$ 3.200,00
puxadores, colas e demais
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

480214

485707

481432

383988

401798

483281

484702

343022

481565

acessoérios, complementos e afins
(baseados na tabela SINAPI-RO).

Materiais de Combate a incéndio e
equipamento de protecao individual
abrangendo extintores, machados,

botas, capacetes, abafadores,
complementos e afins (baseados na
tabela SINAPI-RO).mangueiras,

Materiais de Alvenaria abrangendo
cimento, areia, brita, blocos, tijolos,
argamassas, cal e demais acessdrios,
complementos e afins (baseado na
Tabela SINAPI-RO). Cota reservada a
ME/EPP ATE 25%, relativo ao item 1

Materiais Hidrdulicos abrangendo
tubos e conexdes, loucas, aparelhos
e metais, caixas e ralos, registros e

valvulas, torneiras, chuveiros e
reservatérios e demais acessdrios,
complementos e afins (baseado na

Tabela SINAPI- RO). Cota reservada a
ME/EPP ATE 25%, relativo ao item 2

Materiais Elétricos abrangendo

iluminacao, tomadas, interruptores,
disjuntores, cabos e demais
acessorios, complementos e afins
(baseado na Tabela SINAPI- RO). Cota
reservada a ME/EPP ATE 25%,
relativo ao item 3

Materiais de Pintura abrangendo
tintas, massas, impermeabilizantes,
solventes e removedores, fundos e

seladores, vernizes, silicones,

adesivos e colas, pincéis e rolos e
demais acessérios, complementos e

afins (baseados na Tabela SINAPI-

RO). Cota reservada & ME/EPP ATE

25%, relativo ao item 4

Materiais de carpintaria e marcenaria
abrangendo madeiras, compensados,
barrotes, caibros, tdbuas e demais
acessoérios, complementos e afins
(baseados na Tabela SINAPI- RO).
Cota reservada a ME/EPP ATE 25%,
relativo ao item 5

Materiais de Pisos, Revestimentos e
demais acessoérios, complementos e
afins (baseados na Tabela SINAPI-
RO). Cota reservada a ME/EPP ATE
25%, relativo ao item 6
Materiais de Janelas, Portas e demais
acessoérios, complementos e afins
(baseados na Tabela SINAPI- RO).
Cota reservada a ME/EPP ATE 25%,
relativo ao item 7

Materiais de Telhas e Calhas e
demais acessoérios, complementos e
afins (baseados na Tabela SINAPI-
RO). Cota reservada a ME/EPP ATE
25%, relativo ao item 8

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

17000

22500

3400

7500

15150

3400

8500

11500

4800

R$ 1,00 R$ 17.000,00

R$ 1,00 R$ 22.500,00

R$ 1,00 R$ 3.400,00

R$ 1,00 R$ 7.500,00

R$ 1,00 R$ 15.150,00

R$ 1,00 R$ 3.400,00

R$ 1,00 R$ 8.500,00

R$ 1,00 R$ 11.500,00

R$ 1,00 R$ 4.800,00
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Materiais de ferragens abrangendo
dobradicas, fechaduras, trancas,
pregos, parafusos, suportes, ganchos
22 462571 e demais acessérios, complementos  Unidade 1000 R$ 1,00 R$ 1.000,00
e afins (baseados na Tabela SINAPI
RO). Cota reservada a ME/EPP ATE
25%, relativo ao item 9

Materiais de Ferro e Aco abrangendo
tubos, chapas, telhas, arames, telas,
vigas, vergalhdes e demais
23 283222  acessérios, complementos e afins Unidade 1100 R$ 1,00 R$1.100,00
(baseados na Tabela SINAPI RO).
Cota reservada a ME/EPP ATE 25%,
relativo ao item 10

Ferramental em geral, mecanica,
hidrdulica, elétrica, equipamentos
manuais e demais acessérios,
24 481435 tabela SINAPI-RO). Cota reservada a Unidade 3250 R$ 1,00 R$ 3.250,00
ME/EPP ATE 25%, relativo ao item
llcomplementos e afins (baseados
na

Materiais de Vidracaria abrangendo
vidros para janelas, espelhos,
puxadores, colas e demais
25 458666 acessoérios, complementos e afins Unidade 3250 R$ 1,00 R$ 3.250,00
(baseados na tabela SINAPI-RO). Cota
reservada a ME/EPP ATE 25%,
relativo ao item 12

Materiais de Combate a incéndio e
equipamento de protecao individual
abrangendo extintores, mangueiras,

machados, botas, capacetes,
abafadores, complementos e afins
(baseados na tabela SINAPI-RO). Cota
reservada a ME/EPP ATE 25%,
relativo ao item 13

26 480214 Unidade 9750 R$ 1,00 R$ 9.750,00

R$

TOTAL  455.000,00

5. INFORMACOES GERAIS
- Ha concordancia desta UASG participante com o objeto a ser licitado e com as

condicdes contidas no Termo de Referéncia elaborado pela Unidade Gerenciadora
do certame e 0 mesmo atende as necessidades deste Orgao.

Quartel em Porto Velho/RO, 06 de fevereiro de 2025.

Este documento é peca do processo 64043.000472/2025-13 Pag 137 de 368



Documento assinado digitalmente

)

Verifique em https://validar.iti.gov.br

G- S Ten

Comandante do Pelotao de Obras da 172 Brigada de Infantaria de Selva

PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO

Nos termos do contido no Art. 13 da IG 12-02, solicito a V Sa providéncias junto
ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a abertura de Processo
Administrativo de Licitacdo objetivando ao Pregao Eletronico para a aquisicao de
material permanente para o Cmdo da 17a Brigada de Infantaria de Selva.

Quartel em Porto Velho/RO, 06 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

g \ ‘ol Iala: Illl!l!l!! I!:!!:51-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Capitao
Fiscal Administrativo da 172 brigada de Infantaria de Selva

Despacho do Ordenador de Despesas
Diante do Demonstrativo de Necessidades apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo o inicio dos procedimentos para adesao a IRP citada; e
3. O Chefe da SALC tome as providéncias cabiveis de acordo com as normas

em vigor.

Quartel em Porto Velho/RO, 06 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

Y 4 b FELIPE LIMA FERREIRA
g Wel Data: 07/02/2025 16:01:09-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

G Tcnente Coronel

Ordenador de Despesas da 172 brigada de Infantaria de Selva
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@ Compras.gov.br MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacgdes Basicas

Nuamero

3/2025

Objeto da

da Matriz de Alocacéao de Riscos Responsavel pela Edicao Data de Criacao

Matriz de Riscos

Aquisicao de material de construgao

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisé@o encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero

Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem

A contratada atrasar a entrega do objeto
pode trazer prejuizos para a administracao,

Atraso na entrega . . =
9 risco causado por problemas logisticos da Gestao de Contrato Contratada Alto

do objeto
empresa ou mesmo a falta de
comprometimento.
Impactos
1 A contratada atrasar a entrega do objeto pode trazer prejuizos para a administracao.
Acdes Preventivas
P-01 Observar no Termo de Referéncia o prazo para entrega e sancdes por Responsével:—
naocumprimento
Acodes de Contingéncia
C-01 Cobrar a atuacao do Fiscal de Contrato perante ao preposto e ter material em Responséve—
estoque de segurancga para suprir emergencialmente o possivel dano.
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
. A Contratada entregar o material diferente
Entrega de objeto . -
fora dos padrbes de do exigido por dolo, buscando §e beneficiar i
o com a entrega de um material de custo Gestdo de Contrato Contratada Alto
exigéncia do Termo
de Referéncia menor‘ ou ’me'smo por fal'ta de
conhecimento técnico sobre o material.
Impactos
1 A Contratada entregar o material diferente do exigido no Termo de Referéncia pode trazer transtornos para as demandas da OM.
Acodes Preventivas
P-01 Regulamentacdo no Termo de Referéncia o padrao do material demandado e Respo_
critérios de aceitacao do objeto
Acodes de Contingéncia
C-01 Fiscalizar a entrega e nédo receber material diferente do exigido no Termo de Respons—
Referéncia do processo.
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Iltem
A Contratada por razbes diversas nao
entregar o material acordado em contrato
R-03 N&ao ' entrega do ou ’dc')cumentoneq'uivalente por proplgmas Gestio de Contrato Contratada Extremo
material logisticos, auséncia de estoque suficiente
ou erro no planejamento de sua proposta
com relacéao ao preco ofertado.
Impactos
1 A Contratada por razdes diversas nao entrega o material acordado em contrato ou documento equivalente, ira prejudicar a logistica do
setor de aprovisionamento.
Acodes Preventivas
P-01 Verificar a regulamentacéo no edital e seus anexos textos com sancdes para a R—
ocorréncia do fato.
Acdes de Contingéncia
C-01 Manda abrir processo administrativo para apurar o motivo e p—

responsabilidade.

4. Acompanhamento das A¢des de Tratamento de Riscos

Este documento é peca do processo 64043.000472/2025-13 Pag 139 de 368



Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Documento assinado digitalmente

govh G

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsavel pelo planejamento da contratacao

Documento assinado digitalmente

g f-moemoo

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Autoridade competente
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UASG 160349 Estudo Técnico Preliminar 5/2025

Estudo Teécnico Preliminar 5/2025

1. Informacoes Basicas

Nuimero do processo: 64043.000497/2025-17

2. Descricao da necessidade

Este processo refere-se a manifestacdo de interesse tendo como objeto a Aquisicao de materiais
de construcdo, com base no maior desconto na tabela ndo desonerada do SINAPI-RO, incluidos
na IRP 01/2025 do 5° BEC - 160348, justificado conforme o que segue:

A participagdo no Pregdo elaborado por essa UG, justifica-se pela similaridade dos materiais
constantes nesse processo, com as necessidades deste Orgdo participante, otimizando as
aquisicdes no ambito deste 6rgdo participante para atender as necessidas do Comando da 17*
Brigada de Infantaria de Selva e OM vinculadas GU. Junta-se a isso, a possibilidade de utilizar o
poder de compra da administragdo federal, em aproveitar a economia de escala, em obter precos
menores junto ao mercado, reduzindo custos em beneficio do atendimento de suas diversas
demandas.

A formacdo da ata de registro de precos permitird a reducdo de custos, uma projecdo de
compras para 12 meses, podendo ultrapassar um exercicio financeiro para outro, sem o
comprometimento orcamentdrio em sua totalidade, permitindo a contratagcdo somente quando
necessario.

O objeto a ser licitado por esse Orgio Gestor, enquadra-se na categoria de bens e servigos
comuns, de que trata a art. 6°, XIII da Lei n° 14.133/2021, por possuirem padrdes de
desempenho e caracteristicas gerais e especificas usualmente encontradas no mercado, podendo
constituir-se em objeto de Registro de Precos licitado por meio da modalidade Pregdo, na sua
forma eletronica.

Esta Grande Unidade necessita dos materiais solicitados, pois, existe a demanda de
manutencao dos bens imoéveis, e para a realizagdo destes procedimentos € necessdrio a utilizacao
de materiais de construcdo, de forma a manter a conservacao dos diversos prédios e Préprios
Nacionais Residénciais (PNR) sob a responsabilidade do Comando da 17* Brigada de Infantaria
de Selva.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Pelotdo de Obras da 17° Bda Inf S1 — ST

1de?7
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UASG 160349

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Estudo Técnico Preliminar 5/2025

Conforme estabelecido no estudo preliminar e Termo de Referéncia feito pela UASG
gerenciadora, 5° BEC:

5. Levantamento de Mercado

Por fazer parte dos pregoes do grupo GCALC, criado com a finalidade de reduzir os gastos
com pregoes duplicados dentro de uma mesma guarnicao atendendo assim o0s principios da
eficiéncia e economicidade, a solucdo de mercado é a participacdao nesta IRP. Além de estar em
conformidade com o levantamento da UASG Gerenciadora.

6. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos foram levantadas com base em relatérios de contas de consumo, tendo sido
observadas ainda a situacdo de substituicdo de materiais elétricos que porventura nao
contempladas em anos anteriores.

A quantidade minima por lote (empenho) baseia-se na capacidade de estocagem e no
recebimento normal de recursos para a aquisicao dos itens, sendo possivel a ocorréncia de
contingenciamentos governamentais que comprometam o cronograma de aquisicOes e por
consequéncia o cronograma de entrega dos itens licitados. A periodicidade pode ser reduzida ou
ampliada de acordo com a necessidade.

Cddigo do
Nu Unidade d Val
durﬁelc; Item Descrigdo do Item - 11:1r11 airi r?t Qtd Total niat Orl; Valor Total
o Ite /CATSERV ornecimento unitario
Materiais de Alvenaria abrangendo cimento, areia,
1 485707 brita, Pl_ocos, tijolos, argamasse.is, cal e demais Unidade 80000 RS 1,00 R$
acessorios, complementos e afins (baseado na 80.000,00
Tabela SINAPI-RO).
Materiais Hidraulicos abrangendo tubos e
conexoes, loucas, aparelhos e metais, caixas e RS
2 481432 ralos, registros e valvulas, torneiras, chuveiros e Unidade 10500 R$ 1,00 10.500.00
reservatorios e demais acessorios, complementos e B
afins (baseado na Tabela SINAPI- RO).
Materiais Elétricos abrangendo iluminagdo,
. .. . R
3 183988 tornadasz l.nterruptores, dls]untore:s, cabos e demais Unidade 99500 RS 1,00 $
acessorios, complementos e afins (baseado na 29.500,00
Tabela SINAPI- RO).
Materiais de Pintura abrangendo tintas, massas,
impermeabilizantes, solventes e removedores,
fundos e seladores, vernizes, silicones, adesivos e . R$
4 401798 colas, pincéis e rolos e demais acessérios, Unidade 79000 R$ 1,00 79.000,00
2de?7
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UASG 160349

complementos e afins (baseados na Tabela
SINAPI- RO).

Estudo Técnico Preliminar 5/2025

483281

Materiais de carpintaria e marcenaria abrangendo
madeiras, compensados, barrotes, caibros, tdbuas e
demais acessoérios, complementos e afins (baseados

na Tabela SINAPI- RO).

Unidade

13500

R$ 1,00

RS
13.500,00

484702

Materiais de Pisos, Revestimentos e demais
acessorios, complementos e afins (baseados na
Tabela SINAPI- RO).

Unidade

32500

R$ 1,00

RS
32.500,00

343022

Materiais de Janelas, Portas e demais acessorios,
complementos e afins (baseados na Tabela
SINAPI- RO).

Unidade

32500

R$ 1,00

RS
32.500,00

481565

Materiais de Telhas e Calhas e demais acessorios,
complementos e afins (baseados na Tabela
SINAPI- RO).

Unidade

15500

R$ 1,00

RS
15.500,00

462571

Materiais de ferragens abrangendo dobradicas,
fechaduras, trancas, pregos, parafusos, suportes,
ganchos e demais acessérios, complementos e afins
(baseados na Tabela SINAPI RO).

Unidade

3200

R$ 1,00

R$ 3.200,00

10

283222

Materiais de Ferro e Aco abrangendo tubos,
chapas, telhas, arames, telas, vigas, vergalhdes e
demais acessoérios, complementos e afins (baseados
na Tabela SINAPI RO).

Unidade

2700

R$ 1,00

R$ 2.700,00

11

484135

Ferramental em geral, mecanica, hidraulica,
elétrica, equipamentos manuais e demais
acessoérios, complementos e afins (baseados na
tabela SINAPI-RO).

Unidade

7800

R$ 1,00

R$ 7.800,00

12

458666

Materiais de Vidragaria abrangendo vidros para
janelas, espelhos, puxadores, colas e demais
acessorios, complementos e afins (baseados na
tabela SINAPI-RO).

Unidade

3200

R$ 1,00

R$ 3.200,00

13

480214

Materiais de Combate a incéndio e equipamento de
protecdo individual abrangendo extintores,
machados, botas, capacetes, abafadores,
complementos e afins (baseados na tabela SINAPI-
RO).mangueiras,

Unidade

17000

R$ 1,00

RS
17.000,00

14

485707

Materiais de Alvenaria abrangendo cimento, areia,
brita, blocos, tijolos, argamassas, cal e demais
acessorios, complementos e afins (baseado na

Tabela SINAPI-RO). Cota reservada a ME/EPP
ATE 25%, relativo ao item 1

Unidade

22500

R$ 1,00

RS
22.500,00

15

481432

Materiais Hidraulicos abrangendo tubos e
conexdes, lougas, aparelhos e metais, caixas e
ralos, registros e vélvulas, torneiras, chuveiros e
reservatorios e demais acessorios, complementos e
afins (baseado na Tabela SINAPI- RO). Cota
reservada 8 ME/EPP ATE 25%, relativo ao item 2

Unidade

3400

R$ 1,00

R$ 3.400,00

16

383988

Materiais Elétricos abrangendo iluminagdo,
tomadas, interruptores, disjuntores, cabos e demais
acessorios, complementos e afins (baseado na
Tabela SINAPI- RO). Cota reservada a ME/EPP
ATE 25%, relativo ao item 3

Unidade

7500

R$ 1,00

R$ 7.500,00

17

401798

Materiais de Pintura abrangendo tintas, massas,
impermeabilizantes, solventes e removedores,
fundos e seladores, vernizes, silicones, adesivos e
colas, pincéis e rolos e demais acessorios,
complementos e afins (baseados na Tabela
SINAPI- RO). Cota reservada 8 ME/EPP ATE
25%, relativo ao item 4

Unidade

15150

R$ 1,00

RS
15.150,00

Materiais de carpintaria e marcenaria abrangendo

3de?7
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18

483281

madeiras, compensados, barrotes, caibros, tdbuas e

demais acessoérios, complementos e afins (baseados

na Tabela SINAPI- RO). Cota reservada a ME/EPP
ATE 25%, relativo ao item 5

Unidade

Estudo Técnico Preliminar 5/2025

3400

R$ 1,00

R$ 3.400,00

19

484702

Materiais de Pisos, Revestimentos e demais
acessorios, complementos e afins (baseados na
Tabela SINAPI- RO). Cota reservada a ME/EPP
ATE 25%, relativo ao item 6

Unidade

8500

R$ 1,00

R$ 8.500,00

20

343022

Materiais de Janelas, Portas e demais acessorios,
complementos e afins (baseados na Tabela
SINAPI- RO). Cota reservada 8 ME/EPP ATE
25%, relativo ao item 7

Unidade

11500

R$ 1,00

RS
11.500,00

21

481565

Materiais de Telhas e Calhas e demais acessorios,
complementos e afins (baseados na Tabela
SINAPI- RO). Cota reservada 8 ME/EPP ATE
25%, relativo ao item 8

Unidade

4800

R$ 1,00

R$ 4.800,00

22

462571

Materiais de ferragens abrangendo dobradicas,
fechaduras, trancas, pregos, parafusos, suportes,
ganchos e demais acessérios, complementos e afins
(baseados na Tabela SINAPI RO). Cota reservada a
ME/EPP ATE 25%, relativo ao item 9

Unidade

1000

R$ 1,00

R$ 1.000,00

23

283222

Materiais de Ferro e Aco abrangendo tubos,
chapas, telhas, arames, telas, vigas, vergalhdes e
demais acessoérios, complementos e afins (baseados
na Tabela SINAPI RO). Cota reservada a ME/EPP
ATE 25%, relativo ao item 10

Unidade

1100

R$ 1,00

R$ 1.100,00

24

481435

Ferramental em geral, mecanica, hidraulica,
elétrica, equipamentos manuais e demais
acessorios, tabela SINAPI-RO). Cota reservada a
ME/EPP ATE 25%, relativo ao item
11complementos e afins (baseados na

Unidade

3250

R$ 1,00

R$ 3.250,00

25

458666

Materiais de Vidracgaria abrangendo vidros para
janelas, espelhos, puxadores, colas e demais
acessorios, complementos e afins (baseados na
tabela SINAPI-RO). Cota reservada a ME/EPP
ATE 25%, relativo ao item 12

Unidade

3250

R$ 1,00

R$ 3.250,00

26

480214

Materiais de Combate a incéndio e equipamento de
protecdo individual abrangendo extintores,
mangueiras, machados, botas, capacetes,
abafadores, complementos e afins (baseados na
tabela SINAPI-RO). Cota reservada a ME/EPP
ATE 25%, relativo ao item 13

Unidade

9750

R$ 1,00

R$ 9.750,00

TOTAL

RS
422.000,00

7. Descricao da solucao como um todo

A aquisicdo de materiais construcao pelo sistema de registro de pregos visa garantir o estoque
de produtos e substituicoes necessarios ao bom funcionamento da 17* Bda Inf Sl e suas OM
vinculadas administrativamente, para auxilio nas atividades meio e fim de manutencao dos bens
imoveis. No mercado existe a solucao proposta e viavel, além de ser fornecida por um nimero
de fornecedores que garante a participacdo de empresas e consequentemente a concorréncia.

4de7
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UASG 160349 Estudo Técnico Preliminar 5/2025

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Pesquisa de precos é procedimento prévio e indispensavel a verificacdo de existéncia de
recursos suficientes para cobrir despesas decorrentes de contratacdo publica. Serve de base
também para confronto e exame de propostas em licitagao.

Para subsidiar as pesquisas de precos e comparagao de precos praticados pela Administragao
Publica, esta Unidade Gestora utilizou a pesquisa do érgao gerenciador, tendo em vista estarem
sediados na mesma cidade, Porto Velho/RO, nao ocasionando divergéncia de preco regionais. O
método utilizado para compor o valor de referéncia foi a adotada pela UASG gerenciadora.

1. O valor da presente contratagdo esta estimado em R$ 422.000,00 (quatrocentos e vinte e
dois mil reais). O Valor estimado encontra-se detalhado na mémoria de célculo,
documento anexo a Formaliza¢do da Demanda.

2. A Pesquisa de Precos foi realizada mediante o seguinte parametro: dados de pesquisa
publicada em midia especializada, de sitios eletronicos especializados ou de dominio
amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa.

3. Para efeito de cotagdo, serd levado em conta o MENOR PRECO, ou seja, o maior
percentual de desconto oferecido na Tabela SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de
Custo e Indices da Construgio Civil (SEM DESONERACAO), o qual tem gestdo
compartilhada entre Caixa e IBGE e divulgada mensalmente, custo e indices da
construgdo civil, do Estado de Ronddnia, municipio de Porto Velho.

9. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nado foram encontradas neste o6rgdo contratacdes correlatas nem interdependentes que
inviabilize econtratacdo desta demanda.

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Conforme planejamento da UASG Gerenciadora.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Ha previsdo para a aquisi¢ao no Plano Anual de Contratacdes (PCA/2025) e o processo est

12. Resultados Pretendidos

Com a aquisicdo do material demandado, espera-se que o setor requisitante, assim a OM como
um todo, exercam seus objetivos institucionais que envolvem atribui¢des tanto operacionais
como administrativos, visando ainda a transparéncia e a sustentabilidade econdmica, social,
ambiental e cultural.

5de 7
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13. Providéncias a serem Adotadas

Todas as providéncias a serem adotadas pela administracdo, referente a este objeto, foram
feitas previamente a celebracdao desta contratacdo, inclusive quanto a capacitacao de servidores
para fiscalizacdo e gestdo contratual.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Nao houve nenhum estudo de impacto ambiental para esta contratacdo, por estarmos na
situacdo de participante, embora entendemos que ha a preocupacao sustentavel no momento da
contratacdo, principalmente a cobranca de necessidades do cadastro perante ao IBAMA para o0s
itens necessarios, além de exigéncias de politica de sustentabilidade reversa e ainda de
tratamento de produtos recolhidos.

15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Justifica-se, pois atende as demandas operacionais e logistica da 17 Bda Inf Sl e ainda dentro de todos os principios e leis que
norteiam a administragdo publica

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado digitalmente

g Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsavel pelo planejamento da contratagdo

Documento assinado digitalmente

g ob wgosoo

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Autoridade competente

6de?7
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(9 Compras gover Documento de Formalizacao da Demanda

Numero do Documento de Formalizacdao da Demanda: 79/2024

1. Informagdes Gerais

Data da conclusao da

Area requisitante L UASG Editado por
contratacao

Pelotéo de Obras 31/12/2025 01:00 16'

Descricao sucinta do objeto

Aquisicao de Materiais para Manutencéao de Bens Iméveis
Justificativa da prioridade

materiais imprescindiveis para reforma, conservagao e manutencéo dos bens imoveis
da 172 Bda inf sl.

2. Justificativa de Necessidade

Este processo refere-se a AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, justificado conforme o que segue:

Esta Grande Unidade necessita dos materiais solicitados, pois existe a demanda de manutencao predial em suas dependencias e das Oms
dependente administrativamente, e para realizacao destes procedimentos € necessario a utilizacao de materiais de manutencao de bens imoéveis com
a finalidade de preservar os prédios de grande longevidade, caracteristica comum nos bens imoveis pertencentes ao Exército Brasileiro, sendo
necessario ainda os reparos de situacées emergenciais causadas por chuvas e demais intemperes do tempo.

3. Materiais/Servigos

3.1 Materiais

N° do item Classe PDM Descricédo Qtd Val. unit. (R$) Val. total (R$)
1 MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUCAO 1,00 422.293,35 422.293,35
3.2 Servicos

Nenhum servigo incluido.

4. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

Documento assinado digitalmente

go N,

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Chefe Pel. Obras

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluido.
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6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 014/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 27/03/2025 as 11:16, faco anexar ao presente processo 64043.000472/2025-13, o(s)
d ocumento (s ) : | R P o1 2025 -
_Manifestacao_de_interesse_material_de_construcao_assinado. pdf Gestao_de_Riscos_160349-
000003-2025_material_de_construcao_assinado_-_ok_assinado.pdf, ETP_160349-000005-
2025 material_de_construcao_assinado_-_ok_assinado.pdf,
DFD_160349 000079 2024 Aquisicao_de_material_de_construcao_assinado - ok.pdf.

G - St

Auxiliar da Secédo Aquisicles, Licitacdes e Contratos
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MI}NISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

CERTIFICADO AO ATENDIMENTO DO PRINCIPIO DA SEGREGACAO

Certifico que foi atendido ao principio da segregacdo de funcbes, no quais foram
designando, conforme publicacdes de designacdes dos agentes publicos para o desempenho das
funcBes essenciais a execucdo do processo, atendendo ao que normatiza o Art. 7°, §1° da Lei
14133/21. Art. 12 do Decreto 11246/22.

Porto Velho-RO, 20 de margo de 2025.

3°SGT
Agente de Contratagédo

Documento assinado digitalmente

govh D

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 015/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 27/03/2025 as 11:17, faco anexar ao presente processo 64043.000472/2025-13, o(s)
d o] c u m e n t 0 ( S ) :
CERTIFICADO_AO_ATENDIMENTO_DO_PRINCIPIO_DA SEGREGACAO_assinado.pdf.

G - s

Auxiliar da Secédo Aquisicles, Licitacdes e Contratos
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MODELO

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGAO

BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

ATA DE REGISTRO DE PRECOS
N

O 5° Batalh&o de Engenharia de Constru¢do, com sede na Avenida Rogério Weber
001, Bairro Militar, na cidade de Porto Velho, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o h
neste ato representado pelo iomeado pela Portaria n® 743 de 07
de junho de 2023, publicada no D.O.U n° 109 de 12 de junho de 2023, pertadorda-matriculafuncional

L — - considerando o julgamento da licitacdo na modalidade de pregdo, na forma
eletrdnica, para REGISTRO DE PRECOS n° 90004/2025, publicada no ...... de ..... [....1202.....,
processo administrativo n.° ........ , RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e

qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificacdo por ela(s) alcancada(s) e na(s) quantidade(s)

cotada(s), atendendo as condi¢Bes previstas no Edital de licitacdo eu-Avise-da—Centratacdo-Direta,

sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto n.°
11.462, de 31 de marco de 2023, e em conformidade com as disposi¢des a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual eontratacdo-de aquisicéo
de material de consumo e permanente para copa e cozinha do Setor de Aprovisionamento,
especificado(s) no(s) item(ns) 1.1 do Termo de Referéncia, anexo | [do edital de Licitagdo n°

90003/2025] eu-fdo-Aviso-da-Contratacdo-Direta-n?}, que é parte integrante desta Ata, assim como as

propostas cujos precos tenham sido registrados, independentemente de transcrigao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado, as especificagdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada
item, fornecedor(es) e as demais condi¢des ofertadas na(s) proposta(s) séo as que seguem:
Item Fornecedor (raz&o social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
do
TR
X Especificacédo Marca Modelo Unidade |Quantidade|Quantida Valor Un| Prazo
(se exigida no (se exigido no Maxima de garantia
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edital) edital) Minima ou

validade

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de precos consta como
anexo a esta Ata.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O 6rgao gerenciador sera o ...... (nome do 6rgéo) ....

3.2. {Além do gerenciador, rde-ha-feu]} S&o} 6rgédos e entidades publicas participantes do registro

de precos:
Orgio da UASG UASG

52121 - COMANDO DO | 160351 - HOSPITAL DE GUARNICAC DE
EXERCITO PORTO VELHO-MEX/RO

52121 - COMANDO DO | 160005 - 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE
EXERCITO SELVAIAM

52121 - COMANDO DO 160346 - COMANDO DE FROMTEIRA
EXERCITO RONDOMNIAMG BISMEX/ROD

52121 - COMANDO DO | 160350 - 17A BATALHAQ LOGISTICO DE
EXERCITO SELVA

52121 - COMANDO DO 160349 - COMANDO DA 17 ERIG.DE
EXERCITO INFANTARIA DE SELVARC

I 0 ;’ ~ F . . l | . l ; . I

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (item obrigatério)

4.1. Nao serd admitida a adesdo a ata de registro de precos decorrente desta licitagdo ou desta
contratacéo direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.
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Vedacgao a acréscimo de quantitativos

4.11. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.

5. VALIDADE, FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E CADASTRO
RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia
util subsequente a data de divulgagdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante
a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o pre¢o vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de prec¢os terd sua vigéncia estabelecida no
préprio instrumento contratual e observard no momento da contratacdo e a cada exercicio
financeiro a disponibilidade de créditos orcamentérios, bem como a previsdo no plano plurianual,
quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

5.1.2. Na formalizag&o do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicacao da
disponibilidade dos créditos orgamentarios respectivos.

5.2. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgdo ou pela
entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de
despesa, autorizagdo de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n° 14.133, de
2021.
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5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de
validade da ata de registro de precos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderdo ser alterados, observado
o art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.4. Ap6s a homologacédo da licitagdo ou da contratacdo direta, deverdo ser observadas as
seguintes condi¢fes para formalizacdo da ata de registro de precos:

5.4.1. Serao registrados na ata os pregos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser
observada a possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior ao

maximo previsto no edital eu-ne-aviso-de-contratacao-direta e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores
que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servicos com precos iguais aos do
adjudicatério, observada a classificacéo da licitagéo; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Seré respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou dos
fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formacdo de cadastro de reserva
para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificagéo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas
propostas para o preco do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitag8o dos licitantes que comporéo o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2
somente serd efetuada quando houver necessidade de contratacédo dos licitantes remanescentes, nas
seguintes hipoteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pre¢os, no prazo e nas
condi¢cdes estabelecidos no edital eu-ho-aviso-de-contratacae-direta; e
5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de pre¢cos nas

hipéteses previstas no item 9.

5.8. O preco registrado com indicac@o dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e
ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

5.9. ApOs a homologacéo da licitagdo ou da contratacd@o direta, o licitante mais bem classificado
ou o fornecedor, no caso da contratagdo direta, sera convocado para assinar a ata de registro de
precos, no prazo e nas condi¢cdes estabelecidos no edital de licitagdo ou no aviso de contratacio
direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das sang¢fes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocacdo poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do
prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administracéo.

5.10. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
Sistema de Registro de Precos.

5.11. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢des
estabelecidos no edital ou no aviso de contratacéo, e observado o disposto no item 5.7, observando o
item 5.7 e subitens, fica facultado a Administragéo convocar os licitantes remanescentes do cadastro
de reserva, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢Bes propostas pelo
primeiro classificado.
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5.12. Na hipétese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratacdo nos
termos do item anterior, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacao

nos termos do edital ou-do-avise-de-contratacdo-direta, podera:

5.12.1. Convocar para negociacdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos
precos foram registrados sem reducdo, observada a ordem de classificagdo, com vistas a
obtencéo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢tes ofertadas pelos licitantes ou fornecedores
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacdo de melhor
condicéo.

5.13. A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condicfes
estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de licitacdo
especifica para a aquisicdo pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAGAO OU ATUALIZAGAO DOS PREGOS REGISTRADOS

6.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos
servigos registrados, nas seguintes situacoes:

6.1.1. Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucéo da ata tal
como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de
2021;

6.1.2. Em caso de criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou a superveniéncia de disposi¢cBes legais, com comprovada repercussdo sobre 0S pregos
registrados;

6.1.3. Na hipotese de previsdo no edital ou no aviso de contratacéo direta de clausula de
reajustamento ou repactuacao sobre os precos registrados, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o
indice previstos para a contratacao;

6.1.3.2. No caso da repactuacdo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios
definidos para a contratagéo.

7. NEGOCIAGCAO DE PRECOS REGISTRADOS

7.1. Na hipotese de o precgo registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por
motivo superveniente, o 6rgdo ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a
reducéo do preco registrado.

7.1.1. Caso néo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de penalidades
administrativas.

7.1.2. Na hipétese prevista no item anterior, 0 gerenciador convocara os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificacao, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos
valores de mercado e ndo convocard os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro
cancelado.

7.1.3. Se nédo obtiver éxito nas negociagfes, 0 6rgao ou entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da ata de registro de precgos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo de
contratacdo mais vantajosa.
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7.1.4. Na hipotese de redugdo do preco registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgaos e
as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos para que
avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociagdo com vistas a alteracdo
contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.2. Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor nao
poder cumprir as obrigacGes estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor requerer ao
gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacdo de fato superveniente que
supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de alteracdo, a
documentacao comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco
registrado em relagdo as condig8es inicialmente pactuadas.

7.2.2. Nao hipotese de ndo comprovagédo da existéncia de fato superveniente que inviabilize
0 preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora e o fornecedor
deverd cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro,
nos termos do item 9.1, sem prejuizo das san¢des previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e na
legislagdo aplicavel.

7.2.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior,
o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacéo, para
verificar se aceitam manter seus precos registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se ndo obtiver éxito nas negociagbes, 0 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da ata de registro de pre¢os, nos termos do item 9.4, e adotar4 as medidas
cabiveis para a obtencdo da contratagdo mais vantajosa.

7.2.5. Na hip6tese de comprovacdo da majoracdo do preco de mercado que inviabilize o
preco registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o 6rgédo ou entidade gerenciadora
atualizara o preco registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O 6rgao ou entidade gerenciadora comunicard aos 6rgdos e as entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteragéo do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o disposto
no art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS

8.1. As quantidades previstas para 0s itens com precos registrados nas atas de registro de
precos poderdo ser remanejadas pelo érgdo ou entidade gerenciadora entre os 6rgdos ou as
entidades participantes e ndo participantes do registro de precos.

8.2. O remanejamento somente poderd ser feito:
8.2.1. De 6rgéo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade participante; ou
8.2.2. De o6rgao ou entidade participante para 6rgéo ou entidade nao participante.

8.3. O ¢6rgédo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar
sera considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipotese de remanejamento de 6rgao ou entidade participante para 6rgao ou entidade nao
participante, serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n® 11.462, de 2023.

8.5. Competira ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a
reducdo do quantitativo inicialmente informado pelo 6rgdo ou pela entidade participante, desde que
haja prévia anuéncia do érgao ou da entidade que sofrer redu¢cdo dos quantitativos informados.
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8.6. Caso o remanejamento seja feito entre 6rgdos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal
ou de Municipios distintos, cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de precos,
observadas as condicdes nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento decorrente
do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipotese da compra centralizada, ndo havendo indicacdo pelo érgdo ou pela entidade
gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a
distribuicdo das quantidades para a execuc¢édo descentralizada sera por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS
REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
9.1.1. Descumprir as condicdes da ata de registro de precos, sem motivo justificado;

9.1.2. N&o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administracdo sem justificativa razoavel;

9.1.3. Nao aceitar manter seu preco registrado, na hip6tese prevista no artigo 27, § 2°, do
Decreto n® 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer san¢ao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de
2021.

9.1.4.1. Na hipétese de aplicacdo de sangéo prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156
da Lei n°® 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse o prazo de
vigéncia da ata de registro de precos, podera o 6rgdo ou a entidade gerenciadora poderd,
mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencéo do registro de precos, vedadas
contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sangéo.

9.2. O cancelamento de registros nas hipéteses previstas no item 9.1 sera formalizado por
despacho do érgéo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla
defesa.

9.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o érgdo ou a entidade gerenciadora
podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de
classificacéo.

9.4. O cancelamento dos pre¢os registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipGteses, desde que
devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razao de interesse publico;
9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior; ou
9.4.3. Se nado houver éxito nas negociacdes, nas hipoteses em que o preco de mercado

tornar-se superior ou inferior ao preco registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos
do Decreto n° 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicacdo das penalidades

estabelecidas no edital eu-no-avise-de-contratacio-direta.

10.1.1. As sanc¢Bes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de
precos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apds terem
assinado a ata.
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10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco (art. 7°, inc. XIV, do Decreto n°® 11.462,
de 2023), exceto nas hipéteses em que o descumprimento disser respeito as contratacfes dos
orgédos ou entidade participante, caso no qual cabera ao respectivo 6rgdo participante a aplicacao da
penalidade (art. 8°, inc. IX, do Decreto n® 11.462, de 2023).

10.3. O ¢6rgédo ou entidade participante devera comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das
ocorréncias previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDICOES GERAIS

11.1. As condicdes gerais de execucao do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento,
as obrigacbes da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢cdes do
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL OU-AVUSO-DE

CONTRATACAO-DIRETA.

11.2.  No caso de adjudicacdo por preco global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratacéo de
parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstracdo de sua vantagem
para o 6rgdo ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada copia aos demais

orgdos participantes {se-houver).
Local e data
Assinaturas

Representante legal do 6érgao gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)

registrado(s)

Anexo
Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificacdo, segue relacao de fornecedores que aceitaram cotar os itens com

precos iguais ao adjudicatario:

Iltem Fornecedor (raz&o social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
do
TR
Especificagdo Marca Modelo Unidade |Quantidade|Quantida Valor Un| Prazo
X (se exigida ng (se exigido no Maxima de garantia
edital) edital) Minima ou
validade
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Seguindo a ordem de classificacdo, segue relacdo de fornecedores que mantiveram sua proposta

original:

Fornecedor (razéo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)

Item
do
TR
Especificaca Marca Modelo Unidade |Quantidade|Quantida Valor Un| Prazo
X 0 (se exigida ng (se exigido no Méaxima de garantia
edital) edital) Minima ou
validade
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 016/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 27/03/2025 as 11:32, faco anexar ao presente processo 64043.000472/2025-13, o(s)
documento(s): modelo_ata_registro_de_precos 90004-2025 (SINAPI).pdf.

3° Sgt
Auxiliar da Secédo Aquisicles, Licitacdes e Contratos
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N© XX/XXXX

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n®14.133, de 1° de abril de 2021
AQUISICOES - LICITACAO

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
50 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER
(Processo Administrativo n° XxXxXX.XXXXXX/XXXX-XX)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx/xxxx, QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A)
......................................................... E

A [Unido}-oU{Autarguia>0000d-OU-{Rundacao 200000, por intermédio do 5° Batalhdo
de Engenharia de Construcdo, com sede na Avenida Rogério Weber,001,Bairro Militar, na cidade de Porto
Velho/RO, inscrito nho CNPJ sob o neste ato representado pelo Ordenador de
Despesa nomeado pela Portaria n°® 743, de 07 de junho de 2023,
publicada no DOU de 12 de junho de 2023pertador-da-Matricula—Funcionaln®-[n® matriculal, doravante
denominado CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADO], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n® [CNPJ], sediado(a)
na [endereco], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a)
por [nome e fungdo no CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuragéo
apresentada nos autos], tendo em vista o que consta no Processo n° 64043.000497/2025-17 e em
observancia as disposicdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletronico n® 90004/2025, mediante
as clausulas e condic¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a eentratagdo-de Aquisicdo de materiais de construcdo, com
base no maior desconto na tabela ndo desonerada do SINAPI-RO (Sistema Nacional de Precos e indices
para a Construcédo Civil), nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contrata¢éo:

ITEM ESPECIFICACAO CATMAT | UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
DE UNITARIO | TOTAL
MEDIDA
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N© XX/XXXX

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigcao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagéo;

1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacéo € de 12(doze) meses contados defa) assinatura do contrato,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

2.5. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas san¢des
de declaracéo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicagéo.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execug¢do, assim como 0s prazos e
condi¢des de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGCAO

4.1. As regras sobre a subcontratacdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.2. O valor total da contratac@o é de R$ XXXXXX (XXXXXXXXX).

5.3. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

5.4. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condi¢cdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. S&o obrigagcbes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo
€cOm O contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecdes, imperfeicdes,

falhas ou irregularidades verificadas na execugcdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja
substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as
solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
CONTRATADO;
8.1.5. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao fornecimento do

objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.
8.1.6. Aplicar ao CONTRATADO as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.7. Cientificar o 6rgéo de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢ces pelo CONTRATADO;

8.1.8. Explicitamente emitir decisédo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢do do ajuste.

8.1.8.1. A Administracdo tera o prazo de 30 (frinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacéo motivada, por igual periodo.

8.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 10 (dez) dias;
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

8.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracéo de descumprimento de clausulas contratuais.

8.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obriga¢gBes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto, observando, ainda, as obrigactes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagfes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢do do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao
ou o acompanhamento da execuc¢do contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a
Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.5.2. certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;
9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do

domicilio ou sede do CONTRATADO;
9.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagfes trabalhistas, sociais, previdenciérias,
tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacdo, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue no local da execucdo do objeto contratual, néo
ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;

9.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas,
todas as condic¢des exigidas para habilitacdo na licitacao;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢éo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacéao;
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N© XX/XXXX

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informac¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas
e legislagéo de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucdo do objeto e nas
melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;

9.20. Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a saude no
trabalho;

9.21. N&o submeter os trabalhadores a condi¢cdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao
por divida ou trabalhos forcados;

9.22. Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na
condicéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislacdo pertinente;

9.23. N&o submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacéo de trabalho noturno e em condi¢des
perigosas e insalubres e a realizacdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho
Infantil, aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminacdo, violéncia e assédio no
ambiente de trabalho;

9.25. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuario, com uma versao em portugués, e da relagéo
da rede de assisténcia técnica autorizada;

9.26. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa
do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

9.27. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacgao;

9.28. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de agosto
de 2018, adotando medidas eficazes para protecao de dados pessoais a que tenha acesso por forca da
execugado deste contrato;
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N© XX/XXXX

CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUCAO
10.1. Na&o havera exigéncia de garantia contratual da execugao.
ou
10.2. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras constantes do

Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As regras acerca de infracdes e sancdes administrativas referentes a execucédo do contrato sédo
aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL

12.1. O-contrato-sera-extinto-guando-cumpridas-as-obrigacdes¢

12.3. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou néo as obriga¢gfes de ambas as partes contraentes.

12.3.1. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para 0 CONTRATANTE,
guando este nao dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o
contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

12.3.2. A extincdo nesta hipétese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que
haja a notificacdo do CONTRATADO pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois)
meses de antecedéncia desse dia.

12.3.3. Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extincdo contratual ocorrera apés 2 (dois) meses da
data da comunicacéo.

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.5. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.6. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingcdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.7. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracéo subjetiva.
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12.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.8.1. Do balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.8.2. Da relacéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.8.3. Das indenizacbes e multas.

12.9. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagéo por meio de termo indenizatorio.

12.10. O CONTRATANTE podera ainda:

12.10.1. nos casos de obrigagcdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislagcao que rege a matéria; e

12.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracao, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos
existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

12.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6érgéo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado funcédo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo
do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERACOES

13.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

13.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

13.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.4. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragédo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipacgéo de seus efeitos, hipétese em que a formalizac@o do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més.

13.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

) Gestédo/unidade: [...];

II) Fonte de recursos: [...];

llI) Programa de trabalho: [...];
IV) Elemento de despesa: [...]; e

V) Planointerno: [...]; e
VI) Nota de emprenho: [...];

14.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacdo da Lei
Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei
n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbirda ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacées
Puablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Rondonia, Secdo Judiciaria de Porto Velho para dirimir os
litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliacdo, conforme art. 92, 8§1°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

Porto Velho-RO, [dia] de [més] de 2025.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 017/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 27/03/2025 as 11:33, faco anexar ao presente processo 64043.000472/2025-13, o(s)
documento(s): modelo-de-termo-de-contrato-9004-2025 (SINAPI).pdf.

G - S ot

Auxiliar da Secédo Aquisicles, Licitacdes e Contratos
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g V.b @ Compras.gov.br

PREGAO ELETRONICO

90004/2025

CONTRATANTE (UASG)
160348

OBJETO

Aquisicdo de materiais de construgdo, com base no maior desconto na tabela n&o
desonerada do SINAPI-RO (Sistema Nacional de Precos e indices para a Construcéo
Civil), nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢cdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 8.454.004,00

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 30/05/2025 as 10h (horério de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
maior desconto por item
MODO DE DISPUTA:

aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS E "E
[SIM] / [NAQ]

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM E

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!
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EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° 90004/2025

[SIM] / [NAO]
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EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° 90004/2025

MODELO DE EDITAL

MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGAO
BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

PREGAO ELETRONICO N° 90004/2025

(Processo Administrativo n° 64043.000497/2025-17)

Torna-se publico que o 5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGCAO (5° BEC), por
meio da Secao de Aquisicdes, Licitacdes e Contratos, sediada na Av. Rogério Weber, 01, Bairro Militar,
Porto Velho - RO, CEP 76804-604, realizara licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA,
nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto n°® 11.462, de 31 de marco de 2023, e
demais legislacao aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é Aquisicdo de materiais de constru¢éo, com base no maior desconto
na tabela ndo desonerada do SINAPI — RO, ( Sistema Nacional de Precos e indices para a Constru¢io
Civil) conforme condi¢Bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo serd dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia/Projeto
Bésico, facultando-se ao licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.

o4
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EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° 90004/2025

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos 6rgéos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesfes séo as
gue constam da minuta de Ata de Registro de Precos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderao participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2. Os interessados deverdo atender as condi¢Bes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro
dia util anterior & data prevista para recebimento das propostas.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transactes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
gue por terceiros.

3.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responséveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, & correcdo ou a alteragédo dos registros tdo logo identifique incorre¢éo ou
aqueles se tornem desatualizados.

3.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.

3.6. Para os itens 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, a participacao € exclusiva a microempresas
e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006.

3.7. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagéo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.8. Seréa concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.10. N&o poderéo disputar esta licitagéo:

3.10.1 aquele que ndo atenda as condi¢cBes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.10.2 sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacao;
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EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° 90004/2025

3.10.3 sociedades cooperativas;

3.10.4 empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

3.10.5 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.10.6 empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.10.7 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

3.10.8 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.10.9 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.10.10 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissédo de trabalhadores a condi¢Bes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

3.10.11 pessoas juridicas reunidas em consorcio;
3.10.12 Organizag8es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢&o;

3.11. N&o poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execuc¢do do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagBes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.12. O impedimento de que trata o item 3.10.7 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢éo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizagéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.13. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.10.5 e 3.10.6 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do érgao ou entidade.

3.14. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.15. O disposto nos itens 3.10.5 e 3.10.6 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servigco que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execuc¢ao.

3.16. Em licitagcbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
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integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da
Lei n® 14,133, de 2021.

3.17. A vedacgdo de que trata o item 3.11 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

5.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhar&o, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 9.1.1 e
9.13.1 deste Edital.

5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

54.1 esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

5.4.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constitui¢éo;

5.4.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

5.4.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.5. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrbnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.6. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema se o produto ou servico ofertado é
manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferéncia indicados no Termo de
Referéncia, quando for o caso, para usufruir do beneficio.

Pagina 7|27
Céamara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo - Lei n® 14.133, de 2021.
Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovagao.
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovacédo
Atualizagdo: NOV/2024

Este documento é pega do processo 64043.000472/2025-13 Pag 178 de 368



EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° 90004/2025

5.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

5.7.1 No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.7.2 Nos itens em que a participacdo nado for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.8. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:

5.8.1 de cujo capital participe outra pessoa juridica;

5.8.2 gue seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;

5.8.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de

outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

5.8.4 cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
nao beneficiada pela Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

5.8.5 cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da
referida lei;

5.8.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.8.7 gue participe do capital de outra pessoa juridica;

5.8.8 gue exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa

econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora
ou de distribuidora de titulos, valores mobilidrios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

5.8.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

5.8.10 constituida sob a forma de sociedade por acdes.

5.8.11 cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servicgo, relacao

de pessoalidade, subordinacdo e habitualidade.

5.9. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 5.4 ou 5.7 sujeitara o licitante as san¢fes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.10. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
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5.11. Na&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, 0 que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e
da fase de envio de lances.

5.12. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacéo de propostas, apés a fase de envio de lances.

5.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

5.13.1 a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
gue incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

5.13.2 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso

estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.14.1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

5.14.2 percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 5.13
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

5.16. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagcfes no sistema
eletrbnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

5.17. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

6.1.1 valor [l ou desconto...... (mensal, unitério etc., conforme o caso) e ...... (anual, total) do
item;

6.1.2 marca,

6.1.3 fabricante;

6.1.4 Quantidade cotada, devendo respeitar o minimo de ......

6.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.2.1 O licitante [NAO] poderé oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratagcao.
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6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracédo, sob alegacéo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos
doze meses.

6.5.1 No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada sera a que
corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer
tempo, por documentos de Escrituracdo Fiscal Digital da Contribuicdo (EFD-Contribuicbes) para o
PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentacéo da proposta, ou por outro
meio habil.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

6.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacé@o pelo Simples Nacional.

6.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicfes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

6.10. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

6.11. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

6.12. Caso o critério de julgamento seja o de menor preco, os licitantes devem respeitar 0s precos
méximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

6.13. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco jA decorrente da aplicacdo do
desconto ofertado deverd respeitar os pre¢cos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Bésico.

6.14. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal
de Contas da Unido e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adogdo das medidas necessérias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na
execucao do contrato.

6.15. Em se tratando de servicos com fornecimento de mé&o de obra em regime de dedicacéo exclusiva, o
licitante deverda indicar os sindicatos, acordos coletivos, convengdes coletivas ou sentengas normativas que
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regem as categorias profissionais que executardo 0 servico e as respectivas datas bases e vigéncias, com
base na Classificag&o Brasileira de Ocupagfes — CBO.

6.16. Na&o serdo aceitas propostas que prevejam valores de salario e auxilio-alimentagéo inferiores aos
cotados pela Administragdo e constantes da Planilha de Custos e Formagéo de Precos referencial.

6.16.2.3. Jlistar-beneficios];

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horério e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poder&o retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagéo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

7.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
0,001 (zero, zero um por cento).

7.9. O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

7.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

7.11.1 A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, ap0s isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.
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7.11.2 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

7.11.3 N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem de
classificagédo

7.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissédo, auxiliado
pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicho das demais
colocagoes.

7.11.5 ApOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

7.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.12.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a
recepcao de lances.

7.12.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.12.4 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.12.5 N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condigBes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificac@o, até o méaximo de trés, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.6 ApOs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em
gue os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais
prorrogacoes.

7.13.2 N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 7.13, poderdo
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.
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7.13.3 A etapa de lances da sessdo publica ter4 duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.

7.13.4 A prorrogacgdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

7.13.5 N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacéo.

7.13.6 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comisséo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacdes.

7.13.7 ApOs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

7.14. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

7.15. Na&o serd@o aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

7.17. No caso de desconexdo com o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo
dos lances.

7.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sesséo publica serd suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratagcdo/Comissao
aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

7.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.21. Em relagéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo ndo se enquadre nas vedacgdes dos §81° e 2°
do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas
de pequeno porte participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for
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empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

7.21.3 Nessas condi¢cbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa

, serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.21.4 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicacao
automatica para tanto.

7.21.5 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou néo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo

na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.21.6 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.21.7 A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitacdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
méaxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.22. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n® 14,133, de 2021, nesta ordem:

7.23.1.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacéo;

7.23.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

7.23.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

7.23.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagcbes dos
orgaos de controle.

7.23.2 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

Pagina 14|27
Céamara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo - Lei n°® 14.133, de 2021.
Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovagao.
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovacédo
Atualizagdo: NOV/2024

Este documento é pega do processo 64043.000472/2025-13 Pag 185 de 368



EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° 90004/2025

7.23.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgao ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por érgéo ou
entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

7.23.2.2. empresas brasileiras;
7.23.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.23.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

7.24. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer
outro processo.

7.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacédo, o
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo poderd negociar condicdes mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.

7.25.1 Tratando-se de licitagdo em grupo, a contratacdo posterior de item especifico do grupo
exigird prévia pesquisa de mercado e demonstracdo de sua vantagem para o 0rgdo ou a entidade e
serdo observados como critério de aceitabilidade os precos unitarios méaximos definidos no Termo de
Referéncia.

7.25.2 A negociacéo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificac@o
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap0s a negociagdo, for desclassificado
em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administracao.

7.25.3 A negociacgéao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
7.25.4 O resultado da negociagcdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatorio.

7.25.5 O Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo solicitard ao licitante mais bem classificado
que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacéo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacédo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.25.6 E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido,
a partir de solicitagcdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.26. Apdbs a negociacdo do preco, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo iniciar4d a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratacao/Comissdo verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021, legislacdo correlata e no item 3.10 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratacéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1 SICAF,;

8.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep); e.
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8.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1 A consulta no CNEP quanto as sancdes previstas na Lei n°® 8.429, del992, também
ocorrera no nome e no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se houver, por for¢a do art. 12 da
citada lei.

8.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comisséo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

8.3.2 O licitante sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual desclassificacéo.
8.3.3 Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de

condicdo de participagéo.

8.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢cbes de
participacgédo, sera iniciado o procedimento de habilitag&o.

8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utlizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicagdo da margem de preferéncia, o
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

8.5.1 Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao
beneficio da margem de preferéncia, as propostas serdo reclassificadas, para fins de nova aplicacdo da
margem de preferéncia.

8.6. Verificadas as condicbes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacéo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste
Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de
2022.

8.7. Em se tratando de servicos com fornecimento de méo de obra em regime de dedicagéo exclusiva, a
fim de assegurar o tratamento isonémico entre as licitantes, informa-se que foram utilizados os seguintes
acordos, dissidios ou convengdes coletivas de trabalho no calculo do valor estimado pela Administragao:

8.7.1 [indicar os acordos, dissidios ou convengdes coletivas];

8.8. O(s) sindicato(s) indicado(s) no subitem acima néo é (sao) de utilizagdo obrigatdria pelos licitantes,
mas, ao longo da execucgdo contratual, sempre se exigird o cumprimento dos acordos, dissidios ou
convencdes coletivas adotados por cada licitante/contratado.

8.9. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

8.9.1 contiver vicios insanaveis;

8.9.2 nado obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
8.9.3 apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacéo;

8.9.4 néo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

8.9.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

8.10. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracéo.
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8.11. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apds diligéncia do
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comisséo, que comprove:

8.11.1 gue o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
8.11.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.12. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposigcbes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

8.12.1 Nos regimes de execucéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se darad pela superacdo do valor global
estimado;

8.12.2 No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela

superagdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital,

8.12.3 No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracéo,
independentemente do regime de execugéo.

8.13. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

8.14. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacédo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

8.14.1 Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequag¢fes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

8.14.2 Em se tratando de servicos com fornecimento de m&o de obra em regime de dedicacéo
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracdo, o licitante devera indicar a
produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execucéo contratual.

8.14.3 Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdo como referéncia, ou
nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatorio, o licitante
deverd apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

8.14.4 Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratacdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.

8.14.5 Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacéao técnica da metodologia empregada
pela contratada, visando assegurar a execucao do objeto, desde que mantidas as condi¢Bes para a justa
remunerac¢éo do servigo.
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8.15. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nZo haja
majoracdo do preco e que se comprove gque este € o0 bastante para arcar com todos os custos da

contratacéo;
8.15.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas;
8.15.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel esse
regime.

8.16. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacfes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

8.17. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Béasico exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de néo
aceitacdo da proposta.

8.18. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

8.19. Os resultados das avaliagbes seréo divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.20. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comisséo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

8.21. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificagdo de uma que atenda as especificacdes constantes no Termo de Referéncia.

8.22. No caso de servigos com dedicacdo exclusiva de mao-de-obra, o licitante devera entregar junto com
sua proposta de precos, 0s seguintes documentos:

8.22.1 declaracdo informando o enquadramento sindical da empresa, a atividade econdmica
preponderante e a justificativa para ado¢édo do instrumento coletivo do trabalho em que se baseia sua
proposta;

8.22.2 cépia da carta ou registro sindical do sindicato a qual ele declara ser enquadrado, em razéo

do regramento do enquadramento sindical previsto na CLT ou por for¢a de deciséo judicial; e

8.22.3 declaracdo de que se responsabiliza nas situa¢gdes de ocorréncia de erro no enquadramento
sindical, ou fraude pela utilizacdo de instrumento coletivo incompativel com o enquadramento sindical
declarado ou no qual a empresa nao tenha sido representada por 6rgédo de classe de sua categoria, que
dai tenha resultado vantagem indevida na fase de julgamento das propostas, sujeitando a contratada as
sanc¢des previstas no art. 156, incisos Il e 1V, da Lei n°® 14.133, de 2021,

9. DA FASE DE HABILITACAO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.
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9.1.1 A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

9.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo ser@o atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradug&o livre.

9.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo seréo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados
ou embaixadas.

9.4. Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

9.4.1 Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o Termo de Referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, haverd um
acréscimo de [INSERIR UM PERCENTUAL ENTRE 10% A 30 %, SALVO SE HOUVER JUSTIFICATIVA
NOS AUTOS PARA SUPRIMIR ESSE ACRESCIMO] para o consoércio em relagdo ao valor exigido para
os licitantes individuais.

9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por copia
ou por meio eletrénico salc5bec@gmail.com

9.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdao ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lei n® 14.133/2021.

9.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagfes prestadas, na forma da lei.

9.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

9.9. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.10. Considerando que na presente contratagdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢cdes de realizacdo do
servigo, assegurado a ele o direito de realizacédo de vistoria prévia.

9.10.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data
e horario exclusivos, a ser agendado [INDICAR FORMA DE AGENDAMENTO], de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

9.10.2 Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declara¢do exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condi¢cBes e peculiaridades da contratacéo.

9.11. A habilitacado sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
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9.11.1 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em relagédo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente 0 exigir.

9.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a
corregao ou a alteracéo dos registros téo logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

9.12.1 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacao.

9.13. A verificacdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletrbnicos oficiais de
orgéos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

9.13.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de [NO MINIMO, DUAS HORAS], prorrogéavel
por igual periodo, contado da solicitacdo do Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao.

9.13.2 Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo
€ a proposta com o prec¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1°
do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

9.14. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente serd feita em
relacéo ao licitante vencedor.

9.14.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.

9.14.2 Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

9.15. Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

9.15.1 complementacéo de informagfes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

9.15.2 atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas;

9.16. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comisséo de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
gue ndo alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

9.17. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto
no subitem 9.13.1.

9.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagédo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.19. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacéo, e ndo como condi¢do para participacao na licitacdo.
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9.20. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razédo de fatos supervenientes ou so
conhecidos ap6s o julgamento.

10. DO TERMO DE CONTRATO

10.1. Apés a homologacdo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado termo de
contrato, ou outro instrumento equivalente.

10.2. O adjudicatario tera o prazo de (05) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacao, para
assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

10.3. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracao podera: a) encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no
prazo de [05] dias uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de
processo eletrdnico para que seja assinado digitalmente em até [05] dias Uteis; ou c) outro meio eletrdnico,
assegurado o prazo de [05] dias Uteis para resposta apds recebimento da notificacdo pela Administracao.

10.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado,
implica o reconhecimento de que:

104.1 referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios al
estabelecida as disposic6es da Lei n°® 14.133, de 2021;

10.4.2 a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

10.4.3 a contratada reconhece que as hipoéteses de rescisédo sao aquelas previstas nos artigos 137
e 138 da Lei n° 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 137 a
139 da mesma Lei.

10.5. Os prazos dos itens 10.2 e 10.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

10.6. O prazo de vigéncia da contratacéo € o estabelecido no Termo de Referéncia.

10.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de
Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovacéo das condi¢des de habilitagéo e
contratacdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do
contrato.

10.7.1 A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratacdo.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. Homologado o resultado da licitagéo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 05 (cinco)
dias, contados a partir da data de sua convocacao, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo de

validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sanc¢des previstas na Lei n° 14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagéo do
licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

11.2.1 a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

11.2.2 a justificativa apresentada seja aceita pela Administracéo.
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11.3. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema
de registro de precos.

11.4. Serao formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referéncia/Projeto Basico, com a indicacéo do licitante vencedor, a
descricdo do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condi¢coes.

11.5. O preco registrado, com a indicacdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de precos.

11.6. A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condicoes
estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de licitacdo especifica
para a aquisicao pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipétese de o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢des
estabelecidas, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva,
na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condicdes propostas pelo primeiro
classificado.

12. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

12.1. Ap6s a homologacao da licitacdo, ser& incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1 dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatéario, observada a
classificagdo na licitacao e excluido o percentual referente a margem de preferéncia, quando o objeto
nao atender aos requisitos previstos no art. 26 da Lei n°® 14.133, de 2021; e

12.1.2 dos licitantes que mantiverem sua proposta original

12.2. Sera respeitada, nas contratacbes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.

12.2.1 A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicard o resultado do
certame em relacdo ao licitante mais bem classificado.

12.2.2 Para fins da ordem de classificagéo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o
objeto com preco igual ao do adjudicatario antecederao aqueles que mantiverem sua proposta original.

12.3. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver
necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

12.3.1 guando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas
condicdes estabelecidos no edital; ou

12.3.2 guando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos, nas
hipéteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n® 11.462, de 2023.

12.4. Na hipétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do
adjudicatario concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condicBes propostas pelo
primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizacdo na forma
prevista no edital, podera:

12.4.1 convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacdo, na ordem de
classificagédo, com vistas a obtencéo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

12.4.2 adjudicar e firmar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a negociacdo de melhor condicéo.
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13. DOS RECURSOS

13.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacao do licitante:

13.3.1 a intencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
13.3.2 0 prazo para a manifestacao da intencao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
13.3.3 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacéo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagéo;

13.34 na hip6tese de adog¢do da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de intimac¢édo da ata de
julgamento.

13.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

13.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

13.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes seré de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideracédo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrdnico
COMPRAS.GOV.

14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

14.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo durante o
certame;

14.1.2 salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a

proposta em especial quando:

14.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negocia¢ao;

14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

14.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
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14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital.

14.1.3 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

14.1.5 apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitacao;

14.1.6 fraudar a licitacao;

14.1.7 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:

14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
14.1.8 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
14.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apOs regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes,
sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1 adverténcia;

14.2.2 multa;

14.2.3 impedimento de licitar e contratar e

14.2.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos

determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicacdo das sanc¢fes serdo considerados:

14.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

14.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

14.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

14.3.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

14.3.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgdos de controle.
14.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 10 (DEZ) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

14.4.1 Para as infracdes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

14.4.2 Para as infragbes previstas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5. As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.
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14.6. Na aplicacdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacg&o.

14.7. A sancgdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracbes administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

14.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracbes dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e
14.1.9, bem como pelas infragcBes administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que justifiquem
a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢cdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracéo
observaréa o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item
14.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitar4d as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6érgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos termos
do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

14.10. A apuracgédo de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Gteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

14.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢Bes de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivagéo a autoridade superior, que deverda proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

14.12. Cabera a apresentacédo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideracédo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

14.14. A aplicagdo das sancBes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados.

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificagcbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no SICAF.

14.15.1 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.
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15. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacéo da Lei
n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (irés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

15.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

15.3. A impugnacédo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrbnica, pelos
seguintes meios: salc5bec@gmail.com ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco da Av. Rogério
Weber, ASDSA bairro militar, Nr 1, Porto Velho-RO,CEP: 76804-604, secdo de aquisicdes licitacdes e
contratos — SALC.

15.4. Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

15.5. A concessao de efeito suspensivo & impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo
BIEgBRIIS/ Agente de Contratagdo/Comissado, nos autos do processo de licitacao.

15.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realiza¢éo do certame.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

16.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horério
de Brasilia - DF.

16.4. A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

16.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo
ou do resultado do processo licitatério.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na Administragao.

16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importar4 o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

16.9. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais pecgas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP) e endereco eletrnico https://www.comprasgovernamentais.gov.br/.

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
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16.11.1 Anexo | - Termo de Referéncia;
16.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;
16.11.2 Anexo Il — Projeto Basico;
16.11.3 Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato;
16.11.4 Anexo IV — Minuta de Ata de Registro de Precos;
16.11.5 Anexo V —Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato;
16.11.6 Anexo VI — Termo de Ciéncia e concordancia;
16.11.7 Anexo VII - (....);
16.11.8 Anexo VIII - (...);

[ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE]
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 018/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 27/03/2025 as 11:33, faco anexar ao presente processo 64043.000472/2025-13, o(s)

documento(s): modelo-de-edital-pregao-e-concorrencia-menor-preco-e-maior-desconto-lei-no-14-
133-nov-24.pdf.

G :° S

Auxiliar da Secédo Aquisicles, Licitacdes e Contratos
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Ambiente: PRODUCAO Quadro de IRP - Detalhes do Item da IRP 27/03/2025 13:55:55

Orgéo da UASG UASG Gerenciadora
52121 - COMANDO DO EXERCITO 160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO
N° da IRP Situagéo da IRP Gestor de Compras Responsavel

. B Data de Confirmagao
Data Provavel da Licitagéo da Participagao

12/03/2025 14/02/2025
Objeto

Aquisicao de Material de Construgao

Eventos da IRP
Nenhum registro a ser exibido.

Alteracdes de Fase da IRP

Fase Data/Hora do Registro Altera
Edigao 28/01/2025 - 11:34
Aberta 28/01/2025 - 12:33
Andlise/Negociagao 08/02/2025 - 01:00
Confirmacao 10/02/2025 - 15:30
Encerrada 15/02/2025 - 02:00

Manifestagdes de Interesse da IRP
Gestor de Compras

Orgéo da UASG UASG Municipio/UF Acgoes
52121 - COMANDO DO | 160351 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE Visualizar
EXERCITO PORTO VELHO-MEX/RO Porto Velho/RO ¢ imo
52121 - COMANDO DO 160349 - COMANDO DA 17 BRIG.DE Visualizar
EXERCITO INFANTARIA DE SELVA/RO Porto Velho/RO o6 imo
52121 - COMANDO DO | 160005 - 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE Humaita/ay  Visualizar
EXERCITO SELVA/AM umar Resumo
52121 - COMANDO DO | 160350 - 17A BATALHAO LOGISTICO DE Visualizar
EXERCITO SELVA orto Velho/RO 56 imo
52121-COMANDO DO | 160346 - COMANDO DE FRONTEIRA Guajara-  |Visualizar
EXERCITO RONDONIA/6 BIS/MEX/RO Miim/RO  Resumo

5 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Itens da IRP

N° do Item | Tipo de ltem Item Data Limite para Envio de Proposta Situagao
1 Material 485707-Tijolo 07/02/2025 Encerrada
2 Material 481432-Tubo hidraulico 07/02/2025 Encerrada
3 Material 383988-Peca,acessorio quadro distribuicdo 07/02/2025 Encerrada
4 Material 401798-Tinta 07/02/2025 Encerrada
5 Material 483281-Tabua Madeira 07/02/2025 Encerrada
6 Material 484702-Revestimento Piso 07/02/2025 Encerrada
7 Material 343022-Esquadria 07/02/2025 Encerrada
8 Material 481565-Telha 07/02/2025 Encerrada
9 Material 462571-Fechadura 07/02/2025 Encerrada
10 Material 283222-Chapa aco 07/02/2025 Encerrada
11 Material 484135-Ferramenta eletrica / pneumatica 07/02/2025 Encerrada
12 Material 458666-Vidro Laminado 07/02/2025 Encerrada
13 Material 480214-Extintor incéndio 07/02/2025 Encerrada
14 Material 485707-Tijolo 07/02/2025 Encerrada
15 Material 481432-Tubo hidraulico 07/02/2025 Encerrada
16 Material 383988-Peca,acessorio quadro distribuicdo 07/02/2025 Encerrada
17 Material 401798-Tinta 07/02/2025 Encerrada
18 Material 483281-Tabua Madeira 07/02/2025 Encerrada
19 Material 484702-Revestimento Piso 07/02/2025 Encerrada
20 Material 343022-Esquadria 07/02/2025 Encerrada

26 registros encontrados, exibindo do 1° ao 20°.
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 019/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 27/03/2025 as 13:59, faco anexar ao presente processo 64043.000472/2025-13, o(s)
documento(s): COMPROVANTE DE ABERTURA E PUBLICAC}AO DE IRP.pdf.

G 3© St

Auxiliar da Secédo Aquisicles, Licitacdes e Contratos
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
52 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE E ADEQUAGAO ORGAMENTARIA E FINANCEIRA

Euv /D - Cc!, atualmente no cargo de Comandante do 5°

Batalhdo de Engenharia de Construcdao, na qualidade do Ordenador de Despesas desta
Unidade, declaro, nos termos do Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD e para fins de
informacdo de disponibilidade orcamentaria e financeira, que a despesa abaixo identificada
tem adequacdo orcamentdria e financeira com a Lei Orcamentaria Anual (LOA) e é compativel
com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orgamentdrias (LDO) vigentes, nos

termos do Art. 16, inciso Il, da Lei Complementar n2 101, de 04 de maio de 2000.

Declaro ainda, que a despesa preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar n2
101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto as normas dos artigos 16 e 17, pois esta
despesa esta abarcada nos créditos genéricos, de forma que somadas todas as despesas da
mesma espécie, rea- lizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, e, ndo
ultrapassam os limites estabelecidos para o exercicio de 2025.
DOTACAO ORCAMENTARIA:

PTRES: 232030
FONTE: 1000000000

NATUREZA DESPESA: 44.90.52

PLANO INTERNO: I3DAFUNCOB)
IDENTIFICACAO DA DESPESA (OBJETO):

Aquisicdao de material permanente.

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3¢
do Art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Anexo | — Modelo de Justificativas Diversas

MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
52 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

JUSTIFICATIVA DA NATUREZA COMUM DO OBJETO, DA UTILIZACAO DO
SRP, DOS LIMITES E INS- TANCIAS DE GOVERNANCA, DA CLASSIFICACAO
DO TR COMO SIGILOSO, DA VEDAGCAO DE PARTI- CIPACAO DE
CONSORCIOS E DA NAO EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPACAO DE ME/EPP

| — DA NATUREZA COMUM DO OBJETO DA LICITAGAO: Bens e servicos comuns, con- forme definicdo
constante do Art. 69, inciso XlIIl da Lei 14.133/21, sdo “aqueles cujos padrdes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de
mercado”. Considerando a natureza comum do objeto da presente licitagdo, a mesma sera processada
sob a modalidade PREGAO ELETRONICO, cujo critério de julgamento serd o MENOR PRECO, conforme
Art. 62, inciso XLI da Lei 14.133/21.

Il — DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS: A adoc3o do sistema de

registro de preco justifica-se pela necessidade de contratagdes frequentes, de forma parcelada segundo a
nossa necessidade, conforme as disponibilidades orcamentarias e por se tratar de uma licitagdo cen-
tralizada das OrganizacGes Militares do Exército da Guarni¢do de Porto Velho, conforme incisos |, Ill e V
do art. 32 do Decreto n2 11.462/2023.

111 — LIMITES E INSTANCIAS DE GOVERNANCA - Atividades de Custeio : A natureza da atividade a ser
contratada constitui atividade de custeio, conforme art. 32 do Decreto 10.193/2019 combinado com
inciso Il, Art. 22 da Portaria ME n2 7.828/2022, in verbis:

Art. 22 Consideram-se atividades de custeio, para fins do
disposto no art. 32 do Decreto n? 10.193, de 2019, aquelas
diretamente relacionadas as ativida- des comuns a todos os
orgdos e entidades que apoiam o desempenho de suas
atividades institucionais, tais como:

[...]

Il - os servicos de conservagdo, limpeza, jardinagem,
mensageria, seguranga, vigilancia, transportes, informatica,
copeiragem, recepc¢do, reprografia, tele- comunicacdes e
manutencdo de prédios, equipamentos e instalagdes;

IV — LIMITES E INSTANCIAS DE GOVERNANCA — Celebragdo ou Prorrogagdo de contra- tos: Declaro
que, conforme o Decreto Federal n2 10.193, de 27 de dezembro de 2019, regulado no ambito do
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Ministério da Defesa pela Portaria GM-MD n2 2.798, de 16 de maio de 2022 e regulado pelo Comado do
Exército pela Portaria - C Ex N2 1.280, de 30 de novembro de 2020, até antes da efetiva assinatura do
contrato, sera registrada a autorizacdo expressa da autoridade competente, nos termos do artigo 42 da
citada Portaria, conforme os limites previstos na legislagdo.

Art. 42 Ficam subdelegadas competéncias para autorizar a
elaboragdo de no- vos contratos administrativos ou a
prorrogacdo dos contratos em vigor, ve- dada a
subdelegacdo.

§ 12 Para os contratos com valores inferiores a RS
10.000.000,00 (dez mi- Ihdes de reais) e iguais ou superiores
a RS 1.000.000,00 (um milhdo de reais), as seguintes
autoridades:

| - Chefe do Gabinete do Comandante do Exército, Secretario-
Geral do Exér- cito e Chefe do Centro de Inteligéncia do
Exército;

Il - Chefe do Estado-Maior do Exército (EME);

Il - chefes e comandantes dos 6rgdos de diregao setorial e
operacional;

IV - comandantes militares de area;
V - comandantes de divisdo de exército;
VI - comandantes de regido militar;

VII - oficiais-generais comandantes de estabelecimento de
ensino, coman- dantes de brigada, artilharia divisionaria,
grupamento de engenharia, grupa- mento logistico, Base de
Apoio Logistico do Exército, Comando de Aviagdo do
Exército, Comando de Operac¢Oes Especiais, Comando de
Artilharia do Exército e Centro de Comunica¢Ges e Guerra
Eletronica do Exército;

VIII - Diretor-Presidente da Industria de Material Bélico; e
IX - Presidente da Fundacgado Osorio.

§ 22 Aos Ordenadores de Despesa das organizagGes militares
para os contra- tos com valores inferiores a R$ 1.000.000,00
(um milh3o de reais).

V' DA CLASSIFICACAO DO TERMO DE REFERENCIA COMO SIGILOSO : De acordo

com a Lei de Acesso a Informagdo (LAI), regulamentada pelo Decreto n? 7.724, de 16 de maio de 2012,
todas as informagdes produzidas ou custodiadas pelo poder publico sdo publicas e, portanto, acessiveis
a todos os cidaddos. Como regra geral, a LAl estabelece que uma informagao publica so- mente pode ser
classificada como sigilosa quando considerada imprescindivel a seguranca da socie- dade (a vida,
seguranga ou saude da populacdo) ou do Estado (soberania nacional, relagGes interna- cionais,
atividades de inteligéncia). No caso concreto, as informagdes contidas no Termo de Referén- cia ndao
contém dados que possam ser classificados como sigilosas.

V| — DA VEDACAO DE PARTICIPACAO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSORCIO:

N&o serd permitida a participacdo de empresas reunidas em consdrcio, em razdo da baixa complexi-
dade do objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado tém condicGes
de fornecer os bens de forma independente, conforme exemplificado no tdpico Levantamento de
Mercado dos Estudos Técnicos Preliminares.

Ressalte-se que a nossa decisdao com relagdo a vedagdo a participagdo de consdrcios, expressa no
subitem 2.10.11 do Edital n2 90002/25, para o caso concreto em analise, visa exatamente afastar a restrigdo
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a competicdo, na medida que a reunido de empresas que, individualmente, poderiam fornecer o ma-
terial, reduziria o nimero de licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formagdo de con-
luios/carteis para manipular os pregos nas licitacdes.

VI - DA NAO EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPAGAO DE ME/EPP/EQUIPARADAS: De-

claro o ndo cumprimento ao preceituado nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar n2 123/06, na aqui-
sicdo de materiais permanente para o 52 BEC e UASG participante, com fundamento no inciso Il, do Decreto
n? 8.538/15, uma vez que o tratamento diferenciado paras as ME/EPP poderia representar prejuizo ao
conjunto do objeto a ser contratado. Caso houve-se o tratamento diferenciado para as ME/EPP para
aquisicdo de materiais pemanente, uma determinada ME/EPP poderia ofertar uma marca/mo- delo
diferente da ofertada pela licitante da cota principal, o que prejudicaria a padronizagdo a ser adotada
pela Administracgdo.

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §32 do Art. 42
do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Este documento é pega do processo 64043.000472/2025-13 Pag 205 de 368



EXERCITO BRASILEIRO
52 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

JUSTIFICATIVA DA PARA A REUNIAO EM UM MESMO PROCESSO DE
BENS DE NATUREZA DIVERSAS

DA NATUREZA COMUM DO OBJETO DA LICITAGAO: Bens e servicos comuns, con- forme
definicdo constante do Art. 69, inciso Xlll da Lei 14.133/21, sdo “aqueles cujos padrdes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado”. Considerando a natureza comum do objeto da presente
licitacdo, a mesma serd processada sob a modalidade PREGAO ELETRONICO, cujo critério de
julgamento serd o MENOR PRECO, conforme Art. 62, inciso XLI da Lei 14.133/21.

Considerando que a otimizacdo dos processos licitatdrios, mediante a inclusdo de diversos
bens no escopo do fornecimento, é desejavel, pois reduz custos e prazos decorrentes da
instauracdo de outros processos, uma das premissas bdsicas da licitacdo é a preservacao da
competitividade, no intuito de obterem-se condi¢des mais vantajosas para a Administracao.

Ndo caracteriza cerceamento de competitividade a realizagdo de uma unica licitagdio com
objetos multiplos, visto que os prazos para entrega estdao condizente com a lesgislagdo vigente
e a aceitacdo, habilitagdo, adjudicacao e homologacdo serao por item, ndo comprometendo os
demais.

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §32
do Art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de nhovembro de 2020.
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Ambiente: PRODUCAO Quadro de IRP - Detalhes do Item da IRP 27/03/2025 13:56:53

Orgéo da UASG UASG Gerenciadora
52121 - COMANDO DO EXERCITO 160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO

N° da IRP Situagéo da IRP Gestor de Compras Responsavel
160348 - 00001/2025 Encerrada *

. B Data de Confirmagao
Data Provavel da Licitagéo da Participagao

12/03/2025 14/02/2025
Objeto

Aquisicao de Material de Construgao

Eventos da IRP
Nenhum registro a ser exibido.

Alteracdes de Fase da IRP

Fase Data/Hora do Registro
Edigao 28/01/2025 - 11:34
Aberta 28/01/2025 - 12:33
Andlise/Negociagao 08/02/2025 - 01:00
Confirmacao 10/02/2025 - 15:30
Encerrada 15/02/2025 - 02:00

Manifestagdes de Interesse da IRP

Gestor de Compras

Orgéo da UASG UASG Municipio/UF Acgoes
52121 - COMANDO DO | 160351 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE orto Velho/RO Visualizar
EXERCITO PORTO VELHO-MEX/RO Resumo
52121 - COMANDO DO 160349 - COMANDO DA 17 BRIG.DE Visualizar
EXERCITO INFANTARIA DE SELVA/RO Porto Velho/RO o6 imo
52121 - COMANDO DO | 160005 - 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE Humaita/ay  Visualizar
EXERCITO SELVA/AM Resumo
52121 - COMANDO DO | 160350 - 17A BATALHAO LOGISTICO DE Visualizar
EXERCITO SELVA orto Velho/RO 56 imo
52121 - COMANDO DO | 160346 - COMANDO DE FRONTEIRA Guajara-  |Visualizar
EXERCITO RONDONIA/6 BIS/MEX/RO Mirim/RO  |Resumo

5 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Itens da IRP

N° do Item | Tipo de ltem Item Data Limite para Envio de Proposta Situagao
1 Material 485707-Tijolo 07/02/2025 Encerrada
2 Material 481432-Tubo hidraulico 07/02/2025 Encerrada
3 Material 383988-Peca,acessorio quadro distribuicdo 07/02/2025 Encerrada
4 Material 401798-Tinta 07/02/2025 Encerrada
5 Material 483281-Tabua Madeira 07/02/2025 Encerrada
6 Material 484702-Revestimento Piso 07/02/2025 Encerrada
7 Material 343022-Esquadria 07/02/2025 Encerrada
8 Material 481565-Telha 07/02/2025 Encerrada
9 Material 462571-Fechadura 07/02/2025 Encerrada
10 Material 283222-Chapa aco 07/02/2025 Encerrada
11 Material 484135-Ferramenta eletrica / pneumatica 07/02/2025 Encerrada
12 Material 458666-Vidro Laminado 07/02/2025 Encerrada
13 Material 480214-Extintor incéndio 07/02/2025 Encerrada
14 Material 485707-Tijolo 07/02/2025 Encerrada
15 Material 481432-Tubo hidraulico 07/02/2025 Encerrada
16 Material 383988-Peca,acessorio quadro distribuicdo 07/02/2025 Encerrada
17 Material 401798-Tinta 07/02/2025 Encerrada
18 Material 483281-Tabua Madeira 07/02/2025 Encerrada
19 Material 484702-Revestimento Piso 07/02/2025 Encerrada
20 Material 343022-Esquadria 07/02/2025 Encerrada

26 registros encontrados, exibindo do 1° ao 20°.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
50 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGCAO
BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

NUP: 64043.010591/2024-95

APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA

1. DO ATO ADMINISTRATIVO DE APROVACAO. Conforme estipula o regulamento do pregio
eletrénico, o Termo de Referéncia, como documento de planejamento que é, deve ser compreendido
como um passo inicial da fase preparatéria (fase interna) da licitacdo. Neste sentido, APROVO O
TERMO DE REFERENCIA, conforme dispGe o art. 14, inciso II, do Decreto n° 10.024, de 20 de
setembro de 2020, e demais normas pertinentes, referente a AQUISICAO DE MATERIAIS
PERMANENTES, na modalidade PREGAO em ambiente ELETRONICO, tipo MENOR PRECO,
por ITEM, pelas razdes a seguir expostas.

2. DA JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE DA CONTRATACAO. A aquisi¢io dos referidos
equipamentos visa o atendimento as demandas da previsdo das instalacdes e substituicdes pelo fim da
vida util de maquinas e mobilidrios usados no 5° BEC. Esse progndstico foi elaborado visando
atender as necessidades da instituicdo que ocorrerdao durante o ano de 2025/2026. Desta feita, por
vislumbrar que o Termo de Referéncia apresenta definicdo do objetode forma precisa, suficiente e
clara e que contém elementos capazes de propiciar a avaliacdo do custo pela Administracdo, em
conformidade com os parametros apontados pela instrucdo Normativa n° 73 de 05 de agosto de 2020
da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informac¢do do Ministério do Planejamento, Orcamento e
Gestdo (IN n° 73/2020/SLTI/MPOG), reitero a APROVACAO do citado Termo de Referéncia.

3. Encaminhar a SALC para continuidade do processo licitatério.

Porto Velho, RO, 20 de fevereiro de 2025.
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 020/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 27/03/2025 as 16:34, faco anexar ao presente processo 64043.000472/2025-13, o(s)
documento(s): 1. DECLARA(;AO DE DISPONIBILIDADE E ADEQUAQAO ORCAMENTARIA E
FINANCEIRA.pdf, 1. JUSTIFICATIVA DA NATUREZA COMUM DO OBJETO, DA UTILIZAQAO
DO SRP, DOS LIMITES ETC-2.pdf, 1. JUSTIFICATIVA AGRUPAMENTO DE DIVERSOS ITENS
NA MESMA LICITA(;AO.pdf, COMPROVANTE DE ABERTURA E PUBLICA(;AO DE IRP.pdf, 1.
APROVA(;AO DO TERMO DE REFERENCIA-2.pdf.

3° Sgt
Auxiliar da Secédo Aquisicles, Licitacdes e Contratos
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
50 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

LISTA DE VERIFICACAO!
(Licitacdo para Compras e Servicos, exceto engenharia e TIC)

VERIFICACAO COMUM A TODAS AS CONTRATACOES Atende Indicag3o do
plenamente a local do
exigéncia? processo em

gue foi atendida
a exigéncia (doc.

/ fls. / SEI)
Houve abertura de processo administrativo?* Sim 1

Foi adotada a forma eletrénica para o processo Sim
administrativo ou, caso adotada forma em papel,
houve a devida justificativa?®

A autoridade competente designou os agentes Sim 3-5
publicos responsaveis pelo desempenho das funcées
essenciais a contratagéo?4

Foi certificado o atendimento do principio da Sim 7-10

segregacio de fungdes?”

Consta documento de formalizacdo de demanda?® Sim 7-10

Foi certificado que objeto da contratacdo estd Sim 34

contemplado no Plano de Contratacées Anual?’

Foi certificado que objeto da contratacdo estd Sim 34

compativel com a Lei de Diretrizes Or<;amenté1rias?8

Ha Estudo Técnico Preliminar?’ Sim 51-57
66-72
87-93
102-106
115-118
141-147

O Estudo Técnico Preliminar contempla ao menos a Sim 51-57

descricdo da necessidade, a estimativa do 66-72

guantitativo, a estimativa do valor, a manifestacdo 87-93
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sobre o parcelamento e a manifestagao sobre a 102-106

viabilidade da contratacdo?™° 115-118
141-147

Ha Analise de Riscos?™! Sim 21

73

97-98
110-111
125-130
139-140

Consta justificativa para a auséncia dos itens nado N3o se aplica

obrigatdrios dos Estudos Técnicos Preliminares?*?

Houve manifestacdo justificando as exigéncias de Sim 26-48

praticas e/ou critérios de sustentabilidade ou sua

dispensa no caso concreto?®?

Foi consultado o Guia Nacional de Contrata¢des Sim 377-378

Sustentaveis da Consultoria Geral da Unido para

insercao dos critérios de sustentabilidade?™

Ha termo de referéncia?™ Sim 26-48

Foi certificada a utilizacdo do Sistema TR Digital ou o Sim 26-48

atendimento das regras e procedimentos da IN ME

81/2022? '

Foi certificada a utilizacdo de modelos de minutas Sim 26-48

padronizados de Termos de Referéncia da Advocacia-

Geral Unido, ou as contidas no catalogo eletrénico de

padronizacdo, ou houve justificativa para sua ndo

utiIizac;éo?17

Sendo adotado modelo padronizado de termo de N3o se aplica

referéncia, foram  justificadas e  destacadas

visualmente, no processo, eventuais alteracdes?

Foi certificado que o TR esta alinhado com o Plano de Sim 26-48

Contratagdes Anual e com o Plano Diretor de Logistica

Sustentavel, além de outros instrumentos de

planejamento da Administragao? 18

O TR contempla definicdo do objeto, fundamentacao Sim 26-48

da contratacdo, descricdo da solucdo, requisitos da

contratacdo, modelo de execu¢do, modelo de gestdo,

critérios de medicdo e de pagamento, forma de

selecdo do fornecedor, estimativas do valor da

contratacdo e, ndo se tratando de registro de precos,

adequacdo orcamentéria? *°

Caso o TR contemple exigéncias de qualificacdo técnica Sim 26-48

ou econdmica, elas foram justificadas no processo?’?

Caso o TR contemple exigéncias de qualificacao Sim 26-48

técnica, elas sao especificas e objetivas?

Caso o TR contemple exigéncias de qualificacdo técnica
ou econdmica e o objeto licitatério refira-se a
contratacdes para: a) entrega imediata; b)

N3o se aplica
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contratagdes em valores inferiores a 1/4 (um quarto)
do limite para dispensa de licitacdo para compras em
geral, ou; c) contratacdes de produto para pesquisa e
desenvolvimento até o valor de R$324.122,46 (valor
atualizado anualmente), houve justificativa para nao
dispensa-las?*

Ao final da elaboracdo do TR, houve avaliacdo quanto Sim 26-48
a necessidade de classifica-lo nos termos da Lei n?
12.527, de 18 de novembro de 2011? %2
Foram utilizados os modelos padronizados de Sim 753
instrumentos contratuais da Advocacia-Geral da
Unido, com eventuais alteragdes destacadas e
justificadas, ou as contidas no catdlogo eletrénico de
padronizac;éo?23
Os autos estdo instruidos com o edital da licitagao? 24 Sim 175-198
Caso seja adotado o critério de julgamento por maior N3o se aplica
desconto, o prego estimado ou o maximo aceitavel
consta do edital da licitagdao? 2
Foi utilizado modelo padronizado de edital ou Sim 175-198
justificada sua n3o utilizagio??®
Caso o objeto contemple itens com valores inferiores a Sim 175-198
R$80.000,00, eles foram destinados as ME/EPPs e
entidades equiparadas ou foi justificada a nao
exclusividade?
Foi mantida no termo de referéncia clausula com Sim 175-198
indice de reajustamento de pregos, com data-base
vinculada a data do orcamento estimado??’
Caso tenha sido vedada a participacdo de N3o se aplica
cooperativas, consta justificativa nos autos? 28
Caso tenha sido vedada a participacdo de consorcios, N3o se aplica
consta justificativa nos autos? 29
VERIFICAGAO RELATIVA A PESQUISA DE PRECOS E AS Atende Indicagdo do
QUESTOES ORCAMENTARIAS PARA COMPRAS E plenamente a local do
SERVICOS EM GERAL exigéncia? processo em
que foi atendida
a exigéncia (doc.
/ fls. / SEI')
Consta orcamento estimado com as composi¢oes Sim 62-64
detalhadas dos precos utilizados para sua formacio?*°
Foi certificado que o valor previamente estimado da Sim 62-64

contratacdo esta compativel com os valores praticados
pelo mercado, considerados os pre¢os constantes de
bancos de dados publicos e as quantidades a serem
contratadas, observadas a potencial economia de
escala e as peculiaridades do local de execugao do
objeto?31
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Foi certificado que o estimado preco foi obtido com Sim 62-64
base em pelo menos trés precos ou houve justificativa
pelo gestor responsavel e aprovada pela autoridade
competente para a hipdtese excepcional em que nao
for respeitado referido nimero minimo? *
Caso o preco tenha sido obtido unicamente com base Sim 62-64
nos sistemas oficiais de governo, como Painel de
Precos ou banco de precos em saude, foi certificado
gue o valor estimado ndo é superior a mediana do
item nos sistemas consultados? **
A pesquisa de pregos contém, no minimo, | - descri¢ao Sim 62-64
do objeto a ser contratado; Il - identificacdo do(s)
agente(s) responsdvel(is) pela pesquisa ou, se for o
caso, da equipe de planejamento; Ill - caracterizagao
das fontes consultadas; IV - série de precos coletados;
V - método estatistico aplicado para a definicdo do
valor estimado; VI - justificativas para a metodologia
utilizada, em especial para a desconsideracao de
valores inconsistentes, inexequiveis ou
excessivamente elevados, se aplicdvel; VII - meméria
de cdlculo do valor estimado e documentos que lhe
dao suporte; e VIII - justificativa da escolha dos
fornecedores, no caso da pesquisa direta de que
dispde o inciso IV do art. 52 da IN Seges 65/2021?**
Foi certificado que foram priorizados na pesquisa de Sim 62-64
precos os sistemas oficiais de governo, como Painel de
Precos ou banco de precos em saude, e contratacdes
similares feitas pela Administragdao Publica, ou
justificada a impossibilidade de utilizacdo dessas
fontes? *
Caso a pesquisa tenha se baseado em contratacdes N3o se aplica
similares feitas pela Administracdo Publica e ja
concluidas, a conclusdao ocorreu em prazo inferiora 1
(um) ano a data da pesquisa de precos ou houve a
devida justificativa para a utilizacdo excepcional de
precos de contratagao concluida ha mais de um ano? 36
Nos casos de utilizacdo de pesquisa direta com N3o se aplica
fornecedores, na hipétese em que ela for cabivel, foi
observado o numero minimo de consulta a trés
fornecedores ou foram instruidos os autos com as
devidas justificativas? 37
Nos casos de utilizacdo de pesquisa direta com N3o se aplica
fornecedores, foi certificada a observancia de
os orcamentos obtidos serem datados no
maximo com 6 meses de antecedéncia da data
prevista para divulgacdo do edital ou
certificado que haverda a devida atualizacado
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caso ultrapassado esse prazo?38

Caso realizada pesquisa direta com
fornecedores, foi certificado que que o prazo
de resposta concedido foi compativel com a
complexidade do objeto da licitagio?*”

N3o se aplica

Caso realizada pesquisa direta com
fornecedores, foi certificado que os
orcamentos contém: a) descricdo do objeto,
valor unitario e total; b) numero do Cadastro
de Pessoa Fisica - CPF ou do Cadastro Nacional
de Pessoa Juridica - CNPJ do proponente; c)
enderecgos fisico e eletronico e telefone de
contato; d) data de emissdo; e e) nome
completo e identificacao do responsével?40

Nao se aplica

Caso realizada pesquisa direta com
fornecedores, foi certificado que a consulta
conteve informag¢do das caracteristicas da
contratacdao contidas no art. 42 da IN Seges
65/2021, com vistas a melhor caracterizacdo
das condigOes comerciais praticadas para o
objeto a ser contratado?*

N3o se aplica

Caso realizada pesquisa direta com
fornecedores, consta dos autos a relacdo de
fornecedores que foram consultados e ndo
enviaram  propostas como resposta a
solicitacdo feita?*?

N3o se aplica

Consta dos autos a motivacdo sobre o momento da
divulgacdo do orcamento da licitacdo?*?

N3o se aplica

Tratando-se de atividade de custeio, foi certificada a
observancia do art. 32 do Decreto 10.193/19? a4

Sim

Tratando-se de contratacdao que envolva a criagao,
expansao ou aperfeicoamento de acdao governamental
que acarrete aumento da despesa, constam dos autos
estimativa do impacto orgamentario-financeiro e
declaracdo sobre adequacdao orgamentdria e
financeira?®

N3o se aplica

VERIFICAGAO ESPECIFICA PARA AQUISICOES Atende Indicagdo do
plenamente a local do
exigéncia? processo em
que foi atendida
a exigéncia (doc.
/ fls. / SEl etc.)
Se o objeto a ser contratado for bem de consumo, foi Sim
certificado que n3o se enquadra como bem de luxo? *°
Foi certificado que a aquisicdo e pagamento Sim

observardo condi¢ées semelhantes as do setor
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privado ou houve justificativa para ndao observancia
dessas condicbes? *’

Ha justificativa para nao utilizacdo de sistema de Nao se aplica
registro de precos?*®
Foi certificado que a determinacdao do quantitativo a Sim 26-48

ser adquirido considerou a estimativa de consumo e
utilizacdo provaveis, com base em técnica

adequada?®

Ha manifestacdo sobre o atendimento do principio da N3ao se aplica
padronizagéo?50

Ha manifestacao sobre o atendimento do principio do Sim 26-48
parcelamento?51

Caso o objeto contemple item de aquisicdo de bens Sim 26-48

de natureza divisivel, com valor superior a
R$80.000,00, foi prevista a cota reservada ou
justificada sua ndo previsao?
No caso da cota reservada, a divisdo do Sim 26-48
guantitativo destinado a cota procurou
observar o limite percentual de até 25% do
total, independentemente do valor da cota?

Ha manifestacdo sobre a compatibilidade da despesa Sim 26-48
estimada com a prevista nas leis orcamentarias?>

Consta informacdo do uso ou justificativa para nao N3o se aplica

utilizacao de catdlogo eletronico de padronizac;éo?53

Caso haja indicagdo de marca ou modelo, consta N3o se aplica

justificativa para a indicac;zSo?54

Havendo vedagao de determinada marca ou produto, N3o se aplica

foi indicada a existéncia de processo administrativo
em que esteja comprovado que n3ao atendem as
necessidades da Administracgo?>

Ha certificacdo no ETP ou nos autos de que a opc¢ao Sim 51-57
pela aquisicdo é mais vantajosa do que eventuais
alternativas, como a locacdo de bens?>®

~ z ~

VERIFICACAO ESPECIFICA PARA CONTRATACAO DE Atende indicacdodo
SERVICOS EM GERAL plenamentea localdo
Ancia?

IE' g
Ty
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ha le individualizad 5o d I
contratade2®®

LA presente lista de verificagdo foi elaborada com base na disciplina conferida pela Lei n® 14.133/21 para aquisi¢des
e servicos comuns.

A presente lista pressupde a utilizagdo dos modelos de editais, contratos e termos de referéncia elaborados pela
CNMLC em conjunto com a Seges/ME, uma vez que tais modelos cumprem os requisitos legais essenciais,
dispensando sua verificacdo especifica .

A lista deve ser preenchida pelo 6rgdo contratante como instrumento de transparéncia e eficiéncia durante a fase de
instrucdo do processo para permitir a conferéncia das exigéncias minimas nela contidas, devendo ser juntada ao
processo antes da remessa ao érgao de assessoramento juridico.

A lista foi dividida em quatro se¢Oes. A primeira trata de requisitos gerais de todas as contratagdes. A segunda se¢do
abrange aspectos especificos da pesquisa de pregos e das questOes orgamentdrias. A terceira se¢do abrange
aspectos relativos a aquisi¢Ges. A Ultima se¢do abrange aspectos especificos para contratagdo de servigos em geral.
A coluna “Atende plenamente a exigéncia?” deverd ser preenchida apenas com as respostas pré-definidas no
formulario, sendo:

Sim: atende plenamente a exigéncia

N&o: ndo atende plenamente a exigéncia

N3o se aplica: a exigéncia nao é feita para o caso analisado

Na utilizagdo das listas deverao ser analisadas as consequéncias para cada negativa, se pode ser suprida mediante
justificativa ou enquadramentos especificos, ou se deve haver complementagdo da instrugao.
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Eventuais sugestGes de alteragdo de texto desta lista poderdo ser encaminhadas ao e-mail:
cgu.modeloscontratacao@agu.gov.br.

2 Obs.: Dispde a ON-AGU 2/2009: “os instrumentos dos contratos, convénios e demais ajustes, bem como os
respectivos aditivos, devem integrar um Unico processo administrativo, devidamente autuado em sequéncia
cronoldgica, numerado, rubricado, contendo cada volume os respectivos termos de abertura e encerramento.”

® Decreto n2 8.539/2015 e art. 12, VI, da Lei 14133/21

* Art. 79, caput, da Lei 14133/21

> Art. 79, 8§19, da Lei 14133/21. Art. 12 do Decreto 11246/22.

® O DFD é documento obrigatério que deve constar em qualquer processo de contratagdao, conforme art. 12, VI, e
art. 72,1, da Lei 14133/21. A regra é que o DFD j4 tenha sido elaborado para os fins do PCA. Neste caso, é salutar que
haja a juntada de sua cépia nos autos. Entretanto, nos casos previstos no art. 72 do Decreto n? 10.947/22, ha a
dispensa do registro da contratagdo no plano anual, o que implica na ndo elaboragdo, naquela oportunidade, do
DFD. Entdo, nesta hipdtese, o DFD constard apenas do processo de contratagdo direta, conforme art. 12, VIl e §19,
da Lei 14133/21 e art. 72 do Decreto 10947/22, ja citados.

7, Destaque-se que, para as contratacdes da Lei n? 14133/21, aplica-se, quanto ao Plano de Contratagbes Anual,
apenas o Decreto n2 10947/22 e n3o a IN SEGES/ME n2 1/2019, conforme Nota n. 00001/2021/CNMLC/CGU/AGU.
Quanto a esse Decreto, atentar para as exce¢Oes da obrigatoriedade de registro dispostas no seu art. 79,
informacdes classificadas como sigilosas, as contratagdes feitas por suprimento de fundos e pequenas compras e
servigos de pronto pagamento do art. 95, §29, todos da Lei n® 14133/21.

® Art. 18 da Lei 14133/21

° Art. 18, §19, da Lei 14133/21

O Art. 18, §§ 12 e 29, da Lei 14133/21.

Obs.: os incisos obrigatdrios sdo:

“| - descri¢cdo da necessidade da contratagdo, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse
publico;

[...]

IV - estimativas das quantidades para a contrata¢do, acompanhadas das memodrias de calculo e dos documentos que
Ihes ddo suporte, que considerem interdependéncias com outras contratagdes, de modo a possibilitar economia de
escala;

[...]

VI - estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das memérias de calculo e
dos documentos que lhe ddo suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a Administracdo optar por
preservar o seu sigilo até a conclusdo da licitacdo;

[...]

VIII - justificativas para o parcelamento ou ndo da contratagdo;

[...]

XIll - posicionamento conclusivo sobre a adequac¢do da contratagdo para o atendimento da necessidade a que se
destina.”

1 Art. 18, X, da Lei n2 14133/21. Cabe ressaltar que a analise de riscos ndo se confunde com a matriz de alocagdo de
riscos, ja que aquela é ato interno de planejamento da contratagdo, enquanto esta é cldusula contratual de
pactuagdo de riscos com o contratado.

2 Art. 18, §29, da Lei 14133/21

B Art. 52 eart. 11, l e IV, da Lei 14133/21

Obs.: Recomenda-se a consulta ao “Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis”, da CGU/AGU, que contém
orientagGes indispensaveis para a contratacdo de determinados objetos.

14 Disponivel em https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-
2023.pdf.

' Art. 18, Il, da Lei 14133/21; IN ME n@ 81/2022.

' Art. 42 da IN ME n® 81/2022.

7 Art. 19, IV e § 29, da Lei 14133/21; Enunciado n2 6 do Manual de Boas Praticas Consultivas; art. 92, §32, da IN ME
n2 81/2022.

'® Art. 72 da IN ME n@ 81/2022.

Y Art. 92 da IN ME n® 81/2022. Embora os modelos devam contemplar todos esses elementos, é recomendavel
conferir se eles estdao presentes na versao final.

?®art. 18, inciso IX, da Lei n® 14.133, de 2021.
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o artigo art. 37, inciso XXI da Constituicdo Federal, preceitua que “o processo de licitagdo publica... somente
permitird as exigéncias de qualificagdo técnica e econdmica indispensaveis a garantia do cumprimento das
obrigacGes”. Ja o art. 70, Ill estabelece que as exigéncias de habilitagdo poderado ser dispensadas nos casos
especificados no item da lista de verificagdo. A combinagdo da disposigdo constitucional com a disposigdo legal
resulta que as exigéncias de qualificagdo técnica e econdmica nas situagdes retratadas no art. 70, Ill, deve ser
excepcional e justificada.

2 Art. 10 da IN ME n 81/2022.

Art. 19, IV e § 29, da Lei 14133/21; Enunciado n2 6 do Manual de Boas Praticas Consultivas.

Art. 18, V, da Lei 14133/21.

Art. 24, par. Gn., da Lei 14133/21.

Art. 19, IV e 8§29, e art. 25, §19, da Lei n2 14.133/21.

Art. 25, §72, da Lei n? 14.133/21. Embora os modelos de editais devam trazer essa clausula, o item da Lista é uma
cautela para confirmar que a versdo final manteve essa clausula obrigatdria.

% Art. 99,1, “a”, e art. 16 da Lei n? 14.133/21.

Art. 99,1, “a@”, e art. 15 da Lei n? 14.133/21.

Art. 18, IV, da Lei 14133/21. Art. 92 da IN Seges 65/21, c.c. art. 30, X, da IN Seges 5/2017;

Art. 23 da Lei 14133/21.

Art. 69, §59, da IN Seges n® 65/21.

Art. 62, §69, da IN Seges n2 65/21.

Art. 32 da IN Seges 65/21.

Art. 52 e §12 da IN Seges n2 65/21.

Art. 59, 1l, da IN Seges 65/21.

7 Art. 59,1V, e art. 62, §59, da IN Seges 65/21.

% Art. 52, 1V, da IN Seges 65/21.

Art. 52 e §29, inc. |, da IN Seges 65/21.

Art. 52 e §29, inc. I, da IN Seges 65/21.

Art. 52 e §29, inc. Ill, da IN Seges 65/21. Prevé o art. 42 da IN Seges 65/21, referido no item: “Art. 42 Na pesquisa
de pregos, sempre que possivel, deverdo ser observadas as condigdes comerciais praticadas, incluindo prazos e
locais de entrega, instalagdo e montagem do bem ou execugdo do servi¢o, quantidade contratada, formas e prazos
de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso, observadas a potencial economia
de escala e as peculiaridades do local de execuc¢do do objeto.”

2 Art. 52 §29,inc. IV, da IN Seges 65/21.

* Art. 18, X, da Lei 14133/21. Art. 10 da IN Seges 65/2021.

* Prevé o art. 32 do referido Decreto: “Art. 32 A celebragdo de novos contratos administrativos e a prorrogacdo de
contratos administrativos em vigor relativos a atividades de custeio serdo autorizadas em ato do Ministro de Estado
ou do titular de 6rgdo diretamente subordinado ao Presidente da Republica. § 12 Para os contratos de qualquer
valor, a competéncia de que trata o caput podera ser delegada as seguintes autoridades, permitida a subdelegacdo
na forma do § 292: | - titulares de cargos de natureza especial; Il - dirigentes maximos das unidades diretamente
subordinadas aos Ministros de Estado; e Il - dirigentes maximos das entidades vinculadas. § 22 Para os contratos
com valor inferior a RS 10.000.000,00 (dez milhdes de reais), a competéncia de que trata o caput podera ser
delegada ou subdelegada aos subsecretarios de planejamento, orgamento e administragdo ou a autoridade
equivalente, permitida a subdelega¢do nos termos do disposto no § 32. § 32 Para os contratos com valor igual ou
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais), a competéncia de que trata o caput poderd ser delegada ou
subdelegada aos coordenadores ou aos chefes das unidades administrativas dos 6rgdos ou das entidades, vedada a
subdelegacdo.”

* Art. 16, 1 e I, da LC 101/2000. Obs. 1: ON AGU 52/2014: “As despesas ordinarias e rotineiras da administracéo, ja
previstas no orcamento e destinadas a manutencdo das acBes governamentais preexistentes, dispensam as
exigéncias previstas nos incisos | e Il do art. 16 da Lei Complementar 101, de 2000”.

*® Art. 20 da Lei 14133/21. Decreto n2 10818/21.

* Art. 40, 1, da Lei 14133/21.

Art. 40, I, da Lei 14133/21.

Art. 40, lll, da Lei 14133/21.

% Art. 40, V, “a”, da Lei 14133/21.

*L Art. 40, V, “b”, da Lei 14133/21.

*2 Art. 40, V, “c”, da Lei 14133/21.

Art. 19, §29, e art. 40, §19, da Lei 14133/21.
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

41, 1, da Lei 14133/21.
41, 11, da Lei 14133/21.
44 da Lei 14133/21.
47,1, da Lei 14133/21.
47, 11, da Lei 14133/21.

48 da Lei 14133/21.

47, §22, da Lei 14133/21.

48, Il, da Lei 14133/21.

48, 111, da Lei 14133/21.

48, VI, da Lei 14133/21.

48, pardagrafo unico, da Lei 14133/21.
49 da Lei 14133/21.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Lista de Verificagdo de Licitagdo para Compras e Servigos, exceto engenharia e TIC — Lei 14.133/21

Atualizagdo: SET/2024

19, §29, e art. 40, §19, da Lei 14133/21.
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 021/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 27/03/2025 as 16:35, faco anexar ao presente processo 64043.000472/2025-13, o(s)
documento(s): lista de verificagdo 90004-2025.pdf.

G :° St

Auxiliar da Secédo Aquisicles, Licitacdes e Contratos
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
52 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

OFICIO n2 06-2025
EB: 64043.000497/2025-17

Porto Velho, RO, 27 de margo de 2024.
Ao Senhor

D
Advogado da Unido
Consultor Juridico da Unido no Estado de Rond6nia
cjuro.digital@agu.gov.br
Rua Benjamin Constant, n2 810, Bairro Olaria
CEP 76801-232 - Porto Velho-RO

Assunto: PROCEDIMENTO LICITATORIO / PREGAO SRP Nr 90004/2025
Sr Consultor Juridico da Unido em Rondonia,
1. Encaminho o presente procedimento para anadlise juridica, nos termos do Art 53 da

Lei n2 14.133/21 e, nos termos da “Carta de Servigcos” da CGU-AGU, apresento as informacgdes soli-
citadas para fins de cadastro e distribuicdo do procedimento pelo setor de protocolo desta CJU/RO.

1 - Servidor responsavel pelo Setor de licitagdo:
E-mail: salc5bec@gmail.com
2 - Servidor responsavel pelo expedient

3 - NUP (Sapiens): 64043.000497/2025-17

Nr de volumes: 01

Envio do processo fisico (Caso encaminhado o processo fisico):
Link do SEI:

4 - Descrigdo do objeto: Aquisicdo de materiais de constru¢ao, com base no maior desconto na
tabela ndo desonerada do SINAPI-RO (Sistema Nacional de Pregos e indices para a Construgdo Civil)

5 - Edital modelo padrdo da AGU adotado: Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Uni&o
Edital modelo - Lei n® 14.133, de 2021.

IAprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagao.

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovacédo

Atualizacdo: NOV/2024

6 - Retorno de Parecer/Informagdes adicionais:

7 - Valor Mensal:
Valor Total: RS 8.454.004,00
8- [ URGENTE
9- [ SOLICITACAO DE PRIORIDADE
10 - Agendar reunido prévia com o Advogado responsavel pela andlise
OSim [ X Nao

Este documento é pec¢a do processo 64043.000472/2025-13 Pag 221 de 368


mailto:cjuro.digital@agu.gov.br
mailto:salc5bec@gmail.com

PREENCHIMENTO OBRIGATORIO

Assunto/Objeto: Aquisicdo de materiais de constru¢do, com base no maior desconto na tabela ndo
desonerada do SINAPI-RO (Sistema Nacional de Precos e indices para a Construgo Civil)

do referido processo.

O PROCESSO E CONSIDERADO SENSIVEL PELO ORGAO ASSESSORADO? ( X )SIM( ) NAO
Em caso positivo, descrever os motivos: Por se tratar de processo GCALC, onde o 52 BEC é o Orgdo Gerenciador

IDENTIFICACAO DO TEMA: Aquisicdo de materiais de construgédo

IAQUISICOES — Processos e consultas relativas a
aquisicdo  onerosa de  bens  mediante
fornecimento Unico ou parcelado.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA -

Processos e consultas relativas a contratagdes
de obras e servigos de engenharia, comuns ou
especiais, que necessitem da participacdo e do
acompanhamento dos  profissionais  cujo
exercicio das atividades seja fiscalizado pelo
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA) ou pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR),
incluindo os servigos vinculados de fiscalizagdo.

SERVICOS COM DEDICACAO EXCLUSIVA -
Processos e consultas relativas a contratacdo de
servigos com a disponibilizagao de trabalhadores
da empresa nas instalagbes da administracdo
publica.

PATRIMONIO - Processos e consultas que
tratem do patrimonio imobilidario da Unido,
incluindo os procedimentos de transferéncia,
onerosa ou ndo, bem como os atos antecedentes
necessarios.

SERVICOS SEM DEDICACAO EXCLUSIVA -
Processos e consultas relativas a contratacdo de
servigos sem a disponibilizagdo de trabalhadores
da empresa nas instalagbes da administracdo
publica, mesmo nas hipdteses de haver
fornecimento de bens necessarios a execugdo do
servigo.

RESIDUAL - Processos e consultas cujo tema
ndo se enquadre nos demais.

SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFOR-
MAGCAO E COMUNICACAO

CONCILIACAO E REPRESENTACAO EXTRAJU-
DICIAL - Processos ou documentos referen-
tes a ConciliagGes e que versem sobre Repre-
sentagdo em Inquéritos Civis do Ministério
Publico Federal ou do Trabalho.

OBSERVAGAO:

"80 ANOS DO INICIO DAS OPERACOES DA FORCA EXPEDICIONARIA BRASILEIRANO TEATRO DE

OPERA- COES EUROPEU"
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 022/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 27/03/2025 as 16:36, faco anexar ao presente processo 64043.000472/2025-13, o(s)
documento(s): 1. OFICIO n° 06-2025.pdf.

G :° Sot

Auxiliar da Secédo Aquisicles, Licitacdes e Contratos
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DIARIO OFICIAL DA UNIAO - secio 3 - Ediciio Extra

ISSN 1677-7069 N2 69-A, quinta-feira, 10 de abril de 2025

GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N2 3/2025 - UASG 120625

Numero do Contrato: 099/GAPDF-HFAB/2022. N2 Processo: 67440.002978/2022-11.
Pregdo. N2 53/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL.
Contratado: 05.613.242/0001-74 - R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA. Objeto:
Suprimir 1,3965% (um inteiro e trés mil novecentos e sessenta e cinco décimos de
milésimo) do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste
instrumento, equivalente a RS 48.415,80 (quarenta e oito mil, quatrocentos e quinze reais
e oitenta centavos) nos moldes do Art. 65, Inciso |, Alinea "b", §§ 12 e 29, da Lei n.2
8.666/1993. Valor da Supressdo do Termo Aditivo: RS 48.415,80. Data de Assinatura:
08/04/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 08/04/2025).
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N2 90003/2025 - UASG 120039

N2 Processo: 67246000444202419. Objeto: Contratac—3o dos servic—os de

transporte nacional de bagagem dos militares e seus dependentes, inclusive os inativos,
por via rodoviaria, porta aporta, em caminhdo fechado (tipo balu ou tipo cegonha),
incluindo automovel.. Total de Itens Licitados: 14. Edital: 10/04/2025 das 08h00 as 11h15
e das 12h30 as 16h00. Enderego: Avenida Mal. Camara, 233 - 2 Andar - Castelo, - Rio de
Janeiro/RJ) ou https://www.gov.br/compras/edital/120039-5-90003-2025. Entrega das
Propostas: a partir de 10/04/2025 as 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 29/04/2025 as 10h00 no site www.gov.br/compras. Informagdes Gerais: .

KLINGER NEWTON DE OLIVEIRA GUIMARAES
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 09/04/2025) 120039-00001-2024NE800063
SUBDIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N2 1/2025 - UASG 120632

Numero do Contrato: 009/GAP-RF-HARF/2024.

N2 Processo: 67437.007078/2023-09.

Pregdo. N2 90004/2024. Contratante: HOSPITAL DE AERONAUTICA DE RECIFE. Contratado:
03.982.764/0001-18 - JAF CONSERVADORA E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA.
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorroga¢do do prazo de vigéncia do
contrato por mais 06 (seis) meses o prazo de vigéncia do contrato no 009/GAP-RF-
HARF/2024, a partir de 12 de abril de 2025 a 12 de outubro de 2025, podendo ser
prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima decenal, na forma do artigo 107
da lei n2 14.133, de 2021. Vigéncia: 12/04/2025 a 12/10/2025. Valor Total Atualizado do
Contrato: RS 986.030,94. Data de Assinatura: 04/04/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 04/04/2025).

COMANDO DO EXERCITO
COMANDO LOGISTICO
BASE DE APOIO LOGISTICO
BATALHAO DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N2 90004/2025 - UASG 160304

N2 Processo: 64448000842202551. Objeto: Aquisicdo de material permanente e
de consumo para a se¢do de informética do Batalhdo de Manuten¢do e Suprimento de
Armamento.. Total de Itens Licitados: 34. Edital: 10/04/2025 das 08h00 as 17h00.
Endereco: Av. Duque de Caxias, 665 - Deodoro - Vila Militar, - Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/160304-5-90004-2025. Entrega das Propostas: a partir
de 10/04/2025 as 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/04/2025
as 08h00 no site www.gov.br/compras.

DANTE GAUTO STORTI
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 09/04/2025) 160304-02025-2025NE000001
CENTRO DE OBTENGOES DO EXERCITO
EXTRATO DE CONTRATO N2 9/2025 - UASG 160069

N2 Processo: 65492.000185/2025-70.

Inexigibilidade N2 58/2025. Contratante: CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO.
Contratado: 33.641.663/0012-05 - FUNDACAO GETULIO VARGAS. Objeto: Contratacdo de
cursos de poés-graduagdo stricto sensu (mestrado).

Fundamento Legal: LEl 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: Ill - Alinea: F. Vigéncia: 31/03/2025
a 31/03/2027. Valor Total: R$ 171.763,65. Data de Assinatura: 28/03/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 09/04/2025).
COMANDO MILITAR DA AMAZONIA
12 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA - 72 BATALHAO DE
INFANTARIA DE SELVA

EXTRATO DE CONTRATO N¢ 3/2025 - UASG 160352

N2 Processo: 64269.007660/2023-58.

Pregdo N2 9/2023. Contratante: COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS.
Contratado: 17.279.326/0001-00 - ENERGIBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA. Objeto:
Contratagdo de sv para manutengdo em equipamento de posto de abastecimento lavagem
e lubrificagdo do c fron roraima/ 72 bis, pt req n? 02 - s4, de 17fev25, 2025nc000013 - cmd
122 reg mil, pe n2 09/2023 desta ug.

Fundamento Legal: LEl 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: |. Vigéncia: 02/04/2025 a
02/04/2026. Valor Total: RS 5.000,00. Data de Assinatura: 02/04/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 08/04/2025).

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 06082025041000005

)

22 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
52 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
EXTRATO DE CONTRATO N2 2/2025 - UASG 160348

N2 Processo: 64043.009467/2024-87.

Dispensa N2 90001/2025. Contratante: 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO.
Contratado: 11.655.954/0001-59 - FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA. Objeto: O objeto
do presente instrumento é a contratacdo de servigos comuns de internet

movel, ligagdo ilimitada, uso ilimitado de aplicativo whatsapp e celular comodado, nas
condigdes

estabelecidas no termo de referéncia..

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: Il. Vigéncia: 09/04/2025 a
09/04/2026. Valor Total: RS 5.730,00. Data de Assinatura: 06/03/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 09/04/2025).

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N2 90004/2025 - UASG 160348

N2 Processo: 64043000497202517. Objeto: Aquisicdo de Material de
Construgdo. Total de Itens Licitados: 26. Edital: 10/04/2025 das 08h00 as 12h00 e das
13h30 as 17h00. Enderego: Av Rogerio Weber 01 - Bairro Militar, - Porto Velho/RO ou
https://www.gov.br/compras/edital/160348-5-90004-2025. Entrega das Propostas: a partir
de 10/04/2025 as 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/04/2025
as 10h00 no site www.gov.br/compras. Informagdes Gerais: .

JONAS SANTOS SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 08/04/2025) 160348-00001-2025NE000001
122 REGIAO MILITAR
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N2 90006/2025 - UASG 160545

N2 Processo: 64598001570202593. Objeto: Aquisicdo de Itens do PAASSEX
desertos/fracassados do PE 90019/2025, adicionado novas demandas.. Total de Itens
Licitados: 38. Edital: 10/04/2025 das 08h00 as 12h00 e das 14h00 as 17h00. Endereco:
Quintino de Sa Cavalcanti, 250-dabaru, Sdo Gabriel da Cachoeira, Dabaru - S3o Gabriel da
Cachoeira/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/160545-5-90006-2025. Entrega das
Propostas: a partir de 10/04/2025 as 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 24/04/2025 as 09h00 no site www.gov.br/compras. Informagdes Gerais: .

MARCELO DOS SANTOS STORCH
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 09/04/2025) 160545-00001-2025NE000001
COMANDO MILITAR DO LESTE
42 REGIAO MILITAR
552 BATALHAO DE INFANTARIA
EXTRATO DE CONTRATO N2 18/2025 - UASG 160122

Ne Processo: 64067.002979/2024-44

Inexigibilidade N2 136/2025. Contratante: 55 BATALHAO DE INFANTARIA. Contratado: (CPF)
- VIVIANE AZEVEDO FIGUEIREDO. Objeto: Garantir aos militares da ativa, reserva,
reformados, pensionistas, servidores civis (ativos e inativos) e dependentes nas condi¢bes
contratuais e editalicias por intermédio de profissional de saide auténomo, prestagdo de
servico de saude, na especialidade de psicologia, devidamente reconhecida por parte do
respectivo 6rgdo federal da profissdo e regulamentada por lei. Fundamento Legal: LEI
14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigéncia: 12/02/2025 a 12/02/2030. Valor Total: RS
50.000,00. Data de Assinatura: 12/02/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 09/04/2025).
EXTRATO DE CONTRATO N2 26/2025 - UASG 160122

N2 Processo: 64067.002979/2024-44

Inexigibilidade N2 134/2025. Contratante: 55 BATALHAO DE INFANTARIA. Contratado: (CPF)
- MANIA PATRICIA LOPES. Objeto: Garantir aos militares da ativa, reserva, reformados,
pensionistas, servidores civis (ativos e inativos) e dependentes nas condi¢des contratuais e
editalicias por intermédio de profissional de saude autdbnomo, prestacdo de servigo
odontoldgico, na especialidade de ortodontia, devidamente reconhecida por parte do
conselho federal de odontologia.. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso:
IV. Vigéncia: 12/02/2025 a 12/02/2030. Valor Total: RS 80.000,00. Data de Assinatura:
12/02/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 09/04/2025).

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N2 90004/2025 - UASG 160122

N2 Processo: 64067.001613/2025. Objeto: Aquisicdo de material permanente
(equipamento de cozinha industrial).. Total de Itens Licitados: 36. Edital: 10/04/2025
das 08h00 as 12h00 e das 13h00 as 16h30. Endereco: Av do Exercito, S/nr - Santo
Antonio li, - Montes Claros/MG ou https://www.gov.br/compras/edital/160122-5-90004-
2025. Entrega das Propostas: a partir de 10/04/2025 as 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/04/2025 as 08h00 no site
www.gov.br/compras. Informagdes Gerais: .

DANTE SARUBI FILHO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 09/04/2025) 160122-00001-2025NE000001

Documento assinado digitalmente conforme MP n2 2.200-2 de 24/08/2001, ICP
que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. Brasil

Este documento é pega do processo 64043.000472/2025-13

Pag 224 de 368



MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 023/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 23/04/2025 as 14:23, faco anexar ao presente processo 64043.000472/2025-13, o(s)
documento(s): JORNAL DOU.pdf.

G :° St

Auxiliar da Secédo Aquisicles, Licitacdes e Contratos
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

CERTIDAQO

Em cumprimento ao Art. 37. CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL DE 1988, a administra¢ao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos principios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia.

Diante o exposto acima e cumprindo os principios, CERTIFICO que as documentagdes tais
como Avisos, Documentos de habilitagdo, Propostas, Esclarecimentos, Impugnacdes, Termo de
Julgamento das Propostas, Termo de Adjudicagdao ¢ Homologagdo referentes ao processo licitatério
90004/2025 NUP: 64043.000497/2025-17 estao localizadas no seguinte endereco abaixo descrito:

https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-
compra?compra=16034805900042025

Porto Velho-RO, 06 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente

gow
Verifique em https://validar.iti.gov.br

G CB NB

Auxiliar SALC do 5° BEC
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 024/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 03/07/2025 as 12:03, faco anexar ao presente processo 64043.000472/2025-13, o(s)
d o] c u m e n t 0 ( S ) :
PE_90004_ 2025 Certidao_quanto_o_endereco_da_docu_no_Compras_GOV_assinado.pdf.

0 Sgt
Auxiliar da Secédo Aquisicles, Licitacdes e Contratos

Este documento é peca do processo 64043.000472/2025-13 Pag 227 de 368



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

FECHO, nesta data, os autos do processo Administrativo: 64043.000497/2025-17, que tem
como assunto o Pregdo Eletronico SPR 90004/2025, Tipo: Maior Desconto por Item, cujo objeto é
a Aquisicdo de materiais de constru¢do, com base no maior desconto na tabela ndo desonerada do
SINAPI — RO, visando atender s necessidades do 5° Batalhdo de Engenharia de Construgao.

Quartel em Porto Velho-RO, 06 de maio de 2025

Documento assinado digitalmente

govb

Verifique em https://validar.iti.gov.br

G CB NB

Auxiliar da SALC

Este documento é pega do processo 64043.000472/2025-13 Péag 228 de 368



MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 025/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 03/07/2025 as 12:04, faco anexar ao presente processo 64043.000472/2025-13, o(s)
d o] c u m e n t 0 ( S ) :
PE_90004 2025 TERMO_DE_ENCERRAMENTO_DE_PROCESSO_assinado.pdf.

G 2° Sgt

Auxiliar da Secédo Aquisicles, Licitacdes e Contratos
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(Continuagdo do BI Nr 129, de 16/07/2025, do(a) 5° BEC)) Pag n® 1527
(Nota n° 107306 - 1* Secédo, 15 JUL 25)

Em consequéncia:

a) a 1* Se¢ providencie uma declaragao provisoria de atendimento pelo SAMMED; e

b) a Se¢do de Saude acompanhe o tratamento do referido cidaddo e os demais interessados tomem
conhecimento e as devidas providéncias necessarias.

c. ALTERACOES DE SERVIDORES CIVIS

FERIAS DE SERVIDOR CIVIL - Concessio

Este Cmdo concedeu a servidora civil 10 (dez) dias de férias regulamentares relativas ao ano de 2024 (2°
periodo) exercicio em 2025, de acordo com o Art. 77 da Lei Nr 8.112/90, no periodo de 14 a 23 de julho
de 2025, devendo a mesma, apresentar-se pronta para o servico em 24 de julho de 2025.

SC WANUSA DA SILVA PINTO

(Nota n° 107260 - SPC, 15 JUL 25)
Em consequéncia, o SPC e os demais interessados tomem conhecimento e as providéncias necessarias.

Este Cmdo concedeu a servidora civil 20 (vinte) dias de férias regulamentares relativas ao ano de 2024
(1° periodo) exercicio em 2025, de acordo com o Art. 77 da Lei Nr 8.112/90, no periodo de 14 de julho
de 2025 a 2 de agosto de 2025, devendo a mesma, apresentar-se pronta para o servico em 3 de agosto de
2025.

SC MARIA CLEONICE CASTRO TEIXEIRA

(Nota n® 107263 - SPC, 15 JUL 25)
Em consequéncia, o SPC e os demais interessados tomem conhecimento e as providéncias necessarias.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
DIVERSOS
a. DESIGNACAO DE EQUIPE - Publicagio

1. Em atencdo ao DIEx n° 1963-SALC/5° BEC EB: 64043.005677/2025-87 (URGENTISSIMO), de 10
de julho de 2025, do Ordenador de Despesas do 5° Batalhdo de Engenharia de Construgdo, referente ao
PE 90004/2025, revogado, (GCALC) em que esta UGE ¢ gerenciadora, e tendo em vista a necessidade
da aquisi¢do de materiais de construcdo na ND 33.90.30 e 44.90.30. Aquisicdo de materiais de
constru¢do, com base no maior desconto na tabela ndo desonerada do SINAPI-RO (Sistema Nacional de
Pregos ¢ Indices para a Construgio Civil), ¢ o que determina o Art. 18 da Lei n° 14.133/2021 e
Instru¢des Normativas, assim como o despacho exarado no Processo NUP 64043.002235/2025-89,
designo para compor a Equipe de Planejamento da Contratacdo e Pregoeiro os seguintes militares abaixo
relacionados para conduzir o relangamento do Edital com n°® 90014/2025.

2. A Equipe de Planejamento da Contratacdo devera realizar todas as atividades das etapas de
Planejamento da Contratacdo, além de acompanhar e apoiar a fase de Sele¢do do Fornecedor, quando
solicitado pela SALC. O grupo podera ser requisitado para diligéncias e esclarecimentos acerca do
Estudo e Planejamento da Contratacao até a conclusao da compra/contratacao, entendido como sendo a
homologag¢ao da licitagdo ou ratificacdo para compra/contratagao.

3. Cabera a Equipe elaborar os seguintes documentos: a. Estudos Técnicos Preliminares (ETP Digital),
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(Continuagao do BI Nr 129, de 16/07/2025, do(a) 5° BEC)) Pag n® 1528

a fim de identificar e analisar os cendrios para o atendimento da demanda que consta no DFD, bem
como demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das solugdes identificadas, conforme IN SEGES n°
58/2022; b. Mapa de Riscos Digital, conforme Inciso X, do Art. 18, da Lei n® 14.133/21; c. Relatorio da
Pesquisa de Pregcos e comprovantes das cotagdes, conforme IN SEGES n°® 65/2021; d. Termo de
Referéncia Digital, conforme Art. 40 da Lei n° 14.133/2021 e IN SEGES n° 81/2022; e e. Ao
Pregoeiro/Agente de Contratacdo deverd conduzir o processo licitatorio, garantindo a legalidade,
transparéncia e economicidade, conforme Lei n° 14.133/2021.

1° Ten
Chefe da Equipe
S Ten
Pregoeiro/Agente de Contratacio
3°Sg
Agente técnico/equipe de apoio

(Nota n° 107303 - SALC, 15 JUL 25)
Em consequéncia, a equipe devera confeccionar os documentos supracitados de imediato a partir desta
publicacao para sanar dividas e dar ciéncia sobre a elaboragcdo dos documentos.

b. PARECER TECNICO — Nomeacio

Nomeio o 1° Ten Encarregado ¢ o 3° SgiNTGNGNGD
- Assessor Técnico, para emitirem os Pareceres Técnicos, conforme solicitacao

descrita no DIEX 79-Sec Tec/5° BEC, que solicita descarga dos materiais abaixo relacionados, de
acordo com a legislagdo vigente no art. 103 das Normas Administrativas Relativas ao Suprimento
(NARSUP), N° 1 e 4 das Instru¢cdes Complementares do Anexo J e Anexo M, das NARMENG
conforme abaixo:

- PT n° 46/2025, BASE NIVELANTE, MARCA: LEICA, MODELO: GPR-111, ANO: 2011, TIPO:
METAL ROBUSTECIDO, Valor: R$ 2.480,00 - N° Patr: 100370700064951;

- PT n° 47/2025, BASE NIVELANTE, MARCA: LEICA, MODELO: GPR-111, ANO: 2011, TIPO:
METAL ROBUSTECIDO, Valor: RS 2.480,00 - N° Patr: 100370700064950;

- PT n° 48/2025, BASE NIVELANTE, MARCA: LEICA, MODELO: GPR-111, ANO: 2011, TIPO:
METAL ROBUSTECIDO, Valor: R$ 2.480,00 - N° Patr: 100370700064949;

- PT n° 49/2025, BASTAO TELESCOPICO PARA TOPOGRAFIA, MARCA: XPEX, MODELO:
AVR, ANO: 2009, Valor: R§ 490,00 - N° Patr: 100370700063325;

- PT n° 50/2025, MIRA PARA TOPOGRAFIA, MARCA: FOIF, MODELO: S44-01, ANO: 2009,
Valor: R$ 1.472,00 - N° Patr: 100370700062630.

(Notan® 107317 - Fisc Adm, de 16 JUL 25)

Em consequéncia:

a) o encarregado do Parecer Técnico devera observar as normas vigentes para a sua elaboracao;

b) o encarregado do PT devera apresentar suas conclusdes ao Fisc Adm, ja com a assinatura do Cmt 5°
BEC no Despacho no prazo de 8 (oito) dias uteis, e pelo SPED 1 (uma) via em formato editdvel para
fins de publica¢ao em Bol Adm;

c¢) a Fisc Adm, o encarregado, o assessor técnico nomeado ¢ os demais interessados tomem as devidas
providéncias.

4% Parte
JUSTICA E DISCIPLINA

1. JUSTICA
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Classificagao: 003.01

MII\[ISTERIO DA DEFESA
_ EXERCITO BRASILEIRO _
52 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

DIEx n2 1963-SALC/52 BEC
EB: 64043.005677/2025-87

URGENTISSIMO Porto Velho, RO, 10 de julho de 2025.

Do Ordenador de Despesas do 52 Batalhdo de Engenharia de Construcao
Ao Sr Chefe do Estado-Maior da 172 Brigada Infantaria de Selva

Assunto: revogacao do processo eletronico materiais de construgdao com base na Tabela SINAPI
n2 90004/2025 (GCALC).

Anexos:
1) 1. JUSTIFICATIVA_PREGAO_assinado.pdf

1. Em atenc¢do ao PE 90004/2025(GCALC), em que esta UGE é gerenciadora, informo a
essa GU que o processo eletronico sera revogado pelos fatos supervenientes apresentados na
justificativa do documento anexado, devido a divergéncias encontradas no Termo de Referéncia.

2. Informo ainda que outro processo licitatério com os mesmo itens e quantitativos ja
estd em tramitacdo para relancamento do novo certame até AGO 25.

3. Do acima exposto, solicito a possibilidade de divulgar para as demais OM participantes
do GCALC.

4. Por fim, para maiores esclarecimentos, deixo a disposi¢cdo, o Ch SALC, por meio do
telefone (69) 99299-5440.

G -

Ordenador de Despesas do 52 Batalhdo de Engenharia de Construcao

80 ANOS DO INiCIO DAS OPERAGOES DA FORCA EXPEDICIONARIA BRASILEIRA NO TEATRO DE
OPERACOES EUROPEU

DIEx n? 1963-SALC/52 BEC, de 10 JUL 25 - EB 64043.005677/2025-87 ............ 1de?2
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Presidéncia da Republica.

xU+f-aVBZ-bda2-IsvE

DIEx n? 1963-SALC/52 BEC, de 10 JUL 25 - EB 64043.005677/2025-87 ............ 2de?2
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

DIEx n° 01-Eqgp Sv G/5° BEC
Porto Velho-RO, 10 de julho de 2025.

Do Cmt 12 Cia E Cnst.
Assunto: Justificativa para Revogacao do Pregédo Eletronico SRP n°® 90004/2025.

Objeto: Aquisicdo de materiais de construgcdo com base na Tabela SINAPI n° 90004/2025.
JUSTIFICATIVA:

Considerando a manifestacdo técnica constante nos autos, que apontou auséncia de clareza e
suficiéncia na descrigcdo dos itens, especialmente no que se refere ao Item 01 e demais itens
que compde o processo licitatorio, cuja descricdo no Termo de Referéncia e no edital publicado

constou como:

"Tijolo Material: Barro Cozido, Tipo: Maci¢o, Comprimento: 19 cm, Largura: 9 cm,

Espessura: 4,50 cm, Cor: Vermelha, Aplicagéo: Construcéo Civil™

quando, na verdade, o correto seria uma descricdo mais ampla, condizente com a composi¢do da
Tabela SINAPI-RO, como:

""Materiais de Alvenaria abrangendo cimento, areia, brita, blocos, tijolos, argamassas, cal e

demais acessorios, complementos e afins (baseado na Tabela SINAPI-RO)™*

Essa divergéncia de descri¢do causou inconsisténcia na interpretacdo por parte dos licitantes,
gerando desentendimento quanto ao escopo do fornecimento, 0 que comprometeu a

competitividade do certame e a viabilidade de sua execugéo futura;

Considerando, ainda, que ndo houve publicacdo do Estudo Técnico Preliminar (ETP) com
especificagOes técnicas detalhadas dos materiais, contrariando os principios do planejamento,

publicidade e transparéncia previstos nos arts. 11 e 18 da Lei n® 14.133/2021,
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Considerando que a manutencdo do certame nas condi¢fes publicadas poderia resultar em
violacéo aos principios da isonomia, do julgamento objetivo e da selecdo da proposta mais
vantajosa, conforme disposto nos arts. 3° e 5° da Lei n® 14.133/2021, bem como no art. 5° do
Decreto n° 10.024/2019;

Considerando, por fim, o principio da seguranca juridica e a necessidade de correcdo de falhas

na fase de planejamento e instru¢éo do processo licitatorio;
DECISAO:

Com fundamento no art. 71 da Lei n® 14.133/2021, que autoriza a revogacao de procedimento
licitatério por razdes de interesse publico supervenientes devidamente justificadas, REVOGAR
0 Pregéo Eletronico SRP n°® 90004/2025, em razédo da divulgacdo incorreta da descricdo do
item 01 e demais itens da auséncia de ETP publicado com especificacdo adequada, e da

inseguranca quanto a execucao contratual futura.

Determino o retorno dos autos a area demandante, para revisao do Termo de Referéncia, com
estrita observancia aos principios da legalidade, planejamento e transparéncia, conforme os arts.
50, 11 e 18 da Lei n° 14.133/2021, e para posterior instauragdo de novo certame, em

conformidade com o interesse publico.

Quartel em Porto Velho-RO, 10 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente

govh CEE..

Verifique em https://validar.iti.gov.br

G (- Ten

Cmt 12 Cia E Cnst
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DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1 — Considerando a necessidade de correcdo na descricdo técnica dos itens constantes do Termo
de Referéncia do Pregédo Eletronico SRP n° 90004/2025, especialmente no que tange ao item 01,
cuja descricdo detalhada divergiu do objeto real previsto na Tabela SINAPI-RO, causando
desentendimento entre os licitantes e considerando a auséncia de publicacdo do Estudo Técnico
Preliminar (ETP) com as especificacbes completas, em desacordo com o0s principios do
planejamento, publicidade e transparéncia exigidos pela Lei n°® 14.133/2021,;

2 — Considerando o disposto no art. 71 da Lei n° 14.133/2021, que prevé a possibilidade de
revogacdo de procedimento licitatorio por razdes de interesse publico supervenientes
devidamente justificadas, APROVO a revogacédo do Pregédo Eletronico SRP n® 90004/2025, com
base nos fundamentos apresentados pela area técnica e constante justificativa do Setor de
Licitacdes.

3 — Determino que seja dado prosseguimento a revisao e readequacao do Termo de Referéncia,
com a devida correcdo das especificacdes dos itens conforme Tabela SINAPI vigente, para
posterior instauracdo de novo processo licitatdério na modalidade Pregao Eletrnico pelo Sistema
de Registro de Precos, respeitando-se 0s mesmos quantitativos e valores registrados, caso
mantida a ata.

4 — Encaminhe-se ao Setor de AquisicOes, LicitacGes e Contratos para as providéncias cabiveis,
conforme a legislagdo vigente.

Quartel em Porto Velho-RO, 10 de julho de 2025.

Cel
Ordenador de Despesas do 5° BEC
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 026/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 18/07/2025 as 09:36, faco anexar ao presente processo 64043.000472/2025-13, o(s)
documento(s): Bl DESIG EQP PREGOEIRO.pdf, DIEx (novo pregdo SINAPI).pdf,
JUSTIFICATIVA_PREGAO_assinado.pdf.

ST
Auxiliar da Secédo Aquisicles, Licitacdes e Contratos
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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64043.002764/2023-11

2. OBJETO

Aquisicao de material de constru¢do, com base no maior desconto na tabela ndo desonerada
do SINAPI-RO (Sistema Nacional de Precos e Indices para a Construgdo Civil).

2.1
Ne Valor
Tipo Unidade de S et
L de Descricao do Item Fornecime Um'tarlo Wi Mumclplo‘/UF de Entrega - VALOR TOTAL
Ite Estimad Quantidade
Item nto
m o (R$)
160005 - 54
BATALHAO DE Humaita/A
INFANTARIA DE | p 300000
SELVA/AM
160346 -
COMANDODE |,
orto
.. FRONTEIRA VelhoRO | 260371
Materiais de RONDONIA/6 ciho
Alvenaria BIS/MEX/RO
. 160348 - 5
abrangendo cimento, BATALHAO DE
areia, brita, blocos, ENGENHARIA | porto
tijolos, argamassas DE VelhoRO | 2942
J > g > CONSTRUCAO/
cal e demais RO
" acessorios, 160349 - RS
1 .
1| Vo | complementos e afins | Unidade [ 1,00 | COMANDODA |5
ia 1 17 BRIG.DE Velho/RO | 102500 1.523.170,00
(baseado na Tabela INFANTARIA DE
SINAPI-RO). SELVA/RO
160350 - 17A
BATALHAO Porto
(CLASSE: PARE - LOGISTICO DE | Velhoro | 20000
PAREDES/PAINEIS) SELVA
160351 -
HOSPITAL DE
GUARNICAO DE | Porto
PORTO VelhoRo | 369870
VELHO-MEX/R
0
Materiais BATALHAO DE | HumaA
. 7 . umar
Hidraulicos INFANTARIA DE | M 180000
abrangendo tubos e SELVA/AM
conexdes, lougas, 160346 -
. COMANDODE |,
aparelhos e metais, FRONTEIRA o 189374
caixas e ralos RONDONIA/6 | VEIRORO
. , ’ BIS/MEX/RO
Mater | registros e valvulas, i RS
2 il R . Unidade 1,00
1al | torneiras, chuveiros e 931.192,00
reservatorios e 160348 - 5
. BATALHAO DE
dema1’s' ENGENHARIA | Porto 172950
acessorios, DE i Velho/RO
complementos e afins ggNSTRUCAO/
(baseado na Tabela
SINAPI- RO).
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(CLASSE: ASTU -

160349 -

COMANDO DA

ASSENTAMENTO 17 BRIG.DE Porto 13900
| Velho/RO

DE TUBOS E g\éliz\xg;fRAgIA DE

PECAS) 160350 - 17A

BATALHAO Porto

LOGISTICO DE | Velho/RO 140000

SELVA

160351 -

HOSPITAL DE

GUARNICAO DE | Porto

PORTO Velhoro | 2349%9

VELHO-MEX/R

0

160005 - 54

BATALHAO DE | Humait4/A

INFANTARIA DE | ¢ 255000

SELVA/AM
Materiais Elétricos 160346 -
abrangendo COMANDODE |, -

IR FRONTEIRA 77040

ﬂumlnag:ao, tomadas, RONDONIA/G | Velho/RO

interruptores, BIS/MEX/RO

disjuntores, cabos e 160348 - 5

d ) i BATALHAO DE
emais  acessorios, ENGENHARIA | Porto 13354

complementos e afins DE ) Velho/RO

" (baseado na Tabela ESNSTRUCAO/ RS
ater .
3 ‘al SINAPI- RO), Unidade 1,00 160349 - 1.108.148.00

COMANDODA |, - 0TS

. 17 BRIG.DE 37000
(CLASSE: INEL INFANTARIA DE | Velho/RO
INSTALACAO SELVA/RO

160350 - 17A
ELETRICA/ELETRI BATALHAO oo
FICACAO E LOGISTICO DE 180000

SELVA Velho/RO
ILUMINACAO
EXT) 160351 -

HOSPITAL DE

GUARNICAO DE | Porto

PORTO VelhoRO | 303734

VELHO-MEX/R

0

T60005 - 54

BATALHAO DE | Humait4/A

INFANTARIA DE | 180000

SELVA/AM
Materiais de Pintura 160346 -
abrangendo tintas, COMANDODE |,

FRONTEIRA 67448
massas, RONDONIA/G | Velho/RO
impermeabilizantes, BIS/MEX/RO

160348 - 5
solventes e BATALTIAG DE
removedores, fundos ENGENHARIA | porto
e seladores, vernizes, DE | Vehomo | 177386

.~ . CONSTRUCAO/
silicones, adesivos e
RO R$
4 | Mater} o1 incéi 1 Unidad 1,00
ial colas, pinceis € rolos nidade s 160349 - 908.370.00
e demais acessorios, COMANDO DA | p 7

17 BRIG.DE 94150
complementos e afins INFANTARIA DE | Velho/RO
(baseados na Tabela SELVA/RO
SINAPI-RO). 160350 - 17A

BATALHAO Porto 150000

LOGISTICO DE | Velho/RO
(CLASSE: PINT - SELVA
PINTURAS) 160351 -

HOSPITAL DE

GUARNICAO DE | Porto

PORTO VelhoRo | 239386

VELHO-MEX/R

0

. T60005 - 54

Materiais de BATALHAO DE P
i A Humaita/A 90000

carpintaria e INFANTARIA DE |

Mater . . SELVA/AM RS
5 il | marcenaria Unidade 1,00

abrangendo madeiras 160346 - Porto 332.720,00
g g COMANDODE [ oo | 67602

compensados, FRONTEIRA ciho
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caibros,
demais

barrotes,
tabuas e
acessorios,
complementos e afins
(baseados na Tabela
SINAPI- RO).

RONDONIA/6
BIS/MEX/RO

160348 -5
BATALHAO DE
ENGENHARIA
DE
CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

90218

160349 -
COMANDO DA
17 BRIG.DE
INFANTARIA DE
SELVA/RO

Porto
Velho/RO

16900

160350 - 17A
BATALHAO
LOGISTICO DE
SELVA

Porto
Velho/RO

68000

Mater
ial

Materiais de Pisos,
Revestimentos e
demais  acessorios,
complementos ¢ afins
(baseados na Tabela
SINAPI- RO)

(CLASSE: PISO —
PISOS)

Unidade

1,00

160005 - 54
BATALHAO DE
INFANTARIA DE
SELVA/AM

Humaita/A
M

180000

160346 -
COMANDO DE
FRONTEIRA

RONDONIA/6
BIS/MEX/RO

Porto
Velho/RO

31730

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA
DE
CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

178556

160349 -
COMANDO DA
17 BRIG.DE

INFANTARIA DE
SELVA/RO

Porto
Velho/RO

41000

160350 - 17A
BATALHAO
LOGISTICO DE
SELVA

Porto
Velho/RO

82580

160351 -
HOSPITAL DE
GUARNICAO DE
PORTO
VELHO-MEX/R
(0)

Porto
Velho/RO

238556

RS
752.422,00

Mater
ial

Materiais de
Janelas, Portas ¢
demais  acessorios,
complementos e afins
(baseados na Tabela
SINAPI- RO).

(CLASSE: ESQV -
ESQUADRIAS/FE
RRAGENS/VIDRO
S)

Unidade

1,00

160005 - 54
BATALHAO DE
INFANTARIA DE
SELVA/AM

Humaita/A
M

90000

160346 -
COMANDO DE
FRONTEIRA

RONDONIA/6
BIS/MEX/RO

Porto
Velho/RO

19045

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA
DE
CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

90218

160349 -
COMANDO DA
17 BRIG.DE
INFANTARIA DE
SELVA/RO

Porto
Velho/RO

44000

160350 - 17A
BATALHAO
LOGISTICO DE
SELVA

Porto
Velho/RO

82580

RS
325.843,00

Mater
ial

Materiais de Telhas
e Calhas e demais
acessorios,
complementos ¢ afins

(baseados na Tabela
SINAPI- RO).

Unidade

1,00

160005 - 54
BATALHAO DE
INFANTARIA DE
SELVA/AM

Humaita/A
M

90000

160346 -
COMANDO DE
FRONTEIRA
RONDONIA/6
BIS/MEX/RO

Porto
Velho/RO

85306

RS
451.158,00

Este documento é peca do processo 64043.000472/2025-13

Pag 240 de 368



(CLASSE: COBE —

160348 -5

BATALHAO DE
COBERTURA) ENGENHARIA | porto
DE VelhoRo | 180218
CONSTRUCAO/
RO
160349 -
COMANDODA |, -
17 BRIG.DE Velho/RO | 20300
INFANTARIA DE
SELVA/RO
160350 - 17A
BATALHAO Porto 75334
LOGISTICO DE | Velho/RO
SELVA
— T60005 - 34
Materiais de BATALHAO DE | Humaitd/A
ferragens INFANTARIA DE | 90000
abrangendo SELVA/AM
. 160346 -
dobradigas, COMANDODE |,
fechaduras, FRONTEIRA 85306
t RONDONIA/6 | VeIhO/RO
rancas, pregos,ﬁl RONDONLA
paralusos, 160348 - 5
suportes, ganchos e BATALHAO DE
: £ ENGENHARIA | Porto
Mater | d€MAais  acessorios, . 90218 R$
% | ial | complementos e afins | Unidade 100 | 2% A Vetho/RO
ial p CONSTRUCAO/ 329.724,00
(baseados na Tabela RO
SINAPI-RO). 160349 -
COMANDODA |, -
17 BRIG.DE Velho/RO 4200
. - INFANTARIA DE
(CLASSE: ESQV SEIVA/RO
ESQUADRIAS/FE
160350 - 17A
RRAGENS/VIDRO BATALHAO Porto 60000
S) LOGISTICO DE | Velho/RO
SELVA
160005 - 54
BATALHAO DE | Humaita/A 90000
INFANTARIA DE | M
Materiais de Ferro e ?g&\ﬁ/AM
Aco abrangendo COMANDODE |,
tubos, chapas, telhas, FRONTEIRA VelhoRO | 19045
1 . RONDONIA/6
arames, telas, vigas, BIS/MEX/RO
vergalhdes e demais 160348 - 5
Mot | 20€35010S, ENGENHARIA | Por RS
ater s orto
10 | 7o, | complementos e afins | Unidade 100 | pp | velhorro 97268 285.447.00
(baseados na Tabela CONSTRUCAO/ ’
SINAPI-RO). RO
160349 -
COMANDODA |,
(CLASSE: FUES - 17 BRIG.DE Velho/RO 3800
FUNDACOES E SR e A DE
ESTRUTURAS) 160350 - 17A
BATALHAO Porto 75334
LOGISTICO DE | Velho/RO
SELVA
160005 - 54
Ferramental em BATALHAO DE | Humaita/A
geral, mecanica, INFANTARIA DE | v 90000
hidraulica, elétrica, SELVA/AM
: ¢ 160346 -
cquipamentos . COMANDODE |, -
manuais ¢ demais FRONTEIRA VelhoRO | 19045
acessorios RONDONIA6
Mat ) BIS/MEX/RO RS
11 iiler complementos ¢ afins | Unidade 1,00 [160348-5 92.893.00
(baseados na tabela BATALHAO DE T
ENGENHARIA | Porto
SINAPI-RO). DE Velho/RO 90218
CONSTRUGAO/
(CLASSE: CANT - RO
160349 -
CANTEIRO  DE COMANDO DA \P,‘e’ﬁ‘; ro | 11050
OBRAS) 17 BRIG.DE
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TNFANTARIA DE
SELVA/RO
160350 - 17A
BATALHAO Port
LOGISTICODE | forte 82580
SELVA Velho/RO
160005 - 54
BATALHAO DE | Humaita/A
INFANTARIA DE | p 100000
SELVA/AM
Materiais de 160346 -
Vid . COMANDODE |,
idragaria ) FRONTEIRA VelhoRO | 28066
abrangendo  vidros RONDONIA/6
. BIS/MEX/RO
para janelas,
Ih d 160348 - 5
€spelnos, puxa Ores,. BATALHAO DE
colas e demais ENGENHARIA | Porto 00218
T DE Velho/RO
acessorios, CONSTRUCAO/
Mater | COMplementos e afins . RO RS
12 . Unidade 1,00
ial | (baseados na tabela 160349 - 427.604,00
SINAPI-RO) COMANDO DA p
17 BRIG.DE Velho/RO 6450
- SO
(CLASSE: ESQV - 0350 TTh
ESQUADRIAS/FE BATALHAO Porto 22550
RRAGENS/VIDRO LOGISTICO DE | Velho/RO
SELVA
S) 160351 -
HOSPITAL DE
GUARNICAO DE | Porto
PORTO VeloRo | 120290
VELHO-MEX/R
0
- 160348 - 5
Materiais L d.e BATALHAO DE
Combate a incéndio ENGENHARIA | porto .
e DE N Velho/RO 90218
. CONSTRUCAO/
equipamento de RO
protecao individual 160349 -
abrangendo COMANDODA |,
: 17 BRIG.DE 26750
13 | Mater ext1nt0r§s, Unidade 100 | INFANTARIA DE | YeINO/RO RS
ial | mangueiras, SELVA/RO 216.968,00
machados, botas,
capacetes, abafadores, 160350 - 17A
complementos e afins BATALHAO Porto 100000
(baseados na Tabela LOGISTICO DE | Velho/RO
SELVA
SINAPI-RO)
Materiais de
Alvenaria
abrangendo cimento,
areia, brita, blocos,
tijolos, argamassas,
cal e demais
acessorios, 160348 - 5
complementos e afins BATALHAO DE
Mater . ENGENHARIA Porto
14 [ | (baseado na Tabela Unidade 1,00 DE VelhoRO | 61441 RS 61.441,00
SINAPI-RO). CONSTRUGAO/
RO
(CLASSE: PARE -
PAREDES/PAINEIS)
Obs: Este item ¢ cota
do item nr 01
Materiais 160348 - 5
Mater T . BATALHAO DE Porto
15 (7 [ Hidraulicos Unidade 1,00 ENGENHARIA | Veloro | 62000 R$ 62.000,00
abrangendo tubos e DE
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conexaes, lougas,
aparelhos e metais,
caixas e ralos,
registros e valvulas,
torneiras, chuveiros e
reservatorios e
demais acessorios,
complementos ¢ afins
(baseado na Tabela
SINAPI- RO).

(CLASSE: ASTU -
ASSENTAMENTO
DE TUBOS E
PECAS)

Obs: Este item € cota
do item nr 02

CONSTRUCAO/
RO

16

Mater
ial

Materiais Elétricos
abrangendo
iluminagao, tomadas,
interruptores,
disjuntores, cabos e
demais  acessorios,
complementos e afins
(baseado na Tabela

SINAPI- RO).

(CLASSE: INEL -
INSTALACAO
ELETRICA/ELETRI
FICACAO E
ILUMINACAO
EXT)

Obs: Este item € cota
do item nr 03

Unidade

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA

DE
CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

52400

R$

52.400,00

17

Mater
ial

Materiais de Pintura
abrangendo tintas,
massas,
impermeabilizantes,
solventes e
removedores, fundos
e seladores, vernizes,
silicones, adesivos e
colas, pincéis e rolos
e demais acessorios,
complementos ¢ afins
(baseados na Tabela
SINAPI- RO).

(CLASSE: PINT -
PINTURAS)

Obs: Este item € cota
do item nr 04

Unidade

160348 - 5

BATALHAO DE

ENGENHARIA
DE

CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

62000

R$

62.000,00
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Materiais de
carpintaria e
marcenaria
abrangendo madeiras,
compensados,
barrotes caibros 160348 - 5
" ) 5 BATALHAO DE
1g | Mater tabuas e demais Unidade 1,00 ENGENHARIA Porto 30072 RS 30.072,00
ial acessorios DE Velho/RO
i CONSTRUCAO/
complementos e afins RO
(baseados na Tabela
SINAPI- RO).
Obs: Este item € cota
do item nr 05
Materiais de Pisos,
Revestimentos e
demais acessorios,
complementos e afins
160348 - 5
(SbIall\?eAanIOSR(r)l;l Tabela BATALHAO DE
Mater - . . ENGENHARIA Porto
19 [ Unidade 1,00 DE Velho/RO | 60000 RS 60.000,00
CONSTRUGCAO/
(CLASSE: PISO — e
PISOS)
Obs: Este item ¢ cota
do item nr 06
Materiais de
Janelas, Portas e
demais  acessorios,
complementos e afins
(baseados na Tabela
SINAPI- RO). 60345 <
BATALHAO DE
Mater . . ENGENHARIA Porto
20 [ V57| (CLASSE: ESQV Unidade 1,00 DE Velhoro | 30072 | RS 30.072,00
ESQUADRIAS/FE CONSTRUGAO/
RRAGENS/VIDRO RO
S)
Obs: Este item ¢ cota
do item nr 07
Materiais de Telhas
e Calhas e demais
acessorios,
complementos ¢ afins
(baseados na Tabela 160348 - 5
SINAPI- RO). BATALHAO DE
Mater . ENGENHARIA Porto
21 | Unidade 1,00 DE VelhoRO | 30072 R$ 30.072,00
(CLASSE: COBE — CONSTRUCAO/
COBERTURA) RO
Obs: Este item ¢ cota
do item nr 08
Materiais de
160348 - 5
f%rragenfl BATALHAO DE
Mater | abrangendo . ENGENHARIA Porto
2 |7 dobradicas Unidade 1,00 DE VelhoRO | 30072 RS 30.072,00
’ CONSTRUCAO/
fechaduras, trancas, RO
pregos, parafusos,
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suportes, ganchos e
demais  acessorios,
complementos e afins
(baseados na Tabela
SINAPI-RO)

(CLASSE: ESQV -
ESQUADRIAS/FE
RRAGENS/VIDRO
S)

Obs: Este item € cota
do item nr 09

Materiais de Ferro e
Aco abrangendo
tubos, chapas, telhas,
arames, telas, vigas,
vergalhdes e demais
acessorios,
complementos e afins

complementos e afins
(baseados na tabela
SINAPI-RO).

(baseados na Tabela BA%?S;‘&-O 5DE
SINAPI-RO)
Mater : . ENGENHARIA Porto
23 | Unidade 1,00 DE VelhoRO | 60000 R$ 60.000,00
(CLASSE ESQV _ CONSTRUCAO/
: RO
ESQUADRIAS/FE
RRAGENS/VIDRO
S)
Obs: Este item € cota
do item nr 10
Ferramental em
geral, mecanica,
hidraulica, elétrica,
equipamentos
manuais e demais
acessorios,
complementos e afins 160348 - 5
(baseados na tabela BATALHAO DE
Mater | SINAPI-RO). . ENGENHARIA Porto
24 | ) Unidade 1,00 DE VelhoRO | 30072 RS 30.072,00
CONSTRUCAO/
(CLASSE: CANT - RO
CANTEIRO DE
OBRAS)
Obs: Este item ¢ cota
do item nr 11
Materiais de
Vidracaria
abrangendo  vidros
. 160348 - 5
paralh _]:111’16135, BATALHAO DE
Mater | espelhos, puxadores, . ENGENHARIA Porto
25 | colas . demais Unidade 1,00 DE VelhoRO | 30072 R$ 30.072,00
, . CONSTRUCAO/
acessorios, RO
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(CLASSE: ESQV -
ESQUADRIAS/FE
RRAGENS/VIDRO
S)

Obs: Este item é cota
do item nr 12

Materiais de
Combate a incéndio
e equipamento

de protecio

individual
abrangendo
. 160348 - 5
extintores, BATALHAO DE
Mater | mangueiras, . ENGENHARIA Porto
26 [0 machados botas Unidade 1,00 DE VelhoRO | 30072 R$ 30.072,00

’ ’ CONSTRUCAO/
capacetes, abafadores, RO
complementos e afins
(baseados na Tabela
SINAPI-RO)
Obs: Este item ¢ cota
doitemnr 13

RS
VALOR TOTAL 8.454.004,00

3. Descricio da necessidade

3.1 O objeto da contratagdo ¢ a aquisicdo de material de construgdo, com base no maior
desconto na tabela nio desonerada do SINAPI-RO (Sistema Nacional de Precos e Indices para a
Construcao Civil), visando atender as necessidades do 5° Batalhdo de Engenharia de Construgao.
Tal aquisicdo se justifica pela necessidade de manter em condicdes de uso os diversos
patrimonios sob responsabilidade do Exército Brasileiro, realizando pequenos reparos, pinturas e
demais servigos que necessitam dos materiais alvo desse processo licitatério, visando reduzir a
depreciacdo e custos futuros com manutencgao.

3.2.  Os materiais a serem adquiridos sdo fundamentais para a continuidade das atividades dos
orgaos, possibilitando o bom desempenho dos diversos departamentos e consequentemente o
desenvolvimento regular da rotina operacional.

3.3. A natureza do objeto a ser contratado € comum nos termos do paragrafo Unico, do art. 1°
da Lei 10.520/2002. Art. 1° Para aquisicao de bens e servicos comuns, podera ser adotada a
licitagdo na modalidade Pregdo, que sera regida por esta lei. § 1° Consideram-se bens e servicos
para fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais no mercado.

3.4. A escolha pelo Sistema de Registro de Precos (SRP) se faz necessaria, pois nao ha
exatidao na quantidade a ser adquirida, se tem uma estimativa de aquisi¢ao baseada no historico
de aquisicdes ja realizadas juntamente com os anseios atuais.
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3.5. Os materiais objeto desta licitacdo t€ém natureza de bens e servigos comuns, tendo em
vista que seus

padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado, nos termos do art. 6°, inciso XIII, da Lei Federal n°
14.133/2021.

3.6. A aquisicdo dos materiais sera realizada nas quantidades e especificacdes informadas na
Solicitagao de Fornecimento, que indicard também o cddigo Sinapi e o valor indicado na tabela
de referéncia para RONDONIA, disponivel no site oficial da Caixa Econdémica Federal, no
endereco: https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria 658 (o arquivo de
referéncia para este edital ¢

SINAPI ref Insumos Composicoes RO 202412 NaoDesonerado).

3.7. A Solicitagdo de Fornecimento ja contard com o percentual de desconto final oferecido na
licitagdo aplicado sobre os itens a serem adquiridos, observando a ultima atualizagdo publicada
da tabela Sinapi

3.8. Para o fornecimento dos materiais pretendidos os eventuais interessados deverdo
comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como
apresentar os documentos previstos no Edital, nos termos do art. 62 da Lei Federal n°
14.133/2021.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsivel
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5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

5.1 O prazo de entrega dos bens ¢ de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de
empenho e Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, sendo esta emitida via oficio ou
e-mail, em remessa, de acordo com a necessidade do orgao.

5.2. A entrega do material deverd ser realizada de forma integral, no Almoxarifado das
respectivas Unidades supramencionadas de 2* a 5* feira das 09h30 as 12h e das 13h30 as 16h30
ou as 6 feiras das 8h as 12 h no seguinte endereco: Os bens destinados ao 5° Batalhdo de
Engenharia de Construcdo deverdo ser entregues no seguinte endereco: 5° Batalhdo de
Engenharia de Construgdo - 5° BEC, Av. Rogério Weber, n° 01 - Bairro Militar, Porto Velho/RO,
CEP 76804-900, Segunda a sexta-feira, de 07h30 as 12h e de 13h30 as 17h, Telefone (69)
9-9979-5640.

5.3. Os bens destinados ao 54° Batalhdo de Infantaria de Selva - 54° BIS deverdo ser entregues no
seguinte endereco: 54° Batalhdo de Infantaria de Selva - 54° BIS, Comando do Exército, localizado
na BR-319, Km 09 - Zona Rural, Humaita/AM, CEP 69800-000. O recebimento ocorrera de
segunda a sexta-feira, no horario de 07h30 as 12h e de 13h30 as 17h. Para esclarecimentos ou
agendamento de entrega, entrar em contato pelo telefone (97) 3373-0500.

5.4. Os bens destinados ao Hospital de Guarnicdo de Porto Velho, 17° Batalhdo Logistico de Selva,
Comando da 17° Brigada de Infantaria de Selva/RO e ao Comando Fronteira
Rondonia/6BIS/MEX/RO deverdo ser entregues no seguinte endereco: 17° Batalhdo Logistico de
Selva, localizado na Avenida Pinheiro Machado, n® 2243 - Bairro Sdo Cristovao, Porto Velho/RO,
CEP 78902-100. O recebimento ocorrera de segunda a sexta-feira, no horario de 07h30 as 12h e de
13h30 as 17h. Para esclarecimentos ou agendamento de entrega, entrar em contato pelo telefone
(69) 2141-6345.

5.5.

5.6. O prazo de validade dos materiais no ato da entrega, nos casos em que a validade do
produto ndo estiver estabelecida na descri¢do do item, serd exigido, no ato de entrega do produto,
validade restante de pelo menos 75 % do prazo total de validade recomendado pelo fabricante.
Os produtos deverao conter data de fabricagdo, validade e lote.

5.7.  Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 04 (quatro dias), pelo responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua
conformidade com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

5.8. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 02 (dois dias), a contar da notificagao da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

5.9. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 04 (quatro dias), contados do
recebimento provisorio, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitagdo mediante termo circunstanciado. Ainda, a Contratada sujeitar-se-4 ao resultado dos
ensaios realizados pela Contratante, necessarios em face da especificidade do objeto.

5.10. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro
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do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

5.11. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

5.12. Todavia, segundo a analise da equipe de Planejamento da Contratagdo as denuncias
anteriormente observadas, ndo serdo ainda mais prejudicadas, por desarrazodvel exigéncia no
instrumento convocatdrio € seus anexos, os quais venham frustrar o carater competitivo da
licitagao.

5.13. Assim sendo, as exigé€ncias assinaladas sdo indispensaveis para uma contratacao eficiente,

sendo, portanto, consideradas flexiveis e necessarias tais requisitos.

5.14. Nao serdo aceitos materiais em desacordo com as especificagdes que serdo contidas no
termo de referéncia e das normas técnicas vigentes, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) ou as certificagdes expedidas pelo INMETRO.
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6. Levantamento de Mercado

6.1. Apos consultas em diferentes fontes, analisando contratagdes similares feitas por outros
orgaos e entidades, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias
ou inovacgdes, e apds analise do custo-beneficio de cada uma delas, optou-se pela solucao de
contratacdo, visando as necessidades da Administragao.

6.2. Dada as especificidades técnica do(s) objeto(s) deste instrumento, inclusive sera
desnecessaria a realizacdao de audiéncia publica para coleta de contribui¢des, a fim de definir a
solugdo mais adequada visando preservar a relagao custo-beneficio.

6.3. Os itens que compdem o objeto do certame sdo de natureza comum, no mercado existe a
solucao proposta que ¢ considerada vidvel ao grande numero de licitantes que comercializam o
objeto, o que garante a participagdo e a concorréncia.

7. Descri¢ao da solu¢ao como um todo

7.1. O 5° Batalhdo de Engenharia de Constru¢do adquirira insumos para suas instalagoes,
licitando empresas que atendam sua demanda, conforme as quantidades estabelecidas neste
ETP.

7.2. A execucdo do fornecimento dos bens sera iniciada por intermédio de um planejamento
acordado entre a Contratante € a licitante vencedora do certame denominado Contratada.

7.3. A frequéncia e a periodicidade do fornecimento dar-se-4, a partir, da eventual necessidade
do 5° BEC em suprir a demanda dos servigos a serem executados.

7.4. O fornecimento dos bens contratados obedecerd rigorosamente as normas da ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas), [IGAM, ANVISA e demais 6rgaos necessarios.

7.5. A Contratada responderd civil e criminalmente, por danos pessoais ou patrimoniais
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato ou ainda, por negligéncia, imprudéncia
ou impericia de seus prepostos.

7.6. Compete a Contratada a responsabilidade quanto a destina¢do dos residuos provenientes
do beneficiamento dos insumos, durante toda a execucao dos servigos ¢ ao final.

7.7. O Pregoeiro e a equipe de apoio de posse da tabela SINAPI-RO, e das descri¢des dos
itens no Termo de Referéncia terdo condigdes de avaliar os produtos ofertados pelos licitantes.
Essa avaliacdo visa adquirir o melhor produto para a Administragdo, garantindo assim a
manutengdo mais efetiva das instalagdes e durabilidade dos bens.

7.8. Ao fim do processo licitatorio, as empresas vencedoras dos itens propostos, receberdao a
Nota de Empenho ¢ a Ordem de Fornecimento via e-mail e deverdo realizar a entrega dos
materiais solicitados, cabe ressaltar os 30 (trinta) dias méaximos para a entrega do material
empenhado apds o recebimento da Nota de Empenho.
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8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1 Os quantitativos dos materiais foram estimados de acordo com o consumo verificado
no ano de 2024, conforme acompanhamento e registro mensal no estoque junto ao
almoxarifado, considerando as demandas oriundas dos servigos de manuten¢do predial. A
referida aquisi¢do serd realizada a fim também para suprir o estoque regulador do setor de
Materiais do 5° Batalhdo de Engenharia de Construgdo e destinados para o cumprimento das
diversas missoes, como as obras de convénios dos Termos de Cooperagdes firmados por esta
Unidade, com estimativas prevista pela Se¢do Técnica da OM, de acordo com o mapa
comparativo em anexo.

8.2. Foram realizados ainda estudos das aquisicdo realizada em licitagdes anteriores,
confrontando com as necessidades atuais, o que veio garantir maior precisdo nos
quantitativos estimados, neste termo de referéncia.

8.3.  Sabendo-se ainda da impossibilidade no caso concreto de se prever um quantitativo
exato de materiais a serem adquiridos, tendo em vista, ser necessario a previsao de casos de
manutengdes corretivas, novas construcdes e adequacdes, ndo previstas, mas que poderdo
ocorrer nas instalagdes do batalhdo no decorrer da vigéncia da licitacao.

8.4. A necessidade de contratagdes frequentes, com aquisicdo e entrega parcelada,
conforme as necessidades que efetivamente se concretizem, sendo evidente que pela natureza
e destinagdo do material ndo ¢ possivel definir com plena exatiddo o quantitativo a ser
demandado pela Administracdo, considerando, ademais, a auséncia de condi¢des de
estocagem em grande quantidade de material, sem se falar nos riscos de perda decorrentes do
armazenamento.

9. Estimativa do Valor da Contratacio
Valor (R$): 8.454.004,00

9.1 O valor da presente contratagdo esta estimado em R$ 8.454.004,00 (oito milhdes
quatrocentos e cinquenta e quatro mil e quatro reais.). O Valor estimado encontra-se detalhado na
memoria de calculo, documento anexo a Formalizagao da Demanda.

9.2 A Pesquisa de Pregos foi realizada mediante o seguinte parametro: III) dados de pesquisa
publicada em midia especializada, de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo,
desde que atualizados no momento da pesquisa.

9.3 Para efeito de cotacdo, sera levado em conta o MENOR PRECO, ou seja, o maior
percentual de desconto oferecido na Tabela SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e
Indices da Construgdo Civil (SEM DESONERACAO), o qual tem gestido compartilhada entre
Caixa e IBGE e divulga mensalmente custo e indices da construgao civil, do Estado de Rondonia,
municipio de Porto Velho.
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10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucio

10.1 As aquisi¢des se dardo de forma parcelada, de acordo com as demandas previstas e
descentralizagdo de recursos por parte do governo federal, o que justifica a opgao de sistema de
registro de precos (SRP). Quando contratados, os itens elencados deverdo ser entregues em
remessa unica no setor de almoxarifado de um dos enderecos relacionados no item local de
entrega do edital, correspondente a sede desta Organizagao Militar (OM).

10.2. Devido nao haver necessidade de aquisi¢ao de itens em conjunto ou itens que necessitem de
uma complementagdo de outro item deste certame, opta pelo parcelamento do objeto, agdo que
ndo prejudicard a participagdo no certame e tdo pouca a concorréncia.

11. Contratac¢oes Correlatas e/ou Interdependentes

11.1  No caso concreto, o 5° BEC possui em um passado recente contratagdes correlatas e nao
interdependentes para a viabilidade e contratagdo desta demanda, pois, os insumos sao de vital
importancia para a manutengdo e reparo de suas instalagdes com uso recorrente.

12. Alinhamento entre a Contratacio e o Planejamento

12.1 A referida contratagio compde o Plano anual de Contrata¢des do Orgio.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacio

13.1. A referida contratagdo propiciara ao 5° Batalhdo de Engenharia de Construcao cumprir as
suas missoes de adestramento em Operagdes de Engenharia de Constru¢ao, bem como as da vida
Administrativa da Organizagao Militar.

13.2. Com a aquisicdo dos materiais de construcao deste certame, o 5° BEC pretende dar
continuidade, propiciando condigdes adequadas de asseio, e apresentacdo da melhor forma
possivel, preocupando-se na aquisi¢do de itens que cumpram as exigéncias ambientais.

14. Providéncias a serem Adotadas

14.1 Deverd ser confeccionado o referido Termo de Referéncia para inicio do processo
licitatorio correspondente, ap6s autorizado pelo Ordenador de Despesas.

14.2. As Companhias de Construcdo e os Servigos Gerais possuem local destinado e pessoal
qualificado para o recebimento, armazenamento e utilizagdo dos materiais adquiridos, realizando
a verificagdo e separacao dos itens de acordo com a sua classificacao.
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15. Possiveis Impactos Ambientais

15.1. Visando a efetiva aplicagdo de critérios, acdes ambientais e socioambientais quanto a
insercao de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitagdo promovidos pela
Administragdo Publica, e em atendimento ao artigo 5° e seus incisos da Instru¢do Normativa n°
1

/2010 da SLTI/MPOG, o 5° BEC, quando da aquisicao de bens, podera exigir os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental:

15.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2, que sejam observados os requisitos
ambientais para a obtencdo de certificado do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e
Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto em relacao
aos seus similares.

15.2. Usar produtos e conservagao de superficies e objetos inanimados que obedecam
as classificagdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

15.3. Observar em todas as fases do procedimento licitatério as orientagdes € normas voltadas
para a sustentabilidade ambiental, prevendo, inclusive, as recomendagdes quanto a
responsabilidade do fornecedor pelo recolhimento e descarte do material bem como a
apresentacdo de documentos fisicos, copiados ou impressos, preferencialmente através de papel
reciclado, e de forma a nao frustrar a competitividade.

15.4. O Decreto Federal n® 7.404, de 23 de dezembro de 2010, cita no art. 18 que os
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos e embalagens, deverao
estruturar e implementar sistemas de logistica reversa, mediante o retorno dos produtos e
embalagens apos o uso pelo consumidor, ficando estes responsaveis pela realizacdo da Logistica
Reversa. Essa Logistica ¢ um instrumento de desenvolvimento econémico e social caracterizado
pelo conjunto de agdes, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituicdo dos
residuos solidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos, ou outra destinacao final ambientalmente adequada (caso houver).

15.5. A Contratada devera retornar as embalagens vazias ao seu estabelecimento operacional
logo apods o seu uso, para inutilizacdo e descarte, sendo de sua inteira responsabilidade a retirada
desses materiais conforme previsto na legislagdo e normas ambientais para o tratamento,
armazenamento, transporte e destinacdo do lixo ou residuos hospitalares para os materiais
compativeis com o objeto desta licitagao.

15.5. A logistica reversa tratada no item 5.5 sera de total responsabilidade da contratada,

devendo a mesma atentar-se para dar, dentro de sua competéncia, cumprimento ao disposto nas
normas especificas de destinacdo final (ABNT-NBR 13.968:1997; ABNT-NBR 14.719:2001 e
ABNT-NBR 14.935:2003). Devera também a Contratada se responsabilizar pela retirada das
embalagens que acondicionam os produtos utilizados, tais como caixas e embalagens plasticas e
pelo recolhimento dos materiais que porventura forem utilizados e transformados em lixo.

15.5. A contratada devera observar quanto a destinagao final de sobras e de embalagens
decorrentes da prestacdo do servi¢o o que dispde a Lei n°® 7.802/1989, a Resolugdo RDC ANVISA n°
052/2009 e o Decreto n® 4.074/2002.
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15.6  Realizar a separacao dos residuos reciclaveis descartados pelos o6rgaos e entidades da
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua
destinagdo as associacdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que sera
procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN
/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 2006;

15.7 Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associa¢ao Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sélidos.

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contrataco.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Diante deste estudo e com base nos elementos citados acima, chega-se a conclusdo que a
contratagdo ¢ viavel, pois atende aos principios legais, a estimativa de quantidade encontra-se de
acordo com a demanda , a pesquisa de prego foi realizada e existe participacdo em concorréncias
licitantes, garantindo assim a ndo frustracao do certame.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n® 10.543

de 13 de novembro de 2020. Docmenioasinado digitaimente

gov/ s -
Verifigue em https://validar.iti.gov.br

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente
g l' Data: 17!07!2025 13:32:3!-!300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Equipe de apoio

Despacho: Despacho: Aprovo o presente Estudo Preliminar, em atengdo ao Art. 14°, II, §1° Dec. 10024/19, motivado pelas
necessidades de atender a demanda da Administragdo e do interesse publico

Cel

Ordenador de Despesas do 5° BEC
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(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

(Processo Administrativo n°64043.000497/2025-17)

TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. Aquisicdo de materiais de constru¢dao, com base no maior desconto na tabela ndo desonerada do SINAPI-RO
(Sistema Nacional de Pregos e Indices para a Construgdo Civil), nos termos da tabela abaixo, conforme
condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.
1.2.
Ne . . Valor
Tipo Unidade de o e
do de Descricao do Item Fornecime Um‘tarlo UASG - Mlllllﬂpl()-/UF de Entrega - VALOR TOTAL
Ite Estimad Quantidade
Item nto
m o (R$)
160005 - 54
BATALHAO DE | Humaitd/A
INFANTARIA DE | M 300000
SELVA/AM
160346 -
COMANDO DE
.. FRONTEIRA Porto 260371
Materiais de RONDONIA/6 Velho/RO
Alvenaria BIS/MEX/RO
abrangendo cimento, 160348 - 5
. . BATALHAO DE
areia, brita, blocos, ENGENHARIA | Porto
.. 299429
tijolos, argamassas, DE X Velho/RO
cal € demais ggNSTRUCAO/
" acessorios, 160349 - RS
ater .
1 ‘al complementos e afins | Unidade 1,00 COMANDO DA Porto 1.523.170.00
(baseado na Tabela 17 BRIG.DE Velhoro | 102300 e
INFANTARIA DE
SINAPI-RO). SELVA/RO
160350 - 17A
. BATALHAO Porto
(CLASSE: PARE - LOGISTICODE | Velho/RO | 200000
PAREDES/PAINEIS) SELVA
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160351 -
HOSPITAL DE
GUARNICAO DE | Porto
PORTO VelhoRo | 360870
VELHO-MEX/R
0
160005 - 54
BATALHAO DE | Humaitd/A 180000
Materiais INFANTARIA DE | M
e SELVA/AM
Hidraulicos 160346 -
abrangendo tubos e COMANDODE |, "
~ FRONTEIRA 189374
conexoes, 10uga}s, RONDONIA/ | Velho/RO
aparelhos e metais, BIS/MEX/RO
caixas e ralos, 160348 - 5
. . BATALHAO DE
registros e Valyulas, ENGENHARIA | Porto 172050
torneiras, chuveiros e DE Velho/RO
reservatorios e CONSTRUCAO/
2 M) demais  acessorios, | Unidade o0 RO RS
ial ’ ’ 160349 - 931.192,00
complementos e afins COMANDODA [, ’
(baseado na Tabela 17 BRIG.DE VelhoRo | 13990
A INFANTARIA DE
SINAPI- RO). SELVA/RO
160350 - 17A
(CLASSE: ASTU - BATALHAO | Porte o | 140000
€1ho,
ASSENTAMENTO SELVA
DE TUBOS E 160351 -
HOSPITAL DE
PECAS) GUARNICAO DE | Porto 234959
PORTO Velho/RO
VELHO-MEX/R
0
160005 - 54
BATALHAO DE | Humaitd/A
INFANTARIA DE | M 255000
. . SELVA/AM
Materiais Elétricos 160346 -
abrangendo COMANDODE [,
e FRONTEIRA 77040
}lummag:ao, tomadas, RONDONIA/G | Velho/RO
Interruptores, BIS/MEX/RO
disjuntores, cabos e 160348 - 5
. g BATALHAO DE
demais  acessorios, ENGENHARIA | Porto 13354
complementos ¢ afins DE i Velho/RO
Vage; | (PAS€ad0 na - Tabela FC{SNSTRUCAO/ RS
ater .
3 . SINAPI- RO). Unidade 1,00
al ) 160349 - 1.108.148,00
COMANDODA |, -
(CLASSE: INEL - IIIZJS\%\II(T}A%A bE | VethoRO 37000
INSTALACAO SELVA/RO
ELETRICA/ELETRI 160350 - 17A
FICACAO LIS {7 | oo
ILUMINACAO SELVA
EXT) 160351 -
HOSPITAL DE
GUARNICAO DE | Porto
PORTO Velho/RO | 303734
VELHO-MEX/R
0
1\gaterlzu(s1 de qutura 160005 - 54 RS
4 Matler abrangendo tintas, Unidade 1,00 ?&1&%&3 E;E i—l/lumalta/A 180000
ial | massas, SELVAANM 908.370,00
impermeabilizantes,
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solventes e
removedores, fundos
e seladores, vernizes,
silicones, adesivos €
colas, pincéis e rolos
e demais acessorios,
complementos e afins
(baseados na Tabela
SINAPI-RO).

(CLASSE: PINT -
PINTURAS)

160346 -
COMANDO DE
FRONTEIRA
RONDONIA/6
BIS/MEX/RO

Porto
Velho/RO

67448

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA
DE
CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

177386

160349 -
COMANDO DA
17 BRIG.DE
INFANTARIA DE
SELVA/RO

Porto
Velho/RO

94150

160350 - 17A
BATALHAO
LOGISTICO DE
SELVA

Porto
Velho/RO

150000

160351 -
HOSPITAL DE
GUARNICAO DE
PORTO
VELHO-MEX/R
(0}

Porto
Velho/RO

239386

Mater
ial

Materiais de
carpintaria e
marcenaria
abrangendo madeiras,
compensados,
barrotes,
tdbuas e
acessorios,
complementos e afins
(baseados na Tabela
SINAPI- RO).

caibros,
demais

Unidade

1,00

160005 - 54
BATALHAO DE
INFANTARIA DE
SELVA/AM

Humaita/A
M

90000

160346 -
COMANDO DE
FRONTEIRA
RONDONIA/6
BIS/MEX/RO

Porto
Velho/RO

67602

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA
DE
CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

90218

160349 -
COMANDO DA
17 BRIG.DE
INFANTARIA DE
SELVA/RO

Porto
Velho/RO

16900

160350 - 17A
BATALHAO
LOGISTICO DE
SELVA

Porto
Velho/RO

68000

RS
332.720,00

Mater
ial

Materiais de Pisos,
Revestimentos e
demais acessorios,
complementos ¢ afins
(baseados na Tabela
SINAPI- RO)

.(CLASSE: PISO -
PISOS)

Unidade

1,00

160005 - 54
BATALHAO DE
INFANTARIA DE
SELVA/AM

Humaita/A
M

180000

160346 -
COMANDO DE
FRONTEIRA
RONDONIA/6
BIS/MEX/RO

Porto
Velho/RO

31730

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA
DE
CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

178556

160349 -
COMANDO DA
17 BRIG.DE
INFANTARIA DE
SELVA/RO

Porto
Velho/RO

41000

160350 - 17A
BATALHAO
LOGISTICO DE
SELVA

Porto
Velho/RO

82580

RS
752.422,00
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160351 -
HOSPITAL DE
GUARNICAO DE
PORTO
VELHO-MEX/R
(0)

Porto
Velho/RO

238556

Mater
ial

Materiais de
Janelas, Portas ¢
demais  acessorios,
complementos e afins
(baseados na Tabela
SINAPI- RO).

(CLASSE: ESQV -
ESQUADRIAS/FE
RRAGENS/VIDRO
S)

Unidade

1,00

160005 - 54
BATALHAO DE
INFANTARIA DE
SELVA/AM

Humaita/A
M

90000

160346 -
COMANDO DE
FRONTEIRA
RONDONIA/6
BIS/MEX/RO

Porto
Velho/RO

19045

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA
DE
CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

90218

160349 -
COMANDO DA
17 BRIG.DE
INFANTARIA DE
SELVA/RO

Porto
Velho/RO

44000

160350 - 17A
BATALHAO
LOGISTICO DE
SELVA

Porto
Velho/RO

82580

RS
325.843,00

Mater
ial

Materiais de Telhas
e Calhas e demais
acessorios,
complementos e afins
(baseados na Tabela
SINAPI- RO).

(CLASSE: COBE —
COBERTURA)

Unidade

1,00

160005 - 54
BATALHAO DE
INFANTARIA DE
SELVA/AM

Humaita/A
M

90000

160346 -
COMANDO DE
FRONTEIRA
RONDONIA/6
BIS/MEX/RO

Porto
Velho/RO

85306

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA
DE
CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

180.218

160349 -
COMANDO DA
17 BRIG.DE
INFANTARIA DE
SELVA/RO

Porto
Velho/RO

20300

160350 - 17A
BATALHAO
LOGISTICO DE
SELVA

Porto
Velho/RO

75334

RS
451.158,00

Mater
ial

Materiais de
ferragens
abrangendo
dobradigas,
fechaduras, trancas,
pregos, parafusos,
suportes, ganchos e
demais acessorios,
complementos ¢ afins
(baseados na Tabela
SINAPI-RO).

(CLASSE: ESQV -

Unidade

1,00

160005 - 54
BATALHAO DE
INFANTARIA DE
SELVA/AM

Humaita/A
M

90000

160346 -
COMANDO DE
FRONTEIRA
RONDONIA/6
BIS/MEX/RO

Porto
Velho/RO

85306

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA
DE
CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

90218

160349 -
COMANDO DA
17 BRIG.DE
INFANTARIA DE
SELVA/RO

Porto
Velho/RO

4200

RS
329.724,00

ESQUADRIAS/FE
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RRAGENS/VIDRO

160350 - 17A
S) BATALHAO Porto 60000
LOGISTICODE | Velho/RO
SELVA
160005 - 54
BATALHAO DE | Humaitd/A 90000
INFANTARIA DE | M
Materiais de Ferro e ?f(;\fz/ AM
A¢o abrangendo COMANDODE |,
tubos, chapas, telhas, FRONIEIR/%/ VelhoRO | 19045
. RONDONIA/6
arames, telas, vigas, BIS/MEX/RO
vergalhdes e demais 160348 - 5
acessorios, BATALHAO DE RS
10 Miztler complementos ¢ afins | Unidade 1,00 EI;GENHARIA f,(e)f;(;/RO 97268 285.447.00
(baseados na Tabela CONSTRUCAO/ Y
SINAPI-RO). RO
160349 -
COMANDODA |,
(CLASSE: FUES - 17 BRIG.DE VelhoRO | 3800
FUNDACOES E INFANTARIA DE
SELVA/RO
ESTRUTURAS) 160350 - 17A
BATALHAO Porto 75334
LOGISTICO DE | Velho/RO
SELVA
160005 - 54
BATALHAO DE | Humaitd/A 90000
F tal INFANTARIA DE | M
erramenta em SELVA/AM
geral, mecanica, 160346 -
hidraulica,  elétrica, COMANDO DE .
. FRONTEIRA VehoRO | 19045
equipamentos . RONDONIA/6 etho
manuais e demais BIS/MEX/RO
acessorios, 160348 - 5
BATALHAO DE
Mater | COMplementos e afins . ENGENHARIA | Porto RS
11 . Unidade 1,00 90218
ial [(baseados na tabela DE . Velho/RO 292.893,00
: RO
160349 -
(CLASSE: CANT - COMANDODA |,
17 BRIG.DE VehoRO | 11050
CANTEIRO DE INFANTARIA DE | ¢'"©
OBRAS) SELVA/RO
160350 - 17A
BATALHAO Porto 82580
LOGISTICODE | Velho/RO
SELVA
Materiais de BATALHAO DE | Humaita/a
. . umaita
Vidracaria ) INFANTARIA DE | M 100000
abrangendo  vidros SELVA/AM
para janelas, 160346 -
h COMANDODE [,
espelhos, puxadores, FRONTEIRA oro | 28066
colas e demais RONDONIA/6
acessorios, }13;(% I:g:XS/ RO RS
12 Miztler complementos e afins | Unidade 1,00 | BATALHAO DE 497 604.00
(baseados na tabela ENGENHARIA | Porto 00218 -604,
DE Velho/RO
SINAPI-RO) CONSTRUCAO/
. RO
(CLASSE: ESQYV - 160349 -
ESQUADRIAS/FE f%"R/?gDD% DA | porto 6450
RRAGENS/VIDRO INFANTARIA DE | Yetho/RO
S) SELVA/RO
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160350 - 17A
BATALHAO Porto 82580
LOGISTICO DE | Velho/RO
SELVA
160351 -
HOSPITAL DE
GUARNICAO DE | Porto
PORTO Velhoro | 120290
VELHO-MEX/R
0
Materiais de 160348 - 5
Combat incéndi BATALHAO DE
ompate a Incendio ENGENHARIA | Porto 00218
e DE Velho/RO
equipamento de EgNSTRUCAO/
protecido individual 160349 -
abrangendo COMANDODA [,
: 17 BRIG.DE 26750
13 M.atler extintores, Unidade 1,00 | INFANTARIA DE | VelhoRO RS
al I mangueiras, SELVA/RO 216.968,00
machados, botas,
capacetes, abafadores, 160350 - 17A
complementos e afins BATALHAO Porto 100000
(baseados na Tabela LOGISTICO DE Velho/RO
ELVA
SINAPI-RO) 5
Materiais de
Alvenaria
abrangendo cimento,
areia, brita, blocos,
tijolos, argamassas,
cal e demais
acessorios, 160348 - 5
complementos ¢ afins BATALHAO DE
Mater . ENGENHARIA Porto
4 (baseado na Tabela | Unidade 1,00 DE VelhoRO | 61441 R$ 61.441,00
SINAPI-RO). CONSTRUCAO/
RO
(CLASSE: PARE -
PAREDES/PAINEIS)
Obs: Este item € cota
do item nr 01
Materiais
Hidraulicos
abrangendo tubos e
conexoes, loucas,
aparelhos e metais,
caixas e ralos,
. . 160348 - 5
registros ehvalyulas, BATAL HAO DE
15 | Mater tornelras’, chuveiros e .. 1,00 ENGENHARIA Porto 62000 RS 62.000,00
. L CONSTRUCAO/
demais  acessorios, RO
complementos ¢ afins
(baseado na Tabela
SINAPI- RO).
(CLASSE: ASTU -
ASSENTAMENTO
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DE TUBOS E
PECAS)

Obs: Este item € cota
do item nr 02

16

Mater
ial

Materiais Elétricos
abrangendo

iluminagdo, tomadas,
interruptores,

disjuntores, cabos e
demais acessorios,
complementos e afins
(baseado na Tabela

SINAPI- RO).

(CLASSE: INEL -
INSTALACAO
ELETRICA/ELETRI
FICACAO E
ILUMINACAO
EXT)

Obs: Este item € cota
do item nr 03

Unidade

1,00

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA

DE
CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

52400

RS

52.400,00

17

Mater
ial

Materiais de Pintura
abrangendo tintas,
massas,
impermeabilizantes,
solventes e
removedores, fundos
e seladores, vernizes,
silicones, adesivos e
colas, pincéis e rolos
e demais acessorios,
complementos ¢ afins
(baseados na Tabela
SINAPI- RO).

(CLASSE: PINT -
PINTURAS)

Obs: Este item € cota
do item nr 04

Unidade

1,00

160348 - 5

BATALHAO DE

ENGENHARIA
DE

CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

62000

RS

62.000,00

18

Mater
ial

Materiais de
carpintaria e
marcenaria
abrangendo madeiras,
compensados,
barrotes,
tabuas e
acessorios,
complementos e afins

caibros,
demais

Unidade

1,00

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA

DE
CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

30072

RS

30.072,00
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(baseados na Tabela
SINAPI- RO).
Obs: Este item é cota
do item nr 05
Materiais de Pisos,
Revestimentos e
demais  acessorios,
complementos e afins
(baseados na Tabela 160348 - 5
SINAPL. RO) BATALHAO DE
Mater - . . ENGENHARIA Porto
9 [ Unidade 1,00 DE Velho/RO | 60000 R$ 60.000,00
CONSTRUCAO/
(CLASSE: PISO - e
PISOS)
Obs: Este item € cota
do item nr 06
Materiais de
Janelas, Portas ¢
demais acessorios,
complementos ¢ afins
(baseados na Tabela
SINAPI- RO). 160348 - 5
BATALHAO DE
Mater . . ENGENHARIA Porto
20 |5 [(CLASSE: ESQV - | Unidade 1,00 DE VelhoRo | 30072 | RS 30.072,00
ESQUADRIAS/FE CONSTRUCAO/
RRAGENS/VIDRO RO
S)
Obs: Este item € cota
do item nr 07
Materiais de Telhas
e Calhas e demais
acessorios,
complementos e afins
(baseados na Tabela 160348 - 5
SINAPI- RO). BATALHAO DE
Mater . ENGENHARIA Porto
21 [ Unidade 1,00 DE VelhoRo | 30072 RS 30.072,00
(CLASSE: COBE — CONSTRUCAO/
COBERTURA) RO
Obs: Este item é cota
do item nr 08
Materiais de
ferragens
abrangendo 160348 - 5
dobradicas, BATALHAO DE
2 | M| fechaduras, trancas, | Unidade | 100 | FNOENHARIAZ Forte 3007 | gs 30.072,00
pregos, parafusos, CONSTRUGAO/
suportes, ganchos e RO
demais  acessorios,
complementos_¢ afins

Este documento é peca do processo 64043.000472/2025-13

Pag 263 de 368



(baseados na Tabela
SINAPI-RO)

(CLASSE: ESQV -
ESQUADRIAS/FE
RRAGENS/VIDRO
S)

Obs: Este item € cota
do item nr 09

Materiais de Ferro e
Aco abrangendo
tubos, chapas, telhas,
arames, telas, vigas,
vergalhdes e demais
acessorios,

complementos e afins

acessorios,

(baseados na Tabela BAle\OSI‘_‘&-O 5DE
SINAPI-RO)
Mater . . ENGENHARIA Porto
23 [ Unidade 1,00 DE Velho/RO | 60000 R$ 60.000,00
(CLASSE ESQV _ CONSTRUCAO/
: RO
ESQUADRIAS/FE
RRAGENS/VIDRO
S)
Obs: Este item é cota
do item nr 10
Ferramental em
geral, mecanica,
hidraulica, elétrica,
equipamentos
manuais e demais
acessorios,
complementos e afins 160348 - 5
(baseados na tabela BATALHAO DE
Mater | SINAPI-RO). . ENGENHARIA Porto
24 [0 ) Unidade 1,00 DE VelhoRo | 30072 R$ 30.072,00
CONSTRUGAO/
(CLASSE: CANT - RO
CANTEIRO DE
OBRAS)
Obs: Este item é cota
do item nr 11
Materiais de
Vidracaria 160348 - 5
" abrangendo  vidros %ﬁ&'ﬂ?ﬁ{?{f »
ater . . orto
25 | M0, | para janelas, | Unidade 1,00 DE VelhoRo | 30072 R$ 30.072,00
espelhos, puxadores, CONSTRUGAO/
colas e  demais RO
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complementos ¢ afins
(baseados na tabela
SINAPI-RO).

(CLASSE: ESQV -
ESQUADRIAS/FE
RRAGENS/VIDRO
S)

Obs: Este item é cota
do item nr 12

Materiais de
Combate a incéndio
e equipamento de
protecao individual

abrangendo
extintores,
mangueiras, 60348 . 5
machados, . botas, BATAL HAO DE
56 |Mater [ capacetes, abafadores, Unidade 1,00 ENGENHARIA Porto 30072 RS 30.072,00
ial | complementos e afins CONS%EU o) Velho/RO
(baseados na Tabela RO ¢
SINAPI-RO)
Obs: Este item € cota
do item nr 13
RS
VALOR TOTAL 8.454.004,00

1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Os bens objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante
do Estudo Técnico Preliminar.

o

O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n
10.818, de 27 de setembro de 2021.

O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 1 (um) ano, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de
2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacao.

Para os itens 14 a 26, a participacdo ¢ exclusiva a microempresas ¢ empresas de pequeno porte
quando valor do item ¢ inferior a 80 mil reais e por se tratar de cotas dos itens ampla participag@o,
nos termos do art. 48 da Lei Complementar n® 123.

Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas devera
ocorrer pelo menor preco.

BDI DA ADMINISTRACAO

1.

7 Os percentuais a seguir apresentados foram os calculados pela administragao,

seguindo parametros de outras organizagdes militares que trabalham com servigos
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de engenharia. Portanto, o BDI adotado serd de 14,02% conforme imagem abaixo. O
valor do lance a ser apresentado ja devera contemplar o BDI e o desconto da
empresa proponente.

determinar as unidades técnicas desta OM que, nas analises do or¢camento de obras
publicas, utilizem os parametros para taxas de BDI a seguir especificados, em
substituicdo aos referenciais contidos nos Acordaos ns. 325/2007 € 2.369/2011:

TIPOS DE OBRA 1° Quartil Médio 3° Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20,34% 22,12% 25,00%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E 19,60% 20,97% 24,23%
FERROVIAS
CONSTRUCAO DE REDES DE 20,76% 24,18% 26,44%

ABASTECIMENTO DE  AGUA,
COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUCOES CORRELATAS

CONSTRUCAO E MANUTENCAO | 24,00% 25,84% 27,86%
DE ESTACOES E REDES DE
DISTRIBUICAO DE  ENERGIA

ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS | 22,80% 27,48% 30,95%
E FLUVIAIS

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E

EQUIPAMENTOS
1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL
11,10% 14,02% 16,80%

2. Fundamentacao da contratacio

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentac@o da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratacées Anual [2025], conforme consta das
informagoes basicas desse termo de referéncia.

1. ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000248/2024;
I1. Data de publica¢do no PNCP: 20/05/2023;

I11. Id do item no PCA: 973 ao 980;

IV. Classe/Grupo: 5340, 9515, 5520, 4710, 4210, 7220, 5650, 5130, 5620, 6110, 8010 e 5510;

V. Identificador da Futura Contratagdo: 160348-90025/2023.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO

OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descric¢do da solu¢do como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos

Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser

atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratac¢oes Sustentdveis:

Descri¢ao sumaria

Exigéncia

Materiais de Pintura

Apresentacdo do Cadastro Técnico Federal de regularidadg
valido para Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, nos termos do artigo 17
inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e da Instru¢do Normativa
IBAMA n° 31, de03/12/2009, e legislagao correlata.

Materiais de carpintaria € marcenaria

Apresentacdo do Cadastro Técnico Federal de regularidade
valido para Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, nos termos do artigo 17
inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e da Instru¢do Normativa
IBAMA n° 31, de03/12/2009, e legislagdo correlata.

Materiais de Combate a incéndio

Apresentacdo do Cadastro Técnico Federal de regularidade
valido para Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, nos termos do artigo 17
inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e da Instru¢do Normativa
IBAMA n° 31, de03/12/2009, ¢ legislagdo correlata.

4.1.1. Visando a efetiva aplicag@o de critérios, agdes ambientais e socioambientais quanto a insergdo de

requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitagdo promovidos pela Administragdo

Publica, e em atendimento ao artigo 5° e seus incisos da Instru¢do Normativa n° 1/2020 da
SLTI/MPOG e de acordo com o Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis - DECOR/CGU/AGU,
quando da aquisicdo de bens, podera exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

4.1.1.1. Produtos constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR - 15448-1 E 15448-2;

4.1.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificagdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo ¢ Qualidade Industrial - INMETRO como
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produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

4.1.1.3. Os produtos devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima prote¢do durante o transporte e 0 armazenamento;

4.1.14. Que os produtos ndo contenham substdncias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

4.1.1.5. A permissdo ou restricdo do uso de materiais reciclados para materiais destinados ao
contato com alimentos esta definida nos regulamentos especificos, conforme o tipo de material.
Para os materiais celulosico (RDC n° 88/2016), metalico (RDC n° 20/2007) e vidro e cerdmica
(Portaria n° 27/1996) ¢é permitido o uso de material reciclado. No caso de plastico (RDC n°
20/2008) ¢ permitido apenas PET-PCR grau alimenticio. Nao é permitido o uso de material
reciclado para elastoméricos em contato com alimentos (Resolugao n°123/2001).

4.1.1.6. Se a embalagem for PET p6s-consumo reciclado (PET PCR), além das especificagdes,
a contratada devera ter o registro ou autorizagdo do PET PCR pela Anvisa.

4.1.1.7. A contratada observara a Resolugdo RDC ANVISA 275, de 2002, bem como
legislag@o e/ou normas de 6rgdos de vigilancia sanitaria estaduais, distrital e municipais.

4.2, Na presente contratagdo serd admitida a indicacdo da(s) seguinte(s) marca(s),
caracteristica(s) ou modelo(s), de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos
Preliminares.

Subcontratacio

4.3. Nao ¢ admitida a subcontrata¢cdo do objeto contratual.

Garantia da contratacio

4.4. 0 contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratacao.

5. Modelo de execucao do objeto

Condicoes de Entrega
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5.1. O prazo de entrega dos bens ¢ de 30 (Trinta) dias, contados do(a) data de recebimento da nota de
empenho e da ordem de fornecimento, em remessa tnica.

5.2. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razoes
respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagio de
prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e forga maior.

5.3. Os bens destinados ao 5° Batalhdo de Engenharia de Construgdo deverdo ser entregues no
seguinte endereco: 5° Batalhdo de Engenharia de Construcdo - 5° BEC, Av. Rogério Weber, n° 01 -
Bairro Militar, Porto Velho/RO, CEP 76804-900, Segunda a sexta-feira, de 07h30 as 12h e de 13h30 as
17h, Telefone (69) 9-9979-5640.

5.4. Os bens destinados ao 54° Batalhdo de Infantaria de Selva - 54° BIS deverao ser entregues no
seguinte endereco: 54° Batalhdo de Infantaria de Selva - 54° BIS, Comando do Exército, localizado na
BR-319, Km 09 - Zona Rural, Humaitd/AM, CEP 69800-000. O recebimento ocorrera de segunda a
sexta-feira, no horario de 07h30 as 12h e de 13h30 as 17h. Para esclarecimentos ou agendamento de
entrega, entrar em contato pelo telefone (97) 3373-0500.

5.5. Os bens destinados ao Hospital de Guarni¢do de Porto Velho, 17° Batalhdo Logistico de
Selva, Comando da 17° Brigada de Infantaria de Selva/RO e ao Comando Fronteira
Rondénia/6BIS/MEX/RO deverdo ser entregues no seguinte enderego: 17° Batalhdo Logistico de
Selva, localizado na Avenida Pinheiro Machado, n° 2243 - Bairro Sao Cristévao, Porto Velho/RO, CEP
78902-100. O recebimento ocorrera de segunda a sexta-feira, no horario de 07h30 as 12h e de 13h30
as 17h. Para esclarecimentos ou agendamento de entrega, entrar em contato pelo telefone (69)
2141-6345.

Garantia, manutencio e assisténcia técnica

5.6. O prazo de garantia ¢ aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de
Defesa do Consumidor)

6. Modelo de gestiao do contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de
sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O orgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de
fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execuc¢do do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre
outros

Este documento é peca do processo 64043.000472/2025-13 Pag 269 de 368



Fiscalizacao

6.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos ( Lein® 14.133. de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica

6.7. fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n® 11.246. de 2022, art. 22. VI);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. ( Lein® 14.1 2021, art. 117, §1°% e
Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.7.2.  Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a correcao.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 11I);

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao
que demandar decisdo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. ( Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22. V).

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a
prorrogacdo contratual (Decreto n® 11.246. de 2022, art. 22, VII

).

Fiscalizacdo Administrativa

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condi¢des de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art.
23. T eIl do Decreto n® 11.246. de 2022).

6.8.1.  Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato coordenarda a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
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gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.10. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato ¢ as medidas adotadas, informando, se for
o0 caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246. de
2022, art. 21, II).

6.11. O gestor do contrato acompanhard a manuten¢do das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n°
11.246. de 2022, art. 21, I1I).

6.12. O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliagio realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado,
com men¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagoes. (Decreto n® 11.24 2022, art, 21, VIII).

6.13. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
art. 158 da Lein° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme
o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.14. O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informagdes sobre a consecucdo
dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.15. O gestor do contrato devera enviar a documentag@o pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.
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7. Critérios de medicdo e pagamento

Recebimento

7.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal
ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para
efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta.

7.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisorio, quando em
desacordo com as especificagcdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 8 (oito) dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente pela Administragdo, apés a verificagdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II
do art. 75 da Lein® 14.133. de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo sera de até 5 (cinco) dias tuteis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por
igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133. de 2021, comunicando-se & empresa para emissdo de Nota Fiscal no
que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.7. O prazo para a solu¢do, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento da nota
fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragdo durante a andlise prévia a
liquidagdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis para fins de liquidagao,
na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagéo, no caso
de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso I do art. 75 da Lein°®

4,133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente apresentado expressa os elementos necessarios ¢ essenciais do documento, tais como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissdo;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
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7.10.4. o periodo respectivo de execucao do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo ap6s a comprovagdo da regularizag@o da situacdo, sem 6nus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou & documentagdo mencionada no art.
68 dalein®14.133, de 2021.

7.13. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manuten¢do das condi¢des de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do
orgdo ou entidade, que implique proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificag@o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.15. Nao havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar
aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias tteis contados da finalizagdo da liquidacdo da
despesa, conforme secdo anterior, nos termos da [nstrucdo Normativa SEGES/ME n° 77. de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice IPCA de
corre¢dao monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

7.21. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
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7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislag@o aplicavel.

7.22.1.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realiza¢dao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresenta¢do de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.24. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com institui¢do financeira, nos termos ¢ de acordo com
os procedimentos previstos na Instrucao Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras
deste presente topico.

7.24.1.  As demais modalidades de cessdo de crédito, ndo abrangidas pela IN SEGES/ME n° 53/2020, sdo vedadas
no ambito desta contratagdo.

7.25. A eficacia da cessdao de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, estd condicionada a
celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.26. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigag@o contratual de cumprimento de todas as condigdes de
habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realiza¢do dos
pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a

certificagio de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios,
direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429. de 1992, tudo nos termos do Parecer
JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.27. O crédito a ser pago a cessiondria ¢ exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela
execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incolumes todas as defesas e excegdes ao pagamento ¢ todas
as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os
contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a
Administracdo. INSTRUCAO NORMATIVA N° 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 ¢ Anexos)

7.28. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade do contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor
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8.FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto sera parcelado
Exigéncias de habilitacio

8.3. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins de
identifica¢do em todo o territdrio nacional;

8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo  ficarda  condicionada a  verificagdo da  autenticidade no  sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa

DREI/ME n.° 77, de 18 de mar¢o de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscri¢ao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10.  Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Ptblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

8.11.  Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12.  Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar ¢ do Desenvolvimento Agrario, nos
termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13.  Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificagdo como
produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971. de 13 de novembro de 2009 (arts. 17

Este documento é peca do processo 64043.000472/2025-13 Pag 275 de 368


http://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

al9e 165).

8.14.0s documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.15.Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso.

8.16.  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18.  Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19.  Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

8.20.  Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou sede
do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21.  Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdomico-Financeira

8.23.  Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso
se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagdo (art. 5°, inciso II. alinea “c”, da
Instruc@io Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.24.  Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133. de 2021,
art. 69, caput, inciso II);

8.25. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilita¢do e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.
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8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo
[capital minimo] de 5% do [valor total estimado da contratagdo].
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8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art.
65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo
assinada por profissional habilitado da darea contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacao Técnica

8.29.  Comprovagdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacdo de certidoes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente
emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.29.1. Sera admitida, para fins de comprova¢do de quantitativo minimo, a apresenta¢do e o somatorio de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.29.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

8.29.3. O fornecedor disponibilizara todas as informagoes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administrac¢do, copia do contrato que deu suporte a contratagdo,
enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.30.Caso admitida a participagdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentacdo complementar:

8.30.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢do ¢ a comprovagdo de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI. 21. inciso I e 42, §§2°a 6° da Lei
n. 5.764. de 1971;

8.30.2. A declaragdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.30.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacdo do
servico;

8.30.4. O registro previsto na Lein. 5.764. de 1971, art. 107;

8.30.5. A comprovacdo de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo
o contrato; e

8.30.6. Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos
cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés Ultimas assembleias gerais
extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou
nas reunides seccionais; ¢ f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitagao;

8.30.7. A tultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacao

Valor (R$): 8.454.004,00
ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contrata¢do é de R$ 8.454.004,00 (Oito milhdes, quatrocentos e cinquenta e quatro
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mil.), conforme custos unitarios apostos neste documento.

10. Adequaciao or¢camentaria

ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1.  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Or¢amento Geral da Unido.

10.2. . A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apo6s aprovagao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n°® 10,543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado digitalmente

govb @I,

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Equipe de apoio
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DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1 - Conforme previsdo no Art. 21, da Instru¢do Normativa SEGES/MPDG N° 5, de 25 de maio de
2017, aprovo a este Termo de Referéncia para subsidiar a futura contratagao, mediante processo
licitatorio, para atender necessidades deste Batalhao

2 - Aprovo o inicio dos procedimentos para autuar processo licitatorio para modalidade Pregao
Eletronico pelo Sistema de Registro de Pregos

3 - Seja encaminhado ao Setor de Aquisi¢des Licitagcdes e Contratos para as providéncias julgadas
necessarias, de acordo com as normas em vigor.

uartel em Porto Velho-RO, 15 de julho de 2025

Pagina 25 | 25

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia — Aquisi¢cdes — Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagéo

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagéo

Atualizagdo: NOV/2024
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 027/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 18/07/2025 as 09:38, faco anexar ao presente processo 64043.000472/2025-13, o(s)
documento(s): 1. ETP_2025_ assinado__assinado.pdf, 1.
TR_PREGAOQO_SINAPI._29 29 assinado (1).pdf.

-ST
Auxiliar da Secédo Aquisicles, Licitacdes e Contratos
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@ Compras.gov.br

govb

PREGAO ELETRONICO

900014/2025

CONTRATANTE (UASG) 160348
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUQAO

OBJETO Aquisicdo de materiais de construgdo, com base no maior desconto na tabela nao
desonerada do SINAPI-RO (Sistema Nacional de Precos e indices para a Construgao Civil).
[registro de precos]

VALOR TOTAL DA CONTRATAQAO
R$ 8.454.004,00

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 31/07/2025 as 08:30h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

maior desconto por item

MODO DE DISPUTA:
aberto

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM

NAO E "E
[=]

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua propostal
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EDITAL — PREGAO ELETRONICO N° 90014/2025
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MODELO DE EDITAL

PREGAO ELETRONICO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

PREGAO ELETRONICO N° 90014/2025
Processo Administrativo n° 64043.000497/2025-17

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o(a) 5° BATALHAO DE
ENGENHARIA DE CONSTRUCAO , por meio do(a) SALC , sediado(a) Av. Rogério
Weber, 001, 01, 01, Militar, bairro MILITAR, na cidade de Porto Velho/RO , CEP
76804-99, realizard licitacdo, para registro de pregos, na modalidade Pregao
Eletronico, na forma Eletronica, com critério de julgamento Maior Desconto , Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto n® 11.462, de 31 de marco de 2023, e
demais legislag@o aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste
Edital.

Data da Sessdo Pablica: 30/07/2025
Hora Inicial : 08:30

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ Aquisicdo de materiais de construgdo, com base
no maior desconto na tabela ndo desonerada do SINAPI — RO, ( Sistema Nacional de
Pregos ¢ Indices para a Construgio Civil) conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos. conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera dividida em 26 (vinte e seis) itens, conforme tabela constante do
Termo de Referéncia/Projeto Basico, facultando-se ao licitante a participagdo em
quantos itens forem de seu interesse.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos 6rgados gerenciador e participantes, bem como a eventuais
adesdes sdo as que constam da minuta de Ata de Registro de Precos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto da licitagdo e que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2. Os interessados deverao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf
até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.
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3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

3.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos orgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagcdo no
momento da habilitagdo.

3.6. Para os itens 14 a 26 a participacdo € exclusiva a microempresas ¢ empresas de
pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006.

3.7. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas ¢ as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacao
da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragao Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.8. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°
123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.9. Nao poderao disputar esta licitagao:
3.9.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.9.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da
licitacao;

3.9.3. empresas estrangeiras que ndo tenham representagdo legal no Brasil com
poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

3.9.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a
ele relacionados;

3.9.5. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragcdao do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo
versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.9.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo,
impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi
imposta;

3.9.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.9.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1996, concorrendo entre si;

3.9.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de
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trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo
ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

3.9.1. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condic¢io;

3.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio
do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 9°da Lei n® 14.133, de 2021.

3.11. O impedimento de que trata o item 3.9.6. sera também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

3.12. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos
e a empresa a que se referem os itens 3.9.4. e 3.9.5. poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contratagdo, de execucdo da licitagdo ou de gestdo do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.13. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

3.14. O disposto nos itens 3.9.4. e 3.9.5. ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de
servi¢o que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do
projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execugao.

3.15. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida
nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

3.16. A vedacao de que trata o item 3.10. estende-se a terceiro que auxilie a condugdo
da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

4. ORCAMENTO ESTIMADO SIGILOSO
4.1. O orcamento estimado da presente contratagdo ndo serd de carater sigiloso.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

5.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de
propostas ¢ lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a
proposta com o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado
neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

5.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:
5.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos,
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bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

5.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;

5.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos IIl e IV do art. 1° e no inciso IIl do art. 5° da
Constituicdo Federal;

5.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.4. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio
do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021.

5.5. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema se o produto ou servigo
ofertado ¢ manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de
preferéncia indicados no Termo de Referéncia, quando for o caso, para usufruir do
beneficio.

5.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lein.° 14.133, de 2021.

5.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” impedird o prosseguimento no certame,
para aquele item;

5.6.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de
o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.

5.7. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts.
42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, a pessoa juridica:
5.7.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

5.7.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa
juridica com sede no exterior;

5.7.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou
seja socia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da
Lei Complementar n°® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

5.7.4. cujo titular ou so6cio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa nao beneficiada pela Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

5.7.5. cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

5.7.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.7.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;
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5.7.8. que exer¢a atividade de banco comercial, de investimentos e de
desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e
investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos,
valores mobilidrios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

5.7.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendario anteriores;

5.7.10. constituida sob a forma de sociedade por acdes.

5.7.11. cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante
do servigo, relagdo de pessoalidade, subordinagdo e habitualidade.

5.8. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 5.3. ou 5.6. sujeitara o licitante as
sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento,
os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

5.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos o0s
procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

5.11. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de
envio de lances.

5.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando
do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

5.12.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de
percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios
quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.12.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.13. O percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado percentual de
desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.

5.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 5.12. possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o
orgao ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

5.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as
operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo
onus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas
pela Administragao ou de sua desconexao.

5.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio
de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:
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6.1.1. Desconto expresso em Percentuais(%)

Seq Item/Grupo Periodicidade Marca Fabricante

1 Item: Unitario Marca Fabricante

6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
6.2.1. O licitante ndo poderd oferecer proposta em quantitativo inferior ao
maximo previsto para contratagao.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais ¢ quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugao do objeto.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegagdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais varidveis, a cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

6.5.1. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotagdo
adequada serd a que corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela
empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituragdo Fiscal
Digital da Contribuicdo (EFD-Contribuigdes) para o PIS/PASEP e COFINS dos
ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentacdo da proposta, ou por outro meio
habil.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

6.7. Na presente licitagdo, a Microempresa ¢ a Empresa de Pequeno Porte poderao se
beneficiar do regime de tributagao pelo Simples Nacional.

6.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

6.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentagao.

6.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

6.11. O prego ja decorrente da aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os
precos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Bésico.

6.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal,
gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicao; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execu¢ao do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES
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7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por
meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

7.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item

7.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao ¢ as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenca de percentual entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de 1,00 %, (um virgula zero) porcento.

7.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu tltimo lance ofertado, no intervalo
de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou
inexequivel.

7.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa aberto.

7.11. No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogagoes.

7.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apos
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

7.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.11.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-4 automaticamente, ¢ o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificagdo , sem prejuizo da aplicagdo da
aplicagdo da margem de preferéncia e do desempate ficto, conforme disposto neste
edital, quando for o caso.

7.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o , auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢ao das
demais colocagdes.

7.11.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados
para apresentar lances intermediarios.

7.12. Apods o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

7.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregdo Eletronico, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para
a recepcao dos lances.
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7.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

7.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.18. Ao final da fase de lances, sera aplicado o beneficio da margem de preferéncia,
nos termos do art. 26 da Lei 14133/21.

7.18.1. Para produtos ou servigos abrangidos por margem de preferéncia normal
ou adicional, caso a proposta de menor prego nao tenha por objeto produto ou servigo
contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicard as propostas
de produtos ou servicos que fagam jus ao diferencial de preco, pela ordem de
classificagdo, para fins de aceitagao pelo Pregoeiro.

7.18.2. Nestas situagdes, a proposta beneficiada pela aplicagdo da margem de
preferéncia normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-a a proposta classificada
em primeiro lugar.

7.19. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso
a contratacdo nao se enquadre nas vedacdes dos §§1° e 2° do art. 4° da Lei n°® 14.133,
de 2021. O sistema identificard em coluna propria as microempresas € empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

7.19.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia,
apenas poderdo se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que também fizerem jus as margens de preferéncia (art. 5°, §9°, I, do Decreto n.°
8538, de 2015).

7.19.2. O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistird no prego ofertado
pela fornecedora classificada em primeiro lugar em razao da aplicacdo da margem de
preferéncia.

7.19.3. Nessas condigdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

7.19.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terd o
direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

7.19.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.19.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

7.19.7. A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas ¢ as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacao
da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de

8 ofBgfe documento € peca do processo 64043.000472/2025-13 Pag@81/49 368%:25



Firefox

file:///C:/Users/Administrador/Desktop/PREGA0%20SINAPI1%?20...

enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

7.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.21.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagao;

7.21.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

7.21.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.21.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos 6rgaos de controle.

7.22. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

7.22.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
orgao ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em
que este se localize;

7.22.2. empresas brasileiras;
7.22.3. empresas que invistam em pesquisa ¢ no desenvolvimento de tecnologia
no Pais;

7.22.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.23. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes
serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta
do primeiro colocado permanecer inferior ao desconto definido para a contratagcdo, o
Pregoeiro podera negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

7.24.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classifica¢do inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracdo.

7.24.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

7.24.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatorio.

7.24.4. O Pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.24.5. E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.25. Apods a negociagdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.
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8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislag¢ao correlata e no
item 3.9. do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a
participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

8.1.1. SICAF;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

8.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1. A consulta no CNEP quanto as sangdes previstas na Lei n° 8.429, de 1992.
, também ocorrera no nome e no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se
houver, por forga do art. 12 da citada lei.

8.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°
3/2018, art. 29, caput).

8.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

8.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagdo. (IN n® 3/2018, art. 29, §2°).

8.3.3. Constatada a existéncia de sang¢ao, o licitante serd reputado inabilitado, por
falta de condi¢do de participagao.

8.4.Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado
de algum tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicagdo da
margem de preferéncia, o Pregoeiro verificard se o licitante faz jus ao beneficio
aplicado.

8.4.1. Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para
fazer jus ao beneficio da margem de preferéncia, as propostas serdao reclassificadas,
para fins de nova aplicagdo da margem de preferéncia.

8.5. Verificadas as condigdes de participagao e de utilizagdo do tratamento favorecido,
o Pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao
ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da
IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
8.6.1. contiver vicios insanaveis;

8.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/
Projeto Basico;

8.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do pre¢co maximo
definido para a contratagao;

8.6.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao;

8.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital
ou seus anexos, desde que insanavel.

8.7. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas
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valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

8.8. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item anterior, sO sera considerada
apos diligéncia do Pregoeiro, que comprove:

8.8.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.8.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.9. Em contratagao de servicos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise
de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

8.9.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobreprego se
dara pela superagao do valor global estimado;

8.9.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagao do
sobreprego se dara pela superagao do valor global estimado.

8.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
or¢ado pela Administragdo, independentemente do regime de execucao.

8.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Pregos
elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera
convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

8.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com
indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de
empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semiintegrada e
contratacdao integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato.

8.11.2. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragdo
como referéncia, ou nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas
admitida pelo ato convocatoério, o licitante devera apresentar a respectiva comprovagao
de exequibilidade;

8.11.3. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela
estabelecida pela Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da
contratacdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas
nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

8.11.4. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacdo técnica da
metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execug¢do do objeto,
desde que mantidas as condi¢des para a justa remunera¢ao do servico.

8.12. Erros no preenchimento da planilha n3o constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo Pregoeiro, desde que ndo haja majoracdo do prego e que se comprove
que este ¢ o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

8.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia das propostas;

8.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a

11 J£Ste documento € peca do processo 64043.000472/2025-13

Pag84/5$ 368%:25



Firefox file:///C:/Users/Administrador/Desktop/PREGA0%20SINAPI1%?20...

indicagdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional,
quando ndo cabivel esse regime.

8.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do
objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servico ou da
area especializada no objeto.

8.14. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de carta de solidariedade
emitida pelo fabricante, que assegure a execu¢do do contrato, no caso de licitante
revendedor ou distribuidor, o licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-
la, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

8.15. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentagdo de amostra, o
licitante classificado em primeiro lugar deverd apresenté-la, conforme disciplinado no
Termo de Referéncia, sob pena de nao aceitagcdo da proposta.

8.16. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizagao
do procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

8.17. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no
sistema.

8.18. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das
especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

8.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em)
aceita(s), o Pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificagdes constantes no
Termo de Referéncia.

9. DA FASE DE HABILITACAO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos
para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no
SICAF.

9.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em tradugdo livre.

9.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos
exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou
de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.4. Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica,
quando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitacdo economico-financeira, quando exigida, sera
observado o somatério dos valores de cada consorciado.

9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em
original ou por copia.

9.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por
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registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha
sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

9.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante responderd pela veracidade das informacdes prestadas, na
forma da lei .

9.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a
declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

9.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que sua
proposta econdomica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.10. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele
abrangidos.

9.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver
duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o
exigir.

9.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
no Sicaf e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, & correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

9.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar
desclassificagdo no momento da habilitacao. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Gnico).

9.12. A verificagdo pelo Pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

9.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados
no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas)
horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagao do Pregoeiro.

9.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente
sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

9.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.13.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e
de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacao a
todos os licitantes.

9.14. Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 9.12.1.,
podera ser admitida, mediante decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de
Contratagdo, a apresentacdo de novos documentos de habilitagdo ou a complementagao
de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 2 (duas)
horas , para:

9.14.1. a afericdo das condi¢des de habilitagdo do licitante, desde que
decorrentes de fatos existentes a época da abertura do certame;

9.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;
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9.14.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido
unilateralmente pelo licitante;

9.14.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho
declaratorio expedido por 6rgdo ou entidade cujos atos gozem de presuncao de
veracidade e fé publica.

9.15. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagdo, restard preclusa
essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagdo.

9.16. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera
sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficécia para fins de habilitacdo e classificagao.

9.17. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Pregoeiro
examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao,
até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem

9.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.19. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, ¢ ndo
como condig¢do para participagdo na licitagdo (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

10. DO TERMO DE CONTRATO

10.1. Apds a homologagdo e adjudicagdo, caso se conclua pela contratagdo, serd
firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente

10.2. O adjudicatario tera o prazo de 2 (dois) dias tuteis, contados a partir da data de
sua convocacgdo, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena
de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

10.3. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragao
podera:

a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 2 (dois) dias Uteis, a
contar da data de seu recebimento;

b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletronico para que seja assinado
digitalmente em até 2 (dois) dias uteis; ou

c) outro meio eletronico, assegurado o prazo de 2 (dois) dias uteis para resposta
apos recebimento da notificagdo pela Administracao.

10.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao
fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

10.4.1. referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relagao de
negdcios ali estabelecida as disposi¢des da Lei n°® 14.133, de 2021;

10.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste
Edital;

10.4.3. a contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas
nos artigos 137 e 138 da Lei n° 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da
Administragdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

10.5. Os prazos dos itens 10.2. e 10.3. poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por
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solicitagdo justificada do adjudicatério e aceita pela Administragao.
10.6. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ o estabelecido no Termo de Referéncia.

10.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro
Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal - Cadin e a
comprovagdo das condi¢des de habilitacdo e contratagdo consignadas neste Edital, que
deverao ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

10.7.1. A existéncia do registro do Cadin constitui fator impeditivo para a
contratagao.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. Homologado o resultado da licitagdo, o licitante mais bem classificado tera o
prazo de 2 (dois) dias, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar a Ata
de Registro de Precos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n°
14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocac¢do podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado,
desde que:

(a) a solicitacao seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administragao.

11.3. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e
disponibilizada no sistema de registro de pregos.

11.4. Serdao formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quantas forem necessarias
para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referéncia/Projeto Basico,
com a indicacdo do licitante vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as respectivas
quantidades, precos registrados e demais condigoes.

11.5. O preco registrado, com a indicagdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de pregos.

11.6. A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas
condi¢des estabelecidas, mas ndo obrigara a Administragdo a contratar, facultada a
realizacdo de licitagdo especifica para a aquisicao pretendida, desde que devidamente
justificada.

11.7. Na hipdtese de o convocado nao assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas
condigdes estabelecidas, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes
remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.
11.8. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos serd de 1 (um) ano e podera ser
prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o preco vantajoso.

11.8.1. Em caso de prorrogagdo da ata, podera ser renovado o quantitativo
originalmente registrado.

12. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

12.1. Apds a homologacao da licitagdo, serd incluido na ata, na forma de anexo, o
registro:.

12.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do
adjudicatario, observada a classificacdo na licitacdo; e excluido o percentual referente
a margem de preferéncia, quando o objeto ndo atender aos requisitos previstos no art.
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26 da Lein® 14.133, de 2021; e
12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

12.2. Seré respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou
fornecedores registrados na ata.

12.2.1. A apresentagdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o
resultado do certame em relagao ao licitante mais bem classificado.

12.2.2. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que
aceitarem cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que
mantiverem sua proposta original.

12.3. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva serd efetuada
quando houver necessidade de contratacao dos licitantes remanescentes, nas seguintes
hipoteses:

12.3.1. quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no
prazo e nas condigdes estabelecidos no edital; ou

12.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro
de pregos, nas hipdteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n® 11.462/23.

12.4. Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco
igual ao do adjudicatario concordar com a contratagao nos termos em igual prazo e nas
condi¢des propostas pelo primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor
estimado e a sua eventual atualizagdo na forma prevista no edital, podera:

12.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para
negociacdo, na ordem de classificacdo, com vistas a obten¢ao de preco melhor, mesmo
que acima do prego do adjudicatario; ou

12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a negociacao de
melhor condigao.

13. DOS RECURSOS

13.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulacdo ou revogagdo da licitagdo, observara o disposto no
art. 165 da Lein® 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias tuteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:

13.3.1. a inten¢do de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

13.3.2. 0 prazo para a manifestagdo da inteng¢@o de recorrer ndo sera inferior a 10
(dez) minutos.

13.3.3. o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacao ou de lavratura da ata de habilitacao ou inabilitacao;

13.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

13.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias
uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual
devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento
dos autos.
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13.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

13.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias tteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da
interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

13.8. O recurso ¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no
sitio eletronico salcSbec@gmail.com

14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

14.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Pregoeiro/a durante o
certame;

14.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta em especial quando:

14.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a
negociagao;

14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,

14.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes
do edital;

14.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragao;

14.1.5. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a licitacao

14.1.6. fraudar a licitagdo;

14.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:

14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
14.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
14.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.® 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1. adverténcia;

14.2.2. multa;

14.2.3. impedimento de licitar e contratar e
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14.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicagao das sancdes serdo considerados:
14.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

14.3.2. as peculiaridades do caso concreto
14.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
14.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

14.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

14.4. A multa seré recolhida no prazo méaximo de 22 (vinte e dois) dias tteis, a contar
da comunicagao oficial.

14.4.1. Para as infracdes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa sera
de 0.5% a 15% do valor do contrato licitado.

14.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e
14.1.8, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

14.6. Na aplicagdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagao.

14.7. A san¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e
14.1.3, quando ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragcao Publica direta e indireta
do ente federativo o qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

14.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢ao de declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 14.1.4,
14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos
itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que
a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto
no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro
de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo, descrita no item 14.1.4, caracterizara o descumprimento total da
obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45,
§4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

14.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de
licitar e contratar e de declarag¢ao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauragdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdao composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos
e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

14.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangoes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao,
o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua
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motivagdo a autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

14.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicagcdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contado do seu recebimento.

14.13. O recurso ¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

14.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigagdo de reparacao integral dos danos causados.

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificagdes
serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta
comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

14.15.1. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou
cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, nao cabendo
alegagdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

15. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias tuteis
antes da data da abertura do certame.

15.2. A resposta a impugnag¢ao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao ultimo dia util anterior
a data da abertura do certame.

15.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletronica, pelos seguintes meios: pelo e-mail salc5Sbec@gmail.com, ou por peti¢ao
dirigida ou protocolada no endereco da Av. Rogério Weber, bairro militar, Nr 1, Porto
Velho-RO, CEP: 76804-604, secdo de aquisi¢des licitagdes e contratos — SALC

15.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos
previstos no certame.

15.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e deverd
ser motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

15.6. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

16.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde
que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia - DF.

16.4. A homologagao do resultado desta licitacdo ndo implicard direito a contratagao.

16.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas
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propostas e a Administragdao nao serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o
dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administragao.

16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
os principios da isonomia e do interesse publico.

16.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletronico https://
licitacoeseb. 12rm.eb.mil.br/communities/e0c08e 1 b-4cf2-4ebd-9efe-208d3ab0255¢

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
16.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia.

16.11.1.1. Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar
16.11.2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato
16.11.3. ANEXO III - Minuta de Ata de Registro de Precos
16.11.4. ANEXO IV - Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato
16.11.5. ANEXO V - Termo de Ciéncia e concordancia

Porto Velho , 18 de julho de 2025

Ordenador de UCAO/
RO

AGU - Advocacia Geral da Unido / CGU - Consultoria-Geral da Unido / Camara Nacional de Modelos
de Licita¢des e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Atualizagdo: ABR/2025

Edital modelo para Pregdo Eletronico - Lei n® 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovacao. Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovacao
Cédigo de Identificagdo Ger@AGU: ab1¢581752691620338
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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64043.002764/2023-11

2. OBJETO

Aquisicao de material de constru¢do, com base no maior desconto na tabela ndo desonerada
do SINAPI-RO (Sistema Nacional de Precos e Indices para a Construgdo Civil).

2.1
Ne Valor
Tipo Unidade de S et
L de Descricao do Item Fornecime Um'tarlo Wi Mumclplo‘/UF de Entrega - VALOR TOTAL
Ite Estimad Quantidade
Item nto
m o (R$)
160005 - 54
BATALHAO DE Humaita/A
INFANTARIA DE | p 300000
SELVA/AM
160346 -
COMANDODE |,
orto
.. FRONTEIRA VelhoRO | 260371
Materiais de RONDONIA/6 ciho
Alvenaria BIS/MEX/RO
. 160348 - 5
abrangendo cimento, BATALHAO DE
areia, brita, blocos, ENGENHARIA | porto
tijolos, argamassas DE VelhoRO | 2942
J > g > CONSTRUCAO/
cal e demais RO
" acessorios, 160349 - RS
1 .
1| Vo | complementos e afins | Unidade [ 1,00 | COMANDODA |5
ia 1 17 BRIG.DE Velho/RO | 102500 1.523.170,00
(baseado na Tabela INFANTARIA DE
SINAPI-RO). SELVA/RO
160350 - 17A
BATALHAO Porto
(CLASSE: PARE - LOGISTICO DE | Velhoro | 20000
PAREDES/PAINEIS) SELVA
160351 -
HOSPITAL DE
GUARNICAO DE | Porto
PORTO VelhoRo | 369870
VELHO-MEX/R
0
Materiais BATALHAO DE | HumaA
. 7 . umar
Hidraulicos INFANTARIA DE | M 180000
abrangendo tubos e SELVA/AM
conexdes, lougas, 160346 -
. COMANDODE |,
aparelhos e metais, FRONTEIRA o 189374
caixas e ralos RONDONIA/6 | VEIRORO
. , ’ BIS/MEX/RO
Mater | registros e valvulas, i RS
2 il R . Unidade 1,00
1al | torneiras, chuveiros e 931.192,00
reservatorios e 160348 - 5
. BATALHAO DE
dema1’s' ENGENHARIA | Porto 172950
acessorios, DE i Velho/RO
complementos e afins ggNSTRUCAO/
(baseado na Tabela
SINAPI- RO).
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(CLASSE: ASTU -

160349 -

COMANDO DA

ASSENTAMENTO 17 BRIG.DE Porto 13900
| Velho/RO

DE TUBOS E g\éliz\xg;fRAgIA DE

PECAS) 160350 - 17A

BATALHAO Porto

LOGISTICO DE | Velho/RO 140000

SELVA

160351 -

HOSPITAL DE

GUARNICAO DE | Porto

PORTO Velhoro | 2349%9

VELHO-MEX/R

0

160005 - 54

BATALHAO DE | Humait4/A

INFANTARIA DE | ¢ 255000

SELVA/AM
Materiais Elétricos 160346 -
abrangendo COMANDODE |, -

IR FRONTEIRA 77040

ﬂumlnag:ao, tomadas, RONDONIA/G | Velho/RO

interruptores, BIS/MEX/RO

disjuntores, cabos e 160348 - 5

d ) i BATALHAO DE
emais  acessorios, ENGENHARIA | Porto 13354

complementos e afins DE ) Velho/RO

" (baseado na Tabela ESNSTRUCAO/ RS
ater .
3 ‘al SINAPI- RO), Unidade 1,00 160349 - 1.108.148.00

COMANDODA |, - 0TS

. 17 BRIG.DE 37000
(CLASSE: INEL INFANTARIA DE | Velho/RO
INSTALACAO SELVA/RO

160350 - 17A
ELETRICA/ELETRI BATALHAO oo
FICACAO E LOGISTICO DE 180000

SELVA Velho/RO
ILUMINACAO
EXT) 160351 -

HOSPITAL DE

GUARNICAO DE | Porto

PORTO VelhoRO | 303734

VELHO-MEX/R

0

T60005 - 54

BATALHAO DE | Humait4/A

INFANTARIA DE | 180000

SELVA/AM
Materiais de Pintura 160346 -
abrangendo tintas, COMANDODE |,

FRONTEIRA 67448
massas, RONDONIA/G | Velho/RO
impermeabilizantes, BIS/MEX/RO

160348 - 5
solventes e BATALTIAG DE
removedores, fundos ENGENHARIA | porto
e seladores, vernizes, DE | Vehomo | 177386

.~ . CONSTRUCAO/
silicones, adesivos e
RO R$
4 | Mater} o1 incéi 1 Unidad 1,00
ial colas, pinceis € rolos nidade s 160349 - 908.370.00
e demais acessorios, COMANDO DA | p 7

17 BRIG.DE 94150
complementos e afins INFANTARIA DE | Velho/RO
(baseados na Tabela SELVA/RO
SINAPI-RO). 160350 - 17A

BATALHAO Porto 150000

LOGISTICO DE | Velho/RO
(CLASSE: PINT - SELVA
PINTURAS) 160351 -

HOSPITAL DE

GUARNICAO DE | Porto

PORTO VelhoRo | 239386

VELHO-MEX/R

0

. T60005 - 54

Materiais de BATALHAO DE P
i A Humaita/A 90000

carpintaria e INFANTARIA DE |

Mater . . SELVA/AM RS
5 il | marcenaria Unidade 1,00

abrangendo madeiras 160346 - Porto 332.720,00
g g COMANDODE [ oo | 67602

compensados, FRONTEIRA ciho
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caibros,
demais

barrotes,
tabuas e
acessorios,
complementos e afins
(baseados na Tabela
SINAPI- RO).

RONDONIA/6
BIS/MEX/RO

160348 -5
BATALHAO DE
ENGENHARIA
DE
CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

90218

160349 -
COMANDO DA
17 BRIG.DE
INFANTARIA DE
SELVA/RO

Porto
Velho/RO

16900

160350 - 17A
BATALHAO
LOGISTICO DE
SELVA

Porto
Velho/RO

68000

Mater
ial

Materiais de Pisos,
Revestimentos e
demais  acessorios,
complementos ¢ afins
(baseados na Tabela
SINAPI- RO)

(CLASSE: PISO —
PISOS)

Unidade

1,00

160005 - 54
BATALHAO DE
INFANTARIA DE
SELVA/AM

Humaita/A
M

180000

160346 -
COMANDO DE
FRONTEIRA

RONDONIA/6
BIS/MEX/RO

Porto
Velho/RO

31730

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA
DE
CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

178556

160349 -
COMANDO DA
17 BRIG.DE

INFANTARIA DE
SELVA/RO

Porto
Velho/RO

41000

160350 - 17A
BATALHAO
LOGISTICO DE
SELVA

Porto
Velho/RO

82580

160351 -
HOSPITAL DE
GUARNICAO DE
PORTO
VELHO-MEX/R
(0)

Porto
Velho/RO

238556

RS
752.422,00

Mater
ial

Materiais de
Janelas, Portas ¢
demais  acessorios,
complementos e afins
(baseados na Tabela
SINAPI- RO).

(CLASSE: ESQV -
ESQUADRIAS/FE
RRAGENS/VIDRO
S)

Unidade

1,00

160005 - 54
BATALHAO DE
INFANTARIA DE
SELVA/AM

Humaita/A
M

90000

160346 -
COMANDO DE
FRONTEIRA

RONDONIA/6
BIS/MEX/RO

Porto
Velho/RO

19045

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA
DE
CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

90218

160349 -
COMANDO DA
17 BRIG.DE
INFANTARIA DE
SELVA/RO

Porto
Velho/RO

44000

160350 - 17A
BATALHAO
LOGISTICO DE
SELVA

Porto
Velho/RO

82580

RS
325.843,00

Mater
ial

Materiais de Telhas
e Calhas e demais
acessorios,
complementos ¢ afins

(baseados na Tabela
SINAPI- RO).

Unidade

1,00

160005 - 54
BATALHAO DE
INFANTARIA DE
SELVA/AM

Humaita/A
M

90000

160346 -
COMANDO DE
FRONTEIRA
RONDONIA/6
BIS/MEX/RO

Porto
Velho/RO

85306

RS
451.158,00
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(CLASSE: COBE —

160348 -5

BATALHAO DE
COBERTURA) ENGENHARIA | porto
DE VelhoRo | 180218
CONSTRUCAO/
RO
160349 -
COMANDODA |, -
17 BRIG.DE Velho/RO | 20300
INFANTARIA DE
SELVA/RO
160350 - 17A
BATALHAO Porto 75334
LOGISTICO DE | Velho/RO
SELVA
— T60005 - 34
Materiais de BATALHAO DE | Humaitd/A
ferragens INFANTARIA DE | 90000
abrangendo SELVA/AM
. 160346 -
dobradigas, COMANDODE |,
fechaduras, FRONTEIRA 85306
t RONDONIA/6 | VeIhO/RO
rancas, pregos,ﬁl RONDONLA
paralusos, 160348 - 5
suportes, ganchos e BATALHAO DE
: £ ENGENHARIA | Porto
Mater | d€MAais  acessorios, . 90218 R$
% | ial | complementos e afins | Unidade 100 | 2% A Vetho/RO
ial p CONSTRUCAO/ 329.724,00
(baseados na Tabela RO
SINAPI-RO). 160349 -
COMANDODA |, -
17 BRIG.DE Velho/RO 4200
. - INFANTARIA DE
(CLASSE: ESQV SEIVA/RO
ESQUADRIAS/FE
160350 - 17A
RRAGENS/VIDRO BATALHAO Porto 60000
S) LOGISTICO DE | Velho/RO
SELVA
160005 - 54
BATALHAO DE | Humaita/A 90000
INFANTARIA DE | M
Materiais de Ferro e ?g&\ﬁ/AM
Aco abrangendo COMANDODE |,
tubos, chapas, telhas, FRONTEIRA VelhoRO | 19045
1 . RONDONIA/6
arames, telas, vigas, BIS/MEX/RO
vergalhdes e demais 160348 - 5
Mot | 20€35010S, ENGENHARIA | Por RS
ater s orto
10 | 7o, | complementos e afins | Unidade 100 | pp | velhorro 97268 285.447.00
(baseados na Tabela CONSTRUCAO/ ’
SINAPI-RO). RO
160349 -
COMANDODA |,
(CLASSE: FUES - 17 BRIG.DE Velho/RO 3800
FUNDACOES E SR e A DE
ESTRUTURAS) 160350 - 17A
BATALHAO Porto 75334
LOGISTICO DE | Velho/RO
SELVA
160005 - 54
Ferramental em BATALHAO DE | Humaita/A
geral, mecanica, INFANTARIA DE | v 90000
hidraulica, elétrica, SELVA/AM
: ¢ 160346 -
cquipamentos . COMANDODE |, -
manuais ¢ demais FRONTEIRA VelhoRO | 19045
acessorios RONDONIA6
Mat ) BIS/MEX/RO RS
11 iiler complementos ¢ afins | Unidade 1,00 [160348-5 92.893.00
(baseados na tabela BATALHAO DE T
ENGENHARIA | Porto
SINAPI-RO). DE Velho/RO 90218
CONSTRUGAO/
(CLASSE: CANT - RO
160349 -
CANTEIRO  DE COMANDO DA \P,‘e’ﬁ‘; ro | 11050
OBRAS) 17 BRIG.DE
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TNFANTARIA DE
SELVA/RO
160350 - 17A
BATALHAO Port
LOGISTICODE | forte 82580
SELVA Velho/RO
160005 - 54
BATALHAO DE | Humaita/A
INFANTARIA DE | p 100000
SELVA/AM
Materiais de 160346 -
Vid . COMANDODE |,
idragaria ) FRONTEIRA VelhoRO | 28066
abrangendo  vidros RONDONIA/6
. BIS/MEX/RO
para janelas,
Ih d 160348 - 5
€spelnos, puxa Ores,. BATALHAO DE
colas e demais ENGENHARIA | Porto 00218
T DE Velho/RO
acessorios, CONSTRUCAO/
Mater | COMplementos e afins . RO RS
12 . Unidade 1,00
ial | (baseados na tabela 160349 - 427.604,00
SINAPI-RO) COMANDO DA p
17 BRIG.DE Velho/RO 6450
- SO
(CLASSE: ESQV - 0350 TTh
ESQUADRIAS/FE BATALHAO Porto 22550
RRAGENS/VIDRO LOGISTICO DE | Velho/RO
SELVA
S) 160351 -
HOSPITAL DE
GUARNICAO DE | Porto
PORTO VeloRo | 120290
VELHO-MEX/R
0
- 160348 - 5
Materiais L d.e BATALHAO DE
Combate a incéndio ENGENHARIA | porto .
e DE N Velho/RO 90218
. CONSTRUCAO/
equipamento de RO
protecao individual 160349 -
abrangendo COMANDODA |,
: 17 BRIG.DE 26750
13 | Mater ext1nt0r§s, Unidade 100 | INFANTARIA DE | YeINO/RO RS
ial | mangueiras, SELVA/RO 216.968,00
machados, botas,
capacetes, abafadores, 160350 - 17A
complementos e afins BATALHAO Porto 100000
(baseados na Tabela LOGISTICO DE | Velho/RO
SELVA
SINAPI-RO)
Materiais de
Alvenaria
abrangendo cimento,
areia, brita, blocos,
tijolos, argamassas,
cal e demais
acessorios, 160348 - 5
complementos e afins BATALHAO DE
Mater . ENGENHARIA Porto
14 [ | (baseado na Tabela Unidade 1,00 DE VelhoRO | 61441 RS 61.441,00
SINAPI-RO). CONSTRUGAO/
RO
(CLASSE: PARE -
PAREDES/PAINEIS)
Obs: Este item ¢ cota
do item nr 01
Materiais 160348 - 5
Mater T . BATALHAO DE Porto
15 (7 [ Hidraulicos Unidade 1,00 ENGENHARIA | Veloro | 62000 R$ 62.000,00
abrangendo tubos e DE
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conexaes, lougas,
aparelhos e metais,
caixas e ralos,
registros e valvulas,
torneiras, chuveiros e
reservatorios e
demais acessorios,
complementos ¢ afins
(baseado na Tabela
SINAPI- RO).

(CLASSE: ASTU -
ASSENTAMENTO
DE TUBOS E
PECAS)

Obs: Este item € cota
do item nr 02

CONSTRUCAO/
RO

16

Mater
ial

Materiais Elétricos
abrangendo
iluminagao, tomadas,
interruptores,
disjuntores, cabos e
demais  acessorios,
complementos e afins
(baseado na Tabela

SINAPI- RO).

(CLASSE: INEL -
INSTALACAO
ELETRICA/ELETRI
FICACAO E
ILUMINACAO
EXT)

Obs: Este item € cota
do item nr 03

Unidade

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA

DE
CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

52400

R$

52.400,00

17

Mater
ial

Materiais de Pintura
abrangendo tintas,
massas,
impermeabilizantes,
solventes e
removedores, fundos
e seladores, vernizes,
silicones, adesivos e
colas, pincéis e rolos
e demais acessorios,
complementos ¢ afins
(baseados na Tabela
SINAPI- RO).

(CLASSE: PINT -
PINTURAS)

Obs: Este item € cota
do item nr 04

Unidade

160348 - 5

BATALHAO DE

ENGENHARIA
DE

CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

62000

R$

62.000,00

Este documento é peca do processo 64043.000472/2025-13

Pag 309 de 368



Materiais de
carpintaria e
marcenaria
abrangendo madeiras,
compensados,
barrotes caibros 160348 - 5
" ) 5 BATALHAO DE
1g | Mater tabuas e demais Unidade 1,00 ENGENHARIA Porto 30072 RS 30.072,00
ial acessorios DE Velho/RO
i CONSTRUCAO/
complementos e afins RO
(baseados na Tabela
SINAPI- RO).
Obs: Este item € cota
do item nr 05
Materiais de Pisos,
Revestimentos e
demais acessorios,
complementos e afins
160348 - 5
(SbIall\?eAanIOSR(r)l;l Tabela BATALHAO DE
Mater - . . ENGENHARIA Porto
19 [ Unidade 1,00 DE Velho/RO | 60000 RS 60.000,00
CONSTRUGCAO/
(CLASSE: PISO — e
PISOS)
Obs: Este item ¢ cota
do item nr 06
Materiais de
Janelas, Portas e
demais  acessorios,
complementos e afins
(baseados na Tabela
SINAPI- RO). 60345 <
BATALHAO DE
Mater . . ENGENHARIA Porto
20 [ V57| (CLASSE: ESQV Unidade 1,00 DE Velhoro | 30072 | RS 30.072,00
ESQUADRIAS/FE CONSTRUGAO/
RRAGENS/VIDRO RO
S)
Obs: Este item ¢ cota
do item nr 07
Materiais de Telhas
e Calhas e demais
acessorios,
complementos ¢ afins
(baseados na Tabela 160348 - 5
SINAPI- RO). BATALHAO DE
Mater . ENGENHARIA Porto
21 | Unidade 1,00 DE VelhoRO | 30072 R$ 30.072,00
(CLASSE: COBE — CONSTRUCAO/
COBERTURA) RO
Obs: Este item ¢ cota
do item nr 08
Materiais de
160348 - 5
f%rragenfl BATALHAO DE
Mater | abrangendo . ENGENHARIA Porto
2 |7 dobradicas Unidade 1,00 DE VelhoRO | 30072 RS 30.072,00
’ CONSTRUCAO/
fechaduras, trancas, RO
pregos, parafusos,
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suportes, ganchos e
demais  acessorios,
complementos e afins
(baseados na Tabela
SINAPI-RO)

(CLASSE: ESQV -
ESQUADRIAS/FE
RRAGENS/VIDRO
S)

Obs: Este item € cota
do item nr 09

Materiais de Ferro e
Aco abrangendo
tubos, chapas, telhas,
arames, telas, vigas,
vergalhdes e demais
acessorios,
complementos e afins

complementos e afins
(baseados na tabela
SINAPI-RO).

(baseados na Tabela BA%?S;‘&-O 5DE
SINAPI-RO)
Mater : . ENGENHARIA Porto
23 | Unidade 1,00 DE VelhoRO | 60000 R$ 60.000,00
(CLASSE ESQV _ CONSTRUCAO/
: RO
ESQUADRIAS/FE
RRAGENS/VIDRO
S)
Obs: Este item € cota
do item nr 10
Ferramental em
geral, mecanica,
hidraulica, elétrica,
equipamentos
manuais e demais
acessorios,
complementos e afins 160348 - 5
(baseados na tabela BATALHAO DE
Mater | SINAPI-RO). . ENGENHARIA Porto
24 | ) Unidade 1,00 DE VelhoRO | 30072 RS 30.072,00
CONSTRUCAO/
(CLASSE: CANT - RO
CANTEIRO DE
OBRAS)
Obs: Este item ¢ cota
do item nr 11
Materiais de
Vidracaria
abrangendo  vidros
. 160348 - 5
paralh _]:111’16135, BATALHAO DE
Mater | espelhos, puxadores, . ENGENHARIA Porto
25 | colas . demais Unidade 1,00 DE VelhoRO | 30072 R$ 30.072,00
, . CONSTRUCAO/
acessorios, RO
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(CLASSE: ESQV -
ESQUADRIAS/FE
RRAGENS/VIDRO
S)

Obs: Este item é cota
do item nr 12

Materiais de
Combate a incéndio
e equipamento

de protecio

individual
abrangendo
. 160348 - 5
extintores, BATALHAO DE
Mater | mangueiras, . ENGENHARIA Porto
26 [0 machados botas Unidade 1,00 DE VelhoRO | 30072 R$ 30.072,00

’ ’ CONSTRUCAO/
capacetes, abafadores, RO
complementos e afins
(baseados na Tabela
SINAPI-RO)
Obs: Este item ¢ cota
doitemnr 13

RS
VALOR TOTAL 8.454.004,00

3. Descricio da necessidade

3.1 O objeto da contratagdo ¢ a aquisicdo de material de construgdo, com base no maior
desconto na tabela nio desonerada do SINAPI-RO (Sistema Nacional de Precos e Indices para a
Construcao Civil), visando atender as necessidades do 5° Batalhdo de Engenharia de Construgao.
Tal aquisicdo se justifica pela necessidade de manter em condicdes de uso os diversos
patrimonios sob responsabilidade do Exército Brasileiro, realizando pequenos reparos, pinturas e
demais servigos que necessitam dos materiais alvo desse processo licitatério, visando reduzir a
depreciacdo e custos futuros com manutencgao.

3.2.  Os materiais a serem adquiridos sdo fundamentais para a continuidade das atividades dos
orgaos, possibilitando o bom desempenho dos diversos departamentos e consequentemente o
desenvolvimento regular da rotina operacional.

3.3. A natureza do objeto a ser contratado € comum nos termos do paragrafo Unico, do art. 1°
da Lei 10.520/2002. Art. 1° Para aquisicao de bens e servicos comuns, podera ser adotada a
licitagdo na modalidade Pregdo, que sera regida por esta lei. § 1° Consideram-se bens e servicos
para fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais no mercado.

3.4. A escolha pelo Sistema de Registro de Precos (SRP) se faz necessaria, pois nao ha
exatidao na quantidade a ser adquirida, se tem uma estimativa de aquisi¢ao baseada no historico
de aquisicdes ja realizadas juntamente com os anseios atuais.
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3.5. Os materiais objeto desta licitacdo t€ém natureza de bens e servigos comuns, tendo em
vista que seus

padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado, nos termos do art. 6°, inciso XIII, da Lei Federal n°
14.133/2021.

3.6. A aquisicdo dos materiais sera realizada nas quantidades e especificacdes informadas na
Solicitagao de Fornecimento, que indicard também o cddigo Sinapi e o valor indicado na tabela
de referéncia para RONDONIA, disponivel no site oficial da Caixa Econdémica Federal, no
endereco: https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria 658 (o arquivo de
referéncia para este edital ¢

SINAPI ref Insumos Composicoes RO 202412 NaoDesonerado).

3.7. A Solicitagdo de Fornecimento ja contard com o percentual de desconto final oferecido na
licitagdo aplicado sobre os itens a serem adquiridos, observando a ultima atualizagdo publicada
da tabela Sinapi

3.8. Para o fornecimento dos materiais pretendidos os eventuais interessados deverdo
comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como
apresentar os documentos previstos no Edital, nos termos do art. 62 da Lei Federal n°
14.133/2021.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

- ci QD
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http://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_658

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

5.1 O prazo de entrega dos bens ¢ de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de
empenho e Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, sendo esta emitida via oficio ou
e-mail, em remessa, de acordo com a necessidade do orgao.

5.2. A entrega do material deverd ser realizada de forma integral, no Almoxarifado das
respectivas Unidades supramencionadas de 2* a 5* feira das 09h30 as 12h e das 13h30 as 16h30
ou as 6 feiras das 8h as 12 h no seguinte endereco: Os bens destinados ao 5° Batalhdo de
Engenharia de Construcdo deverdo ser entregues no seguinte endereco: 5° Batalhdo de
Engenharia de Construgdo - 5° BEC, Av. Rogério Weber, n° 01 - Bairro Militar, Porto Velho/RO,
CEP 76804-900, Segunda a sexta-feira, de 07h30 as 12h e de 13h30 as 17h, Telefone (69)
9-9979-5640.

5.3. Os bens destinados ao 54° Batalhdo de Infantaria de Selva - 54° BIS deverdo ser entregues no
seguinte endereco: 54° Batalhdo de Infantaria de Selva - 54° BIS, Comando do Exército, localizado
na BR-319, Km 09 - Zona Rural, Humaita/AM, CEP 69800-000. O recebimento ocorrera de
segunda a sexta-feira, no horario de 07h30 as 12h e de 13h30 as 17h. Para esclarecimentos ou
agendamento de entrega, entrar em contato pelo telefone (97) 3373-0500.

5.4. Os bens destinados ao Hospital de Guarnicdo de Porto Velho, 17° Batalhdo Logistico de Selva,
Comando da 17° Brigada de Infantaria de Selva/RO e ao Comando Fronteira
Rondonia/6BIS/MEX/RO deverdo ser entregues no seguinte endereco: 17° Batalhdo Logistico de
Selva, localizado na Avenida Pinheiro Machado, n® 2243 - Bairro Sdo Cristovao, Porto Velho/RO,
CEP 78902-100. O recebimento ocorrera de segunda a sexta-feira, no horario de 07h30 as 12h e de
13h30 as 17h. Para esclarecimentos ou agendamento de entrega, entrar em contato pelo telefone
(69) 2141-6345.

5.5.

5.6. O prazo de validade dos materiais no ato da entrega, nos casos em que a validade do
produto ndo estiver estabelecida na descri¢do do item, serd exigido, no ato de entrega do produto,
validade restante de pelo menos 75 % do prazo total de validade recomendado pelo fabricante.
Os produtos deverao conter data de fabricagdo, validade e lote.

5.7.  Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 04 (quatro dias), pelo responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua
conformidade com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

5.8. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 02 (dois dias), a contar da notificagao da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

5.9. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 04 (quatro dias), contados do
recebimento provisorio, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitagdo mediante termo circunstanciado. Ainda, a Contratada sujeitar-se-4 ao resultado dos
ensaios realizados pela Contratante, necessarios em face da especificidade do objeto.

5.10. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro
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do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

5.11. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

5.12. Todavia, segundo a analise da equipe de Planejamento da Contratagdo as denuncias
anteriormente observadas, ndo serdo ainda mais prejudicadas, por desarrazodvel exigéncia no
instrumento convocatdrio € seus anexos, os quais venham frustrar o carater competitivo da
licitagao.

5.13. Assim sendo, as exigé€ncias assinaladas sdo indispensaveis para uma contratacao eficiente,

sendo, portanto, consideradas flexiveis e necessarias tais requisitos.

5.14. Nao serdo aceitos materiais em desacordo com as especificagdes que serdo contidas no
termo de referéncia e das normas técnicas vigentes, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) ou as certificagdes expedidas pelo INMETRO.
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6. Levantamento de Mercado

6.1. Apos consultas em diferentes fontes, analisando contratagdes similares feitas por outros
orgaos e entidades, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias
ou inovacgdes, e apds analise do custo-beneficio de cada uma delas, optou-se pela solucao de
contratacdo, visando as necessidades da Administragao.

6.2. Dada as especificidades técnica do(s) objeto(s) deste instrumento, inclusive sera
desnecessaria a realizacdao de audiéncia publica para coleta de contribui¢des, a fim de definir a
solugdo mais adequada visando preservar a relagao custo-beneficio.

6.3. Os itens que compdem o objeto do certame sdo de natureza comum, no mercado existe a
solucao proposta que ¢ considerada vidvel ao grande numero de licitantes que comercializam o
objeto, o que garante a participagdo e a concorréncia.

7. Descri¢ao da solu¢ao como um todo

7.1. O 5° Batalhdo de Engenharia de Constru¢do adquirira insumos para suas instalagoes,
licitando empresas que atendam sua demanda, conforme as quantidades estabelecidas neste
ETP.

7.2. A execucdo do fornecimento dos bens sera iniciada por intermédio de um planejamento
acordado entre a Contratante € a licitante vencedora do certame denominado Contratada.

7.3. A frequéncia e a periodicidade do fornecimento dar-se-4, a partir, da eventual necessidade
do 5° BEC em suprir a demanda dos servigos a serem executados.

7.4. O fornecimento dos bens contratados obedecerd rigorosamente as normas da ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas), [IGAM, ANVISA e demais 6rgaos necessarios.

7.5. A Contratada responderd civil e criminalmente, por danos pessoais ou patrimoniais
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato ou ainda, por negligéncia, imprudéncia
ou impericia de seus prepostos.

7.6. Compete a Contratada a responsabilidade quanto a destina¢do dos residuos provenientes
do beneficiamento dos insumos, durante toda a execucao dos servigos ¢ ao final.

7.7. O Pregoeiro e a equipe de apoio de posse da tabela SINAPI-RO, e das descri¢des dos
itens no Termo de Referéncia terdo condigdes de avaliar os produtos ofertados pelos licitantes.
Essa avaliacdo visa adquirir o melhor produto para a Administragdo, garantindo assim a
manutengdo mais efetiva das instalagdes e durabilidade dos bens.

7.8. Ao fim do processo licitatorio, as empresas vencedoras dos itens propostos, receberdao a
Nota de Empenho ¢ a Ordem de Fornecimento via e-mail e deverdo realizar a entrega dos
materiais solicitados, cabe ressaltar os 30 (trinta) dias méaximos para a entrega do material
empenhado apds o recebimento da Nota de Empenho.
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8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1 Os quantitativos dos materiais foram estimados de acordo com o consumo verificado
no ano de 2024, conforme acompanhamento e registro mensal no estoque junto ao
almoxarifado, considerando as demandas oriundas dos servigos de manuten¢do predial. A
referida aquisi¢do serd realizada a fim também para suprir o estoque regulador do setor de
Materiais do 5° Batalhdo de Engenharia de Construgdo e destinados para o cumprimento das
diversas missoes, como as obras de convénios dos Termos de Cooperagdes firmados por esta
Unidade, com estimativas prevista pela Se¢do Técnica da OM, de acordo com o mapa
comparativo em anexo.

8.2. Foram realizados ainda estudos das aquisicdo realizada em licitagdes anteriores,
confrontando com as necessidades atuais, o que veio garantir maior precisdo nos
quantitativos estimados, neste termo de referéncia.

8.3.  Sabendo-se ainda da impossibilidade no caso concreto de se prever um quantitativo
exato de materiais a serem adquiridos, tendo em vista, ser necessario a previsao de casos de
manutengdes corretivas, novas construcdes e adequacdes, ndo previstas, mas que poderdo
ocorrer nas instalagdes do batalhdo no decorrer da vigéncia da licitacao.

8.4. A necessidade de contratagdes frequentes, com aquisicdo e entrega parcelada,
conforme as necessidades que efetivamente se concretizem, sendo evidente que pela natureza
e destinagdo do material ndo ¢ possivel definir com plena exatiddo o quantitativo a ser
demandado pela Administracdo, considerando, ademais, a auséncia de condi¢des de
estocagem em grande quantidade de material, sem se falar nos riscos de perda decorrentes do
armazenamento.

9. Estimativa do Valor da Contratacio
Valor (R$): 8.454.004,00

9.1 O valor da presente contratagdo esta estimado em R$ 8.454.004,00 (oito milhdes
quatrocentos e cinquenta e quatro mil e quatro reais.). O Valor estimado encontra-se detalhado na
memoria de calculo, documento anexo a Formalizagao da Demanda.

9.2 A Pesquisa de Pregos foi realizada mediante o seguinte parametro: III) dados de pesquisa
publicada em midia especializada, de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo,
desde que atualizados no momento da pesquisa.

9.3 Para efeito de cotacdo, sera levado em conta o MENOR PRECO, ou seja, o maior
percentual de desconto oferecido na Tabela SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e
Indices da Construgdo Civil (SEM DESONERACAO), o qual tem gestido compartilhada entre
Caixa e IBGE e divulga mensalmente custo e indices da construgao civil, do Estado de Rondonia,
municipio de Porto Velho.
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10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucio

10.1 As aquisi¢des se dardo de forma parcelada, de acordo com as demandas previstas e
descentralizagdo de recursos por parte do governo federal, o que justifica a opgao de sistema de
registro de precos (SRP). Quando contratados, os itens elencados deverdo ser entregues em
remessa unica no setor de almoxarifado de um dos enderecos relacionados no item local de
entrega do edital, correspondente a sede desta Organizagao Militar (OM).

10.2. Devido nao haver necessidade de aquisi¢ao de itens em conjunto ou itens que necessitem de
uma complementagdo de outro item deste certame, opta pelo parcelamento do objeto, agdo que
ndo prejudicard a participagdo no certame e tdo pouca a concorréncia.

11. Contratac¢oes Correlatas e/ou Interdependentes

11.1  No caso concreto, o 5° BEC possui em um passado recente contratagdes correlatas e nao
interdependentes para a viabilidade e contratagdo desta demanda, pois, os insumos sao de vital
importancia para a manutengdo e reparo de suas instalagdes com uso recorrente.

12. Alinhamento entre a Contratacio e o Planejamento

12.1 A referida contratagio compde o Plano anual de Contrata¢des do Orgio.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacio

13.1. A referida contratagdo propiciara ao 5° Batalhdo de Engenharia de Construcao cumprir as
suas missoes de adestramento em Operagdes de Engenharia de Constru¢ao, bem como as da vida
Administrativa da Organizagao Militar.

13.2. Com a aquisicdo dos materiais de construcao deste certame, o 5° BEC pretende dar
continuidade, propiciando condigdes adequadas de asseio, e apresentacdo da melhor forma
possivel, preocupando-se na aquisi¢do de itens que cumpram as exigéncias ambientais.

14. Providéncias a serem Adotadas

14.1 Deverd ser confeccionado o referido Termo de Referéncia para inicio do processo
licitatorio correspondente, ap6s autorizado pelo Ordenador de Despesas.

14.2. As Companhias de Construcdo e os Servigos Gerais possuem local destinado e pessoal
qualificado para o recebimento, armazenamento e utilizagdo dos materiais adquiridos, realizando
a verificagdo e separacao dos itens de acordo com a sua classificacao.
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15. Possiveis Impactos Ambientais

15.1. Visando a efetiva aplicagdo de critérios, acdes ambientais e socioambientais quanto a
insercao de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitagdo promovidos pela
Administragdo Publica, e em atendimento ao artigo 5° e seus incisos da Instru¢do Normativa n°
1

/2010 da SLTI/MPOG, o 5° BEC, quando da aquisicao de bens, podera exigir os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental:

15.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2, que sejam observados os requisitos
ambientais para a obtencdo de certificado do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e
Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto em relacao
aos seus similares.

15.2. Usar produtos e conservagao de superficies e objetos inanimados que obedecam
as classificagdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

15.3. Observar em todas as fases do procedimento licitatério as orientagdes € normas voltadas
para a sustentabilidade ambiental, prevendo, inclusive, as recomendagdes quanto a
responsabilidade do fornecedor pelo recolhimento e descarte do material bem como a
apresentacdo de documentos fisicos, copiados ou impressos, preferencialmente através de papel
reciclado, e de forma a nao frustrar a competitividade.

15.4. O Decreto Federal n® 7.404, de 23 de dezembro de 2010, cita no art. 18 que os
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos e embalagens, deverao
estruturar e implementar sistemas de logistica reversa, mediante o retorno dos produtos e
embalagens apos o uso pelo consumidor, ficando estes responsaveis pela realizacdo da Logistica
Reversa. Essa Logistica ¢ um instrumento de desenvolvimento econémico e social caracterizado
pelo conjunto de agdes, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituicdo dos
residuos solidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos, ou outra destinacao final ambientalmente adequada (caso houver).

15.5. A Contratada devera retornar as embalagens vazias ao seu estabelecimento operacional
logo apods o seu uso, para inutilizacdo e descarte, sendo de sua inteira responsabilidade a retirada
desses materiais conforme previsto na legislagdo e normas ambientais para o tratamento,
armazenamento, transporte e destinacdo do lixo ou residuos hospitalares para os materiais
compativeis com o objeto desta licitagao.

15.5. A logistica reversa tratada no item 5.5 sera de total responsabilidade da contratada,

devendo a mesma atentar-se para dar, dentro de sua competéncia, cumprimento ao disposto nas
normas especificas de destinacdo final (ABNT-NBR 13.968:1997; ABNT-NBR 14.719:2001 e
ABNT-NBR 14.935:2003). Devera também a Contratada se responsabilizar pela retirada das
embalagens que acondicionam os produtos utilizados, tais como caixas e embalagens plasticas e
pelo recolhimento dos materiais que porventura forem utilizados e transformados em lixo.

15.5. A contratada devera observar quanto a destinagao final de sobras e de embalagens
decorrentes da prestacdo do servi¢o o que dispde a Lei n°® 7.802/1989, a Resolugdo RDC ANVISA n°
052/2009 e o Decreto n® 4.074/2002.
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15.6  Realizar a separacao dos residuos reciclaveis descartados pelos o6rgaos e entidades da
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua
destinagdo as associacdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que sera
procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN
/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 2006;

15.7 Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associa¢ao Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sélidos.

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contrataco.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Diante deste estudo e com base nos elementos citados acima, chega-se a conclusdo que a
contratagdo ¢ viavel, pois atende aos principios legais, a estimativa de quantidade encontra-se de
acordo com a demanda , a pesquisa de prego foi realizada e existe participacdo em concorréncias
licitantes, garantindo assim a ndo frustracao do certame.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n® 10.543

de 13 de novembro de 2020. Documenioasinade diza mente

govb @

Verifigue em https://validar.iti.gov.br

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente

g -mzwsuu

Verifique em https://validar.iti.gov.br

D

Equipe de apoio

Despacho: Despacho: Aprovo o presente Estudo Preliminar, em atengdo ao Art. 14°, II, §1° Dec. 10024/19, motivado pelas
necessidades de atender a demanda da Administracdo interesse publico

Cel
Ordenador de Despesas do 5° BEC
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(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

(Processo Administrativo n°64043.000497/2025-17)

TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. Aquisicdo de materiais de constru¢dao, com base no maior desconto na tabela ndo desonerada do SINAPI-RO
(Sistema Nacional de Pregos e Indices para a Construgdo Civil), nos termos da tabela abaixo, conforme
condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.
1.2.
Ne . . Valor
Tipo Unidade de o e
do de Descricao do Item Fornecime Um‘tarlo UASG - Mlllllﬂpl()-/UF de Entrega - VALOR TOTAL
Ite Estimad Quantidade
Item nto
m o (R$)
160005 - 54
BATALHAO DE | Humaitd/A
INFANTARIA DE | M 300000
SELVA/AM
160346 -
COMANDO DE
.. FRONTEIRA Porto 260371
Materiais de RONDONIA/6 Velho/RO
Alvenaria BIS/MEX/RO
abrangendo cimento, 160348 - 5
. . BATALHAO DE
areia, brita, blocos, ENGENHARIA | Porto
.. 299429
tijolos, argamassas, DE X Velho/RO
cal € demais ggNSTRUCAO/
" acessorios, 160349 - RS
ater .
1 ‘al complementos e afins | Unidade 1,00 COMANDO DA Porto 1.523.170.00
(baseado na Tabela 17 BRIG.DE Velhoro | 102300 e
INFANTARIA DE
SINAPI-RO). SELVA/RO
160350 - 17A
. BATALHAO Porto
(CLASSE: PARE - LOGISTICODE | Velho/RO | 200000
PAREDES/PAINEIS) SELVA
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160351 -
HOSPITAL DE
GUARNICAO DE | Porto
PORTO VelhoRo | 360870
VELHO-MEX/R
0
160005 - 54
BATALHAO DE | Humaitd/A 180000
Materiais INFANTARIA DE | M
e SELVA/AM
Hidraulicos 160346 -
abrangendo tubos e COMANDODE |, "
~ FRONTEIRA 189374
conexoes, 10uga}s, RONDONIA/ | Velho/RO
aparelhos e metais, BIS/MEX/RO
caixas e ralos, 160348 - 5
. . BATALHAO DE
registros e Valyulas, ENGENHARIA | Porto 172050
torneiras, chuveiros e DE Velho/RO
reservatorios e CONSTRUCAO/
2 M) demais  acessorios, | Unidade o0 RO RS
ial ’ ’ 160349 - 931.192,00
complementos e afins COMANDODA [, ’
(baseado na Tabela 17 BRIG.DE VelhoRo | 13990
A INFANTARIA DE
SINAPI- RO). SELVA/RO
160350 - 17A
(CLASSE: ASTU - BATALHAO | Porte o | 140000
€1ho,
ASSENTAMENTO SELVA
DE TUBOS E 160351 -
HOSPITAL DE
PECAS) GUARNICAO DE | Porto 234959
PORTO Velho/RO
VELHO-MEX/R
0
160005 - 54
BATALHAO DE | Humaitd/A
INFANTARIA DE | M 255000
. . SELVA/AM
Materiais Elétricos 160346 -
abrangendo COMANDODE [,
e FRONTEIRA 77040
}lummag:ao, tomadas, RONDONIA/G | Velho/RO
Interruptores, BIS/MEX/RO
disjuntores, cabos e 160348 - 5
. g BATALHAO DE
demais  acessorios, ENGENHARIA | Porto 13354
complementos ¢ afins DE i Velho/RO
Vage; | (PAS€ad0 na - Tabela FC{SNSTRUCAO/ RS
ater .
3 . SINAPI- RO). Unidade 1,00
al ) 160349 - 1.108.148,00
COMANDODA |, -
(CLASSE: INEL - IIIZJS\%\II(T}A%A bE | VethoRO 37000
INSTALACAO SELVA/RO
ELETRICA/ELETRI 160350 - 17A
FICACAO LIS {7 | oo
ILUMINACAO SELVA
EXT) 160351 -
HOSPITAL DE
GUARNICAO DE | Porto
PORTO Velho/RO | 303734
VELHO-MEX/R
0
1\gaterlzu(s1 de qutura 160005 - 54 RS
4 Matler abrangendo tintas, Unidade 1,00 ?&1&%&3 E;E i—l/lumalta/A 180000
ial | massas, SELVAANM 908.370,00
impermeabilizantes,
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solventes e
removedores, fundos
e seladores, vernizes,
silicones, adesivos €
colas, pincéis e rolos
e demais acessorios,
complementos e afins
(baseados na Tabela
SINAPI-RO).

(CLASSE: PINT -
PINTURAS)

160346 -
COMANDO DE
FRONTEIRA
RONDONIA/6
BIS/MEX/RO

Porto
Velho/RO

67448

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA
DE
CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

177386

160349 -
COMANDO DA
17 BRIG.DE
INFANTARIA DE
SELVA/RO

Porto
Velho/RO

94150

160350 - 17A
BATALHAO
LOGISTICO DE
SELVA

Porto
Velho/RO

150000

160351 -
HOSPITAL DE
GUARNICAO DE
PORTO
VELHO-MEX/R
(0}

Porto
Velho/RO

239386

Mater
ial

Materiais de
carpintaria e
marcenaria
abrangendo madeiras,
compensados,
barrotes,
tdbuas e
acessorios,
complementos e afins
(baseados na Tabela
SINAPI- RO).

caibros,
demais

Unidade

1,00

160005 - 54
BATALHAO DE
INFANTARIA DE
SELVA/AM

Humaita/A
M

90000

160346 -
COMANDO DE
FRONTEIRA
RONDONIA/6
BIS/MEX/RO

Porto
Velho/RO

67602

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA
DE
CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

90218

160349 -
COMANDO DA
17 BRIG.DE
INFANTARIA DE
SELVA/RO

Porto
Velho/RO

16900

160350 - 17A
BATALHAO
LOGISTICO DE
SELVA

Porto
Velho/RO

68000

RS
332.720,00

Mater
ial

Materiais de Pisos,
Revestimentos e
demais acessorios,
complementos ¢ afins
(baseados na Tabela
SINAPI- RO)

.(CLASSE: PISO -
PISOS)

Unidade

1,00

160005 - 54
BATALHAO DE
INFANTARIA DE
SELVA/AM

Humaita/A
M

180000

160346 -
COMANDO DE
FRONTEIRA
RONDONIA/6
BIS/MEX/RO

Porto
Velho/RO

31730

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA
DE
CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

178556

160349 -
COMANDO DA
17 BRIG.DE
INFANTARIA DE
SELVA/RO

Porto
Velho/RO

41000

160350 - 17A
BATALHAO
LOGISTICO DE
SELVA

Porto
Velho/RO

82580

RS
752.422,00
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160351 -
HOSPITAL DE
GUARNICAO DE
PORTO
VELHO-MEX/R
(0)

Porto
Velho/RO

238556

Mater
ial

Materiais de
Janelas, Portas ¢
demais  acessorios,
complementos e afins
(baseados na Tabela
SINAPI- RO).

(CLASSE: ESQV -
ESQUADRIAS/FE
RRAGENS/VIDRO
S)

Unidade

1,00

160005 - 54
BATALHAO DE
INFANTARIA DE
SELVA/AM

Humaita/A
M

90000

160346 -
COMANDO DE
FRONTEIRA
RONDONIA/6
BIS/MEX/RO

Porto
Velho/RO

19045

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA
DE
CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

90218

160349 -
COMANDO DA
17 BRIG.DE
INFANTARIA DE
SELVA/RO

Porto
Velho/RO

44000

160350 - 17A
BATALHAO
LOGISTICO DE
SELVA

Porto
Velho/RO

82580

RS
325.843,00

Mater
ial

Materiais de Telhas
e Calhas e demais
acessorios,
complementos e afins
(baseados na Tabela
SINAPI- RO).

(CLASSE: COBE —
COBERTURA)

Unidade

1,00

160005 - 54
BATALHAO DE
INFANTARIA DE
SELVA/AM

Humaita/A
M

90000

160346 -
COMANDO DE
FRONTEIRA
RONDONIA/6
BIS/MEX/RO

Porto
Velho/RO

85306

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA
DE
CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

180.218

160349 -
COMANDO DA
17 BRIG.DE
INFANTARIA DE
SELVA/RO

Porto
Velho/RO

20300

160350 - 17A
BATALHAO
LOGISTICO DE
SELVA

Porto
Velho/RO

75334

RS
451.158,00

Mater
ial

Materiais de
ferragens
abrangendo
dobradigas,
fechaduras, trancas,
pregos, parafusos,
suportes, ganchos e
demais acessorios,
complementos ¢ afins
(baseados na Tabela
SINAPI-RO).

(CLASSE: ESQV -

Unidade

1,00

160005 - 54
BATALHAO DE
INFANTARIA DE
SELVA/AM

Humaita/A
M

90000

160346 -
COMANDO DE
FRONTEIRA
RONDONIA/6
BIS/MEX/RO

Porto
Velho/RO

85306

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA
DE
CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

90218

160349 -
COMANDO DA
17 BRIG.DE
INFANTARIA DE
SELVA/RO

Porto
Velho/RO

4200

RS
329.724,00

ESQUADRIAS/FE
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RRAGENS/VIDRO

160350 - 17A
S) BATALHAO Porto 60000
LOGISTICODE | Velho/RO
SELVA
160005 - 54
BATALHAO DE | Humaitd/A 90000
INFANTARIA DE | M
Materiais de Ferro e ?f(;\fz/ AM
A¢o abrangendo COMANDODE |,
tubos, chapas, telhas, FRONIEIR/%/ VelhoRO | 19045
. RONDONIA/6
arames, telas, vigas, BIS/MEX/RO
vergalhdes e demais 160348 - 5
acessorios, BATALHAO DE RS
10 Miztler complementos ¢ afins | Unidade 1,00 EI;GENHARIA f,(e)f;(;/RO 97268 285.447.00
(baseados na Tabela CONSTRUCAO/ Y
SINAPI-RO). RO
160349 -
COMANDODA |,
(CLASSE: FUES - 17 BRIG.DE VelhoRO | 3800
FUNDACOES E INFANTARIA DE
SELVA/RO
ESTRUTURAS) 160350 - 17A
BATALHAO Porto 75334
LOGISTICO DE | Velho/RO
SELVA
160005 - 54
BATALHAO DE | Humaitd/A 90000
F tal INFANTARIA DE | M
erramenta em SELVA/AM
geral, mecanica, 160346 -
hidraulica,  elétrica, COMANDO DE .
. FRONTEIRA VehoRO | 19045
equipamentos . RONDONIA/6 etho
manuais e demais BIS/MEX/RO
acessorios, 160348 - 5
BATALHAO DE
Mater | COMplementos e afins . ENGENHARIA | Porto RS
11 . Unidade 1,00 90218
ial [(baseados na tabela DE . Velho/RO 292.893,00
: RO
160349 -
(CLASSE: CANT - COMANDODA |,
17 BRIG.DE VehoRO | 11050
CANTEIRO DE INFANTARIA DE | ¢'"©
OBRAS) SELVA/RO
160350 - 17A
BATALHAO Porto 82580
LOGISTICODE | Velho/RO
SELVA
Materiais de BATALHAO DE | Humaita/a
. . umaita
Vidracaria ) INFANTARIA DE | M 100000
abrangendo  vidros SELVA/AM
para janelas, 160346 -
h COMANDODE [,
espelhos, puxadores, FRONTEIRA oro | 28066
colas e demais RONDONIA/6
acessorios, }13;(% I:g:XS/ RO RS
12 Miztler complementos e afins | Unidade 1,00 | BATALHAO DE 497 604.00
(baseados na tabela ENGENHARIA | Porto 00218 -604,
DE Velho/RO
SINAPI-RO) CONSTRUCAO/
. RO
(CLASSE: ESQYV - 160349 -
ESQUADRIAS/FE f%"R/?gDD% DA | porto 6450
RRAGENS/VIDRO INFANTARIA DE | Yetho/RO
S) SELVA/RO
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160350 - 17A
BATALHAO Porto 82580
LOGISTICO DE | Velho/RO
SELVA
160351 -
HOSPITAL DE
GUARNICAO DE | Porto
PORTO Velhoro | 120290
VELHO-MEX/R
0
Materiais de 160348 - 5
Combat incéndi BATALHAO DE
ompate a Incendio ENGENHARIA | Porto 00218
e DE Velho/RO
equipamento de EgNSTRUCAO/
protecido individual 160349 -
abrangendo COMANDODA [,
: 17 BRIG.DE 26750
13 M.atler extintores, Unidade 1,00 | INFANTARIA DE | VelhoRO RS
al I mangueiras, SELVA/RO 216.968,00
machados, botas,
capacetes, abafadores, 160350 - 17A
complementos e afins BATALHAO Porto 100000
(baseados na Tabela LOGISTICO DE Velho/RO
ELVA
SINAPI-RO) 5
Materiais de
Alvenaria
abrangendo cimento,
areia, brita, blocos,
tijolos, argamassas,
cal e demais
acessorios, 160348 - 5
complementos ¢ afins BATALHAO DE
Mater . ENGENHARIA Porto
4 (baseado na Tabela | Unidade 1,00 DE VelhoRO | 61441 R$ 61.441,00
SINAPI-RO). CONSTRUCAO/
RO
(CLASSE: PARE -
PAREDES/PAINEIS)
Obs: Este item € cota
do item nr 01
Materiais
Hidraulicos
abrangendo tubos e
conexoes, loucas,
aparelhos e metais,
caixas e ralos,
. . 160348 - 5
registros ehvalyulas, BATAL HAO DE
15 | Mater tornelras’, chuveiros e .. 1,00 ENGENHARIA Porto 62000 RS 62.000,00
. L CONSTRUCAO/
demais  acessorios, RO
complementos ¢ afins
(baseado na Tabela
SINAPI- RO).
(CLASSE: ASTU -
ASSENTAMENTO
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DE TUBOS E
PECAS)

Obs: Este item € cota
do item nr 02

16

Mater
ial

Materiais Elétricos
abrangendo

iluminagdo, tomadas,
interruptores,

disjuntores, cabos e
demais acessorios,
complementos e afins
(baseado na Tabela

SINAPI- RO).

(CLASSE: INEL -
INSTALACAO
ELETRICA/ELETRI
FICACAO E
ILUMINACAO
EXT)

Obs: Este item € cota
do item nr 03

Unidade

1,00

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA

DE
CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

52400

RS

52.400,00

17

Mater
ial

Materiais de Pintura
abrangendo tintas,
massas,
impermeabilizantes,
solventes e
removedores, fundos
e seladores, vernizes,
silicones, adesivos e
colas, pincéis e rolos
e demais acessorios,
complementos ¢ afins
(baseados na Tabela
SINAPI- RO).

(CLASSE: PINT -
PINTURAS)

Obs: Este item € cota
do item nr 04

Unidade

1,00

160348 - 5

BATALHAO DE

ENGENHARIA
DE

CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

62000

RS

62.000,00

18

Mater
ial

Materiais de
carpintaria e
marcenaria
abrangendo madeiras,
compensados,
barrotes,
tabuas e
acessorios,
complementos e afins

caibros,
demais

Unidade

1,00

160348 - 5
BATALHAO DE
ENGENHARIA

DE
CONSTRUCAO/
RO

Porto
Velho/RO

30072

RS

30.072,00
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(baseados na Tabela
SINAPI- RO).
Obs: Este item é cota
do item nr 05
Materiais de Pisos,
Revestimentos e
demais  acessorios,
complementos e afins
(baseados na Tabela 160348 - 5
SINAPL. RO) BATALHAO DE
Mater - . . ENGENHARIA Porto
9 [ Unidade 1,00 DE Velho/RO | 60000 R$ 60.000,00
CONSTRUCAO/
(CLASSE: PISO - e
PISOS)
Obs: Este item € cota
do item nr 06
Materiais de
Janelas, Portas ¢
demais acessorios,
complementos ¢ afins
(baseados na Tabela
SINAPI- RO). 160348 - 5
BATALHAO DE
Mater . . ENGENHARIA Porto
20 |5 [(CLASSE: ESQV - | Unidade 1,00 DE VelhoRo | 30072 | RS 30.072,00
ESQUADRIAS/FE CONSTRUCAO/
RRAGENS/VIDRO RO
S)
Obs: Este item € cota
do item nr 07
Materiais de Telhas
e Calhas e demais
acessorios,
complementos e afins
(baseados na Tabela 160348 - 5
SINAPI- RO). BATALHAO DE
Mater . ENGENHARIA Porto
21 [ Unidade 1,00 DE VelhoRo | 30072 RS 30.072,00
(CLASSE: COBE — CONSTRUCAO/
COBERTURA) RO
Obs: Este item é cota
do item nr 08
Materiais de
ferragens
abrangendo 160348 - 5
dobradicas, BATALHAO DE
2 | M| fechaduras, trancas, | Unidade | 100 | FNOENHARIAZ Forte 3007 | gs 30.072,00
pregos, parafusos, CONSTRUGAO/
suportes, ganchos e RO
demais  acessorios,
complementos_¢ afins
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(baseados na Tabela
SINAPI-RO)

(CLASSE: ESQV -
ESQUADRIAS/FE
RRAGENS/VIDRO
S)

Obs: Este item € cota
do item nr 09

Materiais de Ferro e
Aco abrangendo
tubos, chapas, telhas,
arames, telas, vigas,
vergalhdes e demais
acessorios,

complementos e afins

acessorios,

(baseados na Tabela BAle\OSI‘_‘&-O 5DE
SINAPI-RO)
Mater . . ENGENHARIA Porto
23 [ Unidade 1,00 DE Velho/RO | 60000 R$ 60.000,00
(CLASSE ESQV _ CONSTRUCAO/
: RO
ESQUADRIAS/FE
RRAGENS/VIDRO
S)
Obs: Este item é cota
do item nr 10
Ferramental em
geral, mecanica,
hidraulica, elétrica,
equipamentos
manuais e demais
acessorios,
complementos e afins 160348 - 5
(baseados na tabela BATALHAO DE
Mater | SINAPI-RO). . ENGENHARIA Porto
24 [0 ) Unidade 1,00 DE VelhoRo | 30072 R$ 30.072,00
CONSTRUGAO/
(CLASSE: CANT - RO
CANTEIRO DE
OBRAS)
Obs: Este item é cota
do item nr 11
Materiais de
Vidracaria 160348 - 5
" abrangendo  vidros %ﬁ&'ﬂ?ﬁ{?{f »
ater . . orto
25 | M0, | para janelas, | Unidade 1,00 DE VelhoRo | 30072 R$ 30.072,00
espelhos, puxadores, CONSTRUGAO/
colas e  demais RO
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complementos ¢ afins
(baseados na tabela
SINAPI-RO).

(CLASSE: ESQV -
ESQUADRIAS/FE
RRAGENS/VIDRO
S)

Obs: Este item é cota
do item nr 12

Materiais de
Combate a incéndio
e equipamento de
protecao individual

abrangendo
extintores,
mangueiras, 60348 . 5
machados, . botas, BATAL HAO DE
56 |Mater [ capacetes, abafadores, Unidade 1,00 ENGENHARIA Porto 30072 RS 30.072,00
ial | complementos e afins CONS%EU o) Velho/RO
(baseados na Tabela RO ¢
SINAPI-RO)
Obs: Este item € cota
do item nr 13
RS
VALOR TOTAL 8.454.004,00

1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Os bens objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante
do Estudo Técnico Preliminar.

o

O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n
10.818, de 27 de setembro de 2021.

O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 1 (um) ano, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de
2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacao.

Para os itens 14 a 26, a participacdo ¢ exclusiva a microempresas ¢ empresas de pequeno porte
quando valor do item ¢ inferior a 80 mil reais e por se tratar de cotas dos itens ampla participag@o,
nos termos do art. 48 da Lei Complementar n® 123.

Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas devera
ocorrer pelo menor preco.

BDI DA ADMINISTRACAO

1.

7 Os percentuais a seguir apresentados foram os calculados pela administragao,

seguindo parametros de outras organizagdes militares que trabalham com servigos
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de engenharia. Portanto, o BDI adotado serd de 14,02% conforme imagem abaixo. O
valor do lance a ser apresentado ja devera contemplar o BDI e o desconto da
empresa proponente.

determinar as unidades técnicas desta OM que, nas analises do or¢camento de obras
publicas, utilizem os parametros para taxas de BDI a seguir especificados, em
substituicdo aos referenciais contidos nos Acordaos ns. 325/2007 € 2.369/2011:

TIPOS DE OBRA 1° Quartil Médio 3° Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20,34% 22,12% 25,00%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E 19,60% 20,97% 24,23%
FERROVIAS
CONSTRUCAO DE REDES DE 20,76% 24,18% 26,44%

ABASTECIMENTO DE  AGUA,
COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUCOES CORRELATAS

CONSTRUCAO E MANUTENCAO | 24,00% 25,84% 27,86%
DE ESTACOES E REDES DE
DISTRIBUICAO DE  ENERGIA

ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS | 22,80% 27,48% 30,95%
E FLUVIAIS

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E

EQUIPAMENTOS
1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL
11,10% 14,02% 16,80%

2. Fundamentacao da contratacio

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentac@o da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratacées Anual [2025], conforme consta das
informagoes basicas desse termo de referéncia.

1. ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000248/2024;
I1. Data de publica¢do no PNCP: 20/05/2023;

I11. Id do item no PCA: 973 ao 980;

IV. Classe/Grupo: 5340, 9515, 5520, 4710, 4210, 7220, 5650, 5130, 5620, 6110, 8010 e 5510;

V. Identificador da Futura Contratagdo: 160348-90025/2023.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO

OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descric¢do da solu¢do como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos

Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser

atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratac¢oes Sustentdveis:

Descri¢ao sumaria

Exigéncia

Materiais de Pintura

Apresentacdo do Cadastro Técnico Federal de regularidadg
valido para Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, nos termos do artigo 17
inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e da Instru¢do Normativa
IBAMA n° 31, de03/12/2009, e legislagao correlata.

Materiais de carpintaria € marcenaria

Apresentacdo do Cadastro Técnico Federal de regularidade
valido para Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, nos termos do artigo 17
inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e da Instru¢do Normativa
IBAMA n° 31, de03/12/2009, e legislagdo correlata.

Materiais de Combate a incéndio

Apresentacdo do Cadastro Técnico Federal de regularidade
valido para Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, nos termos do artigo 17
inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e da Instru¢do Normativa
IBAMA n° 31, de03/12/2009, ¢ legislagdo correlata.

4.1.1. Visando a efetiva aplicag@o de critérios, agdes ambientais e socioambientais quanto a insergdo de

requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitagdo promovidos pela Administragdo

Publica, e em atendimento ao artigo 5° e seus incisos da Instru¢do Normativa n° 1/2020 da
SLTI/MPOG e de acordo com o Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis - DECOR/CGU/AGU,
quando da aquisicdo de bens, podera exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

4.1.1.1. Produtos constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR - 15448-1 E 15448-2;

4.1.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificagdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo ¢ Qualidade Industrial - INMETRO como
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produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

4.1.1.3. Os produtos devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima prote¢do durante o transporte e 0 armazenamento;

4.1.14. Que os produtos ndo contenham substdncias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

4.1.1.5. A permissdo ou restricdo do uso de materiais reciclados para materiais destinados ao
contato com alimentos esta definida nos regulamentos especificos, conforme o tipo de material.
Para os materiais celulosico (RDC n° 88/2016), metalico (RDC n° 20/2007) e vidro e cerdmica
(Portaria n° 27/1996) ¢é permitido o uso de material reciclado. No caso de plastico (RDC n°
20/2008) ¢ permitido apenas PET-PCR grau alimenticio. Nao é permitido o uso de material
reciclado para elastoméricos em contato com alimentos (Resolugao n°123/2001).

4.1.1.6. Se a embalagem for PET p6s-consumo reciclado (PET PCR), além das especificagdes,
a contratada devera ter o registro ou autorizagdo do PET PCR pela Anvisa.

4.1.1.7. A contratada observara a Resolugdo RDC ANVISA 275, de 2002, bem como
legislag@o e/ou normas de 6rgdos de vigilancia sanitaria estaduais, distrital e municipais.

4.2, Na presente contratagdo serd admitida a indicacdo da(s) seguinte(s) marca(s),
caracteristica(s) ou modelo(s), de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos
Preliminares.

Subcontratacio

4.3. Nao ¢ admitida a subcontrata¢cdo do objeto contratual.

Garantia da contratacio

4.4. 0 contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratacao.

5. Modelo de execucao do objeto

Condicoes de Entrega
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5.1. O prazo de entrega dos bens ¢ de 30 (Trinta) dias, contados do(a) data de recebimento da nota de
empenho e da ordem de fornecimento, em remessa tnica.

5.2. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razoes
respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagio de
prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e forga maior.

5.3. Os bens destinados ao 5° Batalhdo de Engenharia de Construgdo deverdo ser entregues no
seguinte endereco: 5° Batalhdo de Engenharia de Construcdo - 5° BEC, Av. Rogério Weber, n° 01 -
Bairro Militar, Porto Velho/RO, CEP 76804-900, Segunda a sexta-feira, de 07h30 as 12h e de 13h30 as
17h, Telefone (69) 9-9979-5640.

5.4. Os bens destinados ao 54° Batalhdo de Infantaria de Selva - 54° BIS deverao ser entregues no
seguinte endereco: 54° Batalhdo de Infantaria de Selva - 54° BIS, Comando do Exército, localizado na
BR-319, Km 09 - Zona Rural, Humaitd/AM, CEP 69800-000. O recebimento ocorrera de segunda a
sexta-feira, no horario de 07h30 as 12h e de 13h30 as 17h. Para esclarecimentos ou agendamento de
entrega, entrar em contato pelo telefone (97) 3373-0500.

5.5. Os bens destinados ao Hospital de Guarni¢do de Porto Velho, 17° Batalhdo Logistico de
Selva, Comando da 17° Brigada de Infantaria de Selva/RO e ao Comando Fronteira
Rondénia/6BIS/MEX/RO deverdo ser entregues no seguinte enderego: 17° Batalhdo Logistico de
Selva, localizado na Avenida Pinheiro Machado, n° 2243 - Bairro Sao Cristévao, Porto Velho/RO, CEP
78902-100. O recebimento ocorrera de segunda a sexta-feira, no horario de 07h30 as 12h e de 13h30
as 17h. Para esclarecimentos ou agendamento de entrega, entrar em contato pelo telefone (69)
2141-6345.

Garantia, manutencio e assisténcia técnica

5.6. O prazo de garantia ¢ aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de
Defesa do Consumidor)

6. Modelo de gestiao do contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de
sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O orgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de
fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execuc¢do do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre
outros
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Fiscalizacao

6.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos ( Lein® 14.133. de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica

6.7. fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n® 11.246. de 2022, art. 22. VI);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. ( Lein® 14.1 2021, art. 117, §1°% e
Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.7.2.  Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a correcao.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 11I);

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao
que demandar decisdo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. ( Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22. V).

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a
prorrogacdo contratual (Decreto n® 11.246. de 2022, art. 22, VII

).

Fiscalizacdo Administrativa

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condi¢des de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art.
23. T eIl do Decreto n® 11.246. de 2022).

6.8.1.  Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato coordenarda a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
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gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.10. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato ¢ as medidas adotadas, informando, se for
o0 caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246. de
2022, art. 21, II).

6.11. O gestor do contrato acompanhard a manuten¢do das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n°
11.246. de 2022, art. 21, I1I).

6.12. O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliagio realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado,
com men¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagoes. (Decreto n® 11.24 2022, art, 21, VIII).

6.13. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
art. 158 da Lein° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme
o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.14. O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informagdes sobre a consecucdo
dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.15. O gestor do contrato devera enviar a documentag@o pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.
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7. Critérios de medicdo e pagamento

Recebimento

7.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal
ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para
efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta.

7.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisorio, quando em
desacordo com as especificagcdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 8 (oito) dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente pela Administragdo, apés a verificagdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II
do art. 75 da Lein® 14.133. de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo sera de até 5 (cinco) dias tuteis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por
igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133. de 2021, comunicando-se & empresa para emissdo de Nota Fiscal no
que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.7. O prazo para a solu¢do, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento da nota
fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragdo durante a andlise prévia a
liquidagdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis para fins de liquidagao,
na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagéo, no caso
de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso I do art. 75 da Lein°®

4,133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente apresentado expressa os elementos necessarios ¢ essenciais do documento, tais como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissdo;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
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7.10.4. o periodo respectivo de execucao do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo ap6s a comprovagdo da regularizag@o da situacdo, sem 6nus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou & documentagdo mencionada no art.
68 dalein®14.133, de 2021.

7.13. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manuten¢do das condi¢des de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do
orgdo ou entidade, que implique proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificag@o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.15. Nao havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar
aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias tteis contados da finalizagdo da liquidacdo da
despesa, conforme secdo anterior, nos termos da [nstrucdo Normativa SEGES/ME n° 77. de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice IPCA de
corre¢dao monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

7.21. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
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7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislag@o aplicavel.

7.22.1.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realiza¢dao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresenta¢do de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.24. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com institui¢do financeira, nos termos ¢ de acordo com
os procedimentos previstos na Instrucao Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras
deste presente topico.

7.24.1.  As demais modalidades de cessdo de crédito, ndo abrangidas pela IN SEGES/ME n° 53/2020, sdo vedadas
no ambito desta contratagdo.

7.25. A eficacia da cessdao de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, estd condicionada a
celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.26. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigag@o contratual de cumprimento de todas as condigdes de
habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realiza¢do dos
pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a

certificagio de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios,
direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429. de 1992, tudo nos termos do Parecer
JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.27. O crédito a ser pago a cessiondria ¢ exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela
execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incolumes todas as defesas e excegdes ao pagamento ¢ todas
as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os
contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a
Administracdo. INSTRUCAO NORMATIVA N° 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 ¢ Anexos)

7.28. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade do contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor
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8.FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto sera parcelado
Exigéncias de habilitacio

8.3. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins de
identifica¢do em todo o territdrio nacional;

8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo  ficarda  condicionada a  verificagdo da  autenticidade no  sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa

DREI/ME n.° 77, de 18 de mar¢o de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscri¢ao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10.  Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Ptblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

8.11.  Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12.  Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar ¢ do Desenvolvimento Agrario, nos
termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13.  Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificagdo como
produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971. de 13 de novembro de 2009 (arts. 17
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al9e 165).

8.14.0s documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.15.Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso.

8.16.  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18.  Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19.  Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

8.20.  Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou sede
do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21.  Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdomico-Financeira

8.23.  Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso
se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagdo (art. 5°, inciso II. alinea “c”, da
Instruc@io Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.24.  Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133. de 2021,
art. 69, caput, inciso II);

8.25. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilita¢do e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.
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8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo
[capital minimo] de 5% do [valor total estimado da contratagdo].
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8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art.
65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo
assinada por profissional habilitado da darea contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacao Técnica

8.29.  Comprovagdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacdo de certidoes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente
emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.29.1. Sera admitida, para fins de comprova¢do de quantitativo minimo, a apresenta¢do e o somatorio de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.29.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

8.29.3. O fornecedor disponibilizara todas as informagoes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administrac¢do, copia do contrato que deu suporte a contratagdo,
enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.30.Caso admitida a participagdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentacdo complementar:

8.30.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢do ¢ a comprovagdo de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI. 21. inciso I e 42, §§2°a 6° da Lei
n. 5.764. de 1971;

8.30.2. A declaragdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.30.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacdo do
servico;

8.30.4. O registro previsto na Lein. 5.764. de 1971, art. 107;

8.30.5. A comprovacdo de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo
o contrato; e

8.30.6. Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos
cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés Ultimas assembleias gerais
extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou
nas reunides seccionais; ¢ f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitagao;

8.30.7. A tultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacao

Valor (R$): 8.454.004,00
ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contrata¢do é de R$ 8.454.004,00 (Oito milhdes, quatrocentos e cinquenta e quatro
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mil.), conforme custos unitarios apostos neste documento.

10. Adequaciao or¢camentaria

ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1.  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Or¢amento Geral da Unido.

10.2. . A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apo6s aprovagao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n°® 10,543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado digitalmente

gov/ANE_..

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Equipe de apoio
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DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1 - Conforme previsdo no Art. 21, da Instru¢do Normativa SEGES/MPDG N° 5, de 25 de maio de
2017, aprovo a este Termo de Referéncia para subsidiar a futura contratagao, mediante processo
licitatorio, para atender necessidades deste Batalhao

2 - Aprovo o inicio dos procedimentos para autuar processo licitatorio para modalidade Pregao
Eletronico pelo Sistema de Registro de Pregos

3 - Seja encaminhado ao Setor de Aquisi¢des Licitagcdes e Contratos para as providéncias julgadas
necessarias, de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Porto Velho-RO, 15 de julho de 2025

Pagina 25 | 25

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia — Aquisi¢cdes — Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagéo

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagéo

Atualizagdo: NOV/2024
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ANEXO DO EDITAL - MODELO DE PROPOSTA FINAL DE PRECOS

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SRP N° 90014/2025-5° BEC
Processo Administrativo n° 64043.000497/2025-17

EM PAPEL TIMBRADO

MODELO - PROPOSTA FINAL DE PRECOS

(apenas para itens vencedores)

Ao 5° Batalhao de Engenharia de Construcao
Pregio Eletronico SRP n®90014/2025-5° BEC

- Razao Social:

- CNPJ: - Insc Est: - Insc Mun:

- Enderego Completo:

-Tel: () - Fax: ( )
- e-mail:
- Banco: - Agéncia: - Conta-corrente:

1. A empresa acima qualificada, por seu representante legal, propGe ao 5° Batalhdo de Engenharia de Cons-
trugdo (5° BEC) o fornecimento dos produtos conforme definidos no Termo de Referéncia — Anexo | do

Edital do Pregdo Eletronico SRP 90014/2025, nas seguintes condigbes:

Percentual de
Grupo | Item Descricdo / Especifica¢do Unid Qnt Desconto (%) - Pre:;:sl).lnit Prei:;)otal
1 - 000,00
1 2 (xx%) 0,00
3 - 000,00
PREGO TOTAL (RS)

2. Preco Total: (por extenso).

3. Prazo e condig¢des de execugdo do fornecimento: sdo conforme o Edital e seus anexos.

Anexo do Edital do Pregdo n2 90014-2025 - Modelo de Proposta de

Paginalde2
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4. Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

5. A ata e o termo de contrato serdo assinados, nos prazos determinados no Edital, por:
- Nome Completo:
- Cargo/Funcéo:

- Idt (n%/UF): - CPF:

6. Os precos contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administracao, materiais, servicos, encargos sociais,
seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do objeto desta Licitacao.

7. Anexos:
a. Cronograma Fisico-Financeiro;

b. Planilhas de Composicdo de Custos Unitarios.

8. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condigdes estabelecidas no Edital e
Seus anexos.

Local e data

Responsavel ou Representante Legal
Idt / CPF

Anexo do Edital do Pregao n? 90014-2025 - Modelo de Proposta de Pagina2de2
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DIARIO OFICIAL DA UNIAO - secio 3

ISSN 1677-7069 N2 135, segunda-feira, 21 de julho de 2025

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N2 3/2025 - UASG 160482

Numero do Contrato: 25/2024.

N2 Processo: 64307.005550/2024-39.

Pregdo. N2 2/2023. Contratante: COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.
Contratado: 09.262.747/0001-92 - A. C. B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. Objeto: O
presente termo aditivo tem como objeto prorrogar o prazo da vigéncia do contrato n?
25/2024. Vigéncia: 14/07/2025 a 14/10/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: RS
119.995,20. Data de Assinatura: 14/07/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 14/07/2025).

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGAO N2 90033/2024

Comunicamos o cancelamento do aviso de anulagdo da licitagdo supracitada,
processo N2 64307012163202459. , publicada no D.O.U de 17/07/2025 . Objeto: Pregdo
Eletronico - Registro de pregos para aquisicdo de Gas GLP de 13 e 45 Kg. Novo Edital:
21/07/2025 das 09h00 as 12h00 e del14h00 as 16h00. Endereco: Smmr - Rua Marques de
Pombal, Quadra 1 Treze de Setembro - BOA VISTA - RREntrega das Propostas: a partir de
21/07/2025 as 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
04/08/2025, as 10h30 no site www.comprasnet.gov.br.

NAPOLEAO MARQUES DE CARVALHO FILHO
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 18/07/2025) 160482-00001-2025NE000001
162 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

RESULTADO DE HABILITACAO
CREDENCIAMENTO N2 1/2025

Processo NUP 64311.008088/2024-62

Apds o retorno da fase de habilitagdo para realizagdo de diligéncias a respeito
de documentagbes, ocorreu no dia 18 de julho de 2025 a andlise da documentagdo de
habilitagdo para a contratacdo de leiloeiro profissional, regularmente matriculado na Junta
Comercial do Estado do Amazonas para realizagdo de LeilGes Publicos de bens inserviveis,
obsoletos, antiecondmicos e descontinuados do acervo Patrimonial da 162 Brigada de
Infantaria de Selva, que se enquadra na hipdtese do art. 39, inciso |, do Decreto n2 11.878,
de 2024 e estd fundamentada no inciso IV do art. 74 da Lei 14.133/21 e no art. 62 do
Decreto n2 11.461/2023.

A anadlise da documentagdo foi realizada pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, composta pelos seguintes militares: Cap FERNANDO MILANEZ DA SILVA,
Presidente da Comissdo, 2° Sgt JOSE RENATO SANTOS DA SILVA, secretdrio da CPL, 32 Sgt
VALERIA DO NASCIMENTO CARDOSO, secretaria da CPL.

Foram habilitados os seguintes proponentes:

Fernando Caetano Moreira Filho, CPF x3x.1xx.x8x-x0, Matricula na Junta
Comercial N2 36/2024;

Jonas Gabriel Antunes Moreira: CPF O0xx.x3x.2xx-x5, Matricula na Junta
Comercial N2 37/2024;

Lucas Rafael Antunes Moreira, CPF Oxx.x2x.8xx-x6, Matricula na Junta Comercial N2 39/2024;

Luiz de Chirico Junior, CPF 1xx.xx2.xx8-x1, Matricula na Junta Comercial N2 012/2009;

Sandro de Oliveira, CPF 6xx.xx0.xx0-x5, Matricula na Junta Comercial N2 020/2020.

MARCELO DA SILVA DA CRUZ - Ten Cel
Ordenador de Despesas Site: INCom - Envio de Matéria

172 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

AVISO DE ALTERAGCAO
PREGAO N2 90008/2025

Comunicamos que o edital da licitagdo supracitada, publicada no D.O.U de
17/07/2025 foi alterado. Objeto: Pregdo Eletrdnico - Contratacdo de servigos sob demanda
de 6nibus com motoristas habilitados para o transporte de pessoas em servigo no territério
nacional e locagdo de caminhonetes pick-up 4x4, conforme condigdes e exigéncias
estabelecidas no TR. Conforme Requisi¢do n® 35-PI/E1/EM de 7 de maio de 2025 e Bl Nr
62, de 2 de abril de 2025 (pag 432). Total de Itens Licitados: 00015 Novo Edital:
21/07/2025 das 10h00 as 12h00 e del3h30 as 16h00. Endereco: Av Rogerio Weber Nr
3050 Militar PORTO VELHO - RO. Entrega das Propostas: a partir de 21/07/2025 as 10h00
no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 04/08/2025, as 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

ALEXANDRE SOARES MARIANO
Pregoeiro

(SIDEC - 18/07/2025) 160349-00001-2025NE000001
22 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
52 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N2 90014/2025 - UASG 160348

N2 Processo: 64043000497202517. Objeto: Aquisicdo de materiais de
construgdo, com base no maior desconto na tabela ndo desonerada do SINAPI-RO (Sistema
Nacional de Precos e indices para a Construcdo Civil), nos termos da tabela abaixo,
conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.. Total de Itens Licitados:
38. Edital: 21/07/2025 das 08h00 as 12h00 e das 13h30 as 17h00. Enderego: Av Rogerio
Weber 01 - Bairro Militar, - Porto Velho/RO ou
https://www.gov.br/compras/edital/160348-5-90014-2025. Entrega das Propostas: a partir
de 21/07/2025 as 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 31/07/2025
as 08h30 no site www.gov.br/compras. Informagbes Gerais: .

JONAS SANTOS SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 18/07/2025) 160348-00001-2025NE000001
122 REGIAO MILITAR
HOSPITAL DE GUARNIGAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N2 3/2025 - UASG 160545

Numero do Contrato: 9/2021.

N2 Processo: 64308.003157/2020-77.

Pregdo. N2 4/2021. Contratante: HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA.
Contratado: 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA.
Objeto: Contratagdo de servico de agenciamento de viagens, compreendendo reserva,
emissdo, marca¢do, remarcagao, cancelamento de passagem, reembolso de passagens..
Vigéncia: 21/07/2025 a 20/07/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: RS 131.643,34.
Data de Assinatura: 18/07/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 18/07/2025).

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05302025072100013

77N
)

HOSPITAL DE GUARNIGAO DE TABATINGA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N2 1/2025 - UASG 160019

Ndmero do Contrato: 7/2023.

N2 Processo: 64597.001063/2023-06.

Pregdo. N2 2/2023. Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA. Contratado:
13.735.149/0001-60 - C AUGUSTO MORAIS FAVACHO. Objeto: Prorrogar o prazo da vigéncia
do contrato n2 07/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasido, o periodo
de 15/07/2025 a 14/07/2026, nos termos do art. 57, (ii ou iv), da lei n2 8.666, de 1993.
Reajustar, com base no incc, a partir da data de assinatura deste termo aditivo, o valor RS
62.840,33 (sessenta e dois mil oitocentos e quarenta reais e trinta e trés centavos),
referente ao 12 termo aditivo, para o valor total de RS 67.899,34 (sessenta e sete mil,
oitocentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), nos moldes do art. 65, inciso
i, alinea "b", §§ 12 e 29, da lei n2 8.666/1993;. Vigéncia: 15/07/2025 a 14/07/2026. Valor
Total Atualizado do Contrato: RS 67.899,34. Data de Assinatura: 01/07/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 01/07/2025).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N2 1/2025 - UASG 160019

Numero do Contrato: 6/2023.

N¢ Processo: 64597.001063/2023-06.

Pregdo. N2 2/2023. Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA. Contratado:
21.860.768/0001-05 - W SANTOS CHAVES. Objeto: Prorrogar o prazo da vigéncia do
contrato n2 06/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasido, o periodo de
15/07/2025 a 14/07/2026, nos termos do art. 57, (ii ou iv), da lei n.2 8.666, de 1993.
Reajustar, a partir da data de assinatura deste termo aditivo, o valor de r$ 25.040,23 (vinte
e cinco mil, quarenta reais e vinte e trés centavos), referente ao 12 termo aditivo, para o
valor equivalente de r$ r$ 25.408,71 (vinte e cinco mil, quatrocentos e oito reais e setenta
e um centavos), justicado pelo incc nos moldes do art. 65, inciso i, alinea "b", §§ 12 e 29,
da lei n.2 8.666/1993;. Vigéncia: 15/07/2025 a 14/07/2026. Valor Total Atualizado do
Contrato: RS 25.408,71. Data de Assinatura: 01/07/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 01/07/2025).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N2 2/2025 - UASG 160019

Numero do Contrato: 9/2024.

N2 Processo: 64597.000785/2024-16.

Pregdo. N2 2/2024. Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA. Contratado:
38.583.143/0001-46 - 3M SOLUTIONS LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por
objeto realizar a prorrogagdo do contrato da seguinte forma: em observagdo ao disposto
no art. 105 c¢/c art. 111, tudo da lei 14.133/2021, altera-se o prazo de vigéncia do contrato
n2 09/2024, contemplando-se, nesta ocasido, um periodo de trés meses, assim o contrato
que é de escopo predefino deve encerrar em até 17 de outubro de 2025. A presente
prorrogacdao se perfaz da necessidade de corregSes técnicas e da implantagdo do
monitoramento remota da usina fotovoltaica.. Vigéncia: 16/07/2025 a 17/10/2025. Valor
Total Atualizado do Contrato: RS 359.605,02. Data de Assinatura: 16/07/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 16/07/2025).
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS

EXTRATO DE CONTRATO N2 68/2025 - UASG 160020

N2 Processo: 64581.011380/2024-10.

Pregdo N2 90055/2024. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS.
Contratado: 31.608.223/0001-60 - A F COMERCIO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA.
Objeto: Aquisicdo de dietas enterais, parenterais e suplementos, nas condi¢des
estabelecidas no termo de referéncia..

Fundamento Legal: LEl 14.133/2021. Vigéncia: 01/07/2025 a 01/07/2026. Valor Total: RS
194.000,00. Data de Assinatura: 01/07/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 18/07/2025).
EXTRATO DE CONTRATO N2 98/2025 - UASG 160020

N2 Processo: 64583.005374/2024-76.

Pregdo N2 90010/2024. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS.
Contratado: 49.938.371/0001-08 - DTECH LTDA. Objeto: Aquisi¢do de produtos para saude
- cme e saneantes da central de material e esterilizagdo(cme),clinicas(unidades) de
internagdo, emergéncia, ambulatério e centro cirurgico, nas condi¢Ges estabelecidas no
termo de referéncia.

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigéncia: 01/07/2025 a 01/07/2026. Valor Total: RS
10.700,00. Data de Assinatura: 01/07/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 18/07/2025).
EXTRATO DE CONTRATO N2 69/2025 - UASG 160020

Ne Processo: 64581.011380/2024-10.

Pregdo N2 90055/2024. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS.
Contratado: 05.390.782/0001-36 - OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Objeto: Aquisicdo de dietas enterais, parenterais e suplementos, nas condi¢Ges
estabelecidas no termo de referéncia.

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigéncia: 01/07/2025 a 01/07/2026. Valor Total: RS
428.770,00. Data de Assinatura: 01/07/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 18/07/2025).
EXTRATO DE CONTRATO N2 96/2025 - UASG 160020

N2 Processo: 64581.011380/2024-10.

Pregdo N2 90055/2024. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS.
Contratado: 04.214.086/0001-06 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Objeto: Aquisicdo de
dietas enterais, parenterais e suplementos, nas condi¢Oes estabelecidas no termo de
referéncia..

Fundamento Legal: LEl 14.133/2021. Vigéncia: 01/07/2025 a 01/07/2026. Valor Total: RS
775.330,00. Data de Assinatura: 01/07/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 18/07/2025).
COMANDO MILITAR DO LESTE
12 REGIAO MILITAR

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N2 90004/2025 - UASG 160298

N2 Processo: 64279003883202599. Objeto: Aquisicdo de Generos Alimenticios
Quantittativo de Rancho (QR). Total de Itens Licitados: 126. Edital: 21/07/2025 das 09h30
as 11h30 e das 13h30 as 15h30. Enderego: Praca Duque de Caxias, 25 - Centro, Centro -

Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/160298-5-90004-2025. Entrega
das Propostas: a partir de 21/07/2025 as 09h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 31/07/2025 as 09h30 no site www.gov.br/compras. Informagbes Gerais:
Aquisicdo de Generos Alimenticios Quantitativo de Rancho (QR).

ADRIANO MACHADO VIANA
Ordenador de Despesas do Cmdo da 12 Rm

(SIASGnet - 18/07/2025) 160298-00001-2025NE000001

Documento assinado digitalmente conforme MP n2 2.200-2 de 24/08/2001, ICP
que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. Brasil

Este documento é pega do processo 64043.000472/2025-13
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a6 / Publicacoes

€ SGC AmizonA
Terca-feira, 22 de julho de 2025

Governo do Estado de Rondénia

Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagoes - SUPEL
Comissao de Obras - SUPEL-COOBR
AVISO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90069/2024/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0032.000013/2024-97

OBJETO: Conclusao da reforma e modernizagédo do Estadio
Jodo Saldanha, no municipio de
Guajara-Mirim - RO

A Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes - SUPEL,
por meio de sua Presidente e Membros da Comissao de Obras,
nomeados por forga das disposi¢des contidas na Portaria no 172
de 07 de julho de 2025, vem através deste ato, NOTIFICAR aos
interessados e em especial as empresas que participaram da
licitagdo em epigrafe, que esta agendada sessdo de RETORNO
& fase desta CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 90069/2024/
SUPEL/RO, para o dia 28/07/2025 as 10h (dez horas) horario
oficial de Brasilia, em cumprimento ao Oficio no 2078/2025/SE-
JUCEL-GAB, informando que conforme diligéncia junto a Contro-
ladoria Geral do Estado que informou o impedimento de licitar,
tendo sido cancelado a homologacédo no sistema ComprasGov.
Eventuais duvidas poderédo ser sanadas junto a Presidente, por
meio do telefone (69) 3212-9243; e-mail: coobr.supel@gmail.com
ou no endereco sito a

Avenida Farquar, 2986, Complexo Rio Madeira, Edificio Rio
Pacaas Novos, 2° andar, bairro Pedrinhas.

Porto Velho, 21 de julho de 2025.

ERALDA ETRA MARIA LESSA
Presidente da Comissao de Obras/SUPEL/RO

Governo do Estado de Rondénia

Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagoées - SUPEL
2a Comissao de Segurancga Publica - SUPEL-COSEG2

AVISO DE LICITAGAO

PREGAO ELETRONICO N°90319/2024/ SUPEL/RO
Processo Administrativo: 0004.068274/2022-30

Objeto: Registro de Pregos para futura e eventual aquisicdo de
Materiais e equipamentos de COMBATE A INCENDIO URBANO,
visando atender as demandas do Corpo e Bombeiros Militar do
Estado de Rondénia - CBMRO.

Tipo: Menor Precgo por Item

Método De Disputa: Aberto

Valor Estimado: R$ 7.314.812,84 (sete milhdes trezentos e qua-
torze mil oitocentos e doze reais e oitenta e quatro centavos)
Data de Abertura: 04/08/2025 de 2025, 10h00min (horario de
Brasilia - DF).

Endereco Eletronico: https://www.gov.br/compras/pt-br.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: consulta e retirada das 07h30min
as 13h30min (horario de Rondbnia), de segunda a sexta-feira, na
Sede da SUPEL, ou, gratuitamente no enderego eletrénico https://
www.gov.br/compras/pt-br.ou https://rondonia.ro.gov.br/supel/.

Outras informagdes através do telefone: (69) 3212-9243.
Porto Velho/RO, 18 de julho de 2025.
BIANCA MATIAS DE SOUZA
Pregoeira da Comisséo de Seguranca Publica - COSEG2/SU-

PEL/RO
Portaria no 174 de 8 de julho de 2025

AVISO

DISPENSA ELETRONICA N° 90030/2025/SMCL/PVH

A Secretaria Municipal de Contratos, Convénios e Licitagbes da
Prefeitura de Porto Velho, torna publica a realizagédo da DISPENSA
ELETRONICA N° 90030/2025/SMCL/PVH, deflagrada no
Processo n° 00600-00029255/2025-42-e, com critério de
julgamento Menor Preco, na hipdtese do art. 75, inciso VIII, nos
termos da Lei n° 14.133/2021. OBJETO: Aquisicdo Emergencial
de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e Concreto
Betuminoso Usinado a Quente para Aplicagdo a Frio (Asfalto a
Frio), destinados a execucgédo de servigos essenciais e inadiaveis
de manutengdo e recuperagcdo da malha viaria urbana do
Municipio de Porto Velho, visando atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA. DATA
DA SESSAO: 25/07/2025. HORARIO DA FASE DE LANCES:
09:00 as 15:00 (horario de Brasilia/DF) LOCAL: https://www.
gov.br/compras/pt-br. UASG: 925172 — Secretaria Municipal de
Contratos, Convénios e Licitagdes/SMCL. VALOR ESTIMADO:
R$ 19.908.260,00 (dezenove milhdes, novecentos e oito mil,
duzentos e sessenta reais).

OUTRAS INFORMAGCOES: Junto @ SMCL, localizada na Rua
México, n. 2331, 2° Andar, Bairro Nova Porto Velho, CEP 76.820-
152, Porto Velho/RO, em dias uteis, de segunda a sexta-feira,
das 8h as 14h(horario de Rondénia). Telefone: (69) 3901-6270,
E-mail: pregoes.smi@gmail.com

Porto Velho-RO, 21 de julho de 2025.

LUCIETE PIMENTA
Agente de Contratagéo - SMCL

AVISO DE SUSPENSAO
PREGAO ELETRONICO N° 90057/2025/SML/PVH

A Superintendéncia Municipal de Licitagbes da Prefeitura do
Municipio de Porto Velho, torna publico aos interessados que
o Pregao Eletrénico n°® 90057/02025/SML/PVH instaurado sob
o Processo Administrativo n° 00600- 00035747/2024-96-e,
que tem por OBJETO: Contratagdo de empresa especializada
para execucao das agbes do Projeto de Trabalho Social - PTS,
incluindo organizagdo de eventos (oficinas, reunido, palestras
e suporte logistico e operacional, incluindo material grafico
informativo, material de consumo, material de distribuicdo gratuita
e recursos humano), visando o desenvolvimento/execucdo das
acoes propostas na Reprogramagéo do Projeto de Trabalho Social
— PTS, objetivando atender ao Contrato de Financiamento n°.
238.671-40/2008/MCIDADES/CAIXA-PRO MORADIA LESTE),
conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas nos
Anexos | deste Edital, visando as necessidades da Secretaria
Municipal de Regularizagcdo Fundiaria, Habitagédo e Urbanismo
— SEMUR, fica SUSPENSO, para inclusdo da planilha de
composigdo de custo unitario no edital. A nova data de abertura
sera informada através dos mesmos meios de divulgacao
utilizados anteriormente. Maiores informagdes poderdo ser
obtidas pelo telefone (69) 3901-6272 ou pelo e-mail: pregoes.
sml@gmail.com.

Porto Velho-RO, 21 de julho de 2025.

Anderson Freitas de Lima
Agente de Contratagédo/Pregoeiro-EQ.05/SML

Govemno do Estado de Ronddnia

Superintendéncia Estadual de Compras e Licitacoes - SUPEL
Comissao Especial de Licitagoes - SUPEL-COESP

AVISO DE PUBLICAGAO

AVISO DE REABERTURA COM ADENDO MODIFICADOR
N° 01/2025

PROCESSO N° 0037.003830/2023-76
PREGAO ELETRONICO N° 90065/2024/SUPEL/RO.

OBJETO: Registro de Pregos para eventual e futura aquisi¢céo de
veiculo de transporte de passageiros 6nibus rodoviario, CATMAT
(214943), conforme disposi¢des do termo de referéncia, a fim de
atender as necessidades da Policia Militar do Estado de Rondénia
e Policia Civil do Estado de Rondbnia, promovendo a modern-
izacéo e o reaparelhamento das unidades dos 6rgaos subordina-
dos a Secretaria de Estado da Seguranca, Defesa e Cidadania
- SESDEC.

Valor Estimado: R$ 8.506.875,00 (oito milhdes, quinhentos e seis
mil oitocentos e setenta e cinco reais).

A Superintendéncia Estadual de Compras e Licitacdes — SUPEL,
através de sua Pregoeira, designada por forca das disposi¢cdes
contida na Portaria n° 178 de 09 de julho de 2025, publicada no
Diario Oficial do Estado de Rondbdnia do dia 10/07/2025, torna pu-
blico aos interessados, em especial as empresas que retiraram
o instrumento convocatério, as alteragdes nos termos do Edital
e seus Anexos devido a pedidos de IMPUGNACOES, est&o dis-
poniveis na integra para consulta nos sites https://rondonia.ro.gov.
br/supel/ e https://www.gov.br/compras/pt-br. Em atendimento ao
art. 13 do Decreto Estadual no. 28.874/2024, e ainda, o Art. 164,
da Lei 14.133/21, fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido,
reagendando a sessao de abertura para o dia 05 de agosto de
2025, as 10:00h (horario de Brasilia - DF), permanecendo os de-
mais termos do edital inalterados.

Publique-se.
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

Pregoeira da Comissao Genérica de Licitacdo - COGEN4 - SU-
PEL/RO

GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DA H
DEFESA N\ B

UNIAO E RECONSTRUGAO

5° BATALHAO DE ENGENHARIA
DE CONSTRUGAO

PREGAO ELETRONICO SRP 90014-2025-SALC

O 5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGAO (5°BEC)
torma PUBLICO, que esta instaurada a licitagdo na modalidade PREGAO
ELETRONICO (SRP) n° 90014/2025, tipo maior desconto. OBJETO:
Aquisicdo de materiais de construgéo, com base no maior desconto na tabela
nao desonerada do SINAPI-RO (Sistema Nacional de Pregos e Indices para
a Construgéo Civil). Edital disponivel a partir de 21 de julho de 2025, no site
www.comprasgovemamentais.gov.br ou na SALC do 5° BEC. DATA DE
ABERTURA DA SESSAO: 31 de julho de 2025 as 08:30h (horario de Brasilia).

GUILHERME ROLIM MEIRELES DE SALLES - 1° Ten
Chefe da SALC do 5° BEC

Baixe agora
o SGC Play!

E acompanhe o melhor de
Rondénia.

> Google Play

Este documento é pec¢a do processo 64043.000472/2025-13

Pag 350 de 368



MODELO

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

ATA DE REGISTRO DE PRECOS
N.°........

O 5° Batalhdo de Engenharia de Construgdo, com sede na Avenida Rogério Weber
001, Bairro Militar, na cidade de Porto Velho, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 07.556.867/0001-77,
neste ato representado pelo JONAS SANTOS SILVA JUNIOR, nomeado pela Portaria n® 743 de 07
de junho de 2023, publicada no D.O.U n° 109 de 12 de junho de 2023, considerando o julgamento da
licitagdo na modalidade de pregdo, na forma eletronica, para REGISTRO DE PRECOS n°
90014/2025, publicada no ...... de ..... [....1202....., processo administrativo n.° ........ , RESOLVE
registrar os pregos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a
classificagdo por ela(s) alcangada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condi¢des
previstas no Edital de licitagdo, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n° 14.133, de 1°
de abril de 2021, no Decreto n.° 11.462, de 31 de margo de 2023, e em conformidade com as
disposigdes a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para a eventual Aquisi¢do de materiais de
construgcdo, com base no maior desconto na tabela ndo desonerada do SINAPI-RO (Sistema Nacional
de Pregos e Iindices para a Construgdo Civil), especificado(s) no(s) item(ns) 1.1 do Termo de
Referéncia, anexo do edital de Licitagdo n® 90014/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como
as propostas cujos pregos tenham sido registrados, independentemente de transcrigéo.

2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

21. O preco registrado, as especificagdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada
item, fornecedor(es) e as demais condi¢cdes ofertadas na(s) proposta(s) séo as que seguem:

Item Fornecedor (razédo social, CNPJ/MF, enderego, contatos, representante)

do

TR

X Especificacdo Marca Modelo Unidade |Quantidade|Quantida Valor Un| Prazo

(se exigida ng (se exigido no Maxima de garantia
edital) edital) Minima ou
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validade

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como
anexo a esta Ata.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O 6rgao gerenciador sera o ...... (nome do 6rgao) ....

3.2. Além do gerenciador, Sdo 6rgdos e entidades publicas participantes do registro de pregos:

Orgédo da UASG UASG
| 52121-COMANDO DO | 160351 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE
EXERCITD _ PORTD VELHO-MEX/RO
52121 - COMANDO DO | 160005 - 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE
. EXERCITO _ . _ SELVAIAM .
52121 - COMANDO DO 160346 - COMANDD DE FRONTEIRA
_ EXERCITO _ RONDONIA/S BISMEX/RO
52121- COMANDO DO | 160350 - 17A BATALHAQ LOGISTICO DE
EXERCITO _ SELVA -
52121 - COMANDO DO 160349 - COMANDO DA 17 BRIG.DE
EXERCITD INFANTARIA DE SELVA/RO
Htem-n® Orgdos-Participantes Unidade Quantidade

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS

4.1. Né&o sera admitida a adeséo a ata de registro de pregos decorrente desta licitagdo ou desta
contratagdo direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

Vedagao a acréscimo de quantitativos
4.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.

5. VALIDADE, FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E CADASTRO
RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia
util subsequente a data de divulgacdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante
a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o prego vantajoso.

51.1. O contrato decorrente da ata de registro de pregos tera sua vigéncia estabelecida no
préprio instrumento contratual e observara no momento da contratagdo e a cada exercicio
financeiro a disponibilidade de créditos orcamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual,
quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

5.1.2. Na formalizagdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagao da
disponibilidade dos créditos orgamentarios respectivos.

5.2. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgéo ou pela
entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de
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despesa, autorizagdo de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n° 14.133, de
2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de
validade da ata de registro de precos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de pregos poderdo ser alterados, observado
o art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021.

54. Apds a homologagao da licitagdo ou da contratagdo direta, deverdo ser observadas as
seguintes condigbes para formalizagado da ata de registro de pregos:

541. Serao registrados na ata os pregos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser
observada a possibilidade de o licitante oferecer ou nao proposta em quantitativo inferior ao
maximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

54.2. Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores
que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou 0s servigos com pregos iguais aos do
adjudicatario, observada a classificagéo da licitagéo; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

54.3. Sera respeitada, nas contratagbes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou dos
fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formagéo de cadastro de reserva
para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificagao, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas
propostas para o prego do adjudicatario antecederao aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitagédo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2
somente sera efetuada quando houver necessidade de contratagédo dos licitantes remanescentes, nas
seguintes hipdteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor n&o assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas
condigdes estabelecidos no edital e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas
hipéteses previstas no item 9.

5.8. O precgo registrado com indicagao dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e
ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

5.9. Apds a homologagéo da licitagdo ou da contratagdo direta, o licitante mais bem classificado
ou o fornecedor, no caso da contratacado direta, sera convocado para assinar a ata de registro de
precos, no prazo e nas condi¢cbes estabelecidos no edital de licitagdo ou no aviso de contratagao
direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocacgédo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do
prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administragao.

5.10. A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
Sistema de Registro de Precos.

5.11. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de pregcos no prazo e nas condi¢des
estabelecidos no edital ou no aviso de contratagao, e observado o disposto no item 5.7, observando o
item 5.7 e subitens, fica facultado a Administragao convocar os licitantes remanescentes do cadastro
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de reserva, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas pelo
primeiro classificado.

5.12. Na hipotese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagédo nos
termos do item anterior, a Administracao, observados o valor estimado e sua eventual atualizagcao
nos termos do edital, podera:

5.121. Convocar para negociagao os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos
pregos foram registrados sem redugdo, observada a ordem de classificagdo, com vistas a
obtencao de prego melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢ées ofertadas pelos licitantes ou fornecedores
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociagdo de melhor
condigéo.

5.13. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condigdes
estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizagdo de licitagdo
especifica para a aquisigao pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAGAO OU ATUALIZAGAO DOS PREGOS REGISTRADOS

6.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducao dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos
servigos registrados, nas seguintes situagoes:

6.1.1. Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugéo da ata tal
como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n° 14.133, de
2021;

6.1.2. Em caso de criagdo, alteragao ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou a superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada repercussao sobre os pregos
registrados;

6.1.3. Na hipotese de previsdo no edital ou no aviso de contratagdo direta de clausula de
reajustamento ou repactuacéo sobre os precos registrados, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o
indice previstos para a contratacao;

6.1.3.2. No caso da repactuagao, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios
definidos para a contratagéo.

7. NEGOCIAGAO DE PREGOS REGISTRADOS

71. Na hipotese de o preco registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por
motivo superveniente, o 6rgdo ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a
reducéo do prego registrado.

711, Caso nao aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de penalidades
administrativas.

7.1.2. Na hipotese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam reduzir seus pregos aos
valores de mercado e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro
cancelado.
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7.1.3. Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o0 6rgao ou entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtengado de
contratagao mais vantajosa.

7.1.4. Na hipdtese de redugado do preco registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgéos e
as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos para que
avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas a alteracédo
contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.2. Na hipétese de o prego de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor nao
poder cumprir as obrigagbes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao
gerenciador a alteracdo do prego registrado, mediante comprovagdo de fato superveniente que
supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteragao, a
documentagdo comprobatdria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do prego
registrado em relagao as condig¢des inicialmente pactuadas.

7.2.2. N&o hipétese de nao comprovacao da existéncia de fato superveniente que inviabilize
0 preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgéo ou entidade gerenciadora e o fornecedor
devera cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro,
nos termos do item 9.1, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e na
legislagéo aplicavel.

7.2.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior,
o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagao, para
verificar se aceitam manter seus precos registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se néo obtiver éxito nas negociagdes, o0 6rgao ou entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do item 9.4, e adotara as medidas
cabiveis para a obtengao da contratagdo mais vantajosa.

7.2.5. Na hipotese de comprovagcdo da majoracdo do pre¢co de mercado que inviabilize o
preco registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o érgao ou entidade gerenciadora
atualizara o prego registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O ¢drgao ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgdos e as entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos sobre a efetiva alteragao do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteragao contratual, observado o disposto
no art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE
PREGOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com precos registrados nas atas de registro de
precos poderdo ser remanejadas pelo 6rgao ou entidade gerenciadora entre os 6rgaos ou as
entidades participantes e nao participantes do registro de pregos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:
8.2.1. De 6rgao ou entidade participante para 6rgao ou entidade participante; ou
8.2.2. De 6rgao ou entidade participante para 6rgao ou entidade nao participante.

8.3. O drgao ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar
sera considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipétese de remanejamento de érgao ou entidade participante para 6rgéo ou entidade nao
participante, serao observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n°® 11.462, de 2023.
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8.5. Competira ao 6rgéo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a
redugdo do quantitativo inicialmente informado pelo 6rgéo ou pela entidade participante, desde que
haja prévia anuéncia do 6rgao ou da entidade que sofrer redugédo dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre 6rgéos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal
ou de Municipios distintos, cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de pregos,
observadas as condigdes nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento decorrente
do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipotese da compra centralizada, ndo havendo indicagdo pelo 6rgdo ou pela entidade
gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a
distribuicdo das quantidades para a execugao descentralizada sera por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS

REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
9.1.1. Descumprir as condigdes da ata de registro de pregos, sem motivo justificado;
9.1.2. Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administragdo sem justificativa razoavel;
9.1.3. N&o aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no artigo 27, § 2°, do
Decreto n° 11.462, de 2023; ou
9.1.4. Sofrer sangéo prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de
2021.

9.1.4.1. Na hipé6tese de aplicagdo de sangéo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156
da Lei n° 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor nao ultrapasse o prazo de
vigéncia da ata de registro de pregos, podera o 6rgédo ou a entidade gerenciadora podera,
mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do registro de precos, vedadas
contratagdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sangao.

9.2. O cancelamento de registros nas hipdteses previstas no item 9.1 sera formalizado por
despacho do érgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla
defesa.

9.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o érgdo ou a entidade gerenciadora
podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de
classificagao.

94. O cancelamento dos pregos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses, desde que
devidamente comprovadas e justificadas:

9.4A1. Por razao de interesse publico;
9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢a maior; ou
9.4.3. Se ndo houver éxito nas negociagdes, nas hipéteses em que o pregco de mercado

tornar-se superior ou inferior ao precgo registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos
do Decreto n° 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejara aplicacdo das penalidades
estabelecidas no edital.
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10.1.1. As sangbes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de
precos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apos terem
assinado a ata.

10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicagdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco (art. 7°, inc. XIV, do Decreto n° 11.462,
de 2023), exceto nas hipéteses em que o descumprimento disser respeito as contratagdes dos
6rgaos ou entidade participante, caso no qual cabera ao respectivo 6rgao participante a aplicagdo da
penalidade (art. 8°, inc. IX, do Decreto n® 11.462, de 2023).

10.3. O 6rgédo ou entidade participante devera comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das
ocorréncias previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauragcdo de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIGOES GERAIS

11.1.  As condi¢Ges gerais de execugao do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento,
as obrigagdes da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condigbes do
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL

11.2.  No caso de adjudicagéo por prego global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratagdo de
parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstracdo de sua vantagem
para o 6rgdo ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada copia aos demais

orgaos participantes {se-houver).
Local e data

Assinaturas

Representante legal do érgao gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)
registrado(s)

Anexo

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificagao, segue relagdo de fornecedores que aceitaram cotar os itens com

pregos iguais ao adjudicatario:

Item Fornecedor (razdo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
do
TR
X Especificacdo Marca Modelo Unidade |Quantidade|Quantida Valor Un| Prazo
(se exigida na (se exigido no Maxima de garantia
edital) edital) Minima ou
validade
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Seguindo a ordem de classificagcéo, segue relacdo de fornecedores que mantiveram sua proposta

original:

ltem
do
TR

Fornecedor (razédo social, CNPJ/MF, enderego, contatos, representante)

Especificaca

(0]

Marca
(se exigida ng
edital)

Modelo
(se exigido no
edital)

Unidade

Quantidade

Maxima

Quantida
de

Minima

Valor Un

Prazo
garantia
ou
validade
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°® XX/XXXX

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021
AQUISICOES - LICITAGAO

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGAO

BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER
(Processo Administrativo n°® xxxxx.xxXXxxx/Xxxx-xx)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx/xxxx, QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A)
......................................................... E

A Unido, por intermédio do 5° Batalhdo de Engenharia de Construgdo, com sede na Avenida
Rogério Weber,001,Bairro Militar, na cidade de Porto Velho/RO, inscrito no CNPJ sob o n° 07.556.867/0001-
77, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas JONAS SANTOS SILVA JUNIOR, nomeado pela
Portaria n° 743, de 07 de junho de 2023, publicada no DOU de 12 de junho de 2023, doravante denominado
CONTRATANTE, e o(a) CONTRATADO, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°® CNPJ, sediado(a) na enderego,
na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome e
fungdo no CONTRATADQ], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuragdo apresentada nos
autos], tendo em vista o que consta no Processo n° 64043.000497/2025-17 e em observancia as
disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletrénico n°® 90014/2025, mediante as clausulas e
condi¢gdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Aquisicdo de materiais de construgdo, com base no maior
desconto na tabela ndo desonerada do SINAPI-RO (Sistema Nacional de Pregos e indices para a
Construgdo Civil), nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacao:

ITEM ESPECIFICAGAO CATMAT | UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
DE UNITARIO | TOTAL
MEDIDA

1
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1.3. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12(doze) meses contados assinatura do contrato, na

forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

211. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto nédo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

2.2. O CONTRATADO néao tem direito subjetivo a prorrogagdo contratual.

2.3. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sangbes
de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicago.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execugado contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condi¢des de conclusado, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1. As regras sobre a subcontratagdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratacdo é de REXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagéao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.
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CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condigdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Séo obrigagdes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo
com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfeigoes,

falhas ou irregularidades verificadas na execugdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja
substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
CONTRATADO;

8.1.5. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo, forma e condigbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.
8.1.6. Aplicar ao CONTRATADO as sancgoes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.7. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogéo das

medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagbdes pelo CONTRATADO;

8.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucgao do ajuste.

8.1.8.1. A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo.

8.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 10 (dez) dias;

8.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

8.2. A Administragado nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

Este documento é pega do processo 64043.000472/2025-13 Pag 361 de 368



TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°® XX/XXXX

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

94. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao
ou o acompanhamento da execucgéao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a
Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do
domicilio ou sede do CONTRATADO;

9.54. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.5.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e nao podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situagéo, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual, nao
ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros;

9.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagées assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagéo;

9.10.  Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados;

9.16.  Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;
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9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas
e legislagéo de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugdo do objeto e nas
melhores condigbes de seguranga, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;

9.20. Cumprir as normas de prote¢do ao trabalho, inclusive aquelas relativas a segurancga e a saude no
trabalho;

9.21. N&o submeter os trabalhadores a condi¢gdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao
por divida ou trabalhos forgados;

9.22. Né&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na
condig¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislagédo pertinente;

9.23. N&o submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condigcbes
perigosas e insalubres e a realizagdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho
Infantil, aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagdo, violéncia e assédio no
ambiente de trabalho;

9.25. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuario, com uma versdo em portugués, e da relagao
da rede de assisténcia técnica autorizada;

9.26. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa
do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

9.27. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacgao;

9.28. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de agosto
de 2018, adotando medidas eficazes para prote¢do de dados pessoais a que tenha acesso por forca da
execugdo deste contrato;

10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO

10.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execug&o.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1.  As regras acerca de infragbes e san¢des administrativas referentes a execugdo do contrato sao
aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL

12.1. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as partes contraentes.

12.1.1. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6énus para o CONTRATANTE,
quando este néo dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o
contrato ndo mais lhe oferece vantagem.
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12.1.2. A extingdo nesta hipétese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que
haja a notificagdo do CONTRATADO pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois)
meses de antecedéncia desse dia.

12.1.3. Caso a notificagdo da nao-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apos 2 (dois) meses da
data da comunicagéo.

12.2. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.5. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracéo subjetiva.

12.6. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.6.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Da relagédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.6.3. Das indenizagdes e multas.

12.7. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizag&o por meio de termo indenizatdrio.

12.8. O CONTRATANTE podera ainda:

12.8.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislagdo que rege a matéria; e

12.8.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administragao, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos
existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

12.9. O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéao
do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERAGOES

13.1. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

13.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

13.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.4. As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragédo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade
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de antecipagao de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més.

13.5. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

I) Gestao/unidade: [...];

II) Fonte de recursos: [...];

) Programa de trabalho: [...];
IVV) Elemento de despesa: [...]; e

V) Planointerno: [...]; e
V1) Nota de emprenho: [...];

14.2. A dotagdao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagdo da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICAGAO

16.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagées
Puablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencgéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Rondénia, Seg¢ao Judiciaria de Porto Velho para dirimir os
litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

Porto Velho-RO, [dia] de [més] de 2025.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

1-2-00
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 028/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 11/08/2025 as 16:42, faco anexar ao presente processo 64043.000472/2025-13, o(s)
documento(s): 1. Edital 90014 Ags Mata Cnst SINAPI GCALC (1).pdf, 1.
ETP_2025 assinado__assinado.pdf, 1. TR_PREGAO_SINAPI._29 29 assinado (1).pdf, Anexo

Modelo de proposta.pdf, D O U pregao 90014.pdf, Jornal Diario da Amazonia Pregao 90014.pdf,
Modelo de ATA.pdf, Modelo de Termo de Contrato.pdf.

G S T

Auxiliar da Secédo Aquisicles, Licitacdes e Contratos
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALH;&O CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

CERTIDAO

Em cumprimento ao Art. 37. CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL DE 1988, a administracdo publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecerd aos principios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia.

Diante o exposto acima e cumprindo os principios, CERTIFICO que as documentagdes tais como
Avisos, Documentos de habilitagdo, Propostas, Esclarecimentos, Impugnagdes, Termo de Julgamento
das Propostas, Termo de Adjudicacdo e Homologagdo referentes ao processo licitatorio 90014/2025
NUP: 64043.000497/2025-17 estao localizadas no seguinte enderego abaixo descrito:

https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-
web/public/compras/acompanhamento-compra?compra=16034805900142025

Porto Velho-RO, 11 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente

b ROGER RODRIGUES GONCALVES
g ol Data: 11/08/2025 17:39:38-0300
verifique em https://validar.iti.gov.br

CB NB
Auxiliar SALC do 5° BEC
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 029/2025 - Processo 64043.000472/2025-13

Em 11/08/2025 as 16:44, faco anexar ao presente processo 64043.000472/2025-13, o(s)
documento(s): PE 90014 2025 CERTIDAO DE DOC COMPRASNET (1).pdf.

G S T

Auxiliar da Secédo Aquisicles, Licitacdes e Contratos
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
52 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

FECHO, nesta data, os autos do processo Administrativo: 64043.000472/2025-13, que
tem como assunto o Pregdo Eletronico SRP 90014/2025, Tipo: Menor Desconto, cujo
objeto é a aquisicdo de material de construcdo, com base no maior desconto na tabela
ndo desonerada do SINAPI-RO (Sistema Nacional de Precos e indices para a Construcdo
Civil), visando atender as necessidades do 5° Batalhdo de Engenharia de Construcdo -

5° BEC.

Quartel em Porto Velho-RO, 05 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente

govbr S,

Verifigue em https://validar.iti.gov.br

TS - CB N\B

Auxiliar da SALC
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