PROTOCOLO GERAL

Nº.....

ASSUNTO: Serviço de Manutenção de Embarcação

Pregão Eletrônico SRP 06/2022

NUP 64125.000342/2022-10

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA – 2ª BDA INF SL
2º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA

VOL VII

SALC – 2022

ASSUNTO: Eventual contratação de serviços de manutenção de embarcações

INTERESSADO: Sr. (a) Coordenador (a) Geral do Núcleo de Assessoramento Jurídico Geral da União.....

.....

ANEXOS: Constantes das Folhas deste Processo.

.....

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA		
1 CJU/AGU			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

DESTINO	DATA		
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

FL Nº 1204
Rubrica

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA – 2ª BDA INF SL
2º BATALHÃO LOGÍSTIO DE SELVA

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME - VII

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2022

UG 160515

Aos 29 mês de junho do ano de 2022, procedo a abertura do volume nº 07 (sete), do processo NUP 64125.000342/2022-10, que inicia na folha 1204 (um mil duzentos e quatro) .

JONATAN ROBERTO COSTA DA ROSA – 2º Sgt
Pregoeiro

Fls. Nº 1205

Ass.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA**

CPF: **284.636.332-34**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA, CPF 284.636.332-34, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 14h27min37 do dia 28/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: SZDF.21DT.2IIC.V9RF

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. Nº 1206

Ass.

TCU TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Seja bem-vindo ao Sistema de Nada Consta de Processos apex_public_user Fale conosco

Baixar(PDF)

FICHA DE PROCESSOS NO TCU

Nome: EDIMAR NOGUEIRA PEREIRA
CPF/CNPJ: 036.872.872-20

Relação de processos em que o solicitante figura como responsável ou interessado

Processo: **031.379/2011-7** Tipo: Tomada de contas especial
Assunto: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - INSTAURADA NO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
Estado: Encerrado Qualificação: Responsável

A consulta para emissão desta relação considera apenas os processos de controle externo constantes da base de sistemas informatizados deste Tribunal e disponibilizados no Portal TCU, excetuados os processos sigilosos.

release 2.0 Desativar Modo de Leitor de Tela

Fls. Nº 1207

Ass.

FICHA DE PROCESSOS NO TCU

Nome: EDIMAR NOGUEIRA PEREIRA
CPF/CNPJ: 036.872.872-20

Relação de processos em que o solicitante figura como responsável ou interessado

Processo: **031.379/2011-7** Tipo: Tomada de contas especial
Assunto: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - INSTAURADA NO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
Estado: Encerrado Qualificação: Responsável

A consulta para emissão desta relação considera apenas os processos de controle externo constantes da base de sistemas informatizados deste Tribunal e disponibilizados no Portal TCU, excetuados os processos sigilosos.

Fls. Nº 1208

Ass.

Certidão Negativa de Processo

As informações disponíveis sobre o CPF 036.872.872-20 não permitem a emissão de Certidão Negativa de Processo via internet.
Caso deseje consultar a relação de processos em que este CPF figure como responsável ou interessado CLIQUE AQUI.
Entre em contato com a Ouvidoria do Tribunal de Contas da União para o esclarecimento de pendências.

Voltar para a página de pesquisa

Fls. Nº 1209 Ass.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 04[illegible]

LIMPAR

Data da consulta: 28/06/2022 14:56:23
Data da última atualização: 28/06/2022 10:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

Fls. Nº 1215

Departamento de Penitenciárias Nacional do Espírito Santo (DEPEN) - Portal de Transparência

Fls. Nº 1211
Ass.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 28616[illegible]352/34

Data da consulta: 28/06/2022 14:56:23
Data da última atualização: 28/06/2022 10:00:04

LIMPAR

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

Fls. Nº 1212

Ass.

FILTROS APLICADOS

CPF / CNPJ [redacted]

LIMPAR

Data da consulta: [redacted]
Data da última atualização: [redacted]

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

Fls. Nº 1213

ASI

FILTROS APLICADOS

CPF / CNPJ: 17.[illegible]

LIMPAR

Data da consulta: [illegible]

Data da última atualização: [illegible]

SANÇÃO	CNPJ / CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE

Registros apresentados: [illegible]

Fls. Nº 1214

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/06/2022 às 14:21) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 036.872.872-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62BB 3891.C5C3.5881 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Fls. Nº 1215

Ass.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/06/2022 às 14:22) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 284.636.332-34.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62BB.38BD.E788.E925 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Fls. Nº 1216

Ass.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **EDIMAR NOGUEIRA PEREIRA**

CPF/CNPJ: **036.872.872-20**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:16:40 do dia 28/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: JNK7280622141640

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. Nº 1217

Ass.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA**

CPF/CNPJ: **284.636.332-34**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:17:28 do dia 28/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: UQA2280622141728

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. Nº 1219

Ass.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **284.636.332-34**

Nome: **EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA**

Data de Nascimento: **18/04/1974**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **19/05/1992**

Dígito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:38:16** do dia **28/06/2022** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **AAEE.E14C.AE46.7925**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF" (/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp).

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Fls. Nº 1219

Ass.

Fls. Nº 1220

Ass.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **036.872.872-20**

Nome: **EDIMAR NOGUEIRA PEREIRA**

Data de Nascimento: **19/06/1955**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **anterior a 10/11/1990**

Dígito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:43:25** do dia **28/06/2022** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **ED9A.EBAB.8B25.FA05**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF" (/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp).

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Fls. Nº 12

Ass.

Fls. Nº 1222

Ass.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **HELENO MARCIO LIMA RIBEIRO**

CPF: **821.194.901-63**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual HELENO MARCIO LIMA RIBEIRO, CPF 821.194.901-63, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 14h28min22 do dia 28/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: 7ZC8.6UFC.58RD.F7YF

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 821164901163

LIMPAR

Data da consulta: 28/06/2022 14:11:11

Data da última atualização: 28/06/2022 10:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

Fls. Nº 1224

Ass.

FILTROS APLICADOS

CPF/CNPJ: [redacted]

LIMPAR

Data da consulta: 28/06/2022 14:04:06

Data da última atualização: 26/06/2022 10:00:01

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

Fls. Nº 1225

Ass.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/06/2022 às 14:22) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 821.194.901-63.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62BB.38E6.F0AC.5966 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Fls. Nº 1226

Ass.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **HELENO MARCIO LIMA RIBEIRO**

CPF/CNPJ: **821.194.901-63**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:18:18 do dia 28/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: Q4BD280622141818

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. Nº 1227

Ass.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **821.194.901-63**

Nome: **HELENO MARCIO LIMA RIBEIRO**

Data de Nascimento: **29/05/1976**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **15/10/1995**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:49:04** do dia **28/06/2022** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **E50C.2A19.5706.B385**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF" (/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp).

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Fls. Nº 1228

Ass.

Fls. Nº 1229
Ass.

INFORMAÇÕES DO COMPRASNET

Fls. Nº 1230

Ass.

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA - 2ª BDA INF SL
2º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA

DECLARAÇÃO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nr 06/2022

NUP: 64125.000342/2022-10

UG 160515

Declaro para os devidos fins, que quando da abertura do prazo Intenção de Recurso do SRP 62022 houve manifestação junto ao sistema comprasnet. Após encerrado o prazo para a manifestação e ser apontado pelo comprasnet que havia intenção de recursos para os itens 1 a 9 foi estabelecidos os prazos para a apresentação do recurso, contra-recurso e decisão do Pregoeiro e OD. Porém, findado para a apresentação do recurso a empresa Recorrente não apresentou os recurso bem como não houve apresentação de contra-recurso (como consequência da ausência de recursos). Assim sendo, o sistema comprasnet permitiu a adjudicação dos itens de 1 a 9 pelo Pregoeiro e assim foi feito para o adamento do certame. Anexo a esta Declaração consta os printe do sistema comprasnet com os prazos e ausência do recurso e contra-recurso.

São Gabriel da Cachoeira/AM, 06 de julho de 2022.

JONATAN ROBERTO COSTA DA ROSA – 2º Sgt
Pregoeiro

Fls. Nº

Ass.


06/22 14:37

Pregão Eletrônico

- **Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões**

INTENÇÃO DE RECURSO:

EMPRESAS HABILITADAS E ACEITAS NÃO APRESENTARAM REGISTRO NO CREA VALIDOS , ART DOS SERVIÇOS REALIZADOS E NEM ATESTADOS DE CAPACIDADES TECNICAS PROFISSIONAIS COM REGISTROS NO CREA CONFORME SERA DEMONSTRADO NO RECURSO A SER APRESENTADO



Pregão Eletrônico

Juízo de Admissibilidade

Número da Pregão: 82022 (SEP)

Modo de Disputa: aberto


Item	Descrição	Tratamento Diferenciado	Aplicabilidade Decreto 7174	Intenções aceitas	Intenções rejeitadas	Intenções não analisadas
1	Manutenção de Embarcações	Tipo 1	Não	0	0	1
2	Manutenção de Embarcações	Tipo 1	Não	0	0	1
3	Manutenção de Embarcações	Tipo 1	Não	0	0	1
4	Manutenção de Embarcações	Tipo 1	Não	0	0	1
5	Manutenção de Embarcações	Tipo 1	Não	0	0	1
6	Manutenção de Embarcações	Tipo 1	Não	0	0	1
7	Manutenção de Embarcações	Tipo 1	Não	0	0	1
8	Manutenção de Embarcações	Tipo 1	Não	0	0	1

Voltar

INTENÇÃO DE RECURSO

Fls. Nº 1232

Ass.



Pregão Eletrônico

Escolha o Pregão para ter a Sessão Pública Encerrada

UASG 160515 - COMANDO DA 3ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Número 4/2022 (...)

Limite de prazo para Razão de Recurso: 13/07/2022

Limite de prazo para Contrarrazão: 18/07/2022

Limite de prazo para Decisão: 27/07/2022

Retornar OK



Fls. Nº 1233

Ass.



Pregão Eletrônico

Acompanhar Recursos

UASG: 160131 - COMANDO DA 2ª REGIÃO DE INFRAESTRUTURA DE DEFESA

Pregão nº: 6/2022 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

Menor | Voltar

Para ver a descrição complementar do item, clique na descrição do item
Para acompanhar o julgamento dos recursos, clique no número do item
Para antecipar o prazo limite para cadastro de lances, clique no número do item com prazo final de disputa em 1h (vermelho)
Para antecipar o prazo limite para cadastro de Contratação, clique no número do item com prazo final de Contratação ainda vigente

Item	Descrição do item	Tratamento Diferenciado	Aplicabilidade Decreto 7174	Aplic. Margem Preferência	Prazo Final Recurso	Prazo Final Contratação	Prazo Final Decisão	Qtde de Recursos	Qtde de Contratações	Possui Decisão Pregoeiro?	Possui Decisão Aut. Competente?
1	Manutenção de Embarcações	Tipo 1	Não	Não	04/07/2022 23:59	07/07/2022 23:59	14/07/2022 23:59	0			
2	Manutenção de Embarcações	Tipo 1	Não	Não	04/07/2022 23:59	07/07/2022 23:59	14/07/2022 23:59	0			
3	Manutenção de Embarcações	Tipo 1	Não	Não	04/07/2022 23:59	07/07/2022 23:59	14/07/2022 23:59	0			
4	Manutenção de Embarcações	Tipo 1	Não	Não	04/07/2022 23:59	07/07/2022 23:59	14/07/2022 23:59	0			
5	Manutenção de Embarcações	Tipo 1	Não	Não	04/07/2022 23:59	07/07/2022 23:59	14/07/2022 23:59	0			
6	Manutenção de Embarcações	Tipo 1	Não	Não	04/07/2022 23:59	07/07/2022 23:59	14/07/2022 23:59	0			
7	Manutenção de Embarcações	Tipo 1	Não	Não	04/07/2022 23:59	07/07/2022 23:59	14/07/2022 23:59	0			
8	Manutenção de Embarcações	Tipo 1	Não	Não	04/07/2022 23:59	07/07/2022 23:59	14/07/2022 23:59	0			
9	Manutenção de Embarcações	Tipo 1	Não	Não	04/07/2022 23:59	07/07/2022 23:59	14/07/2022 23:59	0			

Fechar | Voltar



FLS. Nº 1234

NÃO APRESENTADO O RECURSO NO PRAZO PREVISTO



Pregão Eletrônico

Voltar

Item	Descrição do Item	Tratamento Diferenciado	Aplicabilidade Decreto 7174	Aplic. Margem Preferência	Prazo Final Recurso	Prazo Final Contrarrazão	Prazo Final Decisão	Qtde de Recursos	Qtde de Contrarrazões	Possui Decisão Pregoeiro?	Possui Decisão Aut. Competente?
1	Manutenção de Embarcações	Tipo 1	Não	Não	04/03/2022 23:59	07/03/2022 23:59	14/03/2022 23:59	0	0		
2	Manutenção de Embarcações	Tipo 1	Não	Não	04/03/2022 23:59	07/03/2022 23:59	14/03/2022 23:59	0	0		
3	Manutenção de Embarcações	Tipo 1	Não	Não	04/03/2022 23:59	07/03/2022 23:59	14/03/2022 23:59	0	0		
4	Manutenção de Embarcações	Tipo 1	Não	Não	04/03/2022 23:59	07/03/2022 23:59	14/03/2022 23:59	0	0		
5	Manutenção de Embarcações	Tipo 1	Não	Não	04/03/2022 23:59	07/03/2022 23:59	14/03/2022 23:59	0	0		
6	Manutenção de Embarcações	Tipo 1	Não	Não	04/03/2022 23:59	07/03/2022 23:59	14/03/2022 23:59	0	0		
7	Manutenção de Embarcações	Tipo 1	Não	Não	04/03/2022 23:59	07/03/2022 23:59	14/03/2022 23:59	0	0		
8	Manutenção de Embarcações	Tipo 1	Não	Não	04/03/2022 23:59	07/03/2022 23:59	14/03/2022 23:59	0	0		

Voltar



Ativar o Windows

Fls. Nº 1235

Ass.

COMO NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DE RECURSO E CONTRA-RECURSO O SISTEMA APRESENTA ESTA MENSAGEM








Fls. Nº 1236

Ass.



Pregão Eletrônico

Acompanhar Recursos

UASG: 160511 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Pregão Nº: 52122 (SISP)


Modo de Disputa: Aberto

Voltar

Para ver a descrição complementar do item, clique na descrição do item.
Para acompanhar o julgamento dos recursos, clique no número do item.
Para anexar - prazo limite para cadastro de recurso, clique no número do item cujo prazo final de recurso ainda se encontra aberto.
Para anexar - prazo limite para cadastro de contrarrazão, clique no número do item cujo prazo final de contrarrazão ainda se encontra aberto.

Item	Descrição do Item	Tratamento Diferenciado	Aplicabilidade Decreto 7174	Aplic. Margem Preferência	Prazo Final Recurso	Prazo Final Contrarrazão	Prazo Final Decisão	Qtde de Recursos	Qtde de Contrarrazões	Possui Decisão Preparo?	Possui Decisão Aut. Competente?
1	Manutenção de Embarcações	Tipo I	Não	Não	04/07/2022 23:59	07/07/2022 23:59	14/07/2022 23:59	0	0	Não	Não
2	Manutenção de Embarcações	Tipo I	Não	Não	04/07/2022 23:59	07/07/2022 23:59	14/07/2022 23:59	0	0	Não	Não
3	Manutenção de Embarcações	Tipo I	Não	Não	04/07/2022 23:59	07/07/2022 23:59	14/07/2022 23:59	0	0	Não	Não
4	Manutenção de Embarcações	Tipo I	Não	Não	04/07/2022 23:59	07/07/2022 23:59	14/07/2022 23:59	0	0	Não	Não
5	Manutenção de Embarcações	Tipo I	Não	Não	04/07/2022 23:59	07/07/2022 23:59	14/07/2022 23:59	0	0	Não	Não
6	Manutenção de Embarcações	Tipo I	Não	Não	04/07/2022 23:59	07/07/2022 23:59	14/07/2022 23:59	0	0	Não	Não
7	Manutenção de Embarcações	Tipo I	Não	Não	04/07/2022 23:59	07/07/2022 23:59	14/07/2022 23:59	0	0	Não	Não
8	Manutenção de Embarcações	Tipo I	Não	Não	04/07/2022 23:59	07/07/2022 23:59	14/07/2022 23:59	0	0	Não	Não
9	Manutenção de Embarcações	Tipo I	Não	Não	04/07/2022 23:59	07/07/2022 23:59	14/07/2022 23:59	0	0	Não	Não

Voltar



Fls. Nº 1237

Ass.

Fls. nº 1237

Ass.

Fls. Nº 1239

Ass.

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Docagem das Embarcações do Tipo Ferry Boat: Serviço de docagem e lança-mento por 5 dias - O serviço deverá ser realizado na cidade de Manaus-AM, por empresa especializada. Caracteristicas das embar-cações: Comprimento: 5,00 a 16,00 metros Boca: 2,00 a 5,00 metros Pontal: 0,8 a 2,6 metros Calado: 0,8 a 2,2 metros. Previsão de visita tecnica prévia.

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Maxima para Adesões: 0

Valor Unitario (R$): 20.300,00

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

2 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço de reassentamento de motor e reversor: O jazente de assentamento deverá ser compatível com a estrutura do conjunto motor/reversor. O assentamento do conjunto deverá propiciar perfeita fixação. O ângulo de inclinação do eixo do motor deverá estar perfeitamente alinhado com a abertura já existente no casco da embarcação. O serviço compreende tam-bém a substituição dos calços da base existentes no motor por calços de chapa de aço naval, aplicação dos parafusos de aço carbono, calibragem para o alinnamento e demais adaptações necessárias ao perfeito funcionamento do motor/reversor serão por conta do contratado. Todo material necessário para execução dos serviços a serem feitos deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia 06 meses

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Maxima para Adesões: 0

Valor Unitario (R$): 31.333,33

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

3 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Motor MWM com potencia de 114Hp: serviço de substituição dos 6 (seis) pistões, anéis de segmento, camisas, pinos de fixação dos pistões com a biela e demais componentes do kit de força (bronzinas e man-cais) com aplicação de todos os componentes necessarios para o bom funcionamento do motor. Todo material para execu-ção do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Maxima para Adesões: 0

Valor Unitario (R$): 29.733,33

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

4 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de substituição da arvore de manivelas com aplicação de todos os componentes necessarios para o bom funcionamento do motor. Todo material para execu-ção do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Maxima para Adesões: 0

Valor Unitario (R$): 25.533,33

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Fls. Nº 1240
Ass.

5 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de substituição do eixo de comando de válvula com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 11.400,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

6 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de retífica de cabeçote com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor (guias de válvulas, válvulas, retentores de válvulas, sedes de válvulas e demais componentes). Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 13.700,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

7 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de instalação do turbo com-pressor com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 19.800,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

8 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Motor MWM TBD 229 EC-6 com potência de 114Hp: serviço de retífica em laboratório, calibragem e colocação de bomba injetora e bicos. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 16.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

9 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de troca do jogo de juntas completo (cabeçote, tampa de válvula, retentores, admissão, escape e cárter). A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 10.800,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Fls. Nº 1241
Ass

10 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Motor MWM com potência de 114Hp: substituição de componentes do motor: substituição do sensor de pressão do óleo; substituição do bujão do bloco motor (aço), substituição do termostato, substituição das luvas dos injetores, substituição da junta do termostato (borracha), substituição da junta subs-tituição da bucha do co-mando de válvula, substituição dos injetores e substituição da bomba de água.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 5.066,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

11 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de arrefecimen-to: Serviço do sistema instalação de bomba d'água FAL 3" com mancal lubrificado a óleo em aço fundando com pressão até de 130 mca, rpm até 3.500, eixo horizontal monoestagio, rotor fechado, vedação por selo mecânico (polias, correias e base de assentamento) para o sistema de arrefecimento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 12.200,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

12 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de arrefecimen-to: instalação de válvula de 4" do tipo gaveta em aço carbono e metal para 80psi, para caixa de mar do s s-tema de arrefecimento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 21.400,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

13 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Ser-viço em eixo propulsor: o serviço compreende a desmontagem, montagem e recuperação de eixo pro-pulsor, incluindo os se-guintes serviços: desempe-no do eixo propulsor, com reposição de material por meio de processos de soldagem e retifica, ou substituição do tarugo em aço 1045 trefilado; confec-ção do emouchamento; abertura de roscas; abertura de sedes para chavetas; confecção de cônicos de acoplamento; confecção de porca do tipo castelo; confecção de contrapino; confecção de chavetas; confecção de prensa gaxeta; confecção de peças em bronze em geral; confecção de luvas de acoplamento e flanges, incluindo a docagem e o fornecimento de todo o qualquer material necessário. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 31.033,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Fls. Nº 1242
Ass.

14 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: REVERSOR: Serviço de instalação de reversora redução mínima 4.636 compatível com o sistema propulsor existente com fornecimento da reversora. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 103.633,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

15 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Serviço de usinagem e confecção de luva para acoplamento do eixo com reversora, instalação no eixo e acoplamento com reversora. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 18.300,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

16 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Ser-viço de hidráulica: Serviço de substituição das tubula-ções do sistema hidráulico de governo. O serviço compreende a retirada das tubulações existentes, instalação de uma nova tubulação com tubos galvanizados, abertura de roscas, instalação de cone-xões e pintura de tratamento e acabamento com cor padrão ABNT, bem como a limpeza de todo sistema incluído filtros e reservatório e da reposição do óleo hidráulico necessário para o funcionamento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 32.633,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

17 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Ser-viço de hidráulica: O ser-viço compreende a recupe-ração da bomba hidráulica e caixa de direção (orbitrol), com troca de retentores, anéis de vedação, mangueiras de alta pressão, conexões válvulas e de-mais peças necessárias ao perfeito funcionamento do sistema. O contratado deverá fazer a limpeza das tubulações e a troca do óleo hidráulico necessário para o funcionamento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 29.666,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

18 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Gerador elétrico; serviço de recuperação com desmontagem e montagem, pistões, bielas, pinos de fixação das bielas aos pistões, anéis de segmento, válvulas, comando de válvulas, árvore de mani-vela, bronzinas dos mancais e bielas, com troca de peças necessárias, bronzeamento, montagem com troca de todas as juntas (cabeçote, tampa de válvula, retentores, admissão, escape e cárter), revisão da bomba injetora, com subs-tituição dos bicos injetores, substituição dos indicado-res de temperatura da água, pressão do óleo e tensão da bateria com aplicação de um painel de instrumentos, substituição dos coxins de apoio e substituição do radiador, substituição das tubulações de água e combustível e pintura do motor yanmar 30hp. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 36.200,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Fls. Nº 1243

Ass.

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

19 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Gerador Elétrico. Recupe-ração com desmontagem e montagem, rebobinamento do induzido, rebob-namento do estator (rebobinamento de excitatriz, balanceamento dinâmico, substituição dos rolamentos, substituição dos v[illegible], se for o caso substituição do regulador eletrônico, substituição de escovas e porta escovas, caso o modelo possua [illegible] e ensaios elétricos de alternador com excitatriz rotativa ou escova/coletor, 30 a 40 kva 220/127 V, marcas NEGRI-BUKO, JACOBSEN, WEG,BAMBOZZI,BORDACO OU SIMILAR. A garantia: 01 ano

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 25.416,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

20 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Recuperação da tubulação de descarga do gerador elétrico: serviço de substi-tuição das tubulações de descarga existentes no sistema de descarga lavada do gerador saindo pelo bordo da embarcação, com substituição da tubulação, compatível com a [illegible] do motor existente e revesti-mento térmico com manta de amianto. Todo material necessário para execução dos serviços deverá ser novo e por conta da contra-tada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 12.333,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

21 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Embarcações Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição do sistema do painel de instrumentos, manete e [illegible] de guia de navegação, com troca das fiações antigas por novas, com a bitola adequada e sem emendas, substituição dos [illegible] do acionamento dos sistemas de navegação. O material empregado deve estar de acordo com as especificações do fabricante e deve proporcionar as mesmas condições de emprego que o material fornecido pelo fabricante. Todo material necessário para o perfeito funcionamento do conjunto deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica. A garantia: 6 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 29.166,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

22 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Sistemas nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de instalação de Radar e GPS náuticos, com trocas de fiação, sensores, [illegible] do material ao painel de comando da embarcação. O equipamento deve estar de acordo com a forma de utilização da embarcação e não deve atrapalhar sua operacional dade. Todo material deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica. A garantia: 6 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 15.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

23 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição de Sonda náutica, troca da fiação, sensores e ajustes do material no embarcação de forma a não atrapalhar afinalidade de emprego da lancha. Todo material deverá ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica.A garantia: 6 meses

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 10.300,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

24 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Serviço de substituição e instalação de um transdutor de ecossonda, para ferry boat. O contratado deverá instalar o transdutor junto com o cabo conector no tamanho que alcance o ecobatímetro na cabine de comando, incluindo a docagem . Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 20.300,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

25 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição do farol de busca com controle remoto eletrônico na cabine de comando e busca em 360° com 1000w pelo menos. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 19.333,33
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

26 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço de elétrica: manutenção na LPR Substituição do sistema elétrico (fiação, luminária, eletrodutos, tomadas, lâmpadas, relés, disjuntores, contactadoras, quadro elétrico, relés e caixa de fusíveis) da LPR. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 20.033,33
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

27 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de substituição dos instrumen-tos de controle (temperatura da água, tensão das baterias e pressão do óleo) do comando da embarcação e praça de máquinas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 8.433,33
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Fls. Nº 1245
Ass.

28 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de confecção de adesivo náutico ou pintura em relevo com tinta específica para cada casco, conforme prescrição portaria nº27-DMB, 20 NOV 2000, a qual aprova as normas para classificação e identificação das embarcações do exercito brasileiro.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 2.966,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

29 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço pintura dos banheiros: serviço de pintura com interfu' para os banheiros da embarcação, com: limpeza da área com remoção de impurezas e partes descascadas, lixamento se for o caso e pintura dos banheiros. A pintura deve ser realizada em 2 (duas) cores diferentes, uma para o chão e até a altura de 50cm (preferencialmente cinza ou preta) e pintura das paredes e tetos da cor branca. Aproximadamente 10 m² de área de cobertura e cômodo. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 21.013,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

30 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Jateamento de 90 m² com abra-sivos para completa remo-ção de corrosão, com pintura de tratamento de superfície e acabamento, no mínimo, de duas demãos de primer epóxi e duas demãos de interfu' para o casco, incluindo fornecimento de todo material necessário. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 85.400,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

31 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat. Servi-ço de recuperação de pare-des e pisos da superestrutu-ra, em aço 1020 de ¼ de espessura da embarcação com serviços de soldagem e trocas de chapas. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 100.966,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

32 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat. Servi-ço de revestimento com forro: Serviço de revesti-mento, com forro em ACM de Alumínio e sua base de fixação, das paredes inter-nas de todos os cômodos dos conveses do Ferry Boat, exceto a cozinha. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 46.200,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Fls. Nº 1246
Ass.

33 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat. Servi-ço de reforma, do acaba-mento e adequação de camarotes do ferry boat. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 39.433,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

34 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Gradeado de proteção do hélice: serviço de confec-ção/adequação do gradeado de proteção do hélice. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Todas as dúvidas e direcionamentos relativos ao serviço deverão ser tratadas durante a visita técnica prévia. A garantia: 01 ano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 28.800,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

35 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat. Serviço do sistema de combate a incêndio da embarcação: O serviço compreende a troca de todo sistema hidráulico da embarcação (sistema de combate a incêndio) bom-bas, mangueiras de 2 1/2 diâmetro com comprimento 20 m, bico para esguicho e pintura da tubulação de acordo com as normas técnicas. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 25.966,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

36 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Ser-viço de hidráulica: Serviço de substituição de 2 caixas de água 1000 litros e de todo sistema hidráulico de água potável para cano PVC 3/4" roscável, com troca de canos, torneiras, chuveiros e registros. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 (tres

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 9.866,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

37 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de esgoto da embarcação. O serviço compreende a troca de todo sistema de esgoto, troca vasos sanitários descargas e canos para esgoto da captação até o despejo para o tanque séptico ou coleta dos resíduos sanitários atendendo as normas ambientais. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 10.633,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Fls. Nº 1247
Ass.

38 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Serviço de instalação de mangueira, porteiros, conexões, tubos, parafusos para descargas lavada, para assentamento e [illegible] dos motores propulsor e reversoras. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser sanadas [illegible] visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 30.033,33
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

39 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat, confecção e aplicação de um tanque de combustível em alumínio naval (cap 5000L), no sentido transversal do casco da embarcação. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 41.396,67
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

40 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Serviço de Certificação para Embarcação Tipo Ferry Boat - O serviço compreende: a confecção e aprovação dos planos e documentos técnicos; a vistoria por empresa de Certificação Naval para emissão de certificados. Os certificados para as embarcações de carga devem se enquadrar em quaisquer das situações listadas e definida na NORMAM 01 e/ou 02, sujeitas assim a vistoria inicial, intermediárias, anuais e de renovação. Nesse serviço deve ser entregue os seguintes certificados: Certificado de Classe; Certificados Estatutários; Certificado de Segurança da Navegação-CSN; Certificado de Borda Livre-CBL; Certificado de Arqueação-CAR; Certificado de Traçã Estática- CTE (se aplicável);

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 9.856,67
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Fls. Nº 1248

Ass.

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica

Visualizar Licitação

09/06/2022 13:15:39

Recurso

Tipo de Recurso	Origem do Recurso	Outras Origens
Nacional		

Valor do Contrapartida (R$)

Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável	Nome	Função
052.110.437-75	KENZO YOTSUJI	Ordenador de Despesas

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação

Primeira Data da Publicação/Divulgação	Segunda Data da Publicação	Terceira Data da Publicação
10/06/2022		

CPF do Responsável	Nome	Função
052.110.437-75	KENZO YOTSUJI	Ordenador de Despesas

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

UG	Gestão	Empenho
160515	00001	2022NE000001

Disponibilidade do Edital

Data da Disponibilidade do Edital

A partir de 10/06/2022

Período da Disponibilidade do Edital

Das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:30

Endereço

Logradouro	Bairro
Área Militar Cajueiro Nobre Obs: Sim, Bairro Cachoeirinha	

Município/UF	DDD	Telefone	Ramal	Fax
0306 - São Gabriel da Cachoeira/AM				

Endereço na Internet

A partir da data informada do Edital, no endereço eletrônico www.gov.br/compras

Abertura da Licitação

Em 23/06/2022 às 10:30 no endereço eletrônico www.gov.br/compras

Informações Adicionais do Aviso de Licitação

Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação	CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação/Divulgação
09/06/2022 às 14:13	010.691.230-56

Histórico de Matérias

Id Transação	Id Matéria	Data/Hora do Envio para Publicação	CPF do Responsável pelo Envio para Publicação	Data da Publicação	Estado Matéria no Publicador	Data/Hora Alteração Estado no Publicador	Envio Direto p/ Imprensa	Ações
160515050000820220000001	12604808	09/06/2022 12:55	01069123056	10/06/2022	Sustada pelo SIASGnet	09/06/2022 14:11	Sim	Visualizar
160515050000820220000002	12605157	09/06/2022 14:13	01069123056	10/06/2022	Em Editoração	09/06/2022 14:13	Sim	Visualizar

Edital / Relação de Itens | Grupos | Itens | Nova Pesquisa de Licitações

Selecione Fechar

Fls. Nº 1249

Ass.

*DECLARAÇÕES

UASG 160515 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
Pregão Eletrônico Nº 62022 (SRP)

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Porte da Empresa
64.467.639/0001-90	AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI	ME/EPP

Data Declarações: 17/06/2022 15:49 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

08.739.131/0001-05 SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME/EPP
Data Declarações: 17/06/2022 17:03 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

08.734.436/0001-01 GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 21/06/2022 18:33 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

05.434.521/0001-70 ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 22/06/2022 10:52 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

03.293.923/0001-77 M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME/EPP
Data Declarações: 22/06/2022 16:52 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

17.836.210/0001-17 A DE C PEREIRA DE ALENCAR E CIA LTDA ME/EPP
Data Declarações: 22/06/2022 17:15 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

22.809.299/0001-09 MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 22/06/2022 17:26 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

35.013.623/0001-83 N F I E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA ME/EPP
Data Declarações: 22/06/2022 19:08 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

07.270.480/0001-50 SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 23/06/2022 07:15 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

31.650.035/0001-95 LUIS OTAVIO DOS SANTOS ME/EPP
Data Declarações: 23/06/2022 09:18 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

Imprimir o Relatório

Fechar

Fls. Nº 125

Ass.

Fls. Nº 1251

Ass.

PREGÃO ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00006/2022 (SRP)

Às 12:00 horas do dia 05 de julho de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00006/2022, referente ao Processo nº 64125000342202210, o pregoeiro, Sr(a) JONATAN ROBERTO COSTA DA ROSA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de docagem e lança-mento por 5 dias - O servi-ço deverá ser realizado na cidade de Manaus-AM, por empresa especializada. Caracterísitcas das embar-cações: Comprimento: 5,00 a 16,00 metros Boca: 2,00 a 6,00 metros Pontal: 0,8 a 2,6 metros Calado: 0,6 a 2,2 metros. Previsão de visita técnica prévia.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 23.300,0000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 8.000,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:10	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 8.000,0000

Item: 2
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço de reassentamento de motor e reversor: O jazente de assentamento deverá ser compatível com a estrutura do conjunto motor/reversor. O assentamento do conjunto deverá propiciar perfeita fixação. O ângulo de inclinação do eixo do motor deverá estar perfeitamente alinhado com a abertura já existente no casco da embarcação. O serviço compreende tam-bém a substituição dos calços da base existentes no motor por calços de chapa de aço naval, aplicação dos parafusos de aço carbono, calibragem para o alinhamento e demais adaptações necessárias ao perfeito funcionamento do motor/reversor serão por conta do contratado. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 31.133,3300 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 11.890,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E

Fls. Nº 1252
Ass.

11:59:21 SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 11.890,0000

Item: 3
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de substituição dos 6 (seis) pistões, anéis de segmento, camisas, pinos de fixação dos pistões com a biela e demais componentes do kit de força (bronzinas e mancais) com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contra-tada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 29.733,3300 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 11.800,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:25	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 11.800,0000

Item: 4
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de substituição da árvore de manivelas com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. Todo material para execu-ção do serviço deverá ser novo e por conta da contra-tada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 25.633,3300 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 12.700,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:28	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 12.700,0000

Item: 5
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de substituição do eixo de comando de válvula com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 11.400,0000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 3.395,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:31	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Melhor lance: R$ 3.395,0000

Item: 6

Fls. Nº 1253

Descrição: Manutenção de Embarcações

Descrição Complementar: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de retifica de cabeçote com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor (guias de válvulas, válvulas, retentores de válvulas, sedes de válvulas e demais componentes). Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R$ 13.700,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 4.110,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:33	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 4.110,0000

Item: 7

Descrição: Manutenção de Embarcações

Descrição Complementar: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de instalação do turbo compressor com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R$ 10.800,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 6.895,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:34	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Melhor lance: R$ 6.895,0000

Item: 8

Descrição: Manutenção de Embarcações

Descrição Complementar: Motor MWM TBD 229 EC-6 com potência de 114Hp: serviço de retifica em laboratorio, calibragem e colocação de bomba injetora e bicos. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R$ 16.600,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 8.300,0000 **e a quantidade de** 2 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:37	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, Melhor lance: R$ 8.300,0000

Item: 9

Descrição: Manutenção de Embarcações

Descrição Complementar: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de troca do jogo de juntas completo (cabeçote, tampa de válvula, retentores, admissão, escape e cárter). A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Fls. Nº 1254

Ass.

Valor Máximo Aceitável: R$ 10.800,0000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 3.195,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:39	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Melhor lance: R$ 3.195,0000

Item: 10
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Motor MWM com potência de 114Hp: substituição de componentes do motor: substituição do sensor de pressão do óleo, substitui-ção do bujão do bloco motor (aço), substituição do termostato, substituição das luvas dos injetores, substituição da junta do termostato (borracha), substituição da junta subs-tituição da bucha do comando de válvula, substi-tuição dos bicos injetores e substituição da bomba de água.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.066,6700 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 3.000,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:41	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 3.000,0000

Item: 11
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de arrefecimen-to: Serviço do sistema instalação de bomba d 'água FAL 3 ' com mancal lubrificado a óleo em aço fundindo com pressão até de 130 mca, rpm até 3.500, eixo horizontal monoestágio, rotor fechado, vedação por selo mecânico (polias, correias e base de assentamento) para o sistema de arrefecimento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.200,0000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 4.075,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:42	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Melhor lance: R$ 4.075,0000

Item: 12
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de arrefecimen-to: instalação de válvula de 4 ' do tipo gaveta em aço carbono e metal para 80psi, para caixa de mar do sis-tema de arrefecimento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 21.400,0000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance**

Fls. Nº 1255

Ass.

de R$ 6.420,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:44	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 6.420,0000

Item: 13
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Ser-viço em eixo propulsor: o serviço compreende a desmontagem, montagem e recuperação do eixo pro-pulsor, incluindo os se-guintes serviços: desempe-no do eixo propulsor, com reposição de material por meio de processos de soldagem e retífica, ou substituição do tarugo em aço 1045 trefilado; confec-ção do embuchamento; abertura de roscas; abertura de sedes para chavetas; confecção de cônicos de acoplamento; confecção de porca do tipo castelo; confecção de contrapino; confecção de chavetas; confecção de prensa gaxeta; confecção de peças em bronze em geral; confecção de luvas de acoplamento e flanges, incluindo a docagem e o fornecimento de todo e qualquer material necessário. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 31.033,3300
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 9.500,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:46	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 9.500,0000

Item: 14
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: REVERSOR: Serviço de instalação de reversora redução mínima 4.636 compatível com o sistema propulsor existente, com fornecimento da reversora. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 103.633,3300
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 58.994,9700 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:48	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, Melhor lance: R$ 58.994,9700

Item: 15
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviço de usinagem e confecção de luva para acoplamento do eixo com reversora, instalação no eixo e acoplamento com reversora. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Todas as dúvidas e dimensionamen-tos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 18.300,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance**

Fls. Nº 1256
Ass.

de R$ 7.000,0000 e a quantidade de 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:49	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 7.000,0000

Item: 16
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Ser-viço de hidraulica: Serviço de substituição das tubula-ções do sistema hidráulico de governo: O serviço compreende a retirada das tubulações existentes, instalação de uma nova tubulação com tubos gal-vanizados, abertura de roscas, instalação de cone-xões e pintura de tratamento e acabamento com cor padrão ABNT, bem como a limpeza de todo sistema incluido filtros e reservatório e da reposição do óleo hidráulico necessário para o funcionamento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 32.633,3300
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 10.600,0000 **e a quantidade de 1 UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:51	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 10.600,0000

Item: 17
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Ser-viço de hidráulica: O ser-viço compreende a recupe-ração da bomba hidráulica e caixa de direção (orbitrol), com troca de retentores, anéis de vedação, mangueiras de alta pressão, conexões, válvulas e demais peças necessárias ao perfeito funcionamento do sistema. O contratado deverá fazer a limpeza das tubulações e a troca do óleo hidráulico necessário para o funcionamento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 29.866,6700
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 9.795,0000 **e a quantidade de 1 UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:52	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Melhor lance: R$ 9.795,0000

Item: 18
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Gerador elétrico: serviço de recuperação com des-montagem e montagem, pistões, bielas, pinos de fixação das bielas aos pistões, anéis de segmento, válvulas, comando de válvulas, árvore de mani-vela, bronzinas dos mancais e bielas, com troca de peças necessárias, bronilamento, montagem com troca de todas as juntas (cabeçote, tampa de válvula, retentores, admissão, escape e cárter), revisão da bomba injetora, com subs-tituição dos bicos injetores, substituição dos indicado-res de temperatura de água, pressão do óleo e tensão da bateria com aplicação de um painel de instrumentos, substituição dos coxins de apoio e substituição do acIopamento, substituição das tubulações de água e comoustível e pintura do motor yanmar 30hp. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Fls. Nº 1257
Ass.

Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 36.200,0000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 5,00
Situação: Adjudicado

1

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 13.350,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:54	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 13.350,0000

Item: 19
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Gerador Elétrico: Recupe-ração com desmontagem e montagem, rebobinamento do induzido, rebobinamento do estator, rebobinamento da excitatriz, balanceamento dinâmico, substituição dos rolamentos, substituição dos diodos, se for o caso, substituição do regulador eletrônico, substituição de escovas e porta escovas, caso o modelo possua tal eqp, pintura e ensaios elétricos, do alternador com excitatriz rotativa ou escova/coletor, 30 a 40 kva 220/127 V, marcas NEGRINI/KOLBACH/HEIMER/WEG/BAMBOZZI/BORDACO OU SIMILAR. A garantia: 01 ano
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 35.316,6700 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 13.000,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:56	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 13.000,0000

Item: 20
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Recuperação da tubulação de descarga do gerador elétrico: serviço de substi-tuição das tubulações de descarga existentes no sistema de descarga lavada do gerador saindo pelo bordo da embarcação, com substituição da tubulação, compatível com a saída do motor existente e revesti-mento térmico com manta de amianto Todo material necessário para execução dos serviços deverá ser novo e por conta da contra-tada. A garantia: 1 ano Prazo de execução do serviço 30 dias.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.333,3300 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 3.670,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:57	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 3.670,0000

Item: 21
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição do sistema do painel de instrumentos, manete e comandos de guia de navegação, com troca das fiações antigas por novas, com a bitola adequada e sem emendas, substituição dos botões de acionamento dos sistemas de navegação. O material empregado deve estar de acordo com as especificações do fabrican-te, e deve proporcionar as mesmas condições de emprego que o material fornecido pelo fabricante. Todo material necessário para o perfeito funciona-mento do conjunto deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica. A garantia: 6 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Fls. Nº 1258
Ass.

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 29.366,6700
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 9.995,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:59	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Melhor lance: R$ 9.995,0000

Item: 22
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de instalação de Radar e GPS náuticos, com trocas de fiação, sensores, relés, ajustes do material ao painel de comando da embarcação. O equipamento deve estar de acordo com a forma de utilização da embarcação e não deve atrapalhar sua operacionalidade. Todo material deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica. A garantia: 6 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 15.200,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 13.394,9700 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:01	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, Melhor lance: R$ 13.394,9700

Item: 23
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição de Sonda náutica, troca da fiação, sensores e ajustes do mate-rial na embarcação de forma a não atrapalhar afinalidade de emprego da lancha. Todo material deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica.A garantia: 6 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.300,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 9.645,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:03	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Melhor lance: R$ 9.645,0000

Item: 24
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de substituição e insta-lação de um transdutor de ecossonda, para ferry boat. O contratado deverá instalar o transdutor junto com o cabo conector no tamanho que alcance o ecobatímetro na cabine de comando, incluindo a docagem . Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 20.300,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Fls. Nº 1259

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 8.000,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:06	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 8.000,0000

Item: 25
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição do farol de busca com controle remoto eletrônico na cabine de comando e busca em 360º com 1000w pelo menos. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 19.333,3300
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 17.995,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:08	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Melhor lance: R$ 17.995,0000

Item: 26
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Ser-viço de elétrica: manutenção na LPR Substituição do sistema elétrico (fiação, luminária, eletrodutos, tomadas, lâmpadas, relés, disjuntores, contactadoras, quadro elétrico, relés e caixa de fusíveis) da LPR. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 20.633,3300
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 16.594,9700 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:09	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, Melhor lance: R$ 16.594,9700

Item: 27
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de substituição dos instrumen-tos de controle (temperatura da água, tensão das baterias e pressão do óleo) do comando da embarcação e praça de máquinas.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 8.433,3300
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 3.095,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E

Fls. Nº 1260

Ass.

12:00:11 EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Melhor lance: R$ 3.095,0000

Item: 28
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de confecção de adesivo náutico ou pintura em relevo com tinta específica para cada casco, conforme prescrição portaria nº27-DMB, 20 NOV 2000 a qual aprova as normas para classificação e identificação das embarcações do exército brasileiro.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.966,6700
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 1.494,9700 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:12	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, Melhor lance: R$ 1.494,9700

Item: 29
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço pintura dos banheiros: serviço de pintura com interfuf para os banheiros da embarcação, com limpeza da área com remoção de impurezas e partes descascadas, lixamento se for o caso e pintura dos banheiros. A pintura deve ser realizada em 2 (duas) cores diferentes, sendo cor o chão e até a altura de 50cm (preferencialmente cinza ou preta) e pintura das paredes e tetos de cor branca. Aproximadamente 10 m² de área de cobertura por cômodo. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 21.033,3300
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 6.895,0000 **e a quantidade de** 3 **UNIDADE**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:14	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Melhor lance: R$ 6.895,0000

Item: 30
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Jateamento de 90 m² com abrasivos para completa remoção de corrosão, com pintura de tratamento de superfície e acabamento, no mínimo, de duas demãos de primer epoxi e duas demãos de interfuf para o casco, incluindo fornecimento de todo material necessário. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 65.400,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 32.700,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:15	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, Melhor lance: R$ 32.700,0000

Item: 31

Fls. Nº 1261

Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de recuperação de pare-des e pisos da superestrutura, em aço 1020 de ¼ de espessura da embarcação com serviços de soldagem e trocas de chapas. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 103.066,6700
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 56.686,6685 , **com valor negociado a** R$ 56.686,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:17	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 22.899.299/0001-09, Melhor lance: R$ 56.686,6685, Valor Negociado: R$ 56.686,0000

Item: 32
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de revestimento com forro: Serviço de revesti-mento, com forro em ACM de alumínio e sua base de fixação, das paredes inter-nas de todos os cômodos dos conveses do Ferry Boat, exceto a cozinha. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 46.300,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 24.994,9700 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:19	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, Melhor lance: R$ 24.994,9700

Item: 33
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de reforma, do acaba-mento e adequação de camarotes do ferry boat. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 39.433,3300
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 22.000,0000 **e a quantidade de** 3 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:21	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 22.000,0000

Item: 34
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Gradeado de proteção do hélice: serviço de confec-ção/adequação do gradeado de proteção do hélice. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 01 ano

Fls. Nº 1262
Ass.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 28.800,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 14.000,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:22	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 14.000,0000

Item: 35
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço do sistema de combate a incêndio da embarcação. O serviço compreende a troca de todo sistema hidráulico da embarcação (sistema de combate a incêndio) bem bes, mangueiras de 2 1/2 diâmetro com comprimento 20 m, bico para esguicho e pintura da tubulação de acordo com as normas técnicas. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta da contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 25.566,6700
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 9.495,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:24	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Melhor lance: R$ 9.495,0000

Item: 36
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Ser-viço de hidráulica: Serviço de substituição de 2 canos de água 1000 litros e de toda sistema hidráulico de água potável para cano PVC 3/4" roscável, com troca de canos, torneiras, chuveiros e registros. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.866,6700
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 4.933,3300 **e a quantidade de** 1 UNIDADE

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:26	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, Melhor lance: R$ 4.933,3300

Item: 37
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de esgoto da embarcação. O serviço compreende a troca de todo sistema de esgoto, troca vasos sanitários descargas e canos para esgoto da captação até o despejo para o tanque séptico da coleta dos resíduos sanitários atendendo as normas ambientais. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Fls. Nº 1263
Ass.

Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 40.633,3300
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 29.895,3000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:28	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Melhor lance: R$ 29.895,0000

Item: 38
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviço de instalação de mangueira, ponteiras, conexões, tubos, parafusos para descargas lavada, para assentamento e arrefecimento dos motores propul-sor e reversoras. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 30.633,3300
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 12.000,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:28	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 12.000,0000

Item: 39
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: con-fecção e aplicação de um tanque de combustível em aluminio naval (cap 5000l), no sentido transversal do casco da embarcação. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 41.966,6700
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 39.995,3000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:31	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Melhor lance: R$ 39.995,0000

Item: 40
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviço de Certificação para Embarcação Tipo Ferry Boat - O serviço compreende: a confecção e aprovação dos planos e documentos técnicos, a vistoria por empresa de Certificação Naval para emissão de certificados. Os certificados para as embar-cações de carga devem se enquadrar em quaisquer das situações listadas e definida na NORMAM 01 e/ou 02, sujeitas assim a vistoria inicial, intermediárias, anuais e de renovação. Nesse serviço deve ser entregue os seguintes certificados: Certificado de Classe; Certificados Esta-tutários; Certificado de Segurança da Navegação-CSN; Certificado de Borda Livre-CBL; Certificado de Arqueação-CAR. Certifi-cado de Traçã Estática - CTE (se aplicável);
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.866,6700
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00

Fls. Nº 1264
Ass.

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 6.194,9700 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:33	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, Melhor lance: R$ 6.194,9700

Fim do documento

MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 90006/2022 (SRP)

Às 13:30 horas do dia 23 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial desta Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PE NE 11 de 08/03/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 64525000342022210, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 90006/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Eventual contratação de serviços de manutenção de embarcação Ferry Boat . O Pregoeiro abriu a Sessão Pública on-line atendendo as disposições contidas no edital, declarando as propostas recebidas dando-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes subsequentemente aos lances obtidos.

Item: 1
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo ferry Boat: Serviço de docagem e lançamento por 5 dias . O serviço deverá ser realizado na cidade de Manaus-AM, por empresa especializada. Características das embarcações: Comprimento: 5,00 a 16,00 metros Boca: 2,00 a 6,00 metros Pontal: 0,8 a 2,6 metros Calado: 0,6 a 2,2 metros. Previsão de visita técnica prévia.
Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 23.300,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, **pelo melhor lance de** R$ 8.100,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE**

Item: 2
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço de reassentamento de motor e reversor: O jazente de assentamento deverá ser compatível com a estrutura do conjunto motor/reversor. O assentamento do conjunto deverá propiciar perfeita fixação. O ângulo de inclinação do eixo do motor deverá estar perfeitamente alinhado com a abertura (5 existente no casco da embarcação. O serviço compreende também a substituição dos calços da base existentes no motor por calços de chapa de aço naval, aplicação dos parafusos de aço carbono, calibragem para o alinhamento e demais adeqüações necessárias ao perfeito funcionamento do motor/reversor serão por conta do contratado. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 31.133,3300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, **pelo melhor lance de** R$ 11.890,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Item: 3
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de substituição dos 6 (seis) pistões, anéis de segmento, camisas, pinos de fixação dos pistões com a biela e demais componentes do kit de forja (bronzines e mancais) com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contra tada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias
Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 29.733,3300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, **pelo melhor lance de** R$ 11.890,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE**

Item: 4
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de substituição do virabrequim com aplicação

novo e por conta da contra-tada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias
Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 25.433,3300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 12.700,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE**

Item: 5
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de substituição do eixo de comando de válvula com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias
Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 11.400,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 3.365,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE**

Item: 6
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de retífica de cabeçote com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor (guias de válvulas, válvulas, retentores de válvulas, sedes de válvulas e demais componentes). Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contra-tada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.700,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, **pelo melhor lance de** R$ 4.110,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Item: 7
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de instalação do turbo com pressor com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do mesmo. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.800,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 6.805,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Item: 8
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Motor MWM TBD 229 EC-6 com potência de 114Hp: serviço de retífica em laboratório, calibragem e colocação de bomba injetora e bicos. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias
Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 16.600,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, **pelo melhor lance de** R$ 8.300,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Item: 9
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de troca de jogo de guias completo (cabeçote, sa... de válvula, retentores, admissão, escape e cárter). A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.800,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 3.295,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE**

Item: 10
Descrição: Manutenção de Embarcações

Fls. Nº 1265
Ass.

Descrição Complementar: [illegible] sobressalente em bronze co bloco misto (cabos, substituição do termostato, substituição das luvas dos [illegible] sensor de pressão do ar), substituição do

substituto, compatível com a seção do motor existente e necessitamento térmico com manta de amianto, todo material necessário para execução dos serviços deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia. 1 ano. Prazo de execução do serviço 30

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: [illegible], pelo melhor lance de R$ [illegible] e a quantidade de 1 UNIDADE

Item: 21
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Serviço de substituição do sistema de iluminação. O material empregado deve estar de acordo com a forma de utilização da embarcação e não deve atrapalhar sua funcionalidade. Todo material deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica. A garantia: 6 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 15.200,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AUTO PEÇAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, **pelo melhor lance de R$** 13.364,9700 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE**

Item: 23
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Serviço de substituição do Sistema medição, fixação, sensores e ajustes do material na embarcação de forma e não atrapalhar atividade de empresa da lancha. Todo material deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica A garantia: 6 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.300,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 9.645,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Item: 24
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Serviço de substituição e instalação de um transdutor de ecossonda, para ferry boat. O contratado deverá instalar o transdutor junto com o cabo conector no tamanho que alcance o ecobatímetro na cabine de comando, incluindo a dacagem. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 22.300,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: [illegible] **pelo melhor lance de** R$ [illegible] **e a quantidade de** 1 **UNIDADE**

Item: 25
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Serviço de substituição do Painel de Bordo com controle remoto instalado na cabine de comando e busca em 360º com joystick para Ferry. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta do contratado. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ [illegible]
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ [illegible] e a quantidade de 1 UNIDADE

Item: 26
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: [illegible] Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Substituição do sistema elétrico (fiação, luminárias, interruptores, tomadas). O material deve ser de primeira qualidade, novo e com 12 meses de garantia. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 20.553,2300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AUTO PEÇAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, pelo melhor lance de R$ [illegible] e a quantidade de 1 UNIDADE

Item: 27
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Serviço de instalação de sensores de temperatura de água, tensão dos botonos e pressão do [illegible] incluindo da embarcação e peça de instalação
Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.433,3300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 3.295,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE**

Item: 28
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Serviço de confecção de adesivo náutico ou pintura em relevo com tinta injetiva para casco naval, conforme prescrição portaria nº27-DPC, 20 NOV 2020, e cadastramento para classificação e identificação das embarcações do exercito brasileiro.
Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.966,6700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AUTO PEÇAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, **pelo melhor lance de** R$ 1.494,9700 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE**

Item: 29
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço pintura dos banheiros: serviço de pintura em interfut para os banheiros da embarcação, com lim peza da área com remoção de impurezas e partes descascadas, com interfut para os banheiros da embarcação, com limpe

Descrição:
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Serviço de recuperação de corte-deriva 3494 da superestrutura, em aço 1020 de 1/4 de espessura da embarcação com serviços de valeamento e traços de chapas. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado:
Quantidade:
Valor Máximo Aceitável: R$ 103.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Unidade de fornecimento:
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: [illegible] pelo melhor lance de R$ [illegible] e com valor negociado a R$ 74.900,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE**

Item: 32
Descrição:
Descrição Complementar: [illegible] 20 Ferry Boat [illegible] de combustível em tanque [illegible] com capacidade [illegible] ACM de alumínio e aço Naval de fixação, [illegible] de cargas [illegible] Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 40.300,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, **pelo melhor lance de** R$ 35.000,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE**

Item: 33
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Serviço de reforma, de acabamento e adequação de camarotes do ferry boat. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R$ 39.433,3300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, **pelo melhor lance de** R$ 22.000,0000 **e a quantidade de** 3 **UNIDADE** .

Item: 34
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Gradeado de proteção do hélice: Serviço de confecção/adequação do gradeado de proteção do hélice. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Todas as dúvidas e [illegible] relativos ao serviço deverão ser tratados durante a visita técnica prévia. A garantia: 01 ano
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 25.800,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, **pelo melhor lance de** R$ 14.000,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE**

Item: 35
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço do sistema de combate a incêndio da embarcação. O serviço compreende a troca de todo sistema hidráulico da embarcação (sistema de combate a incêndio) bombas, mangueiras de 2 1/2 diâmetro com comprimento 20 m, bico para esguicho e pintura da tubulação de acordo com as normas técnicas. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 25.866,6700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 9.995,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Item: 36
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: [illegible] de Embarcação: Serviço de substituição de 2 cavas de aço 1020, [illegible] e de bota e [illegible] Navegação no [illegible] para casco Pol. [illegible] com [illegible] de cargas, [illegible], chaveiros e [illegible]. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: [illegible] Prazo de execução do serviço 30 dias
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.866,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
-- **Intervalo mínimo entre lances:** R$ 5,00

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AUTO PECAS E FERRAGENS [illegible] pelo melhor lance de R$ [illegible] e a quantidade de 1 **UNIDADE**

Item: 37
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: [illegible] serviço compreende a troca de todo sistema hidráulico da embarcação (sistema de combate a incêndio) bombas, mangueiras de 2 1/2 diâmetro com comprimento 20 m, bico para esguicho e pintura da tubulação de acordo com as normas técnicas. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ [illegible]
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ [illegible] **e a quantidade de** 1 **UNIDADE**

Item: 38
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviço de instalação de mangueira, pinteiros, conexões, tubos, parafusos para descarga livre, para esgotamento e arrefecimento das [illegible] previstos e reversíveis. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Todas as dúvidas e demais [illegible] relativos ao serviço deverão ser tratados durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 30.833,3300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, **pelo melhor lance de** R$ 12.000,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Item: 39
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: confecção e aplicação de um tanque de combustível em alumínio naval (cap 5000l), no sentido transversal do casco da embarcação. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 41.966,6700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 39.995,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE**

Item: 40
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviço de Certificação para Embarcação Tipo Ferry Boat - O serviço compreende: a confecção e aprovação dos planos e documentos técnicos, a vistoria por empresa de Certificação Naval para emissão de certificados. Os certificados para as embarcações de carga devem se enquadrar em qualquer das situações listadas e definida na NORMAM 01 e/ou 02, sujeitas assim a vistoria inicial, intermediárias, anuais e de renovação. Nesse serviço deve ser entregue os seguintes certificados: Certificado de Classe; Certificados Estatutários; Certificado de Segurança da Navegação-CSN; Certificado de Borda Livre-CBL; Certificado de Arqueação-CAR; Certificado de Traçã Estática- CTE (se aplicável);
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.866,6700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, **pelo melhor lance de** R$ 8.194,3720 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE**

Histórico

Item: 1 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participantes: [illegible] (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Melhor Registro
08.129.119/0001-75	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 22.100,0000	R$ 22.100,0000	17/06/2022 17:07:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: [illegible] nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: [illegible]

Fls. nº 1268
Ass.

Metros Calado: 0,6 a 2,2 metros. Previsão de visita técnica prévia.
Porte da empresa: ME/EPP

[illegible] 16:17:12

[illegible] COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: [illegible]

Porte da empresa: ME/EPP

[illegible] ENCEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS [illegible] Sim Sim 1 [illegible] R$ 23.300,0000 22/06/2022 10:57:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: [illegible]

Porte da empresa: [illegible]

[illegible] N. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Sim Sim 1 R$ 23.300,0000 R$ 23.300,0000 22/06/2022 10:52:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Serviço de docagem e lançamento por 5 dias - O serviço deverá ser realizado na cidade de Manaus-AM, por empresa especializada. Características das embarcações: Comprimento: 5,00 a 16,00 metros Boca: 2,00 a 6,00 metros Pontal: 0,8 a 2,6 metros Calado: 0,6 a 2,2 metros. Previsão de visita técnica prévia. Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 unidade de fornecimento: UNIDADE

Porte da empresa: ME/EPP

22.890.269/0001-09 MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI Sim Sim 1 R$ 23.300,0000 R$ 23.300,0000 22/06/2022 17:26:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Serviço de docagem e lançamento por 5 dias - O serviço deverá ser realizado na cidade de Manaus-AM, por empresa especializada. Características das embarcações: Comprimento: 5,00 a 16,00 metros Boca: 2,00 a 6,00 metros Pontal: 0,8 a 2,6 metros Calado: 0,6 a 2,2 metros. Previsão de visita técnica prévia.

Porte da empresa: ME/EPP

35.013.623/0001-83 N.F.I.E.D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA Sim Sim 1 R$ 23.300,0000 R$ 23.300,0000 22/06/2022 19:09:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Serviço de docagem e lançamento por 5 dias - O serviço deverá ser realizado na cidade de Manaus-AM, por empresa especializada. Características das embarcações: Comprimento: 5,00 a 16,00 metros Boca: 2,00 a 6,00 metros Pontal: 0,8 a 2,6 metros Calado: 0,6 a 2,2 metros. Previsão de visita técnica prévia.

Porte da empresa: ME/EPP

31.500.035/0001-95 LUIS OTAVIO DOS SANTOS Sim Sim 1 R$ 23.300,0000 R$ 23.300,0000 23/06/2022 09:16:05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Serviço de docagem e lançamento por 5 dias - O serviço deverá ser realizado na cidade de Manaus-AM, por empresa especializada. Características das embarcações: Comprimento: 5,00 a 16,00 metros Boca: 2,00 a 6,00 metros Pontal: 0,8 a 2,6 metros Calado: 0,6 a 2,2 metros. Previsão de visita técnica prévia.

Porte da empresa: ME/EPP

07.270.480/0001-50 SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI Sim Sim 1 R$ 23.400,0000 R$ 23.400,0000 23/06/2022 07:15:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Serviço de docagem e lançamento por 5 dias - O serviço deverá ser realizado na cidade de Manaus-AM, por empresa especializada. Características das embarcações: Comprimento: 5,00 a 16,00 metros Boca: 2,00 a 6,00 metros Pontal: 0,8 a 2,6 metros Calado: 0,6 a 2,2 metros. Previsão de visita técnica prévia.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Os lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 23.400,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00.743
R$ 23.300,0000	31.500.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00.743
R$ 23.300,0000	35.934.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00.743
R$ 23.300,0000	22.899.296/0001-09	23/06/2022 10:30:00.743
R$ 23.300,0000	08.739.131/0001-50	23/06/2022 10:30:00.743
R$ 23.300,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00.743
R$ 23.300,0000	22.693.923/0001-77	23/06/2022 10:30:00.743
R$ 23.300,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00.743
R$ 23.295,0000	01.243.923/0001-77	23/06/2022 09:41:44.063

R$ 23.285,0000	01.243.923/0001-77	23/06/2022 10:42:13.037
[illegible]	[illegible]	[illegible]
R$ 23.300,0000	[illegible]	[illegible]
R$ 23.300,0000	22.899.296/0001-09	23/06/2022 10:48:36.250
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
R$ 23.400,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:55:33.183
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	22/06/2022 13:45:21	Item aberto para lances
[illegible]	22/06/2022 10:54:18	[illegible]
Sorteio eletrônico	22/06/2022 10:54:18	Item teve empate real para o valor 23.300,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas
Encerramento	22/06/2022 10:54:18	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/06/2022 10:17:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.F.I.E.D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.013.623/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/06/2022 12:19:44	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor N.F.I.E.D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.013.623/0001-83.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/06/2022 14:06:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/06/2022 15:18:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/06/2022 11:31:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/06/2022 13:21:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01.
Recusa de proposta	**28/06/2022 15:09:36**	**Recusa da proposta. Fornecedor: N.F.I.E.D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.013.623/0001-83, pelo melhor lance de R$ 7.900,0000. Motivo: Recusada pelo não envio da planilha de custos/proposta final, conforme edital 7.27.2 , 8.2, 5.5**
Aceite de proposta	29/06/2022 11:05:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, pelo melhor lance de R$ 8.000,0000.
Habilitação do fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01
Registro da intenção de recurso	29/06/2022 12:28:09	Registro de Intenção do Recurso. Fornecedor: SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI - CNPJ/CPF: 07270480000150. Motivo: EMPRESAS HABILITADAS E ACEITAS NÃO APRESENTARAM REGISTRO NO CREA VALIDOS , ART DOS SERVIÇOS REALIZADOS E ATESTADOS DE CAPACIDADES TECNICAS PROFISSIONAIS COM REGISTROS NO CREA
Aceite de intenção de recurso	29/06/2022 12:39:37	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI - CNPJ/CPF: 07270480000150. Motivo: Para dar andamento no certame.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
[illegible]	29/06/2022 12:28	[illegible]	[illegible]

Motivo Intenção: EMPRESAS HABILITADAS E ACEITAS NÃO APRESENTARAM REGISTRO NO CREA VALIDOS , ART DOS SERVIÇOS REALIZADOS E ATESTADOS DE CAPACIDADES TECNICAS PROFISSIONAIS COM REGISTROS NO CREA CONFORME SERA DEMONSTRADO NO RECURSO A SER APRESENTADO

FLS. Nº 1269

Motivo: Aceite ou Recusa

Item: 2 - Manutenção de Embarcações

Propostas (Até 3 propostas com Sim na empresa atual foram classificadas com suas respectivas propostas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
[illegible]	[illegible] DIAS OCTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	2	[illegible]	[illegible]	23/06/2022 09:16:06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço de reassentamento do motor e reversor. O jazente de assentamento deverá ser compatível com a estrutura do conjunto motor/reversor. O assentamento do conjunto deverá propiciar perfeita fixação. O ângulo de inclinação do eixo do motor deverá estar perfeitamente alinhado com a abertura já existente no casco da embarcação. O serviço compreende também a substituição dos calços da base existentes no motor por calços de chapa de aço naval, aplicação dos parafusos de aço carbono, calibragem para o alinhamento e demais adaptações necessárias ao perfeito funcionamento do motor/reversor serão por conta do contratado. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porta da empresa: ME/EPP

84.457.639/0001-90	AUTO PEÇAS E FERRAGENS VIEIRA EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 31.133,3300	R$ 62.266,6600	17/06/2022 15:49:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço de reassentamento de motor e reversor. O jazente de assentamento deverá ser compatível com a estrutura do conjunto motor/reversor. O assentamento do conjunto deverá propiciar perfeita fixação. O ângulo de inclinação do eixo do motor deverá estar perfeitamente alinhado com a abertura já exi[illegible] no casco da embarcação. O serviço compreende também a substituição dos calços da base existentes no motor por calços de chapa de aço naval, aplicação dos parafusos de aço carbono, calibragem para o alinhamento e demais adaptações necessárias ao perfeito funcionamento do motor/reversor serão por conta do contratado. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porta da empresa: ME/EPP

08.739.131/0001-65	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 31.133,3300	R$ 62.266,6600	17/06/2022 17:03:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço de reassentamento do motor e reversor. O jazente de assentamento deverá ser compatível com a estrutura do conjunto motor/reversor. O assentamento do conjunto deverá propiciar perfeita fixação. O ângulo de inclinação do eixo do motor deverá estar perfeitamente alinhado com a abertura já existente no casco da embarcação. O serviço compreende também a substituição dos calços da base existentes no motor por calços de chapa de aço naval, aplicação dos parafusos de aço carbono, calibragem para o alinhamento e demais adaptações necessárias ao perfeito funcionamento do motor/reversor serão por conta do contratado. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porta da empresa: ME/EPP

08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 31.133,3300	R$ 62.266,6600	21/06/2022 18:33:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço de reassentamento de motor e reversor. O jazente de assentamento deverá ser compatível com a estrutura do conjunto motor/reversor. O assentamento do conjunto deverá propiciar perfeita fixação. O ângulo de inclinação do eixo do motor deverá estar perfeitamente alinhado com a abertura já existente no casco da embarcação. O serviço compreende também a substituição dos calços da base existentes no motor por calços de chapa de aço naval, aplicação dos parafusos de aço carbono, calibragem para o alinhamento e demais adaptações necessárias ao perfeito funcionamento do motor/reversor serão por conta do contratado. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. **Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.**
Porta da empresa: ME/EPP

05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 31.133,3300	R$ 62.266,6600	22/06/2022 10:52:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço de reassentamento de motor e reversor. O jazente de assentamento deverá ser compatível com a estrutura do conjunto motor/reversor. O assentamento do conjunto deverá propiciar perfeita fixação. O ângulo de inclinação do eixo do motor deverá estar perfeitamente alinhado com a abertura já existente no casco da embarcação. O serviço compreende também a substituição dos calços da base existentes no motor por calços de chapa de aço naval, aplicação dos parafusos de aço carbono, calibragem para o alinhamento e demais adaptações necessárias ao perfeito funcionamento do motor/reversor serão por conta do contratado. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porta da empresa: ME/EPP

22.899.299/0001-09	VECAIRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 31.133,3300	R$ 62.266,6600	22/06/2022 17:26:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço de reassentamento de motor e reversor. O jazente de assentamento deverá ser compatível com a estrutura do conjunto motor/reversor. O assentamento do conjunto deverá propiciar perfeita fixação. O ângulo de inclinação do eixo do motor deverá estar perfeitamente alinhado com a abertura já existente no casco da embarcação. O serviço compreende também a substituição dos calços da base existentes no motor por calços de chapa de aço naval, aplicação dos parafusos de aço carbono, calibragem para o alinhamento e demais adaptações necessárias ao perfeito funcionamento do motor/reversor serão por conta do contratado. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados

Porta da empresa: ME/EPP

35.013.623/0001-83	N.E.I.E.D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	2	R$ 31.133,3300	R$ 62.266,6600	22/06/2022 17:09:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço de reassentamento de motor e reversor. O jazente de assentamento deverá ser compatível com a estrutura do conjunto motor/reversor. O assentamento do conjunto deverá propiciar perfeita fixação. O ângulo de inclinação do eixo do motor deverá estar perfeitamente alinhado com a abertura já existente no casco da embarcação. O serviço compreende também a substituição dos calços da base existentes no motor por calços de chapa de aço naval, aplicação dos parafusos de aço carbono, calibragem para o alinhamento e demais adaptações necessárias ao perfeito funcionamento do motor/reversor serão por conta do contratado. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porta da empresa: ME/EPP

27.270.380/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 31.200,0000	R$ 62.400,0000	23/06/2022 07:15:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço de reassentamento de motor e reversor. O jazente de assentamento deverá ser compatível com a estrutura do conjunto motor/reversor. O assentamento do conjunto deverá propiciar perfeita fixação. O ângulo de inclinação do eixo do motor deverá estar perfeitamente alinhado com a abertura já existente no casco da embarcação. O serviço compreende também a substituição dos calços da base existentes no motor por calços de chapa de aço naval, aplicação dos parafusos de aço carbono, calibragem para o alinhamento e demais adaptações necessárias ao perfeito funcionamento do motor/reversor serão por conta do contratado. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porta da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 31.200,0000	27.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 31.133,3300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 31.133,3300	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 31.133,3300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 31.133,3300	08.739.131/0001-65	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 31.133,3300	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 31.133,3300	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 31.133,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 31.100,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:45:48:887
R$ 31.094,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:46:01:940
R$ 31.000,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:48:13:980
R$ 30.994,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:19:013
R$ 30.980,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:48:29:910
R$ 30.974,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:31:987
R$ 30.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:48:45:707
R$ 30.894,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:46:947
R$ 30.889,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:04:493
R$ 30.884,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:05:857
R$ 20.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:49:17:753
R$ 21.793,3300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:19:993
R$ 19.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:50:35:107
R$ 15.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:51:05:227
R$ 14.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:51:30:153
R$ 15.566,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:51:713
R$ 12.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:52:10:143
R$ 11.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:52:21:193
R$ 11.890,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:54:01:870
R$ 11.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:54:27:530
R$ 21.793,3310	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:55:27:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:40:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 10:51:28	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio aleatório	23/06/2022 10:52:28	Item teve empate real para o valor 31.133,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre as fornecedoras com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 10:52:28	Item encerrado para lances.

Fls. Nº 1270
Ass.

Intenções de Recurso para o Item

Data/Hora da Intenção	Data/Hora Limite Validade	Situação
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Motivo Intenção: [illegible]

Motivo Aceite ou Recusa/Inabilitação: [illegible]

Item: 3 - Manutenção de Embarcações

Propostas (*) Empresas com * ao lado do valor unitário tem valor superior ao estimado.
(*) empresas com * ao lado do valor unitário tem valor superior ao estimado.

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	2	R$ 29.733,0000	R$ 59.466,0000	23/06/2022 09:16:30
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de substituição dos 6 (seis) pistões, anéis de segmento, camisas, pinos de fixação dos pistões com a biela e demais componentes do kit de força (bronzinas e mancais) com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução de serviço 30 dias **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 29.733,3300	R$ 59.466,6600	17/06/2022 17:03:53
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de substituição dos 6 (seis) pistões, anéis de segmento, camisas, pinos de fixação dos pistões com a biela e demais componentes do kit de força (bronzinas e mancais) com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução de serviço 30 dias **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 29.733,3300	R$ 59.466,6600	21/06/2022 18:11:33
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de substituição dos 6 (seis) pistões, anéis de segmento, camisas, pinos de fixação dos pistões com a biela e demais componentes do kit de força (bronzinas e mancais) com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução de serviço 30 dias **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 29.733,3300	R$ 59.466,6600	22/06/2022 10:52:48
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de substituição dos 6 (seis) pistões, anéis de segmento, camisas, pinos de fixação dos pistões com a biela e demais componentes do kit de força (bronzinas e mancais) com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução de serviço 30 dias **Porte da empresa:** ME/EPP						
33.291.921/0001-77	M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Sim	2	R$ 29.733,3300	R$ 59.466,6600	22/06/2022 10:52:56
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de substituição dos 6 (seis) pistões, anéis de segmento, camisas, pinos de fixação dos pistões com a biela e demais componentes do kit de força (bronzinas e mancais) com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução de serviço 30 dias **Porte da empresa:** ME/EPP						

[illegible]

Porte da empresa: [illegible]

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: [illegible]

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs.: lances com * não foram considerados para o cálculo)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 29.800,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00.743
R$ 29.733,3300	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00.743
R$ 29.733,3300	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00.743
R$ 29.733,3300	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00.743
R$ 29.733,3300	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:30:00.743
R$ 29.733,3300	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00.743
R$ 29.733,3300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00.743
R$ 29.733,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00.743
R$ 29.700,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:42:40.053
R$ 29.695,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:42:50.503
R$ 29.690,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:45:56.177
R$ 28.675,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:48:20.800
R$ 26.600,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:48:35.873
R$ 29.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:48:47.483
R$ 26.595,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:04.477
R$ 20.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:49:26.523
R$ 19.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:50:35.637
R$ 19.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:50:36.300
R$ 19.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:50:40.310
R$ 16.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:51:13.123
R$ 15.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:51:16.337
R$ 15.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:51:31.890
R$ 15.900,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:51:34.250
R$ 14.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:51:35.503
R$ 12.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:51:00.810
R$ 12.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:51:30.197
R$ 20.813,3310	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:55:25.660
R$ 11.800,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:55:26.603
R$ 11.795,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:55:31.847

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item!

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:42:20	[illegible]
Encerramento	23/06/2022 10:52:34	[illegible]

Fls. nº 4221

Ass.

[illegible]

...referência 10:34:36 - com propostas cotejadas
23/06/2022
10:34:36

Abertura da proposta: 23/06/2022 10:34:36 - Abertura da proposta. Fornecedor: A.T.I.F.D. CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.013.623/0001-83, pelo melhor lance de R$ 13.700,0000. Motivo: Inclusão pelo sistema da proposta de menor preço.

Aceite de proposta: 23/06/2022 10:34:36 - Aceite da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, pelo melhor lance de R$ 13.800,0000.

Habilitação de propostas: 23/06/2022 10:35:31 - Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01.

Registro de intenção de recurso: 23/06/2022 12:29:41 - Registro de intenção em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01. Motivo: EMPRESAS HABILITADAS E ACEITAS NÃO APRESENTARAM REGISTRO NO CREA VALIDOS, ART DOS SERVIÇOS REALIZADOS E NEM ATESTADOS DE CAPACIDADES TECNICAS PROFISSIONAIS COM REGISTROS NO CREA

Aceite de intenção de recurso: 23/06/2022 12:35:25 - Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI, CNPJ/CPF: 07.270.480/0001-50. Motivo: Para dar andamento no certame.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
07.270.480/0001-50	23/06/2022 12:29	23/06/2022 12:29	Aceita

Motivo Intenção:EMPRESAS HABILITADAS E ACEITAS NÃO APRESENTARAM REGISTRO NO CREA VALIDOS, ART DOS SERVIÇOS REALIZADOS E NEM ATESTADOS DE CAPACIDADES TECNICAS PROFISSIONAIS COM REGISTROS NO CREA CONFORME SERA DEMONSTRADO NO RECURSO A SER APRESENTADO, EXIGENCIAS CONTIDAS NA LEI 5666 , NO EDITAL E NO CREA

Motivo Aceite ou Recusa: Para dar andamento no certame.

Item: 4 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participantes desse item da empresas abaixo classificadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit	Valor Global	Data/Hora Registro
31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	2	R$ 25.633,3300	R$ 51.266,6600	23/06/2022 09:16:06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp; serviço de substituição da árvore de manivelas com aplicação de todos os componentes necessarios para o bom funcionamento do motor. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contra-tada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

84.457.639/0001-90	AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 25.633,3300	R$ 51.266,6600	17/06/2022 15:49:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp; serviço de substituição da árvore de manivelas com aplicação de todos os componen- tes necessários para o bom funcionamento do motor. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 25.633,3300	R$ 51.266,6600	17/06/2022 17:03:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp; serviço de substituição da árvore de manivelas com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contra-tada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 25.633,3300	R$ 51.266,6600	21/06/2022 18:33:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp; serviço de substituição da árvore de manivelas com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 25.633,3300	R$ 51.266,6600	22/06/2022 10:52:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp; serviço de substituição da árvore de manivelas com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

Compras.gov.br/pregao/ConsultaPregaoEletronico.seam?id_pregao=160515&id_uasg=160515&numeroPregao=62022&skin=1&id_sessao=T&id_sessao=T&id_uf=&id_municipio=&id_modalidade=&id_tipo_pregao=&id_tipo_participacao=&id_tipo_disputa=&id_tipo_julgamento=&id_tipo_beneficio=&id_tipo_tratamento=&id_tipo_margem=&id_tipo_intervalo=&id_tipo_lance=&id_tipo_lance_minimo=&id_tipo_lance_maximo=&id_tipo_lance_inicial=&id_tipo_lance_final=&id_tipo_lance_inicial_minimo=&id_tipo_lance_inicial_maximo=&id_tipo_lance_final_minimo=&id_tipo_lance_final_maximo=&id_tipo_lance_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_minimo=&id_tipo_lance_inicial_final_maximo=&id_tipo_lance_final_inicial_minimo=&id_tipo_lance_final_inicial_maximo=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_minimo=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_maximo=&id_tipo_lance_inicial_final_final_minimo=&id_tipo_lance_inicial_final_final_maximo=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_minimo=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_maximo=&id_tipo_lance_final_inicial_final_minimo=&id_tipo_lance_final_inicial_final_maximo=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_minimo=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_maximo=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_minimo=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_maximo=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_minimo=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_maximo=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_minimo=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_maximo=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_minimo=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_maximo=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_minimo=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_maximo=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_minimo=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_maximo=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_minimo=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_maximo=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_inicial_minimo=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_inicial_maximo=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_final_minimo=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_final_maximo=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_inicial_minimo=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_inicial_maximo=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_final_minimo=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_final_maximo=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_inicial_minimo=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_inicial_maximo=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_final_minimo=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_final_maximo=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_inicial_minimo=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_inicial_maximo=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_final_minimo=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_final_maximo=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_inicial_minimo=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_inicial_maximo=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_final_minimo=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_final_maximo=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_inicial_minimo=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_inicial_maximo=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_final_minimo=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_final_maximo=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_inicial_minimo=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_inicial_maximo=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_final_minimo=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_final_maximo=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_inicial_minimo=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_inicial_maximo=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_final_minimo=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_final_maximo=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_final_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_final_final=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_final_final_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_final_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_final_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_final_final_final_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_inicial_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_final_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_final_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_final_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_inicial_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_final_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_final_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_final_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_inicial_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_final_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_final_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_final_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_inicial_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_final_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_final_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_final_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_final_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_final_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_final_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_final_final_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_final_final_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_final_final_final=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_final_final_final=&id_tipo_lance_final_final_final_final_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_final_final_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_final_final_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_final_final_final_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_final_final_final_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_final_final_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_final_final_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_final_final_final_final_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_inicial_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_inicial_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_inicial_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_inicial_inicial_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_inicial_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_inicial_final_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_inicial_final_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_inicial_final_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_final_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_final_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_final_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_final_inicial_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_final_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_final_final_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_final_final_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_inicial_final_final_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_inicial_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_inicial_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_inicial_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_inicial_inicial_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_inicial_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_inicial_final_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_inicial_final_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_inicial_final_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_final_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_final_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_final_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_final_inicial_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_final_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_final_final_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_final_final_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_inicial_final_final_final_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_inicial_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_inicial_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_inicial_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_inicial_inicial_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_inicial_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_inicial_final_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_inicial_final_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_inicial_final_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_final_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_final_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_final_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_final_inicial_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_final_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_final_final_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_final_final_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_inicial_final_final_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_inicial_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_inicial_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_inicial_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_inicial_inicial_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_inicial_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_inicial_final_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_inicial_final_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_inicial_final_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_final_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_final_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_final_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_final_inicial_final_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_final_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_final_final_inicial_final=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_final_final_final_inicial=&id_tipo_lance_inicial_final_final_final_final_final_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_inicial_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_inicial_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_inicial_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_inicial_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_inicial_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_inicial_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_inicial_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_inicial_final_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_final_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_final_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_final_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_final_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_final_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_final_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_final_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_inicial_final_final_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_inicial_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_inicial_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_inicial_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_inicial_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_inicial_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_inicial_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_inicial_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_inicial_final_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_final_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_final_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_final_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_final_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_final_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_final_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_final_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_inicial_final_final_final_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_inicial_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_inicial_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_inicial_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_inicial_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_inicial_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_inicial_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_inicial_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_inicial_final_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_final_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_final_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_final_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_final_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_final_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_final_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_final_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_inicial_final_final_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_inicial_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_inicial_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_inicial_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_inicial_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_inicial_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_inicial_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_inicial_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_inicial_final_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_final_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_final_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_final_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_final_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_final_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_final_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_final_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_inicial_final_final_final_final_final_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_inicial_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_inicial_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_inicial_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_inicial_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_inicial_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_inicial_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_inicial_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_inicial_final_final_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_final_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_final_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_final_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_final_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_final_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_final_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_final_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_inicial_final_final_final_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_inicial_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_inicial_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_inicial_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_inicial_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_inicial_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_inicial_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_inicial_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_inicial_final_final_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_final_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_final_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_final_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_final_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_final_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_final_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_final_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_final_inicial_final_final_final_final_final=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_inicial_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_inicial_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_inicial_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_inicial_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_inicial_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_inicial_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_inicial_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_inicial_final_final_final=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_final_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_final_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_final_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_final_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_final_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_final_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_final_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_final_final_inicial_final_final_final_final=&id_tipo_lance_final_final_final_final_inicial_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_final_final_inicial_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_final_final_inicial_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_final_final_final_inicial_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_final_final_final_inicial_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_final_final_inicial_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_final_final_inicial_final_final_inicial=&id_tipo_lance_final_final_final_final_inicial_final_final_final=&id_tipo_lance_final_final_final_final_final_inicial_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_final_final_final_inicial_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_final_final_final_inicial_final_inicial=&id_tipo_lance_final_final_final_final_final_inicial_final_final=&id_tipo_lance_final_final_final_final_final_final_inicial_inicial=&id_tipo_lance_final_final_final_final_final_final_inicial_final=&id_tipo_lance_final_final_final_final_final_final_final_inicial=&

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:42:09	Item aberto para lances
Fase aberta	10:47:38	
Intenção	10:53:36	Com intenção registrada
Retirada de intenção	29/06/2022 11:10:59	
Aceite de proposta	29/06/2022 12:39:28	Motivo: Aceito pois foi comprovado que o item
Registro de intenção de recurso	29/06/2022 12:39:28	Registro de intenção de recurso. Fornecedor: SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI - CNPJ/CPF: 07.270.486/0001-50. Motivo: EMPRESAS HABILITADAS E ACEITAS NÃO APRESENTARAM REGISTRO NO CREA VALIDOS , ART DOS SERVIÇOS REALIZADOS E ALM ATESTADOS DE CAPACIDADES TECNICAS PROFISSIONAIS COM REGISTROS NO CREA CONFORME SERA DEMONSTRADO NO RECURSO A SER APRESENTADO. EXIGÊNCIAS CONTANTES NA LEI 8666 , NO EDITAL E NO CREA
Aceite de intenção de recurso	29/06/2022 12:39:28	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI - CNPJ/CPF: 07.270.486/0001-50. Motivo: Para dar andamento no certame

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
07.270.486/0001-50	29/06/2022 12:29	29/06/2022 12:39	Aceito

Motivo Intenção: EMPRESAS HABILITADAS E ACEITAS NÃO APRESENTARAM REGISTRO NO CREA VALIDOS , ART DOS SERVIÇOS REALIZADOS E ALM ATESTADOS DE CAPACIDADES TECNICAS PROFISSIONAIS COM REGISTROS NO CREA CONFORME SERA DEMONSTRADO NO RECURSO A SER APRESENTADO. EXIGÊNCIAS CONTANTES NA LEI 8666 , NO EDITAL E NO CREA

Motivo Aceito ou Recusa: Para dar andamento no certame

Item: 5 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.239.151/0001-85	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.400,0000	R$ 11.400,0000	17/06/2022 17:03:53
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp; serviço de substituição do eixo de comando de válvula com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 11.400,0000	R$ 11.400,0000	21/06/2022 18:33:33
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp; serviço de substituição do eixo de comando de válvula com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.434.521/0001-70	ENGEWORX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 11.400,0000	R$ 11.400,0000	22/06/2022 10:52:46
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp; serviço de substituição do eixo de comando de válvula com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.293.923/0001-77	M. COMERCIO, REPRESENTACOES, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.400,0000	R$ 11.400,0000	22/06/2022 10:52:56
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp; serviço de substituição do eixo de comando de válvula com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. Todo						

Serviço Ofertado: Reparação e manutenção. Tipo: [illegible] Classificação: Exclusiva de ME/EPP/Equiparadas Aplicabilidade margem de preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Porte da empresa: ME/EPP

22.890.259/0001-08 MECATRON TECNOLOGIA [illegible] Sim Sim 1 R$ 11.400,0000 R$ 11.400,0000 22/06/2022 17:06:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp; serviço de substituição do eixo de comando de válvula com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

11.600.036/0001-85 LUIS OTAVIO DOS SANTOS [illegible] Sim Sim 1 R$ 11.400,0000 R$ 11.400,0000 23/06/2022 06:16:06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp; serviço de substituição do eixo de comando de válvula com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

07.270.486/0001-50 SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI Sim Sim 1 R$ 11.500,0000 R$ 11.500,0000 23/06/2022 07:15:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp; serviço de substituição do eixo de comando de válvula com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Os lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 11.500,0000	07.270.486/0001-50	23/06/2022 10:33:00:743
R$ 11.400,0000	11.600.036/0001-85	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 11.400,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 11.400,0000	08.239.151/0001-85	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 11.400,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 11.400,0000	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 11.400,0000	22.890.259/0001-08	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 11.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 11.395,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:47:51:950
R$ 11.390,0000	07.270.486/0001-50	23/06/2022 10:43:15:497
R$ 11.385,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:43:18:770
R$ 11.380,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:46:13:267
R$ 11.375,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:48:34:193
R$ 11.050,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:48:50:730
R$ 11.300,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:48:51:433
R$ 10.995,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:08:490
R$ 8.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:49:15:407
R$ 7.995,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:03:636
R$ 7.990,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:50:37:547
R$ 7.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:50:39:590
R$ 7.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:50:42:893
R$ 7.890,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:50:57:220
R$ 7.795,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:51:01:087
R$ 7.790,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:51:40:613
R$ 7.695,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:52:34:917
R$ 7.590,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:52:35:370
R$ 7.595,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:52:44:0[illegible]
R$ 7.590,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:53:05:140
R$ 6.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:53:07:737
R$ 6.890,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:53:24:910
R$ 6.795,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:53:29:067
R$ 6.590,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:[illegible]

Fls. Nº 1273
Ass.

R$ 1.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:03:23.777
R$ 1.395,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:03:25.023

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:40:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:05:26	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 11:05:26	Item teve empate real para o valor 11.400,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:05:26	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/06/2022 10:16:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/06/2022 11:19:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/06/2022 11:08:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/06/2022 12:31:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77.
Abertura do prazo -	28/06/2022 10:58:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77.

Anexo

Encerramento do prazo - Convocação anexo: 27/06/2022 12:31:52 - Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77.

Aceite de Propostas: 28/06/2022 Aceite individual da proposta, fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Valor: R$ 11.400,0000.

Habilitação: 28/06/2022 Habilitação em grupo do proposta, fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Valor: R$ 11.400,0000.

Anexo da Proposta: 28/06/2022 [illegible] EXISTEM NO CREA VARIADOS ART DOS SERVIÇOS REALIZADOS E NEM ATESTADOS DE CAPACIDADES TECNICAS PROFISSIONAIS COM REGISTROS NO CREA CONFORME SUMULA 24 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E SEU APENSO TC 010.[illegible]/2015-1 CONFORME NA LEI 8.666 NO ITEM 7.9.2 DO CREA.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
02.[illegible]/0001-50	29/06/2022 14:[illegible]	29/06/2022 12:40	Aceito

Motivo Intenção: [illegible] ART DOS SERVIÇOS REALIZADOS E NEM ATESTADOS DE CAPACIDADES TECNICAS PROFISSIONAIS COM REGISTROS NO CREA CONFORME SUMULA 24 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E SEU APENSO TC 010.[illegible]/2015-1 CONFORME NA LEI 8.666 NO ITEM 7.9.2 DO CREA.

Motivo Aceite ou Recusa: Para dar andamento no certame.

Item: 8 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas (as propostas com * no Preço Final [illegible])

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
84.417.639/0001-50	AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 13.700,0000	R$ 27.400,0000	17/06/2022 13:29:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potencia de 114hp, serviço de retifica de cabeçotes com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor (guias de válvulas, válvulas, retentores de válvulas, sedes de válvulas e demais componentes). Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

08.[illegible]/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 13.700,0000	R$ 27.400,0000	17/06/2022 17:01:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114hp, serviço de retífica de cabeçote com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor (guias de válvulas, válvulas, retentores de válvulas, sedes de válvulas e demais componentes). Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

08.[illegible]/4.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 13.700,0000	R$ 27.400,0000	21/06/2022 16:33:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114hp., serviço de retífica de cabeçote com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor (guias de válvulas, válvulas, retentores de válvulas, sedes de válvulas e demais componentes). Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

05.[illegible]/0001-73	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 13.700,0000	R$ 27.400,0000	22/06/2022 08:52:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114hp, serviço de retífica de cabeçote com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor (guias de válvulas, válvulas, retentores de válvulas, sedes de válvulas e demais componentes). Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

22.[illegible]/0001-39	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 13.700,0000	R$ 27.400,0000	22/06/2022 [illegible]

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114hp, serviço de retífica de cabeçote com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor (guias de válvulas, válvulas, retentores de válvulas, sedes de válvulas e demais componentes). Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

FLS. Nº 1234 ASS.

CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Porte da empresa: ME/EPP

SANTOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Porte da empresa: ME/EPP

SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Em ordem crescente de valores excluídos os lances empatados)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 11.990,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:50:30:743
R$ 11.750,0000	31.600.039/0001-95	23/06/2022 10:50:00:743
R$ 11.700,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 11.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 11.700,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 11.700,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 11.700,0000	08.799.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 11.700,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 11.700,0000	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 11.690,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:48:34:223
R$ 11.680,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:48:18:477
R$ 11.674,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:20:293
R$ 11.669,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:48:38:217
R$ 11.669,9650	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:39:937
R$ 11.630,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:48:53:593
R$ 11.994,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:54:723
R$ 11.989,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:12:517
R$ 11.984,9650	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:13:487
R$ 11.979,9600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:30:700
R$ 11.974,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:31:833
R$ 11.969,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:48:830
R$ 11.964,9250	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:52:943
R$ 8.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:49:55:370
R$ 9.990,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:57:420
R$ 11.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:50:40:623
R$ 11.985,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:50:41:223
R$ 7.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:51:01:137
R$ 7.894,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:11:080
R$ 7.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:53:08:340
R$ 6.994,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:10:107
R$ 6.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:53:15:747
R$ 5.994,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:17:507
R$ 6.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:54:28:823
R$ 5.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:54:36:463
R$ 4.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:55:25:653
R$ 5.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:56:23:597
R$ 4.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:58:01:050
R$ 4.900,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:59:14:447
R$ 4.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:59:46:227
R$ 4.150,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:00:56:453
R$ 4.140,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:01:04:920
R$ 3.450,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 11:02:33:187

R$ 4.100,0000 31.600.039/0001-95 21/06/2022 11:01:12:957

Não existem lances do assistente ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura do item	21/06/2022 10:42:11	Item com chuva aberta em 21/06/2022 10:42:11.
Encaminhamento	23/06/2022 11:04:18	Item com propostas encaminhadas.
Encerramento	23/06/2022 11:04:18	Item encerrado pelo sistema.
Aceite de proposta	29/06/2022 12:40:11	Aceita a proposta do fornecedor 07.270.480/0001-50, CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA - MATRIZ, de menor preço de R$ 11.990,0000.
Habilitação	29/06/2022 12:40:11	Habilitação em campo de propriedade fornecedor. CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA - MATRIZ, CNPJ/CPF: 07.270.480/0001-50, Motivo: EMPRESAS HABILITADAS E ACEITAS NÃO APRESENTARAM REGISTRO NO CREA VALIDOS , ART DOS SERVIÇOS REALIZADOS E NEM ATESTADOS DE CAPACIDADES TECNICAS PROFISSIONAIS COM REGISTROS NO CREA CONFORME SERA DEMONSTRADO NO RECURSO A SER APRESENTADO . PARA VIAS CONTANTES NA LEI 8666 , NO EDITAL E NO CREA.
Registro de intenção de recurso	29/06/2022 12:39:14	Registro de intenção de Recurso. Fornecedor: SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI, CNPJ/CPF: 07.270.480/0001-50, Motivo: EMPRESAS HABILITADAS E ACEITAS NÃO APRESENTARAM REGISTRO NO CREA VALIDOS , ART DOS SERVIÇOS REALIZADOS E NEM ATESTADOS DE CAPACIDADES TECNICAS PROFISSIONAIS COM REGISTROS NO CREA.
Aceite de intenção de recurso	29/06/2022 12:40:11	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI, CNPJ/CPF: 07.270.480/0001-50, Motivo: Para dar andamento no certame.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
07.270.480/0001-50	29/06/2022 12:38	29/06/2022 12:40	Aceito

Motivo Intenção: EMPRESAS HABILITADAS E ACEITAS NÃO APRESENTARAM REGISTRO NO CREA VALIDOS ART DOS SERVIÇOS REALIZADOS E NEM ATESTADOS DE CAPACIDADES TECNICAS PROFISSIONAIS COM REGISTROS NO CREA CONFORME SERA DEMONSTRADO NO RECURSO A SER APRESENTADO . PARA VIAS CONTANTES NA LEI 8666 , NO EDITAL E NO CREA.

Motivo Aceite ou Recusa: Para dar andamento no certame.

Item: 7 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.799.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 10.800,0000	R$ 21.600,0000	17/06/2022 17:03:53
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114hp; serviço de instalação do turbo compressor com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. A garantia é 1 ano. **Prazo de execução do serviço** 30 dias. **Porte da empresa:** ME/EPP.						
08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 10.800,0000	R$ 21.600,0000	21/06/2022 10:33:33
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114hp; serviço de instalação do turbo compressor com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. A garantia é 1 ano. **Prazo de execução do serviço** 30 dias. **Porte da empresa:** ME/EPP.						
05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 10.800,0000	R$ 21.600,0000	21/06/2022 10:52:46
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114hp; serviço de instalação do turbo compressor com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. A garantia é 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. **Porte da empresa:** ME/EPP.						
22.899.299/0001-09	M. COMERCIO E REPARO DE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 10.800,0000	R$ 21.600,0000	21/06/2022 11:12:36

Fls. Nº 1275

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: [illegible]

Marca: [illegible]
Porte da empresa: [illegible]

[illegible] 17:20:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: [illegible]

Marca: [illegible]
Porte da empresa: [illegible]

[illegible] R$ 10.800,0000 [illegible]

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: [illegible]

Marca: [illegible]
Porte da empresa: [illegible]

[illegible] Sim [illegible] R$ 10.800,0000 06/07/2022 [illegible]

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: [illegible]

Marca: [illegible]
Porte da empresa: [illegible]

[illegible] Sim Sim 2 R$ 10.800,0000 06/07/2022 [illegible]

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: [illegible]

Marca: [illegible]
Porte da empresa: [illegible]

07.270.480/0001-50 SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI Sim Sim 2 R$ 10.800,0000 R$ 21.600,0000 23/06/2022 07:16:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114hp, serviço de instalação do turbo sob-pressão com aplicação de lacres os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. A garantia: 1 ano.
Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Os lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.900,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 10.800,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 10.800,0000	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 10.800,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 10.800,0000	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 10.800,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 10.800,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 10.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 10.795,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:43:05:413
R$ 10.790,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:43:52:217
R$ 10.785,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:43:56:483
R$ 10.780,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:46:23:557
R$ 10.775,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:48:36:270
R$ 10.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:48:57:510
R$ 9.995,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:14:560
R$ 7.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:49:59:470
R$ 6.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:50:39:907
R$ 6.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:50:42:393
R$ 6.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:50:45:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:00:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 10:52:46	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio aleatório	23/06/2022 10:57:06	Item teve empate real para o valor 10.800,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os participantes com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 10:52:46	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:58:01	Aceite individual da proposta vencedora: M COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI (CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77), para exibir lance de R$ 9.850,0000.
Habilitação	29/06/2022	Habilitação em grau de proposta. Fornecedor: M COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E

https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-pregao/visualizarHabilitacaoPregao/1905?ug=&numeroPregao=&anoPregao=&tipo=1&ambiente=&acao=1&tipoPregao=1&tipoAcompanhamento=1&tipoAcompanhamento=1&tipoAcompanhamento

CONSTRUCAO NAVAL EIRELI 10:39:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Porte da empresa:

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 16.700,0000	27.330.460/0001-50	23/06/2022 10:35:30.851
R$ 16.600,0000	31.630.033/0001-01	23/06/2022 10:35:38.041
R$ 16.600,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:36:03.742
R$ 16.600,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:36:10.241
R$ 16.600,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:36:16.741
R$ 16.500,0000	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:36:30.251
R$ 16.500,0000	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:36:36.751
R$ 16.400,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:44:31.296
R$ 16.300,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:46:38.347
R$ 16.200,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:21.241
R$ 16.100,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:48:38.417
R$ 16.000,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:48.140
R$ 15.900,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:48:56.377
R$ 16.000,0000	**35.013.623/0001-83**	**23/06/2022 10:48:56.463**
R$ 15.994,9900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:57.900
R$ 15.989,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:48:14.553
R$ 15.984,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:15.783
R$ 15.979,9600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:32.697
R$ 15.974,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:33.960
R$ 15.969,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:50.840
R$ 15.964,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:52.867
R$ 16.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:50:05.070
R$ 11.620,0000	**84.457.639/0001-90**	**23/06/2022 10:50:06.823**
R$ 9.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:50:43.361
R$ 9.894,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:13.276
R$ 9.889,9800	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:52:52.030
R$ 9.884,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:52.040
R$ 8.520,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:53:11.443
R$ 8.494,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:12.820
R$ 8.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:53:46.610
R$ 8.394,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:47.517
R$ 8.300,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:53:58.397
R$ 8.300,0000	**84.457.639/0001-90**	**23/06/2022 10:53:59.770**
R$ 11.620,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:55:25.657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:40:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 10:57:26	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 10:57:26	Item teve empate real para o valor 16.600,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 10:57:26	Item encerrado para lances.
Abertura de prazo - Convocação anexo	27/06/2022 14:37:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF 84.457.639/0001-90.
Encerramento de prazo - Convocação anexo	27/06/2022 14:37:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo para fornecedor AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF 84.457.639/0001-90.
Recusa de proposta	28/06/2022	Recusa da proposta. Fornecedor: N F T E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA, CNPJ/CPF

de custos/proposta final, conforme edital 7.27.2 - 8.2. 8.3.

Aceite de proposta 30/06/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF 11.[illegible], 81.457.639/0001-90, melhor lance de R$ 8.300,0000.

Habilitação 29/06/2022 Habilitação em grupo de um item. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF [illegible].

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI, CNPJ/CPF [illegible]. Mensagem: REGISTRO NO CREA VALIDO , ART 905 SERVIÇOS EM ANDAMENTO E MAIS ATESTADOS DE CAPACIDADES TECNICAS POR CLIENTES EM ACOLHIDA NO CREA.

Aceite de intenção 29/06/2022 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI, CNPJ/CPF [illegible]. Motivo: [illegible].

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Motivo Intenção: MESMAS HABILITADAS E ACEITAS NAO APRESENTARAM REGISTRO NO CREA VALIDOS AS DOCUMENTOS APRESENTADOS ATESTADOS DE CAPACIDADES TECNICAS PROFISSIONAIS COM REGISTROS NO CREA CONFORME LEIS DEMONSTRANDO SUPERIORIDADE A QUE APRESENTADO EXIGENCIAS CONTIDAS NA ITEM 9.5.3 NAO NO ULTIMO NO CREA

Motivo Aceite da Recusa: [illegible]

Item: 9 - Manutenção de Embarcações

Propostas (As propostas com * ao lado foram desconsideradas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 10.900,0000	R$ 21.600,0000	17/06/2022 17:03:33
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de troca do jogo de juntas completo (cabeçote, tampa de válvula, retentores, admissão, escape e cárter). A garantia. 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.794.436/0001-01	GLOBAL SUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 10.800,0000	R$ 21.600,0000	21/06/2022 18:33:33
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de troca do jogo de juntas completo (cabeçote, tampa de válvula, retentores, admissão, escape e cárter). A garantia. 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 10.900,0000	R$ 21.600,0000	22/06/2022 10:52:40
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de troca do jogo de juntas completo (cabeçote, tampa de válvula, retentores, admissão, escape e cárter). A garantia. 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.293.923/0001-77	M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 10.800,0000	R$ 21.600,0000	22/06/2022 16:52:56
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de troca do jogo de juntas completo (cabeçote, tampa de válvula, retentores, admissão, escape e cárter). A garantia. 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. Tratamento Diferenciado: Sim. - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE. **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 10.800,0000	R$ 21.600,0000	22/06/2022 17:26:53
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de troca do jogo de juntas completo (cabeçote, tampa de válvula, retentores, admissão, escape e cárter). A garantia. 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.013.623/0001-83	N F T E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	2	R$ 10.900,0000	R$ 21.600,0000	22/06/2022 [illegible]
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de troca do jogo de juntas completo (cabeçote, tampa de válvula, retentores, admissão, escape e cárter). A garantia. 1 ano. Prazo de execução						

Fls. Nº 1277

Porte da empresa: [redacted]

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: [redacted]

Porte da empresa: [redacted]

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: [redacted]

Porte da empresa: [redacted]

Lances

Valor	CNPJ/CPF	Data/Hora do Lance
R$ 10.900,0000	[redacted]	[redacted]
R$ 10.850,0000	[redacted]	[redacted]
R$ 10.800,0000	[redacted]	[redacted]
R$ 10.795,0000	[redacted]	[redacted]
R$ 10.790,0000	08.794.436/0001-81	23/06/2022 10:46:37.217
R$ 10.785,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:48:36.203
R$ 10.600,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:48:55.456
R$ 9.995,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:12.540
R$ 9.990,0000	08.794.436/0001-81	23/06/2022 10:50:09.397
R$ 7.995,0000	[redacted]	[redacted]
R$ 7.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:50:45.898
R$ 7.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:50:59.093
R$ 7.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:51:11.293
R$ 7.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:51:16.457
R$ 7.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:51:33.410
R$ 7.965,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:51:35.910
R$ 10.800,0000	17.270.480/0001-50	23/06/2022 10:51:47.023
R$ 7.960,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:52:03.350
R$ 7.955,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:52:14.520
R$ 7.950,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:52:31.727
R$ 7.945,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:52:35.063
R$ 7.940,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:52:51.853
R$ 7.935,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:52:53.283
R$ 7.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:52:55.587
R$ 7.495,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:53:00.490
R$ 7.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:54:41.410
R$ 5.000,0000	08.794.436/0001-81	23/06/2022 10:54:46.077
R$ 5.000,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:54:53.710
R$ 4.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:55:01.547
R$ 3.560,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:55:29.687
R$ 4.000,0000	08.794.436/0001-81	23/06/2022 10:56:50.790
R$ 3.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:57:38.063
R$ 3.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:59:58.827
R$ 3.980,0000	08.794.436/0001-81	23/06/2022 10:59:59.170
R$ 3.900,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:59:49.987
R$ 3.490,0000	[redacted]	[redacted]
R$ 3.485,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:00:42.397
R$ 3.480,0000	[redacted]	[redacted]
R$ 3.475,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:00:51.647
R$ 3.470,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:00:58.927
R$ 3.465,0000	[redacted]	[redacted]
R$ 3.460,0000	[redacted]	[redacted]

R$ 4.100,0000	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
R$ 3.910,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:01:08.437
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Não existem lances do fornecedor ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	[redacted] 10:30:13	Item aberto para lances.
Encerramento	[redacted] 11:00:02	Item encerrado.
Aceite	23/06/2022 11:00:55	Item homologado com valor R$ 10.800,0000. Processo [redacted] com propostas negociadas.
Licença/Voto	[redacted] 11:06:53	Item encerrado para voto.
Aceite de proposta	28/06/2022 11:55:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77 pelo melhor lance de R$ 7.500,0000.
Habilitação de fornecedor	28/06/2022 12:01:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77.
Registro de intenção de recurso	29/06/2022 12:32:32	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI , CNPJ/CPF: 07270480000150. Motivo: EMPRESAS HABILITADAS E ACEITAS NÃO APRESENTARAM REGISTRO NO CREA VALIDOS , ART DOS SERVIÇOS REALIZADOS E NEM ATESTADOS DE CAPACIDADES TECNICAS PROFISSIONAIS COM REGISTROS NO CREA
Aceite de intenção de recurso	29/06/2022 12:40:29	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI , CNPJ/CPF: 07270480000150. Motivo: Para dar andamento no certame.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
07.270.480/0001-50	29/06/2022 12:32	29/06/2022 12:40	Aceita

Motivo Intenção: EMPRESAS HABILITADAS E ACEITAS NÃO APRESENTARAM REGISTRO NO CREA VALIDOS , ART DOS SERVIÇOS REALIZADOS E NEM ATESTADOS DE CAPACIDADES TECNICAS PROFISSIONAIS COM REGISTROS NO CREA CONFORME SERA DEMONSTRADO NO RECURSO A SER APRESENTADO. EXIGENCIAS CONTANTES NA LEI 8666 , NO EDITAL E NO CREA

Motivo Aceite ou Recusa: Para dar andamento no certame.

Item: 10 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	2	R$ 5.066,0000	R$ 10.132,0000	23/06/2022 09:16:06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 134hp, substituição de componentes do motor: substituição do sensor de pressão de óleo, substituição do bujão do bloco, motor parcial, substituição do termostato, substituição das luvas dos injetores, substituição da junta do termostato (completa), substituição da junta substituição do bujão do comando de válvula, substituição dos bicos injetores e substituição do sensor de água
Porte da empresa: ME/EPP

94.457.639/0001-90	AUTO PEÇAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 5.066,6700	R$ 10.133,3400	17/06/2022 15:49:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 134hp, substituição do componentes do motor: substituição do sensor de pressão de óleo, substituição do bujão do bloco, motor parcial, substituição do termostato, substituição das luvas dos injetores, substituição da junta do termostato (completa), substituição da junta substituição do bujão do comando de válvula, substituição dos bicos injetores e substituição do sensor de água
Porte da empresa: [redacted]

08.794.436/0001-81	SANTA HELENA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 5.066,6700	R$ 10.133,3400	[redacted]

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 134hp, substituição de componentes do motor: substituição do sensor de pressão de óleo, substituição do bujão do bloco, motor parcial, substituição do

Fls. Nº 1228

Porte da empresa: ME/EPP

08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 5.066,6700	21/06/2022 18:47:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114hp, substituição de componentes do motor, substituição do sensor de pressão de óleo, substituição do bujão do bloco motor (cacá), substituição do [illegible] substituição das luvas das molduras, substituição da junta do termostato (borracha), substituição da junta [illegible] substituição de bucha do conjunto de válvula, substituição dos bicos injetores e substituição da bomba de água.

Porte da empresa: ME/EPP

05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 5.066,6700	21/06/2022 18:55:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114hp, substituição de componentes do motor, substituição do sensor de pressão de óleo, substituição do bujão do bloco motor (caçá), substituição do [illegible] substituição das luvas das molduras, substituição da junta do termostato (borracha), substituição da junta [illegible] substituição de bucha do conjunto de válvula, substituição dos bicos injetores e substituição da bomba de água.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: Lances com * ou menos foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.200,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 5.066,6700	35.013.622/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 5.066,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 5.066,6700	08.739.111/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 5.066,6700	08.791.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 5.066,6700	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 5.065,5700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 5.066,0000	31.600.035/0001-55	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 5.100,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:46:41:590
R$ 5.060,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:46:45:507
R$ 5.054,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:22:047
R$ 5.049,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:48:40:500
R$ 5.044,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:42:807
R$ 5.000,0000	35.013.622/0001-83	23/06/2022 10:48:59:472
R$ 4.993,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:01:020
R$ 4.988,9600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:18:820
R$ 4.983,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:19:490
R$ 4.978,9200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:36:727
R$ 4.973,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:38:590
R$ 4.968,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:54:863
R$ 4.963,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:56:270
R$ 4.958,8400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:50:12:997
R$ 4.953,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:14:283
R$ 4.948,8000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:50:15:240
R$ 4.943,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:17:396

Não existem empresas participantes (ME/EPP) para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	21/06/2022 10:15:14	Item aberto para lances.
Encerramento Aceite	23/06/2022 10:30:00	Encerrado o tempo normal de lances.
Início da Fase Aleatória	23/06/2022 10:30:00	Início da fase aleatória.
Encerramento Aleatório	23/06/2022 10:32:46	Encerrado o tempo aleatório.
Aceite de lance	23/06/2022 10:48:59	Lance aceito: 5.100,0000 - CNPJ/CPF: 07.270.480/0001-50 - Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI.
Convocação de anexo	23/06/2022 11:14:44	Convocação de anexo para envio de documentos pelo fornecedor GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, pelo melhor lance de R$ 5.100,0000.
Habilitação de anexo	23/06/2022	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Manutenção de Embarcações

Propostas para o item deste item de empresas ativas (não canceladas, com suas respectivas propostas e as empresas com fase Bonus foram destacadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.739.111/0001-09	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 12.300,0000	R$ 24.400,0000	17/06/2022 17:08:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de arrefecimento: Serviço do sistema instalação de bomba d'água FAL 3 com manca) lubrificado a óleo em aço fundido com pressão até de 130 mca, rpm até 3.500, eixo horizontal monoestagio, rotor fechado, vedação por selo mecânico (polias, correias e base de assentamento) para o sistema de arrefecimento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses

Porte da empresa: ME/EPP

08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 12.200,0000	R$ 24.400,0000	21/06/2022 18:47:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de arrefecimento: Serviço do sistema instalação de bomba d'água FAL 3 com manca) lubrificado a óleo em aço fundido com pressão até de 130 mca, rpm até 3.500, eixo horizontal monoestagio, rotor fechado, vedação por selo mecânico (polias, correias e base de assentamento) para o sistema de arrefecimento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses

Porte da empresa: ME/EPP

05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 12.200,0000	R$ 24.400,0000	22/06/2022 10:55:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de arrefecimento: Serviço do sistema instalação de bomba d'água FAL 3 com manca) lubrificado a óleo em aço fundido com pressão até de 130 mca, rpm até 3.500, eixo horizontal monoestagio, rotor fechado, vedação por selo mecânico (polias, correias e base de assentamento) para o sistema de arrefecimento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses

Porte da empresa: ME/EPP

03.293.921/0001-77	M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 12.200,0000	R$ 24.400,0000	22/06/2022 10:50:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de arrefecimento: Serviço do sistema instalação de bomba d'água FAL 3 com manca) lubrificado a óleo em aço fundido com pressão até de 130 mca, rpm até 3.500, eixo horizontal monoestagio, rotor fechado, vedação por selo mecânico (polias, correias e base de assentamento) para o sistema de arrefecimento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. Tratamento Diferenciado: Item 1 - Participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada. Ampla Concorrência. Não Aplicabilidade Exclusiva de Preferencial. Não quantidade 2 unidade de fornecimento. (PADRÃO)

Porte da empresa: ME/EPP

07.270.480/0001-50	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 12.200,0000	R$ 24.400,0000	23/06/2022 10:46:41:590

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de arrefecimento: Serviço do sistema instalação de bomba d'água FAL 3 com manca) lubrificado a óleo em aço fundido com pressão até de 130 mca, rpm até 3.500, eixo horizontal monoestagio, rotor fechado, vedação por selo mecânico (polias, correias e base de assentamento) para o sistema de arrefecimento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses

Porte da empresa: ME/EPP

Fls. Nº 1219
Ass.

	CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA						19:11:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de arrefecimen-to: Serviço do sistema instalação de bomba d´água FAL 3´ com mancal lubrificado a óleo em aço fundindo com pressão até de 130 mca, rpm até 3.500, eixo horizontal monoestágio, rotor fechado, vedação por selo mecânico (polias, correias e base de assentamento) para o sistema de arrefecimento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses
Porte da empresa: ME/EPP

22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 12.200,0000	R$ 24.400,0000	22/06/2022 19:45:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de arrefecimen-to: Serviço do sistema instalação de bomba d´água FAL 3´ com mancal lubrificado a óleo em aço fundindo com pressão até de 130 mca, rpm até 3.500, eixo horizontal monoestágio, rotor fechado, vedação por selo mecânico (polias, correias e base de assentamento) para o sistema de arrefecimento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses
Porte da empresa: ME/EPP

31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	2	R$ 12.200,0000	R$ 24.400,0000	23/06/2022 09:25:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de arrefecimen-to: Serviço do sistema instalação de bomba d´água FAL 3´ com mancal lubrificado a óleo em aço fundindo com pressão até de 130 mca, rpm até 3.500, eixo horizontal monoestágio, rotor fechado, vedação por selo mecânico (polias, correias e base de assentamento) para o sistema de arrefecimento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses
Porte da empresa: ME/EPP

07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 12.300,0000	R$ 24.600,0000	23/06/2022 07:27:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de arrefecimen-to: Serviço do sistema instalação de bomba d´água FAL 3´ com mancal lubrificado a óleo em aço fundindo com pressão até de 130 mca, rpm até 3.500, eixo horizontal monoestágio, rotor fechado, vedação por selo mecânico (polias, correias e base de assentamento) para o sistema de arrefecimento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Dos lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 12.300,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 12.200,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 12.200,0000	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 12.200,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 12.200,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 12.200,0000	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 12.200,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 12.200,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 12.195,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:43:13:820
R$ 12.190,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:45:56:590
R$ 12.180,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:46:51:460
R$ 12.175,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:48:38:[illegible]
R$ 11.999,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:49:00:593
R$ 11.994,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:18:607
R$ 8.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:50:20:880
R$ 7.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:50:26:117
R$ 7.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:50:50:303
R$ 7.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:50:56:480
R$ 7.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:51:13:323
R$ 7.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:51:16:980
R$ 7.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:51:33:403
R$ 7.965,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:51:35:817
R$ 7.960,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:51:51:487
R$ 7.955,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:52:15:153
R$ 7.950,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:52:31:673
R$ 7.945,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:52:37:407
R$ 7.940,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:52:53:823
R$ 7.935,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:53:00:397
R$ 7.930,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:53:15:930
R$ 7.925,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:53:22:733

R$ 7.920,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:53:40:137
R$ 7.915,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:53:44:420
R$ 7.910,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:54:02:193
R$ 7.905,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:54:07:333
R$ 7.900,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:54:24:313
R$ 7.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:54:27:313
R$ 7.890,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:54:45:480
R$ 7.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:54:45:973
R$ 7.795,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:54:52:910
R$ 7.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:54:56:180
R$ 7.695,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:55:00:947
R$ 7.690,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:55:13:053
R$ 7.685,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:55:18:057
R$ 7.680,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:55:33:710
R$ 7.675,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:55:35:373
R$ 7.670,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:55:51:807
R$ 7.630,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:55:55:250
R$ 7.665,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:56:00:920
R$ 7.625,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:56:05:420
R$ 7.620,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:56:21:360
R$ 7.615,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:56:22:927
R$ 7.600,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:56:32:927
R$ 7.595,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:56:33:757
R$ 7.590,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:56:50:260
R$ 7.585,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:56:51:143
R$ 7.580,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:57:08:310
R$ 7.575,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:57:09:487
R$ 6.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:57:13:360
R$ 5.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:57:14:063
R$ 5.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:57:16:580
R$ 5.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:57:17:600
R$ 5.980,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:57:27:257
R$ 5.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:57:28:717
R$ 5.970,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:57:43:420
R$ 5.965,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:57:52:817
R$ 7.320,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:58:10:777
R$ 5.950,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:58:37:250
R$ 5.945,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:58:38:353
R$ 5.940,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:59:58:097
R$ 5.935,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:59:59:607
R$ 5.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:00:10:190
R$ 5.500,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:01:45:220
R$ 5.900,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:01:46:240
R$ 5.490,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:01:55:980
R$ 5.485,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:03:02:767
R$ 5.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:04:44:877
R$ 5.395,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:04:46:990
R$ 5.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:04:54:497
R$ 4.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:05:00:177
R$ 5.000,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:05:00:593
R$ 4.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:05:44:893
R$ 4.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:06:15:247
R$ 4.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:06:16:327
R$ 4.500,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:07:21:157
R$ 4.300,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:08:52:900
R$ 4.500,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:08:53:960
R$ 4.295,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:09:43:833
R$ 4.200,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:10:49:350
R$ 4.195,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:11:41:263
R$ 12.100,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 11:13:09:067
R$ 4.190,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:13:43:310

Fls Nº 1280
Ass.

R$ 4.185,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:13:44:910
R$ 4.180,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:15:20:017
R$ 4.175,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:15:21:027
R$ 4.100,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:17:16:080
R$ 4.095,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:17:17:040
R$ 4.080,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:17:54:510
R$ 4.075,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:17:55:700
R$ 4.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:19:26:330

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:40:14	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:21:27	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 11:21:27	Item teve empate real para o valor 12.200,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:21:27	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/06/2022 14:08:52	Convocado para envio do anexo o fornecedor M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/06/2022 14:55:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77.
Recusa de proposta	28/06/2022 15:11:43	Recusa da proposta. Fornecedor: N.F.J E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.013.623/0001-83, pelo melhor lance de R$ 4.000,0000. Motivo: Recusada pelo não envio da planilha de custos/proposta final, conforme edital 7.27.2 , 8.2, 9.5.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:58:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, pelo melhor lance de R$ 4.075,0000.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
[As propostas com * na frente foram desclassificadas]

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
84.457.639/0001-90	AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 21.400,0000	R$ 42.800,0000	17/06/2022 15:50:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sis- tema de arrefecimento: instalação de válvula de 4" do tipo gaveta e- aço carbono e metal para 80psi, para caixa de mar do sis- tema de arrefecimento. Todo material necessário para execu- ção dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 21.400,0000	R$ 42.800,0000	17/06/2022 17:08:43

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de arrefecimen-to: instalação de válvula de 4" do tipo gaveta em aço carbono e metal para 80psi, para caixa de mar do sis-tema de arrefecimento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 21.400,0000	R$ 42.800,0000	21/06/2022 16:42:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de arrefecimento: instalação de válvula de 4" do tipo gaveta em aço carbono e metal para 80psi, para caixa de mar do sis-tema de arrefecimento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE	Sim	Sim	2	R$ 21.400,0000	R$ 42.800,0000	22/06/2022 10:55:12

EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sis-tema de arrefecimento: instalação de válvula de 4" do tipo gaveta em aço carbono e metal para 80psi, para caixa de mar do sis-tema de arrefecimento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

35.013.623/0001-83	N.F.J E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	2	R$ 21.400,0000	R$ 42.800,0000	22/06/2022 19:11:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de arrefecimen-to: instalação de válvula de 4" do tipo gaveta em aço carbono e metal para 80psi, para caixa de mar do sis-tema de arrefecimento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 21.400,0000	R$ 42.800,0000	22/06/2022 19:45:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de arrefecimen-to: instalação de válvula de 4" do tipo gaveta em aço carbono e metal para 80psi, para caixa de mar do sis-tema de arrefecimento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	2	R$ 21.400,0000	R$ 42.800,0000	23/06/2022 09:25:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de arrefecimen-to: instalação de válvula de 4" do tipo gaveta em aço carbono e metal para 80psi, para caixa de mar do sis-tema de arrefecimento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 21.500,0000	R$ 43.000,0000	23/06/2022 07:27:38

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de arrefecimen-to: instalação de válvula de 4" do tipo gaveta em aço carbono e metal para 80psi, para caixa de mar do sis-tema de arrefecimento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo proponro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 21.500,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 21.400,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 21.400,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 21.400,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 21.400,0000	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 21.400,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 21.400,0000	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 21.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 21.390,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:46:57:657
R$ 21.300,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:47:18:750
R$ 21.294,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:22:350
R$ 21.289,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:48:40:250
R$ 21.284,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:41:927
R$ 21.279,9600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:48:58:353
R$ 21.274,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:59:600
R$ 20.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:49:02:340
R$ 20.894,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:03:187
R$ 20.889,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:20:613
R$ 20.884,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:22:207
R$ 20.879,9600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:38:740
R$ 20.874,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:39:927
R$ 20.850,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:49:52:500
R$ 20.844,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:54:643
R$ 20.839,9600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:50:10:580
R$ 20.834,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:12:397
R$ 20.829,9600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:50:29:940
R$ 15.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:50:30:343
R$ 20.824,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:31:583
R$ 14.994,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:37:837

Fls. Nº 1281
Ass.

R$ 14.989,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:50:49:183
R$ 14.984,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:50:507
R$ 14.979,9600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:51:07:277
R$ 14.974,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:34:393
R$ 14.969,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:52:51:867
R$ 14.964,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:53:047
R$ 14.959,9200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:53:07:903
R$ 14.954,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:09:240
R$ 14.949,9000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:53:26:023
R$ 14.944,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:27:723
R$ 14.939,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:53:44:110
R$ 14.934,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:45:283
R$ 14.929,8600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:54:02:197
R$ 14.924,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:03:830
R$ 14.919,8400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:54:20:290
R$ 14.914,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:21:600
R$ 14.909,8200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:54:38:397
R$ 14.904,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:39:603
R$ 14.890,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:54:52:507
R$ 14.884,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:53:760
R$ 14.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:55:09:547
R$ 14.879,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:55:09:580
R$ 14.794,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:10:897
R$ 14.789,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:55:27:670
R$ 14.784,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:28:927
R$ 14.779,9600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:55:45:780
R$ 14.774,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:46:860
R$ 14.769,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:56:03:880
R$ 14.764,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:05:980
R$ 14.759,9200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:56:21:957
R$ 14.754,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:23:227
R$ 14.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:56:28:367
R$ 14.694,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:30:153
R$ 14.650,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:56:37:890
R$ 14.644,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:39:033
R$ 14.639,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:56:56:193
R$ 14.634,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:58:097
R$ 14.629,9600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:57:14:310
R$ 14.624,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:16:073
R$ 14.600,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:57:21:170
R$ 14.594,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:22:797
R$ 12.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:57:27:803
R$ 11.994,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:28:420
R$ 12.840,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:57:44:647
R$ 11.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:57:50:227
R$ 11.894,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:51:133
R$ 11.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:58:40:503
R$ 11.794,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:42:730
R$ 21.000,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:59:42:530
R$ 11.750,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:00:04:107
R$ 11.744,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:05:310
R$ 11.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:00:13:783
R$ 11.694,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:15:433
R$ 11.600,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:00:55:563
R$ 11.594,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:57:007
R$ 11.580,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:01:50:583
R$ 11.574,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:52:143
R$ 11.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:03:47:220
R$ 11.494,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:48:760
R$ 11.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:03:52:367
R$ 10.994,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:53:463

R$ 11.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:03:53:487
R$ 10.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:03:58:037
R$ 10.700,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:59:503
R$ 9.900,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:05:10:613
R$ 9.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:05:15:607
R$ 9.700,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:06:53:903
R$ 9.680,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:07:00:147
R$ 9.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:07:32:100
R$ 8.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:07:41:633
R$ 7.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:08:45:680
R$ 6.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:08:55:800
R$ 6.500,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:09:12:303
R$ 6.490,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:09:19:800
R$ 6.420,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:09:30:180
R$ 6.410,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:09:39:437

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:40:15	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:11:40	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 11:11:40	Item teve empate real para o valor 21.400,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:11:40	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/06/2022 15:12:06	Recusa da proposta. Fornecedor: N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.013.623/0001-83, pelo melhor lance de R$ 6.410,0000. Motivo: Recusada pelo não envio da planilha de custos/proposta final, conforme edital 7.27.2 , 8.2, 5.5.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:06:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, pelo melhor lance de R$ 6.420,0000.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	2	R$ 31.000,0000	R$ 62.000,0000	23/06/2022 09:25:54
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço em eixo propulsor: o serviço compreende a desmontagem, montagem e recuperação do eixo pro-pulsor, incluindo os se-guintes serviços: desempe-no do eixo propulsor, com reposição de material por meio de processos de soldagem e retífica, ou substituição do tarugo em aço 1045 trefilado; confec-ção do embuchamento; abertura de roscas; abertura de sedes para chavetas; confecção de cônicos de acoplamento; confecção de porca do tipo castelo; confecção de contrapino; confecção de chavetas; confecção de prensa gaxeta; confecção de peças em bronze em geral; confecção de luvas de acoplamento e flanges, incluindo a dacagem e o fornecimento de todo e qualquer material necessário. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 31.033,3300	R$ 62.066,6600	17/06/2022 17:08:44
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço em eixo propulsor: o serviço compreende a desmontagem, montagem e recuperação do eixo pro-pulsor, incluindo os seguintes serviços: desempe-no do eixo propulsor, com reposição de material por meio de processos de soldagem e retífica, ou substituição do tarugo em aço 1045 trefilado; confec-ção do embuchamento; abertura de roscas; abertura de sedes para chavetas; confecção de cônicos de acoplamento; confecção de porca do tipo castelo; confecção de contrapino; confecção de chavetas; confecção de prensa gaxeta; confecção de peças em bronze em geral; confecção de luvas de acoplamento e flanges, incluindo a dacagem e o fornecimento de todo e qualquer material necessário. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	Sim	Sim	2	R$ 31.033,3300	R$ 62.066,6600	21/06/2022 18:41:15

Fls. Nº 1282

DE MANUTENCAO EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço em eixo propulsor: o serviço compreende a desmontagem, montagem e recuperação do eixo propulsor, incluindo os seguintes serviços: desempe-no do eixo propulsor, com reposição de material por meio de processos de soldagem e retífica, ou substituição do tarugo em aço 1045 trefilado; confecção do embuchamento; abertura de roscas; abertura de sedes para chavetas; confecção de cônicos de acoplamento; confecção de porca do tipo castelo; confecção de contrapino; confecção de chavetas; confecção de prensa gaxeta; confecção de peças em bronze em geral; confecção de luvas de acoplamento e flanges, incluindo a docagem e o fornecimento de todo e qualquer material necessário. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 31.033,3300	R$ 62.066,6600 22/06/2022 10:55:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço em eixo propulsor: o serviço compreende a desmontagem, monta-gem e recuperação do eixo pro-pulsor, incluirco os seguintes serviços: desempeno do eixo propulsor, com reposição de material por meio de processos de soldagem e retífica, ou substi-tuição do tarugo em aço 1045 trefilado; confecção do embu-chamento; abertura de roscas, abertura de sedes para chavetas; confecção de cônicos de acopla-mento; confecção de porca do tipo castelo, confecção de con-trapino; confecção de chavetas; confecção de prensa gaxeta; confecção de peças em bronze em geral, confecção de luvas de acoplamento e flanges, incluindo a docagem e o fornecimento de todo e qualquer material necessá-rio. Todo material necessário para execução dos serviços su-pracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

03.293.923/0001-77	M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 31.033,3300	R$ 62.066,6600 22/06/2022 16:55:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço em eixo propulsor: o serviço compreende a desmontagem, montagem e recuperação do eixo pro-pulsor, incluindo os se-guintes serviços: desempe-no do eixo propulsor, com reposição de material por meio de processos de soldagem e retífica, ou substituição do tarugo em aço 1045 trefilado; confecção do embuchamento; abertura de roscas; abertura de sedes para chavetas; confecção de cônicos de acoplamento; confecção de porca do tipo castelo; confecção de contrapino; confecção de chavetas; confecção de prensa gaxeta; confecção de peças em bronze em geral; confecção de luvas de acoplamento e flanges, incluindo a docagem e o fornecimento de todo e qualquer material necessário. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Porte da empresa: ME/EPP

35.013.623/0001-83	N.F.J E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	2	R$ 31.033,3300	R$ 62.066,6600 22/06/2022 19:11:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço em eixo propulsor: o serviço compreende a desmontagem, montagem e recuperação do eixo pro-pulsor, incluindo os se-guintes serviços: desempe-no do eixo propulsor, com reposição de material por meio de processos de soldagem e retífica, ou substituição do tarugo em aço 1045 trefilado; confecção do embuchamento; abertura de roscas; abertura de sedes para chavetas; confecção de cônicos de acoplamento; confecção de porca do tipo castelo; confecção de contrapino; confecção de chavetas; confecção de prensa gaxeta; confecção de peças em bronze em geral; confecção de luvas de acoplamento e flanges, incluindo a docagem e o fornecimento de todo e qualquer material necessário. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 31.033,3300	R$ 62.066,6600 22/06/2022 19:45:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço em eixo propulsor: o serviço compreende a desmontagem, montagem e recuperação do eixo pro-pulsor, incluindo os se-guintes serviços: desempe-no do eixo propulsor, com reposição de material por meio de processos de soldagem e retífica, ou substituição do tarugo em aço 1045 trefilado; confecção do embuchamento; abertura de roscas; abertura de sedes para chavetas; confecção de cônicos de acoplamento; confecção de porca do tipo castelo; confecção de contrapino; confecção de chavetas; confecção de prensa gaxeta; confecção de peças em bronze em geral; confecção de luvas de acoplamento e flanges, incluindo a docagem e o fornecimento de todo e qualquer material necessário. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 31.100,0000	R$ 62.200,0000 23/06/2022 07:27:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço em eixo propulsor: o serviço compreende a desmontagem, montagem e recuperação do eixo pro-pulsor, incluindo os se-guintes serviços: desempe-no do eixo propulsor, com reposição de material por meio de processos de soldagem e retífica, ou substituição do tarugo em aço 1045 trefilado; confecção do embuchamento; abertura de roscas; abertura de sedes para chavetas; confecção de cônicos de acoplamento; confecção de porca do tipo castelo; confecção de contrapino; confecção de chavetas; confecção de prensa gaxeta; confecção de peças em bronze em geral; confecção de luvas de acoplamento e flanges, incluindo a docagem e o fornecimento de todo e qualquer material necessário. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 31.100,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 31.033,3300	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 31.033,3300	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 31.033,3300	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 31.033,3300	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 31.033,3300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 31.033,3300	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 31.000,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 30.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:43:15:557
R$ 30.990,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:47:04:993
R$ 30.885,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:47:44:363
R$ 30.880,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:48:38:220
R$ 30.775,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:50:00:303
R$ 30.875,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:50:04:597
R$ 30.770,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:50:07:230
R$ 30.765,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:50:25:037
R$ 30.760,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:50:27:593
R$ 20.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:50:40:180
R$ 22.000,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:50:42:983
R$ 19.995,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:50:59:203
R$ 15.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:52:39:150
R$ 14.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:54:16:793
R$ 18.619,9980	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:55:27:673
R$ 14.800,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:56:18:873
R$ 14.500,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:58:11:763
R$ 14.300,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:58:47:623
R$ 31.000,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:59:32:320
R$ 14.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:01:23:310
R$ 13.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:01:29:290
R$ 13.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:02:55:720
R$ 12.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:04:25:103
R$ 12.700,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:04:30:053
R$ 12.600,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:04:34:453
R$ 12.500,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:05:57:793
R$ 12.480,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:06:23:170
R$ 12.400,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:08:06:680
R$ 12.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:08:18:207
R$ 11.500,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:08:30:580
R$ 11.490,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:09:00:817
R$ 11.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:10:08:587
R$ 10.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:10:15:447
R$ 10,9000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:11:42:813
R$ 10.900,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:12:03:333
R$ 10.850,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:13:48:490
R$ 10.800,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:14:01:500
R$ 10.790,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:14:35:447
R$ 10.700,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:14:42:510
R$ 10.690,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:16:16:397
R$ 10.600,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:16:45:313
R$ 10.590,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:17:42:457
R$ 10.500,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:18:29:773
R$ 10.490,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:21:07:363
R$ 10.480,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:21:19:383
R$ 10.470,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:22:08:510
R$ 10.460,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:22:28:370
R$ 10.399,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:23:59:453
R$ 10.390,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:24:12:263
R$ 9.999,9900	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:24:46:280
R$ 9.500,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:25:46:243

Fls. Nº 1283
Ass.

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:40:15	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:27:47	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 11:27:47	Item teve empate real para o valor 31.033,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:27:47	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	27/06/2022 10:40:53	Recusa da proposta. Fornecedor: N FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.013.623/0001-83, pelo melhor lance de R$ 10,9000. Motivo: Conforme solicitado pelo fornecedor via chat em Fornecedor fala (27/06/2022 10:10:08).
Aceite de proposta	29/06/2022 11:05:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, pelo melhor lance de R$ 9.500,0000
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	2	R$ 103.000,0000	R$ 206.000,0000	23/06/2022 09:25:54
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REVERSOR: Serviço de instalação de reversora redução mínima 4.636 compatível com o sistema propulsor existente, com fornecimento da reversora. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
84.457.639/0001-90	AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 103.633,3300	R$ 207.266,6600	17/06/2022 15:56:39
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REVERSOR: Serviço de instala- ção de reversora redução mínima 4.636 compatível com o sistema propulsor existente, com forne- cimento da reversora. Todo ma- terial necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contrata- do. Todas as dúvidas e dimensio- namentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 103.633,3300	R$ 207.266,6600	17/06/2022 17:08:44
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REVERSOR: Serviço de instalação de reversora redução mínima 4.636 compatível com o sistema propulsor existente, com fornecimento da reversora. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 103.633,3300	R$ 207.266,6600	21/06/2022 18:42:15
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REVERSOR: Serviço de instalação de reversora redução mínima 4.636 compatível com o sistema propulsor existente, com fornecimento da reversora. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 103.633,3300	R$ 207.266,6600	22/06/2022 10:55:12
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REVERSOR: Serviço de instalação de reversora redução mínima 4.636 compatível com o sistema propulsor existente, com forne-cimento da reversora. Todo ma-terial necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contrata-do. Todas as dúvidas e dimensio-namentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.013.623/0001-83	N FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	2	R$ 103.633,3300	R$ 207.266,6600	22/06/2022 19:11:00
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REVERSOR: Serviço de instalação de reversora redução mínima 4.636						

compatível com o sistema propulsor existente, com fornecimento da reversora. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP

22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 103.633,3300	R$ 207.266,6600	22/06/2022 19:45:48
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REVERSOR: Serviço de instalação de reversora redução mínima 4.636 compatível com o sistema propulsor existente, com fornecimento da reversora. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 103.700,0000	R$ 207.400,0000	23/06/2022 07:27:30
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REVERSOR: Serviço de instalação de reversora redução mínima 4.636 compatível com o sistema propulsor existente, com fornecimento da reversora. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo propoente)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 103.700,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 103.633,3300	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 103.633,3300	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 103.633,3300	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 103.633,3300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 103.633,3300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 103.633,3300	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 103.000,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 102.900,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:44:36:877
R$ 102.895,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:47:02:713
R$ 102.890,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:47:11:680
R$ 102.885,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:47:39:037
R$ 102.879,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:23:060
R$ 102.874,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:48:40:287
R$ 102.869,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:42:640
R$ 102.800,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:48:47:303
R$ 102.794,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:48:183
R$ 102.789,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:04:467
R$ 102.784,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:06:043
R$ 102.779,9600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:22:617
R$ 102.774,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:23:923
R$ 102.769,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:40:750
R$ 102.764,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:41:643
R$ 102.759,9200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:58:883
R$ 102.754,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:00:587
R$ 102.745,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:50:14:357
R$ 102.739,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:15:537
R$ 102.734,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:50:33:067
R$ 102.729,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:34:833
R$ 100.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:50:44:850
R$ 99.994,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:46:203
R$ 99.989,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:51:03:253
R$ 99.984,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:04:453
R$ 99.850,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:51:06:683
R$ 99.844,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:28:733
R$ 99.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:51:10:193
R$ 98.994,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:10:893
R$ 98.989,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:51:27:380
R$ 98.984,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:28:523
R$ 98.979,9600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:51:45:453
R$ 98.974,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:47:673
R$ 98.969,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:52:03:553

Fls. Nº 1284 Ass.

R$ 98.964,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:04:907
R$ 98.959,9200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:52:21:633
R$ 98.954,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:23:393
R$ 98.949,9000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:52:39:743
R$ 98.944,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:41:243
R$ 98.939,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:52:57:837
R$ 98.934,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:59:287
R$ 98.929,8600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:53:13:917
R$ 98.924,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:15:517
R$ 98.919,8400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:53:32:060
R$ 98.914,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:33:107
R$ 98.909,8200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:53:50:137
R$ 98.904,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:52:243
R$ 98.899,8000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:54:08:230
R$ 98.894,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:09:960
R$ 98.889,7800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:54:26:340
R$ 98.884,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:27:580
R$ 98.879,7600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:54:45:483
R$ 98.874,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:46:787
R$ 98.869,7400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:55:03:540
R$ 98.864,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:04:517
R$ 98.859,7200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:55:21:630
R$ 98.854,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:22:300
R$ 98.849,7000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:55:37:723
R$ 98.844,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:38:793
R$ 98.839,6800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:55:55:840
R$ 98.834,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:56:707
R$ 98.829,6600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:56:13:933
R$ 98.824,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:15:690
R$ 98.819,6400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:56:34:040
R$ 98.814,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:35:497
R$ 98.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:56:50:320
R$ 98.494,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:52:137
R$ 98.489,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:57:08:273
R$ 98.484,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:09:410
R$ 98.479,9600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:57:26:553
R$ 98.474,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:27:470
R$ 98.469,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:57:44:657
R$ 98.464,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:45:790
R$ 98.459,9200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:58:02:713
R$ 98.454,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:03:847
R$ 98.449,9000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:58:20:840
R$ 98.444,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:22:360
R$ 98.439,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:58:38:940
R$ 98.434,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:41:287
R$ 98.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:58:43:180
R$ 97.994,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:45:073
R$ 97.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:58:51:657
R$ 97.794,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:53:513
R$ 97.789,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:59:09:117
R$ 97.784,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:10:563
R$ 97.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:59:13:667
R$ 97.394,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:14:887
R$ 97.389,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:59:31:257
R$ 97.384,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:33:110
R$ 97.379,9600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:59:49:357
R$ 97.374,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:51:197
R$ 97.369,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:00:09:567
R$ 97.364,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:12:527
R$ 97.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:00:28:887
R$ 96.994,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:29:410

R$ 96.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:00:34:610
R$ 96.494,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:36:500
R$ 96.489,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:00:53:543
R$ 96.484,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:54:593
R$ 96.479,9600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:01:11:607
R$ 96.474,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:12:763
R$ 96.469,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:01:29:700
R$ 96.464,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:31:167
R$ 96.459,9200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:01:47:777
R$ 96.454,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:49:367
R$ 96.449,9000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:02:05:903
R$ 96.444,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:06:857
R$ 96.439,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:02:24:027
R$ 96.434,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:24:810
R$ 96.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:02:31:213
R$ 96.394,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:32:750
R$ 95.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:02:40:817
R$ 94.994,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:41:590
R$ 93.333,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:02:48:653
R$ 93.327,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:50:243
R$ 93.322,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:03:06:287
R$ 93.317,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:08:043
R$ 93.312,9600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:03:24:543
R$ 93.307,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:26:673
R$ 93.302,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:03:42:687
R$ 93.297,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:44:073
R$ 93.292,9200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:04:00:780
R$ 93.287,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:02:317
R$ 93.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:04:09:810
R$ 92.994,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:10:890
R$ 92.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:04:19:780
R$ 91.994,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:21:313
R$ 91.200,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:04:29:240
R$ 91.194,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:30:187
R$ 91.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:04:39:510
R$ 90.994,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:40:497
R$ 90.989,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:04:57:083
R$ 90.984,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:58:440
R$ 90.979,9600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:05:15:170
R$ 90.974,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:16:623
R$ 90.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:05:21:567
R$ 89.994,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:23:377
R$ 89.989,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:05:41:303
R$ 89.984,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:42:323
R$ 88.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:05:45:217
R$ 87.994,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:46:040
R$ 85.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:05:52:753
R$ 84.994,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:54:380
R$ 84.989,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:06:11:440
R$ 84.984,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:12:903
R$ 84.979,9600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:06:29:547
R$ 84.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:06:29:840
R$ 83.994,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:31:103
R$ 83.989,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:06:47:630
R$ 83.984,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:01:427
R$ 82.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:07:17:267
R$ 81.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:18:260
R$ 81.989,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:07:33:887
R$ 81.984,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:36:500
R$ 81.979,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:07:53:987
R$ 81.974,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:55:033

Fls. Nº 1285
Ass.

R$ 81.969,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:08:12:057
R$ 81.964,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:13:817
R$ 81.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:08:22:360
R$ 80.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:24:240
R$ 80.989,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:08:40:247
R$ 80.984,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:43:813
R$ 80.979,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:08:59:760
R$ 80.974,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:01:110
R$ 79.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:09:15:810
R$ 78.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:17:393
R$ 78.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:09:24:997
R$ 77.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:27:153
R$ 77.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:09:32:657
R$ 76.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:33:647
R$ 76.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:09:44:120
R$ 75.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:45:537
R$ 75.989,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:10:02:067
R$ 75.984,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:03:793
R$ 74.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:10:08:820
R$ 74.894,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:10:257
R$ 74.889,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:10:26:270
R$ 74.884,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:28:100
R$ 74.879,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:10:44:590
R$ 74.874,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:46:020
R$ 74.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:10:57:323
R$ 73.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:59:197
R$ 73.989,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:11:14:707
R$ 73.984,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:15:523
R$ 73.979,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:11:32:783
R$ 73.974,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:33:393
R$ 73.969,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:11:48:877
R$ 73.964,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:50:903
R$ 73.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:11:57:947
R$ 73.494,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:58:977
R$ 73.489,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:12:15:037
R$ 73.484,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:12:16:413
R$ 73.479,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:12:33:137
R$ 73.474,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:12:34:823
R$ 73.469,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:12:51:200
R$ 73.464,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:12:52:740
R$ 73.459,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:13:09:263
R$ 73.454,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:10:580
R$ 73.449,8500	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:13:27:357
R$ 73.444,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:28:710
R$ 73.439,8200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:13:45:473
R$ 73.434,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:46:937
R$ 71.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:13:51:117
R$ 70.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:52:813
R$ 70.989,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:14:09:603
R$ 70.984,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:10:070
R$ 70.979,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:14:27:717
R$ 70.974,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:29:063
R$ 70.969,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:14:45:787
R$ 70.964,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:47:223
R$ 70.959,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:15:03:883
R$ 70.954,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:04:440
R$ 70.949,8500	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:15:21:593
R$ 70.944,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:22:860
R$ 70.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:15:24:887
R$ 69.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:25:587
R$ 69.989,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:15:44:107

R$ 69.984,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:46:143
R$ 69.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:15:53:037
R$ 68.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:54:397
R$ 68.989,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:16:10:307
R$ 68.984,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:11:970
R$ 68.979,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:16:28:523
R$ 68.974,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:30:430
R$ 68.969,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:16:46:627
R$ 68.964,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:47:730
R$ 68.959,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:17:04:733
R$ 68.954,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:05:773
R$ 68.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:17:21:617
R$ 67.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:23:050
R$ 67.989,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:17:38:910
R$ 67.984,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:40:157
R$ 67.979,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:17:57:017
R$ 67.974,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:58:170
R$ 67.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:17:58:973
R$ 66.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:03:353
R$ 66.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:18:09:520
R$ 65.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:11:533
R$ 65.989,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:18:29:183
R$ 65.984,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:30:567
R$ 65.979,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:18:47:270
R$ 65.974,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:48:207
R$ 65.969,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:19:05:383
R$ 65.964,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:06:813
R$ 65.959,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:19:23:447
R$ 65.954,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:24:883
R$ 65.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:19:31:937
R$ 65.494,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:33:750
R$ 65.489,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:19:49:630
R$ 65.484,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:51:187
R$ 65.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:20:01:723
R$ 65.394,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:03:150
R$ 65.350,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:20:11:357
R$ 65.344,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:12:617
R$ 65.300,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:20:19:733
R$ 65.294,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:20:687
R$ 65.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:20:35:190
R$ 64.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:36:557
R$ 64.989,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:20:52:057
R$ 64.984,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:52:960
R$ 64.979,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:21:09:457
R$ 64.974,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:11:393
R$ 64.969,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:21:29:573
R$ 64.964,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:30:663
R$ 64.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:21:36:607
R$ 64.494,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:38:127
R$ 64.489,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:21:53:680
R$ 64.484,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:54:710
R$ 64.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:22:01:353
R$ 64.394,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:02:383
R$ 64.479,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:22:09:937
R$ 64.389,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:22:27:763
R$ 64.384,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:29:423
R$ 64.379,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:22:44:167
R$ 64.374,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:46:373
R$ 64.369,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:23:03:380
R$ 64.364,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:05:320
R$ 64.300,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:23:09:623

Fls. Nº 1286
Ass.

R$ 64.294,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:11:020
R$ 64.100,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:23:23:507
R$ 64.094,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:24:967
R$ 64.089,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:23:41:593
R$ 64.084,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:42:810
R$ 64.079,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:23:59:710
R$ 64.074,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:01:300
R$ 64.069,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:24:17:820
R$ 64.064,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:19:690
R$ 64.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:24:31:303
R$ 63.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:32:943
R$ 63.989,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:24:49:987
R$ 63.984,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:51:400
R$ 63.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:25:05:077
R$ 62.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:06:613
R$ 62.989,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:25:22:157
R$ 62.984,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:23:147
R$ 62.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:25:32:100
R$ 62.794,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:33:583
R$ 62.789,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:25:50:380
R$ 62.784,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:51:963
R$ 62.779,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:26:08:617
R$ 62.774,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:10:173
R$ 62.769,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:26:26:620
R$ 62.764,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:27:627
R$ 62.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:26:28:713
R$ 61.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:29:553
R$ 62.179,9950	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:26:46:750
R$ 61.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:27:25:657
R$ 60.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:27:713
R$ 60.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:28:37:560
R$ 59.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:38:427
R$ 59.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:29:42:437
R$ 58.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:29:43:870

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:40:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:31:44	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 11:31:44	Item teve empate real com o valor 103.633,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:31:44	Item encerrado para lances.
Abertura de prazo - Convocação anexo	27/06/2022 10:15:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90.
Encerramento de prazo - Convocação anexo	27/06/2022 10:36:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:02:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, pelo melhor lance de R$ 58.994,9700.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI - CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE	Sim	Sim	1	R$ 18.300,0000	R$ 18.300,0000	17/06/2022 17:08:45

PECAS E SERVICOS LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de usinagem e confecção de luva para acoplamento do eixo com reversora, instalação no eixo e acoplamento com reversora. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 18.300,0000	R$ 18.300,0000	21/06/2022 18:42:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de usinagem e confecção de luva para acoplamento do eixo com reversora, instalação no eixo e acoplamento com reversora. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 18.300,0000	R$ 18.300,0000	22/06/2022 10:55:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de usinagem e confecção de luva para acoplamento do eixo com reversora, instalação no eixo e acoplamento com reversora. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

03.293.923/0001-77	M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 18.300,0000	R$ 18.300,0000	22/06/2022 16:55:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de usinagem e confecção de luva para acoplamento do eixo com reversora, instalação no eixo e acoplamento com reversora. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Porte da empresa: ME/EPP

35.013.623/0001-83	N.F3 E O CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 18.300,0000	R$ 18.300,0000	22/06/2022 19:11:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de usinagem e confecção de luva para acoplamento do eixo com reversora, instalação no eixo e acoplamento com reversora. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 18.300,0000	R$ 18.300,0000	22/06/2022 19:45:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de usinagem e confecção de luva para acoplamento do eixo com reversora, instalação no eixo e acoplamento com reversora. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 18.300,0000	R$ 18.300,0000	23/06/2022 09:25:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de usinagem e confecção de luva para acoplamento do eixo com reversora, instalação no eixo e acoplamento com reversora. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 18.400,0000	R$ 18.400,0000	23/06/2022 07:27:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de usinagem e confecção de luva para acoplamento do eixo com reversora, instalação no eixo e acoplamento com reversora. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 18.400,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 18.300,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:745
R$ 18.300,0000	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 18.300,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 18.300,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 18.300,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:30:00:743

Fls. Nº 1281
Ass.

R$ 18.300,0000	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 18.300,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 18.295,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:43:23:213
R$ 18.290,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:46:56:497
R$ 18.280,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:47:18:380
R$ 18.200,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:47:39:413
R$ 18.195,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:48:40:280
R$ 17.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:49:06:463
R$ 17.985,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:22:627
R$ 15.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:50:50:103
R$ 14.995,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:51:07:280
R$ 14.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:51:21:780
R$ 13.995,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:51:37:417
R$ 13.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:51:59:333
R$ 13.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:52:12:970
R$ 12.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:52:16:517
R$ 12.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:52:33:690
R$ 12.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:52:43:697
R$ 12.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:52:59:847
R$ 12.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:53:04:790
R$ 12.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:53:19:986
R$ 12.965,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:53:22:640
R$ 12.960,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:53:40:100
R$ 12.955,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:53:44:340
R$ 12.950,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:54:00:187
R$ 12.945,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:54:03:473
R$ 12.940,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:54:20:293
R$ 12.935,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:54:24:193
R$ 12.930,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:54:45:587
R$ 12.925,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:54:53:617
R$ 12.920,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:55:09:563
R$ 12.915,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:55:10:977
R$ 12.910,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:55:27:673
R$ 12.905,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:55:31:310
R$ 12.900,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:55:47:777
R$ 12.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:55:50:560
R$ 12.890,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:56:05:877
R$ 12.885,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:56:09:713
R$ 12.880,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:56:26:067
R$ 12.875,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:56:27:390
R$ 12.870,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:56:44:097
R$ 12.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:56:44:527
R$ 12.795,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:56:45:790
R$ 12.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:56:54:747
R$ 12.495,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:56:55:283
R$ 12.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:56:59:210
R$ 11.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:57:00:607
R$ 11.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:57:18:330
R$ 11.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:57:19:193
R$ 11.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:57:36:623
R$ 18.000,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:57:37:070
R$ 11.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:57:37:550
R$ 11.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:57:54:673
R$ 11.965,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:57:56:547
R$ 11.960,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:58:14:820
R$ 11.955,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:58:15:943
R$ 11.950,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:58:32:917
R$ 11.945,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:58:34:070
R$ 11.940,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:58:51:023
R$ 11.935,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:58:52:210
R$ 11.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:58:55:113

R$ 11.795,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:58:56:870
R$ 11.790,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:59:13:130
R$ 11.785,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:59:13:800
R$ 11.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:59:15:493
R$ 11.695,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:59:16:867
R$ 11.690,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:59:33:290
R$ 11.685,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:59:34:167
R$ 11.680,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:59:51:373
R$ 11.675,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:59:52:237
R$ 11.670,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:00:09:460
R$ 11.665,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:00:12:573
R$ 11.600,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:00:23:777
R$ 11.595,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:00:25:430
R$ 11.590,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:00:39:530
R$ 11.585,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:00:40:937
R$ 11.580,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:00:59:573
R$ 11.575,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:01:00:887
R$ 11.570,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:01:17:623
R$ 11.565,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:01:18:093
R$ 11.560,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:01:33:727
R$ 11.555,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:01:34:913
R$ 11.550,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:01:51:787
R$ 11.545,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:01:53:187
R$ 11.540,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:02:09:937
R$ 11.535,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:02:10:967
R$ 11.530,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:02:28:050
R$ 11.525,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:02:28:640
R$ 11.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:02:36:393
R$ 10.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:02:37:860
R$ 10.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:03:01:410
R$ 10.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:03:03:157
R$ 10.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:03:20:507
R$ 10.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:03:22:220
R$ 10.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:05:20:053
R$ 9.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:05:21:500
R$ 9.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:05:58:233
R$ 9.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:05:59:660
R$ 9.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:06:35:830
R$ 9.795,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:06:37:193
R$ 9.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:07:26:167
R$ 9.695,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:07:27:250
R$ 9.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:09:03:053
R$ 9.150,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:09:05:427
R$ 8.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:09:28:753
R$ 8.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:10:29:243
R$ 7.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:10:43:473
R$ 7.999,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:10:44:467

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:40:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:12:45	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 11:12:45	Item teve empate real para o valor 18.300,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre as fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:12:45	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:04:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, pelo melhor lance de R$ 7.000,0000.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01

Fls. Nº 1218
Ass.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 32.633,0000	R$ 32.633,0000	23/06/2022 09:25:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço de hidráulica: Serviço de substituição das tubula-ções do sistema hidráulico de governo: O serviço compreende a retirada das tubulações existentes, instalação de uma nova tubulação com tubos gal-vanizados, abertura de roscas, instalação de cone-xões e pintura de tratamento e acabamento com cor padrão ABNT, bem como a limpeza de todo sistema incluido filtros e reservató-rio e da reposição do óleo hidráulico necessário para o funcionamento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

84.457.639/0001-90	AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 32.633,3300	R$ 32.633,3300	17/06/2022 15:50:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço de hidráulica: Serviço de substitui- ção das tubulações do sistema hidráulico de governo: O serviço compreende a retirada das tubulações existentes, instalação de uma nova tubulação com tubos galvanizados, abertura de roscas, instalação de conexões e pintura de tratamento e acabamento com cor padrão ABNT, bem como a limpeza de todo sistema incluido filtros e reservatório e da reposi- ção do óleo hidráulico necessário para o funcionamento. Todo material necessário para execu- ção dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 32.633,3300	R$ 32.633,3300	17/06/2022 17:08:45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço de hidráulica: Serviço de substituição das tubula-ções do sistema hidráulico de governo: O serviço compreende a retirada das tubulações existentes, instalação de uma nova tubulação com tubos gal-vanizados, abertura de roscas, instalação de cone-xões e pintura de tratamento e acabamento com cor padrão ABNT, bem como a limpeza de todo sistema incluido filtros e reservatório e da reposição do óleo hidráulico necessário para o funcionamento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 32.633,3300	R$ 32.633,3300	21/06/2022 18:42:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço de hidráulica: Serviço de substituição das tubulações do sistema hidráulico de governo: O serviço compreende a retirada das tubulações existentes, instalação de uma nova tubulação com tubos galvanizados, abertura de roscas, instalação de conexões e pintura de tratamento e acabamento com cor padrão ABNT, bem como a limpeza de todo sistema incluido filtros e reservatório e da reposição do óleo hidráulico necessário para o funcionamento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta da contratada. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

05.43[illegible]/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	[illegible]	R$ 32.633,3300	R$ 32.633,3300	22/06/2022 10:55:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço de hidráulica: Serviço de substitui-ção das tubulações do sistema hidráulico de governo: O serviço compreende a retirada das tubulações existentes, instalação de uma nova tubulação com tubos galvanizados, abertura de roscas, instalação de conexões e pintura de tratamento e acabamento com cor padrão ABNT, bem como a limpeza de todo sistema incluido filtros e reservatório e da reposi-ção do óleo hidráulico necessário para o funcionamento. Todo material necessário para execu-ção dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

35.013.623/0001-83	N.FI.E.O CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 32.633,3300	R$ 32.633,3300	22/06/2022 19:11:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço de hidráulica: Serviço de substituição das tubula-ções do sistema hidráulico de governo: O serviço compreende a retirada das tubulações existentes, instalação de uma nova tubulação com tubos gal-vanizados, abertura de roscas, instalação de cone-xões e pintura de tratamento e acabamento com cor padrão ABNT, bem como a limpeza de todo sistema incluido filtros e reservatório e da reposição do óleo hidráulico necessário para o funcionamento. Todo material necessário para execução dos serviços supractados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 32.633,3300	R$ 32.633,3300	22/06/2022 19:45:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço de hidráulica: Serviço de substituição das tubula-ções do sistema hidráulico de governo: O serviço compreende a retirada das tubulações existentes, instalação de uma nova tubulação com tubos gal-vanizados, abertura de roscas, instalação de cone-xões e pintura de tratamento e acabamento com cor padrão ABNT, bem como a limpeza de todo sistema incluido filtros e reservatório e da reposição do óleo hidráulico necessário para o funcionamento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 32.700,0000	R$ 32.700,0000	23/06/2022 07:27:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço de hidráulica: Serviço de substituição das tubula-ções do sistema hidráulico de governo: O serviço compreende a retirada das tubulações existentes, instalação de uma nova tubulação com tubos gal-vanizados, abertura de roscas, instalação de cone-xões e pintura de tratamento e acabamento com cor padrão ABNT, bem como a limpeza de todo sistema incluido filtros e reservatório e da reposição do óleo hidráulico necessário para o funcionamento. Todo material necessário para execução dos serviços supractados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 32.700,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 32.633,3300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 32.633,3300	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 32.633,3300	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 32.633,3300	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 32.633,3300	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 32.633,3300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 32.600,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 32.595,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:44:48:667
R$ 32.595,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:46:48:347
R$ 32.590,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:47:24:963
R$ 32.500,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:47:58:210
R$ 32.494,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:23:527
R$ 32.489,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:48:40:317
R$ 32.484,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:42:410
R$ 32.479,9600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:00:453
R$ 32.474,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:02:630
R$ 31.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:49:08:307
R$ 31.894,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:09:920
R$ 31.889,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:26:660
R$ 31.884,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:27:783
R$ 31.879,9600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:44:783
R$ 31.874,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:46:167
R$ 31.869,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:50:02:913
R$ 31.864,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:04:187
R$ 31.859,9200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:50:21:020
R$ 31.854,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:22:630
R$ 31.849,9000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:50:39:087
R$ 31.844,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:40:180
R$ 31.839,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:50:57:237
R$ 31.834,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:58:800
R$ 31.829,8600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:51:15:313
R$ 31.824,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:17:043
R$ 31.825,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:51:19:113
R$ 31.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:51:23:527
R$ 30.994,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:24:840
R$ 30.989,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:51:41:437
R$ 30.984,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:42:723
R$ 30.979,9600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:51:59:527
R$ 30.974,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:01:260
R$ 29.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:52:02:737
R$ 28.994,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:03:943
R$ 27.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:52:12:987
R$ 27.894,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:14:277
R$ 27.889,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:52:29:670

Fls Nº 1289
Ass.

R$ 27.884,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:31:117
R$ 27.879,9600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:52:47:777
R$ 27.874,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:49:253
R$ 27.869,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:53:05:880
R$ 27.864,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:07:190
R$ 27.859,9200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:53:23:997
R$ 27.854,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:25:267
R$ 27.849,9000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:53:42:097
R$ 27.844,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:43:020
R$ 27.839,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:54:00:187
R$ 27.834,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:01:097
R$ 27.829,8600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:54:18:273
R$ 27.824,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:19:847
R$ 27.819,8400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:54:36:400
R$ 27.814,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:37:270
R$ 27.809,8200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:54:53:517
R$ 27.804,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:54:513
R$ 27.799,8000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:55:11:580
R$ 27.794,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:12:790
R$ 27.789,7600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:55:29:687
R$ 27.784,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:30:493
R$ 27.779,7600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:55:47:780
R$ 27.774,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:48:970
R$ 27.769,7400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:56:05:880
R$ 27.764,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:06:950
R$ 27.759,7200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:56:23:963
R$ 27.754,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:25:807
R$ 27.749,7000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:56:42:083
R$ 27.744,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:44:037
R$ 32.000,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:56:44:493
R$ 27.739,6800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:57:02:220
R$ 27.734,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:03:843
R$ 27.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:57:04:790
R$ 27.494,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:06:022
R$ 27.489,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:57:22:527
R$ 27.484,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:23:120
R$ 27.479,9600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:57:40:637
R$ 27.474,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:41:557
R$ 27.469,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:57:58:680
R$ 27.464,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:59:593
R$ 27.459,9200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:58:16:830
R$ 27.454,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:17:667
R$ 27.449,9000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:58:34:950
R$ 27.444,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:41:673
R$ 27.439,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:58:59:060
R$ 27.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:59:00:120
R$ 27.434,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:00:323
R$ 27.394,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:01:443
R$ 27.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:59:16:903
R$ 26.994,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:18:497
R$ 26.989,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:59:35:277
R$ 26.984,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:36:557
R$ 26.979,9600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:59:53:383
R$ 26.974,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:54:483
R$ 26.969,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:00:11:473
R$ 26.964,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:12:617
R$ 26.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:00:20:427
R$ 26.494,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:21:893
R$ 26.489,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:00:39:607
R$ 26.484,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:40:993
R$ 26.479,9600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:00:58:570

R$ 26.474,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:00:887
R$ 26.469,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:01:17:627
R$ 26.464,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:18:717
R$ 26.459,9200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:01:35:727
R$ 26.454,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:37:330
R$ 26.449,9000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:01:53:790
R$ 26.444,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:55:387
R$ 26.439,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:02:11:943
R$ 26.434,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:13:860
R$ 26.429,8600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:02:30:080
R$ 26.424,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:31:870
R$ 26.419,8400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:02:48:203
R$ 26.414,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:49:157
R$ 26.409,8200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:03:06:250
R$ 26.404,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:07:950
R$ 26.399,8000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:03:24:543
R$ 26.394,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:26:593
R$ 26.389,7800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:03:42:687
R$ 26.384,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:44:463
R$ 26.379,7600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:04:00:787
R$ 26.374,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:01:887
R$ 26.369,7400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:04:18:893
R$ 26.364,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:19:920
R$ 26.359,7200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:04:36:973
R$ 26.354,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:38:647
R$ 26.349,7000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:04:55:080
R$ 26.344,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:56:113
R$ 26.339,6800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:05:13:157
R$ 26.334,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:14:680
R$ 26.329,6600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:05:31:253
R$ 26.324,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:33:500
R$ 26.319,6400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:05:51:357
R$ 26.314,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:53:207
R$ 26.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:06:03:003
R$ 25.994,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:05:093
R$ 25.989,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:06:21:490
R$ 25.984,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:22:900
R$ 25.979,9600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:06:39:593
R$ 25.974,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:41:350
R$ 25.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:06:46:067
R$ 25.894,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:47:507
R$ 25.889,9800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:07:03:713
R$ 25.884,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:05:413
R$ 25.879,9600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:07:21:807
R$ 25.874,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:22:880
R$ 24.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:07:30:260
R$ 24.794,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:31:653
R$ 24.789,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:07:49:953
R$ 24.784,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:51:637
R$ 24.779,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:08:08:043
R$ 24.774,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:09:660
R$ 24.769,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:08:26:160
R$ 24.764,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:27:227
R$ 24.759,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:08:45:647
R$ 24.754,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:47:173
R$ 24.749,8500	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:09:03:760
R$ 24.744,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:05:[illegible]
R$ 24.739,8200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:09:21:647
R$ 24.734,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:23:277
R$ 24.729,7900	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:09:39:950
R$ 24.724,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:40:843

FIS. Nº 1290
Ass.

R$ 24.719,7600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:09:58:050
R$ 24.714,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:59:407
R$ 24.709,7300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:10:16:160
R$ 24.704,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:18:123
R$ 24.699,7000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:10:34:310
R$ 24.694,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:36:357
R$ 24.689,6700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:10:52:603
R$ 24.684,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:54:548
R$ 24.679,6400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:11:10:710
R$ 24.674,6100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:12:357
R$ 24.669,6100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:11:28:787
R$ 24.664,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:30:403
R$ 24.659,5800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:11:46:880
R$ 24.654,5500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:48:263
R$ 24.649,5500	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:12:05:000
R$ 24.644,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:12:05:873
R$ 24.639,5200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:12:23:080
R$ 24.634,4900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:12:24:186
R$ 24.629,4900	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:12:41:153
R$ 24.624,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:12:42:677
R$ 24.619,4600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:12:59:273
R$ 24.614,4300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:01:193
R$ 24.609,4300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:13:19:297
R$ 24.604,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:20:457
R$ 24.599,4000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:13:37:423
R$ 24.594,3700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:38:657
R$ 24.589,3700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:13:55:530
R$ 24.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:13:56:150
R$ 24.584,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:56:947
R$ 24.494,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:58:153
R$ 24.489,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:14:15:633
R$ 24.484,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:17:150
R$ 24.479,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:14:33:720
R$ 24.474,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:35:163
R$ 24.469,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:14:51:797
R$ 24.464,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:53:673
R$ 24.459,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:15:09:910
R$ 24.454,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:11:477
R$ 24.449,8500	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:15:28:037
R$ 24.444,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:29:420
R$ 24.439,8200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:15:46:770
R$ 24.434,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:49:783
R$ 24.429,7900	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:16:06:273
R$ 24.424,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:07:847
R$ 24.419,7600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:16:24:510
R$ 24.414,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:26:190
R$ 24.409,7300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:16:42:628
R$ 24.404,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:44:413
R$ 24.399,7000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:17:00:717
R$ 24.394,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:02:250
R$ 24.389,6700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:17:18:807
R$ 24.384,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:20:677
R$ 24.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:17:26:083
R$ 23.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:27:260
R$ 23.989,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:17:44:973
R$ 23.984,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:45:793
R$ 23.979,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:18:03:070
R$ 23.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:18:03:097
R$ 23.794,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:04:960
R$ 23.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:18:14:780
R$ 23.694,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:16:410

R$ 23.689,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:18:33:213
R$ 23.684,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:34:853
R$ 23.679,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:18:53:310
R$ 23.674,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:54:793
R$ 23.669,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:19:11:390
R$ 23.664,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:13:377
R$ 23.659,8500	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:19:29:470
R$ 23.654,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:31:407
R$ 23.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:19:39:207
R$ 23.494,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:40:543
R$ 23.489,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:19:57:700
R$ 23.484,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:59:333
R$ 23.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:20:05:637
R$ 23.394,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:07:747
R$ 23.300,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:20:23:663
R$ 23.389,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:20:23:910
R$ 23.294,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:25:420
R$ 23.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:20:39:733
R$ 22.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:40:850
R$ 22.989,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:20:58:140
R$ 22.984,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:00:027
R$ 22.979,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:21:17:497
R$ 22.974,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:18:917
R$ 22.969,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:21:35:610
R$ 22.964,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:37:763
R$ 20.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:21:50:180
R$ 19.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:52:257
R$ 22.959,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:21:53:670
R$ 19.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:21:56:213
R$ 19.894,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:57:443
R$ 19.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:21:58:307
R$ 18.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:00:577
R$ 19.579,9980	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:22:17:983
R$ 18.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:23:13:750
R$ 18.894,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:14:997
R$ 18.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:24:26:310
R$ 18.794,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:28:083
R$ 12.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:24:59:657
R$ 16.316,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:01:390
R$ 11.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:25:11:120
R$ 11.900,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:27:08:657
R$ 11.890,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:27:19:953
R$ 11.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:28:19:537
R$ 10.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:29:25:103
R$ 10.900,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:29:39:337
R$ 10.890,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:30:35:763
R$ 10.800,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:30:41:907
R$ 10.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:30:45:570
R$ 10.600,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:31:27:590

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:40:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:33:28	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 11:33:28	Item teve empate real para o valor 32.633,3300. Propedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:33:28	Item encerrado para lances.
Aceite de	29/06/2022	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE

Fls. Nº 1291
Ass.

proposta 11:05:01 MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-81, pelo melhor lance de R$ 10.600,0000.

Habilitação de fornecedor 29/06/2022 12:01:31 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-81

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 29.866,0000	R$ 29.866,0000	23/06/2022 09:25:54
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço de hidráulica: O serviço compreende a recupe-ração da bomba hidráulica e caixa de direção (orbitrol), com troca de retentores, anéis de vedação, mangueiras de alta pressão, conexões, válvulas e de-mais peças necessárias ao perfeito funcionamento do sistema. O contratado deverá fazer a limpeza das tubulações e a troca do óleo hidráulico necessário para o funcionamento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 29.866,6700	R$ 29.866,6700	17/06/2022 17:08:45
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço de hidráulica: O serviço compreende a recupe-ração da bomba hidráulica e caixa de direção (orbitrol), com troca de retentores, anéis de vedação, mangueiras de alta pressão, conexões, válvulas e de-mais peças necessárias ao perfeito funcionamento do sistema. O contratado deverá fazer a limpeza das tubulações e a troca do óleo hidráulico necessário para o funcionamento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.794.436/0001-81	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 29.866,6700	R$ 29.866,6700	21/06/2022 18:42:15
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço de hidráulica: O serviço compreende a recuperação da bomba hidráulica e caixa de direção (orbitrol), com troca de retentores, anéis de vedação, mangueiras de alta pressão, conexões, válvulas e de-mais peças necessárias ao perfeito funcionamento do sistema. O contratado deverá fazer a limpeza das tubulações e a troca do óleo hidráulico necessário para o funcionamento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 29.866,6700	R$ 29.866,6700	22/06/2022 10:55:12
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço de hidráulica: O serviço compreen-de a recuperação da bomba hi-dráulica e caixa de direção (orbi-trol), com troca de retentores, anéis de vedação, mangueiras de alta pressão, conexões, válvulas e demais peças necessárias ao perfeito funcionamento do siste-ma. O contratado deverá fazer a limpeza das tubulações e a troca do óleo hidráulico necessário para o funcionamento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** [illegible]						
03.293.923/0001-77	M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 29.866,6700	R$ 29.866,6700	22/06/2022 16:55:34
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço de hidráulica: O serviço compreende a recupe-ração da bomba hidráulica e caixa de direção (orbitrol), com troca de retentores, anéis de vedação, mangueiras de alta pressão, conexões, válvulas e de-mais peças necessárias ao perfeito funcionamento do sistema. O contratado deverá fazer a limpeza das tubulações e a troca do óleo hidráulico necessário para o funcionamento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.013.623/0001-83	N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 29.866,6700	R$ 29.866,6700	22/06/2022 19:11:00
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço de hidráulica: O serviço compreende a recupe-ração da bomba hidráulica e caixa de direção (orbitrol), com troca de retentores, anéis de vedação, mangueiras de alta pressão, conexões, válvulas e de-mais peças necessárias ao perfeito funcionamento do sistema. O contratado deverá fazer a limpeza das tubulações e a troca do óleo hidráulico necessário para o funcionamento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.899.299/0001-09	MECATRON	Sim	Sim	1	R$ 29.866,6700	R$ 29.866,6700	22/06/2022

TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI 19:45:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço de hidráulica: O serviço compreende a recupe-ração da bomba hidráulica e caixa de direção (orbitrol), com troca de retentores, anéis de vedação, mangueiras de alta pressão, conexões, válvulas e de-mais peças necessárias ao perfeito funcionamento do sistema. O contratado deverá fazer a limpeza das tubulações e a troca do óleo hidráulico necessário para o funcionamento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP

07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 30.000,0000	R$ 30.000,0000	23/06/2022 07:27:30
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço de hidráulica: O serviço compreende a recupe-ração da bomba hidráulica e caixa de direção (orbitrol), com troca de retentores, anéis de vedação, mangueiras de alta pressão, conexões, válvulas e de-mais peças necessárias ao perfeito funcionamento do sistema. O contratado deverá fazer a limpeza das tubulações e a troca do óleo hidráulico necessário para o funcionamento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 30.000,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 29.866,6700	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 29.866,6700	08.794.436/0001-81	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 29.866,6700	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 29.866,6700	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 29.866,6700	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 29.866,6700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 29.866,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 29.861,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:43:47:173
R$ 29.500,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:45:00:647
R$ 29.495,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:45:02:720
R$ 29.490,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:46:43:070
R$ 29.480,0000	08.794.436/0001-81	23/06/2022 10:47:30:393
R$ 29.400,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:48:12:073
R$ 29.395,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:48:40:340
R$ 29.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:49:09:527
R$ 28.995,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:26:660
R$ 28.990,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:50:27:190
R$ 28.985,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:50:43:110
R$ 28.980,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:50:46:507
R$ 28.975,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:51:03:260
R$ 28.970,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:51:05:260
R$ 28.965,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:51:23:367
R$ 28.960,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:51:29:590
R$ 28.955,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:51:45:457
R$ 28.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:52:06:560
R$ 27.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:52:15:073
R$ 27.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:52:31:713
R$ 27.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:52:35:430
R$ 27.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:52:51:807
R$ 27.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:52:53:370
R$ 27.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:53:09:897
R$ 27.965,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:53:17:647
R$ 27.960,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:53:34:053
R$ 27.955,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:53:37:547
R$ 27.950,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:53:54:147
R$ 27.945,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:53:57:677
R$ 27.940,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:54:14:253
R$ 27.935,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:54:17:627
R$ 27.930,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:54:34:357
R$ 27.925,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:54:37:557
R$ 27.920,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:54:55:540
R$ 27.915,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:54:57:293
R$ 27.910,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:55:13:597

Fls Nº 1292 Ass.

R$ 27.905,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:55:17:670
R$ 27.900,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:55:33:703
R$ 27.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:55:35:887
R$ 27.890,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:55:51:820
R$ 27.885,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:56:00:087
R$ 27.880,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:56:15:937
R$ 27.875,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:56:18:190
R$ 29.000,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:56:32:051
R$ 27.870,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:56:50:263
R$ 27.865,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:56:51:087
R$ 27.860,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:57:08:273
R$ 27.855,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:57:09:410
R$ 27.850,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:57:26:547
R$ 27.845,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:57:28:070
R$ 27.840,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:57:44:647
R$ 27.835,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:57:52:580
R$ 27.830,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:58:10:777
R$ 27.825,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:58:12:327
R$ 27.820,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:58:28:897
R$ 27.815,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:58:29:600
R$ 27.810,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:58:46:987
R$ 27.805,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:58:48:413
R$ 27.800,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:59:05:093
R$ 27.795,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:59:05:780
R$ 27.790,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:59:21:190
R$ 27.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:59:22:113
R$ 27.785,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:59:22:157
R$ 25.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:59:23:103
R$ 25.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:59:39:310
R$ 26.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:59:41:290
R$ 26.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:59:57:403
R$ 26.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:59:58:493
R$ 26.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:00:15:493
R$ 26.965,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:00:17:470
R$ 26.960,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:00:33:577
R$ 26.955,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:00:34:667
R$ 26.950,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:00:53:590
R$ 26.945,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:00:54:937
R$ 26.940,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:01:11:607
R$ 25.935,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:01:13:460
R$ 26.930,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:01:29:697
R$ 26.925,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:01:30:477
R$ 26.920,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:01:47:777
R$ 26.915,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:01:49:357
R$ 26.910,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:02:05:913
R$ 26.905,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:02:06:523
R$ 26.900,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:02:22:010
R$ 26.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:02:23:110
R$ 26.890,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:02:40:140
R$ 26.885,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:02:42:417
R$ 26.880,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:03:01:417
R$ 26.875,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:03:03:823
R$ 26.870,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:03:20:513
R$ 26.865,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:03:21:773
R$ 26.860,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:03:38:647
R$ 26.855,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:03:40:497
R$ 26.850,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:03:56:747
R$ 26.845,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:03:58:501
R$ 26.840,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:04:14:877
R$ 26.835,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:04:16:587
R$ 26.830,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:04:32:957

R$ 26.825,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:04:34:330
R$ 26.820,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:04:51:097
R$ 26.815,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:04:52:580
R$ 26.810,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:05:09:147
R$ 26.805,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:05:10:587
R$ 26.800,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:05:27:243
R$ 26.795,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:05:29:017
R$ 26.790,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:05:45:327
R$ 26.785,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:05:46:497
R$ 26.780,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:06:03:410
R$ 26.775,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:06:05:170
R$ 26.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:06:07:480
R$ 25.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:06:08:280
R$ 25.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:06:25:503
R$ 25.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:06:27:200
R$ 25.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:06:43:613
R$ 25.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:06:44:170
R$ 25.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:07:02:330
R$ 25.965,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:07:03:880
R$ 25.960,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:07:19:783
R$ 25.955,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:07:21:347
R$ 25.950,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:07:37:883
R$ 25.945,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:07:39:013
R$ 25.940,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:07:55:990
R$ 25.935,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:07:57:253
R$ 25.930,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:08:14:053
R$ 25.925,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:08:15:867
R$ 25.920,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:08:32:257
R$ 25.915,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:08:33:657
R$ 25.910,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:08:49:693
R$ 25.905,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:08:51:237
R$ 25.900,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:09:07:770
R$ 25.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:09:08:670
R$ 25.890,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:09:25:867
R$ 25.885,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:09:27:023
R$ 25.880,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:09:43:973
R$ 25.875,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:09:44:953
R$ 25.870,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:10:02:073
R$ 25.865,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:10:03:787
R$ 25.860,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:10:20:200
R$ 25.855,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:10:21:537
R$ 25.850,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:10:38:330
R$ 25.845,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:10:39:190
R$ 25.840,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:10:56:757
R$ 25.835,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:10:58:253
R$ 25.830,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:11:14:733
R$ 25.825,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:11:15:587
R$ 25.820,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:11:32:797
R$ 25.815,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:11:33:633
R$ 25.810,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:11:50:870
R$ 25.805,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:11:51:857
R$ 25.800,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:12:08:997
R$ 25.795,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:12:09:723
R$ 25.790,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:12:25:070
R$ 25.785,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:12:26:233
R$ 25.780,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:12:43:1[illegible]
R$ 25.775,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:12:44:493
R$ 25.770,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:13:01:247
R$ 25.765,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:13:02:517
R$ 25.760,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:13:19:313
R$ 25.755,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:13:21:003

Fls. Nº 1293
Ass.

R$ 25.750,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:13:37:473
R$ 25.745,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:13:39:767
R$ 25.740,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:13:55:527
R$ 25.735,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:13:57:050
R$ 25.730,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:14:13:620
R$ 25.725,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:14:14:540
R$ 25.720,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:14:31:713
R$ 25.715,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:14:32:893
R$ 25.710,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:14:49:807
R$ 25.705,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:14:51:393
R$ 25.700,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:15:07:907
R$ 25.695,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:15:09:803
R$ 25.690,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:15:26:020
R$ 25.685,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:15:27:187
R$ 25.680,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:15:44:163
R$ 25.675,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:15:45:677
R$ 25.670,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:16:02:243
R$ 25.665,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:16:03:143
R$ 25.660,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:16:20:463
R$ 25.655,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:16:21:930
R$ 25.650,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:16:38:663
R$ 25.645,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:16:39:883
R$ 25.640,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:16:56:697
R$ 25.635,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:16:57:847
R$ 25.630,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:17:14:790
R$ 25.625,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:17:15:797
R$ 25.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:17:29:967
R$ 25.495,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:17:30:640
R$ 25.490,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:17:46:967
R$ 25.485,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:17:47:693
R$ 25.480,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:18:05:047
R$ 25.475,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:18:06:673
R$ 25.470,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:18:23:207
R$ 25.465,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:18:23:980
R$ 25.460,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:18:41:250
R$ 25.455,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:18:42:140
R$ 25.450,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:18:59:383
R$ 25.445,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:19:00:703
R$ 25.440,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:19:17:403
R$ 25.435,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:19:18:517
R$ 25.430,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:19:35:527
R$ 25.425,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:19:36:947
R$ 25.420,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:19:53:710
R$ 25.415,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:19:54:830
R$ 25.410,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:20:11:907
R$ 25.405,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:20:13:200
R$ 25.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:20:15:990
R$ 24.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:20:17:390
R$ 24.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:20:27:737
R$ 24.795,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:20:28:747
R$ 24.790,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:20:46:013
R$ 24.785,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:20:47:487
R$ 24.780,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:21:05:430
R$ 24.775,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:21:06:820
R$ 24.770,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:21:23:533
R$ 24.765,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:21:25:390
R$ 24.760,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:21:53:763
R$ 24.755,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:21:55:090
R$ 24.750,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:22:11:917
R$ 24.745,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:22:13:563
R$ 24.740,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:22:36:107

R$ 24.735,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:22:37:020
R$ 24.730,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:22:55:377
R$ 24.725,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:22:56:267
R$ 24.720,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:23:13:460
R$ 24.715,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:23:14:463
R$ 24.710,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:23:31:530
R$ 24.705,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:23:32:943
R$ 24.700,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:23:49:640
R$ 24.695,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:23:50:717
R$ 24.690,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:24:07:740
R$ 24.685,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:24:09:047
R$ 24.680,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:24:25:867
R$ 24.675,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:24:26:947
R$ 24.670,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:24:43:963
R$ 24.665,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:24:44:613
R$ 24.660,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:25:02:057
R$ 24.655,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:25:03:323
R$ 24.600,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:25:15:397
R$ 24.595,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:25:15:883
R$ 24.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:25:22:350
R$ 23.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:25:23:573
R$ 23.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:25:36:810
R$ 23.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:25:38:073
R$ 23.890,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:25:54:410
R$ 23.885,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:25:55:477
R$ 23.880,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:26:12:637
R$ 23.875,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:26:13:310
R$ 23.870,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:26:30:637
R$ 23.865,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:26:31:503
R$ 23.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:26:37:033
R$ 23.495,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:26:37:597
R$ 23.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:26:48:090
R$ 23.395,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:26:49:907
R$ 23.390,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:27:06:863
R$ 23.385,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:27:08:017
R$ 23.380,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:27:24:943
R$ 23.375,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:27:25:633
R$ 23.300,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:27:33:757
R$ 23.295,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:27:34:910
R$ 23.290,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:27:51:053
R$ 23.285,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:27:51:847
R$ 23.280,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:28:08:170
R$ 23.275,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:28:10:293
R$ 23.270,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:28:27:240
R$ 23.265,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:28:28:630
R$ 23.260,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:28:45:337
R$ 23.255,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:28:46:437
R$ 23.250,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:29:03:443
R$ 23.245,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:29:04:293
R$ 23.240,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:29:21:513
R$ 23.235,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:29:22:570
R$ 23.200,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:29:33:447
R$ 23.195,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:29:34:870
R$ 23.190,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:29:51:730
R$ 23.185,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:29:52:750
R$ 23.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:30:05:407
R$ 22.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:30:07:150
R$ 22.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:30:23:943
R$ 22.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:30:25:450
R$ 22.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:30:35:963
R$ 21.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:30:36:683

Fls. Nº 1294
Ass.

R$ 21.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:30:40:730
R$ 21.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:30:42:297
R$ 21.890,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:00:140
R$ 21.885,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:31:01:663
R$ 21.880,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:18:237
R$ 21.875,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:31:19:540
R$ 21.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:31:33:797
R$ 20.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:31:35:507
R$ 20.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:31:50:247
R$ 19.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:31:51:780
R$ 19.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:08:643
R$ 19.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:32:09:407
R$ 19.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:26:747
R$ 19.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:32:27:740
R$ 19.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:32:36:910
R$ 18.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:32:32:097
R$ 18.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:32:35:833
R$ 18.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:32:37:257
R$ 18.890,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:54:903
R$ 18.885,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:32:56:673
R$ 18.880,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:33:12:990
R$ 18.875,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:33:14:073
R$ 18.800,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:33:20:250
R$ 18.795,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:33:21:590
R$ 18.790,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:33:37:357
R$ 18.785,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:33:38:583
R$ 18.780,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:33:55:497
R$ 18.775,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:33:56:283
R$ 18.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:34:06:863
R$ 17.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:34:07:543
R$ 17.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:34:23:680
R$ 17.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:34:24:337
R$ 17.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:34:31:210
R$ 16.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:34:32:527
R$ 16.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:34:46:933
R$ 15.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:34:49:797
R$ 15.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:34:55:487
R$ 15.900,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:34:56:207
R$ 17.920,0020	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:35:11:960
R$ 14.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:35:38:917
R$ 14.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:35:54:137
R$ 13.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:35:55:900
R$ 13.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:36:00:860
R$ 12.990,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:37:15:417
R$ 12.999,9900	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:37:15:627
R$ 12.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:37:23:287
R$ 12.495,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:37:55:737
R$ 12.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:38:06:893
R$ 12.395,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:38:07:720
R$ 12.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:38:10:690
R$ 11.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:38:11:737
R$ 11.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:38:15:013
R$ 11.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:38:16:340
R$ 11.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:38:18:720
R$ 11.795,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:38:19:933
R$ 11.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:38:24:317
R$ 11.495,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:38:25:700
R$ 11.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:38:28:300
R$ 10.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:38:29:143
R$ 10.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:38:41:327
R$ 9.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:39:19:940

R$ 9.990,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:39:37:963
R$ 9.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:39:39:367
R$ 9.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:40:28:460
R$ 9.795,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:40:29:743

Não existem lances da desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:40:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:42:30	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 11:42:30	Item teve empate real para o valor 29.866,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:42:30	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:58:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, pelo melhor lance de R$ 9.795,0000.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 35.200,0000	R$ 35.200,0000	22/06/2022 19:45:48
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador elétrico serviço de recuperação com desmontagem e montagem, pistões, bielas, pinos de fixação das bielas aos pistões, anéis de segmento, válvulas, comando de válvulas, árvore de manivela, bronzinas dos mancais e bielas, com troca de peças necessárias, bronilamento, montagem com troca de todas as juntas (cabeçote, tampa de válvula, retentores, admissão, escape e cárter), revisão da bomba injetora, com substituição dos bicos injetores, substituição dos indicadores de temperatura de água, pressão do óleo e tensão da bateria com aplicação de um painel de instrumentos, substituição dos coxins de apoio e substituição do acionamento, substituição das tubulações de água e combustível e pintura do motor yanmar 30hp. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. **Porte da empresa:** ME/EPP						
84.457.639/0001-90	AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 36.200,0000	R$ 36.200,0000	17/06/2022 15:50:39
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Gerador elétrico serviço de recuperação com desmontagem e montagem, pistões, bielas, pinos de fixação das bielas aos pistões, anéis de segmento, válvulas, comando de válvulas, árvore de manivela, bronzinos dos mancais e bielas, com troca de peças necessárias, bronilamento, montagem com troca de todas as juntas (cabeçote, tampa de válvula, retentores, admissão, escape e cárter), revisão da bomba injetora, com substituição dos bicos injetores, substituição dos indicadores de temperatura de água, pressão do óleo e tensão da bateria com aplicação de um painel de instrumentos, substituição dos coxins de apoio e substituição do acionamento, substituição das tubulações de água e combustível e pintura do motor yanmar 30hp. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias." **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 36.200,0000	R$ 36.200,0000	17/06/2022 17:08:45
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador elétrico serviço de recuperação com des-montagem e montagem, pistões, bielas, pinos de fixação das bielas aos pistões, anéis de segmento, válvulas, comando de válvulas, árvore de manivela, bronzinas dos mancais e bielas, com troca de peças necessárias, bronilamento, montagem com troca de todas as juntas (cabeçote, tampa de válvula, retentores, admissão, escape e cárter), revisão da bomba injetora, com substituição dos bicos injetores, substituição dos indicadores de temperatura de água, pressão do óleo e tensão da bateria com aplicação de um painel de instrumentos, substituição dos coxins de apoio e substituição do acionamento, substituição das tubulações de água e combustível e pintura do motor yanmar 30hp. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 36.200,0000	R$ 36.200,0000	21/06/2022 18:42:15
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador elétrico serviço de recuperação com desmontagem e montagem, pistões, bielas, pinos de fixação das bielas aos pistões, anéis de segmento, válvulas, comando de válvulas, árvore de manivela, bronzinos dos mancais e bielas, com troca de peças necessárias, bronilamento, montagem com troca de todas as juntas (cabeçote, tampa de válvula, retentores, admissão, escape e cárter), revisão da bomba						

Fls. Nº 1295 ASS.

injetora, com substituição dos bicos injetores, substituição dos indicadores de temperatura de água, pressão do óleo e tensão da bateria com aplicação de um painel de instrumentos, substituição dos coxins de apoio e substituição do acoplamento, substituição das tubulações de água e combustível e pintura do motor yanmar 30hp. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 36.200,0000	R$ 36.200,0000	22/06/2022 10:55:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador elétrico: serviço de recuperação com desmontagem e montagem, pistões, bielas, pinos de fixação das bielas aos pistões, anéis de segmento, válvulas, comando de válvulas, árvore de manivela, bronzinas dos mancais e bielas, com troca de peças necessárias, bronzeamento, mon-tagem com troca de todas as juntas (cabeçote, tampa de válvu-la, retentores, admissão, escape e cárter), revisão da bomba injeto-ra, com substituição dos bicos injetores, substituição dos indi-cadores de temperatura de água, pressão do óleo e tensão da bate-ria com aplicação de um painel de instrumentos, substituição dos coxins de apoio e substituição do aclopamento, substituição das tubulações de água e combustível e pintura do motor yanmar 30hp. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

17.836.210/0001-17	A DE C PEREIRA DE ALENCAR E CIA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 36.200,0000	R$ 36.200,0000	22/06/2022 17:15:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador elétrico: serviço de recuperação com desmontagem e montagem, pistões, bielas, pinos de fixação das bielas aos pistões, anéis de segmento, válvulas, comando de válvulas, árvore de manivela, bronzinas dos mancais e bielas, com troca de peças necessárias, bronzeamento, mon-tagem com troca de todas as juntas (cabeçote, tampa de válvu-la, retentores, admissão, escape e cárter), revisão da bomba injeto-ra, com substituição dos bicos injetores, substituição dos indi-cadores de temperatura de água, pressão do óleo e tensão da bate-ria com aplicação de um painel de instrumentos, substituição dos coxins de apoio e substituição do aclopamento, substituição das tubulações de água e combustível e pintura do motor yanmar 30hp. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

35.013.623/0001-83	N F J E O CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 36.200,0000	R$ 36.200,0000	22/06/2022 19:11:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador elétrico: serviço de recuperação com des-montagem e montagem, pistões, bielas, pinos de fixação das bielas aos pistões, anéis de segmento, válvulas, comando de válvulas, árvore de mani-vela, bronzinas dos mancais e bielas, com troca de peças necessárias, bronzeamento, montagem com troca de todas as juntas (cabeçote, tampa de válvula, retentores, admissão, escape e cárter), revisão da bomba injetora, com subs-tituição dos bicos injetores, substituição dos indicado-res de temperatura de água, pressão do óleo e tensão da bateria com aplicação de um painel de instrumentos, substituição dos coxins de apoio e substituição do aclopamento, substituição das tubulações de água e combustível e pintura do motor yanmar 30hp. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 36.200,0000	R$ 36.200,0000	23/06/2022 09:25:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador elétrico: serviço de recuperação com des-montagem e montagem, pistões, bielas, pinos de fixação das bielas aos pistões, anéis de segmento, válvulas, comando de válvulas, árvore de mani-vela, bronzinas dos mancais e bielas, com troca de peças necessárias, bronzeamento, montagem com troca de todas as juntas (cabeçote, tampa de válvula, retentores, admissão, escape e cárter), revisão da bomba injetora, com subs-tituição dos bicos injetores, substituição dos indicado-res de temperatura de água, pressão do óleo e tensão da bateria com aplicação de um painel de instrumentos, substituição dos coxins de apoio e substituição do aclopamento, substituição das tubulações de água e combustível e pintura do motor yanmar 30hp. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 36.300,0000	R$ 36.300,0000	23/06/2022 07:27:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador elétrico: serviço de recuperação com des-montagem e montagem, pistões, bielas, pinos de fixação das bielas aos pistões, anéis de segmento, válvulas, comando de válvulas, árvore de mani-vela, bronzinas dos mancais e bielas, com troca de peças necessárias, bronzeamento, montagem com troca de todas as juntas (cabeçote, tampa de válvula, retentores, admissão, escape e cárter), revisão da bomba injetora, com subs-tituição dos bicos injetores, substituição dos indicado-res de temperatura de água, pressão do óleo e tensão da bateria com aplicação de um painel de instrumentos, substituição dos coxins de apoio e substituição do aclopamento, substituição das tubulações de água e combustível e pintura do motor yanmar 30hp. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 36.300,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 36.200,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 36.200,0000	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 36.200,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 36.200,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 36.200,0000	08.729.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 36.200,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:30:00:743

R$ 36.200,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 35.200,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 35.150,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:45:14:827
R$ 35.145,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:46:37:597
R$ 35.140,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:47:02:477
R$ 35.130,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:47:36:897
R$ 35.125,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:47:38:330
R$ 35.119,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:23:960
R$ 35.114,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:48:25:777
R$ 35.109,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:28:410
R$ 35.104,9600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:48:30:230
R$ 35.099,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:31:610
R$ 35.094,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:48:32:437
R$ 35.089,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:36:050
R$ 35.084,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:48:37:513
R$ 35.079,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:38:670
R$ 35.074,9000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:48:39:628
R$ 35.069,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:40:980
R$ 35.064,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:48:42:063
R$ 35.059,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:44:140
R$ 35.054,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:48:45:020
R$ 35.049,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:46:100
R$ 35.044,8400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:48:47:950
R$ 35.039,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:49:243
R$ 35.034,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:48:51:183
R$ 35.029,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:52:423
R$ 35.024,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:48:54:537
R$ 35.019,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:56:330
R$ 35.014,7800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:48:57:713
R$ 35.009,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:58:543
R$ 35.004,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:00:430
R$ 34.999,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:02:527
R$ 34.994,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:04:497
R$ 34.989,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:05:767
R$ 34.984,7200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:07:137
R$ 34.979,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:08:743
R$ 34.974,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:10:813
R$ 34.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:49:11:527
R$ 34.969,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:12:287
R$ 34.894,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:13:383
R$ 34.895,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:13:413
R$ 34.889,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:14:680
R$ 34.884,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:15:883
R$ 34.879,9600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:16:910
R$ 34.874,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:18:227
R$ 34.869,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:18:983
R$ 34.864,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:20:777
R$ 34.859,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:22:820
R$ 34.854,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:24:197
R$ 34.849,9000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:25:487
R$ 34.844,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:27:030
R$ 34.839,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:27:617
R$ 34.834,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:30:340
R$ 34.829,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:32:230
R$ 34.824,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:33:183
R$ 34.819,8400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:35:326
R$ 34.814,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:36:253
R$ 34.809,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:37:723
R$ 34.804,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:38:967
R$ 34.799,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:41:093
R$ 34.794,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:43:103

Fls. Nº 1296
Ass.

R$ 34.789,7800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:44:973
R$ 34.784,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:46:670
R$ 34.779,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:48:197
R$ 34.774,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:53:337
R$ 34.769,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:55:413
R$ 34.764,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:57:327
R$ 34.759,7200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:58:470
R$ 34.754,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:59:400
R$ 34.749,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:00:833
R$ 34.744,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:01:893
R$ 34.739,6800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:02:953
R$ 34.734,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:05:027
R$ 34.729,6600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:06:780
R$ 34.724,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:07:877
R$ 34.719,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:09:440
R$ 34.714,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:11:117
R$ 34.709,6200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:12:547
R$ 34.704,6000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:14:180
R$ 34.699,6000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:16:180
R$ 34.694,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:17:993
R$ 34.689,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:19:330
R$ 34.684,5600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:20:607
R$ 34.679,5600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:22:223
R$ 34.674,5400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:23:703
R$ 34.669,5400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:24:990
R$ 34.664,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:25:877
R$ 34.659,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:26:417
R$ 34.650,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:50:26:973
R$ 34.644,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:28:570
R$ 34.645,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:28:660
R$ 34.639,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:29:690
R$ 34.634,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:30:700
R$ 34.629,9600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:31:907
R$ 34.624,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:33:843
R$ 34.619,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:35:007
R$ 34.614,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:37:067
R$ 34.609,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:38:537
R$ 34.604,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:40:607
R$ 34.599,9000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:42:047
R$ 34.594,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:43:950
R$ 34.589,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:45:953
R$ 34.584,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:47:690
R$ 34.579,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:48:847
R$ 34.574,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:50:900
R$ 34.569,8400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:52:313
R$ 34.564,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:53:977
R$ 34.559,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:55:970
R$ 34.554,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:57:280
R$ 34.549,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:57:990
R$ 34.544,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:59:310
R$ 34.539,7800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:00:410
R$ 34.534,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:01:950
R$ 34.529,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:04:003
R$ 34.524,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:05:057
R$ 34.519,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:07:080
R$ 34.514,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:08:827
R$ 34.509,7200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:09:807
R$ 34.504,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:11:747
R$ 34.499,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:11:807
R$ 34.494,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:13:347
R$ 34.489,6800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:14:463

R$ 34.484,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:15:413
R$ 34.479,6600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:17:160
R$ 34.474,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:18:357
R$ 34.469,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:19:377
R$ 34.464,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:21:427
R$ 34.459,6200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:22:690
R$ 34.454,6000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:23:860
R$ 34.449,6000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:25:083
R$ 34.444,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:26:590
R$ 34.439,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:28:207
R$ 34.434,5600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:30:057
R$ 34.429,5600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:31:287
R$ 34.424,5400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:33:140
R$ 34.419,5400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:34:257
R$ 34.414,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:35:673
R$ 34.409,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:36:587
R$ 34.404,5000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:37:997
R$ 34.399,5000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:40:227
R$ 34.394,4800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:41:377
R$ 34.389,4800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:44:863
R$ 34.384,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:46:093
R$ 34.379,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:47:107
R$ 34.374,4400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:48:427
R$ 34.369,4400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:49:867
R$ 34.364,4200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:52:097
R$ 34.359,4200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:54:113
R$ 34.354,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:55:173
R$ 34.349,4000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:57:300
R$ 34.344,3800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:59:003
R$ 34.339,3800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:00:560
R$ 34.334,3600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:02:697
R$ 34.329,3600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:03:610
R$ 34.324,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:05:470
R$ 34.319,3400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:06:697
R$ 34.314,3200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:08:697
R$ 34.309,3200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:11:390
R$ 34.304,3000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:13:083
R$ 34.299,3000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:15:073
R$ 34.294,2800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:17:210
R$ 34.289,2800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:19:130
R$ 34.284,2600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:20:883
R$ 34.279,2600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:22:043
R$ 34.274,2400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:23:763
R$ 34.269,2400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:28:973
R$ 34.264,2200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:30:553
R$ 34.259,2200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:31:957
R$ 34.254,2000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:33:407
R$ 34.249,2000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:34:750
R$ 34.244,1800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:35:830
R$ 34.239,1800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:37:073
R$ 34.234,1600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:38:533
R$ 34.229,1600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:39:350
R$ 34.224,1400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:40:786
R$ 34.219,1400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:41:960
R$ 34.214,1200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:43:760
R$ 34.209,1200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:44:973
R$ 34.204,1000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:45:983
R$ 34.199,1000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:47:363
R$ 34.194,0800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:48:017
R$ 34.189,0800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:49:757
R$ 34.184,0600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:51:677

Fls. Nº 1291
Ass.

R$ 34.179,0600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:53:277
R$ 34.174,0400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:54:293
R$ 34.169,0400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:54:880
R$ 34.164,0200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:56:433
R$ 34.159,0200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:57:947
R$ 34.154,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:59:100
R$ 34.149,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:00:487
R$ 34.143,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:02:063
R$ 34.138,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:03:357
R$ 34.133,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:04:603
R$ 34.128,9600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:06:030
R$ 34.123,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:07:380
R$ 34.118,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:08:480
R$ 34.113,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:11:293
R$ 34.108,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:12:730
R$ 34.103,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:14:090
R$ 34.098,9000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:15:397
R$ 34.093,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:17:423
R$ 34.088,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:18:817
R$ 34.083,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:19:737
R$ 34.078,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:20:810
R$ 34.073,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:21:800
R$ 34.068,8400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:24:020
R$ 34.063,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:24:867
R$ 34.058,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:26:487
R$ 34.053,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:27:797
R$ 34.048,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:28:630
R$ 34.043,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:30:143
R$ 34.038,7800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:31:223
R$ 34.033,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:33:213
R$ 34.028,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:34:380
R$ 34.023,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:35:150
R$ 34.018,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:37:507
R$ 34.013,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:38:720
R$ 34.008,7200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:41:380
R$ 34.003,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:43:623
R$ 33.998,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:44:430
R$ 33.993,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:46:267
R$ 33.988,6800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:47:977
R$ 33.983,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:48:797
R$ 33.978,6600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:50:190
R$ 33.973,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:51:837
R$ 33.968,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:54:183
R$ 33.963,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:55:723
R$ 33.958,6200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:57:407
R$ 33.953,6000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:58:963
R$ 33.948,6000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:00:637
R$ 33.943,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:02:583
R$ 33.938,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:03:827
R$ 33.933,5600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:04:747
R$ 33.928,5600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:06:440
R$ 33.923,5400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:07:737
R$ 33.918,5400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:08:463
R$ 33.913,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:10:473
R$ 33.908,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:11:563
R$ 33.903,5000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:12:977
R$ 33.898,5000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:14:747
R$ 33.893,4800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:16:580
R$ 33.888,4800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:19:027
R$ 33.883,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:20:733
R$ 33.878,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:22:343

R$ 33.873,4400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:24:233
R$ 33.868,4400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:25:690
R$ 33.863,4200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:27:480
R$ 33.858,4200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:28:727
R$ 33.853,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:30:730
R$ 33.848,4000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:32:187
R$ 33.843,3800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:33:933
R$ 33.838,3800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:35:853
R$ 33.833,3600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:36:887
R$ 33.828,3600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:37:987
R$ 33.823,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:39:697
R$ 33.818,3400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:40:713
R$ 33.813,3200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:41:883
R$ 33.808,3200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:43:123
R$ 33.803,3000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:43:917
R$ 33.798,3000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:45:253
R$ 33.793,2800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:46:320
R$ 33.788,2800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:47:840
R$ 33.783,2600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:48:833
R$ 33.778,2600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:50:253
R$ 33.773,2400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:50:993
R$ 33.768,2400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:52:467
R$ 33.763,2200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:53:843
R$ 33.758,2200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:55:657
R$ 33.753,2000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:57:167
R$ 33.748,2000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:57:830
R$ 33.743,1800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:59:690
R$ 33.738,1800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:01:057
R$ 33.733,1600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:02:397
R$ 33.728,1600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:04:853
R$ 33.723,1400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:05:573
R$ 33.718,1400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:06:877
R$ 33.713,1200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:07:490
R$ 33.708,1200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:09:600
R$ 33.703,1000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:10:020
R$ 33.698,1000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:10:507
R$ 33.693,0800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:12:410
R$ 33.688,0800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:14:777
R$ 33.683,0600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:16:290
R$ 33.678,0600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:17:453
R$ 33.673,0400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:19:287
R$ 33.668,0400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:21:737
R$ 33.663,0200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:22:200
R$ 33.658,0200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:23:653
R$ 33.653,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:24:610
R$ 33.648,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:26:860
R$ 33.642,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:27:970
R$ 33.637,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:29:190
R$ 33.632,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:31:177
R$ 33.627,9600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:32:310
R$ 33.622,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:33:333
R$ 33.617,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:34:873
R$ 33.612,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:36:100
R$ 33.607,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:37:480
R$ 33.602,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:38:700
R$ 33.597,9000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:40:160
R$ 33.592,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:40:867
R$ 33.587,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:42:470
R$ 33.582,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:44:433
R$ 33.577,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:46:073
R$ 33.572,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:47:733

Fls. Nº 1298
Ass.

R$ 33.567,8400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:49:403
R$ 33.562,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:50:210
R$ 33.557,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:52:493
R$ 33.552,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:53:170
R$ 33.547,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:55:053
R$ 33.542,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:56:617
R$ 33.537,7800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:59:143
R$ 33.532,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:00:817
R$ 33.527,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:02:127
R$ 33.522,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:02:758
R$ 33.517,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:04:130
R$ 33.512,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:05:857
R$ 33.507,7200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:08:280
R$ 33.502,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:09:897
R$ 33.497,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:11:710
R$ 33.492,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:13:543
R$ 33.487,6800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:15:077
R$ 33.482,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:16:627
R$ 33.477,6600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:18:123
R$ 33.472,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:18:543
R$ 33.467,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:20:783
R$ 33.462,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:22:087
R$ 33.457,6200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:24:967
R$ 33.452,6000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:26:667
R$ 33.447,6000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:28:070
R$ 33.442,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:28:710
R$ 33.437,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:30:363
R$ 33.432,5600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:30:987
R$ 33.427,5600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:32:440
R$ 33.422,5400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:34:207
R$ 33.417,5400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:35:683
R$ 33.412,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:36:727
R$ 33.407,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:37:883
R$ 33.402,5000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:39:693
R$ 33.397,5000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:41:050
R$ 33.392,4800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:42:800
R$ 33.387,4800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:44:290
R$ 33.382,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:45:947
R$ 33.377,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:48:490
R$ 33.372,4400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:50:850
R$ 33.367,4400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:52:140
R$ 33.362,4200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:53:580
R$ 33.357,4200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:54:866
R$ 33.352,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:55:687
R$ 33.347,4000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:56:943
R$ 33.342,3800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:58:467
R$ 33.337,3800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:59:473
R$ 33.332,3600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:00:710
R$ 33.327,3600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:02:500
R$ 33.322,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:03:937
R$ 33.317,3400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:05:170
R$ 33.312,3200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:07:073
R$ 33.307,3200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:07:967
R$ 33.302,3000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:09:047
R$ 33.297,3000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:09:943
R$ 33.292,2800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:11:873
R$ 33.287,2800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:13:043
R$ 33.282,2600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:14:910
R$ 33.277,2600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:17:517
R$ 33.272,2400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:18:363
R$ 33.267,2400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:19:557

R$ 33.262,2200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:20:313
R$ 33.257,2200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:22:263
R$ 33.252,2000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:23:213
R$ 33.247,2000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:24:477
R$ 33.242,1800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:25:237
R$ 33.237,1800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:27:260
R$ 33.232,1600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:28:813
R$ 33.227,1600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:30:843
R$ 33.222,1400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:31:887
R$ 33.217,1400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:33:850
R$ 33.212,1200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:34:467
R$ 33.207,1200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:35:753
R$ 33.202,1000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:36:777
R$ 33.197,1000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:38:010
R$ 33.192,0800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:39:270
R$ 33.187,0800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:40:870
R$ 33.182,0600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:42:403
R$ 33.177,0600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:43:493
R$ 33.172,0400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:44:543
R$ 33.167,0400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:45:623
R$ 33.162,0200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:47:337
R$ 33.157,0200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:49:170
R$ 33.152,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:49:913
R$ 33.147,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:51:370
R$ 33.141,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:52:703
R$ 33.136,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:53:770
R$ 33.131,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:55:787
R$ 33.126,9600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:56:367
R$ 33.121,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:58:727
R$ 33.116,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:01:030
R$ 33.111,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:01:990
R$ 33.106,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:03:910
R$ 33.101,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:05:113
R$ 33.096,9000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:05:900
R$ 33.091,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:07:130
R$ 33.086,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:08:040
R$ 33.081,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:10:930
R$ 33.076,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:12:397
R$ 33.071,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:13:933
R$ 33.066,8400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:15:867
R$ 33.061,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:17:590
R$ 33.056,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:18:553
R$ 33.051,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:20:027
R$ 33.046,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:21:207
R$ 33.041,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:21:963
R$ 33.036,7800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:22:897
R$ 33.031,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:26:120
R$ 33.026,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:27:517
R$ 33.021,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:29:430
R$ 33.016,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:30:913
R$ 33.011,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:32:430
R$ 33.006,7200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:34:513
R$ 33.001,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:41:103
R$ 32.996,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:42:217
R$ 32.991,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:43:783
R$ 32.986,6800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:45:183
R$ 32.981,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:46:597
R$ 32.976,6600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:47:893
R$ 32.971,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:49:210
R$ 32.966,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:51:183
R$ 32.961,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:52:330

Fls. Nº 1299
Ass.

R$ 32.956,6200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:53:213
R$ 32.951,6000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:54:390
R$ 32.946,6000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:56:127
R$ 32.941,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:58:300
R$ 32.936,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:00:437
R$ 32.931,5600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:01:253
R$ 32.926,5600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:02:683
R$ 32.921,5400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:04:157
R$ 32.916,5400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:05:963
R$ 32.911,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:07:423
R$ 32.906,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:08:293
R$ 32.901,5000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:10:170
R$ 32.896,5000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:11:013
R$ 32.891,4800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:12:600
R$ 32.886,4800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:14:567
R$ 32.881,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:16:313
R$ 32.876,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:18:123
R$ 32.871,4400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:19:487
R$ 32.866,4400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:20:647
R$ 32.861,4200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:21:457
R$ 32.856,4200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:23:227
R$ 32.851,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:23:777
R$ 32.846,4000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:25:360
R$ 32.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:59:26:650
R$ 32.841,3800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:27:567
R$ 31.995,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:28:473
R$ 31.989,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:30:183
R$ 31.984,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:31:833
R$ 31.979,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:33:500
R$ 31.974,9600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:35:090
R$ 31.969,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:36:670
R$ 31.964,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:38:107
R$ 31.959,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:38:653
R$ 31.954,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:40:950
R$ 31.949,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:42:627
R$ 31.944,9000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:43:443
R$ 31.939,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:45:503
R$ 31.934,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:47:093
R$ 31.929,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:49:153
R$ 31.924,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:50:760
R$ 31.919,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:52:273
R$ 31.914,8400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:52:773
R$ 31.909,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:54:970
R$ 31.904,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:56:803
R$ 31.899,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:58:243
R$ 31.894,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:59:983
R$ 31.889,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:02:270
R$ 31.884,7800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:03:827
R$ 31.879,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:05:680
R$ 31.874,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:07:263
R$ 31.869,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:08:717
R$ 31.864,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:12:657
R$ 31.859,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:13:873
R$ 31.854,7200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:15:157
R$ 31.849,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:16:950
R$ 31.844,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:17:887
R$ 31.839,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:19:997
R$ 31.834,6800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:21:670
R$ 31.829,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:23:150
R$ 31.824,6600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:24:667
R$ 31.819,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:26:240

R$ 31.814,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:27:750
R$ 31.809,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:28:930
R$ 31.804,6200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:30:773
R$ 31.799,6000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:32:043
R$ 31.794,6000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:33:910
R$ 31.789,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:35:147
R$ 31.784,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:35:903
R$ 31.779,5600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:37:367
R$ 31.774,5600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:37:963
R$ 31.769,5400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:39:990
R$ 31.764,5400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:41:393
R$ 31.759,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:43:143
R$ 31.754,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:44:510
R$ 31.749,5000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:45:800
R$ 31.744,5000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:46:513
R$ 31.739,4800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:47:763
R$ 31.734,4800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:49:980
R$ 31.729,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:51:643
R$ 31.724,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:53:450
R$ 31.719,4400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:54:693
R$ 31.714,4400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:56:913
R$ 31.709,4200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:58:490
R$ 31.704,4200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:00:670
R$ 31.699,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:01:770
R$ 31.694,4000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:03:333
R$ 31.689,3800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:04:413
R$ 31.684,3800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:05:870
R$ 31.679,3600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:07:543
R$ 31.674,3600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:09:067
R$ 31.669,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:11:030
R$ 31.664,3400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:12:970
R$ 31.659,3200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:14:107
R$ 31.654,3200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:15:563
R$ 31.649,3000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:17:023
R$ 31.644,3000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:18:633
R$ 31.639,2800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:19:577
R$ 31.634,2800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:21:337
R$ 31.629,2600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:22:903
R$ 31.624,2600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:23:887
R$ 31.619,2400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:26:130
R$ 31.614,2400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:27:767
R$ 31.609,2200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:28:710
R$ 31.604,2200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:29:760
R$ 31.599,2000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:31:267
R$ 31.594,2000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:32:190
R$ 31.589,1800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:33:783
R$ 31.584,1800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:35:870
R$ 31.579,1600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:36:923
R$ 31.574,1600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:37:863
R$ 31.569,1400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:39:377
R$ 31.564,1400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:40:940
R$ 31.559,1200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:42:737
R$ 31.554,1200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:43:637
R$ 31.549,1000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:45:313
R$ 31.544,1000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:47:077
R$ 31.539,0800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:47:923
R$ 31.534,0800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:48:523
R$ 31.529,0600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:50:553
R$ 31.524,0600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:52:040
R$ 31.519,0400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:53:290
R$ 31.514,0400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:54:073

Fls. Nº 1300
Ass.

R$ 31.509,0200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:55:487
R$ 31.504,0200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:56:197
R$ 31.499,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:58:023
R$ 31.494,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:00:057
R$ 31.488,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:01:313
R$ 31.483,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:02:830
R$ 31.478,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:03:787
R$ 31.473,9600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:05:453
R$ 31.468,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:07:153
R$ 31.463,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:09:207
R$ 31.458,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:09:847
R$ 31.453,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:11:947
R$ 31.448,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:13:430
R$ 31.443,9000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:15:660
R$ 31.438,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:17:343
R$ 31.433,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:18:273
R$ 31.428,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:19:397
R$ 31.423,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:20:787
R$ 31.418,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:21:417
R$ 31.413,8400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:23:420
R$ 31.408,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:25:277
R$ 31.403,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:27:976
R$ 31.398,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:29:257
R$ 31.393,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:30:037
R$ 31.388,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:31:710
R$ 31.383,7800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:32:513
R$ 31.378,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:34:173
R$ 31.373,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:35:300
R$ 31.368,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:36:157
R$ 31.363,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:38:343
R$ 31.358,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:39:193
R$ 31.353,7200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:41:067
R$ 31.348,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:42:797
R$ 31.343,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:44:673
R$ 31.338,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:45:657
R$ 31.333,6800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:48:933
R$ 31.328,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:50:610
R$ 31.323,6600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:52:063
R$ 31.318,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:53:550
R$ 31.313,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:55:117
R$ 31.308,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:57:283
R$ 31.303,6200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:58:080
R$ 31.298,6000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:59:413
R$ 31.293,6000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:01:213
R$ 31.288,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:02:580
R$ 31.283,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:03:807
R$ 31.278,5600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:04:703
R$ 31.273,5600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:05:937
R$ 31.268,5400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:06:913
R$ 31.263,5400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:08:117
R$ 31.258,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:09:027
R$ 31.253,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:10:900
R$ 31.248,5000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:12:177
R$ 31.243,5000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:13:267
R$ 31.238,4800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:14:310
R$ 31.233,4800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:17:683
R$ 31.228,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:18:883
R$ 31.223,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:19:757
R$ 31.218,4400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:21:180
R$ 31.213,4400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:21:910
R$ 31.208,4200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:23:230

R$ 31.203,4200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:24:597
R$ 31.198,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:26:497
R$ 31.193,4000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:28:150
R$ 31.188,3800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:29:337
R$ 31.183,3800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:30:280
R$ 31.178,3600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:31:570
R$ 31.173,3600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:32:747
R$ 31.168,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:34:227
R$ 31.163,3400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:34:810
R$ 31.158,3200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:36:303
R$ 31.153,3200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:38:510
R$ 31.148,3000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:40:570
R$ 31.143,3000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:42:053
R$ 31.138,2800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:43:103
R$ 31.133,2800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:44:113
R$ 31.128,2600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:45:450
R$ 31.123,2600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:46:197
R$ 31.118,2400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:47:507
R$ 31.113,2400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:48:440
R$ 31.108,2200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:50:310
R$ 31.103,2200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:50:843
R$ 31.098,2000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:52:593
R$ 31.093,2000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:53:590
R$ 31.088,1800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:54:540
R$ 31.083,1800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:55:640
R$ 31.078,1600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:57:463
R$ 31.073,1600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:58:973
R$ 31.068,1400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:00:727
R$ 31.063,1400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:01:980
R$ 31.058,1200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:03:467
R$ 31.053,1200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:05:680
R$ 31.048,1000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:07:503
R$ 31.043,1000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:09:153
R$ 31.038,0800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:10:800
R$ 31.033,0800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:12:633
R$ 31.028,0600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:14:237
R$ 31.023,0600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:15:670
R$ 31.018,0400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:17:073
R$ 31.013,0400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:19:220
R$ 31.008,0200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:21:207
R$ 31.003,0200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:23:373
R$ 30.998,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:24:317
R$ 30.993,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:25:917
R$ 30.987,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:26:770
R$ 30.982,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:28:540
R$ 30.977,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:30:583
R$ 30.972,9600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:31:767
R$ 30.967,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:32:590
R$ 30.962,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:33:187
R$ 30.957,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:35:093
R$ 30.952,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:35:937
R$ 30.947,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:37:827
R$ 30.942,9000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:38:917
R$ 30.937,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:40:690
R$ 30.932,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:41:843
R$ 30.927,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:44:090
R$ 30.922,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:45:397
R$ 30.917,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:46:390
R$ 30.912,8400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:47:713
R$ 30.907,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:48:407
R$ 30.902,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:50:223

FIS. Nº 1301
Ass.

R$ 30.897,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:51:450
R$ 30.892,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:52:330
R$ 30.887,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:53:590
R$ 30.882,7800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:54:320
R$ 30.877,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:56:057
R$ 30.872,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:57:937
R$ 30.867,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:59:787
R$ 30.862,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:02:387
R$ 30.857,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:03:917
R$ 30.852,7200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:05:030
R$ 30.847,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:05:987
R$ 30.842,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:09:107
R$ 30.837,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:10:200
R$ 30.832,6800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:11:680
R$ 30.827,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:12:330
R$ 30.822,6600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:13:917
R$ 30.817,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:15:190
R$ 30.812,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:16:057
R$ 30.807,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:17:400
R$ 30.802,6200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:19:480
R$ 30.797,6000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:19:763
R$ 30.792,6000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:21:233
R$ 30.787,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:22:760
R$ 30.782,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:23:823
R$ 30.777,5600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:25:107
R$ 30.772,5600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:27:027
R$ 30.767,5400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:29:040
R$ 30.762,5400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:30:703
R$ 30.757,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:32:020
R$ 30.752,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:33:903
R$ 30.747,5000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:35:857
R$ 30.742,5000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:36:627
R$ 30.737,4800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:38:117
R$ 30.732,4800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:38:950
R$ 30.727,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:40:403
R$ 30.722,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:42:277
R$ 30.717,4400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:43:417
R$ 30.712,4400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:45:557
R$ 30.707,4200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:47:313
R$ 30.702,4200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:48:687
R$ 30.697,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:49:580
R$ 30.692,4000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:50:770
R$ 30.687,3800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:52:180
R$ 30.682,3800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:52:783
R$ 30.677,3600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:54:483
R$ 30.672,3600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:56:590
R$ 30.667,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:58:250
R$ 30.662,3400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:59:777
R$ 30.657,3200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:01:467
R$ 30.652,3200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:02:857
R$ 30.647,3000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:03:427
R$ 30.642,3000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:05:197
R$ 30.637,2800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:06:220
R$ 30.632,2800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:07:183
R$ 30.627,2600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:08:617
R$ 30.622,2600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:10:020
R$ 30.617,2400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:11:757
R$ 30.612,2400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:13:327
R$ 30.607,2200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:15:263
R$ 30.602,2200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:15:700
R$ 30.597,2000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:17:443

R$ 30.592,2000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:18:423
R$ 30.587,1800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:19:467
R$ 30.582,1800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:20:453
R$ 30.577,1600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:21:680
R$ 30.572,1600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:22:730
R$ 30.567,1400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:24:183
R$ 30.562,1400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:25:167
R$ 30.557,1200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:26:873
R$ 30.552,1200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:28:293
R$ 30.547,1000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:30:153
R$ 30.542,1000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:32:603
R$ 30.537,0800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:33:620
R$ 30.532,0800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:35:447
R$ 30.527,0600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:36:313
R$ 30.522,0600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:37:760
R$ 30.517,0400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:38:277
R$ 30.512,0400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:39:747
R$ 30.507,0200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:40:923
R$ 30.502,0200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:41:667
R$ 30.497,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:43:028
R$ 30.492,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:44:640
R$ 30.486,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:46:743
R$ 30.481,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:49:000
R$ 30.476,9500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:00:257
R$ 30.471,9500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:02:900
R$ 30.466,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:04:947
R$ 30.461,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:06:120
R$ 30.456,8900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:07:820
R$ 30.451,8900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:08:557
R$ 30.446,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:10:163
R$ 30.441,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:12:063
R$ 30.436,8300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:14:173
R$ 30.431,8300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:15:900
R$ 30.426,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:17:283
R$ 30.421,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:19:010
R$ 30.416,7700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:20:463
R$ 30.411,7700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:21:827
R$ 30.406,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:22:787
R$ 30.401,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:23:993
R$ 30.396,7100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:24:920
R$ 30.391,7100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:26:210
R$ 30.386,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:27:673
R$ 30.381,6800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:29:330
R$ 30.376,6500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:30:887
R$ 30.371,6500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:32:397
R$ 30.366,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:33:477
R$ 30.361,6200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:35:077
R$ 30.356,5900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:35:928
R$ 30.351,5900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:37:057
R$ 30.346,5600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:39:052
R$ 30.341,5600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:40:917
R$ 30.336,5300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:41:693
R$ 30.331,5300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:43:383
R$ 30.326,5000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:43:873
R$ 30.321,5000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:45:587
R$ 30.316,4700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:47:520
R$ 30.311,4700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:49:210
R$ 30.306,4400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:50:787
R$ 30.301,4400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:52:347
R$ 30.296,4100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:53:863
R$ 30.291,4100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:55:167

Fls. Nº 1302
Ass.

R$ 30.286,3800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:55:910
R$ 30.281,3800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:56:923
R$ 30.276,3500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:57:830
R$ 30.271,3500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:59:167
R$ 30.266,3200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:00:537
R$ 30.261,3200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:01:463
R$ 30.256,2900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:03:133
R$ 30.251,2900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:04:807
R$ 30.246,2600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:06:280
R$ 30.241,2600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:07:937
R$ 30.236,2300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:09:573
R$ 30.231,2300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:11:000
R$ 30.226,2000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:12:947
R$ 30.221,2000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:14:457
R$ 30.216,1700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:16:083
R$ 30.211,1700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:17:507
R$ 30.206,1400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:18:427
R$ 30.201,1400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:20:310
R$ 30.196,1100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:21:917
R$ 30.191,1100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:23:740
R$ 30.186,0800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:25:023
R$ 30.181,0800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:26:780
R$ 30.176,0500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:28:283
R$ 30.171,0500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:31:433
R$ 30.166,0200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:32:240
R$ 30.161,0200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:34:100
R$ 30.155,9900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:35:540
R$ 30.150,9900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:37:327
R$ 30.145,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:38:663
R$ 30.140,9600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:40:653
R$ 30.135,9300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:43:997
R$ 30.130,9300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:45:503
R$ 30.125,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:47:080
R$ 30.120,9000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:48:737
R$ 30.115,8700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:50:873
R$ 30.110,8700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:51:980
R$ 30.105,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:53:090
R$ 30.100,8400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:54:070
R$ 30.095,8100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:55:193
R$ 30.090,8100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:56:590
R$ 30.085,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:57:790
R$ 30.080,7800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:59:710
R$ 30.075,7500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:00:923
R$ 30.070,7500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:02:820
R$ 30.065,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:04:237
R$ 30.060,7200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:06:197
R$ 30.055,6900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:07:673
R$ 30.050,6900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:08:743
R$ 30.045,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:09:610
R$ 30.040,6600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:10:890
R$ 30.035,6300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:12:193
R$ 30.030,6300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:14:033
R$ 30.025,6000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:15:377
R$ 30.020,6000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:16:007
R$ 30.015,5700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:17:483
R$ 30.010,5700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:18:733
R$ 30.005,5400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:19:687
R$ 30.000,5400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:21:053
R$ 29.995,5100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:22:400
R$ 29.990,5100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:23:157
R$ 29.985,4800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:24:427

R$ 29.980,4800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:25:307
R$ 29.975,4500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:27:543
R$ 29.970,4500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:29:117
R$ 29.965,4200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:30:017
R$ 29.960,4200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:31:030
R$ 29.955,3900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:32:530
R$ 29.950,3900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:33:707
R$ 29.945,3600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:35:063
R$ 29.940,3600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:36:227
R$ 29.935,3300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:36:990
R$ 29.930,3300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:39:160
R$ 29.925,3000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:40:927
R$ 29.920,3000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:42:170
R$ 29.915,2700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:43:867
R$ 29.910,2700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:45:597
R$ 29.905,2400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:46:973
R$ 29.900,2400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:48:357
R$ 29.895,2100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:50:103
R$ 29.890,2100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:50:833
R$ 29.885,1800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:52:077
R$ 29.880,1800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:53:803
R$ 29.875,1500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:55:307
R$ 29.870,1500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:56:760
R$ 29.865,1200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:57:807
R$ 29.860,1200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:59:793
R$ 29.855,0900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:01:977
R$ 29.850,0900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:03:283
R$ 29.845,0600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:05:313
R$ 29.840,0600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:08:510
R$ 29.835,0300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:10:857
R$ 29.830,0300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:12:317
R$ 29.825,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:14:490
R$ 29.820,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:15:590
R$ 29.814,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:16:557
R$ 29.809,9700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:17:610
R$ 29.804,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:19:177
R$ 29.799,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:20:730
R$ 29.794,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:22:383
R$ 29.789,9100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:23:843
R$ 29.784,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:25:560
R$ 29.779,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:27:363
R$ 29.774,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:29:330
R$ 29.769,8500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:31:330
R$ 29.764,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:32:370
R$ 29.759,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:33:587
R$ 29.754,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:36:247
R$ 29.749,7900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:37:307
R$ 29.744,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:38:407
R$ 29.739,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:39:320
R$ 29.734,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:40:730
R$ 29.729,7300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:41:577
R$ 29.724,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:43:097
R$ 29.719,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:43:573
R$ 29.714,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:45:237
R$ 29.709,6700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:46:057
R$ 29.704,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:48:900
R$ 29.699,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:49:833
R$ 29.694,6100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:51:057
R$ 29.689,6100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:53:073
R$ 29.684,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:54:460
R$ 29.679,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:55:533

Ass. _____ Fls. Nº 1303

R$ 29.674,5500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:56:547
R$ 29.669,5500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:57:747
R$ 29.664,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:58:780
R$ 29.659,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:59:830
R$ 29.654,4900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:00:820
R$ 29.649,4900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:02:103
R$ 29.644,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:03:063
R$ 29.639,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:04:907
R$ 29.634,4300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:06:097
R$ 29.629,4300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:07:913
R$ 29.624,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:09:353
R$ 29.619,4000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:11:193
R$ 29.614,3700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:12:440
R$ 29.609,3700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:13:297
R$ 29.604,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:14:657
R$ 29.599,3400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:16:507
R$ 29.594,3100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:17:723
R$ 29.589,3100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:18:707
R$ 29.584,2800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:20:060
R$ 29.579,2800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:20:813
R$ 29.574,2500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:22:287
R$ 29.569,2500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:23:597
R$ 29.564,2200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:25:643
R$ 29.559,2200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:27:027
R$ 29.554,1900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:28:167
R$ 29.549,1900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:29:827
R$ 29.544,1600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:31:973
R$ 29.539,1600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:33:540
R$ 29.534,1300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:34:657
R$ 29.529,1300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:35:690
R$ 29.524,1000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:37:200
R$ 29.519,1000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:39:213
R$ 29.514,0700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:40:433
R$ 29.509,0700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:41:557
R$ 29.504,0400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:42:643
R$ 29.499,0400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:43:793
R$ 29.494,0100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:44:510
R$ 29.489,0100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:48:500
R$ 29.483,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:49:467
R$ 29.478,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:51:307
R$ 29.473,9500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:52:953
R$ 29.468,9500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:54:423
R$ 29.463,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:55:867
R$ 29.458,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:57:597
R$ 29.453,8900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:59:390
R$ 29.448,8900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:12:01:277
R$ 29.443,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:12:02:567
R$ 29.438,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:12:04:113
R$ 29.433,8300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:12:05:780
R$ 29.428,8300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:12:07:703
R$ 29.423,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:12:09:673
R$ 29.418,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:12:11:590
R$ 29.413,7700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:12:12:273
R$ 29.408,7700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:12:13:830
R$ 29.403,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:12:15:317
R$ 29.398,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:12:17:983
R$ 29.393,7100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:12:20:037
R$ 29.388,7100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:12:21:203
R$ 29.383,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:12:23:013
R$ 29.378,6800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:12:24:860
R$ 29.373,6500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:12:26:003

R$ 29.368,6500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:12:27:493
R$ 29.363,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:12:28:953
R$ 29.358,6200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:12:30:520
R$ 29.353,5900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:12:32:080
R$ 29.348,5900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:12:34:140
R$ 29.343,5600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:12:36:620
R$ 29.338,5600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:12:38:403
R$ 29.333,5300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:12:39:613
R$ 29.328,5300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:12:40:440
R$ 29.323,5000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:12:41:530
R$ 29.318,5000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:12:43:053
R$ 29.313,4700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:12:45:330
R$ 29.308,4700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:12:46:587
R$ 29.303,4400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:12:47:737
R$ 29.298,4400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:12:49:700
R$ 29.293,4100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:12:50:803
R$ 29.288,4100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:12:52:183
R$ 29.283,3800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:12:53:890
R$ 29.278,3800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:12:55:143
R$ 29.273,3500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:12:56:697
R$ 29.268,3500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:12:58:383
R$ 29.263,3200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:12:59:620
R$ 29.258,3200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:13:01:383
R$ 29.253,2900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:02:753
R$ 29.248,2900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:13:04:597
R$ 29.243,2600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:06:503
R$ 29.238,2600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:13:07:160
R$ 29.233,2300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:08:630
R$ 29.228,2300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:13:09:800
R$ 29.223,2000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:11:653
R$ 29.218,2000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:13:13:350
R$ 29.213,1700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:15:380
R$ 29.208,1700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:13:16:973
R$ 29.203,1400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:18:603
R$ 29.198,1400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:13:20:160
R$ 29.193,1100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:21:717
R$ 29.188,1100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:13:23:827
R$ 29.183,0800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:25:667
R$ 29.178,0800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:13:27:327
R$ 29.173,0500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:28:197
R$ 29.168,0500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:13:29:980
R$ 29.163,0200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:31:950
R$ 29.158,0200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:13:33:003
R$ 29.152,9900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:34:110
R$ 29.147,9900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:13:35:300
R$ 29.142,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:37:087
R$ 29.137,9600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:13:38:783
R$ 29.132,9300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:40:290
R$ 29.127,9300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:13:41:993
R$ 29.122,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:42:553
R$ 29.117,9000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:13:44:043
R$ 29.112,8700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:45:753
R$ 29.107,8700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:13:47:333
R$ 29.102,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:49:390
R$ 29.097,8400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:13:50:493
R$ 29.092,8100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:51:353
R$ 29.087,8100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:13:52:630
R$ 29.082,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:53:900
R$ 29.077,7800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:13:54:960
R$ 29.072,7500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:56:550
R$ 29.067,7500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:13:57:477

Fls. Nº 1304
Ass.

R$ 29.062,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:59:503
R$ 29.057,7200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:00:587
R$ 29.052,6900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:01:557
R$ 29.047,6900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:03:990
R$ 29.042,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:05:360
R$ 29.037,6600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:07:363
R$ 29.032,6300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:08:477
R$ 29.027,6300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:09:913
R$ 29.022,6000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:11:647
R$ 29.017,6000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:13:333
R$ 29.012,5700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:15:340
R$ 29.007,5700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:16:807
R$ 29.002,5400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:18:330
R$ 28.997,5400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:20:617
R$ 28.992,5100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:21:333
R$ 29.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:14:21:510
R$ 28.987,5100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:23:300
R$ 28.982,4800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:24:583
R$ 28.600,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:14:24:800
R$ 28.594,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:25:573
R$ 28.595,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:25:827
R$ 28.589,9700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:26:817
R$ 28.584,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:28:003
R$ 28.579,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:29:230
R$ 28.574,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:30:440
R$ 28.569,9100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:32:643
R$ 28.564,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:34:010
R$ 28.559,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:35:530
R$ 28.554,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:37:677
R$ 28.549,8500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:39:070
R$ 28.544,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:39:677
R$ 28.539,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:41:153
R$ 28.534,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:41:663
R$ 28.529,7900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:44:233
R$ 28.524,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:45:743
R$ 28.519,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:47:473
R$ 28.514,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:49:263
R$ 28.509,7300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:50:830
R$ 28.504,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:52:503
R$ 28.499,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:54:907
R$ 28.494,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:56:670
R$ 28.489,6700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:58:743
R$ 28.484,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:00:290
R$ 28.479,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:03:380
R$ 28.474,6100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:04:840
R$ 28.469,6100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:05:747
R$ 28.464,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:06:810
R$ 28.459,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:08:387
R$ 28.454,5500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:10:873
R$ 28.449,5500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:11:897
R$ 28.444,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:13:180
R$ 28.439,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:14:440
R$ 28.434,4900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:15:290
R$ 28.429,4900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:17:327
R$ 28.424,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:18:980
R$ 28.419,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:20:340
R$ 28.414,4300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:21:997
R$ 28.409,4300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:23:303
R$ 28.404,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:25:060
R$ 28.399,4000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:27:450
R$ 28.394,3700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:29:013

R$ 28.389,3700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:30:940
R$ 28.384,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:32:153
R$ 28.379,3400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:33:870
R$ 28.374,3100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:35:313
R$ 28.369,3100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:37:037
R$ 28.364,2800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:41:393
R$ 28.359,2800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:42:807
R$ 28.354,2500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:44:633
R$ 28.349,2500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:46:420
R$ 28.344,2200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:50:243
R$ 28.339,2200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:52:447
R$ 28.334,1900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:53:833
R$ 28.329,1900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:55:370
R$ 28.324,1600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:56:297
R$ 28.319,1600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:57:487
R$ 28.314,1300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:58:837
R$ 28.309,1300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:00:833
R$ 28.304,1000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:02:413
R$ 28.299,1000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:03:953
R$ 28.294,0700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:05:407
R$ 28.289,0700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:06:693
R$ 28.284,0400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:07:940
R$ 28.279,0400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:09:847
R$ 28.274,0100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:10:737
R$ 28.269,0100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:11:903
R$ 28.263,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:13:017
R$ 28.258,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:13:940
R$ 28.253,9500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:15:737
R$ 28.248,9500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:17:223
R$ 28.243,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:18:750
R$ 28.238,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:20:313
R$ 28.233,8900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:22:287
R$ 28.228,8900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:23:760
R$ 28.223,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:25:577
R$ 28.218,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:26:920
R$ 28.213,8300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:28:000
R$ 28.208,8300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:29:063
R$ 28.203,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:30:057
R$ 28.198,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:31:673
R$ 28.193,7700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:33:153
R$ 28.188,7700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:34:283
R$ 28.183,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:35:343
R$ 28.178,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:36:683
R$ 28.173,7100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:38:973
R$ 28.168,7100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:39:773
R$ 28.163,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:40:987
R$ 28.158,6800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:42:197
R$ 28.153,6500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:43:090
R$ 28.148,6500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:44:647
R$ 28.143,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:45:797
R$ 28.138,6200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:47:410
R$ 28.133,5900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:48:887
R$ 28.128,5900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:50:590
R$ 28.123,5600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:52:000
R$ 28.118,5600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:53:660
R$ 28.113,5300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:56:15
R$ 28.108,5300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:56:50
R$ 28.103,5000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:57:74
R$ 28.098,5000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:58:95
R$ 28.093,4700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:59:793
R$ 28.088,4700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:01:130

Fls. Nº 1305
Ass.

R$ 28.083,4400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:02:447
R$ 28.078,4400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:04:410
R$ 28.073,4100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:05:683
R$ 28.068,4100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:07:460
R$ 28.063,3800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:09:403
R$ 28.058,3800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:10:543
R$ 28.053,3500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:11:530
R$ 28.048,3500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:13:017
R$ 28.043,3200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:13:750
R$ 28.038,3200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:15:020
R$ 28.033,2900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:16:197
R$ 28.028,2900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:17:623
R$ 28.023,2600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:18:237
R$ 28.018,2600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:20:400
R$ 28.013,2300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:21:977
R$ 28.008,2300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:23:143
R$ 28.003,2000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:24:587
R$ 27.998,2000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:25:650
R$ 27.993,1700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:26:523
R$ 27.988,1700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:27:153
R$ 27.983,1400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:29:143
R$ 27.978,1400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:31:077
R$ 27.973,1100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:32:257
R$ 27.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:17:33:937
R$ 27.968,1100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:34:013
R$ 26.995,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:35:167
R$ 26.989,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:36:950
R$ 26.984,9700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:38:693
R$ 26.979,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:40:050
R$ 26.974,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:41:237
R$ 26.969,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:42:290
R$ 26.964,9100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:43:413
R$ 26.959,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:44:743
R$ 26.954,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:46:070
R$ 26.949,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:46:867
R$ 26.944,8500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:48:247
R$ 26.939,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:48:930
R$ 26.934,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:50:210
R$ 26.929,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:51:190
R$ 26.924,7900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:52:333
R$ 26.919,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:53:417
R$ 26.914,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:54:737
R$ 26.909,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:55:743
R$ 26.904,7300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:57:790
R$ 26.899,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:59:410
R$ 26.894,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:18:03:190
R$ 26.889,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:05:127
R$ 26.884,6700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:18:06:793
R$ 26.879,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:08:140
R$ 26.874,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:18:08:940
R$ 26.869,6100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:10:377
R$ 26.864,6100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:18:15:977
R$ 26.859,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:18:210
R$ 26.854,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:18:19:530
R$ 26.849,5500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:20:700
R$ 26.844,5500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:18:22:747
R$ 26.839,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:24:397
R$ 26.834,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:18:26:403
R$ 26.829,4900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:27:930
R$ 26.824,4900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:18:29:700
R$ 26.819,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:31:377

R$ 26.814,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:18:32:747
R$ 26.809,4300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:33:973
R$ 26.804,4300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:18:35:027
R$ 26.799,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:36:080
R$ 26.794,4000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:18:37:627
R$ 26.789,3700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:38:897
R$ 26.784,3700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:18:40:067
R$ 26.779,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:41:133
R$ 26.774,3400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:18:42:267
R$ 26.769,3100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:45:263
R$ 26.764,3100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:18:46:327
R$ 26.759,2800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:47:260
R$ 26.754,2800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:18:48:490
R$ 26.749,2500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:49:773
R$ 26.744,2500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:18:51:350
R$ 26.739,2200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:52:937
R$ 26.734,2200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:18:54:917
R$ 26.729,1900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:56:177
R$ 26.724,1900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:18:57:117
R$ 26.719,1600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:58:297
R$ 26.714,1600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:18:59:387
R$ 26.709,1300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:00:743
R$ 26.704,1300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:19:01:270
R$ 26.699,1000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:02:900
R$ 26.694,1000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:19:04:437
R$ 26.689,0700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:05:760
R$ 26.684,0700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:19:06:723
R$ 26.679,0400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:07:890
R$ 26.674,0400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:19:08:973
R$ 26.669,0100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:09:947
R$ 26.664,0100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:19:11:573
R$ 26.658,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:13:280
R$ 26.653,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:19:14:517
R$ 26.648,9500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:15:493
R$ 26.643,9500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:19:17:263
R$ 26.638,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:18:533
R$ 26.633,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:19:19:873
R$ 26.628,8900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:21:123
R$ 26.623,8900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:19:22:500
R$ 26.618,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:23:657
R$ 26.613,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:19:24:390
R$ 26.608,8300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:26:333
R$ 26.603,8300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:19:27:940
R$ 26.598,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:29:633
R$ 26.593,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:19:31:617
R$ 26.588,7700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:32:423
R$ 26.583,7700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:19:33:780
R$ 26.578,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:34:697
R$ 26.573,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:19:35:323
R$ 26.568,7100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:37:360
R$ 26.563,7100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:19:38:397
R$ 26.558,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:39:487
R$ 26.553,6800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:19:40:490
R$ 26.548,6500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:42:160
R$ 26.543,6500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:19:43:487
R$ 26.538,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:44:487
R$ 26.533,6200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:19:46:173
R$ 26.528,5900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:47:690
R$ 26.523,5900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:19:49:697
R$ 26.518,5600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:50:710
R$ 26.513,5600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:19:52:413

Fls. Nº 1306
Ass.

R$ 26.508,5300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:54:087
R$ 26.503,5300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:19:55:437
R$ 26.498,5000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:56:617
R$ 26.493,5000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:19:57:437
R$ 26.488,4700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:58:850
R$ 26.483,4700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:20:00:973
R$ 26.478,4400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:02:910
R$ 26.473,4400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:20:04:723
R$ 26.468,4100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:06:497
R$ 26.463,4100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:20:08:090
R$ 26.458,3800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:10:193
R$ 26.453,3800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:20:11:667
R$ 26.448,3500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:12:800
R$ 26.443,3500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:20:14:727
R$ 26.438,3200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:16:027
R$ 26.433,3200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:20:16:790
R$ 26.428,2900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:18:333
R$ 26.423,2900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:20:19:773
R$ 26.418,2600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:21:190
R$ 26.413,2600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:20:22:033
R$ 26.408,2300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:23:210
R$ 26.403,2300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:20:25:007
R$ 26.398,2000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:26:797
R$ 26.393,2000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:20:28:147
R$ 26.388,1700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:29:963
R$ 26.383,1700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:20:31:767
R$ 26.378,1400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:33:247
R$ 26.373,1400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:20:35:110
R$ 26.368,1100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:36:463
R$ 26.363,1100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:20:38:193
R$ 26.358,0800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:39:213
R$ 26.353,0800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:20:40:353
R$ 26.348,0500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:42:130
R$ 26.343,0500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:20:43:423
R$ 26.338,0200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:44:740
R$ 26.333,0200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:20:45:697
R$ 26.327,9900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:47:277
R$ 26.322,9900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:20:48:960
R$ 26.317,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:50:430
R$ 26.312,9600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:20:50:880
R$ 26.307,9300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:53:367
R$ 26.302,9300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:20:54:717
R$ 26.297,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:56:487
R$ 26.292,9000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:20:57:953
R$ 26.287,8700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:59:507
R$ 26.282,8700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:21:01:067
R$ 26.277,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:02:357
R$ 26.272,8400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:21:03:240
R$ 26.267,8100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:04:957
R$ 26.262,8100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:21:06:520
R$ 26.257,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:07:943
R$ 26.252,7800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:21:09:197
R$ 26.247,7500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:10:040
R$ 26.242,7500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:21:12:253
R$ 26.237,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:13:847
R$ 26.232,7200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:21:15:303
R$ 26.227,6900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:16:857
R$ 26.222,6900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:21:17:790
R$ 26.217,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:19:013
R$ 26.212,6600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:21:19:727
R$ 26.207,6300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:21:427

R$ 26.202,6300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:21:22:673
R$ 26.197,6000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:24:357
R$ 26.192,6000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:21:26:113
R$ 26.187,5700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:27:493
R$ 26.182,5700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:21:28:573
R$ 26.177,5400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:29:533
R$ 26.172,5400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:21:30:483
R$ 26.167,5100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:31:660
R$ 26.162,5100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:21:33:430
R$ 26.157,4800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:35:420
R$ 26.152,4800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:21:36:507
R$ 26.147,4500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:37:930
R$ 26.142,4500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:21:39:157
R$ 26.137,4200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:40:170
R$ 26.132,4200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:21:41:047
R$ 26.127,3900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:42:433
R$ 26.122,3900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:21:43:663
R$ 26.117,3600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:45:390
R$ 26.112,3600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:21:46:957
R$ 26.107,3300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:48:513
R$ 26.102,3300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:21:51:150
R$ 26.097,3000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:52:357
R$ 26.092,3000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:21:54:453
R$ 26.087,2700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:56:040
R$ 26.082,2700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:21:57:663
R$ 26.077,2400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:59:530
R$ 26.072,2400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:22:01:190
R$ 26.067,2100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:02:850
R$ 26.062,2100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:22:04:157
R$ 26.057,1800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:06:117
R$ 26.052,1800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:22:07:573
R$ 26.047,1500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:09:533
R$ 26.042,1500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:22:11:367
R$ 26.037,1200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:12:810
R$ 26.032,1200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:22:14:247
R$ 26.027,0900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:16:543
R$ 26.022,0900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:22:18:290
R$ 26.017,0600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:19:170
R$ 26.012,0600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:22:20:273
R$ 26.007,0300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:21:557
R$ 26.002,0300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:22:22:710
R$ 25.997,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:23:667
R$ 25.992,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:22:25:813
R$ 25.986,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:27:313
R$ 25.981,9700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:22:28:707
R$ 25.976,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:31:057
R$ 25.971,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:22:33:287
R$ 25.966,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:35:093
R$ 25.961,9100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:22:36:240
R$ 25.956,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:37:360
R$ 25.951,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:22:38:207
R$ 25.946,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:39:617
R$ 25.941,8500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:22:40:177
R$ 25.936,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:41:603
R$ 25.931,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:22:42:340
R$ 25.926,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:43:673
R$ 25.921,7900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:22:44:283
R$ 25.916,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:46:200
R$ 25.911,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:22:47:577
R$ 25.906,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:48:873
R$ 25.901,7300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:22:50:617

Fls. Nº 1307
Ass.

R$ 25.896,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:51:840
R$ 25.891,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:22:53:203
R$ 25.886,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:54:447
R$ 25.881,6700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:22:55:870
R$ 25.876,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:56:473
R$ 25.871,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:22:58:347
R$ 25.866,6100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:59:820
R$ 25.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:23:00:037
R$ 25.495,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:23:00:797
R$ 25.489,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:02:280
R$ 25.484,9700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:23:04:140
R$ 25.479,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:05:500
R$ 25.474,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:23:08:010
R$ 25.469,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:09:590
R$ 25.464,9100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:23:12:207
R$ 25.459,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:13:083
R$ 25.454,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:23:15:210
R$ 25.449,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:16:213
R$ 25.444,8500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:23:17:697
R$ 25.439,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:19:780
R$ 25.434,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:23:20:813
R$ 25.429,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:22:497
R$ 25.424,7900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:23:24:490
R$ 25.419,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:25:913
R$ 25.414,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:23:26:943
R$ 25.409,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:28:910
R$ 25.404,7300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:23:30:853
R$ 25.399,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:33:063
R$ 25.394,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:23:33:903
R$ 25.389,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:35:257
R$ 25.384,6700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:23:37:613
R$ 25.379,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:39:340
R$ 25.374,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:23:40:247
R$ 25.369,6100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:41:490
R$ 25.364,6100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:23:42:823
R$ 25.359,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:44:213
R$ 25.354,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:23:45:583
R$ 25.349,5500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:47:410
R$ 25.344,5500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:23:49:237
R$ 25.339,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:50:230
R$ 25.334,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:23:51:447
R$ 25.329,4900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:52:873
R$ 25.324,4900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:23:54:540
R$ 25.319,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:56:543
R$ 25.314,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:23:57:660
R$ 25.309,4300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:59:290
R$ 25.304,4300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:24:00:683
R$ 25.299,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:01:900
R$ 25.294,4000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:24:03:267
R$ 25.289,3700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:04:047
R$ 25.284,3700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:24:05:517
R$ 25.279,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:06:500
R$ 25.274,3400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:24:08:213
R$ 25.269,3100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:09:837
R$ 25.264,3100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:24:11:213
R$ 25.259,2800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:12:303
R$ 25.254,2800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:24:14:183
R$ 25.249,2500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:16:010
R$ 25.244,2500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:24:17:423
R$ 25.239,2200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:19:607
R$ 25.234,2200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:24:21:147

R$ 25.229,1900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:23:353
R$ 25.224,1900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:24:24:197
R$ 25.219,1600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:26:000
R$ 25.214,1600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:24:27:797
R$ 25.209,1300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:29:233
R$ 25.204,1300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:24:29:700
R$ 25.199,1000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:32:080
R$ 25.194,1000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:24:33:853
R$ 25.189,0700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:35:163
R$ 25.184,0700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:24:37:367
R$ 25.179,0400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:38:763
R$ 25.174,0400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:24:40:723
R$ 25.169,0100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:41:850
R$ 25.164,0100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:24:43:083
R$ 25.158,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:44:597
R$ 25.153,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:24:46:757
R$ 25.148,9500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:47:660
R$ 25.143,9500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:24:48:737
R$ 25.138,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:49:937
R$ 25.133,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:24:50:687
R$ 25.128,8900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:52:977
R$ 25.123,8900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:24:54:093
R$ 25.118,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:56:297
R$ 25.113,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:24:57:760
R$ 25.108,8300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:59:213
R$ 25.103,8300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:25:01:260
R$ 25.098,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:02:367
R$ 25.093,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:25:03:290
R$ 25.088,7700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:04:517
R$ 25.083,7700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:25:05:310
R$ 25.078,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:06:697
R$ 25.073,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:25:07:457
R$ 25.068,7100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:08:763
R$ 25.063,7100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:25:09:433
R$ 25.058,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:11:110
R$ 25.053,6800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:25:12:377
R$ 25.048,6500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:13:610
R$ 25.043,6500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:25:14:473
R$ 25.038,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:20:553
R$ 25.033,6200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:25:21:583
R$ 25.028,5900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:23:330
R$ 25.023,5900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:25:24:860
R$ 25.018,5600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:26:413
R$ 25.013,5600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:25:27:457
R$ 25.008,5300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:28:917
R$ 25.003,5300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:25:30:820
R$ 24.998,5000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:32:050
R$ 24.993,5000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:25:33:207
R$ 24.988,4700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:34:543
R$ 24.983,4700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:25:35:330
R$ 24.978,4400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:36:687
R$ 24.973,4400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:25:37:713
R$ 24.968,4100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:39:323
R$ 24.963,4100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:25:40:823
R$ 24.958,3800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:41:713
R$ 24.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:25:41:9[illegible]
R$ 24.895,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:25:42:887
R$ 24.889,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:44:210
R$ 24.884,9700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:25:44:813
R$ 24.879,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:46:337
R$ 24.874,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:25:48:523

Fls. Nº 1308
Ass.

R$ 24.869,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:50:063
R$ 24.864,9100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:25:51:770
R$ 24.859,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:52:837
R$ 24.854,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:25:54:453
R$ 24.849,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:55:877
R$ 24.844,8500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:25:57:740
R$ 24.839,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:59:067
R$ 24.834,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:25:59:673
R$ 24.829,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:01:657
R$ 24.824,7900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:26:03:187
R$ 24.819,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:04:870
R$ 24.814,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:26:06:300
R$ 24.809,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:08:027
R$ 24.804,7300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:26:09:887
R$ 24.799,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:11:497
R$ 24.794,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:26:12:870
R$ 24.789,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:14:490
R$ 24.784,6700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:26:16:020
R$ 24.779,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:17:680
R$ 24.774,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:26:19:700
R$ 24.769,6100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:21:310
R$ 24.764,6100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:26:22:380
R$ 24.759,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:23:427
R$ 24.754,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:26:24:283
R$ 24.749,5500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:25:780
R$ 24.744,5500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:26:26:333
R$ 24.739,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:28:017
R$ 24.734,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:26:29:313
R$ 24.729,4900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:31:160
R$ 24.724,4900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:26:33:923
R$ 24.719,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:35:260
R$ 24.714,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:26:36:460
R$ 24.709,4300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:38:323
R$ 24.704,4300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:26:40:297
R$ 24.699,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:41:380
R$ 24.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:26:42:860
R$ 24.694,4000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:26:43:430
R$ 23.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:44:530
R$ 23.995,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:26:44:620
R$ 23.989,9700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:26:47:097
R$ 23.984,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:48:687
R$ 22.979,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:26:51:140
R$ 23.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:26:51:847
R$ 23.974,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:52:337
R$ 22.995,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:26:53:397
R$ 22.989,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:55:113
R$ 22.984,9700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:26:56:380
R$ 22.979,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:58:300
R$ 22.974,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:26:59:613
R$ 22.969,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:01:190
R$ 22.964,9100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:27:02:160
R$ 22.959,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:03:323
R$ 22.954,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:27:05:163
R$ 22.949,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:06:377
R$ 22.944,8500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:27:07:713
R$ 22.939,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:08:630
R$ 22.934,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:27:10:547
R$ 22.929,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:12:287
R$ 22.924,7900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:27:13:473
R$ 22.919,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:14:913
R$ 22.914,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:27:15:520

R$ 22.909,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:17:197
R$ 22.904,7300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:27:18:487
R$ 22.899,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:19:970
R$ 22.894,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:27:20:963
R$ 22.889,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:22:080
R$ 22.884,6700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:27:23:410
R$ 22.879,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:24:980
R$ 22.874,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:27:26:050
R$ 22.869,6100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:27:023
R$ 22.864,6100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:27:28:017
R$ 22.859,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:29:467
R$ 22.854,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:27:30:460
R$ 22.849,5500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:31:627
R$ 22.844,5500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:27:32:373
R$ 22.839,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:33:737
R$ 22.834,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:27:35:097
R$ 22.829,4900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:35:870
R$ 22.824,4900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:27:37:607
R$ 22.819,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:39:677
R$ 22.814,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:27:41:103
R$ 22.809,4300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:42:697
R$ 22.804,4300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:27:44:273
R$ 22.799,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:45:973
R$ 22.794,4000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:27:47:440
R$ 22.789,3700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:48:990
R$ 22.784,3700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:27:50:620
R$ 22.779,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:52:220
R$ 22.774,3400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:27:53:580
R$ 22.769,3100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:54:353
R$ 22.764,3100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:27:55:600
R$ 22.759,2800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:56:880
R$ 22.754,2800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:27:57:870
R$ 22.749,2500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:59:053
R$ 22.744,2500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:27:59:800
R$ 22.739,2200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:01:200
R$ 22.734,2200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:28:02:317
R$ 22.729,1900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:03:390
R$ 22.724,1900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:28:04:807
R$ 22.719,1600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:05:527
R$ 22.714,1600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:28:06:883
R$ 22.709,1300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:07:427
R$ 22.704,1300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:28:08:800
R$ 22.699,1000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:09:780
R$ 22.694,1000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:28:11:417
R$ 22.689,0700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:12:163
R$ 22.684,0700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:28:13:993
R$ 22.679,0400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:15:417
R$ 22.674,0400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:28:16:413
R$ 22.669,0100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:17:407
R$ 22.664,0100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:28:18:700
R$ 22.658,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:19:633
R$ 22.653,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:28:20:970
R$ 22.648,9500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:21:767
R$ 22.643,9500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:28:24:153
R$ 22.638,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:25:313
R$ 22.633,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:28:27:107
R$ 22.628,8900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:28:223
R$ 22.623,8900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:28:29:580
R$ 22.618,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:30:323
R$ 22.613,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:28:31:643
R$ 22.608,8300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:32:607

Fls. Nº 1309
Ass.

R$ 22.603,8300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:28:33:840
R$ 22.598,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:34:817
R$ 22.593,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:28:36:517
R$ 22.588,7700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:37:987
R$ 22.583,7700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:28:39:513
R$ 22.578,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:40:710
R$ 22.573,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:28:42:693
R$ 22.568,7100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:43:770
R$ 22.563,7100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:28:45:670
R$ 22.558,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:47:563
R$ 22.553,6800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:28:48:950
R$ 22.548,6500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:50:020
R$ 22.543,6500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:28:50:933
R$ 22.538,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:51:963
R$ 22.533,6200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:28:53:270
R$ 22.528,5900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:54:743
R$ 22.523,5900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:28:56:953
R$ 22.518,5600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:57:957
R$ 22.513,5600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:28:58:977
R$ 22.508,5300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:29:00:030
R$ 22.503,5300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:29:01:827
R$ 22.498,5000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:29:02:943
R$ 22.493,5000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:29:05:013
R$ 22.488,4700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:29:06:903
R$ 22.483,4700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:29:08:250
R$ 22.478,4400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:29:09:900
R$ 22.473,4400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:29:11:157
R$ 22.468,4100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:29:11:873
R$ 22.463,4100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:29:12:333
R$ 22.458,3800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:29:13:983
R$ 22.453,3800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:29:15:653
R$ 22.448,3500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:29:16:193
R$ 22.443,3500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:29:17:800
R$ 22.438,3200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:29:19:450
R$ 22.433,3200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:29:21:463
R$ 22.428,2900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:29:22:437
R$ 22.423,2900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:29:23:833
R$ 22.418,2600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:29:25:887
R$ 22.413,2600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:29:27:793
R$ 22.408,2300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:29:29:080
R$ 22.403,2300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:29:29:697
R$ 22.398,2000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:29:31:180
R$ 22.393,2000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:29:33:717
R$ 22.388,1700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:29:35:007
R$ 22.383,1700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:29:36:873
R$ 22.300,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:29:37:143
R$ 22.378,1400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:29:38:223
R$ 22.295,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:29:39:443
R$ 22.289,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:29:43:267
R$ 22.284,9700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:29:45:327
R$ 22.279,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:29:46:967
R$ 22.274,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:29:48:840
R$ 22.269,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:29:50:133
R$ 22.264,9100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:29:51:850
R$ 22.259,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:29:53:807
R$ 22.254,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:30:02:300
R$ 22.249,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:04:127
R$ 22.244,8500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:30:05:423
R$ 22.239,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:07:343
R$ 22.234,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:30:08:453
R$ 22.229,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:09:260

R$ 22.224,7900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:30:10:637
R$ 22.219,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:11:200
R$ 22.214,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:30:12:753
R$ 22.209,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:13:930
R$ 22.204,7300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:30:15:113
R$ 22.199,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:17:203
R$ 22.194,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:30:18:140
R$ 22.189,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:19:340
R$ 22.184,6700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:30:20:350
R$ 22.179,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:21:480
R$ 22.174,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:30:22:537
R$ 22.169,6100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:23:440
R$ 22.164,6100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:30:24:873
R$ 22.159,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:26:527
R$ 22.154,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:30:28:120
R$ 22.149,5500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:29:473
R$ 22.144,5500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:30:30:070
R$ 22.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:30:30:143
R$ 21.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:32:053
R$ 21.995,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:30:32:540
R$ 21.989,9700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:30:35:283
R$ 21.984,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:36:617
R$ 21.979,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:30:38:260
R$ 21.974,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:38:727
R$ 21.969,9100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:30:40:523
R$ 21.964,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:42:180
R$ 21.959,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:30:43:497
R$ 21.954,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:45:270
R$ 21.949,8500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:30:46:350
R$ 21.944,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:47:337
R$ 21.939,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:30:48:337
R$ 21.934,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:49:497
R$ 21.929,7900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:30:51:167
R$ 21.924,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:53:227
R$ 21.919,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:30:54:750
R$ 21.914,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:56:240
R$ 21.909,7300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:30:57:783
R$ 21.904,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:59:163
R$ 21.899,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:30:59:783
R$ 21.894,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:02:003
R$ 21.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:31:02:387
R$ 21.889,6700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:31:02:927
R$ 21.794,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:03:113
R$ 21.789,9700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:31:04:037
R$ 21.784,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:05:293
R$ 21.779,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:31:06:783
R$ 21.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:31:06:980
R$ 21.694,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:07:827
R$ 21.689,9700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:31:09:783
R$ 21.684,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:11:720
R$ 21.679,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:31:13:800
R$ 21.674,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:14:677
R$ 21.669,9100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:31:15:693
R$ 21.664,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:17:443
R$ 21.659,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:31:19:940
R$ 21.654,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:20:853
R$ 21.649,8500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:31:22:083
R$ 21.644,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:23:130
R$ 21.639,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:31:24:887
R$ 21.634,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:26:723
R$ 21.629,7900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:31:28:000

Fls. Nº 1310
Ass.

R$ 21.624,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:29:580
R$ 21.619,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:31:30:950
R$ 21.614,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:31:787
R$ 21.609,7300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:31:35:800
R$ 21.604,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:37:170
R$ 21.599,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:31:38:877
R$ 21.594,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:40:183
R$ 21.589,6700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:31:41:963
R$ 21.584,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:43:273
R$ 21.579,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:31:44:063
R$ 21.574,6100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:45:180
R$ 21.569,6100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:31:46:233
R$ 21.564,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:47:323
R$ 21.559,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:31:48:127
R$ 21.554,5500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:49:397
R$ 21.549,5500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:31:51:907
R$ 21.544,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:52:423
R$ 21.539,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:31:53:800
R$ 21.534,4900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:55:020
R$ 21.529,4900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:31:56:237
R$ 21.524,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:57:237
R$ 21.519,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:31:58:140
R$ 21.514,4300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:59:150
R$ 21.509,4300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:00:630
R$ 21.504,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:01:620
R$ 21.499,4000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:02:663
R$ 21.494,3700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:03:640
R$ 21.489,3700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:04:603
R$ 21.484,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:05:773
R$ 21.479,3400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:06:793
R$ 21.474,3100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:07:803
R$ 21.469,3100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:09:757
R$ 21.464,2800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:10:820
R$ 21.459,2800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:12:227
R$ 21.454,2500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:13:463
R$ 21.449,2500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:14:400
R$ 21.444,2200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:15:823
R$ 21.439,2200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:17:413
R$ 21.434,1900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:18:857
R$ 21.429,1900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:19:913
R$ 21.424,1600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:21:053
R$ 21.419,1600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:22:293
R$ 21.414,1300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:23:570
R$ 21.409,1300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:25:093
R$ 21.404,1000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:26:633
R$ 21.399,1000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:28:227
R$ 21.394,0700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:29:553
R$ 21.389,0700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:30:907
R$ 21.384,0400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:32:197
R$ 21.379,0400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:34:073
R$ 21.374,0100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:35:240
R$ 21.369,0100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:37:303
R$ 21.363,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:38:640
R$ 21.358,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:39:887
R$ 21.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:32:41:123
R$ 21.353,9500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:41:620
R$ 20.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:42:693
R$ 21.000,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:42:807
R$ 21.120,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:58:940
R$ 20.989,9700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:15:610
R$ 20.984,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:17:733

R$ 20.979,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:19:267
R$ 20.974,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:20:857
R$ 20.969,9100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:23:030
R$ 20.964,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:23:790
R$ 20.959,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:24:637
R$ 20.954,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:26:207
R$ 20.949,8500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:27:087
R$ 20.944,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:28:177
R$ 20.939,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:30:290
R$ 20.934,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:31:993
R$ 20.929,7900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:33:543
R$ 20.924,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:35:247
R$ 20.919,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:36:583
R$ 20.914,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:37:443
R$ 20.909,7300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:38:677
R$ 20.904,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:39:580
R$ 20.899,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:40:683
R$ 20.894,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:42:250
R$ 20.889,6700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:43:897
R$ 20.884,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:45:233
R$ 20.879,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:46:037
R$ 20.874,6100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:47:257
R$ 20.869,6100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:48:137
R$ 20.864,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:49:247
R$ 20.859,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:50:497
R$ 20.854,5500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:51:443
R$ 20.849,5500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:52:683
R$ 20.844,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:53:633
R$ 20.839,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:54:557
R$ 20.834,4900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:56:267
R$ 20.829,4900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:56:967
R$ 20.824,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:58:507
R$ 20.819,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:34:00:010
R$ 20.814,4300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:01:447
R$ 20.809,4300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:34:03:200
R$ 20.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:34:03:310
R$ 19.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:04:647
R$ 20.000,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:34:05:983
R$ 19.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:34:27:670
R$ 18.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:28:793
R$ 17.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:34:34:927
R$ 18.100,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:36:583
R$ 16.900,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:36:15:743
R$ 16.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:36:34:873
R$ 15.990,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:37:35:413
R$ 15.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:37:41:960
R$ 14.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:39:14:673
R$ 13.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:40:33:587
R$ 13.800,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:41:15:717
R$ 13.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:43:01:800
R$ 13.690,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:43:32:720
R$ 13.600,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:43:57:733
R$ 13.590,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:44:37:697
R$ 13.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:45:02:600
R$ 13.490,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:45:57:320
R$ 13.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:46:26:310
R$ 13.350,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:48:04:360
R$ 13.300,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:48:14:657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Fls. Nº 1311
Ass.

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:40:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:50:15	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 11:50:15	Item teve empate real para o valor 36.200,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:50:15	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/06/2022 15:12:41	Recusa da proposta. Fornecedor: N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.013.623/0001-83, pelo melhor lance de R$ 13.300,0000. Motivo: Recusada pelo não envio da planilha de custos/proposta final, conforme edital 7.27.2 , 8.2, 5.5.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:06:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, pelo melhor lance de R$ 13.350,0000.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 35.316,0000	R$ 35.316,0000	23/06/2022 09:25:54
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador Elétrico: Recupe-ração com desmontagem e montagem, rebobinamento do induzido, rebobinamento do estator, rebobinamento da excitatriz, balanceamento dinâmico, substituição dos rolamentos, substituição dos diodos, se for o caso, substituição do regulador eletrônico, substituição de escovas e porta escovas, caso o modelo possua tal eqp, pintura e ensaios elétricos, do alternador com excitatriz rotativa ou escova/coletor, 30 a 40 kva 220/127 V, marcas NEGRI-NI/KOLBACH/HEIMER/WEG/BAMBOZZI/BORDACO OU SIMILAR. A garantia: 01 ano **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 35.316,6700	R$ 35.316,6700	17/06/2022 17:08:45
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador Elétrico: Recupe-ração com desmontagem e montagem, rebobinamento do induzido, rebobinamento do estator, rebobinamento da excitatriz, balanceamento dinâmico, substituição dos rolamentos, substituição dos diodos, se for o caso, substituição do regulador eletrônico, substituição de escovas e porta escovas, caso o modelo possua tal eqp, pintura e ensaios elétricos, do alternador com excitatriz rotativa ou escova/coletor, 30 a 40 kva 220/127 V, marcas NEGRI-NI/KOLBACH/HEIMER/WEG/BAMBOZZI/BORDACO OU SIMILAR. A garantia: 01 ano **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 35.316,6700	R$ 35.316,6700	21/06/2022 18:42:15
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador Elétrico: Recuperação com desmontagem e montagem, rebobinamento do induzido, rebobinamento do estator, rebobinamento da excitatriz, balanceamento dinâmico, substituição dos rolamentos, substituição dos diodos, se for o caso, substituição do regulador eletrônico, substituição de escovas e porta escovas, caso o modelo possua tal eqp, pintura e ensaios elétricos, do alternador com excitatriz rotativa ou escova/coletor, 30 a 40 kva 220/127 V, marcas NEGRI-NI/KOLBACH/HEIMER/WEG/BAMBOZZI/BORDACO OU SIMILAR. A garantia: 01 ano **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 35.316,6700	R$ 35.316,6700	22/06/2022 10:55:12
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador Elétrico: Recuperação com desmontagem e montagem, rebobinamento do induzido, rebobinamento do estator, rebo-binamento da excitatriz, balance-amento dinâmico, substituição dos rolamentos, substituição dos diodos, se for o caso, substituição do regulador eletrônico, substi-tuição de escovas e porta esco-vas, caso o modelo possua tal eqp, pintura e ensaios elétricos, do alternador com excitatriz rotativa ou escova/coletor, 30 a 40 kva 220/127 V, marcas NE-GRI-NI/KOLBACH/HEIMER/WEG/BAMBOZZI/BORDACO OU SIMILAR. A garantia: 01 ano. **Porte da empresa:** ME/EPP						
17.836.210/0001-17	A DE C PEREIRA DE ALENCAR E CIA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 35.316,6700	R$ 35.316,6700	22/06/2022 17:15:22
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador Elétrico: Recuperação com desmontagem e montagem, rebobinamento do induzido, rebobinamento do estator, rebo-binamento da excitatriz, balance-amento dinâmico, substituição dos rolamentos, substituição dos diodos, se for o caso, substituição do regulador eletrônico, substi-tuição de escovas e porta esco-vas, caso o modelo possua tal eqp, pintura e ensaios elétricos, do alternador com excitatriz rotativa ou escova/coletor, 30 a 40 kva 220/127 V, marcas NE-GRI-NI/KOLBACH/HEIMER/WEG/BAMBOZZI/BORDACO OU SIMILAR. A garantia: 01 ano. **Porte da empresa:** ME/EPP						

35.013.623/0001-83	N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 35.316,6700	R$ 35.316,6700	22/06/2022 19:11:00
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador Elétrico: Recupe-ração com desmontagem e montagem, rebobinamento do induzido, rebobinamento do estator, rebobinamento da excitatriz, balanceamento dinâmico, substituição dos rolamentos, substituição dos diodos, se for o caso, substituição do regulador eletrônico, substituição de escovas e porta escovas, caso o modelo possua tal eqp, pintura e ensaios elétricos, do alternador com excitatriz rotativa ou escova/coletor, 30 a 40 kva 220/127 V, marcas NEGRI-NI/KOLBACH/HEIMER/WEG/BAMBOZZI/BORDACO OU SIMILAR. A garantia: 01 ano **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 35.316,6700	R$ 35.316,6700	22/06/2022 19:45:48
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador Elétrico: Recupe-ração com desmontagem e montagem, rebobinamento do induzido, rebobinamento do estator, rebobinamento da excitatriz, balanceamento dinâmico, substituição dos rolamentos, substituição dos diodos, se for o caso, substituição do regulador eletrônico, substituição de escovas e porta escovas, caso o modelo possua tal eqp, pintura e ensaios elétricos, do alternador com excitatriz rotativa ou escova/coletor, 30 a 40 kva 220/127 V, marcas NEGRI-NI/KOLBACH/HEIMER/WEG/BAMBOZZI/BORDACO OU SIMILAR. A garantia: 01 ano **Porte da empresa:** ME/EPP						
07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 35.400,0000	R$ 35.400,0000	23/06/2022 07:27:30
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador Elétrico: Recupe-ração com desmontagem e montagem, rebobinamento do induzido, rebobinamento do estator, rebobinamento da excitatriz, balanceamento dinâmico, substituição dos rolamentos, substituição dos diodos, se for o caso, substituição do regulador eletrônico, substituição de escovas e porta escovas, caso o modelo possua tal eqp, pintura e ensaios elétricos, do alternador com excitatriz rotativa ou escova/coletor, 30 a 40 kva 220/127 V, marcas NEGRI-NI/KOLBACH/HEIMER/WEG/BAMBOZZI/BORDACO OU SIMILAR. A garantia: 01 ano **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 35.400,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 35.316,6700	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 35.316,6700	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 35.316,6700	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 35.316,6700	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 35.316,6700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 35.316,6700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 35.316,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 35.300,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:45:28:837
R$ 35.295,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:46:29:310
R$ 35.290,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:47:04:310
R$ 35.285,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:47:24:357
R$ 35.280,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:47:26:190
R$ 35.270,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:47:43:010
R$ 35.265,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:47:44:417
R$ 35.200,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:48:31:780
R$ 35.195,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:48:32:350
R$ 35.190,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:48:50:313
R$ 35.185,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:48:52:070
R$ 35.180,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:08:490
R$ 35.175,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:10:730
R$ 34.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:49:12:663
R$ 34.895,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:14:290
R$ 34.890,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:30:673
R$ 34.885,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:32:640
R$ 34.880,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:49:48:820
R$ 34.875,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:52:773
R$ 34.870,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:50:08:973
R$ 34.865,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:10:340
R$ 34.860,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:50:27:043
R$ 34.855,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:28:747
R$ 34.850,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:50:45:130
R$ 34.845,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:46:847
R$ 34.840,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:51:03:257
R$ 34.835,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:04:497
R$ 34.830,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:51:21:347

Fls. Nº 1312
Ass.

R$ 34.825,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:22:577
R$ 34.820,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:51:39:420
R$ 34.815,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:44:457
R$ 33.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:51:52:993
R$ 33.895,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:54:207
R$ 33.890,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:52:09:587
R$ 33.885,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:11:823
R$ 33.880,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:52:27:653
R$ 33.875,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:29:887
R$ 33.870,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:52:45:773
R$ 33.865,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:47:060
R$ 33.860,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:53:03:860
R$ 33.855,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:06:427
R$ 35.000,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:53:09:087
R$ 33.850,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:53:26:020
R$ 33.845,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:27:740
R$ 33.840,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:53:44:107
R$ 33.835,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:45:763
R$ 33.830,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:54:02:197
R$ 33.825,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:03:723
R$ 33.820,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:54:20:293
R$ 33.815,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:21:033
R$ 33.810,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:54:38:400
R$ 33.805,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:40:797
R$ 33.800,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:54:57:517
R$ 33.795,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:58:887
R$ 33.790,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:55:15:610
R$ 33.785,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:17:550
R$ 33.780,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:55:33:707
R$ 33.775,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:34:347
R$ 33.770,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:55:49:807
R$ 33.765,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:51:013
R$ 33.760,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:56:07:900
R$ 33.755,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:09:063
R$ 33.750,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:56:26:000
R$ 33.745,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:27:170
R$ 33.740,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:56:44:087
R$ 33.735,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:45:183
R$ 33.730,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:57:02:230
R$ 33.725,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:03:557
R$ 33.720,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:57:20:507
R$ 33.715,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:21:793
R$ 33.710,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:57:38:623
R$ 33.705,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:40:567
R$ 33.700,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:57:56:680
R$ 33.695,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:57:653
R$ 33.690,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:58:14:917
R$ 33.685,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:17:667
R$ 33.680,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:58:34:907
R$ 33.675,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:35:610
R$ 33.670,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:58:53:023
R$ 33.665,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:54:217
R$ 33.660,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:59:11:127
R$ 33.655,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:12:123
R$ 33.650,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:59:29:247
R$ 33.645,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:30:560
R$ 33.640,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:59:47:353
R$ 33.635,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:48:697
R$ 33.630,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:00:05:437
R$ 33.625,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:07:453
R$ 33.620,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:00:23:570

R$ 33.615,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:25:063
R$ 33.610,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:00:45:493
R$ 33.605,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:46:593
R$ 33.600,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:01:03:577
R$ 33.595,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:06:287
R$ 33.590,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:01:23:663
R$ 33.585,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:25:270
R$ 33.580,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:01:41:760
R$ 33.575,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:43:547
R$ 33.570,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:01:59:840
R$ 33.565,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:01:430
R$ 33.560,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:02:18:007
R$ 33.555,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:19:383
R$ 33.550,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:02:36:117
R$ 33.545,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:38:257
R$ 33.540,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:03:01:410
R$ 33.535,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:02:827
R$ 33.530,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:03:20:520
R$ 33.525,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:21:813
R$ 33.520,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:03:38:640
R$ 33.515,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:40:633
R$ 33.510,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:03:56:747
R$ 33.505,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:58:573
R$ 33.500,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:04:14:883
R$ 33.495,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:16:137
R$ 33.490,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:04:32:960
R$ 33.485,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:35:030
R$ 33.480,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:04:53:080
R$ 33.475,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:54:413
R$ 33.470,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:05:11:147
R$ 33.465,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:12:197
R$ 33.460,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:05:29:240
R$ 33.455,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:30:520
R$ 33.450,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:05:47:310
R$ 33.445,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:48:607
R$ 33.440,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:06:05:403
R$ 33.435,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:06:380
R$ 33.430,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:06:23:493
R$ 33.425,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:25:340
R$ 33.420,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:06:41:640
R$ 33.415,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:43:393
R$ 33.410,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:06:59:713
R$ 33.405,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:00:927
R$ 33.400,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:07:17:787
R$ 33.395,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:19:187
R$ 33.390,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:07:35:870
R$ 33.385,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:37:437
R$ 33.380,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:07:54:017
R$ 33.375,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:56:037
R$ 33.370,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:08:12:053
R$ 33.365,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:15:243
R$ 33.360,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:08:32:193
R$ 33.355,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:34:007
R$ 33.350,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:08:49:707
R$ 33.345,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:50:753
R$ 33.340,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:09:07:777
R$ 33.335,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:08:650
R$ 33.330,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:09:25:870
R$ 33.325,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:26:833
R$ 33.320,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:09:43:977
R$ 33.315,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:46:013

Fls. Nº 1313
Ass.

R$ 33.310,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:10:02:140
R$ 33.305,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:03:740
R$ 33.300,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:10:20:187
R$ 33.295,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:22:023
R$ 33.290,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:10:38:327
R$ 33.285,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:39:257
R$ 33.280,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:10:56:630
R$ 33.275,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:57:257
R$ 33.270,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:11:12:773
R$ 33.265,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:14:587
R$ 33.260,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:11:30:780
R$ 33.255,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:32:037
R$ 33.250,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:11:48:887
R$ 33.245,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:50:903
R$ 33.240,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:12:06:963
R$ 33.235,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:12:08:893
R$ 33.230,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:12:25:173
R$ 33.225,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:12:26:053
R$ 33.220,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:12:43:177
R$ 33.215,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:12:44:033
R$ 33.210,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:12:59:227
R$ 33.205,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:13:00:040
R$ 33.200,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:13:17:307
R$ 33.195,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:13:17:950
R$ 33.190,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:13:35:417
R$ 33.185,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:13:36:990
R$ 33.180,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:13:53:540
R$ 33.175,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:13:55:063
R$ 33.170,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:14:11:607
R$ 33.165,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:13:240
R$ 33.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:14:17:443
R$ 32.995,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:18:917
R$ 32.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:14:35:727
R$ 32.985,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:36:720
R$ 32.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:14:53:813
R$ 32.975,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:56:433
R$ 32.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:15:13:943
R$ 32.965,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:15:333
R$ 32.960,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:15:32:070
R$ 32.955,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:33:750
R$ 32.950,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:15:50:243
R$ 32.945,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:51:063
R$ 32.940,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:16:08:277
R$ 32.935,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:10:217
R$ 32.930,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:16:26:500
R$ 32.925,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:28:117
R$ 32.920,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:16:44:610
R$ 32.915,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:46:230
R$ 32.910,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:17:02:713
R$ 32.905,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:04:313
R$ 32.900,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:17:20:807
R$ 32.895,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:21:630
R$ 32.890,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:17:38:917
R$ 32.885,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:40:017
R$ 32.880,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:17:57:257
R$ 32.875,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:58:583
R$ 32.870,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:18:15:157
R$ 32.865,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:18:16:367
R$ 32.860,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:18:33:273
R$ 32.855,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:18:34:607
R$ 32.850,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:18:51:307

R$ 32.845,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:18:52:567
R$ 32.840,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:19:09:467
R$ 32.835,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:19:10:540
R$ 32.830,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:19:27:467
R$ 32.825,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:19:28:913
R$ 32.820,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:19:45:603
R$ 32.815,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:19:47:333
R$ 32.810,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:20:03:720
R$ 32.805,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:20:04:810
R$ 32.800,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:20:21:880
R$ 32.795,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:20:23:253
R$ 32.790,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:20:39:990
R$ 32.785,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:20:41:263
R$ 32.780,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:20:58:223
R$ 32.775,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:21:00:213
R$ 32.770,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:21:17:493
R$ 32.765,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:21:18:640
R$ 32.760,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:21:35:610
R$ 32.755,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:21:37:977
R$ 32.750,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:21:53:790
R$ 32.745,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:21:55:343
R$ 32.740,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:22:11:933
R$ 32.735,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:22:13:343
R$ 32.730,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:22:29:773
R$ 32.725,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:22:30:683
R$ 32.720,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:22:48:177
R$ 32.715,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:22:49:200
R$ 32.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:22:52:950
R$ 31.995,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:22:54:283
R$ 31.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:23:11:437
R$ 31.985,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:23:13:163
R$ 31.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:23:29:533
R$ 31.975,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:23:30:943
R$ 31.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:23:47:627
R$ 31.965,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:23:48:847
R$ 31.960,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:24:05:737
R$ 31.955,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:24:06:730
R$ 31.950,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:24:23:847
R$ 31.945,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:24:25:763
R$ 31.940,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:24:41:957
R$ 31.935,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:24:42:957
R$ 31.930,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:25:00:027
R$ 31.925,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:25:00:997
R$ 31.920,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:25:18:110
R$ 31.915,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:25:19:757
R$ 31.910,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:25:36:220
R$ 31.905,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:25:37:630
R$ 31.900,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:25:54:450
R$ 31.895,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:25:55:403
R$ 31.890,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:26:12:640
R$ 31.885,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:26:14:440
R$ 31.880,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:26:30:650
R$ 31.875,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:26:31:170
R$ 31.870,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:26:46:747
R$ 31.865,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:26:48:197
R$ 31.860,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:27:04:857
R$ 31.855,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:27:06:640
R$ 31.850,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:27:22:957
R$ 31.845,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:27:24:580
R$ 31.840,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:27:41:023
R$ 31.835,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:27:41:977

Fls. Nº 1314
Ass.

R$ 31.830,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:27:59:090
R$ 31.825,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:28:00:247
R$ 31.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:28:13:530
R$ 30.995,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:28:14:483
R$ 30.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:28:31:270
R$ 30.985,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:28:32:870
R$ 30.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:28:49:370
R$ 30.975,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:28:50:850
R$ 30.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:29:07:470
R$ 30.965,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:29:08:340
R$ 30.960,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:29:25:557
R$ 30.955,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:29:26:613
R$ 30.950,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:29:43:707
R$ 30.945,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:29:45:430
R$ 30.940,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:30:01:790
R$ 30.935,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:30:03:417
R$ 30.930,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:30:19:900
R$ 30.925,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:30:21:850
R$ 30.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:30:26:767
R$ 29.995,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:30:28:513
R$ 29.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:30:46:077
R$ 29.985,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:30:47:537
R$ 29.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:04:160
R$ 29.975,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:31:05:287
R$ 29.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:22:260
R$ 29.965,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:31:23:790
R$ 29.960,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:40:473
R$ 29.955,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:31:41:877
R$ 29.950,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:58:563
R$ 29.945,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:31:59:830
R$ 29.940,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:16:897
R$ 29.935,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:18:723
R$ 29.930,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:34:907
R$ 29.925,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:35:860
R$ 29.920,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:52:910
R$ 29.915,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:54:383
R$ 29.910,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:33:10:993
R$ 29.905,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:12:623
R$ 29.900,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:33:29:097
R$ 29.895,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:29:907
R$ 29.890,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:33:47:450
R$ 29.885,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:49:487
R$ 25.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:33:50:757
R$ 24.995,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:34:07:587
R$ 25.000,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:34:08:077
R$ 22.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:34:16:177
R$ 21.995,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:34:33:707
R$ 20.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:34:38:627
R$ 21.190,0020	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:34:55:847
R$ 19.990,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:36:29:137
R$ 18.999,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:36:40:183
R$ 18.990,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:36:46:893
R$ 18.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:36:56:903
R$ 19.800,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:37:31:993
R$ 17.990,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:37:39:647
R$ 17.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:37:45:890
R$ 17.400,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:39:26:197
R$ 17.300,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:39:31:067
R$ 17.200,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:39:46:293
R$ 17.100,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:39:52:870
R$ 17.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:40:21:307

R$ 16.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:40:38:623
R$ 16.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:41:19:647
R$ 15.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:43:05:367
R$ 15.890,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:43:22:797
R$ 15.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:43:53:000
R$ 15.500,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:44:30:537
R$ 15.490,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:45:07:127
R$ 15.480,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:45:35:853
R$ 15.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:46:29:783
R$ 15.300,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:46:39:487
R$ 15.200,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:46:44:187
R$ 15.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:47:12:850
R$ 14.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:48:19:370
R$ 14.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:49:29:457
R$ 13.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:50:41:077
R$ 13.500,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:51:53:350
R$ 13.490,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:52:19:707
R$ 13.400,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:52:32:397
R$ 13.390,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:52:59:117
R$ 13.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:53:21:177
R$ 12.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:53:39:437

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:40:19	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:55:40	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 11:55:40	Item teve empate real para o valor 35.316,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:55:40	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/06/2022 15:13:04	Recusa da proposta. Fornecedor: N.F.I E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.013.623/0001-83, pelo melhor lance de R$ 12.990,0000. Motivo: Recusada pelo não envio da planilha de custos/proposta final, conforme edital 7.27.2 , 8.2, 5.5.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:06:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, pelo melhor lance de R$ 13.000,0000.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 12.233,0000	R$ 12.233,0000	23/06/2022 09:25:54
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recuperação da tubulação de descarga do gerador elétrico: serviço de substi-tuição das tubulações de descarga existentes no sistema de descarga lavada do gerador saindo pelo bordo da embarcação, com substituição da tubulação, compatível com a saída do motor existente e revesti-mento térmico com manta de amianto. Todo material necessario para execução dos serviços deverá ser novo e por conta da contra-tada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. **Porte da empresa:** ME/EPP						
84.457.639/0001-90	AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 12.233,3300	R$ 12.233,3300	17/06/2022 [illegible]:50:39
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recuperação da tubulação de descarga do gerador elétrico: serviço de substituição das tubu- lações de descarga existentes no sistema de descarga lavada do gerador saindo pelo bordo da embarcação, com substituição da tubulação, compatível com a saída do motor existente e reves- timento térmico com manta de amianto. Todo material necessá- rio para execução dos serviços deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08 739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 12.233,3300	R$ 12.233,3300	17/06/2022 [illegible]:08:45

FLS. Nº 1315

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recuperação da tubulação de descarga do gerador elétrico: serviço de substi-tuição das tubulações de descarga existentes no sistema de descarga lavada do gerador saindo pelo bordo da embarcação, com substituição da tubulação, compatível com a saída do motor existente e revesti-mento térmico com manta de amianto. Todo material necessário para execução dos serviços deverá ser novo e por conta da contra-tada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 12.233,3300	R$ 12.233,3300	21/06/2022 18:42:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recuperação da tubulação de descarga do gerador elétrico: serviço de substituição das tubulações de descarga existentes no sistema de descarga lavada do gerador saindo pelo bordo da embarcação, com substituição da tubulação, compatível com a saída do motor existente e revesti-mento térmico com manta de amianto. Todo material necessário para execução dos serviços deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 12.233,3300	R$ 12.233,3300	22/06/2022 10:55:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recuperação da tubulação de descarga do gerador elétrico: serviço de substituição das tubu-lações de descarga existentes no sistema de descarga lavada do gerador saindo pelo bordo da embarcação, com substituição da tubulação, compatível com a saída do motor existente e reves-timento térmico com manta de amianto. Todo material necessá-rio para execução dos serviços deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

17.836.210/0001-17	A DE C PEREIRA DE ALENCAR E CIA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 12.233,3300	R$ 12.233,3300	22/06/2022 17:15:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recuperação da tubulação de descarga do gerador elétrico: serviço de substituição das tubu-lações de descarga existentes no sistema de descarga lavada do gerador saindo pelo bordo da embarcação, com substituição da tubulação, compatível com a saída do motor existente e reves-timento térmico com manta de amianto. Todo material necessá-rio para execução dos serviços deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

35.013.623/0001-83	N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 12.233,3300	R$ 12.233,3300	22/06/2022 19:11:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recuperação da tubulação de descarga do gerador elétrico: serviço de substi-tuição das tubulações de descarga existentes no sistema de descarga lavada do gerador saindo pelo bordo da embarcação, com substituição da tubulação, compatível com a saída do motor existente e revesti-mento térmico com manta de amianto. Todo material necessário para execução dos serviços deverá ser novo e por conta da contra-tada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 12.233,3300	R$ 12.233,3300	22/06/2022 19:45:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recuperação da tubulação de descarga do gerador elétrico: serviço de substi-tuição das tubulações de descarga existentes no sistema de descarga lavada do gerador saindo pelo bordo da embarcação, com substituição da tubulação, compatível com a saída do motor existente e revesti-mento térmico com manta de amianto. Todo material necessário para execução dos serviços deverá ser novo e por conta da contra-tada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 12.300,0000	R$ 12.300,0000	23/06/2022 07:27:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recuperação da tubulação de descarga do gerador elétrico: serviço de substi-tuição das tubulações de descarga existentes no sistema de descarga lavada do gerador saindo pelo bordo da embarcação, com substituição da tubulação, compatível com a saída do motor existente e revesti-mento térmico com manta de amianto. Todo material necessário para execução dos serviços deverá ser novo e por conta da contra-tada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 12.300,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 12.233,3300	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 12.233,3300	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 12.233,3300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 12.233,3300	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 12.233,3300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 12.233,3300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 12.233,3300	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 12.233,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 12.200,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:45:39:917
R$ 12.195,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:46:21:347

R$ 12.190,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:47:04:623
R$ 12.184,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:24:630
R$ 12.179,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:48:26:257
R$ 12.174,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:29:080
R$ 12.169,9600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:48:30:313
R$ 12.164,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:34:317
R$ 12.159,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:48:35:350
R$ 12.154,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:36:897
R$ 12.149,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:48:38:460
R$ 12.144,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:39:553
R$ 12.139,9000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:48:41:143
R$ 12.134,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:43:753
R$ 12.129,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:48:45:483
R$ 12.124,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:47:320
R$ 12.119,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:48:48:727
R$ 12.114,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:50:403
R$ 12.109,8400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:48:51:980
R$ 12.104,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:53:780
R$ 12.099,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:48:55:753
R$ 12.094,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:48:57:303
R$ 12.089,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:48:59:193
R$ 12.084,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:01:093
R$ 12.079,7800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:01:823
R$ 12.074,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:03:583
R$ 12.069,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:04:123
R$ 12.064,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:05:957
R$ 12.059,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:07:940
R$ 12.054,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:10:027
R$ 12.049,7200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:12:083
R$ 11.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:49:13:733
R$ 12.044,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:14:360
R$ 11.895,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:15:293
R$ 11.889,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:18:613
R$ 11.884,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:20:350
R$ 11.879,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:21:720
R$ 11.874,9600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:23:007
R$ 11.869,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:24:207
R$ 11.864,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:25:580
R$ 11.859,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:26:950
R$ 11.854,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:28:030
R$ 11.849,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:29:773
R$ 11.844,9000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:31:033
R$ 11.839,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:31:920
R$ 11.834,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:34:303
R$ 11.829,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:35:773
R$ 11.824,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:37:530
R$ 11.819,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:39:233
R$ 11.814,8400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:40:580
R$ 11.809,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:41:743
R$ 11.804,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:42:823
R$ 11.799,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:44:233
R$ 11.794,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:46:223
R$ 11.789,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:47:873
R$ 11.784,7800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:49:430
R$ 11.779,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:52:[illegible]
R$ 11.774,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:53:970
R$ 11.769,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:55:790
R$ 11.764,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:49:57:680
R$ 11.759,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:49:59:483
R$ 11.754,7200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:00:733
R$ 11.749,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:01:993

Ass. Fls. Nº 1316

R$ 11.744,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:02:847
R$ 11.739,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:04:333
R$ 11.734,6800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:05:653
R$ 11.729,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:06:423
R$ 11.724,6600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:07:947
R$ 11.719,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:08:757
R$ 11.714,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:10:937
R$ 11.709,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:11:917
R$ 11.704,6200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:14:163
R$ 11.699,6000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:15:443
R$ 11.694,6000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:17:327
R$ 11.689,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:19:160
R$ 11.684,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:20:423
R$ 11.679,5600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:21:473
R$ 11.674,5600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:22:343
R$ 11.669,5400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:24:577
R$ 11.664,5400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:25:947
R$ 11.659,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:27:127
R$ 11.654,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:28:840
R$ 11.649,5000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:30:823
R$ 11.644,5000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:32:027
R$ 11.639,4800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:34:020
R$ 11.634,4800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:34:607
R$ 11.629,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:36:687
R$ 11.624,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:37:757
R$ 11.619,4400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:39:373
R$ 11.614,4400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:40:923
R$ 11.609,4200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:43:040
R$ 11.604,4200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:44:763
R$ 11.599,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:46:110
R$ 11.594,4000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:47:833
R$ 11.589,3800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:49:343
R$ 11.584,3800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:51:060
R$ 11.579,3600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:52:807
R$ 11.574,3600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:54:640
R$ 11.569,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:56:110
R$ 11.564,3400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:57:073
R$ 11.559,3200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:50:58:337
R$ 11.554,3200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:50:59:183
R$ 11.549,3000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:00:993
R$ 11.544,3000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:03:113
R$ 11.539,2800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:04:063
R$ 11.534,2800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:06:170
R$ 11.529,2600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:07:170
R$ 11.524,2600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:08:803
R$ 11.519,2400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:09:787
R$ 11.514,2400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:10:917
R$ 11.509,2200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:12:373
R$ 11.504,2200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:13:100
R$ 11.499,2000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:14:483
R$ 11.494,2000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:15:310
R$ 11.489,1800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:17:287
R$ 11.484,1800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:19:487
R$ 11.479,1600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:21:330
R$ 11.474,1600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:23:107
R$ 11.469,1400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:25:337
R$ 11.464,1400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:27:267
R$ 11.459,1200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:28:430
R$ 11.454,1200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:30:510
R$ 11.449,1000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:32:200
R$ 11.444,1000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:33:073

R$ 11.439,0800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:34:310
R$ 11.434,0800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:35:123
R$ 11.429,0600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:36:570
R$ 11.424,0600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:37:570
R$ 11.419,0400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:39:333
R$ 11.414,0400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:44:350
R$ 11.409,0200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:46:183
R$ 11.404,0200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:46:897
R$ 11.399,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:48:513
R$ 11.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:51:48:880
R$ 11.394,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:49:787
R$ 10.994,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:50:640
R$ 10.995,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:50:873
R$ 10.989,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:52:163
R$ 10.984,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:53:087
R$ 10.979,9600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:54:790
R$ 10.974,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:51:56:783
R$ 10.969,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:51:58:603
R$ 10.964,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:00:187
R$ 10.959,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:01:340
R$ 10.954,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:02:877
R$ 10.949,9000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:05:077
R$ 10.944,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:06:060
R$ 10.939,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:07:320
R$ 10.934,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:08:233
R$ 10.929,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:09:787
R$ 10.924,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:12:080
R$ 10.919,8400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:14:190
R$ 10.914,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:16:143
R$ 10.909,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:17:943
R$ 10.904,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:19:367
R$ 10.899,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:21:173
R$ 10.894,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:22:223
R$ 10.889,7800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:23:230
R$ 10.884,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:25:107
R$ 10.879,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:29:980
R$ 10.874,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:32:153
R$ 10.869,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:34:333
R$ 10.864,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:35:927
R$ 10.859,7200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:38:203
R$ 10.854,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:39:410
R$ 10.849,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:41:117
R$ 10.844,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:42:477
R$ 10.839,6800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:43:783
R$ 10.834,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:45:213
R$ 12.000,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:52:45:813
R$ 10.829,6600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:45:843
R$ 10.824,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:47:143
R$ 10.819,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:48:653
R$ 10.814,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:50:123
R$ 10.809,6200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:51:277
R$ 10.804,6000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:53:430
R$ 10.799,6000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:54:967
R$ 10.794,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:56:957
R$ 10.789,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:58:067
R$ 10.784,5600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:52:59:187
R$ 10.779,5600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:52:59:967
R$ 10.774,5400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:01:133
R$ 10.769,5400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:02:240
R$ 10.764,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:03:717
R$ 10.759,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:04:243

Fls. Nº 1317
Ass.

R$ 10.754,5000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:06:027
R$ 10.749,5000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:07:993
R$ 10.744,4800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:09:337
R$ 10.739,4800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:10:277
R$ 10.734,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:11:397
R$ 10.729,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:12:540
R$ 10.724,4400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:14:187
R$ 10.719,4400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:14:990
R$ 10.714,4200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:18:103
R$ 10.709,4200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:20:033
R$ 10.704,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:21:720
R$ 10.699,4000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:23:730
R$ 10.694,3800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:25:350
R$ 10.689,3800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:27:267
R$ 10.684,3600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:29:080
R$ 10.679,3600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:29:577
R$ 10.674,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:32:177
R$ 10.669,3400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:33:200
R$ 10.664,3200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:34:277
R$ 10.659,3200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:35:907
R$ 10.654,3000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:37:633
R$ 10.649,3000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:39:157
R$ 10.644,2800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:40:080
R$ 10.639,2800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:41:877
R$ 10.634,2600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:43:437
R$ 10.629,2600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:44:957
R$ 10.624,2400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:46:160
R$ 10.619,2400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:47:587
R$ 10.614,2200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:49:290
R$ 10.609,2200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:51:077
R$ 10.604,2000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:51:727
R$ 10.599,2000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:54:080
R$ 10.594,1800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:55:160
R$ 10.589,1800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:56:287
R$ 10.584,1600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:53:58:107
R$ 10.579,1600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:53:59:420
R$ 10.574,1400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:01:273
R$ 10.569,1400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:04:347
R$ 10.564,1200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:06:217
R$ 10.559,1200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:07:587
R$ 10.554,1000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:08:813
R$ 10.549,1000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:09:680
R$ 10.544,0800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:11:243
R$ 10.539,0800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:12:800
R$ 10.534,0600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:14:260
R$ 10.529,0600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:15:890
R$ 10.524,0400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:17:853
R$ 10.519,0400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:19:900
R$ 10.514,0200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:21:320
R$ 10.509,0200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:22:227
R$ 10.504,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:23:743
R$ 10.499,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:24:487
R$ 10.493,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:26:597
R$ 10.488,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:27:513
R$ 10.483,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:28:837
R$ 10.478,9600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:29:603
R$ 10.473,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:31:197
R$ 10.468,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:32:957
R$ 10.463,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:34:310
R$ 10.458,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:36:340
R$ 10.453,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:37:747

R$ 10.448,9000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:39:183
R$ 10.443,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:40:853
R$ 10.438,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:41:977
R$ 10.433,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:43:037
R$ 10.428,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:44:650
R$ 10.423,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:46:227
R$ 10.418,8400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:47:227
R$ 10.413,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:48:720
R$ 10.408,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:49:693
R$ 10.403,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:51:393
R$ 10.398,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:52:563
R$ 10.393,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:54:607
R$ 10.388,7800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:55:747
R$ 10.383,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:54:57:847
R$ 10.378,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:54:58:980
R$ 10.373,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:00:083
R$ 10.368,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:01:153
R$ 10.363,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:02:283
R$ 10.358,7200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:04:443
R$ 10.353,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:05:973
R$ 10.348,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:08:083
R$ 10.343,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:09:153
R$ 10.338,6800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:10:927
R$ 10.333,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:11:923
R$ 10.326,6600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:13:083
R$ 10.323,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:14:073
R$ 10.318,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:16:500
R$ 10.313,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:18:230
R$ 10.308,6200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:20:847
R$ 10.303,6000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:22:877
R$ 10.298,6000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:24:073
R$ 10.293,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:25:567
R$ 10.288,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:27:657
R$ 10.283,5600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:28:537
R$ 10.278,5600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:30:307
R$ 10.273,5400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:32:340
R$ 10.268,5400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:33:463
R$ 10.263,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:34:877
R$ 10.258,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:36:280
R$ 10.253,5000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:37:577
R$ 10.248,5000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:38:963
R$ 10.243,4800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:40:390
R$ 10.238,4800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:42:073
R$ 10.233,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:42:880
R$ 10.228,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:44:763
R$ 10.223,4400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:46:067
R$ 10.218,4400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:47:790
R$ 10.213,4200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:49:353
R$ 10.208,4200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:51:127
R$ 10.203,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:52:400
R$ 10.198,4000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:54:170
R$ 10.193,3800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:55:563
R$ 10.188,3800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:55:57:933
R$ 10.183,3600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:55:58:610
R$ 10.178,3600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:00:733
R$ 10.173,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:02:250
R$ 10.168,3400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:04:640
R$ 10.100,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:56:04:683
R$ 10.094,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:05:471
R$ 10.095,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:07:103
R$ 10.089,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:08:183

Fls. Nº 1318
Ass.

R$ 10.084,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:09:993
R$ 10.079,9600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:11:333
R$ 10.074,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:12:193
R$ 10.069,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:13:267
R$ 10.064,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:14:107
R$ 10.059,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:16:240
R$ 10.054,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:17:690
R$ 10.049,9000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:18:533
R$ 10.044,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:19:803
R$ 10.039,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:21:267
R$ 10.034,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:21:997
R$ 10.029,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:24:367
R$ 10.024,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:25:907
R$ 10.019,8400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:27:073
R$ 10.014,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:27:807
R$ 10.009,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:29:343
R$ 10.004,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:31:460
R$ 9.999,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:32:857
R$ 9.994,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:34:093
R$ 9.989,7800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:35:273
R$ 9.984,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:37:103
R$ 9.979,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:38:813
R$ 9.974,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:40:063
R$ 9.969,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:41:947
R$ 9.964,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:43:663
R$ 9.959,7200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:45:097
R$ 9.954,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:45:913
R$ 9.949,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:48:280
R$ 9.944,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:48:843
R$ 9.939,6800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:49:783
R$ 9.934,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:51:697
R$ 9.929,6600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:53:703
R$ 9.924,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:55:200
R$ 9.919,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:56:363
R$ 9.914,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:56:57:710
R$ 9.909,6200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:56:59:563
R$ 9.904,6000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:01:370
R$ 9.899,6000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:02:603
R$ 9.894,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:03:460
R$ 9.889,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:05:277
R$ 9.884,5600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:07:450
R$ 9.879,5600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:08:877
R$ 9.874,5400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:09:883
R$ 9.869,5400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:10:847
R$ 9.864,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:12:697
R$ 9.859,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:14:620
R$ 9.854,5000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:16:443
R$ 9.849,5000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:17:617
R$ 9.844,4800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:19:840
R$ 9.839,4800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:20:727
R$ 9.834,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:21:927
R$ 9.829,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:22:833
R$ 9.824,4400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:24:343
R$ 9.819,4400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:26:040
R$ 9.814,4200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:27:567
R$ 9.809,4200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:28:023
R$ 9.804,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:29:557
R$ 9.799,4000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:30:437
R$ 9.794,3800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:31:783
R$ 9.789,3800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:33:457
R$ 9.784,3600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:35:040

R$ 9.779,3600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:37:110
R$ 9.774,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:38:303
R$ 9.769,3400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:40:080
R$ 9.764,3200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:41:470
R$ 9.759,3200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:43:397
R$ 9.754,3000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:44:637
R$ 9.749,3000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:45:533
R$ 9.744,2800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:46:647
R$ 9.739,2800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:48:317
R$ 9.734,2600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:50:300
R$ 9.729,2600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:51:453
R$ 9.724,2400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:52:203
R$ 9.719,2400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:53:650
R$ 9.714,2200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:55:737
R$ 9.709,2200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:57:56:767
R$ 9.704,2000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:57:58:263
R$ 9.699,2000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:00:847
R$ 9.694,1800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:01:617
R$ 9.689,1800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:03:510
R$ 9.684,1600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:05:207
R$ 9.679,1600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:07:127
R$ 9.674,1400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:08:760
R$ 9.669,1400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:12:050
R$ 9.664,1200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:13:043
R$ 9.659,1200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:14:217
R$ 9.654,1000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:15:130
R$ 9.649,1000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:17:573
R$ 9.644,0800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:18:847
R$ 9.639,0800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:19:693
R$ 9.634,0600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:21:493
R$ 9.629,0600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:22:807
R$ 9.624,0400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:26:017
R$ 9.619,0400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:27:433
R$ 9.614,0200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:29:050
R$ 9.609,0200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:30:647
R$ 9.604,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:32:517
R$ 9.599,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:35:103
R$ 9.593,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:41:197
R$ 9.588,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:42:090
R$ 9.583,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:44:273
R$ 9.578,9600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:45:027
R$ 9.573,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:47:180
R$ 9.568,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:48:303
R$ 9.563,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:50:090
R$ 9.558,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:50:773
R$ 9.553,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:52:230
R$ 9.548,9000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:53:770
R$ 9.543,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:54:293
R$ 9.538,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:55:727
R$ 9.533,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:57:180
R$ 9.528,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:58:58:130
R$ 9.523,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:58:59:730
R$ 9.518,8400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:01:060
R$ 9.513,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:02:[illegible]
R$ 9.508,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:03:710
R$ 9.503,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:05:348
R$ 9.498,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:07:402
R$ 9.493,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:09:193
R$ 9.488,7800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:10:103
R$ 9.483,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:11:453
R$ 9.478,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:13:370

Fls. Nº 1319
Ass.

R$ 9.473,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:14:483
R$ 9.468,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:15:427
R$ 9.463,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:17:093
R$ 9.458,7200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:17:710
R$ 9.453,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:19:390
R$ 9.448,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:20:733
R$ 9.443,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:21:967
R$ 9.438,6800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:22:750
R$ 9.433,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:24:167
R$ 9.428,6600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:25:783
R$ 9.423,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:27:157
R$ 9.418,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:28:373
R$ 9.413,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:29:580
R$ 9.408,6200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:30:373
R$ 9.403,6000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:31:783
R$ 9.398,6000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:32:813
R$ 9.393,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:34:360
R$ 9.388,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:36:473
R$ 9.383,5600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:37:847
R$ 9.378,5600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:39:820
R$ 9.373,5400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:41:437
R$ 9.368,5400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:42:553
R$ 9.363,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:43:417
R$ 9.358,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:44:727
R$ 9.353,5000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:46:517
R$ 9.348,5000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:48:227
R$ 9.343,4800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:50:013
R$ 9.338,4800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:51:190
R$ 9.333,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:52:213
R$ 9.328,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:53:333
R$ 9.323,4400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:54:867
R$ 9.318,4400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:59:57:183
R$ 9.313,4200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:59:58:123
R$ 9.308,4200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:00:067
R$ 9.303,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:02:387
R$ 9.298,4000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:03:913
R$ 9.293,3800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:05:777
R$ 9.288,3800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:07:360
R$ 9.283,3600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:08:807
R$ 9.278,3600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:12:743
R$ 9.273,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:13:683
R$ 9.268,3400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:14:767
R$ 9.263,3200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:16:470
R$ 9.258,3200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:18:300
R$ 9.253,3000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:19:513
R$ 9.248,3000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:21:270
R$ 9.243,2800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:23:053
R$ 9.238,2800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:24:110
R$ 9.233,2600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:25:007
R$ 9.228,2600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:25:577
R$ 9.223,2400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:27:497
R$ 9.218,2400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:28:673
R$ 9.213,2200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:29:810
R$ 9.208,2200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:30:670
R$ 9.203,2000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:31:957
R$ 9.198,2000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:33:530
R$ 9.193,1800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:35:057
R$ 9.188,1800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:36:290
R$ 9.183,1600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:37:637
R$ 9.178,1600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:39:360
R$ 9.173,1400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:40:883

R$ 9.168,1400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:42:520
R$ 9.163,1200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:44:653
R$ 9.158,1200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:45:693
R$ 9.153,1000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:46:663
R$ 9.148,1000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:47:870
R$ 9.143,0800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:49:337
R$ 9.138,0800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:50:543
R$ 9.133,0600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:51:730
R$ 9.128,0600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:53:057
R$ 9.123,0400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:55:073
R$ 9.118,0400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:56:167
R$ 9.113,0200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:00:58:073
R$ 9.108,0200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:00:58:510
R$ 9.103,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:00:500
R$ 9.098,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:01:823
R$ 9.092,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:03:137
R$ 9.087,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:05:107
R$ 9.082,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:06:353
R$ 9.077,9600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:07:200
R$ 9.072,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:08:307
R$ 9.067,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:09:467
R$ 9.062,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:11:537
R$ 9.057,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:12:577
R$ 9.052,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:14:010
R$ 9.047,9000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:15:037
R$ 9.042,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:17:713
R$ 9.037,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:19:717
R$ 9.032,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:20:947
R$ 9.027,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:21:810
R$ 9.022,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:23:960
R$ 9.017,8400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:25:687
R$ 9.012,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:27:193
R$ 9.007,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:28:580
R$ 9.002,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:29:790
R$ 8.997,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:30:977
R$ 8.992,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:32:813
R$ 8.987,7800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:34:687
R$ 8.982,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:35:753
R$ 8.977,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:36:767
R$ 8.972,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:38:200
R$ 8.967,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:38:767
R$ 8.962,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:40:967
R$ 8.957,7200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:42:757
R$ 8.952,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:44:410
R$ 8.947,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:46:977
R$ 8.942,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:48:497
R$ 8.937,6800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:49:620
R$ 8.932,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:50:953
R$ 8.927,6600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:52:457
R$ 8.922,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:53:810
R$ 8.917,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:55:693
R$ 8.912,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:57:420
R$ 8.907,6200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:01:58:788
R$ 8.902,6000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:01:59:210
R$ 8.897,6000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:01:[illegible]
R$ 8.892,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:02:293
R$ 8.887,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:04:467
R$ 8.882,5600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:05:5[illegible]
R$ 8.877,5600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:06:9[illegible]
R$ 8.872,5400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:08:303
R$ 8.867,5400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:10:763

Fls. Nº 1320
Ass.

R$ 8.862,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:12:320
R$ 8.857,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:12:833
R$ 8.852,5000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:15:250
R$ 8.847,5000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:17:360
R$ 8.842,4800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:18:230
R$ 8.837,4800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:19:460
R$ 8.832,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:20:167
R$ 8.827,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:21:513
R$ 8.822,4400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:22:693
R$ 8.817,4400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:23:813
R$ 8.812,4200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:24:900
R$ 8.807,4200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:26:433
R$ 8.802,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:28:090
R$ 8.797,4000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:30:437
R$ 8.792,3800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:31:963
R$ 8.787,3800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:32:933
R$ 8.782,3600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:34:263
R$ 8.777,3600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:35:380
R$ 8.772,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:37:233
R$ 8.767,3400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:39:523
R$ 8.762,3200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:40:840
R$ 8.757,3200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:41:987
R$ 8.752,3000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:42:897
R$ 8.747,3000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:44:593
R$ 8.742,2800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:45:957
R$ 8.737,2800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:49:313
R$ 8.732,2600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:50:713
R$ 8.727,2600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:02:52:083
R$ 8.722,2400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:02:53:940
R$ 8.717,2400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:00:450
R$ 8.712,2200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:01:020
R$ 8.707,2200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:02:633
R$ 8.702,2000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:04:233
R$ 8.697,2000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:05:280
R$ 8.692,1800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:07:373
R$ 8.687,1800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:10:133
R$ 8.682,1600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:11:587
R$ 8.677,1600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:13:637
R$ 8.672,1400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:15:803
R$ 8.667,1400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:17:300
R$ 8.662,1200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:18:783
R$ 8.657,1200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:20:167
R$ 8.652,1000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:21:667
R$ 8.647,1000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:23:340
R$ 8.642,0800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:24:920
R$ 8.637,0800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:26:530
R$ 8.632,0600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:28:197
R$ 8.627,0600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:29:013
R$ 8.622,0400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:30:703
R$ 8.617,0400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:31:847
R$ 8.612,0200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:32:680
R$ 8.607,0200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:33:883
R$ 8.602,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:35:513
R$ 8.597,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:37:037
R$ 8.591,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:38:650
R$ 8.586,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:39:920
R$ 8.581,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:41:830
R$ 8.576,9600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:43:180
R$ 8.571,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:44:563
R$ 8.566,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:46:280
R$ 8.561,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:47:893

R$ 8.556,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:49:040
R$ 8.551,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:49:917
R$ 8.546,9000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:51:260
R$ 8.541,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:52:187
R$ 8.536,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:53:507
R$ 8.531,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:55:020
R$ 8.526,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:56:580
R$ 8.521,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:03:58:353
R$ 8.516,8400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:03:59:557
R$ 8.511,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:00:333
R$ 8.506,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:01:530
R$ 8.501,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:03:073
R$ 8.496,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:05:277
R$ 8.491,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:06:330
R$ 8.486,7800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:07:853
R$ 8.481,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:08:863
R$ 8.476,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:10:370
R$ 8.471,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:12:100
R$ 8.466,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:13:547
R$ 8.461,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:15:213
R$ 8.456,7200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:17:057
R$ 8.451,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:19:043
R$ 8.446,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:20:147
R$ 8.441,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:21:387
R$ 8.436,6800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:22:947
R$ 8.431,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:24:423
R$ 8.426,6600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:26:210
R$ 8.421,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:27:940
R$ 8.416,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:29:380
R$ 8.411,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:31:500
R$ 8.406,6200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:32:687
R$ 8.401,6000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:33:483
R$ 8.396,6000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:34:840
R$ 8.391,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:36:270
R$ 8.386,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:37:010
R$ 8.381,5600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:38:203
R$ 8.376,5600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:39:347
R$ 8.371,5400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:40:373
R$ 8.366,5400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:41:310
R$ 8.361,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:43:677
R$ 8.356,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:46:110
R$ 8.351,5000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:47:567
R$ 8.346,5000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:49:417
R$ 8.341,4800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:50:550
R$ 8.336,4800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:52:727
R$ 8.331,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:54:020
R$ 8.326,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:56:437
R$ 8.321,4400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:04:57:273
R$ 8.316,4400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:04:59:587
R$ 8.311,4200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:00:937
R$ 8.306,4200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:04:223
R$ 8.301,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:05:080
R$ 8.296,4000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:07:117
R$ 8.291,3800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:08:097
R$ 8.286,3800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:10:127
R$ 8.281,3600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:11:863
R$ 8.276,3600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:13:817
R$ 8.271,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:15:373
R$ 8.266,3400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:16:863
R$ 8.261,3200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:18:593
R$ 8.256,3200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:20:530

Fls. Nº 1321
Ass.

R$ 8.251,3000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:22:210
R$ 8.246,3000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:23:933
R$ 8.241,2800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:25:483
R$ 8.236,2800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:27:007
R$ 8.231,2600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:28:857
R$ 8.226,2600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:30:130
R$ 8.221,2400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:31:160
R$ 8.216,2400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:32:453
R$ 8.211,2200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:34:570
R$ 8.206,2200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:35:793
R$ 8.201,2000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:37:160
R$ 8.196,2000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:39:130
R$ 8.191,1800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:40:290
R$ 8.186,1800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:41:853
R$ 8.181,1600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:43:523
R$ 8.176,1600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:44:827
R$ 8.171,1400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:46:437
R$ 8.166,1400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:47:823
R$ 8.161,1200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:49:977
R$ 8.156,1200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:51:897
R$ 8.151,1000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:53:100
R$ 8.146,1000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:53:980
R$ 8.141,0800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:55:677
R$ 8.136,0800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:56:983
R$ 8.131,0600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:05:57:853
R$ 8.126,0600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:05:59:683
R$ 8.121,0400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:01:737
R$ 8.116,0400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:02:813
R$ 8.111,0200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:03:837
R$ 8.106,0200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:05:110
R$ 8.101,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:06:730
R$ 8.096,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:08:093
R$ 8.090,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:09:513
R$ 8.085,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:10:923
R$ 8.080,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:11:657
R$ 8.075,9600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:13:137
R$ 8.070,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:14:390
R$ 8.065,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:16:103
R$ 8.060,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:17:533
R$ 8.055,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:18:340
R$ 8.050,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:19:833
R$ 8.045,9000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:21:523
R$ 8.040,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:23:000
R$ 8.035,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:24:020
R$ 8.030,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:25:260
R$ 8.025,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:27:313
R$ 8.020,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:28:580
R$ 8.015,8400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:29:527
R$ 8.010,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:30:720
R$ 8.005,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:33:110
R$ 8.000,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:34:480
R$ 7.995,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:35:153
R$ 7.990,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:36:700
R$ 7.985,7800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:37:183
R$ 7.980,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:38:667
R$ 7.975,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:39:673
R$ 7.970,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:40:820
R$ 7.965,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:42:490
R$ 7.960,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:44:210
R$ 7.955,7200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:45:890
R$ 7.950,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:47:893

R$ 7.945,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:06:49:817
R$ 7.940,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:59:460
R$ 7.935,6700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:01:350
R$ 7.930,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:05:203
R$ 7.925,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:05:700
R$ 7.920,6100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:07:263
R$ 7.915,6100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:08:963
R$ 7.910,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:10:257
R$ 7.905,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:11:973
R$ 7.900,5500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:13:783
R$ 7.895,5500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:15:600
R$ 7.890,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:17:287
R$ 7.885,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:19:567
R$ 7.880,4900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:20:347
R$ 7.875,4900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:21:757
R$ 7.870,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:22:413
R$ 7.865,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:24:497
R$ 7.860,4300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:26:107
R$ 7.855,4300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:27:103
R$ 7.850,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:28:070
R$ 7.845,4000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:29:733
R$ 7.840,3700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:31:750
R$ 7.835,3700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:33:187
R$ 7.830,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:34:803
R$ 7.825,3400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:36:140
R$ 7.820,3100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:37:457
R$ 7.815,3100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:38:760
R$ 7.810,2800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:40:090
R$ 7.805,2800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:40:993
R$ 7.800,2500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:41:787
R$ 7.795,2500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:42:987
R$ 7.790,2200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:44:283
R$ 7.785,2200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:46:087
R$ 7.780,1900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:47:453
R$ 7.775,1900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:48:587
R$ 7.770,1600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:49:443
R$ 7.765,1600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:51:610
R$ 7.760,1300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:52:777
R$ 7.755,1300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:54:740
R$ 7.750,1000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:56:297
R$ 7.745,1000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:07:57:687
R$ 7.740,0700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:07:59:293
R$ 7.735,0700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:00:223
R$ 7.730,0400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:01:700
R$ 7.725,0400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:02:943
R$ 7.720,0100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:04:170
R$ 7.715,0100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:05:313
R$ 7.709,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:06:177
R$ 7.704,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:07:357
R$ 7.699,9500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:08:400
R$ 7.694,9500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:09:660
R$ 7.689,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:10:530
R$ 7.684,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:12:483
R$ 7.679,8900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:14:133
R$ 7.674,8900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:16:183
R$ 7.669,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:17:233
R$ 7.664,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:18:380
R$ 7.659,8300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:19:223
R$ 7.654,8300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:21:207
R$ 7.649,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:22:353
R$ 7.644,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:24:210

Fls. Nº 1382
Ass.

R$ 7.639,7700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:25:507
R$ 7.634,7700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:28:007
R$ 7.629,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:29:447
R$ 7.624,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:31:830
R$ 7.619,7100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:33:883
R$ 7.614,7100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:34:880
R$ 7.609,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:36:010
R$ 7.604,6800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:36:897
R$ 7.599,6500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:38:757
R$ 7.594,6500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:40:840
R$ 7.589,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:43:327
R$ 7.584,6200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:44:707
R$ 7.579,5900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:46:213
R$ 7.574,5900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:47:153
R$ 7.569,5600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:48:333
R$ 7.564,5600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:49:567
R$ 7.559,5300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:50:477
R$ 7.554,5300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:51:557
R$ 7.549,5000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:52:543
R$ 7.544,5000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:53:957
R$ 7.539,4700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:54:803
R$ 7.534,4700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:55:980
R$ 7.529,4400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:57:387
R$ 7.524,4400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:08:58:480
R$ 7.519,4100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:59:380
R$ 7.514,4100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:00:547
R$ 7.509,3800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:02:547
R$ 7.504,3800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:04:367
R$ 7.499,3500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:05:697
R$ 7.494,3500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:07:310
R$ 7.489,3200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:08:787
R$ 7.484,3200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:09:943
R$ 7.479,2900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:11:407
R$ 7.474,2900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:13:123
R$ 7.469,2600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:14:603
R$ 7.464,2600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:16:417
R$ 7.459,2300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:17:883
R$ 7.454,2300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:18:337
R$ 7.449,2000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:20:080
R$ 7.444,2000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:21:150
R$ 7.439,1700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:22:007
R$ 7.434,1700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:23:257
R$ 7.429,1400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:24:523
R$ 7.424,1400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:25:800
R$ 7.419,1100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:26:670
R$ 7.414,1100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:27:723
R$ 7.409,0800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:29:070
R$ 7.404,0800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:30:237
R$ 7.399,0500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:31:100
R$ 7.394,0500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:32:233
R$ 7.389,0200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:34:040
R$ 7.384,0200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:35:320
R$ 7.378,9900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:36:180
R$ 7.373,9900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:37:467
R$ 7.368,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:38:907
R$ 7.363,9600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:40:420
R$ 7.358,9300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:42:697
R$ 7.353,9300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:44:443
R$ 7.348,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:45:720
R$ 7.343,9000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:47:287
R$ 7.338,8700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:48:907

R$ 7.333,8700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:50:357
R$ 7.328,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:51:603
R$ 7.323,8400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:54:620
R$ 7.318,8100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:55:783
R$ 7.313,8100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:09:58:213
R$ 7.308,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:59:500
R$ 7.303,7800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:00:593
R$ 7.298,7500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:01:627
R$ 7.293,7500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:03:337
R$ 7.288,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:04:937
R$ 7.283,7200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:06:443
R$ 7.278,6900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:07:893
R$ 7.273,6900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:09:677
R$ 7.268,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:11:690
R$ 7.263,6600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:13:187
R$ 7.258,6300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:14:587
R$ 7.253,6300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:15:100
R$ 7.248,6000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:16:950
R$ 7.243,6000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:18:813
R$ 7.238,5700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:20:063
R$ 7.233,5700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:21:533
R$ 7.228,5400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:21:983
R$ 7.223,5400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:23:973
R$ 7.218,5100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:25:953
R$ 7.213,5100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:26:953
R$ 7.208,4800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:28:207
R$ 7.203,4800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:30:123
R$ 7.198,4500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:31:177
R$ 7.193,4500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:32:233
R$ 7.188,4200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:33:213
R$ 7.183,4200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:34:830
R$ 7.178,3900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:35:717
R$ 7.173,3900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:36:847
R$ 7.168,3600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:38:783
R$ 7.163,3600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:40:527
R$ 7.158,3300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:41:787
R$ 7.153,3300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:42:757
R$ 7.148,3000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:44:743
R$ 7.143,3000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:46:460
R$ 7.138,2700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:48:363
R$ 7.133,2700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:49:423
R$ 7.128,2400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:50:500
R$ 7.123,2400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:52:163
R$ 7.118,2100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:52:897
R$ 7.113,2100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:54:347
R$ 7.108,1800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:55:473
R$ 7.103,1800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:56:847
R$ 7.098,1500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:57:597
R$ 7.093,1500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:10:59:443
R$ 7.088,1200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:01:373
R$ 7.083,1200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:02:867
R$ 7.078,0900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:03:940
R$ 7.073,0900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:05:427
R$ 7.068,0600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:06:603
R$ 7.063,0600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:07:523
R$ 7.058,0300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:08:997
R$ 7.053,0300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:09:567
R$ 7.048,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:11:290
R$ 7.043,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:12:100
R$ 7.037,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:13:297
R$ 7.032,9700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:14:183

Fls. Nº 1323
Ass.

R$ 7.027,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:15:437
R$ 7.022,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:17:007
R$ 7.017,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:18:120
R$ 7.012,9100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:19:603
R$ 7.007,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:21:110
R$ 7.002,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:11:22:313
R$ 6.997,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:11:23:127
R$ 7.339,9980	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:11:38:817
R$ 6.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:13:14:780
R$ 6.894,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:15:873
R$ 6.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:13:29:867
R$ 6.794,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:31:537
R$ 6.789,9700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:23:017
R$ 6.784,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:24:673
R$ 6.779,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:25:737
R$ 6.774,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:26:933
R$ 6.769,9100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:28:237
R$ 6.764,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:29:470
R$ 6.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:14:29:753
R$ 6.695,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:30:957
R$ 6.689,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:33:053
R$ 6.684,9700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:34:643
R$ 6.679,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:36:520
R$ 6.674,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:37:843
R$ 6.669,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:38:427
R$ 6.664,9100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:40:270
R$ 6.659,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:42:147
R$ 6.654,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:44:313
R$ 6.649,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:45:820
R$ 6.644,8500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:47:550
R$ 6.639,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:48:867
R$ 6.634,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:49:660
R$ 6.629,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:50:983
R$ 6.624,7900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:51:727
R$ 6.619,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:53:773
R$ 6.614,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:56:657
R$ 6.609,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:58:000
R$ 6.604,7300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:14:59:860
R$ 6.599,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:01:747
R$ 6.594,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:03:970
R$ 6.589,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:05:917
R$ 6.584,6700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:07:030
R$ 6.579,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:07:997
R$ 6.574,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:10:220
R$ 6.569,6100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:11:073
R$ 6.564,6100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:13:123
R$ 6.559,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:14:340
R$ 6.554,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:15:247
R$ 6.549,5500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:16:390
R$ 6.544,5500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:19:160
R$ 6.539,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:20:793
R$ 6.534,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:23:517
R$ 6.529,4900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:24:953
R$ 6.524,4900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:28:030
R$ 6.519,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:29:510
R$ 6.514,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:31:217
R$ 6.509,4300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:33:027
R$ 6.504,4300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:34:320
R$ 6.499,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:35:133
R$ 6.494,4000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:36:843
R$ 6.489,3700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:41:307

R$ 6.484,3700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:43:210
R$ 6.479,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:44:247
R$ 6.474,3400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:44:797
R$ 6.469,3100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:48:427
R$ 6.464,3100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:49:533
R$ 6.459,2800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:50:420
R$ 6.454,2800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:51:850
R$ 6.449,2500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:52:440
R$ 6.444,2500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:54:460
R$ 6.439,2200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:55:557
R$ 6.434,2200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:56:597
R$ 6.429,1900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:57:543
R$ 6.424,1900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:15:58:900
R$ 6.419,1600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:00:553
R$ 6.414,1600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:01:700
R$ 6.409,1300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:03:573
R$ 6.404,1300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:05:143
R$ 6.399,1000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:06:620
R$ 6.394,1000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:07:483
R$ 6.389,0700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:09:700
R$ 6.384,0700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:10:720
R$ 6.379,0400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:11:573
R$ 6.374,0400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:13:463
R$ 6.369,0100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:14:250
R$ 6.364,0100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:15:737
R$ 6.358,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:16:903
R$ 6.353,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:17:717
R$ 6.348,9500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:19:150
R$ 6.343,9500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:20:227
R$ 6.338,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:21:113
R$ 6.333,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:22:187
R$ 6.328,8900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:23:620
R$ 6.323,8900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:24:943
R$ 6.318,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:27:607
R$ 6.313,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:28:600
R$ 6.308,8300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:30:523
R$ 6.303,8300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:32:363
R$ 6.298,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:33:613
R$ 6.293,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:35:493
R$ 6.288,7700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:37:160
R$ 6.283,7700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:39:260
R$ 6.278,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:40:880
R$ 6.273,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:42:287
R$ 6.268,7100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:43:670
R$ 6.263,7100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:45:043
R$ 6.258,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:46:683
R$ 6.253,6800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:48:190
R$ 6.248,6500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:50:260
R$ 6.243,6500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:51:077
R$ 6.238,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:52:527
R$ 6.233,6200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:53:550
R$ 6.228,5900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:56:023
R$ 6.223,5900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:16:57:990
R$ 6.218,5600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:59:203
R$ 6.213,5600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:01:420
R$ 6.208,5300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:02:933
R$ 6.203,5300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:03:913
R$ 6.198,5000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:05:293
R$ 6.193,5000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:06:693
R$ 6.188,4700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:08:113
R$ 6.183,4700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:09:873

Fls. Nº 1324
Ass.

R$ 6.178,4400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:11:927
R$ 6.173,4400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:12:933
R$ 6.168,4100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:14:300
R$ 6.163,4100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:15:473
R$ 6.158,3800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:16:597
R$ 6.153,3800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:18:250
R$ 6.148,3500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:19:027
R$ 6.143,3500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:19:800
R$ 6.138,3200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:22:077
R$ 6.133,3200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:23:040
R$ 6.128,2900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:24:207
R$ 6.123,2900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:25:823
R$ 6.118,2600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:27:787
R$ 6.113,2600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:17:29:507
R$ 6.100,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:19:09:503
R$ 6.095,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:19:10:920
R$ 6.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:19:13:483
R$ 5.995,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:19:55:350
R$ 5.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:21:14:447
R$ 5.990,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:21:15:210
R$ 5.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:22:57:790
R$ 4.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:23:03:163
R$ 3.670,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:23:35:533

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:40:19	Item aberto para lances.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 11:25:36	Item teve empate real para o valor 12.233,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:25:36	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:25:36	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:05:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, pelo melhor lance de R$ 3.670,0000.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 29.366,0000	R$ 29.366,0000	23/06/2022 09:30:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição do sistema do painel de instrumentos, manete e comandos de guia de navegação, com troca das fiações antigas por novas, com a bitola adequada e sem emendas, substituição dos botões de acionamento dos sistemas de navegação. O material empregado deve estar de acordo com as especificações do fabrican-te, e deve proporcionar as mesmas condições de emprego que o material fornecido pelo fabricante. Todo material necessário para o perfeito funcionamento do conjunto deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica. A garantia: 6 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 29.366,6700	R$ 29.366,6700	17/06/2022 17:13:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição do sistema do painel de instrumentos, manete e comandos de guia de navegação, com troca das fiações antigas por novas, com a bitola adequada e sem emendas, substituição dos botões de acionamento dos sistemas de navegação. O material empregado deve estar de acordo com as especificações do fabrican-te, e deve proporcionar as mesmas condições de emprego que o material fornecido pelo fabricante. Todo material necessário para o perfeito funcionamento do conjunto deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica. A garantia: 6 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 29.366,6700	R$ 29.366,6700	21/06/2022 18:46:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição do sistema do painel de instrumentos, manete e comandos de guia de navegação, com troca das fiações antigas por novas, com a bitola adequada e sem emendas, substituição dos botões de acionamento dos sistemas de navegação. O material empregado deve estar de acordo com as especificações do fabrican-te, e deve proporcionar as mesmas condições de emprego que o material fornecido pelo fabricante. Todo material necessário para o perfeito funcionamento do conjunto deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica. A garantia: 6 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

	PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição do sistema do painel de instrumentos, manete e comandos de guia de navegação, com troca das fiações antigas por novas, com a bitola adequada e sem emendas, substituição dos botões de acionamento dos sistemas de navegação. O material empregado deve estar de acordo com as especificações do fabrican-te, e deve proporcionar as mesmas condições de emprego que o material fornecido pelo fabricante. Todo material necessário para o perfeito funcionamento do conjunto deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica. A garantia: 6 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 29.366,6700	R$ 29.366,6700	22/06/2022 10:58:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de subs-tituição do sistema do painel de instrumentos, manete e coman-dos de guia de navegação, com troca das fiações antigas por novas, com a bitola adequada e sem emendas, substituição dos botões de acionamento dos sis-temas de navegação. O material empregado deve estar de acordo com as especificações do fabri-cante, e deve proporcionar as mesmas condições de emprego que o material fornecido pelo fabricante. Todo material neces-sário para o perfeito funcionamento do conjunto deve ser novo e por conta do contratado. Pre-visto visita técnica. A garantia: 6 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

03.293.923/0001-77	M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 29.366,6700	R$ 29.366,6700	22/06/2022 16:57:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição do sistema do painel de instrumentos, manete e comandos de guia de navegação, com troca das fiações antigas por novas, com a bitola adequada e sem emendas, substituição dos botões de acionamento dos sistemas de navegação. O material empregado deve estar de acordo com as especificações do fabrican-te, e deve proporcionar as mesmas condições de emprego que o material fornecido pelo fabricante. Todo material necessário para o perfeito funcionamento do conjunto deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica. A garantia: 6 meses. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Porte da empresa: ME/EPP

35.013.623/0001-83	N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 29.366,6700	R$ 29.366,6700	22/06/2022 19:13:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição do sistema do painel de instrumentos, manete e comandos de guia de navegação, com troca das fiações antigas por novas, com a bitola adequada e sem emendas, substituição dos botões de acionamento dos sistemas de navegação. O material empregado deve estar de acordo com as especificações do fabrican-te, e deve proporcionar as mesmas condições de emprego que o material fornecido pelo fabricante. Todo material necessário para o perfeito funcionamento do conjunto deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica. A garantia: 6 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 29.366,6700	R$ 29.366,6700	22/06/2022 19:55:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição do sistema do painel de instrumentos, manete e comandos de guia de navegação, com troca das fiações antigas por novas, com a bitola adequada e sem emendas, substituição dos botões de acionamento dos sistemas de navegação. O material empregado deve estar de acordo com as especificações do fabrican-te, e deve proporcionar as mesmas condições de emprego que o material fornecido pelo fabricante. Todo material necessário para o perfeito funcionamento do conjunto deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica. A garantia: 6 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 29.400,0000	R$ 29.400,0000	23/06/2022 07:54:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição do sistema do painel de instrumentos, manete e comandos de guia de navegação, com troca das fiações antigas por novas, com a bitola adequada e sem emendas, substituição dos botões de acionamento dos sistemas de navegação. O material empregado deve estar de acordo com as especificações do fabrican-te, e deve proporcionar as mesmas condições de emprego que o material fornecido pelo fabricante. Todo material necessário para o perfeito funcionamento do conjunto deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica. A garantia: 6 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 29.400,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 29.366,6700	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 29.366,6700	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 29.366,6700	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 29.366,6700	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 29.366,6700	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 29.366,6700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 29.366,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 29.361,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:03:11:867
R$ 29.365,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 11:04:14:137

Fls. Nº 1325
Ass.

R$ 29.356,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:10:40:547
R$ 28.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:12:19:673
R$ 27.995,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:12:35:117
R$ 27.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:12:39:507
R$ 26.995,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:12:55:207
R$ 26.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:13:20:247
R$ 25.995,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:13:37:417
R$ 25.990,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:15:01:750
R$ 25.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:15:05:460
R$ 25.495,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:15:07:763
R$ 25.490,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:15:24:020
R$ 25.485,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:15:25:107
R$ 25.480,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:15:42:100
R$ 25.475,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:15:43:907
R$ 25.470,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:16:00:240
R$ 25.465,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:16:01:373
R$ 25.460,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:16:18:363
R$ 25.455,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:16:21:877
R$ 25.450,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:16:38:590
R$ 25.445,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:16:39:667
R$ 25.440,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:16:56:693
R$ 25.435,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:16:57:523
R$ 25.430,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:17:14:787
R$ 25.425,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:17:15:853
R$ 25.420,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:17:32:953
R$ 25.415,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:17:34:073
R$ 25.410,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:17:51:003
R$ 25.405,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:17:52:553
R$ 25.400,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:18:09:093
R$ 25.395,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:18:10:253
R$ 25.390,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:18:27:187
R$ 25.385,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:18:28:557
R$ 25.380,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:18:45:270
R$ 25.375,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:18:46:813
R$ 25.370,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:19:03:367
R$ 25.365,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:19:04:143
R$ 25.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:19:13:823
R$ 24.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:19:15:060
R$ 24.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:19:31:497
R$ 24.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:19:32:950
R$ 24.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:19:49:627
R$ 24.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:19:50:893
R$ 24.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:20:07:810
R$ 24.965,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:20:08:683
R$ 24.900,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:20:23:603
R$ 24.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:20:24:830
R$ 24.890,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:20:41:990
R$ 24.885,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:20:42:627
R$ 24.880,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:20:58:217
R$ 24.875,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:20:58:897
R$ 24.870,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:21:13:480
R$ 24.865,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:21:15:110
R$ 24.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:21:18:230
R$ 23.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:21:19:157
R$ 23.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:21:35:610
R$ 23.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:21:36:913
R$ 23.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:21:53:883
R$ 23.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:21:55:427
R$ 23.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:22:11:950
R$ 23.965,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:22:13:150
R$ 23.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:22:19:300

R$ 23.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:22:19:680
R$ 23.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:22:23:580
R$ 23.795,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:22:24:960
R$ 23.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:22:35:433
R$ 23.695,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:22:35:923
R$ 23.690,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:22:55:380
R$ 23.685,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:22:55:913
R$ 23.680,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:23:13:463
R$ 23.675,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:23:14:800
R$ 23.670,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:23:31:547
R$ 23.665,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:23:33:010
R$ 23.660,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:23:49:653
R$ 23.655,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:23:50:783
R$ 23.650,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:24:07:760
R$ 23.645,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:24:09:110
R$ 23.640,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:24:25:877
R$ 23.635,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:24:26:873
R$ 23.630,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:24:43:973
R$ 23.625,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:24:44:550
R$ 23.620,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:25:02:073
R$ 23.615,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:25:03:543
R$ 23.610,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:25:20:127
R$ 23.605,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:25:20:777
R$ 23.600,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:25:38:310
R$ 23.595,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:25:39:500
R$ 23.590,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:25:56:403
R$ 23.585,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:25:57:463
R$ 23.580,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:26:14:543
R$ 23.575,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:26:15:793
R$ 23.570,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:26:32:653
R$ 23.565,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:26:34:210
R$ 23.560,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:26:50:753
R$ 23.555,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:26:51:443
R$ 23.550,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:27:08:857
R$ 23.545,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:27:09:877
R$ 23.540,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:27:26:953
R$ 23.535,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:27:27:687
R$ 23.530,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:27:43:023
R$ 23.525,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:27:44:830
R$ 23.520,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:28:01:100
R$ 23.515,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:28:02:247
R$ 23.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:28:09:333
R$ 23.495,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:28:10:353
R$ 23.490,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:28:27:247
R$ 23.485,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:28:28:687
R$ 23.480,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:28:45:340
R$ 23.475,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:28:46:503
R$ 23.470,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:29:03:440
R$ 23.465,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:29:04:360
R$ 23.460,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:29:21:533
R$ 23.455,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:29:22:643
R$ 23.450,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:29:39:673
R$ 23.445,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:29:43:083
R$ 23.440,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:29:59:790
R$ 23.435,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:30:01:453
R$ 23.430,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:30:17:9[illegible]
R$ 23.425,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:30:19:057
R$ 23.420,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:30:36:090
R$ 23.415,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:30:37:960
R$ 23.410,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:30:54:093
R$ 23.405,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:30:54:893

Fls. Nº 1326

R$ 23.400,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:12:197
R$ 23.395,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:31:13:670
R$ 23.390,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:30:323
R$ 23.385,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:31:32:103
R$ 23.380,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:48:513
R$ 23.375,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:31:49:113
R$ 23.370,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:06:610
R$ 23.365,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:32:07:483
R$ 23.360,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:24:800
R$ 23.355,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:32:25:863
R$ 23.350,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:42:847
R$ 23.345,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:32:44:117
R$ 23.340,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:33:00:933
R$ 23.335,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:33:01:983
R$ 23.330,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:33:19:040
R$ 23.325,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:33:20:867
R$ 23.320,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:33:40:383
R$ 23.315,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:33:41:127
R$ 20.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:33:57:007
R$ 19.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:33:58:470
R$ 19.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:34:15:610
R$ 19.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:34:16:893
R$ 18.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:34:20:763
R$ 17.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:34:21:507
R$ 17.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:34:37:777
R$ 17.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:34:38:690
R$ 17.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:34:43:093
R$ 16.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:34:44:890
R$ 16.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:34:51:507
R$ 15.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:34:52:547
R$ 15.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:34:59:527
R$ 15.900,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:35:00:530
R$ 17.620,0020	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:35:17:987
R$ 14.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:36:12:717
R$ 14.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:36:24:627
R$ 14.695,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:36:25:297
R$ 14.600,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:36:44:313
R$ 14.595,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:36:45:563
R$ 14.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:36:53:837
R$ 13.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:37:32:297
R$ 13.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:37:36:143
R$ 12.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:37:37:373
R$ 12.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:37:50:880
R$ 12.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:37:52:410
R$ 12.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:37:58:273
R$ 11.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:37:59:387
R$ 11.900,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:38:21:333
R$ 11.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:38:25:307
R$ 11.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:38:32:287
R$ 10.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:38:34:027
R$ 10.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:39:37:357
R$ 10.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:39:38:050
R$ 10.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:39:41:720
R$ 10.795,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:39:42:670
R$ 10.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:39:45:200
R$ 10.695,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:39:45:983
R$ 10.600,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:39:49:340
R$ 10.595,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:39:51:107
R$ 10.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:39:57:900
R$ 10.495,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:39:58:797
R$ 10.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:40:02:403

R$ 10.395,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:40:04:387
R$ 10.300,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:40:13:883
R$ 10.295,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:40:14:633
R$ 10.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:40:17:587
R$ 9.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:41:54:463
R$ 9.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:43:49:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:02:19	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:45:50	Item com etapa aberta encerrada.
Sortelo eletrônico	23/06/2022 11:45:50	Item teve empate real para o valor 29.366,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:45:50	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/06/2022 15:13:32	Recusa da proposta. Fornecedor: N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.013.623/0001-83, pelo melhor lance de R$ 9.800,0000. Motivo: Recusada pelo não envio da planilha de custos/proposta final, conforme edital 7.27.2 , 8.2, 5.5.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:58:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, pelo melhor lance de R$ 9.995,0000.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
84.457.639/0001-90	AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 15.200,0000	R$ 15.200,0000	17/06/2022 15:52:05
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de ins- talação de Radar e GPS náuticos, com trocas de fiação, sensores, relés, ajustes do material ao pai- nel de comando da embarcação. O equipamento deve estar de acordo com a forma de utilização da embarcação e não deve atra- palhar sua operacionalidade. Todo material deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica. A garantia: 6 me- ses." **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 15.200,0000	R$ 15.200,0000	17/06/2022 17:13:46
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de instalação de Radar e GPS náuticos, com trocas de fiação, sensores, relés, ajustes do material ao painel de comando da embarcação. O equipamento deve estar de acordo com a forma de utilização da embarcação e não deve atrapalhar sua operacionalidade. Todo material deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica. A garantia: 6 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 15.200,0000	R$ 15.200,0000	21/06/2022 18:46:39
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de instalação de Radar e GPS náuticos, com trocas de fiação, sensores, relés, ajustes do material ao painel de comando da embarcação. O equipamento deve estar de acordo com a forma de utilização da embarcação e não deve atrapalhar sua operacionalidade. Todo material deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica. A garantia: 6 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.013.623/0001-83	N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 15.200,0000	R$ 15.200,0000	23/06/2022 09:13:51
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de instalação de Radar e GPS náuticos, com trocas de fiação, sensores, relés, ajustes do material ao painel de comando da embarcação. O equipamento deve estar de acordo com a forma de utilização da embarcação e não deve atrapalhar sua operacionalidade. Todo material deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica. A garantia: 6 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 15.200,0000	R$ 15.200,0000	23/06/2022 09:55:41
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de instalação de Radar e GPS náuticos, com trocas de fiação, sensores, relés, ajustes do material ao painel de comando da embarcação.						

Fls. Nº 1327 ASS.

O equipamento deve estar de acordo com a forma de utilização da embarcação e não deve atrapalhar sua operacionalidade. Todo material deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica. A garantia: 6 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 15.200,0000	R$ 15.200,0000	23/06/2022 09:30:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de instalação de Radar e GPS náuticos, com trocas de fiação, sensores, relés, ajustes do material ao painel de comando da embarcação. O equipamento deve estar de acordo com a forma de utilização da embarcação e não deve atrapalhar sua operacionalidade. Todo material deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica. A garantia: 6 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 15.300,0000	R$ 15.300,0000	23/06/2022 07:54:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de instalação de Radar e GPS náuticos, com trocas de fiação, sensores, relés, ajustes do material ao painel de comando da embarcação. O equipamento deve estar de acordo com a forma de utilização da embarcação e não deve atrapalhar sua operacionalidade. Todo material deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica. A garantia: 6 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 30.400,0000	R$ 30.400,0000	22/06/2022 10:58:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de ins-talação de Radar e GPS náuticos, com trocas de fiação, sensores, relés, ajustes do material ao pai-nel de comando da embarcação. O equipamento deve estar de acordo com a forma de utilização da embarcação e não deve atra-palhar sua operacionalidade. Todo material deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica. A garantia: 6 me-ses.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 30.400,0000	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 15.300,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 15.200,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 15.200,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 15.200,0000	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 15.200,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 15.200,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 15.200,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 15.150,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 11:05:37:333
R$ 15.144,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:06:30:330
R$ 15.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:12:25:300
R$ 14.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:12:26:393
R$ 14.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:12:43:750
R$ 14.794,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:12:45:163
R$ 14.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:13:24:083
R$ 14.494,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:13:25:283
R$ 14.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:15:02:080
R$ 13.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:03:603
R$ 13.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:16:42:117
R$ 13.794,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:43:483
R$ 13.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:16:53:683
R$ 13.694,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:55:247
R$ 13.600,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:17:08:027
R$ 13.594,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:09:297
R$ 13.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:18:19:200
R$ 13.494,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:19:817
R$ 13.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:18:33:143
R$ 13.394,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:35:040

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:02:47	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:20:36	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 11:20:36	Item teve empate real para o valor 15.200,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento	23/06/2022 11:20:36	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:02:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, pelo melhor lance de R$ 13.394,9700.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI - CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 10.300,0000	R$ 10.300,0000	17/06/2022 17:13:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição de Sonda náutica, troca da fiação, sensores e ajustes do mate-rial na embarcação de forma a não atrapalhar afinalidade de emprego da lancha. Todo material deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica.A garantia: 6 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 10.300,0000	R$ 10.300,0000	21/06/2022 18:46:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição de Sonda náutica, troca da fiação, sensores e ajustes do mate-rial na embarcação de forma a não atrapalhar afinalidade de emprego da lancha. Todo material deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica.A garantia: 6 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

03.293.923/0001-77	M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 10.300,0000	R$ 10.300,0000	22/06/2022 16:57:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição de Sonda náutica, troca da fiação, sensores e ajustes do mate-rial na embarcação de forma a não atrapalhar afinalidade de emprego da lancha. Todo material deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica.A garantia: 6 meses. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Porte da empresa: ME/EPP

35.013.623/0001-83	N.F.J E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 10.300,0000	R$ 10.300,0000	22/06/2022 19:13:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição de Sonda náutica, troca da fiação, sensores e ajustes do mate-rial na embarcação de forma a não atrapalhar afinalidade de emprego da lancha. Todo material deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica.A garantia: 6 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 10.300,0000	R$ 10.300,0000	22/06/2022 19:55:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição de Sonda náutica, troca da fiação, sensores e ajustes do mate-rial na embarcação de forma a não atrapalhar afinalidade de emprego da lancha. Todo material deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica.A garantia: 6 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 10.300,0000	R$ 10.300,0000	23/06/2022 09:30:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição de Sonda náutica, troca da fiação, sensores e ajustes do mate-rial na embarcação de forma a não atrapalhar afinalidade de emprego da lancha. Todo material deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica.A garantia: 6 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 10.400,0000	R$ 10.400,0000	23/06/2022 07:54:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição de Sonda náutica, troca da fiação, sensores e ajustes do mate-rial na embarcação de forma a não atrapalhar afinalidade de emprego da lancha. Todo material deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica.A garantia: 6 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE	Sim	Sim	1	R$ 20.600,0000	R$ 20.600,0000	22/06/2022 10:58:29

Fls. Nº 1328

EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de subs-tituição de Sonda náutica, troca da fiação, sensores e ajustes do material na embarcação de forma a não atrapalhar afinalidade de emprego da lancha. Todo materi-al deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técni-ca.A garantia: 6 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 20.600,0000	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 10.400,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 10.300,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 10.300,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 10.300,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 10.300,0000	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 10.300,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 10.300,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 10.290,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 11:06:44:727
R$ 10.200,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:12:31:853
R$ 10.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:14:20:717
R$ 9.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:14:45:440
R$ 9.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:15:07:970
R$ 9.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:16:38:647
R$ 9.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:16:39:613
R$ 9.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:16:45:200
R$ 9.795,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:16:46:273
R$ 9.750,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:16:57:623
R$ 9.745,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:16:58:507
R$ 9.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:18:29:697
R$ 9.695,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:18:30:470
R$ 9.650,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:18:40:410
R$ 9.645,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:18:41:473

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:04:19	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:20:42	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 11:20:42	Item teve empate real para o valor 10.300,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:20:42	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:58:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, pelo melhor lance de R$ 9.645,0000.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
84.457.639/0001-90	AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 20.300,0000	R$ 20.300,0000	17/06/2022 15:52:05
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Serviço de substituição e instalação de um transdutor de ecossonda, para ferry boat. O contratado deverá instalar o transdutor junto com o cabo conector no tamanho que alcance o ecobatímetro na cabine de comando, incluindo a doca- gem . Todo material necessário para execução dos serviços su- pracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE	Sim	Sim	1	R$ 20.300,0000	R$ 20.300,0000	17/06/2022 17:13:46

PECAS E SERVICOS LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de substituição e insta-lação de um transdutor de ecossonda, para ferry boat. O contratado deverá instalar o transdutor junto com o cabo conector no tamanho que alcance o ecobatímetro na cabine de comando, incluindo a docagem . Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 20.300,0000	R$ 20.300,0000	21/06/2022 18:46:39
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de substituição e insta-lação de um transdutor de ecossonda, para ferry boat. O contratado deverá instalar o transdutor junto com o cabo conector no tamanho que alcance o ecobatímetro na cabine de comando, incluindo a docagem . Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 20.300,0000	R$ 20.300,0000	22/06/2022 10:58:29
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Serviço de substituição e instalação de um transdutor de ecossonda, para ferry boat. O contratado deverá instalar o transdutor junto com o cabo conector no tamanho que alcance o ecobatímetro na cabine de comando, incluindo a doca-gem . Todo material necessário para execução dos serviços su-pracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.013.623/0001-83	N.F.J E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 20.300,0000	R$ 20.300,0000	22/06/2022 19:13:51
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de substituição e insta-lação de um transdutor de ecossonda, para ferry boat. O contratado deverá instalar o transdutor junto com o cabo conector no tamanho que alcance o ecobatímetro na cabine de comando, incluindo a docagem . Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 20.300,0000	R$ 20.300,0000	22/06/2022 19:55:41
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de substituição e insta-lação de um transdutor de ecossonda, para ferry boat. O contratado deverá instalar o transdutor junto com o cabo conector no tamanho que alcance o ecobatímetro na cabine de comando, incluindo a docagem . Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 20.300,0000	R$ 20.300,0000	23/06/2022 09:30:00
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de substituição e insta-lação de um transdutor de ecossonda, para ferry boat. O contratado deverá instalar o transdutor junto com o cabo conector no tamanho que alcance o ecobatímetro na cabine de comando, incluindo a docagem . Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 20.400,0000	R$ 20.400,0000	23/06/2022 07:54:29
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de substituição e insta-lação de um transdutor de ecossonda, para ferry boat. O contratado deverá instalar o transdutor junto com o cabo conector no tamanho que alcance o ecobatímetro na cabine de comando, incluindo a docagem . Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 20.400,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 20.300,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 20.300,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 20.300,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 20.300,0000	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 20.300,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 20.300,0000	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 20.300,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 20.294,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:32:623
R$ 20.250,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 11:09:30:013

Fls Nº 1329

R$ 20.244,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:09:31:180
R$ 20.200,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 11:10:18:520
R$ 20.194,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:10:20:437
R$ 20.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:14:49:973
R$ 19.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:51:403
R$ 15.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:14:56:250
R$ 14.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:58:090
R$ 14.989,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:15:48:140
R$ 14.984,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:15:50:070
R$ 14.979,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:16:06:273
R$ 14.974,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:08:043
R$ 14.969,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:16:24:513
R$ 14.964,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:25:770
R$ 14.600,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:16:31:863
R$ 14.594,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:33:530
R$ 14.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:16:48:987
R$ 14.494,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:49:793
R$ 14.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:17:01:443
R$ 14.394,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:02:363
R$ 14.389,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:17:18:807
R$ 14.384,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:21:187
R$ 14.379,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:17:36:907
R$ 14.374,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:37:837
R$ 14.369,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:17:55:013
R$ 14.364,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:56:767
R$ 14.359,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:18:13:163
R$ 14.354,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:14:260
R$ 14.349,8500	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:18:31:200
R$ 14.344,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:32:617
R$ 14.300,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:18:47:133
R$ 14.294,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:48:677
R$ 14.289,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:19:05:367
R$ 14.284,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:06:723
R$ 14.279,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:19:23:447
R$ 14.274,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:24:640
R$ 14.269,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:19:41:563
R$ 14.264,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:43:130
R$ 14.259,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:19:59:677
R$ 14.254,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:01:800
R$ 14.249,8500	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:20:17:887
R$ 14.244,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:19:703
R$ 14.239,8200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:20:35:970
R$ 14.234,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:37:777
R$ 14.229,7900	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:20:54:067
R$ 14.224,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:55:897
R$ 14.219,7600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:21:11:473
R$ 14.214,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:12:337
R$ 14.209,7300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:21:29:580
R$ 14.204,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:30:567
R$ 14.199,7000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:21:53:680
R$ 14.194,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:54:627
R$ 14.189,6700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:22:09:937
R$ 14.184,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:11:567
R$ 14.100,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:22:15:003
R$ 14.094,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:16:423
R$ 14.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:22:31:023
R$ 13.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:32:760
R$ 13.989,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:22:50:227
R$ 13.984,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:51:927
R$ 13.979,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:23:09:447
R$ 13.974,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:10:933

R$ 13.969,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:23:27:523
R$ 13.964,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:28:407
R$ 13.959,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:23:45:630
R$ 13.954,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:47:310
R$ 13.949,8500	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:24:03:727
R$ 13.944,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:05:220
R$ 13.939,8200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:24:21:840
R$ 13.934,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:23:283
R$ 13.929,7900	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:24:39:950
R$ 13.924,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:40:883
R$ 13.919,7600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:24:58:027
R$ 13.914,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:59:127
R$ 13.909,7300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:25:16:117
R$ 13.904,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:19:520
R$ 13.899,7000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:25:36:223
R$ 13.894,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:38:043
R$ 13.889,6700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:25:54:403
R$ 13.884,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:55:787
R$ 13.879,6400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:26:12:520
R$ 13.874,6100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:13:337
R$ 13.869,6100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:26:30:647
R$ 13.864,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:32:443
R$ 13.859,5800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:26:48:800
R$ 13.854,5500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:50:563
R$ 13.849,5500	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:27:06:897
R$ 13.844,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:08:227
R$ 13.839,5200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:27:24:947
R$ 13.834,4900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:25:840
R$ 13.829,4900	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:27:43:017
R$ 13.824,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:43:790
R$ 13.819,4600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:28:01:097
R$ 13.814,4300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:02:320
R$ 13.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:28:03:107
R$ 13.794,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:04:267
R$ 13.789,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:28:21:210
R$ 13.784,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:22:923
R$ 13.779,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:28:39:330
R$ 13.774,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:40:227
R$ 13.769,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:28:57:437
R$ 13.764,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:58:837
R$ 13.759,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:29:15:493
R$ 13.754,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:29:16:577
R$ 13.749,8500	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:29:33:660
R$ 13.744,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:29:34:283
R$ 13.739,8200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:29:51:733
R$ 13.734,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:29:53:410
R$ 13.729,7900	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:30:09:847
R$ 13.724,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:11:307
R$ 13.719,7600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:30:27:960
R$ 13.714,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:29:887
R$ 13.709,7300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:30:46:060
R$ 13.704,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:47:230
R$ 13.699,7000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:04:157
R$ 13.694,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:05:677
R$ 13.689,6700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:22:252
R$ 13.684,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:23:51[illegible]
R$ 13.679,6400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:40:470
R$ 13.674,6100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:41:13[illegible]
R$ 13.669,6100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:58:56[illegible]
R$ 13.664,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:59:53[illegible]
R$ 13.659,5800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:17:640

Fls. Nº 1330
Ass.

R$ 13.654,5500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:18:763
R$ 13.649,5500	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:34:910
R$ 13.644,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:36:613
R$ 13.639,5200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:53:023
R$ 13.634,4900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:54:553
R$ 13.629,4900	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:33:10:980
R$ 13.624,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:11:980
R$ 13.619,4600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:33:29:067
R$ 13.614,4300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:30:720
R$ 13.609,4300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:33:47:457
R$ 13.604,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:48:113
R$ 13.599,4000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:34:05:553
R$ 13.594,3700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:07:127
R$ 13.589,3700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:34:23:677
R$ 13.584,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:25:383
R$ 13.579,3400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:34:41:767
R$ 13.574,3100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:43:317
R$ 13.569,3100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:34:59:870
R$ 13.564,2800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:01:310
R$ 13.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:35:05:777
R$ 12.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:07:000
R$ 12.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:35:13:290
R$ 12.894,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:14:517
R$ 12.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:35:31:157
R$ 12.494,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:32:563
R$ 12.489,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:35:50:153
R$ 12.484,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:51:690
R$ 12.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:36:07:210
R$ 11.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:08:517
R$ 11.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:36:14:417
R$ 11.794,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:16:263
R$ 11.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:36:28:320
R$ 11.394,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:29:153
R$ 12.180,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:36:46:407
R$ 11.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:36:48:463
R$ 10.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:50:253
R$ 10.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:37:28:597
R$ 10.894,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:29:610
R$ 10.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:37:54:843
R$ 10.794,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:55:723
R$ 10.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:38:02:380
R$ 10.150,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:38:03:370
R$ 9.900,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:39:59:620
R$ 9.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:40:09:380
R$ 9.700,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:41:49:400
R$ 9.590,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:43:18:550
R$ 9.500,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:44:50:360
R$ 9.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:45:12:403
R$ 9.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:46:03:590
R$ 8.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:46:39:703
R$ 8.900,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:46:46:157
R$ 8.890,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:48:23:367
R$ 8.800,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:49:57:893
R$ 8.790,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:50:02:907
R$ 8.700,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:50:24:837
R$ 8.690,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:50:49:607
R$ 8.500,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:52:01:080
R$ 8.490,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:52:22:657
R$ 8.400,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:52:28:743
R$ 8.390,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:53:05:917
R$ 8.300,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:53:13:777

R$ 8.290,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:53:17:923
R$ 8.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:53:25:400
R$ 7.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:53:34:687

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:07:27	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:55:35	Item com etapa aberta encerrada.
Sortelo eletrônico	23/06/2022 11:55:35	Item teve empate real para o valor 20.300,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:55:35	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/06/2022 15:13:51	Recusa da proposta. Fornecedor: N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.013.623/0001-83, pelo melhor lance de R$ 7.990,0000. Motivo: Recusada pelo não envio da planilha de custos/proposta final, conforme edital 7.27.2 , 8.2, 5.5.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:06:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, pelo melhor lance de R$ 8.000,0000.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 19.333,0000	R$ 19.333,0000	23/06/2022 09:30:00
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição do farol de busca com controle remoto eletrônico na cabine de comando e busca em 360º com 1000w pelo menos. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 19.333,3300	R$ 19.333,3300	17/06/2022 17:13:46
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição do farol de busca com controle remoto eletrônico na cabine de comando e busca em 360º com 1000w pelo menos. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 19.333,3300	R$ 19.333,3300	21/06/2022 18:46:39
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição do farol de busca com controle remoto eletrônico na cabine de comando e busca em 360º com 1000w pelo menos. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.293.923/0001-77	M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 19.333,3300	R$ 19.333,3300	22/06/2022 16:57:59
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição do farol de busca com controle remoto eletrônico na cabine de comando e busca em 360º com 1000w pelo menos. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.013.623/0001-83	N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 19.333,3300	R$ 19.333,3300	22/06/2022 19:13:51
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição do farol de busca com controle remoto eletrônico na cabine de comando e busca em 360º com 1000w pelo menos. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Fls. Nº 1331

22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 19.333,3300	R$ 19.333,3300	22/06/2022 19:55:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição do farol de busca com controle remoto eletrônico na cabine de comando e busca em 360º com 1000w pelo menos. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 19.400,0000	R$ 19.400,0000	23/06/2022 07:54:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição do farol de busca com controle remoto eletrônico na cabine de comando e busca em 360º com 1000w pelo menos. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 38.666,6600	R$ 38.666,6600	22/06/2022 10:58:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de subs-tituição do farol de busca com controle remoto eletrônico na cabine de comando e busca em 360º com 1000w pelo menos. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 38.666,6600	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 19.400,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 19.333,3300	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 19.333,3300	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 19.333,3300	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 19.333,3300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 19.333,3300	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 19.333,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 19.300,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 11:08:08:113
R$ 19.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:16:04:057
R$ 18.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:17:24:433
R$ 18.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:18:50:917
R$ 17.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:18:52:683

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:07:29	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:20:53	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 11:20:53	Item teve empate real para o valor 19.333,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:20:53	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:58:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, pelo melhor lance de R$ 17.995,0000.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 20.633,0000	R$ 20.633,0000	23/06/2022 09:30:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: erviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Ser-viço de elétrica: manutenção na LPR Substituição do sistema elétrico (fiação, luminária, etretrodutos, tomadas, lâmpadas, relés, disjuntores, contactadoras, quadro elétrico, relês e caixa de fusíveis) da LPR. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06

meses.
Porte da empresa: ME/EPP

84.457.639/0001-90	AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 20.633,3300	R$ 20.633,3300	17/06/2022 15:52:05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço de elétrica: manutenção na LPR Substituição do sistema elétrico (fiação, luminária, etretrodutos, tomadas, lâmpadas, relés, disjuntores, contactadoras, quadro elétrico, relês e caixa de fusíveis) da LPR. Todo material necessá- rio para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garan- tia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 20.633,3300	R$ 20.633,3300	17/06/2022 17:13:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Ser-viço de elétrica: manutenção na LPR Substituição do sistema elétrico (fiação, luminária, etretrodutos, tomadas, lâmpadas, relés, disjuntores, contactadoras, quadro elétrico, relês e caixa de fusíveis) da LPR. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 20.633,3300	R$ 20.633,3300	21/06/2022 18:46:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Ser-viço de elétrica: manutenção na LPR Substituição do sistema elétrico (fiação, luminária, etretrodutos, tomadas, lâmpadas, relés, disjuntores, contactadoras, quadro elétrico, relês e caixa de fusíveis) da LPR. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

35.013.623/0001-83	N.F.J E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 20.633,3300	R$ 20.633,3300	22/06/2022 19:13:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Ser-viço de elétrica: manutenção na LPR Substituição do sistema elétrico (fiação, luminária, etretrodutos, tomadas, lâmpadas, relés, disjuntores, contactadoras, quadro elétrico, relês e caixa de fusíveis) da LPR. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 20.633,3300	R$ 20.633,3300	22/06/2022 19:55:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Ser-viço de elétrica: manutenção na LPR Substituição do sistema elétrico (fiação, luminária, etretrodutos, tomadas, lâmpadas, relés, disjuntores, contactadoras, quadro elétrico, relês e caixa de fusíveis) da LPR. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 20.700,0000	R$ 20.700,0000	23/06/2022 07:54:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Ser-viço de elétrica: manutenção na LPR Substituição do sistema elétrico (fiação, luminária, etretrodutos, tomadas, lâmpadas, relés, disjuntores, contactadoras, quadro elétrico, relês e caixa de fusíveis) da LPR. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 41.266,6600	R$ 41.266,6600	22/06/2022 10:58:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço de elétrica: manutenção na LPR Substituição do sistema elétrico (fiação, luminária, etretrodutos, tomadas, lâmpadas, relés, disjuntores, contactadoras, quadro elétrico, relés e caixa de fusíveis) da LPR. Todo material necessá-rio para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garan-tia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 41.266,6600	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 20.700,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 20.633,3300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 20.633,3300	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 20.633,3300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 20.633,3300	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743

Fls. Nº 1332
Ass.

R$ 20.633,3300	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 20.633,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 20.600,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 11:08:27:547
R$ 20.594,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:08:33:187
R$ 20.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:16:07:870
R$ 19.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:08:973
R$ 19.900,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:17:50:167
R$ 19.894,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:51:320
R$ 19.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:18:54:217
R$ 18.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:54:893
R$ 18.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:19:02:860
R$ 17.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:19:04:317
R$ 17.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:20:52:557
R$ 16.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:20:54:430
R$ 16.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:21:03:183
R$ 16.894,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:21:04:290
R$ 16.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:22:38:973
R$ 16.794,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:40:550
R$ 16.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:24:17:690
R$ 16.694,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:18:977
R$ 16.600,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:24:56:220
R$ 16.594,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:56:860

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:07:35	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:26:57	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 11:26:57	Item teve empate real para o valor 20.633,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:26:57	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:02:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, pelo melhor lance de R$ 16.594,9700.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI - CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 8.433,3300	R$ 16.866,6600	17/06/2022 17:13:46
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de substituição dos instrumen-tos de controle (temperatura da água, tensão das baterias e pressão do óleo) do comando da embarcação e praça de máquinas. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 8.433,3300	R$ 16.866,6600	21/06/2022 18:46:39
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de substituição dos instrumen-tos de controle (temperatura da água, tensão das baterias e pressão do óleo) do comando da embarcação e praça de máquinas. **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 8.433,3300	R$ 16.866,6600	22/06/2022 10:58:29
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de substituição dos instrumentos de controle (temperatura da água, tensão das baterias e pressão do óleo) do comando da embarcação e praça de máquinas. **Porte da empresa:** ME/EPP						

03.293.923/0001-77	M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 8.433,3300	R$ 16.866,6600	22/06/2022 16:57:59
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de substituição dos instrumen-tos de controle (temperatura da água, tensão das baterias e pressão do óleo) do comando da embarcação e praça de máquinas. Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.013.623/0001-83	N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	2	R$ 8.433,3300	R$ 16.866,6600	22/06/2022 19:13:51
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de substituição dos instrumen-tos de controle (temperatura da água, tensão das baterias e pressão do óleo) do comando da embarcação e praça de máquinas. **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 8.433,3300	R$ 16.866,6600	22/06/2022 19:55:42
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de substituição dos instrumen-tos de controle (temperatura da água, tensão das baterias e pressão do óleo) do comando da embarcação e praça de máquinas. **Porte da empresa:** ME/EPP						
07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 8.500,0000	R$ 17.000,0000	23/06/2022 07:54:29
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de substituição dos instrumen-tos de controle (temperatura da água, tensão das baterias e pressão do óleo) do comando da embarcação e praça de máquinas. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 8.500,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 8.433,3300	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 8.433,3300	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 8.433,3300	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 8.433,3300	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 8.433,3300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 8.433,3300	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 8.400,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 11:08:43:280
R$ 8.395,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:15:58:243
R$ 8.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:16:13:307
R$ 7.995,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:16:30:540
R$ 7.990,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:17:58:930
R$ 7.985,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:18:15:113
R$ 7.980,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:18:16:240
R$ 7.975,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:18:33:217
R$ 7.970,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:18:34:177
R$ 7.965,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:18:51:307
R$ 7.960,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:18:52:337
R$ 7.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:18:59:177
R$ 7.795,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:19:01:117
R$ 7.790,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:19:17:403
R$ 7.785,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:19:18:840
R$ 7.780,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:19:35:553
R$ 7.775,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:19:36:880
R$ 7.770,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:19:53:697
R$ 7.765,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:19:55:230
R$ 7.760,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:20:11:837
R$ 7.755,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:20:13:140
R$ 7.750,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:20:29:930
R$ 7.745,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:20:30:863
R$ 7.740,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:20:48:013
R$ 7.735,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:20:49:817
R$ 7.730,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:21:07:443
R$ 7.725,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:21:08:837

Fls Nº 1333
Ass.

R$ 7.720,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:21:25:527
R$ 7.715,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:21:27:443
R$ 7.710,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:21:53:797
R$ 7.705,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:21:55:030
R$ 7.700,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:22:11:923
R$ 7.695,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:22:13:497
R$ 7.690,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:22:36:113
R$ 7.685,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:22:37:417
R$ 7.680,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:22:44:100
R$ 7.675,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:22:44:823
R$ 7.670,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:23:01:367
R$ 7.665,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:23:02:817
R$ 7.660,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:23:19:487
R$ 7.655,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:23:21:007
R$ 7.650,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:23:37:580
R$ 7.645,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:23:38:960
R$ 7.640,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:23:55:767
R$ 7.635,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:23:56:903
R$ 7.630,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:24:13:807
R$ 7.625,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:24:14:783
R$ 7.620,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:24:31:903
R$ 7.615,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:24:32:553
R$ 7.600,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:24:49:440
R$ 7.595,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:24:50:440
R$ 7.590,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:25:06:067
R$ 7.585,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:25:07:083
R$ 7.580,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:25:24:160
R$ 7.575,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:25:25:497
R$ 7.570,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:25:42:337
R$ 7.565,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:25:43:913
R$ 7.560,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:26:00:443
R$ 7.555,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:26:01:043
R$ 7.550,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:26:18:653
R$ 7.545,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:26:20:190
R$ 7.540,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:26:36:677
R$ 7.535,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:26:38:037
R$ 7.530,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:26:54:767
R$ 7.525,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:26:55:500
R$ 7.520,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:27:12:883
R$ 7.515,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:27:13:837
R$ 7.510,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:27:30:976
R$ 7.505,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:27:32:007
R$ 7.500,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:27:49:040
R$ 7.495,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:27:50:020
R$ 7.490,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:27:59:140
R$ 7.485,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:28:00:027
R$ 7.480,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:28:17:197
R$ 7.475,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:28:18:670
R$ 7.470,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:28:35:297
R$ 7.465,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:28:36:040
R$ 7.460,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:28:53:403
R$ 7.455,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:28:54:430
R$ 7.450,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:29:12:177
R$ 7.445,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:29:13:953
R$ 7.440,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:29:31:577
R$ 7.435,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:29:32:843
R$ 7.430,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:29:50:767
R$ 7.425,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:29:51:727
R$ 7.420,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:30:07:817
R$ 7.415,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:30:08:487
R$ 7.410,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:30:26:163

R$ 7.405,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:30:27:697
R$ 7.400,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:30:44:043
R$ 7.395,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:30:44:877
R$ 7.390,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:02:127
R$ 7.385,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:31:03:877
R$ 7.380,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:20:250
R$ 7.375,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:31:21:737
R$ 7.370,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:38:383
R$ 7.365,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:31:39:573
R$ 7.360,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:56:813
R$ 7.355,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:31:57:710
R$ 7.350,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:14:720
R$ 7.345,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:32:15:600
R$ 7.340,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:32:780
R$ 7.335,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:32:34:373
R$ 7.330,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:50:890
R$ 7.325,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:32:52:690
R$ 7.320,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:33:09:003
R$ 7.315,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:33:10:347
R$ 7.310,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:33:27:073
R$ 7.305,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:33:28:307
R$ 7.300,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:33:31:177
R$ 7.295,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:33:32:737
R$ 7.290,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:33:49:457
R$ 7.285,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:33:51:103
R$ 7.280,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:34:07:560
R$ 7.275,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:34:08:810
R$ 7.270,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:34:25:663
R$ 7.265,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:34:27:283
R$ 7.260,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:34:43:777
R$ 7.255,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:34:44:560
R$ 7.250,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:35:01:927
R$ 7.245,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:35:02:757
R$ 7.240,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:35:18:903
R$ 7.235,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:35:19:880
R$ 7.230,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:35:36:080
R$ 7.225,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:35:37:437
R$ 7.220,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:35:54:180
R$ 7.215,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:35:55:513
R$ 7.200,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:36:10:790
R$ 7.195,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:36:12:397
R$ 7.100,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:36:17:910
R$ 7.095,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:36:19:317
R$ 7.090,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:36:36:377
R$ 7.085,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:36:36:793
R$ 7.080,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:36:52:457
R$ 7.075,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:36:52:957
R$ 7.070,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:37:10:907
R$ 7.065,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:37:12:747
R$ 7.060,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:37:29:093
R$ 7.055,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:37:29:877
R$ 7.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:37:32:660
R$ 6.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:37:34:157
R$ 6.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:37:51:123
R$ 6.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:37:52:127
R$ 6.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:38:09:207
R$ 6.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:38:10:777
R$ 6.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:38:27:750
R$ 6.965,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:38:29:090
R$ 6.960,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:38:45:647
R$ 6.955,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:38:46:880

Fls. Nº 1334
Ass.

R$ 6.950,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:39:03:603
R$ 6.945,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:39:05:107
R$ 6.940,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:39:21:477
R$ 6.935,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:39:22:327
R$ 6.930,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:39:37:400
R$ 6.925,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:39:38:710
R$ 6.920,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:39:55:497
R$ 6.915,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:39:56:353
R$ 6.910,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:40:13:583
R$ 6.905,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:40:14:693
R$ 6.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:40:22:853
R$ 6.795,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:40:24:473
R$ 6.790,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:40:41:743
R$ 6.785,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:40:43:423
R$ 6.780,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:40:59:860
R$ 6.775,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:41:02:187
R$ 6.770,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:41:17:983
R$ 6.765,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:41:18:940
R$ 6.760,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:41:36:067
R$ 6.755,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:41:37:013
R$ 6.750,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:41:54:167
R$ 6.745,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:41:55:170
R$ 6.740,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:42:12:280
R$ 6.735,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:42:13:303
R$ 6.730,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:42:30:413
R$ 6.725,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:42:31:500
R$ 6.720,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:42:48:523
R$ 6.715,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:42:50:180
R$ 6.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:42:51:143
R$ 6.695,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:42:52:160
R$ 6.690,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:43:08:633
R$ 6.685,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:43:09:957
R$ 6.680,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:43:26:713
R$ 6.675,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:43:28:173
R$ 6.670,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:43:44:817
R$ 6.665,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:43:46:403
R$ 6.660,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:44:02:910
R$ 6.650,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:44:03:167
R$ 6.655,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:44:03:767
R$ 6.645,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:44:04:683
R$ 6.640,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:44:20:997
R$ 6.635,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:44:22:457
R$ 6.630,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:44:39:127
R$ 6.625,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:44:40:133
R$ 6.620,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:44:57:690
R$ 6.615,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:44:58:787
R$ 6.610,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:45:15:327
R$ 6.605,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:45:16:353
R$ 6.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:45:19:170
R$ 6.495,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:45:19:737
R$ 6.490,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:45:37:470
R$ 6.485,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:45:38:550
R$ 6.480,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:45:55:557
R$ 6.475,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:45:56:887
R$ 6.470,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:46:13:773
R$ 6.465,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:46:15:213
R$ 6.460,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:46:31:737
R$ 6.455,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:46:32:733
R$ 6.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:48:00:963
R$ 6.395,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:48:01:963
R$ 6.390,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:48:18:307

R$ 6.385,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:48:19:117
R$ 6.350,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:48:27:613
R$ 6.345,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:48:28:067
R$ 6.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:48:28:910
R$ 5.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:48:30:067
R$ 5.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:48:57:627
R$ 5.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:48:59:867
R$ 5.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:49:16:630
R$ 5.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:49:18:220
R$ 5.960,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:49:29:800
R$ 5.955,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:49:31:040
R$ 5.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:49:40:280
R$ 5.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:49:41:750
R$ 5.890,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:49:58:917
R$ 5.885,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:50:00:617
R$ 5.880,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:50:16:960
R$ 5.875,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:50:18:457
R$ 5.870,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:50:35:047
R$ 5.865,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:50:36:033
R$ 5.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:50:43:363
R$ 4.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:50:44:863
R$ 5.059,9980	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:51:01:173
R$ 4.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:51:24:620
R$ 4.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:51:26:283
R$ 4.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:51:29:530
R$ 4.795,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:51:30:447
R$ 4.500,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:52:22:797
R$ 4.495,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:52:23:810
R$ 4.490,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:52:26:260
R$ 4.485,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:52:27:943
R$ 4.400,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:52:38:190
R$ 4.395,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:52:39:753
R$ 4.200,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:52:46:560
R$ 4.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:52:54:260
R$ 4.200,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:52:54:523
R$ 3.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:53:14:427
R$ 3.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:54:06:533
R$ 3.980,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:54:55:603
R$ 3.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:54:56:727
R$ 3.900,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:56:23:190
R$ 3.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:56:24:470
R$ 3.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:57:50:977
R$ 3.795,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:57:53:233
R$ 3.750,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:58:08:687
R$ 3.745,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:58:09:513
R$ 3.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:58:39:633
R$ 3.695,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:58:40:540
R$ 3.600,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:58:49:477
R$ 3.595,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:58:51:127
R$ 3.590,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:59:14:240
R$ 3.585,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:59:15:540
R$ 3.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:59:22:310
R$ 3.495,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:59:23:550
R$ 3.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:59:27:697
R$ 3.395,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:59:29:237
R$ 3.300,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:59:33:963
R$ 3.295,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:59:34:733
R$ 3.100,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:59:38:283
R$ 3.095,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:59:39:290
R$ 3.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:59:44:027

Ass. Fls. Nº 1335

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:07:39	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 12:01:45	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 12:01:45	Item teve empate real para o valor 8.433,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 12:01:45	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/06/2022 15:14:10	Recusa da proposta. Fornecedor: N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.013.623/0001-83, pelo melhor lance de R$ 3.000,0000. Motivo: Recusada pelo não envio da planilha de custos/proposta final, conforme edital 7.27.2 , 8.2, 5.5.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:59:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, pelo melhor lance de R$ 3.095,0000.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
84.457.639/0001-90	AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 2.966,6700	R$ 2.966,6700	17/06/2022 15:52:05
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de con- fecção de adesivo náutico ou pintura em relevo com tinta es- pecifica para cada casco, con- forme prescrição portaria nº27- DMB, 20 NOV 2000, a qual aprova as normas para classifica- ção e identificação das embarcações do exército brasileiro. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 2.966,6700	R$ 2.966,6700	17/06/2022 17:13:46
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de confecção de adesivo náutico ou pintura em relevo com tinta especifica para cada casco, conforme prescrição portaria nº27-DMB, 20 NOV 2000, a qual aprova as normas para classificação e identificação das embarcações do exército brasileiro. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 2.966,6700	R$ 2.966,6700	21/06/2022 18:46:39
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de confecção de adesivo náutico ou pintura em relevo com tinta especifica para cada casco, conforme prescrição portaria nº27-DMB, 20 NOV 2000, a qual aprova as normas para classificação e identificação das embarcações do exército brasileiro. **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 2.966,6700	R$ 2.966,6700	22/06/2022 10:58:29
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de con-fecção de adesivo náutico ou pintura em relevo com tinta es-pecifica para cada casco, con-forme prescrição portaria nº27-DMB, 20 NOV 2000, a qual aprova as normas para classifica-ção e identificação das embarca-ções do exército brasileiro. **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.013.623/0001-83	N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 2.966,6700	R$ 2.966,6700	22/06/2022 19:13:51
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de confecção de adesivo náutico ou pintura em relevo com tinta especifica para cada casco, conforme prescrição portaria nº27-DMB, 20 NOV 2000, a qual aprova as normas para classificação e identificação das embarcações do exército brasileiro. **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 2.966,6700	R$ 2.966,6700	22/06/2022 19:55:42
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de confecção de adesivo náutico ou pintura em relevo com tinta especifica para cada casco, conforme prescrição portaria nº27-DMB, 20 NOV 2000, a qual aprova as normas para classificação e identificação das embarcações do exército brasileiro. **Porte da empresa:** ME/EPP						
07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 3.100,0000	R$ 3.100,0000	23/06/2022 07:54:29
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de confecção de adesivo náutico ou pintura em relevo com tinta especifica para cada casco, conforme prescrição portaria nº27-DMB, 20						

NOV 2000, a qual aprova as normas para classificação e identificação das embarcações do exército brasileiro.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.100,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 2.966,6700	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 2.966,6700	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 2.966,6700	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 2.966,6700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 2.966,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 2.966,6700	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 2.961,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:33:920
R$ 2.900,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 11:14:44:003
R$ 2.894,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:14:45:927
R$ 2.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:16:20:593
R$ 2.794,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:16:22:190
R$ 2.789,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:22:36:103
R$ 2.784,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:36:883
R$ 2.779,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:22:55:433
R$ 2.774,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:22:56:990
R$ 2.769,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:23:13:467
R$ 2.764,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:14:793
R$ 2.759,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:23:31:547
R$ 2.754,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:33:147
R$ 2.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:23:41:630
R$ 2.694,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:42:910
R$ 2.689,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:23:59:740
R$ 2.684,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:01:113
R$ 2.600,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:24:11:160
R$ 2.594,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:12:387
R$ 2.589,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:24:29:907
R$ 2.584,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:30:940
R$ 2.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:24:44:893
R$ 2.494,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:46:790
R$ 2.489,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:25:04:050
R$ 2.484,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:05:833
R$ 2.479,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:25:22:143
R$ 2.474,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:23:247
R$ 2.469,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:25:40:327
R$ 2.464,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:42:100
R$ 2.459,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:25:58:417
R$ 2.454,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:25:59:643
R$ 2.449,8500	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:26:16:543
R$ 2.444,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:17:783
R$ 2.439,8200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:26:34:660
R$ 2.434,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:35:667
R$ 2.429,7900	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:26:52:763
R$ 2.424,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:53:567
R$ 2.419,7600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:27:10:877
R$ 2.414,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:12:667
R$ 2.409,7300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:27:28:967
R$ 2.404,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:30:437
R$ 2.399,7000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:27:47:083
R$ 2.394,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:48:420
R$ 2.300,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:27:54:687
R$ 2.294,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:27:55:510
R$ 2.289,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:28:13:177
R$ 2.284,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:14:663
R$ 2.279,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:28:31:273
R$ 2.274,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:32:707
R$ 2.269,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:28:49:387

Fls. Nº 1336
Ass.

R$ 2.264,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:50:110
R$ 2.259,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:29:07:470
R$ 2.254,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:29:08:397
R$ 2.290,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:29:14:457
R$ 2.249,8500	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:29:31:590
R$ 2.244,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:29:33:433
R$ 2.239,8200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:29:50:763
R$ 2.234,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:29:52:260
R$ 2.229,7900	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:30:09:850
R$ 2.224,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:11:693
R$ 2.219,7600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:30:27:963
R$ 2.214,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:30:260
R$ 2.209,7300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:30:48:367
R$ 2.204,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:49:610
R$ 2.199,7000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:06:170
R$ 2.194,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:08:310
R$ 2.189,6700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:24:310
R$ 2.184,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:25:383
R$ 2.150,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:31:38:343
R$ 2.144,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:40:273
R$ 2.139,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:56:803
R$ 2.134,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:58:677
R$ 2.110,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:32:05:383
R$ 2.104,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:06:953
R$ 2.099,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:24:733
R$ 2.094,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:25:953
R$ 2.089,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:42:840
R$ 2.084,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:44:250
R$ 2.079,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:33:00:933
R$ 2.074,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:02:307
R$ 2.069,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:33:19:020
R$ 2.064,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:20:753
R$ 2.059,8500	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:33:39:413
R$ 2.050,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:33:40:647
R$ 2.054,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:41:090
R$ 2.044,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:42:153
R$ 2.039,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:33:59:503
R$ 2.034,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:00:597
R$ 2.029,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:34:17:627
R$ 2.024,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:19:043
R$ 2.019,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:34:35:720
R$ 2.014,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:37:420
R$ 2.009,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:34:53:850
R$ 2.004,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:55:470
R$ 1.999,8500	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:35:11:953
R$ 1.994,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:13:333
R$ 1.989,8200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:35:30:060
R$ 1.984,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:31:720
R$ 1.979,7900	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:35:48:170
R$ 1.974,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:49:490
R$ 1.969,7600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:36:06:233
R$ 1.964,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:07:563
R$ 1.959,7300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:36:24:320
R$ 1.954,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:26:187
R$ 1.949,7000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:36:42:410
R$ 1.944,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:43:650
R$ 1.939,6700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:37:00:510
R$ 1.934,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:01:460
R$ 1.929,6400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:37:18:947
R$ 1.924,6100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:20:180
R$ 1.919,6100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:37:37:020

R$ 1.914,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:38:610
R$ 1.909,5800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:37:55:220
R$ 1.904,5500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:57:157
R$ 1.899,5500	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:38:13:217
R$ 1.894,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:38:14:403
R$ 1.889,5200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:38:31:447
R$ 1.884,4900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:38:33:297
R$ 1.879,4900	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:38:49:693
R$ 1.874,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:38:50:800
R$ 1.869,4600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:39:09:233
R$ 1.864,4300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:10:397
R$ 1.859,4300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:39:25:370
R$ 1.854,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:27:227
R$ 1.849,4000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:39:43:457
R$ 1.844,3700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:44:453
R$ 1.839,3700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:40:01:530
R$ 1.834,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:03:837
R$ 1.829,3400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:40:19:633
R$ 1.824,3100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:20:860
R$ 1.819,3100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:40:37:740
R$ 1.814,2800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:38:600
R$ 1.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:40:44:970
R$ 1.794,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:45:423
R$ 1.789,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:41:01:863
R$ 1.784,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:41:03:077
R$ 1.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:42:46:893
R$ 1.694,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:48:197
R$ 1.600,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:42:50:337
R$ 1.594,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:51:470
R$ 1.780,0020	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:43:08:667
R$ 1.500,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:43:58:187
R$ 1.494,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:59:870

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:14:15	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:46:00	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 11:46:00	Item teve empate real para o valor 2.966,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:46:00	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:03:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, pelo melhor lance de R$ 1.494,9700.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI - CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	3	R$ 21.033,0000	R$ 63.099,0000	23/06/2022 09:30:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço pintura dos banheiros: serviço de pintura com intertuf para os banheiros da embarcação, com lim-peza da área com remoção de impurezas e partes descascadas, lixamento se for o caso e pintura dos banheiros. A pintura deve ser realizada em 2 (duas) cores diferentes, uma para o chão e até a altura de 50cm (preferencialmente cinza ou preta) e pintura das paredes e tetos da cor branca. Aproximadamente 10 m² de área de cobertura por cômodo. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução de serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

Fls. Nº 1337

08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	3	R$ 21.033,3300	R$ 63.099,9900 17/06/2022 17:13:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço pintura dos banheiros: serviço de pintura com intertuf para os banheiros da embarcação, com lim-peza da área com remoção de impurezas e partes descascadas, lixamento se for o caso e pintura dos banheiros. A pintura deve ser realizada em 2 (duas) cores diferentes, uma para o chão e até a altura de 50cm (preferencialmente cinza ou preta) e pintura das paredes e tetos da cor branca. Aproximadamente 10 m² de área de cobertura por cômodo. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	3	R$ 21.033,3300	R$ 63.099,9900 21/06/2022 18:46:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço pintura dos banheiros: serviço de pintura com intertuf para os banheiros da embarcação, com lim-peza da área com remoção de impurezas e partes descascadas, lixamento se for o caso e pintura dos banheiros. A pintura deve ser realizada em 2 (duas) cores diferentes, uma para o chão e até a altura de 50cm (preferencialmente cinza ou preta) e pintura das paredes e tetos da cor branca. Aproximadamente 10 m² de área de cobertura por cômodo. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R$ 21.033,3300	R$ 63.099,9900 22/06/2022 10:58:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço pintura dos banheiros: serviço de pintura com intertuf para os banheiros da embarcação, com limpeza da área com remoção de impurezas e partes descascadas, lixamento se for o caso e pintura dos ba-nheiros. A pintura deve ser reali-zada em 2 (duas) cores diferen-tes, uma para o chão e até a altu-ra de 50cm (preferencialmente cinza ou preta) e pintura das paredes e tetos da cor branca. Aproximadamente 10 m² de área de cobertura por cômodo. Todo material para execução do servi-ço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

03.293.923/0001-77	M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R$ 21.033,3300	R$ 63.099,9900 22/06/2022 16:57:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço pintura dos banheiros: serviço de pintura com intertuf para os banheiros da embarcação, com lim-peza da área com remoção de impurezas e partes descascadas, lixamento se for o caso e pintura dos banheiros. A pintura deve ser realizada em 2 (duas) cores diferentes, uma para o chão e até a altura de 50cm (preferencialmente cinza ou preta) e pintura das paredes e tetos da cor branca. Aproximadamente 10 m² de área de cobertura por cômodo. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Porte da empresa: ME/EPP

35.013.623/0001-83	N.F.J E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	3	R$ 21.033,3300	R$ 63.099,9900 22/06/2022 19:13:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço pintura dos banheiros: serviço de pintura com intertuf para os banheiros da embarcação, com lim-peza da área com remoção de impurezas e partes descascadas, lixamento se for o caso e pintura dos banheiros. A pintura deve ser realizada em 2 (duas) cores diferentes, uma para o chão e até a altura de 50cm (preferencialmente cinza ou preta) e pintura das paredes e tetos da cor branca. Aproximadamente 10 m² de área de cobertura por cômodo. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	3	R$ 21.033,3300	R$ 63.099,9900 22/06/2022 19:55:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço pintura dos banheiros: serviço de pintura com intertuf para os banheiros da embarcação, com lim-peza da área com remoção de impurezas e partes descascadas, lixamento se for o caso e pintura dos banheiros. A pintura deve ser realizada em 2 (duas) cores diferentes, uma para o chão e até a altura de 50cm (preferencialmente cinza ou preta) e pintura das paredes e tetos da cor branca. Aproximadamente 10 m² de área de cobertura por cômodo. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Porte da empresa: ME/EPP

07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	3	R$ 21.100,0000	R$ 63.300,0000 23/06/2022 07:54:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço pintura dos banheiros: serviço de pintura com intertuf para os banheiros da embarcação, com lim-peza da área com remoção de impurezas e partes descascadas, lixamento se for o caso e pintura dos banheiros. A pintura deve ser realizada em 2 (duas) cores diferentes, uma para o chão e até a altura de 50cm (preferencialmente cinza ou preta) e pintura das paredes e tetos da cor branca. Aproximadamente 10 m² de área de cobertura por cômodo. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30

dias.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 21.100,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 21.033,3300	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 21.033,3300	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 21.033,3300	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 21.033,3300	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 21.033,3300	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 21.033,3300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 21.033,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 21.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:16:25:720
R$ 20.900,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 11:17:09:397
R$ 20.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:23:33:137
R$ 20.795,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:23:49:657
R$ 20.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:23:59:933
R$ 20.695,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:24:15:810
R$ 20.600,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:24:39:693
R$ 20.595,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:24:56:030
R$ 20.590,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:25:06:747
R$ 20.585,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:25:24:173
R$ 20.580,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:25:25:150
R$ 20.575,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:25:42:337
R$ 20.570,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:25:43:520
R$ 20.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:25:52:033
R$ 20.395,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:25:53:293
R$ 20.390,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:26:10:510
R$ 20.385,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:26:11:717
R$ 20.380,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:26:28:633
R$ 20.375,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:26:29:907
R$ 20.370,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:26:46:747
R$ 20.365,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:26:47:490
R$ 20.360,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:27:04:853
R$ 20.355,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:27:05:753
R$ 20.350,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:27:22:963
R$ 20.345,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:27:23:883
R$ 20.340,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:27:41:030
R$ 20.335,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:27:41:793
R$ 20.330,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:27:59:180
R$ 20.325,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:28:00:093
R$ 20.320,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:28:17:233
R$ 20.315,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:28:18:340
R$ 20.310,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:28:35:290
R$ 20.305,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:28:36:113
R$ 20.300,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:28:53:403
R$ 20.295,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:28:54:733
R$ 20.200,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:29:10:520
R$ 20.195,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:29:12:017
R$ 20.190,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:29:29:577
R$ 20.185,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:29:30:980
R$ 20.180,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:29:47:953
R$ 20.175,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:29:48:927
R$ 20.170,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:30:05:833
R$ 20.165,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:30:06:810
R$ 20.160,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:30:23:973
R$ 20.155,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:30:25:513
R$ 20.150,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:30:42:017
R$ 20.145,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:30:43:293
R$ 20.140,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:00:137
R$ 20.135,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:31:01:693

Fls. Nº 1338
Ass.

R$ 20.130,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:18:237
R$ 20.125,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:31:19:473
R$ 20.120,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:36:350
R$ 20.115,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:31:37:650
R$ 20.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:31:41:743
R$ 19.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:31:43:020
R$ 19.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:00:597
R$ 19.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:32:01:953
R$ 19.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:18:737
R$ 19.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:32:20:200
R$ 19.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:36:807
R$ 19.965,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:32:37:937
R$ 19.960,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:54:897
R$ 19.955,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:32:56:340
R$ 19.950,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:33:12:997
R$ 19.945,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:33:14:187
R$ 19.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:33:24:847
R$ 18.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:33:26:457
R$ 18.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:33:43:437
R$ 18.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:33:44:170
R$ 18.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:33:44:763
R$ 17.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:33:45:780
R$ 17.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:34:03:537
R$ 17.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:34:04:883
R$ 17.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:34:21:653
R$ 17.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:34:22:703
R$ 17.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:34:39:750
R$ 17.965,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:34:41:020
R$ 17.960,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:34:57:877
R$ 17.955,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:34:58:940
R$ 17.950,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:35:15:980
R$ 17.945,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:35:17:077
R$ 17.940,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:35:34:080
R$ 17.935,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:35:34:850
R$ 17.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:35:49:633
R$ 16.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:35:50:890
R$ 16.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:36:08:240
R$ 16.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:36:09:293
R$ 16.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:36:26:313
R$ 16.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:36:27:953
R$ 16.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:36:44:403
R$ 16.965,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:36:45:910
R$ 16.960,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:37:02:513
R$ 16.955,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:37:04:157
R$ 16.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:37:10:293
R$ 15.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:37:11:633
R$ 15.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:37:28:993
R$ 15.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:37:30:547
R$ 15.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:37:47:097
R$ 15.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:37:48:463
R$ 15.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:38:05:187
R$ 15.965,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:38:06:723
R$ 15.960,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:38:23:277
R$ 15.955,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:38:25:370
R$ 15.950,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:38:41:500
R$ 15.945,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:38:42:513
R$ 15.940,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:38:59:580
R$ 15.935,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:39:00:643
R$ 15.930,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:39:17:277
R$ 15.925,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:39:18:617
R$ 15.920,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:39:33:367

R$ 15.915,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:39:34:220
R$ 15.910,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:39:49:433
R$ 15.905,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:39:50:783
R$ 15.900,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:40:07:547
R$ 15.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:40:08:673
R$ 15.890,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:40:25:647
R$ 15.885,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:40:26:747
R$ 15.880,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:40:43:757
R$ 15.875,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:40:45:443
R$ 15.870,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:41:01:860
R$ 15.865,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:41:03:223
R$ 15.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:41:07:053
R$ 14.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:41:07:653
R$ 14.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:41:24:010
R$ 14.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:41:25:337
R$ 14.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:41:42:107
R$ 14.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:41:43:220
R$ 14.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:41:57:333
R$ 13.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:41:58:380
R$ 13.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:42:14:320
R$ 13.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:42:15:797
R$ 13.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:42:32:427
R$ 13.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:42:32:870
R$ 13.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:42:48:577
R$ 13.965,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:42:50:390
R$ 13.960,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:43:06:637
R$ 13.955,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:43:08:277
R$ 13.950,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:43:24:840
R$ 13.945,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:43:26:230
R$ 13.940,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:43:42:823
R$ 13.935,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:43:43:863
R$ 13.930,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:44:00:887
R$ 13.925,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:44:01:797
R$ 13.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:44:08:090
R$ 13.495,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:44:09:477
R$ 13.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:44:16:150
R$ 12.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:44:17:063
R$ 12.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:44:23:400
R$ 11.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:44:24:703
R$ 12.619,9980	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:44:41:127
R$ 11.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:44:54:693
R$ 11.495,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:44:56:297
R$ 11.440,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:46:05:247
R$ 11.435,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:46:06:133
R$ 11.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:47:34:737
R$ 10.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:47:35:790
R$ 10.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:48:04:103
R$ 10.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:48:05:713
R$ 10.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:48:34:627
R$ 10.795,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:48:36:307
R$ 10.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:49:35:663
R$ 10.695,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:49:37:103
R$ 10.600,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:50:54:877
R$ 10.595,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:50:55:940
R$ 10.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:51:21:633
R$ 10.495,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:52:13:500
R$ 10.480,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:52:30:027
R$ 10.475,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:52:31:427
R$ 10.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:52:42:933
R$ 9.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:52:43:690
R$ 9.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:52:53:410

Fls. Nº 1339
Ass.

R$ 9.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:52:54:913
R$ 9.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:53:22:567
R$ 9.795,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:53:24:073
R$ 9.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:53:30:180
R$ 9.695,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:53:31:070
R$ 9.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:53:44:807
R$ 9.495,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:53:46:477
R$ 8.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:53:54:880
R$ 8.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:54:20:337
R$ 8.980,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:54:51:130
R$ 8.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:54:52:183
R$ 8.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:56:30:360
R$ 8.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:56:31:833
R$ 8.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:56:37:503
R$ 7.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:56:38:533
R$ 7.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:57:55:013
R$ 7.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:57:55:753
R$ 7.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:58:03:163
R$ 7.795,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:58:04:107
R$ 7.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:58:13:577
R$ 7.695,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:58:15:107
R$ 7.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:58:27:117
R$ 7.495,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:58:28:357
R$ 7.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:58:45:957
R$ 7.395,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:58:47:157
R$ 7.300,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:59:55:720
R$ 7.295,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:59:57:353
R$ 7.290,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 12:00:01:910
R$ 7.285,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 12:00:03:370
R$ 7.200,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 12:00:06:380
R$ 7.195,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 12:00:07:353
R$ 7.100,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 12:00:13:987
R$ 7.095,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 12:00:15:050
R$ 7.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 12:00:24:157
R$ 6.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 12:02:23:790
R$ 6.900,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 12:03:26:683
R$ 6.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 12:03:28:157

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:15:27	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 12:05:29	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 12:05:29	Item teve empate real para o valor 21.033,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 12:05:29	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:59:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, pelo melhor lance de R$ 6.895,0000.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
84.457.639/0001-90	AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 65.400,0000	R$ 65.400,0000	17/06/2022 15:52:05

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Jateamento de 90 m² com abrasivos para com- pleta remoção de corrosão, com pintura de tratamento de superfi- cie e acabamento, no mínimo, de duas demãos de primer epóxi e duas demãos de intertuf para o casco, incluindo fornecimento de todo material necessário. Todo material necessário para execu- ção dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 65.400,0000	R$ 65.400,0000	17/06/2022 17:13:46
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Jatea-mento de 90 m² com abra-sivos para completa remo-ção de corrosão, com pintura de tratamento de superfície e acabamento, no mínimo, de duas demãos de primer epóxi e duas demãos de intertuf para o casco, incluindo fornecimento de todo material necessário. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 65.400,0000	R$ 65.400,0000	21/06/2022 18:46:39
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Jatea-mento de 90 m² com abra-sivos para completa remo-ção de corrosão, com pintura de tratamento de superfície e acabamento, no mínimo, de duas demãos de primer epóxi e duas demãos de intertuf para o casco, incluindo fornecimento de todo material necessário. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.013.623/0001-83	N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 65.400,0000	R$ 65.400,0000	22/06/2022 19:13:51
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Jatea-mento de 90 m² com abra-sivos para completa remo-ção de corrosão, com pintura de tratamento de superfície e acabamento, no mínimo, de duas demãos de primer epóxi e duas demãos de intertuf para o casco, incluindo fornecimento de todo material necessário. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 65.400,0000	R$ 65.400,0000	22/06/2022 19:55:42
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Jatea-mento de 90 m² com abra-sivos para completa remo-ção de corrosão, com pintura de tratamento de superfície e acabamento, no mínimo, de duas demãos de primer epóxi e duas demãos de intertuf para o casco, incluindo fornecimento de todo material necessário. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 65.400,0000	R$ 65.400,0000	23/06/2022 09:30:00
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Jatea-mento de 90 m² com abra-sivos para completa remo-ção de corrosão, com pintura de tratamento de superfície e acabamento, no mínimo, de duas demãos de primer epóxi e duas demãos de intertuf para o casco, incluindo fornecimento de todo material necessário. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 65.500,0000	R$ 65.500,0000	23/06/2022 07:54:29
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Jatea-mento de 90 m² com abra-sivos para completa remo-ção de corrosão, com pintura de tratamento de superfície e acabamento, no mínimo, de duas demãos de primer epóxi e duas demãos de intertuf para o casco, incluindo fornecimento de todo material necessário. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 130.800,0000	R$ 130.800,0000	22/06/2022 10:58:29
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Jateamento de 90 m² com abrasivos para com-pleta remoção de corrosão, com pintura de tratamento de superfi-cie e acabamento, no mínimo, de duas demãos de primer epóxi e duas demãos de intertuf para o casco, incluindo fornecimento de todo material necessário. Todo material necessário para execu-ção dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 130.800,0000	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 65.500,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743

Fls. Nº 1340

R$ 65.400,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 65.400,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 65.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 65.400,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 65.400,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 65.400,0000	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 65.394,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:17:47:473
R$ 65.300,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 11:18:23:837
R$ 65.294,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:18:25:743
R$ 65.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:23:48:083
R$ 64.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:49:250
R$ 63.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:23:54:690
R$ 62.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:23:56:173
R$ 62.900,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:26:47:810
R$ 62.894,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:26:48:877
R$ 62.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:28:31:297
R$ 61.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:32:517
R$ 60.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:28:51:990
R$ 59.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:28:53:897
R$ 58.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:29:04:093
R$ 57.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:29:05:603
R$ 57.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:30:53:933
R$ 56.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:30:55:070
R$ 56.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:32:10:490
R$ 55.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:11:863
R$ 50.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:33:14:973
R$ 49.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:16:213
R$ 49.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:34:31:360
R$ 48.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:32:283
R$ 48.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:35:41:517
R$ 47.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:43:123
R$ 45.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:35:45:927
R$ 44.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:47:277
R$ 40.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:37:05:943
R$ 39.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:07:060
R$ 35.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:38:39:020
R$ 34.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:38:40:160
R$ 30.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:39:18:587
R$ 32.700,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:19:287

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:16:54	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:41:20	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 11:41:20	Item teve empate real para o valor 65.400,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:41:20	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/06/2022 15:14:30	Recusa da proposta. Fornecedor: N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.013.623/0001-83, pelo melhor lance de R$ 30.000,0000. Motivo: Recusada pelo não envio da planilha de custos/proposta final, conforme edital 7.27.2 , 8.2, 5.5.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:04:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, pelo melhor lance de R$ 32.700,0000.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI - CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 103.066,0000	R$ 103.066,0000	23/06/2022 09:34:23
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de recuperação de pare-des e pisos da superestrutu-ra, em aço 1020 de ¼ de espessura da embarcação com serviços de soldagem e trocas de chapas. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 103.066,6700	R$ 103.066,6700	17/06/2022 17:17:17
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de recuperação de pare-des e pisos da superestrutu-ra, em aço 1020 de ¼ de espessura da embarcação com serviços de soldagem e trocas de chapas. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 103.066,6700	R$ 103.066,6700	21/06/2022 18:51:27
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de recuperação de pare-des e pisos da superestrutu-ra, em aço 1020 de ¼ de espessura da embarcação com serviços de soldagem e trocas de chapas. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 103.066,6700	R$ 103.066,6700	22/06/2022 11:00:33
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Serviço de recuperação de paredes e pisos da superestrutura, em aço 1020 de ¼ de espessura da embarcação com serviços de soldagem e trocas de chapas. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.293.923/0001-77	M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 103.066,6700	R$ 103.066,6700	22/06/2022 17:03:15
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de recuperação de pare-des e pisos da superestrutu-ra, em aço 1020 de ¼ de espessura da embarcação com serviços de soldagem e trocas de chapas. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.013.623/0001-83	N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 103.066,6700	R$ 103.066,6700	22/06/2022 19:16:55
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de recuperação de pare-des e pisos da superestrutu-ra, em aço 1020 de ¼ de espessura da embarcação com serviços de soldagem e trocas de chapas. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 103.066,6700	R$ 103.066,6700	22/06/2022 20:20:49
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de recuperação de pare-des e pisos da superestrutu-ra, em aço 1020 de ¼ de espessura da embarcação com serviços de soldagem e trocas de chapas. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 103.200,0000	R$ 103.200,0000	23/06/2022 08:59:04
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de recuperação de pare-des e pisos da superestrutu-ra, em aço 1020 de ¼ de espessura da embarcação com serviços de soldagem e trocas de chapas. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 103.200,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 103.066,6700	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 103.066,6700	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743

Fls. Nº 1341
SSS.

R$ 103.066,6700	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 103.066,6700	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 103.066,6700	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 103.066,6700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 103.066,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 103.000,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 11:23:42:370
R$ 102.995,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:30:01:967
R$ 102.990,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:30:56:537
R$ 102.985,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:14:193
R$ 102.980,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:31:15:520
R$ 100.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:31:27:250
R$ 99.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:31:28:283
R$ 99.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:44:490
R$ 99.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:31:47:010
R$ 99.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:04:613
R$ 99.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:32:05:423
R$ 99.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:22:740
R$ 99.965,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:32:23:893
R$ 99.960,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:40:827
R$ 99.955,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:32:42:273
R$ 99.950,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:58:937
R$ 99.945,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:33:00:057
R$ 99.940,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:33:18:240
R$ 99.935,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:33:19:910
R$ 99.930,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:33:37:317
R$ 99.925,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:33:38:253
R$ 99.920,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:33:55:490
R$ 99.915,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:33:56:630
R$ 99.910,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:34:13:603
R$ 99.905,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:34:14:947
R$ 99.900,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:34:31:707
R$ 99.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:34:32:220
R$ 99.890,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:34:49:833
R$ 99.885,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:34:50:710
R$ 99.880,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:35:07:923
R$ 99.875,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:35:09:080
R$ 99.870,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:35:26:033
R$ 99.865,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:35:27:563
R$ 99.860,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:35:44:230
R$ 99.855,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:35:45:400
R$ 99.850,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:36:02:217
R$ 99.845,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:36:03:437
R$ 99.840,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:36:20:633
R$ 99.835,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:36:21:887
R$ 99.830,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:36:38:373
R$ 99.825,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:36:40:243
R$ 99.820,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:36:56:477
R$ 99.815,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:36:57:690
R$ 99.810,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:37:14:923
R$ 99.805,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:37:15:950
R$ 98.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:37:17:553
R$ 97.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:37:18:880
R$ 97.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:37:35:227
R$ 97.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:37:36:440
R$ 97.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:37:53:170
R$ 97.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:37:54:740
R$ 97.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:38:11:223
R$ 97.965,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:38:12:447
R$ 97.960,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:38:29:437
R$ 97.955,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:38:29:860
R$ 95.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:38:44:160

R$ 94.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:38:45:100
R$ 94.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:39:01:637
R$ 94.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:39:02:880
R$ 90.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:39:14:197
R$ 89.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:39:14:943
R$ 89.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:39:31:373
R$ 89.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:39:32:140
R$ 89.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:39:47:533
R$ 89.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:39:48:543
R$ 89.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:40:05:610
R$ 89.965,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:40:07:183
R$ 89.960,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:40:23:717
R$ 89.955,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:40:24:530
R$ 89.950,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:40:41:800
R$ 89.945,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:40:43:363
R$ 89.940,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:40:59:853
R$ 89.935,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:41:01:997
R$ 89.930,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:41:17:980
R$ 89.925,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:41:19:440
R$ 89.920,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:41:36:190
R$ 89.915,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:41:36:563
R$ 89.910,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:41:52:157
R$ 89.905,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:41:53:557
R$ 85.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:42:01:967
R$ 84.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:42:03:197
R$ 84.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:42:20:343
R$ 84.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:42:21:293
R$ 84.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:42:38:477
R$ 84.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:42:39:557
R$ 84.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:42:56:580
R$ 84.965,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:42:57:847
R$ 84.960,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:43:14:663
R$ 84.955,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:43:15:623
R$ 84.950,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:43:32:790
R$ 84.945,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:43:33:830
R$ 84.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:43:34:600
R$ 83.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:43:35:723
R$ 83.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:43:52:853
R$ 83.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:43:53:580
R$ 83.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:44:08:973
R$ 83.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:44:10:473
R$ 80.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:44:12:827
R$ 79.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:44:14:030
R$ 79.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:44:31:060
R$ 79.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:44:31:927
R$ 79.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:44:49:273
R$ 78.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:44:49:920
R$ 79.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:44:50:543
R$ 77.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:44:51:497
R$ 77.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:45:09:300
R$ 77.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:45:10:877
R$ 77.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:45:27:400
R$ 77.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:45:28:643
R$ 77.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:45:45:493
R$ 77.965,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:45:46:277
R$ 77.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:45:54:70[illegible]
R$ 77.495,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:45:55:910
R$ 77.490,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:46:13:787
R$ 77.485,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:46:15:247
R$ 77.480,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:46:31:740
R$ 77.475,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:46:32:677

Fls. Nº 1342
Ass.

R$ 77.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:46:49:990
R$ 76.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:46:51:547
R$ 76.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:47:07:930
R$ 76.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:47:08:777
R$ 76.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:47:26:030
R$ 76.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:47:27:137
R$ 76.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:47:44:907
R$ 76.965,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:47:46:140
R$ 76.960,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:48:02:250
R$ 76.955,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:48:03:287
R$ 75.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:48:07:633
R$ 74.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:48:08:497
R$ 74.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:48:24:357
R$ 74.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:48:25:847
R$ 74.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:48:40:740
R$ 74.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:48:41:760
R$ 74.890,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:48:58:533
R$ 74.885,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:49:00:223
R$ 73.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:49:10:700
R$ 72.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:49:12:250
R$ 72.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:49:28:707
R$ 72.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:49:30:047
R$ 72.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:49:46:790
R$ 72.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:49:47:950
R$ 72.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:50:04:910
R$ 72.965,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:50:06:350
R$ 72.960,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:50:23:057
R$ 72.955,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:50:24:343
R$ 72.950,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:50:41:267
R$ 72.945,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:50:42:297
R$ 72.940,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:50:59:323
R$ 72.935,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:51:00:670
R$ 71.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:51:10:717
R$ 72.000,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:51:11:710
R$ 70.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:51:28:037
R$ 69.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:51:32:397
R$ 69.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:51:33:023
R$ 80.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:51:41:810
R$ 68.995,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:51:59:467
R$ 65.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:52:34:707
R$ 64.995,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:52:51:757
R$ 64.990,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:53:17:793
R$ 62.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:53:26:653
R$ 63.000,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:53:27:893
R$ 61.995,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:53:44:233
R$ 61.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:53:49:753
R$ 60.995,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:54:08:287
R$ 60.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:54:14:910
R$ 59.995,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:54:32:427
R$ 59.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:54:46:917
R$ 58.995,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:55:04:583
R$ 58.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:56:55:267
R$ 57.995,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:57:14:287
R$ 57.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:57:25:730
R$ 57.495,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:57:41:277
R$ 55.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:57:59:290
R$ 56.686,6685	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:58:15:440
R$ 57.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 12:00:08:713

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:21:41	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 12:02:09	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 12:02:09	Item teve empate real para o valor 103.066,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 12:02:09	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/06/2022 14:11:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 22.899.299/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/06/2022 15:11:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 22.899.299/0001-09.
Recusa de proposta	28/06/2022 15:15:58	Recusa da proposta. Fornecedor: N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.013.623/0001-83, pelo melhor lance de R$ 55.000,0000. Motivo: Recusada pelo não envio da planilha de custos/proposta final, conforme edital 7.27.2 , 8.2, 5.5.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:08:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 22.899.299/0001-09, pelo melhor lance de R$ 56.686,6685.
Negociação de valor	29/06/2022 11:10:04	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 22.899.299/0001-09, pelo melhor lance de R$ 56.686,6685 e com valor negociado a R$ 56.686,0000. Motivo: Valor negociado quando do envio da planilha custos/proposta final atualizada via convocação do chat 27/06/2022 15:11.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI - CNPJ/CPF: 22.899.299/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
84.457.639/0001-90	AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 46.300,0000	R$ 46.300,0000	17/06/2022 15:53:52
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Serviço de revestimento com forro: Serviço de revestimento, com forro em ACM de alumínio e sua base de fixação, das paredes internas de todos os cômodos dos conveses do Ferry Boat, exceto a cozinha. Todo material necessário para execução dos serviços supracita- dos deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 46.300,0000	R$ 46.300,0000	17/06/2022 17:17:17
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Serviço de revestimento com forro: Serviço de revesti-mento, com forro em ACM de alumínio e sua base de fixação, das paredes inter-nas de todos os cômodos dos conveses do Ferry Boat, exceto a cozinha. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 46.300,0000	R$ 46.300,0000	21/06/2022 18:51:27
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Serviço de revestimento com forro: Serviço de revesti-mento, com forro em ACM de alumínio e sua base de fixação, das paredes inter-nas de todos os cômodos dos conveses do Ferry Boat, exceto a cozinha. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 46.300,0000	R$ 46.300,0000	22/06/2022 15:00:33
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Serviço de revestimento com forro: Serviço de revestimento, com forro em ACM de alumínio e sua base de fixação, das paredes internas de todos os cômodos dos conveses do Ferry Boat, exceto a cozinha. Todo material necessário para execução dos serviços supracita-dos deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.013.623/0001-83	N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 46.300,0000	R$ 46.300,0000	22/06/2022 19:16:55

Fls. Nº 1343

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de revestimento com forro: Serviço de revesti-mento, com forro em ACM de alumínio e sua base de fixação, das paredes inter-nas de todos os cômodos dos conveses do Ferry Boat, exceto a cozinha. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 46.300,0000	R$ 46.300,0000	22/06/2022 20:20:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de revestimento com forro: Serviço de revesti-mento, com forro em ACM de alumínio e sua base de fixação, das paredes inter-nas de todos os cômodos dos conveses do Ferry Boat, exceto a cozinha. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 46.300,0000	R$ 46.300,0000	23/06/2022 09:34:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de revestimento com forro: Serviço de revesti-mento, com forro em ACM de alumínio e sua base de fixação, das paredes inter-nas de todos os cômodos dos conveses do Ferry Boat, exceto a cozinha. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 46.400,0000	R$ 46.400,0000	23/06/2022 08:59:04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de revestimento com forro: Serviço de revesti-mento, com forro em ACM de alumínio e sua base de fixação, das paredes inter-nas de todos os cômodos dos conveses do Ferry Boat, exceto a cozinha. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 46.400,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 46.300,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 46.300,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 46.300,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 46.300,0000	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 46.300,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 46.300,0000	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 46.300,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 46.200,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 11:24:20:870
R$ 46.194,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:24:50:520
R$ 46.189,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:06:167
R$ 46.184,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:08:123
R$ 40.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:31:14:743
R$ 39.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:15:753
R$ 39.989,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:32:333
R$ 39.984,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:35:607
R$ 39.979,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:31:52:543
R$ 39.974,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:31:54:177
R$ 39.969,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:10:643
R$ 39.964,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:12:040
R$ 39.959,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:28:757
R$ 39.954,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:29:940
R$ 39.949,8500	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:32:46:870
R$ 39.944,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:48:447
R$ 30.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:32:55:570
R$ 29.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:57:357
R$ 25.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:33:01:740
R$ 24.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:03:660
R$ 27.780,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:33:21:033

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:22:46	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:35:22	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio	23/06/2022	Item teve empate real para o valor 46.300,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os

eletrônico	11:35:22	fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:35:22	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:03:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, pelo melhor lance de R$ 24.994,9700.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI - CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	3	R$ 39.433,0000	R$ 118.299,0000	23/06/2022 09:34:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de reforma, do acaba-mento e adequação de camarotes do ferry boat. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	3	R$ 39.433,3300	R$ 118.299,9900	17/06/2022 17:17:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de reforma, do acaba-mento e adequação de camarotes do ferry boat. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	3	R$ 39.433,3300	R$ 118.299,9900	21/06/2022 18:51:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de reforma, do acaba-mento e adequação de camarotes do ferry boat. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R$ 39.433,3300	R$ 118.299,9900	22/06/2022 11:00:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Serviço de reforma, do acabamento e ade-quação de camarotes do ferry boat. Todo material necessário para execução dos serviços sup-racitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

03.293.923/0001-77	M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R$ 39.433,3300	R$ 118.299,9900	22/06/2022 17:03:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de reforma, do acaba-mento e adequação de camarotes do ferry boat. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Porte da empresa: ME/EPP

35.013.623/0001-83	N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	3	R$ 39.433,3300	R$ 118.299,9900	22/06/2022 19:16:55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de reforma, do acaba-mento e adequação de camarotes do ferry boat. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	3	R$ 39.433,3300	R$ 118.299,9900	22/06/2022 20:20:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de reforma, do acaba-mento e adequação de camarotes do ferry boat. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	3	R$ 39.500,0000	R$ 118.500,0000	23/06/2022 08:59:04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de reforma, do

Fls. Nº 1341

acaba-mento e adequação de camarotes do ferry boat. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 39.500,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 39.433,3300	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 39.433,3300	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 39.433,3300	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 39.433,3300	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 39.433,3300	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 39.433,3300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 39.433,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 39.400,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 11:32:09:460
R$ 39.395,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:38:57:583
R$ 35.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:39:04:840
R$ 34.995,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:39:21:290
R$ 34.990,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:39:32:500
R$ 34.985,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:39:47:537
R$ 34.980,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:39:48:877
R$ 34.975,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:40:05:613
R$ 34.970,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:40:06:787
R$ 34.965,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:40:23:713
R$ 34.960,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:40:24:650
R$ 34.955,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:40:41:743
R$ 34.950,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:40:43:253
R$ 34.945,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:40:59:977
R$ 34.940,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:41:02:053
R$ 34.935,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:41:17:973
R$ 34.930,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:41:19:220
R$ 34.925,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:41:36:047
R$ 34.920,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:41:37:373
R$ 34.915,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:41:54:167
R$ 34.910,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:41:55:493
R$ 34.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:42:06:093
R$ 33.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:42:07:527
R$ 33.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:42:24:363
R$ 33.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:42:25:593
R$ 32.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:42:31:010
R$ 31.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:42:32:240
R$ 31.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:42:48:517
R$ 31.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:42:50:123
R$ 31.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:43:06:627
R$ 31.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:43:07:873
R$ 31.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:43:24:843
R$ 31.965,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:43:26:170
R$ 31.960,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:43:43:110
R$ 31.955,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:43:44:577
R$ 31.950,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:44:00:900
R$ 31.945,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:44:02:127
R$ 31.940,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:44:18:983
R$ 31.935,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:44:20:537
R$ 31.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:44:28:773
R$ 31.495,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:44:30:237
R$ 30.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:44:45:970
R$ 29.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:44:46:717
R$ 29.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:45:03:257
R$ 29.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:45:03:923
R$ 29.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:45:21:353
R$ 29.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:45:23:083
R$ 29.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:45:39:453

R$ 29.965,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:45:41:113
R$ 29.960,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:45:57:553
R$ 29.955,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:45:58:777
R$ 29.950,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:46:15:640
R$ 29.945,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:46:16:827
R$ 29.940,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:46:33:750
R$ 29.935,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:46:34:790
R$ 29.930,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:46:51:847
R$ 29.925,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:46:53:173
R$ 29.920,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:47:09:927
R$ 29.915,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:47:10:353
R$ 29.910,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:47:28:027
R$ 29.905,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:47:28:730
R$ 29.900,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:47:46:207
R$ 29.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:47:47:713
R$ 29.890,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:48:04:243
R$ 29.885,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:48:05:593
R$ 29.880,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:48:22:333
R$ 29.875,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:48:23:967
R$ 29.870,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:48:40:440
R$ 29.865,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:48:42:003
R$ 28.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:48:45:423
R$ 27.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:48:46:497
R$ 27.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:49:02:550
R$ 27.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:49:03:680
R$ 27.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:49:14:233
R$ 26.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:49:15:367
R$ 26.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:49:32:900
R$ 26.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:49:33:540
R$ 26.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:49:50:810
R$ 26.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:49:51:480
R$ 26.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:50:09:037
R$ 26.965,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:50:10:577
R$ 26.960,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:50:27:020
R$ 26.955,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:50:27:817
R$ 26.950,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:50:45:120
R$ 26.945,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:50:46:130
R$ 26.940,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:51:03:173
R$ 26.935,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:51:04:470
R$ 26.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:51:16:920
R$ 26.895,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:51:33:330
R$ 26.900,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:51:33:417
R$ 26.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:51:37:763
R$ 25.995,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:51:55:447
R$ 25.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:52:38:967
R$ 24.995,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:52:55:793
R$ 24.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:54:11:200
R$ 24.495,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:54:28:387
R$ 24.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:55:00:333
R$ 24.395,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:55:16:593
R$ 24.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:55:20:553
R$ 23.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:55:25:467
R$ 23.990,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:55:42:733
R$ 23.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:55:43:947
R$ 23.980,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:56:00:840
R$ 23.975,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:56:02:350
R$ 23.970,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:56:18:907
R$ 23.965,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:56:19:667
R$ 23.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:56:25:213
R$ 23.495,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:56:27:297
R$ 23.659,9980	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:56:43:007

Fls. Nº 1345
Ass.

R$ 23.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:58:19:243
R$ 23.395,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:58:20:580
R$ 23.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:58:23:300
R$ 22.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:58:23:983
R$ 23.300,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:58:24:473
R$ 22.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:58:30:083
R$ 21.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:58:33:187
R$ 22.000,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:58:33:760

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:30:37	Item aberto para lances.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 12:00:34	Item teve empate real para o valor 39.433,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 12:00:34	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 12:00:34	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	28/06/2022 15:16:20	Recusa da proposta. Fornecedor: N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.013.623/0001-83, pelo melhor lance de R$ 21.000,0000. Motivo: Recusada pelo não envio da planilha de custos/proposta final, conforme edital 7.27.2 , 8.2, 5.5.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:07:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, pelo melhor lance de R$ 22.000,0000.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
84.457.639/0001-90	AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 28.800,0000	R$ 57.600,0000	17/06/2022 15:53:52
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gradeado de proteção do hélice: serviço de confecção/adequação do gradeado de proteção do héli- ce. Todo material necessário para execução dos serviços supracita- dos deverá ser novo e por conta do contratado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas du- rante a visita técnica prévia. A garantia: 01 ano **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 28.800,0000	R$ 57.600,0000	17/06/2022 17:17:17
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gradeado de proteção do hélice: serviço de confec-ção/adequação do gradeado de proteção do hélice. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 01 ano **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 28.800,0000	R$ 57.600,0000	21/06/2022 18:51:27
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gradeado de proteção do hélice: serviço de confec-ção/adequação do gradeado de proteção do hélice. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 01 ano **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 28.800,0000	R$ 57.600,0000	22/06/2022 11:00:33
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gradeado de proteção do hélice: serviço de confecção/adequação do gradeado de proteção do héli-ce. Todo material necessário para execução dos serviços supracita-dos deverá ser novo e por conta do contratado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas du-rante a visita técnica prévia. A garantia: 01 ano **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.013.623/0001-83	N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	2	R$ 28.800,0000	R$ 57.600,0000	22/06/2022 19:16:55
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gradeado de proteção do hélice: serviço de confec-ção/adequação do gradeado de proteção do hélice. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 01 ano **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 28.800,0000	R$ 57.600,0000	22/06/2022 20:20:49
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gradeado de proteção do hélice: serviço de confec-ção/adequação do gradeado de proteção do hélice. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 01 ano **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	2	R$ 28.800,0000	R$ 57.600,0000	23/06/2022 09:34:23
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gradeado de proteção do hélice: serviço de confec-ção/adequação do gradeado de proteção do hélice. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 01 ano **Porte da empresa:** ME/EPP						
07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 57.800,0000	R$ 115.600,0000	23/06/2022 08:59:04
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gradeado de proteção do hélice: serviço de confec-ção/adequação do gradeado de proteção do hélice. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 01 ano **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 57.800,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 28.800,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 28.800,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 28.800,0000	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 28.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 28.800,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 28.800,0000	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 28.800,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 28.794,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:21:393
R$ 28.700,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 11:33:38:327
R$ 28.694,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:39:680
R$ 25.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:39:01:160
R$ 24.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:02:217
R$ 20.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:39:08:907
R$ 19.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:10:490
R$ 19.989,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:39:25:760
R$ 19.984,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:29:810
R$ 19.979,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:39:43:413
R$ 19.974,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:44:920
R$ 19.969,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:40:01:533
R$ 19.964,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:03:647
R$ 19.959,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:40:19:630
R$ 19.954,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:20:947
R$ 19.949,8500	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:40:37:737
R$ 19.944,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:39:077
R$ 19.939,8200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:40:55:840
R$ 19.934,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:57:010
R$ 19.929,7900	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:41:13:947
R$ 19.924,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:41:14:927
R$ 19.919,7600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:41:32:023
R$ 19.914,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:41:33:940
R$ 19.909,7300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:41:50:147
R$ 19.904,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:41:51:207
R$ 19.899,7000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:42:08:250
R$ 19.894,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:09:467

Fls. Nº 1346
Ass.

R$ 19.889,6700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:42:26:397
R$ 18.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:42:27:563
R$ 19.884,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:28:020
R$ 17.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:29:097
R$ 17.989,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:42:46:507
R$ 17.984,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:48:100
R$ 17.979,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:43:04:627
R$ 17.974,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:05:757
R$ 17.969,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:43:22:797
R$ 17.964,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:23:733
R$ 17.959,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:43:40:807
R$ 17.954,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:42:050
R$ 17.949,8500	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:43:58:910
R$ 17.944,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:44:00:360
R$ 17.939,8200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:44:17:040
R$ 17.934,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:44:18:093
R$ 17.929,7900	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:44:35:093
R$ 17.924,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:44:36:380
R$ 17.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:44:41:753
R$ 16.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:44:43:617
R$ 17.280,0000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:45:01:400
R$ 15.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:46:28:737
R$ 14.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:46:29:683
R$ 14.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:47:49:913
R$ 14.400,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:47:51:140
R$ 13.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:48:50:227

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:30:43	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:50:51	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 11:50:51	Item teve empate real para o valor 28.800,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:50:51	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/06/2022 15:16:48	Recusa da proposta. Fornecedor: N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.013.623/0001-83, pelo melhor lance de R$ 13.990,0000. Motivo: Recusada pelo não envio da planilha de custos/proposta final, conforme edital 7.27.2 , 8.2, 5.5.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:07:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, pelo melhor lance de R$ 14.000,0000.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.293.923/0001-77	M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 9.866,6700	R$ 9.866,6700	22/06/2022 17:03:15
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço do sistema de combate a incêndio da embarcação: O serviço compreende a troca de todo sistema hidráulico da embarcação (sistema de combate a incêndio) bom-bas, mangueiras de 2 1/2 diâmetro com comprimento 20 m, bico para esguicho e pintura da tubulação de acordo com as normas técnicas. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 25.566,0000	R$ 25.566,0000	23/06/2022 09:34:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço do sistema de combate a incêndio da embarcação: O serviço compreende a troca de todo sistema hidráulico da embarcação (sistema de combate a incêndio) bom-bas, mangueiras de 2 1/2 diâmetro com comprimento 20 m, bico para esguicho e pintura da tubulação de acordo com as normas técnicas. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 25.566,6700	R$ 25.566,6700	17/06/2022 17:17:17
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço do sistema de combate a incêndio da embarcação: O serviço compreende a troca de todo sistema hidráulico da embarcação (sistema de combate a incêndio) bom-bas, mangueiras de 2 1/2 diâmetro com comprimento 20 m, bico para esguicho e pintura da tubulação de acordo com as normas técnicas. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 25.566,6700	R$ 25.566,6700	21/06/2022 18:51:27
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço do sistema de combate a incêndio da embarcação: O serviço compreende a troca de todo sistema hidráulico da embarcação (sistema de combate a incêndio) bom-bas, mangueiras de 2 1/2 diâmetro com comprimento 20 m, bico para esguicho e pintura da tubulação de acordo com as normas técnicas. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 25.566,6700	R$ 25.566,6700	22/06/2022 11:00:33
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço do sistema de combate a incêndio da embarcação: O serviço compre-ende a troca de todo sistema hidráulico da embarcação (siste-ma de combate a incêndio) bom-bas, mangueiras de 2 1/2 diâme-tro com comprimento 20 m, bico para esguicho e pintura da tubu-lação de acordo com as normas técnicas. Todo material necessá-rio para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garan-tia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.013.623/0001-83	N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 25.566,6700	R$ 25.566,6700	22/06/2022 19:16:55
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço do sistema de combate a incêndio da embarcação: O serviço compreende a troca de todo sistema hidráulico da embarcação (sistema de combate a incêndio) bom-bas, mangueiras de 2 1/2 diâmetro com comprimento 20 m, bico para esguicho e pintura da tubulação de acordo com as normas técnicas. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 25.566,6700	R$ 25.566,6700	22/06/2022 20:20:49
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço do sistema de combate a incêndio da embarcação: O serviço compreende a troca de todo sistema hidráulico da embarcação (sistema de combate a incêndio) bom-bas, mangueiras de 2 1/2 diâmetro com comprimento 20 m, bico para esguicho e pintura da tubulação de acordo com as normas técnicas. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 25.700,0000	R$ 25.700,0000	23/06/2022 08:59:04
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço do sistema de combate a incêndio da embarcação: O serviço compreende a troca de todo sistema hidráulico da embarcação (sistema de combate a incêndio) bom-bas, mangueiras de 2 1/2 diâmetro com comprimento 20 m, bico para esguicho e pintura da tubulação de acordo com as normas técnicas. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 25.700,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 25.566,6700	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 25.566,6700	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 25.566,6700	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 25.566,6700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 25.566,6700	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 25.566,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 9.866,6700	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 25.500,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 11:34:38:883
R$ 9.600,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:38:55:940

Fls. Nº 1341
Ass.:

R$ 15.340,0020	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:39:13:250
R$ 9.500,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:41:04:207
R$ 9.495,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:41:19:170
R$ 9.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:42:13:473

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:30:54	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:44:14	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 11:44:14	Item teve empate real para o valor 25.566,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:44:14	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/06/2022 15:17:01	Recusa da proposta. Fornecedor: N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.013.623/0001-83, pelo melhor lance de R$ 9.400,0000. Motivo: Recusada pelo não envio da planilha de custos/proposta final, conforme edital 7.27.2 , 8.2, 5.5.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:59:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, pelo melhor lance de R$ 9.495,0000.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 9.866,0000	R$ 9.866,0000	23/06/2022 09:34:23
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Ser-viço de hidráulica: Serviço de substituição de 2 caixas de água 1000 litros e de toda sistema hidráulico de água potável para cano PVC 3/4" roscável, com troca de canos, torneiras, chuveiros e registros. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. **Porte da empresa:** ME/EPP						
84.457.639/0001-90	AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 9.866,6700	R$ 9.866,6700	17/06/2022 15:53:52
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço de hidráulica: Serviço de substitui- ção de 2 caixas de água 1000 litros e de toda sistema hidráulico de água potável para cano PVC 3/4" roscável, com troca de ca- nos, torneiras, chuveiros e regis- tros. Todo material para execu- ção do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 9.866,6700	R$ 9.866,6700	17/06/2022 17:17:17
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Ser-viço de hidráulica: Serviço de substituição de 2 caixas de água 1000 litros e de toda sistema hidráulico de água potável para cano PVC 3/4" roscável, com troca de canos, torneiras, chuveiros e registros. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 9.866,6700	R$ 9.866,6700	21/06/2022 18:51:27
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Ser-viço de hidráulica: Serviço de substituição de 2 caixas de água 1000 litros e de toda sistema hidráulico de água potável para cano PVC 3/4" roscável, com troca de canos, torneiras, chuveiros e registros. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. **Porte da empresa:** ME/EPP						
17.836.210/0001-17	A DE C PEREIRA DE ALENCAR E CIA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 9.866,6700	R$ 9.866,6700	22/06/2022 17:16:18
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço de hidráulica: Serviço de substitui-ção de 2 caixas de água 1000 litros e de toda sistema hidráulico de água potável para cano PVC 3/4" roscável, com troca de ca-nos, torneiras, chuveiros e regis-tros. Todo material para execu-ção do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garan-tia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.013.623/0001-83	N.FJ E D	Sim	Sim	1	R$ 9.866,6700	R$ 9.866,6700	22/06/2022

	CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA						19:16:55
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Ser-viço de hidráulica: Serviço de substituição de 2 caixas de água 1000 litros e de toda sistema hidráulico de água potável para cano PVC 3/4" roscável, com troca de canos, torneiras, chuveiros e registros. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 9.866,6700	R$ 9.866,6700	22/06/2022 20:20:49
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Ser-viço de hidráulica: Serviço de substituição de 2 caixas de água 1000 litros e de toda sistema hidráulico de água potável para cano PVC 3/4" roscável, com troca de canos, torneiras, chuveiros e registros. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. **Porte da empresa:** ME/EPP						
07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 10.000,0000	R$ 10.000,0000	23/06/2022 08:59:04
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Ser-viço de hidráulica: Serviço de substituição de 2 caixas de água 1000 litros e de toda sistema hidráulico de água potável para cano PVC 3/4" roscável, com troca de canos, torneiras, chuveiros e registros. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 19.733,3400	R$ 19.733,3400	22/06/2022 11:00:33
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Serviço de hidráulica: Serviço de substitui-ção de 2 caixas de água 1000 litros e de toda sistema hidráulico de água potável para cano PVC 3/4" roscável, com troca de ca-nos, torneiras, chuveiros e regis-tros. Todo material para execu-ção do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garan-tia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 19.733,3400	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 10.000,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 9.866,6700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 9.866,6700	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 9.866,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 9.866,6700	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 9.866,6700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 9.866,6700	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 9.866,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 9.860,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:22:177
R$ 9.855,9700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:23:487
R$ 9.850,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:24:437
R$ 9.845,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:26:040
R$ 9.840,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:27:993
R$ 9.835,9100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:29:800
R$ 9.830,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:31:213
R$ 9.825,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:32:840
R$ 9.820,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:34:350
R$ 9.815,8500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:36:027
R$ 9.810,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:37:483
R$ 9.805,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:38:520
R$ 9.800,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:40:647
R$ 9.795,7900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:41:770
R$ 9.790,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:42:793
R$ 9.785,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:43:893
R$ 9.780,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:44:720
R$ 9.775,7300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:45:943
R$ 9.770,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:47:0[illegible]
R$ 9.765,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:47:970
R$ 9.760,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:49:340
R$ 9.755,6700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:50:067
R$ 9.750,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:51:48[illegible]
R$ 9.745,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:52:027
R$ 9.740,6100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:53:680

Ass. Fls. Nº 1348

R$ 9.735,6100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:55:243
R$ 9.730,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:32:56:587
R$ 9.725,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:32:58:350
R$ 9.720,5500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:00:147
R$ 9.715,5500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:01:727
R$ 9.710,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:03:370
R$ 9.705,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:04:780
R$ 9.700,4900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:05:587
R$ 9.695,4900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:06:787
R$ 9.690,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:07:803
R$ 9.685,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:09:027
R$ 9.680,4300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:10:427
R$ 9.675,4300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:12:230
R$ 9.670,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:12:990
R$ 9.665,4000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:15:097
R$ 9.660,3700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:16:323
R$ 9.655,3700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:17:887
R$ 9.650,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:18:873
R$ 9.645,3400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:19:837
R$ 9.640,3100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:21:237
R$ 9.635,3100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:22:627
R$ 9.630,2800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:24:177
R$ 9.625,2800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:25:857
R$ 9.620,2500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:27:293
R$ 9.615,2500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:28:837
R$ 9.610,2200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:30:340
R$ 9.605,2200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:30:780
R$ 9.600,1900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:33:520
R$ 9.595,1900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:34:903
R$ 9.590,1600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:36:573
R$ 9.585,1600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:37:467
R$ 9.580,1300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:38:520
R$ 9.575,1300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:39:500
R$ 9.570,1000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:41:010
R$ 9.565,1000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:42:447
R$ 9.560,0700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:44:187
R$ 9.555,0700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:44:970
R$ 9.550,0400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:46:103
R$ 9.545,0400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:47:080
R$ 9.540,0100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:48:030
R$ 9.535,0100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:49:210
R$ 9.529,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:50:780
R$ 9.524,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:51:697
R$ 9.519,9500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:53:260
R$ 9.514,9500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:54:140
R$ 9.509,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:56:170
R$ 9.504,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:33:57:553
R$ 9.499,8900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:33:58:120
R$ 9.494,8900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:34:00:693
R$ 9.489,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:02:790
R$ 9.484,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:34:04:373
R$ 9.479,8300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:05:703
R$ 9.474,8300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:34:06:493
R$ 9.469,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:07:710
R$ 9.464,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:34:09:347
R$ 9.459,7700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:10:257
R$ 9.454,7700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:34:11:857
R$ 9.449,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:13:433
R$ 9.444,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:34:14:843
R$ 9.439,7100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:16:603
R$ 9.434,7100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:34:17:737

R$ 9.429,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:18:630
R$ 9.424,6800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:34:20:330
R$ 9.419,6500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:21:423
R$ 9.414,6500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:34:22:233
R$ 9.409,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:23:553
R$ 9.404,6200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:34:24:127
R$ 9.399,5900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:26:080
R$ 9.394,5900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:34:27:053
R$ 9.389,5600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:29:207
R$ 9.384,5600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:34:29:990
R$ 9.379,5300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:31:227
R$ 9.374,5300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:34:33:220
R$ 9.369,5000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:34:127
R$ 9.364,5000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:34:36:013
R$ 9.359,4700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:37:513
R$ 9.354,4700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:34:38:993
R$ 9.349,4400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:41:233
R$ 9.344,4400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:34:42:803
R$ 9.339,4100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:44:173
R$ 9.334,4100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:34:46:290
R$ 9.329,3800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:47:350
R$ 9.324,3800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:34:48:700
R$ 9.319,3500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:50:530
R$ 9.314,3500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:34:52:047
R$ 9.309,3200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:52:940
R$ 9.304,3200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:34:54:230
R$ 9.299,2900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:55:067
R$ 9.294,2900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:34:56:540
R$ 9.289,2600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:57:287
R$ 9.284,2600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:34:58:713
R$ 9.279,2300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:34:59:220
R$ 9.274,2300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:35:00:973
R$ 9.269,2000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:02:890
R$ 9.264,2000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:35:04:610
R$ 9.259,1700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:06:243
R$ 9.254,1700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:35:07:540
R$ 9.249,1400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:08:723
R$ 9.244,1400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:35:09:427
R$ 9.239,1100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:11:200
R$ 9.234,1100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:35:12:020
R$ 9.229,0800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:13:433
R$ 9.224,0800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:35:14:057
R$ 9.219,0500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:15:590
R$ 9.214,0500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:35:17:387
R$ 9.500,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 11:35:18:450
R$ 9.209,0200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:18:800
R$ 9.204,0200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:35:20:387
R$ 9.198,9900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:22:133
R$ 9.193,9900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:35:23:363
R$ 9.188,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:25:400
R$ 9.183,9600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:35:26:357
R$ 9.178,9300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:28:123
R$ 9.173,9300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:35:29:683
R$ 9.168,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:31:343
R$ 9.163,9000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:35:32:710
R$ 9.158,8700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:34:030
R$ 9.153,8700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:35:34:620
R$ 9.148,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:35:663
R$ 9.143,8400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:35:37:463
R$ 9.138,8100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:38:997
R$ 9.133,8100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:35:40:780

Fls. Nº 1349
Ass.

R$ 9.128,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:41:610
R$ 9.123,7800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:35:42:790
R$ 9.118,7500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:44:060
R$ 9.113,7500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:35:45:000
R$ 9.108,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:46:143
R$ 9.103,7200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:35:46:993
R$ 9.098,6900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:48:323
R$ 9.093,6900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:35:48:897
R$ 9.088,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:50:250
R$ 9.083,6600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:35:50:780
R$ 9.078,6300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:53:053
R$ 9.073,6300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:35:54:263
R$ 9.068,6000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:56:227
R$ 9.063,6000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:35:58:040
R$ 9.058,5700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:35:59:173
R$ 9.053,5700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:36:00:967
R$ 9.048,5400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:02:123
R$ 9.043,5400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:36:03:857
R$ 9.038,5100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:05:147
R$ 9.033,5100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:36:05:753
R$ 9.028,4800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:07:270
R$ 9.023,4800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:36:08:253
R$ 9.018,4500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:09:950
R$ 9.013,4500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:36:11:550
R$ 9.008,4200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:13:123
R$ 9.003,4200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:36:15:107
R$ 8.998,3900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:16:450
R$ 8.993,3900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:36:17:623
R$ 8.988,3600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:18:777
R$ 8.983,3600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:36:20:060
R$ 8.978,3300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:21:397
R$ 8.973,3300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:36:21:977
R$ 8.968,3000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:23:850
R$ 8.963,3000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:36:25:477
R$ 8.958,2700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:26:947
R$ 8.953,2700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:36:29:170
R$ 8.948,2400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:29:907
R$ 8.943,2400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:36:31:667
R$ 8.938,2100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:33:287
R$ 8.933,2100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:36:34:653
R$ 8.928,1800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:35:200
R$ 8.923,1800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:36:37:707
R$ 8.918,1500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:39:400
R$ 8.913,1500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:36:40:150
R$ 8.908,1200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:41:823
R$ 8.903,1200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:36:43:137
R$ 8.898,0900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:44:793
R$ 8.893,0900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:36:47:293
R$ 8.888,0600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:48:347
R$ 8.883,0600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:36:49:187
R$ 8.878,0300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:50:350
R$ 8.873,0300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:36:51:850
R$ 8.868,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:53:290
R$ 8.863,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:36:54:240
R$ 8.857,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:55:563
R$ 8.852,9700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:36:56:523
R$ 8.847,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:36:57:980
R$ 8.842,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:36:59:537
R$ 8.837,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:00:617
R$ 8.832,9100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:37:01:653
R$ 8.827,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:03:157

R$ 8.822,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:37:04:613
R$ 8.817,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:05:540
R$ 8.812,8500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:37:07:173
R$ 8.807,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:07:990
R$ 8.802,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:37:09:080
R$ 8.797,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:10:167
R$ 8.792,7900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:37:11:883
R$ 8.787,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:13:423
R$ 8.782,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:37:15:010
R$ 8.777,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:15:450
R$ 8.772,7300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:37:17:043
R$ 8.767,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:18:167
R$ 8.762,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:37:19:560
R$ 8.757,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:21:243
R$ 8.752,6700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:37:22:793
R$ 8.747,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:24:280
R$ 8.742,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:37:25:787
R$ 8.737,6100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:27:383
R$ 8.732,6100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:37:29:257
R$ 8.727,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:30:780
R$ 8.722,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:37:32:290
R$ 8.717,5500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:34:430
R$ 8.712,5500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:37:35:263
R$ 8.707,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:37:010
R$ 8.702,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:37:38:547
R$ 8.697,4900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:40:223
R$ 8.692,4900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:37:41:450
R$ 8.687,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:43:130
R$ 8.682,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:37:44:137
R$ 8.677,4300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:45:287
R$ 8.672,4300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:37:46:050
R$ 8.667,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:47:303
R$ 8.662,4000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:37:48:937
R$ 8.657,3700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:49:490
R$ 8.652,3700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:37:51:133
R$ 8.647,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:52:567
R$ 8.642,3400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:37:53:743
R$ 8.637,3100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:54:590
R$ 8.632,3100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:37:55:640
R$ 8.627,2800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:37:57:250
R$ 8.622,2800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:37:59:270
R$ 8.617,2500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:38:00:397
R$ 8.612,2500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:38:01:933
R$ 8.607,2200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:38:03:643
R$ 8.602,2200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:38:06:923
R$ 8.597,1900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:38:08:683
R$ 8.592,1900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:38:09:937
R$ 8.587,1600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:38:10:817
R$ 8.582,1600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:38:11:847
R$ 8.577,1300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:38:13:210
R$ 8.572,1300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:38:14:933
R$ 8.567,1000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:38:17:393
R$ 8.562,1000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:38:18:547
R$ 8.557,0700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:38:20:033
R$ 8.552,0700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:38:20:953
R$ 8.547,0400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:38:22:197
R$ 8.542,0400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:38:25:693
R$ 8.537,0100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:38:27:507
R$ 8.532,0100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:38:28:797
R$ 8.526,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:38:30:433
R$ 8.521,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:38:32:240

Fls. Nº 1350
Ass.

R$ 8.516,9500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:38:33:710
R$ 8.511,9500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:38:35:227
R$ 8.506,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:38:36:827
R$ 8.501,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:38:37:877
R$ 8.496,8900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:38:39:013
R$ 8.491,8900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:38:39:987
R$ 8.486,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:38:41:063
R$ 8.481,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:38:43:053
R$ 8.476,8300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:38:44:080
R$ 8.471,8300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:38:44:907
R$ 8.466,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:38:47:550
R$ 8.461,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:38:48:960
R$ 8.456,7700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:38:50:710
R$ 8.451,7700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:38:51:887
R$ 8.446,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:38:53:917
R$ 8.441,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:38:55:583
R$ 8.436,7100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:38:56:420
R$ 8.431,7100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:38:57:837
R$ 8.426,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:38:58:847
R$ 8.421,6800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:39:00:000
R$ 8.416,6500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:01:070
R$ 8.411,6500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:39:02:293
R$ 8.406,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:03:700
R$ 8.401,6200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:39:04:483
R$ 8.396,5900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:06:167
R$ 8.391,5900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:39:07:417
R$ 8.386,5600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:08:147
R$ 8.381,5600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:39:09:303
R$ 8.376,5300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:10:303
R$ 8.371,5300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:39:11:257
R$ 8.366,5000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:13:247
R$ 8.361,5000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:39:14:493
R$ 8.356,4700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:16:183
R$ 8.351,4700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:39:18:030
R$ 8.346,4400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:19:193
R$ 8.341,4400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:39:20:353
R$ 8.336,4100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:21:163
R$ 8.331,4100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:39:22:243
R$ 8.326,3800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:23:557
R$ 8.321,3800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:39:24:957
R$ 8.316,3500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:25:670
R$ 8.311,3500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:39:27:640
R$ 8.306,3200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:28:070
R$ 8.301,3200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:39:28:517
R$ 8.296,2900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:29:970
R$ 8.291,2900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:39:30:963
R$ 8.286,2600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:32:197
R$ 8.281,2600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:39:33:140
R$ 8.276,2300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:34:327
R$ 8.271,2300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:39:35:390
R$ 8.266,2000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:36:467
R$ 8.261,2000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:39:37:910
R$ 8.256,1700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:39:557
R$ 8.251,1700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:39:40:183
R$ 8.246,1400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:42:530
R$ 8.241,1400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:39:43:110
R$ 8.236,1100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:44:543
R$ 8.231,1100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:39:46:540
R$ 8.226,0800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:47:510
R$ 8.221,0800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:39:48:793
R$ 8.216,0500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:49:980

R$ 8.211,0500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:39:51:287
R$ 8.206,0200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:52:373
R$ 8.201,0200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:39:53:487
R$ 8.195,9900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:54:463
R$ 8.190,9900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:39:55:733
R$ 8.185,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:56:597
R$ 8.180,9600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:39:58:773
R$ 8.175,9300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:39:59:793
R$ 8.170,9300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:40:00:727
R$ 8.165,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:02:047
R$ 8.160,9000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:40:03:740
R$ 8.155,8700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:05:160
R$ 8.150,8700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:40:07:040
R$ 8.145,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:08:233
R$ 8.140,8400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:40:09:213
R$ 8.135,8100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:11:053
R$ 8.130,8100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:40:12:663
R$ 8.125,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:14:253
R$ 8.120,7800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:40:15:897
R$ 8.115,7500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:17:313
R$ 8.110,7500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:40:17:780
R$ 8.105,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:19:447
R$ 8.100,7200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:40:21:193
R$ 8.095,6900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:23:157
R$ 8.090,6900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:40:24:143
R$ 8.085,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:25:290
R$ 8.080,6600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:40:27:273
R$ 8.075,6300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:28:180
R$ 8.070,6300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:40:29:737
R$ 8.065,6000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:31:107
R$ 8.060,6000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:40:32:147
R$ 8.055,5700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:33:477
R$ 8.050,5700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:40:34:283
R$ 8.045,5400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:36:200
R$ 8.040,5400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:40:37:813
R$ 8.035,5100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:38:990
R$ 8.030,5100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:40:39:753
R$ 8.025,4800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:40:893
R$ 8.020,4800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:40:41:890
R$ 8.015,4500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:43:597
R$ 8.010,4500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:40:45:150
R$ 8.005,4200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:46:857
R$ 8.000,4200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:40:48:223
R$ 7.995,3900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:48:933
R$ 7.990,3900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:40:50:470
R$ 7.985,3600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:52:537
R$ 7.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:40:53:090
R$ 7.980,3600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:40:53:403
R$ 7.795,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:40:54:487
R$ 7.789,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:55:870
R$ 7.784,9700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:40:56:447
R$ 7.779,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:57:790
R$ 7.774,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:40:58:773
R$ 7.769,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:59:[illegible]
R$ 7.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:41:00:337
R$ 7.764,9100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:41:00:833
R$ 7.694,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:41:00:863
R$ 7.689,9700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:41:02:160
R$ 7.684,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:41:03:450
R$ 7.679,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:41:04:787
R$ 7.674,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:41:05:560

FIS. Nº 1351

R$ 7.669,9100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:41:06:167
R$ 7.664,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:41:07:767
R$ 7.659,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:41:09:227
R$ 7.654,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:41:10:663
R$ 7.649,8500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:41:12:153
R$ 7.644,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:41:13:833
R$ 7.639,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:41:14:583
R$ 7.634,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:41:16:353
R$ 7.629,7900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:41:17:523
R$ 7.624,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:41:18:837
R$ 7.619,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:41:20:470
R$ 7.614,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:41:21:887
R$ 7.609,7300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:41:22:620
R$ 7.604,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:41:24:120
R$ 7.599,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:41:26:393
R$ 7.594,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:41:27:513
R$ 7.589,6700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:41:28:553
R$ 7.584,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:41:29:900
R$ 7.579,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:41:31:473
R$ 7.574,6100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:41:32:717
R$ 7.569,6100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:41:34:013
R$ 7.564,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:41:34:827
R$ 7.559,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:41:35:887
R$ 7.554,5500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:41:36:957
R$ 7.549,5500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:41:38:433
R$ 7.544,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:41:39:913
R$ 7.539,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:41:41:380
R$ 7.534,4900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:41:43:207
R$ 7.529,4900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:41:44:347
R$ 7.524,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:41:46:230
R$ 7.519,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:41:47:297
R$ 7.514,4300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:41:48:153
R$ 7.509,4300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:41:49:463
R$ 7.504,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:41:50:270
R$ 7.499,4000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:41:53:160
R$ 7.494,3700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:41:54:340
R$ 7.489,3700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:41:55:567
R$ 7.484,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:41:56:413
R$ 7.479,3400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:41:58:027
R$ 7.474,3100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:41:59:303
R$ 7.469,3100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:42:01:040
R$ 7.464,2800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:02:637
R$ 7.459,2800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:42:04:607
R$ 7.454,2500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:05:820
R$ 7.449,2500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:42:06:560
R$ 7.444,2200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:07:703
R$ 7.439,2200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:42:08:433
R$ 7.434,1900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:09:870
R$ 7.429,1900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:42:10:907
R$ 7.424,1600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:11:950
R$ 7.419,1600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:42:13:063
R$ 7.414,1300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:14:733
R$ 7.409,1300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:42:16:687
R$ 7.404,1000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:17:410
R$ 7.399,1000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:42:18:670
R$ 7.394,0700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:19:610
R$ 7.389,0700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:42:20:570
R$ 7.384,0400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:21:693
R$ 7.379,0400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:42:22:443
R$ 7.374,0100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:23:810
R$ 7.369,0100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:42:24:790

R$ 7.363,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:25:713
R$ 7.358,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:42:26:683
R$ 7.353,9500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:27:920
R$ 7.348,9500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:42:29:637
R$ 7.343,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:31:723
R$ 7.338,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:42:33:763
R$ 7.333,8900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:35:750
R$ 7.328,8900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:42:36:727
R$ 7.323,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:38:683
R$ 7.318,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:42:40:540
R$ 7.313,8300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:41:607
R$ 7.308,8300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:42:43:223
R$ 7.303,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:45:240
R$ 7.298,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:42:46:860
R$ 7.293,7700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:48:297
R$ 7.288,7700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:42:49:923
R$ 7.283,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:51:533
R$ 7.278,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:42:53:000
R$ 7.273,7100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:54:600
R$ 7.268,7100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:42:56:303
R$ 7.263,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:57:810
R$ 7.258,6800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:42:58:730
R$ 7.253,6500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:00:630
R$ 7.248,6500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:43:01:730
R$ 7.243,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:04:137
R$ 7.238,6200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:43:05:877
R$ 7.233,5900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:06:670
R$ 7.228,5900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:43:07:530
R$ 7.223,5600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:08:743
R$ 7.218,5600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:43:09:523
R$ 7.213,5300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:10:953
R$ 7.208,5300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:43:11:850
R$ 7.203,5000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:13:060
R$ 7.198,5000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:43:13:743
R$ 7.193,4700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:15:230
R$ 7.188,4700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:43:16:690
R$ 7.183,4400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:18:407
R$ 7.178,4400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:43:19:643
R$ 7.173,4100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:20:493
R$ 7.168,4100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:43:22:073
R$ 7.163,3800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:23:640
R$ 7.158,3800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:43:24:477
R$ 7.153,3500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:26:477
R$ 7.148,3500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:43:27:880
R$ 7.143,3200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:28:837
R$ 7.138,3200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:43:29:910
R$ 7.133,2900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:31:080
R$ 7.128,2900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:43:32:380
R$ 7.123,2600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:33:527
R$ 7.118,2600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:43:34:497
R$ 7.113,2300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:35:500
R$ 7.108,2300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:43:36:793
R$ 7.103,2000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:37:693
R$ 7.098,2000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:43:38:263
R$ 7.093,1700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:39:767
R$ 7.088,1700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:43:40:517
R$ 7.083,1400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:41:88
R$ 7.078,1400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:43:42:99
R$ 7.073,1100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:45:13
R$ 7.068,1100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:43:46:59
R$ 7.063,0800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:48:28

Fls. Nº 1352
Ass.

R$ 7.058,0800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:43:49:600
R$ 7.053,0500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:50:420
R$ 7.048,0500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:43:51:613
R$ 7.043,0200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:52:607
R$ 7.038,0200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:43:53:903
R$ 7.032,9900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:54:713
R$ 7.027,9900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:43:56:560
R$ 7.022,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:57:657
R$ 7.017,9600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:43:58:740
R$ 7.012,9300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:43:59:787
R$ 7.007,9300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:44:01:353
R$ 7.002,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:44:02:240
R$ 6.997,9000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:44:03:450
R$ 6.992,8700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:44:04:320
R$ 6.987,8700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:44:05:457
R$ 6.982,8400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:44:06:810
R$ 6.977,8400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:44:07:950
R$ 6.972,8100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:44:09:973
R$ 6.967,8100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:44:11:003
R$ 6.962,7800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:44:12:233
R$ 6.957,7800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:44:13:190
R$ 6.952,7500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:44:14:623
R$ 6.947,7500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:44:15:087
R$ 6.942,7200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:44:17:017
R$ 6.937,7200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:44:18:133
R$ 6.932,6900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:44:19:247
R$ 6.927,6900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:44:20:523
R$ 6.922,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:44:21:147
R$ 6.917,6600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:44:22:403
R$ 6.912,6300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:44:23:820
R$ 6.907,6300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:44:24:807
R$ 6.902,6000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:44:26:050
R$ 6.897,6000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:44:27:413
R$ 6.892,5700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:44:28:550
R$ 6.887,5700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:44:29:447
R$ 6.882,5400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:44:30:960
R$ 6.877,5400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:44:32:460
R$ 6.872,5100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:44:33:880
R$ 6.867,5100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:44:34:427
R$ 6.862,4800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:44:36:297
R$ 6.857,4800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:44:37:983
R$ 6.852,4500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:44:39:400
R$ 6.847,4500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:44:40:473
R$ 6.842,4200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:44:41:333
R$ 6.837,4200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:44:43:417
R$ 6.832,3900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:44:44:457
R$ 6.827,3900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:44:46:110
R$ 6.822,3600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:44:47:990
R$ 6.817,3600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:44:49:107
R$ 6.812,3300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:44:50:633
R$ 6.807,3300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:44:52:210
R$ 6.802,3000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:44:53:770
R$ 6.797,3000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:44:55:343
R$ 6.792,2700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:44:56:747
R$ 6.787,2700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:44:57:250
R$ 6.782,2400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:44:59:630
R$ 6.777,2400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:45:01:050
R$ 6.772,2100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:45:02:567
R$ 6.767,2100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:45:03:757
R$ 6.762,1800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:45:05:380
R$ 6.757,1800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:45:06:747

R$ 6.752,1500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:45:08:510
R$ 6.747,1500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:45:10:147
R$ 6.742,1200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:45:11:650
R$ 6.737,1200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:45:13:197
R$ 6.732,0900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:45:15:320
R$ 6.727,0900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:45:16:903
R$ 6.722,0600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:45:18:307
R$ 6.717,0600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:45:19:383
R$ 6.712,0300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:45:20:570
R$ 6.707,0300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:45:22:513
R$ 6.702,0000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:45:24:413
R$ 6.697,0000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:45:26:200
R$ 6.691,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:45:27:577
R$ 6.686,9700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:45:29:230
R$ 6.681,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:45:30:897
R$ 6.676,9400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:45:32:403
R$ 6.671,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:45:33:947
R$ 6.666,9100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:45:34:790
R$ 6.661,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:45:35:983
R$ 6.656,8800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:45:39:903
R$ 6.651,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:45:41:637
R$ 6.646,8500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:45:42:953
R$ 6.641,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:45:44:573
R$ 6.636,8200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:45:46:173
R$ 6.631,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:45:47:740
R$ 6.626,7900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:45:49:383
R$ 6.621,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:45:50:900
R$ 6.616,7600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:45:52:483
R$ 6.611,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:45:54:143
R$ 6.606,7300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:45:55:393
R$ 6.601,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:45:56:293
R$ 6.596,7000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:45:58:057
R$ 6.591,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:45:59:197
R$ 6.586,6700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:46:01:107
R$ 6.581,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:46:02:840
R$ 6.576,6400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:46:04:180
R$ 6.571,6100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:46:04:713
R$ 6.566,6100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:46:06:107
R$ 6.561,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:46:06:640
R$ 6.556,5800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:46:08:163
R$ 6.551,5500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:46:09:120
R$ 6.546,5500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:46:10:097
R$ 6.541,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:46:11:200
R$ 6.536,5200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:46:12:573
R$ 6.531,4900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:46:13:323
R$ 6.526,4900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:46:14:717
R$ 6.521,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:46:15:303
R$ 6.516,4600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:46:16:917
R$ 6.511,4300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:46:18:263
R$ 6.506,4300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:46:18:953
R$ 6.501,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:46:20:380
R$ 6.496,4000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:46:21:903
R$ 6.491,3700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:46:23:453
R$ 6.486,3700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:46:25:410
R$ 6.481,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:46:26:403
R$ 6.476,3400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:46:27:960
R$ 6.471,3100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:46:29:583
R$ 6.466,3100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:46:31:657
R$ 6.461,2800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:46:33:360
R$ 6.456,2800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:46:34:070
R$ 6.451,2500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:46:36:177

FLS. Nº 1353

R$ 6.446,2500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:46:37:710
R$ 6.441,2200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:46:39:440
R$ 6.436,2200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:46:40:937
R$ 6.431,1900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:46:42:063
R$ 6.426,1900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:46:43:397
R$ 6.421,1600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:46:44:747
R$ 6.416,1600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:46:45:927
R$ 6.411,1300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:46:47:763
R$ 6.406,1300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:46:49:623
R$ 6.401,1000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:46:51:327
R$ 6.396,1000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:46:53:400
R$ 6.391,0700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:46:54:020
R$ 6.386,0700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:46:55:273
R$ 6.381,0400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:46:57:050
R$ 6.376,0400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:46:58:677
R$ 6.371,0100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:46:59:417
R$ 6.366,0100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:47:00:913
R$ 6.360,9800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:47:02:363
R$ 6.355,9800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:47:02:827
R$ 6.350,9500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:47:04:793
R$ 6.345,9500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:47:05:773
R$ 6.340,9200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:47:06:910
R$ 6.335,9200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:47:08:217
R$ 6.330,8900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:47:09:057
R$ 6.325,8900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:47:10:193
R$ 6.320,8600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:47:11:010
R$ 6.315,8600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:47:12:813
R$ 6.310,8300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:47:14:430
R$ 6.305,8300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:47:16:200
R$ 6.300,8000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:47:17:430
R$ 6.295,8000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:47:18:740
R$ 6.290,7700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:47:21:407
R$ 6.285,7700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:47:23:213
R$ 6.280,7400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:47:24:133
R$ 6.275,7400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:47:25:470
R$ 6.270,7100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:47:27:390
R$ 6.265,7100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:47:29:893
R$ 6.260,6800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:47:31:693
R$ 6.255,6800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:47:32:863
R$ 6.250,6500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:47:34:993
R$ 6.245,6500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:47:36:497
R$ 6.240,6200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:47:38:210
R$ 6.235,6200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:47:39:497
R$ 6.230,5900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:47:41:290
R$ 6.225,5900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:47:42:570
R$ 6.220,5600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:47:43:540
R$ 6.215,5600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:47:44:823
R$ 6.210,5300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:47:45:637
R$ 6.205,5300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:47:46:777
R$ 6.200,5000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:47:47:503
R$ 6.195,5000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:47:48:737
R$ 6.190,4700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:47:49:963
R$ 6.185,4700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:47:51:083
R$ 6.180,4400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:47:52:720
R$ 6.175,4400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:47:54:960
R$ 6.170,4100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:47:55:783
R$ 6.165,4100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:47:59:317
R$ 6.160,3800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:48:01:397
R$ 6.155,3800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:48:02:803
R$ 6.150,3500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:48:04:677
R$ 6.145,3500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:48:06:550

R$ 6.140,3200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:48:07:690
R$ 6.135,3200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:48:09:577
R$ 6.130,2900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:48:10:857
R$ 6.125,2900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:48:12:803
R$ 6.120,2600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:48:14:453
R$ 6.115,2600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:48:16:033
R$ 6.110,2300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:48:17:313
R$ 6.105,2300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:48:19:083
R$ 6.100,2000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:48:20:467
R$ 6.095,2000	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:48:21:037
R$ 6.090,1700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:48:22:673
R$ 6.085,1700	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:48:24:173
R$ 6.080,1400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:48:25:873
R$ 6.075,1400	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:48:26:660
R$ 6.070,1100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:48:27:993
R$ 6.065,1100	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:48:28:887
R$ 6.060,0800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:48:30:193
R$ 6.055,0800	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:48:31:817
R$ 6.050,0500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:48:33:167
R$ 6.045,0500	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:48:33:807
R$ 6.040,0200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:48:35:310
R$ 6.035,0200	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:48:36:090
R$ 6.029,9900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:48:37:430
R$ 6.024,9900	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:48:38:290
R$ 6.019,9600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:48:39:357
R$ 6.014,9600	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:48:41:010
R$ 6.009,9300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:48:41:920
R$ 6.004,9300	17.836.210/0001-17	23/06/2022 11:48:43:250
R$ 5.999,9000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:48:44:347
R$ 5.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:48:55:373
R$ 5.894,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:48:56:620
R$ 5.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:50:16:397
R$ 4.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:50:17:223
R$ 4.900,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:51:53:927
R$ 4.933,3300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:51:55:407

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:31:28	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:53:56	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 11:53:56	Item teve empate real para o valor 9.866,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:53:56	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/06/2022 15:17:16	Recusa da proposta. Fornecedor: N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.013.623/0001-83, pelo melhor lance de R$ 4.900,0000. Motivo: Recusada pelo não envio da planilha de custos/proposta final, conforme edital 7.27.2 , 8.2, 5.5.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:04:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, pelo melhor lance de R$ 4.933,3300.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI - CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Fls. Nº 13541 Ass.

Item: 37 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 40.633,0000	R$ 40.633,0000	23/06/2022 09:34:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de esgoto da embarcação: O serviço compreende a troca de todo sistema de esgoto, troca vasos sanitários descargas e canos para esgoto da captação até o despejo para o tanque séptico da coleta dos resíduos sanitários atendendo as normas ambientais. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 40.633,3300	R$ 40.633,3300	17/06/2022 17:17:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de esgoto da embarcação: O serviço compreende a troca de todo sistema de esgoto, troca vasos sanitários descargas e canos para esgoto da captação até o despejo para o tanque séptico da coleta dos resíduos sanitários atendendo as normas ambientais. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 40.633,3300	R$ 40.633,3300	21/06/2022 18:51:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de esgoto da embarcação: O serviço compreende a troca de todo sistema de esgoto, troca vasos sanitários descargas e canos para esgoto da captação até o despejo para o tanque séptico da coleta dos resíduos sanitários atendendo as normas ambientais. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

03.293.923/0001-77	M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 40.633,3300	R$ 40.633,3300	22/06/2022 17:03:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de esgoto da embarcação: O serviço compreende a troca de todo sistema de esgoto, troca vasos sanitários descargas e canos para esgoto da captação até o despejo para o tanque séptico da coleta dos resíduos sanitários atendendo as normas ambientais. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Porte da empresa: ME/EPP

35.013.623/0001-83	N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 40.633,3300	R$ 40.633,3300	22/06/2022 19:16:55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de esgoto da embarcação: O serviço compreende a troca de todo sistema de esgoto, troca vasos sanitários descargas e canos para esgoto da captação até o despejo para o tanque séptico da coleta dos resíduos sanitários atendendo as normas ambientais. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 40.633,3300	R$ 40.633,3300	22/06/2022 20:20:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de esgoto da embarcação: O serviço compreende a troca de todo sistema de esgoto, troca vasos sanitários descargas e canos para esgoto da captação até o despejo para o tanque séptico da coleta dos resíduos sanitários atendendo as normas ambientais. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 40.700,0000	R$ 40.700,0000	23/06/2022 08:59:04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de esgoto da embarcação: O serviço compreende a troca de todo sistema de esgoto, troca vasos sanitários descargas e canos para esgoto da captação até o despejo para o tanque séptico da coleta dos resíduos sanitários atendendo as normas ambientais. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 81.266,6600	R$ 81.266,6600	22/06/2022 11:00:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sis-tema de esgoto da embarcação: O serviço compreende a troca de todo sistema de esgoto, troca vasos sanitários descargas e canos para esgoto da captação até o despejo para o tanque séptico da coleta dos resíduos sanitários atendendo as normas ambientais. Todo material necessário para execução dos serviços supracita-dos deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 81.266,6600	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 40.700,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 40.633,3300	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 40.633,3300	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 40.633,3300	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 40.633,3300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 40.633,3300	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 40.633,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 40.600,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 11:36:16:753
R$ 40.595,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:45:08:313
R$ 40.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:45:22:090
R$ 39.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:45:23:080
R$ 38.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:45:40:073
R$ 37.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:45:40:780
R$ 35.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:46:54:567
R$ 34.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:46:56:007
R$ 34.990,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:48:53:743
R$ 34.985,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:48:59:813
R$ 30.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:49:05:283
R$ 29.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:49:06:263
R$ 29.900,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:51:03:187
R$ 29.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:51:04:810
R$ 28.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:51:57:730

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:35:37	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:53:58	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 11:53:58	Item teve empate real para o valor 40.633,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:53:58	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/06/2022 15:17:34	Recusa da proposta. Fornecedor: N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.013.623/0001-83, pelo melhor lance de R$ 28.000,0000. Motivo: Recusada pelo não envio da planilha de custos/proposta final, conforme edital 7.27.2 , 8.2. 5.5.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:59:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, pelo melhor lance de R$ 29.895,0000.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 30.633,0000	R$ 30.633,0000	23/06/2022 09:34:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de instalação de mangueira, ponteiras, conexões, tubos, parafusos para descargas lavada, para assentamento e arrefeci-mento dos motores propul-sor e reversoras. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

84.457.639/0001-90	AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 30.633,3300	R$ 30.633,3300	17/06/2022 15:53:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de instalação de man- gueira, ponteiras, conexões, tubos, parafusos para descargas lavada, para assentamento e arrefecimento dos motores pro- pulsor e reversoras. Todo materi- al necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Todas as dúvidas e dimensiona- mentos relativos ao serviço deve- rão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE	Sim	Sim	1	R$ 30.633,3300	R$ 30.633,3300	17/06/2022 17:17:17

Fls. Nº 1355

	PECAS E SERVICOS LTDA						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de instalação de mangueira, ponteiras, conexões, tubos, parafusos para descargas lavada, para assentamento e arrefeci-mento dos motores propul-sor e reversoras. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 30.633,3300	R$ 30.633,3300	21/06/2022 18:51:27
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de instalação de mangueira, ponteiras, conexões, tubos, parafusos para descargas lavada, para assentamento e arrefeci-mento dos motores propul-sor e reversoras. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 30.633,3300	R$ 30.633,3300	22/06/2022 11:00:33
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de instalação de man-gueira, ponteiras, conexões, tubos, parafusos para descargas lavada, para assentamento e arrefecimento dos motores pro-pulsor e reversoras. Todo materi-al necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Todas as dúvidas e dimensiona-mentos relativos ao serviço deve-rão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.013.623/0001-83	N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 30.633,3300	R$ 30.633,3300	22/06/2022 19:16:55
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de instalação de mangueira, ponteiras, conexões, tubos, parafusos para descargas lavada, para assentamento e arrefeci-mento dos motores propul-sor e reversoras. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 30.633,3300	R$ 30.633,3300	22/06/2022 20:20:49
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de instalação de mangueira, ponteiras, conexões, tubos, parafusos para descargas lavada, para assentamento e arrefeci-mento dos motores propul-sor e reversoras. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 30.700,0000	R$ 30.700,0000	23/06/2022 08:59:04
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de instalação de mangueira, ponteiras, conexões, tubos, parafusos para descargas lavada, para assentamento e arrefeci-mento dos motores propul-sor e reversoras. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 30.700,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 30.633,3300	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 30.633,3300	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 30.633,3300	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 30.633,3300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 30.633,3300	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 30.633,3300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 30.633,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 30.600,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 11:37:52:360
R$ 30.594,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:40:01:430
R$ 30.589,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:45:19:350
R$ 30.584,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:45:20:950
R$ 30.579,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:45:44:593
R$ 30.574,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:45:45:997
R$ 30.569,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:46:03:590
R$ 30.564,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:46:05:110

R$ 30.559,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:46:21:683
R$ 30.554,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:46:22:653
R$ 30.549,8500	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:46:39:793
R$ 30.544,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:46:40:553
R$ 30.539,8200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:46:57:867
R$ 30.534,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:46:59:910
R$ 30.529,7900	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:47:16:007
R$ 30.524,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:47:17:947
R$ 30.519,7600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:47:34:080
R$ 30.514,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:47:35:653
R$ 30.509,7300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:47:52:210
R$ 30.504,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:47:53:637
R$ 30.499,7000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:48:10:273
R$ 30.494,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:48:12:013
R$ 30.489,6700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:48:28:370
R$ 30.484,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:48:30:657
R$ 30.479,6400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:48:46:463
R$ 30.474,6100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:48:48:687
R$ 30.469,6100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:49:04:550
R$ 30.464,5800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:49:06:437
R$ 30.459,5800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:49:22:663
R$ 30.454,5500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:49:24:200
R$ 30.449,5500	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:49:40:813
R$ 30.444,5200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:49:42:017
R$ 30.439,5200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:49:58:863
R$ 30.434,4900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:50:00:440
R$ 30.429,4900	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:50:16:960
R$ 30.424,4600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:50:18:460
R$ 30.419,4600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:50:35:043
R$ 30.414,4300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:50:35:810
R$ 30.409,4300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:50:51:137
R$ 30.404,4000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:50:52:813
R$ 30.399,4000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:51:09:220
R$ 30.394,3700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:51:10:587
R$ 30.389,3700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:51:27:317
R$ 30.384,3400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:51:29:120
R$ 30.379,3400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:51:45:387
R$ 30.374,3100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:51:46:560
R$ 28.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:51:48:440
R$ 27.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:51:50:067
R$ 27.989,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:52:07:503
R$ 27.984,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:52:09:120
R$ 27.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:52:09:733
R$ 27.794,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:52:11:353
R$ 27.789,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:52:27:630
R$ 27.784,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:52:28:183
R$ 27.779,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:52:45:727
R$ 27.774,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:52:47:140
R$ 27.769,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:53:03:950
R$ 27.764,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:53:05:010
R$ 27.759,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:53:21:950
R$ 27.754,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:53:23:383
R$ 27.749,8500	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:53:40:123
R$ 27.744,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:53:41:647
R$ 27.739,8200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:54:00:[illegible]
R$ 27.734,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:54:02:107
R$ 27.729,7900	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:54:18:953
R$ 27.724,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:54:20:313
R$ 27.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:54:25:060
R$ 26.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:54:27:020
R$ 20.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:54:29:320

Fls. Nº 1356
Ass.

R$ 19.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:54:29:930
R$ 19.989,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:54:46:460
R$ 19.984,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:54:47:583
R$ 19.979,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:55:04:533
R$ 18.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:55:04:857
R$ 18.984,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:55:05:670
R$ 18.979,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:55:22:633
R$ 18.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:55:24:023
R$ 18.974,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:55:24:070
R$ 17.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:55:25:220
R$ 17.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:55:31:400
R$ 16.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:55:32:337
R$ 18.379,9980	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:55:48:760
R$ 16.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:57:31:870
R$ 16.494,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:57:33:187
R$ 16.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:57:43:563
R$ 15.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:57:44:720
R$ 12.000,0000	08.794.436/0001-01	23/06/2022 11:58:52:953
R$ 15.316,6600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:58:54:453
R$ 11.990,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:58:57:293

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:37:00	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 12:00:58	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 12:00:58	Item teve empate real para o valor 30.633,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 12:00:58	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/06/2022 15:17:57	Recusa da proposta. Fornecedor: N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.013.623/0001-83, pelo melhor lance de R$ 11.990,0000. Motivo: Recusada pelo não envio da planilha de custos/proposta final, conforme edital 7.27.2 , 8.2, 5.5.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:07:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, pelo melhor lance de R$ 12.000,0000.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 41.966,0000	R$ 41.966,0000	23/06/2022 09:34:23
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: con-fecção e aplicação de um tanque de combustível em alumínio naval (cap 5000l), no sentido transversal do casco da embarcação. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 41.966,6700	R$ 41.966,6700	17/06/2022 17:17:17
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: con-fecção e aplicação de um tanque de combustível em alumínio naval (cap 5000l), no sentido transversal do casco da embarcação. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 41.966,6700	R$ 41.966,6700	21/06/2022 18:51:27
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: con-fecção e aplicação de						

um tanque de combustível em alumínio naval (cap 5000l), no sentido transversal do casco da embarcação. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Porte da empresa: ME/EPP

05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 41.966,6700	R$ 41.966,6700	22/06/2022 11:00:33
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: confecção e aplicação de um tanque de com-bustível em alumínio naval (cap 5000l), no sentido transversal do casco da embarcação. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contrata-do. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.293.923/0001-77	M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 41.966,6700	R$ 41.966,6700	22/06/2022 17:03:15
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: con-fecção e aplicação de um tanque de combustível em alumínio naval (cap 5000l), no sentido transversal do casco da embarcação. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.013.623/0001-83	N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 41.966,6700	R$ 41.966,6700	22/06/2022 19:16:55
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: con-fecção e aplicação de um tanque de combustível em alumínio naval (cap 5000l), no sentido transversal do casco da embarcação. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 41.966,6700	R$ 41.966,6700	22/06/2022 20:20:49
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: con-fecção e aplicação de um tanque de combustível em alumínio naval (cap 5000l), no sentido transversal do casco da embarcação. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						
07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 42.100,0000	R$ 42.100,0000	23/06/2022 08:59:05
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: con-fecção e aplicação de um tanque de combustível em alumínio naval (cap 5000l), no sentido transversal do casco da embarcação. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 42.100,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 41.966,6700	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 41.966,6700	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 41.966,6700	03.293.923/0001-77	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 41.966,6700	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 41.966,6700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 41.966,6700	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 41.966,0000	31.600.035/0001-95	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 41.900,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 11:38:26:067
R$ 41.895,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:45:22:617
R$ 40.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:47:04:517
R$ 39.995,0000	03.293.923/0001-77	23/06/2022 11:47:06:000

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:37:49	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:49:06	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 11:49:06	Item teve empate real para o valor 41.966,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022	Item encerrado para lances.

ASS. FLS. Nº 1357

	11:49:06	
Aceite de proposta	29/06/2022 11:59:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, pelo melhor lance de R$ 39.995,0000.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - Manutenção de Embarcações

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
84.457.639/0001-90	AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 9.866,6700	R$ 9.866,6700	17/06/2022 15:53:52
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de Certificação para Embarcação Tipo Ferry Boat - O serviço compreende: a confecção e aprovação dos planos e docu- mentos técnicos, a vistoria por empresa de Certificação Naval para emissão de certificados. Os certificados para as embarcações de carga devem se enquadrar em qualsquer das situações listadas e definida na NORMAM 01 e/ou 02, sujeitas assim a vistoria inici- al, intermediárias, anuais e de renovação. Nesse serviço deve ser entregue os seguintes certifi- cados: Certificado de Classe; Certificados Estatutários; Certifi- cado de Segurança da Navega- ção-CSN; Certificado de Borda Livre-CBL; Certificado de Ar- queação-CAR; Certificado de Traçã Estática- CTE (se aplicável); **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.739.131/0001-05	SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 9.866,6700	R$ 9.866,6700	17/06/2022 17:17:17
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de Certificação para Embarcação Tipo Ferry Boat - O serviço compreende: a confecção e aprovação dos planos e documentos técnicos, a vistoria por empresa de Certificação Naval para emissão de certificados. Os certificados para as embar-cações de carga devem se enquadrar em quaisquer das situações listadas e definida na NORMAM 01 e/ou 02, sujeitas assim a vistoria inicial, intermediárias, anuais e de renovação. Nesse serviço deve ser entregue os seguintes certificados: Certificado de Classe; Certificados Esta-tutários; Certificado de Segurança da Navegação-CSN; Certificado de Borda Livre-CBL; Certificado de Arqueação-CAR; Certificado de Traçã Estática- CTE (se aplicável); **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.794.436/0001-01	GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 9.866,6700	R$ 9.866,6700	21/06/2022 18:51:27
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de Certificação para Embarcação Tipo Ferry Boat - O serviço compreende: a confecção e aprovação dos planos e documentos técnicos, a vistoria por empresa de Certificação Naval para emissão de certificados. Os certificados para as embar-cações de carga devem se enquadrar em quaisquer das situações listadas e definida na NORMAM 01 e/ou 02, sujeitas assim a vistoria inicial, intermediárias, anuais e de renovação. Nesse serviço deve ser entregue os seguintes certificados: Certificado de Classe; Certificados Esta-tutários; Certificado de Segurança da Navegação-CSN; Certificado de Borda Livre-CBL; Certificado de Arqueação-CAR; Certificado de Traçã Estática- CTE (se aplicável); **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 9.866,6700	R$ 9.866,6700	22/06/2022 20:20:49
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de Certificação para Embarcação Tipo Ferry Boat - O serviço compreende: a confecção e aprovação dos planos e documentos técnicos, a vistoria por empresa de Certificação Naval para emissão de certificados. Os certificados para as embar-cações de carga devem se enquadrar em quaisquer das situações listadas e definida na NORMAM 01 e/ou 02, sujeitas assim a vistoria inicial, intermediárias, anuais e de renovação. Nesse serviço deve ser entregue os seguintes certificados: Certificado de Classe; Certificados Esta-tutários; Certificado de Segurança da Navegação-CSN; Certificado de Borda Livre-CBL; Certificado de Arqueação-CAR; Certificado de Traçã Estática- CTE (se aplicável); **Porte da empresa:** ME/EPP						
07.270.480/0001-50	SUPPLY COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 10.000,0000	R$ 10.000,0000	23/06/2022 08:59:05
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de Certificação para Embarcação Tipo Ferry Boat - O serviço compreende: a confecção e aprovação dos planos e documentos técnicos, a vistoria por empresa de Certificação Naval para emissão de certificados. Os certificados para as embar-cações de carga devem se enquadrar em quaisquer das situações listadas e definida na NORMAM 01 e/ou 02, sujeitas assim a vistoria inicial, intermediárias, anuais e de renovação. Nesse serviço deve ser entregue os seguintes certificados: Certificado de Classe; Certificados Esta-tutários; Certificado de Segurança da Navegação-CSN; Certificado de Borda Livre-CBL; Certificado de Arqueação-CAR; Certificado de Traçã Estática- CTE (se aplicável); **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 19.733,3400	R$ 19.733,3400	22/06/2022 11:00:33
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de Certificação para Embarcação Tipo Ferry Boat - O serviço compreende: a confecção e aprovação dos planos e docu-mentos técnicos, a vistoria por empresa de Certificação Naval para emissão de certificados. Os certificados para as embarcações de carga devem se enquadrar em quaisquer das situações listadas e definida na NORMAM 01 e/ou 02, sujeitas assim a vistoria inici-al, intermediárias, anuais e de						

	renovação. Nesse serviço deve ser entregue os seguintes certifi-cados: Certificado de Classe; Certificados Estatutários; Certifi-cado de Segurança da Navega-ção-CSN; Certificado de Borda Livre-CBL; Certificado de Ar-queação-CAR; Certificado de Traçã Estática- CTE (se aplicá-vel); **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.013.623/0001-83	N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 41.966,6700	R$ 41.966,6700	22/06/2022 19:16:55
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de Certificação para Embarcação Tipo Ferry Boat - O serviço compreende: a confecção e aprovação dos planos e documentos técnicos, a vistoria por empresa de Certificação Naval para emissão de certificados. Os certificados para as embar-cações de carga devem se enquadrar em quaisquer das situações listadas e definida na NORMAM 01 e/ou 02, sujeitas assim a vistoria inicial, intermediárias, anuais e de renovação. Nesse serviço deve ser entregue os seguintes certificados: Certificado de Classe; Certificados Esta-tutários; Certificado de Segurança da Navegação-CSN; Certificado de Borda Livre-CBL; Certificado de Arqueação-CAR; Certificado de Traçã Estática- CTE (se aplicável); **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 41.966,6700	35.013.623/0001-83	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 19.733,3400	05.434.521/0001-70	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 10.000,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 9.866,6700	08.794.436/0001-01	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 9.866,6700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 9.866,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 9.866,6700	08.739.131/0001-05	23/06/2022 10:30:00:743
R$ 9.850,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 11:42:21:227
R$ 9.844,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:42:27:543
R$ 9.500,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 11:45:08:690
R$ 9.494,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:45:10:030
R$ 9.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:47:49:443
R$ 9.394,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:47:52:037
R$ 9.389,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:50:04:903
R$ 9.384,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:50:05:727
R$ 9.379,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:50:23:057
R$ 9.374,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:50:24:470
R$ 9.369,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:50:41:270
R$ 9.364,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:50:42:433
R$ 9.359,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:50:59:180
R$ 9.354,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:50:59:593
R$ 9.349,8500	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:51:17:250
R$ 9.344,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:51:18:927
R$ 9.339,8200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:51:35:333
R$ 9.334,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:51:36:740
R$ 9.300,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:51:44:603
R$ 9.294,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:51:45:387
R$ 9.289,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:52:01:480
R$ 9.284,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:52:02:730
R$ 9.200,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:52:13:330
R$ 9.194,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:52:15:090
R$ 9.189,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:52:31:650
R$ 9.184,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:52:32:523
R$ 9.179,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:52:49:753
R$ 9.174,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:52:51:193
R$ 9.169,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:53:07:933
R$ 9.164,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:53:09:530
R$ 9.159,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:53:25:990
R$ 9.154,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:53:26:903
R$ 9.149,8500	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:53:44:133
R$ 9.144,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:53:45:687
R$ 9.139,8200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:54:04:253
R$ 9.134,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:54:05:643
R$ 9.129,7900	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:54:22:347
R$ 9.124,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:54:23:327
R$ 9.100,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:54:37:570
R$ 9.094,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:54:38:520

Fls. Nº 1358
Ass.

R$ 9.089,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:54:54:500
R$ 9.084,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:54:55:403
R$ 9.070,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:55:10:467
R$ 9.064,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:55:11:773
R$ 9.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:55:17:613
R$ 8.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:55:19:177
R$ 8.989,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:55:36:707
R$ 8.984,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:55:37:443
R$ 8.979,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:55:54:820
R$ 8.974,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:55:56:013
R$ 8.969,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:56:12:880
R$ 8.964,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:56:14:350
R$ 8.959,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:56:30:957
R$ 8.954,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:56:32:207
R$ 8.949,8500	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:56:49:030
R$ 8.944,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:56:50:143
R$ 8.939,8200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:57:14:483
R$ 8.934,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:57:16:543
R$ 8.929,7900	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:57:33:233
R$ 8.924,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:57:34:350
R$ 8.919,7600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:57:51:310
R$ 8.914,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:57:52:123
R$ 8.909,7300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:58:09:413
R$ 8.904,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:58:10:360
R$ 8.899,7000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:58:27:510
R$ 8.894,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:58:29:550
R$ 8.889,6700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:58:45:587
R$ 8.884,6400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:58:46:833
R$ 8.879,6400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:59:03:667
R$ 8.874,6100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:59:05:267
R$ 8.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 11:59:06:513
R$ 8.794,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:59:08:460
R$ 8.789,9700	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:59:28:930
R$ 8.784,9400	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:59:30:760
R$ 8.779,9400	22.899.299/0001-09	23/06/2022 11:59:47:917
R$ 8.774,9100	84.457.639/0001-90	23/06/2022 11:59:49:430
R$ 8.769,9100	22.899.299/0001-09	23/06/2022 12:00:06:003
R$ 8.764,8800	84.457.639/0001-90	23/06/2022 12:00:06:873
R$ 8.759,8800	22.899.299/0001-09	23/06/2022 12:00:24:080
R$ 8.754,8500	84.457.639/0001-90	23/06/2022 12:00:25:197
R$ 8.749,8500	22.899.299/0001-09	23/06/2022 12:00:42:237
R$ 8.744,8200	84.457.639/0001-90	23/06/2022 12:00:44:300
R$ 8.739,8200	22.899.299/0001-09	23/06/2022 12:01:00:250
R$ 8.734,7900	84.457.639/0001-90	23/06/2022 12:01:01:650
R$ 8.729,7900	22.899.299/0001-09	23/06/2022 12:01:18:340
R$ 8.724,7600	84.457.639/0001-90	23/06/2022 12:01:19:507
R$ 8.719,7600	22.899.299/0001-09	23/06/2022 12:01:36:547
R$ 8.714,7300	84.457.639/0001-90	23/06/2022 12:01:38:187
R$ 8.709,7300	22.899.299/0001-09	23/06/2022 12:01:54:620
R$ 8.704,7000	84.457.639/0001-90	23/06/2022 12:01:56:080
R$ 8.699,7000	22.899.299/0001-09	23/06/2022 12:02:12:540
R$ 8.694,6700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 12:02:13:937
R$ 8.600,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 12:03:27:100
R$ 8.594,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 12:03:28:990
R$ 8.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 12:03:33:763
R$ 8.494,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 12:03:35:490
R$ 8.400,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 12:03:38:747
R$ 8.394,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 12:03:40:227
R$ 8.300,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 12:05:03:353
R$ 8.294,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 12:05:04:183
R$ 8.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 12:05:07:117

R$ 7.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 12:05:08:193
R$ 7.800,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 12:05:19:843
R$ 7.794,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 12:05:21:150
R$ 7.700,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 12:05:25:963
R$ 7.694,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 12:05:26:837
R$ 7.600,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 12:05:29:437
R$ 7.594,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 12:05:30:867
R$ 7.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 12:05:33:327
R$ 7.494,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 12:05:35:160
R$ 8.000,0000	07.270.480/0001-50	23/06/2022 12:05:38:737
R$ 7.000,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 12:05:57:130
R$ 6.994,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 12:05:58:593
R$ 6.500,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 12:06:46:160
R$ 6.494,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 12:06:47:477
R$ 6.200,0000	35.013.623/0001-83	23/06/2022 12:06:59:397
R$ 6.194,9700	84.457.639/0001-90	23/06/2022 12:07:00:317

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:41:45	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 12:09:01	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 12:09:01	Item teve empate real para o valor 9.866,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 12:09:01	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/06/2022 11:03:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, pelo melhor lance de R$ 6.194,9700.
Habilitação de fornecedor	29/06/2022 12:01:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI - CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	23/06/2022 10:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:30 e 12:00 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 10:30:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 10:30:07	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 10:30:08	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 10:30:10	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 10:30:10	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 10:30:11	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 10:30:12	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 10:30:12	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 10:30:13	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 10:30:14	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 10:30:14	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 10:30:15	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Fls. Nº 1359 Ass.

Sistema	23/06/2022 10:30:15	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 10:30:16	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 10:30:17	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 10:30:17	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 10:30:18	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 10:30:18	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 10:30:19	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 10:30:19	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	23/06/2022 10:30:33	Bom dia Sr(s) Fornecedor(es)!! Daremos (re)inicio ao certame!!
Pregoeiro	23/06/2022 10:30:49	Srs. Fornecedores, alertamos aos licitantes que os mesmos são responsáveis formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances de acordo com o inciso III do Art 13, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.
Pregoeiro	23/06/2022 10:31:01	Para participação no presente certame foi assinalado pelos Participantes no sistema "que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital", conforme itens 4.6.2. e 4.6.3.
Pregoeiro	23/06/2022 10:31:10	Ainda, quando da análise da documentação do(s) Participante(s) convocado(s), caso houver necessidade, poderá ser solicitado esclarecimento(s), por meio de diligência(s) via chat, que possam surgir junto a equipe de licitação.
Pregoeiro	23/06/2022 10:31:22	Ainda, conforme item 5.5 "Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão."
Pregoeiro	23/06/2022 10:31:32	Destaca-se, o não cumprimento do prazo de envio de documentação e quando não houver resposta para pedidos de informações/esclarecimentos via chat solicitado pela Equipe de Licitação dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro, por exemplo.
Pregoeiro	23/06/2022 10:31:43	Sr(s) Fornecedor(es)!! solicito atenção subitens do edital.
Pregoeiro	23/06/2022 10:31:57	8.8 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
Pregoeiro	23/06/2022 10:32:19	8.8.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo"
Pregoeiro	23/06/2022 10:32:31	Poderão ser enviados pedidos de prorrogação via e-mail salc@2blogsl.eb.mil.br visto que o chat do sistema comprasnet possui limitação técnica em receber informações de mais de um fornecedor simultaneamente pelo Pregoeiro. Pedido formulado após de findo o prazo estabelecido será desconsiderado.
Pregoeiro	23/06/2022 10:32:41	Ainda, para eventuais pedidos de comprovação da exequibilidade dos itens será respeitada a oportunidade ao(s) licitante(s) de demonstrar(em) a exequibilidade de sua(s) respectivas proposta(s) antes de, eventualmente, considerá-la(s) inexequível(is) e desclassificá-la(s), cumprindo assim orientação do T.C.U.
Pregoeiro	23/06/2022 10:32:53	Abaixo transcrevo mais algumas recomendações, solicito que todos leiam com atenção:
Pregoeiro	23/06/2022 10:33:03	Gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos em caso de futura contratação, para tanto destaco dois pontos do instrumento convocatório:
Pregoeiro	23/06/2022 10:33:13	Apresentem suas ofertas de acordo com sua capacidade operacional para a execução do objeto, independentemente do valor dos lances que estão sendo apresentados, pois caso os lances com suspeitas de inexequibilidade venham a se tornar as propostas de preços mais baixos ao final da sessão pública, poderão ser considerados inexequíveis, acarretando a desclassificação, e sua empresa poderá vir a ser convocada;
Pregoeiro	23/06/2022 10:33:24	Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto;
Pregoeiro	23/06/2022 10:33:37	Dessa forma, a empresa que enviar lance inexequível, que possa vir a prejudicar o andamento da sessão pública e que não for honrado por ela caso seja convocada para apresentar documentação exigida nas fases de aceitação e habilitação, previamente estabelecidas neste edital, estará sujeita à aplicação de penalidades, inclusive a de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública;
Pregoeiro	23/06/2022 10:33:47	A solicitação de desclassificação, por erro de digitação ou inexequibilidade, que por ventura for recebida será processada e posteriormente serão analisados os lances efetuados pela licitante, podendo ser aberto Processo Administrativo caso constate-se na ata a presença de lances sequenciais que descaracterizem o fato que fundamentou o pedido de desclassificação;

Pregoeiro	23/06/2022 10:33:59	Com base na orientação emitida pela SLTI/MPOG, em face do teor do Acórdão TCU n.º 754/2015 – Plenário, na hipótese de ocorrência de desistência injustificada de proposta/lance, a Autoridade competente autuará processo administrativo para apenação da licitante convocada, já que tal prática se consubstancia em ato ilegal (art. 7º, da Lei 10.520/2002);
Pregoeiro	23/06/2022 10:34:15	Ainda solicito que não mantenham propostas ou lances com valor acima do valor estimado. Proposta com valor superior ao valor estimado não será aceita. Não deixem que a proposta passe a fase de aceitação com valor superior ao valor estimado. Registrem lances, no mínimo ou igual ao valor estimado.
Pregoeiro	23/06/2022 10:34:33	Caso, a melhor proposta ficar acima do valor de referencia será realizada diligência via chat perguntando se há possibilidade de redução do valor ofertado.
Pregoeiro	23/06/2022 10:34:42	Ressalto que é obrigação de todas as empresas estarem conectadas e acompanharem as mensagens enviadas via chat;
Pregoeiro	23/06/2022 10:34:53	Destaco também que ao término da fase de lances as propostas serão analisadas e, havendo necessidade poderá ser convocado anexo para envio da documentação complementar prevista no edital;
Pregoeiro	23/06/2022 10:35:15	Diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente para o e-mail salc@2blogsl.eb.mil.br , sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Pregoeiro	23/06/2022 10:35:38	Edital: 1.4 Havendo divergências entre o descritivo do CATSER e a do Termo de Referência considerar para o envio das propostas o constante neste Termo de Referência.
Pregoeiro	23/06/2022 10:35:47	Bom certame a todos!
Sistema	23/06/2022 10:40:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:40:01	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:40:07	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:40:08	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:40:09	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:40:10	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:40:10	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:40:11	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:40:11	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:40:12	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:40:12	Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:40:12	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:40:12	Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:40:13	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:40:13	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:40:14	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:40:14	Algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:40:14	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:40:15	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:40:15	Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:40:15	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:40:16	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:40:17	Algumas propostas do item 15 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:40:17	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Fls. Nº 1360 Ass.

	10:40:17	
Sistema	23/06/2022 10:40:18	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:40:18	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:40:19	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:40:19	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:52:18	O item 10 teve empate real para o valor 5.066,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 10:52:18	O item 10 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:52:19	A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 10:52:46	O item 7 teve empate real para o valor 10.800,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 10:52:46	O item 7 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:52:47	A abertura do item 22 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 10:54:18	O item 1 teve empate real para o valor 23.300,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 10:54:18	O item 1 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:54:19	A abertura do item 23 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 10:57:26	O item 8 teve empate real para o valor 16.600,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 10:57:26	O item 8 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:57:27	A abertura do item 24 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 10:57:28	O item 2 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:57:28	O item 2 teve empate real para o valor 31.133,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 10:57:29	A abertura do item 25 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 10:57:34	O item 3 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:57:34	O item 3 teve empate real para o valor 29.733,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 10:57:35	A abertura do item 26 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 10:57:38	O item 4 teve empate real para o valor 25.633,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 10:57:38	O item 4 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:57:39	A abertura do item 27 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 11:02:19	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:02:47	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:02:47	Algumas propostas do item 22 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:04:14	O item 6 teve empate real para o valor 13.700,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 11:04:14	O item 6 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:04:15	A abertura do item 28 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	11:04:19	
Sistema	23/06/2022 11:04:19	Algumas propostas do item 23 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:05:26	O item 5 teve empate real para o valor 11.400,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 11:05:26	O item 5 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:05:27	A abertura do item 29 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 11:06:53	O item 9 teve empate real para o valor 10.800,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 11:06:53	O item 9 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:06:54	A abertura do item 30 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 11:07:27	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:07:27	Algumas propostas do item 24 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:07:29	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:07:35	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:07:39	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:07:39	Algumas propostas do item 27 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:11:40	O item 12 teve empate real para o valor 21.400,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 11:11:40	O item 12 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:11:41	A abertura do item 31 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 11:12:45	O item 15 teve empate real para o valor 18.300,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 11:12:45	O item 15 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:12:46	A abertura do item 32 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 11:14:15	Algumas propostas do item 28 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:14:15	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:15:27	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:16:54	Algumas propostas do item 30 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:16:54	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:20:36	O item 22 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:20:36	O item 22 teve empate real para o valor 15.200,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 11:20:37	A abertura do item 33 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 11:20:42	O item 23 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:20:42	O item 23 teve empate real para o valor 10.300,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 11:20:43	A abertura do item 34 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 11:20:53	O item 25 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:20:53	O item 25 teve empate real para o valor 19.333,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Fls. Nº 1361

Sistema	23/06/2022 11:20:54	A abertura do item 35 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 11:21:27	O item 11 teve empate real para o valor 12.200,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 11:21:27	O item 11 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:21:28	A abertura do item 36 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 11:21:41	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:22:46	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:22:46	Algumas propostas do item 32 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:25:36	O item 20 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:25:36	O item 20 teve empate real para o valor 12.233,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 11:25:37	A abertura do item 37 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 11:26:57	O item 26 teve empate real para o valor 20.633,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 11:26:57	O item 26 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:26:59	A abertura do item 38 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 11:27:47	O item 13 teve empate real para o valor 31.033,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 11:27:47	O item 13 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:27:49	A abertura do item 39 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 11:30:37	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:30:43	Algumas propostas do item 34 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:30:43	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:30:54	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:31:28	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:31:44	O item 14 teve empate real para o valor 103.633,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 11:31:44	O item 14 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:31:45	A abertura do item 40 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 11:33:28	O item 16 teve empate real para o valor 32.633,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 11:33:28	O item 16 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:35:22	O item 32 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:35:22	O item 32 teve empate real para o valor 46.300,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 11:35:37	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:37:00	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:37:49	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:41:20	O item 30 teve empate real para o valor 65.400,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema	23/06/2022 11:41:20	O item 30 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:41:45	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:41:45	Algumas propostas do item 40 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:42:30	O item 17 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:42:30	O item 17 teve empate real para o valor 29.866,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 11:44:14	O item 35 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:44:14	O item 35 teve empate real para o valor 25.566,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 11:45:50	O item 21 teve empate real para o valor 29.366,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 11:45:50	O item 21 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:46:00	O item 28 teve empate real para o valor 2.966,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 11:46:00	O item 28 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:49:06	O item 39 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:49:06	O item 39 teve empate real para o valor 41.966,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 11:50:15	O item 18 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:50:15	O item 18 teve empate real para o valor 36.200,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 11:50:51	O item 34 teve empate real para o valor 28.800,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 11:50:51	O item 34 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:53:56	O item 36 teve empate real para o valor 9.866,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 11:53:56	O item 36 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:53:58	O item 37 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:53:58	O item 37 teve empate real para o valor 40.633,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	23/06/2022 11:55:32	Sr(s) Fornecedor(es)!! Informo que a sessão será suspensa para medidas administrativas. Retornaremos com a reabertura em 23/06/2022 às 13h30 (horário de Brasília).
Sistema	23/06/2022 11:55:35	O item 24 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:55:35	O item 24 teve empate real para o valor 20.300,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 11:55:40	O item 19 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:55:40	O item 19 teve empate real para o valor 35.316,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	23/06/2022 11:55:43	Em caso de impossibilidade de retorno por falta de energia ou de internet a sessão será reaberta na primeira oportunidade com as informações pertinentes.
Sistema	23/06/2022 11:57:23	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Medidas administrativas.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/06/2022 13:30:00.
Sistema	23/06/2022 12:00:34	O item 33 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 12:00:34	O item 33 teve empate real para o valor 39.433,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de

FIs. Nº 1362

		Propostas.
Sistema	23/06/2022 12:00:58	O item 38 teve empate real para o valor 30.633,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 12:00:58	O item 38 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 12:01:45	O item 27 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 12:01:45	O item 27 teve empate real para o valor 8.433,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 12:02:09	O item 31 teve empate real para o valor 103.066,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 12:02:09	O item 31 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 12:05:29	O item 29 teve empate real para o valor 21.033,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 12:05:29	O item 29 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 12:09:01	O item 40 teve empate real para o valor 9.866,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 12:09:01	O item 40 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 13:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 13:30:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	23/06/2022 13:30:52	Boa tarde, Sr(s) Fornecedor(es)!! Retornamos com o certame.
Pregoeiro	23/06/2022 13:31:21	Informo que não realizaremos convocações no dia de hoje. Será consolidado o resultado.
Pregoeiro	23/06/2022 13:41:48	Em caso de falta de energia ou de internet a sessão será reaberta na primeira oportunidade com as informações pertinentes.
Pregoeiro	23/06/2022 16:21:00	Sr Fornecedor(es)!! Informo que o pregão será encerrado por hoje. Retornamos em 27 de junho de 2022 às 10h00 (horário de Brasília). Em caso de falta de energia ou de internet a sessão será reaberta na primeira oportunidade com as informações pertinentes.
Pregoeiro	27/06/2022 10:03:39	Bom dia, Sr(s) Fornecedor(es)!!
Pregoeiro	27/06/2022 10:03:54	Informo que retornamos com o certame.
Pregoeiro	27/06/2022 10:04:08	Em caso de impossibilidade de retorno por falta de energia ou de internet a sessão será reaberta na primeira oportunidade com as informações pertinentes.
Pregoeiro	27/06/2022 10:04:29	Dúvidas, pedidos de esclarecimentos, prorrogação podem ser solicitadas via e-mail salc@2blogsl.eb.mil.br , conforme edital 7.27.3. Informo que daremos início nas convocações. Solicito acompanharem as informações do chat, conforme edital 5.5. Poderão ser solicitadas informações complementares conforme edital 8.8.
Pregoeiro	27/06/2022 10:05:25	Para N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA - Bom dia, Sr(s) Fornecedor(es)!! Solicito informações sobre o item 13.
Pregoeiro	27/06/2022 10:06:17	Para N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA - Item 13 valor de referência R$ 31.033,33, valor proposto R$ 10,90, o valor está inexequível pergunto se ciente. 15 minutos para ciência.
35.013.623/0001-83	27/06/2022 10:10:08	senhor... bom dia. solicitamos declinio do item 13. o valor foi digitado de forma erronea.
Pregoeiro	27/06/2022 10:12:11	Para N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA - Ok. Agradeço o retorno.
Pregoeiro	27/06/2022 10:14:52	Para AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI - Bom dia, Sr(s) Fornecedor(es)!! Solicito, o envio de Vossa Planilha de Custos e Formação de Preços COM CUSTOS/lucro, conforme item 8.2. ANEXO IV - Planilha de Custos e Formação de Preços-(MODELO - APENAS ITENS VENCEDORES)- (poderá ser enviado modelo próprio da empresa desde que conste as informações sobre os CUSTOS/edital),
Pregoeiro	27/06/2022 10:15:04	Para AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI -), referente ao(s) respectivo(s) os itens vencidos, 14,22,26,28,32,40
Pregoeiro	27/06/2022 10:15:14	Para AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI - Ainda, poderão ser solicitadas maiores informações através de diligências caso haja necessidade por parte do Setor Requisitante/Técnico.
Pregoeiro	27/06/2022 10:15:25	Para AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI - Ainda, caso haja interesse em negociar (para menos) o(s) valor(es) proposto(s) o(s) mesmo(s) pode(m) ser atualizado(s) na Planilha a ser enviada, a bem do interesse público. Solicito envio no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, será convocado anexo junto ao item 14.
Sistema	27/06/2022	Senhor fornecedor AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF:

	10:15:41	84.457.639/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Pregoeiro	27/06/2022 10:16:04	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Bom dia, Sr(s) Fornecedor(es)!! Solicito, o envio de Vossa Planilha de Custos e Formação de Preços COM CUSTOS/lucro, conforme item 8.2. ANEXO IV - Planilha de Custos e Formação de Preços-(MODELO - APENAS ITENS VENCEDORES)- (poderá ser enviado modelo próprio da empresa desde que conste as informações sobre os CUSTOS/edital),
Pregoeiro	27/06/2022 10:16:14	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - referente ao(s) respectivo(s) os itens vencidos, 5,7,9,17,23,25,29,39
Pregoeiro	27/06/2022 10:16:21	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Ainda, poderão ser solicitadas maiores informações através de diligências caso haja necessidade por parte do Setor Requisitante/Técnico.
Pregoeiro	27/06/2022 10:16:32	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Ainda, caso haja interesse em negociar (para menos) o(s) valor(es) proposto(s) o(s) mesmo(s) pode(m) ser atualizado(s) na Planilha a ser enviada, a bem do interesse público. Solicito envio no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, será convocado anexo junto ao item 5.
Sistema	27/06/2022 10:16:43	Senhor fornecedor M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	27/06/2022 10:17:07	Para N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA - Bom dia, Sr(s) Fornecedor(es)!! Solicito, o envio de Vossa Planilha de Custos e Formação de Preços COM CUSTOS/lucro, conforme item 8.2. ANEXO IV - Planilha de Custos e Formação de Preços-(MODELO - APENAS ITENS VENCEDORES)- (poderá ser enviado modelo próprio da empresa desde que conste as informações sobre os CUSTOS/edital),
Pregoeiro	27/06/2022 10:17:22	Para N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA - referente ao(s) respectivo(s) os itens vencidos, 1,2,3,4,6,8,11,12,18,19,21,24,27,30,31,33,34,35,36,37,38.
Pregoeiro	27/06/2022 10:17:34	Para N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA - Ainda, poderão ser solicitadas maiores informações através de diligências caso haja necessidade por parte do Setor Requisitante/Técnico.
Pregoeiro	27/06/2022 10:17:42	Para N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA - Ainda, caso haja interesse em negociar (para menos) o(s) valor(es) proposto(s) o(s) mesmo(s) pode(m) ser atualizado(s) na Planilha a ser enviada, a bem do interesse público. Solicito envio no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, será convocado anexo junto ao item 1.
Sistema	27/06/2022 10:17:51	Senhor fornecedor N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.013.623/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	27/06/2022 10:18:14	Para GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - Bom dia, Sr(s) Fornecedor(es)!! Solicito, o envio de Vossa Planilha de Custos e Formação de Preços COM CUSTOS/lucro, conforme item 8.2. ANEXO IV - Planilha de Custos e Formação de Preços-(MODELO - APENAS ITENS VENCEDORES)- (poderá ser enviado modelo próprio da empresa desde que conste as informações sobre os CUSTOS/edital),
Pregoeiro	27/06/2022 10:18:28	Para GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - referente ao(s) respectivo(s) os itens vencidos, 10.13,15.16.20.
Pregoeiro	27/06/2022 10:18:37	Para GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - Ainda, poderão ser solicitadas maiores informações através de diligências caso haja necessidade por parte do Setor Requisitante/Técnico.
Pregoeiro	27/06/2022 10:18:46	Para GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - Ainda, caso haja interesse em negociar (para menos) o(s) valor(es) proposto(s) o(s) mesmo(s) pode(m) ser atualizado(s) na Planilha a ser enviada, a bem do interesse público. Solicito envio no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, será convocado anexo junto ao item 10.
Sistema	27/06/2022 10:18:57	Senhor fornecedor GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
08.794.436/0001-01	27/06/2022 10:23:27	Bom dia Sr Pregoeiro
Sistema	27/06/2022 10:36:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	27/06/2022 11:17:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	27/06/2022 11:19:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	27/06/2022 12:19:44	Senhor fornecedor N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.013.623/0001-83, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	27/06/2022 12:27:12	Para N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA - Sr(s) Fornecedor(es)!! Informo o prazo para envio da planilha de custos/proposta final foi encerrado. Registro que não recebemos pedidos de prorrogação, previsto em edital. Sendo assim, a respectiva proposta será recusada pelo não envio da planilha de custos/proposta final, conforme edital 7.27.2 , 8.2, 5.5.
Pregoeiro	27/06/2022 12:27:23	Sr(s) Fornecedor(es)!! Encerraremos por esta manhã, retornamos em 27/06/2022 às 14h00 (horário de Brasília).
Pregoeiro	27/06/2022 14:01:58	Boa tarde, Sr(s) Fornecedor(es)!!
Pregoeiro	27/06/2022 14:02:17	Informo que retornamos com o certame
Pregoeiro	27/06/2022 14:02:36	Em caso de impossibilidade de retorno por falta de energia ou de internet a sessão será reaberta na primeira oportunidade com as informações pertinentes.

Fls. Nº 1363

Pregoeiro	27/06/2022 14:02:47	Dúvidas, pedidos de esclarecimentos, prorrogação podem ser solicitadas via e-mail salc@2blogsl.eb.mil.br , conforme edital 7.27.3. Informo que daremos (re)início nas convocações. Solicito acompanharem as informações do chat, conforme edital 5.5. Poderão ser solicitadas informações complementares conforme edital 8.8.
Pregoeiro	27/06/2022 14:04:34	Para GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - Boa tarde, Sr(s) Fornecedor(es)!! Devido a recusa do(s) primeiro(s) colocado(s), solicito o envio de Vossa Planilha de Custos e Formação de Preços COM CUSTOS/lucro, conforme item 8.2. ANEXO IV – Planilha de Custos e Formação de Preços-(MODELO – APENAS ITENS VENCEDORES)- (poderá ser enviado modelo próprio da empresa desde que conste as informações...
Pregoeiro	27/06/2022 14:04:47	Para GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - os CUSTOS/edital), referente ao(s) respectivo(s) os itens vencidos, 1,2,3,4,6,12,18,19,24,33,34,38.
Pregoeiro	27/06/2022 14:05:16	Para GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - Solicito, reenvio de Vossa planilha com as quantidades de acordo com anexo I-TR, item/quantidade respectivamente: 10/2, 13/2, 15/1, 16/1, 20/1
Pregoeiro	27/06/2022 14:05:28	Para GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - Ainda, poderão ser solicitadas maiores informações através de diligências caso haja necessidade por parte do Setor Requisitante/Técnico.
Pregoeiro	27/06/2022 14:05:32	Para GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - Ainda, caso haja interesse em negociar (para menos) o(s) valor(es) proposto(s) o(s) mesmo(s) pode(m) ser atualizado(s) na Planilha a ser enviada, a bem do interesse público. Solicito envio no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, será convocado anexo junto ao item 1.
Sistema	27/06/2022 14:06:20	Senhor fornecedor GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	27/06/2022 14:06:48	Para AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI - Boa tarde, Sr(s) Fornecedor(es)!! Devido a recusa do(s) primeiro(s) colocado(s), solicito o envio de Vossa Planilha de Custos e Formação de Preços COM CUSTOS/lucro, conforme item 8.2. ANEXO IV – Planilha de Custos e Formação de Preços-(MODELO – APENAS ITENS VENCEDORES)- (poderá ser enviado modelo próprio da empresa desde que conste as informações sobre...
Pregoeiro	27/06/2022 14:06:56	Para AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI - os CUSTOS/edital), referente ao(s) respectivo(s) os itens vencidos, 8,30,36
Pregoeiro	27/06/2022 14:07:06	Para AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI - Ainda, poderão ser solicitadas maiores informações através de diligências caso haja necessidade por parte do Setor Requisitante/Técnico.
Pregoeiro	27/06/2022 14:07:13	Para AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI - Ainda, caso haja interesse em negociar (para menos) o(s) valor(es) proposto(s) o(s) mesmo(s) pode(m) ser atualizado(s) na Planilha a ser enviada, a bem do interesse público. Solicito envio no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, será convocado anexo junto ao item 8.
Sistema	27/06/2022 14:07:26	Senhor fornecedor AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	27/06/2022 14:07:55	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Boa tarde, Sr(s) Fornecedor(es)!! Devido a recusa do(s) primeiro(s) colocado(s), solicito o envio de Vossa Planilha de Custos e Formação de Preços COM CUSTOS/lucro, conforme item 8.2. ANEXO IV – Planilha de Custos e Formação de Preços-(MODELO – APENAS ITENS VENCEDORES)- (poderá ser enviado modelo próprio da empresa desde que conste as informações sobre...
Pregoeiro	27/06/2022 14:08:05	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - os CUSTOS/edital), referente ao(s) respectivo(s) os itens vencidos, 11,21,27,35,37.
Pregoeiro	27/06/2022 14:08:24	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Solicito, reenvio de Vossa planilha com as quantidades de acordo com anexo I-TR, item/quantidade respectivamente:: 5/1, 7/2, 9/2, 17/1, 23/1, 25/1, 29/3 e 39/1
Pregoeiro	27/06/2022 14:08:32	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Ainda, poderão ser solicitadas maiores informações através de diligências caso haja necessidade por parte do Setor Requisitante/Técnico.
Pregoeiro	27/06/2022 14:08:41	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Ainda, caso haja interesse em negociar (para menos) o(s) valor(es) proposto(s) o(s) mesmo(s) pode(m) ser atualizado(s) na Planilha a ser enviada, a bem do interesse público. Solicito envio no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, será convocado anexo junto ao item 11.
Sistema	27/06/2022 14:08:52	Senhor fornecedor M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Pregoeiro	27/06/2022 14:09:15	Para MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI - Boa tarde, Sr(s) Fornecedor(es)!! Devido a recusa do(s) primeiro(s) colocado(s), solicito o envio de Vossa Planilha de Custos e Formação de Preços COM CUSTOS/lucro, conforme item 8.2. ANEXO IV – Planilha de Custos e Formação de Preços-(MODELO – APENAS ITENS VENCEDORES)- (poderá ser enviado modelo próprio da empresa desde que conste as informações sobre...
Pregoeiro	27/06/2022 14:11:33	Para MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI - os CUSTOS/edital), referente ao(s) respectivo(s) os itens vencidos, 31. Valor proposto R$ 56.686,6685 , solicito negociação para reduzir o valor, o valor proposto para duas casas decimais.
Pregoeiro	27/06/2022 14:11:42	Para MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI - Ainda, poderão ser solicitadas maiores informações através de diligências caso haja necessidade por parte do Setor Requisitante/Técnico
Pregoeiro	27/06/2022 14:11:51	Para MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI - Ainda, caso haja interesse em negociar (para menos) o(s) valor(es) proposto(s) o(s) mesmo(s) pode(m) ser atualizado(s)

		na Planilha a ser enviada, a bem do interesse público. Solicito envio no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, será convocado anexo junto ao item 31.
Sistema	27/06/2022 14:11:59	Senhor fornecedor MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 22.899.299/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
Sistema	27/06/2022 14:35:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	27/06/2022 14:55:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	27/06/2022 15:11:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 22.899.299/0001-09, enviou o anexo para o item 31.
Sistema	27/06/2022 15:18:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	27/06/2022 16:30:40	Sr(s) Fornecedor(es)!! Devido a atividade interna encerraremos a sessão por hoje. Informo que poderão ser realizadas algumas diligências amanhã sobre alguns preços propostos. Solicito acompanharem o chat.
Pregoeiro	27/06/2022 16:30:57	Retornamos em 28/06/2022 às 10h30 (horário de Brasília).
Pregoeiro	27/06/2022 16:31:22	Em caso de impossibilidade de retorno por falta de energia ou de internet a sessão será reaberta na primeira oportunidade com as informações pertinentes.
Pregoeiro	28/06/2022 10:33:15	Bom dia, Sr(s) Fornecedor(es)!!
Pregoeiro	28/06/2022 10:33:29	Informo que retornamos com o certame.
Pregoeiro	28/06/2022 10:33:43	Em caso de impossibilidade de retorno por falta de energia ou de internet a sessão será reaberta na primeira oportunidade com as informações pertinentes.
Pregoeiro	28/06/2022 10:33:52	Dúvidas, pedidos de esclarecimentos, prorrogação podem ser solicitadas via e-mail salc@2blogsl.eb.mil.br , conforme edital 7.27.3.
Pregoeiro	28/06/2022 10:34:20	Informo que daremos (re)início nas convocações (informações complementares). Solicito acompanharem as informações do chat, conforme edital 5.5. Poderão ser solicitadas informações complementares conforme edital 8.8.
Pregoeiro	28/06/2022 10:45:52	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Bom dia, Sr(s) Fornecedor(es)!!
03.293.923/0001-77	28/06/2022 10:46:40	Bom dia Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	28/06/2022 10:47:14	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - O setor requisitante/técnico solicita informações complementares.
Pregoeiro	28/06/2022 10:47:56	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Para alguns itens propostos foi verificado que os valores estão muito abaixo do valor de referencia.
Pregoeiro	28/06/2022 10:48:20	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Para o(s) item(ns) 5, valor de referência R$ 11.400,00, valor proposto R$ 3.395,00. Item 9 valor de referência R$ 10.800,00, valor proposto R$ 3.195,00. Item 11 valor de referencia R$ 12.200 valor proposto R$ 4.075,00 Item 17 valor de referência R$ 29.866,67, valor proposto R$ 9.795,00. Item 21 valor de referecia R$ 29.366,67 valor proposto R$ 9.985,00.
Pregoeiro	28/06/2022 10:48:34	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - . Item 27 valor de referencia R$ 8.433,33 valor proposto R$ 3.095,00. Item 29 valor de referência R$ 21.033,33, valor proposto R$ 6.895,00. Item 35 valor de referencia R$ 25.566,67 valor proposto R$ 9.495,00.
Pregoeiro	28/06/2022 10:50:06	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - O setor requisitante pergunta se o Sr mantém as respectivas propostas
Pregoeiro	28/06/2022 10:50:48	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Caso houver algum equivoco nos valores/itens informados solicito que seja nos informado para a devida correção.
03.293.923/0001-77	28/06/2022 10:56:58	Ratificamos todos os nossos preços ofertados e mantemos nossa proposta para todos os itens Sr. pregoeiro
Pregoeiro	28/06/2022 11:00:51	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Ok. Agradeço o retorno. Conforme item 8.5 do edital o setor requisitante solicita convocar anexo para envio de documentação complementar, podendo ser nota fiscal, contratos, documentos afins, para fins de complemento a planilha de custos (já apresentada).
Pregoeiro	28/06/2022 11:02:29	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Pergunto se ciente.
03.293.923/0001-77	28/06/2022 11:03:44	Ciente Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	28/06/2022 11:07:40	Solicito envio no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, será convocado anexo junto ao item 5.
Pregoeiro	28/06/2022 11:08:14	Ainda, poderão ser solicitadas maiores informações através de diligências caso haja necessidade por parte do Setor Requisitante/Técnico.
Sistema	28/06/2022 11:08:21	Senhor fornecedor M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	28/06/2022 11:09:32	Para GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - Bom dia, Sr(s) Fornecedor(es)!!
08.794.436/0001-01	28/06/2022 11:10:39	Bom dia Sr. Pregoeiro

Fls. Nº 1364

ASS

Pregoeiro	28/06/2022 11:12:02	Para GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - O setor requisitante/técnico solicita informações complementares.
Pregoeiro	28/06/2022 11:12:15	Para GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - Para alguns itens propostos foi verificado que os valores estão muito abaixo do valor de referencia.
Pregoeiro	28/06/2022 11:12:45	Para GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - Para o(s) item(ns): item 1 valor de referencia R$ 23.300,00 valor proposto R$ 8.000,00. item 2 valor de referencia R$ 31.133,33 valor proposto R$ 11.890,00. item 3 valor de referencia R$ 29.733,33 valor proposto R$ 11.800,00. item 6 valor de referencia R$ 13.700,00 valor proposto R$ 4.110,00.item 12 valor de referencia R$ 21.400,00 valor proposto R$ 6.420,00
Pregoeiro	28/06/2022 11:12:59	Para GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - item 15, valor de referência R$ 18.300,00, valor proposto R$ 7.000,00. Item 16 valor de referência R$ 32.633,33, valor proposto R$ 10.600,00. Item 13 valor de referência R$ 33.033,33 valor proposto R$ 9.500.
Pregoeiro	28/06/2022 11:13:18	Para GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - item 18 valor de referencia R$ 36.200,00 valor proposto R$ 13.350,00. item 19 valor de referencia R$ 35.316,67 valor proposto R$ 13.000,00. Item 20 valor de referência R$ 12.233,33, valor proposto R$ 3.670,00
Pregoeiro	28/06/2022 11:13:33	Para GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - item 24 valor de referencia R$ 20.300,00 valor proposto R$ 8.000,00. item 38 valor de referencia R$ 30.633,33 valor proposto R$ 12.000,00.
Pregoeiro	28/06/2022 11:14:03	Para GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - O setor requisitante pergunta se o Sr mantém as respectivas propostas
Pregoeiro	28/06/2022 11:14:14	Para GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - Caso houver algum equívoco nos valores/itens informados solicito que seja nos informado para a devida correção.
08.794.436/0001-01	28/06/2022 11:16:26	Informamos que os valores ofertados estão corretos.
Pregoeiro	28/06/2022 11:18:28	Para GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - OK. O sr mantém as proposta, pergunta o setor requisitante
08.794.436/0001-01	28/06/2022 11:20:14	Sim. Mantemos todos os preços ofertados
Pregoeiro	28/06/2022 11:23:16	Para GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - Ok. Agradeço o retorno. Conforme item 8.5 do edital o setor requisitante solicita convocar anexo para envio de documentação complementar, podendo ser nota fiscal, contratos, documentos afins, para fins de complemento a planilha de custos (já apresentada).
Pregoeiro	28/06/2022 11:24:06	Para GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - Pergunto se ciente.
Pregoeiro	28/06/2022 11:30:36	Para GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - Solicito envio no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, será convocado anexo junto ao item 1.
Pregoeiro	28/06/2022 11:30:51	Para GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - Ainda, poderão ser solicitadas maiores informações através de diligências caso haja necessidade por parte do Setor Requisitante/Técnico.
Sistema	28/06/2022 11:31:03	Senhor fornecedor GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	28/06/2022 11:34:12	Para AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI - Bom dia, Sr(s) Fornecedor(es)!!
84.457.639/0001-90	28/06/2022 11:35:56	De AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI - Bom dia Sr Pregoeiro!
Pregoeiro	28/06/2022 11:38:58	Para AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI - Em relação aos itens vencidos 8,14,22,26,28,30,32,36 e 40. Pergunto se há interesse em negociar (para baixo) os valores propostos.
84.457.639/0001-90	28/06/2022 11:38:57	De AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI - Sr Pregoeiro, já estamos em nosso menor valor ofertado para os itens 8,14,22,26,28,30,32,36 e 40.
Pregoeiro	28/06/2022 11:39:20	Para AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI - Ok. Agradeço o retorno.
Pregoeiro	28/06/2022 11:40:51	Para MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI - Bom dia, Sr(s) Fornecedor(es)!!
22.899.299/0001-09	28/06/2022 11:42:29	Bom dia prezado pregoeiro
Pregoeiro	28/06/2022 11:43:35	Para MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI - Em relação aos item vencido 31. Pergunto se há interesse em negociar (para baixo) o valor proposto.
22.899.299/0001-09	28/06/2022 11:45:37	nosso valor já está no limite, no envio da proposta já fizemos o arredondamento. Vamos manter o valor da proposta atualizada.
Pregoeiro	28/06/2022 11:46:38	Para MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI - Ok. Agradeço o retorno.
Sistema	28/06/2022 12:31:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	28/06/2022 13:21:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	28/06/2022 13:35:27	Sr(s) Fornecedor(es)!! Informo que encerraremos a sessão. Retornamos em 28/06/2022 às 15h00 horário de Brasília.

Pregoeiro	28/06/2022 13:35:59	Em caso de impossibilidade de retorno por falta de energia ou de internet a sessão será reaberta na primeira oportunidade com as informações pertinentes.
Pregoeiro	28/06/2022 15:05:42	Boa tarde, Sr(s) Fornecedor(es)!!
Pregoeiro	28/06/2022 15:06:12	Informo que retornamos com o certame.
Pregoeiro	28/06/2022 15:06:24	Em caso de impossibilidade de retorno por falta de energia ou de internet a sessão será reaberta na primeira oportunidade com as informações pertinentes.
Pregoeiro	28/06/2022 15:07:27	Informo que devido a atividade interna não serão realizadas convocações nesta tarde.
Pregoeiro	28/06/2022 15:57:50	Sr(s) Fornecedor(es)!! Devido a atividade interna suspenderemos a sessão. Retornamos em 29 de junho às 10h00 (horário de Brasília).
Pregoeiro	28/06/2022 15:58:06	Em caso de impossibilidade de retorno por falta de energia ou de internet a sessão será reaberta na primeira oportunidade com as informações pertinentes.
Pregoeiro	29/06/2022 10:01:07	Bom dia, Sr(s) Fornecedor(es)!!
Pregoeiro	29/06/2022 10:01:26	Informo que retornamos com o certame.
Pregoeiro	29/06/2022 10:01:42	Em caso de impossibilidade de retorno por falta de energia ou de internet a sessão será reaberta na primeira oportunidade com as informações pertinentes.
Pregoeiro	29/06/2022 10:01:53	Dúvidas, pedidos de esclarecimentos, prorrogação podem ser solicitadas via e-mail salc@2blogsl.eb.mil.br , conforme edital 7.27.3.
Pregoeiro	29/06/2022 10:02:06	Informo que daremos (re)início nas convocações (diligências complementares). Solicito acompanharem as informações do chat, conforme edital 5.5. Poderão ser solicitadas informações complementares conforme edital 8.8.
Pregoeiro	29/06/2022 10:02:32	Informo que o setor requisitante/técnico está analisando a documentação.
Pregoeiro	29/06/2022 10:10:47	Sr(s) Fornecedor(es)!! Informo que as propostas/documentação das empresas AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIREL estão regulares, conforme exigências.
Pregoeiro	29/06/2022 10:11:21	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Bom dia, Sr(s) Fornecedor(es)!!
Pregoeiro	29/06/2022 10:20:55	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Sr(s) Fornecedor(es)!! Informo que certidão municipal encontra-se vencida, pergunto se ciente.
Pregoeiro	29/06/2022 10:39:46	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Sr(s) Fornecedor(es)!! Informo que o edital prevê tratamento diferenciado para ME/EPP, conforme item 9.14. (para restrição a regularidade fiscal e trabalhista) Mesmo assim, será convocado anexo junto ao item 5 para envio da certidão municipal, prazo de duas horas.
03.293.923/0001-77	29/06/2022 10:40:40	Bom dia Sr.pregoeiro
03.293.923/0001-77	29/06/2022 10:42:25	iremos enviar certidão atualizada
Pregoeiro	29/06/2022 10:45:50	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - O setor requisitante solicita a retificação da proposta comercial: retirar o nome "3º Batalhão Logístico de Selva" e acrescentar "2º Batalhão Logístico de Selva", tal alteração não muda o teor da proposta.
Pregoeiro	29/06/2022 10:46:14	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Pergunto se ciente.
03.293.923/0001-77	29/06/2022 10:47:02	Sim, Sr. Pregoeiro. Ciente
Sistema	29/06/2022 10:58:41	Senhor fornecedor M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	29/06/2022 11:02:10	Sr(s) Fornecedor(es)!! As propostas das empresas mencionada em 29/06/2022 10:10:47 serão aceitas.
Sistema	29/06/2022 11:20:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	29/06/2022 11:25:02	Sr(s) Fornecedor(es)!! As propostas das empresas mencionadas em 29/06/2022 10:10:47 podem passar para a habilitação pois atendem ao edital.
Pregoeiro	29/06/2022 11:39:39	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Sr(s) Fornecedor(es)!! Informo que o SICAF aponta a situação "e Provaveis Ocorrencias Impeditivas Indiretas" devido a sócio desvinculado em 2017 de acordo com o SICAF.
Pregoeiro	29/06/2022 11:41:16	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Com a empresa D R COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI. Em análise da documentação junto ao SICAF verificou-se que não mais há sócios em comum das empresas.
Pregoeiro	29/06/2022 11:43:06	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - D R COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI Data de Abertura da Empresa: 27/01/2012, conforme SICAF; M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Data de Abertura da Empresa: 21/07/1999, conforme SICAF; Data de desvinculação dos sócios em (11/07/2017), conforme SICAF.
Pregoeiro	29/06/2022 11:44:34	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Sendo assim, registro a informação em ata para fins protocolares.

Fls. Nº 1365

Pregoeiro	29/06/2022 11:46:04	Para M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Não foi verificado fato que impeça a aceitação/habilitação, por este motivo, pergunto se ciente.
03.293.923/0001-77	29/06/2022 11:47:01	Sim Sr. Pregoeiro. Ciente.
Pregoeiro	29/06/2022 11:51:02	Sr(s) Fornecedor(es)!! Daremos sequencia na aceitação passaremos para a habilitação.
Pregoeiro	29/06/2022 12:01:22	Sr(s) Fornecedor(es)!! Passaremos para a habilitação das propostas aceitas.
Sistema	29/06/2022 12:01:39	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	29/06/2022 12:03:05	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/06/2022 às 12:33:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	20/06/2022 21:13:54	
Abertura da sessão pública	23/06/2022 10:30:00	Abertura da sessão pública
Suspensão administrativa	23/06/2022 11:57:22	Previsão de reabertura: 23/06/2022 13:30:00; Medidas administrativas.
Reativação	23/06/2022 13:30:00	Reabertura da sessão pública
Julgamento de propostas	23/06/2022 13:30:23	Inicio da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	23/06/2022 16:22:31	Previsão de reabertura: 27/06/2022 10:00:00; Medidas administrativas.
Reativação	27/06/2022 10:02:35	
Suspensão administrativa	27/06/2022 16:35:35	Previsão de reabertura: 28/06/2022 10:30:00; Medidas administrativas, atividade interna.
Reativação	28/06/2022 10:32:23	
Suspensão administrativa	28/06/2022 13:37:45	Previsão de reabertura: 28/06/2022 15:00:00; Medidas administrativas.
Reativação	28/06/2022 15:03:32	
Suspensão administrativa	28/06/2022 15:59:28	Previsão de reabertura: 29/06/2022 10:00:00; Atividade interna.
Reativação	29/06/2022 10:00:49	
Abertura do prazo	29/06/2022 12:01:39	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	29/06/2022 12:03:05	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/06/2022 às 12:33:00.

Data limite para registro de recurso: 04/07/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 07/07/2022.
Data limite para registro de decisão: 14/07/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:43 horas do dia 29 de junho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JONATAN ROBERTO COSTA DA ROSA
Pregoeiro Oficial

ALESON HENRIQUE GALVAO DE ALMEIDA
Equipe de Apoio

Imprimir o Relatório

Voltar

Fls. Nº 2369
Ass.

PREGÃO ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00006/2022 (SRP)

Às 16:52 horas do dia 19 de julho de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. KENZO YOTSUJI, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 64125000342202210, Pregão nº 00006/2022.

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de docagem e lança-mento por 5 dias - O servi-ço deverá ser realizado na cidade de Manaus-AM, por empresa especializada. Características das embar-cações: Comprimento: 5,00 a 16,00 metros Boca: 2,00 a 6,00 metros Pontal: 0,8 a 2,6 metros Calado: 0,6 a 2,2 metros. Previsão de visita técnica prévia.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 23.300,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 8.000,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:10	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 8.000,0000
Homologado	19/07/2022 16:52:29	KENZO YOTSUJI	

Item: 2
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço de reassentamento de motor e reversor: O jazente de assentamento deverá ser compatível com a estrutura do conjunto motor/reversor. O assentamento do conjunto deverá propiciar perfeita fixação. O ângulo de inclinação do eixo do motor deverá estar perfeitamente alinhado com a abertura já existente no casco da embarcação. O serviço compreende tam-bém a substituição dos calços da base existentes no motor por calços de chapa de aço naval, aplicação dos parafusos de aço carbono, calibragem para o alinhamento e demais adaptações necessárias ao perfeito funcionamento do motor/reversor serão por conta do contratado. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 31.133,3300
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 11.890,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE

	11:59:21		PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 11.890,0000
Homologado	19/07/2022 16:52:44	KENZO YOTSUJI	

Item: 3
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de substituição dos 6 (seis) pistões, anéis de segmento, camisas, pinos de fixação dos pistões com a biela e demais componentes do kit de força (bronzinas e man-cais) com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. Todo material para execu-ção do serviço deverá ser novo e por conta da contra-tada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 29.733,3300
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 11.800,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:25	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 11.800,0000
Homologado	19/07/2022 16:52:54	KENZO YOTSUJI	

Item: 4
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de substituição da árvore de manivelas com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. Todo material para execu-ção do serviço deverá ser novo e por conta da contra-tada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 25.633,3300
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 12.700,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:28	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 12.700,0000
Homologado	19/07/2022 16:53:14	KENZO YOTSUJI	

Item: 5
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de substituição do eixo de comando de válvula com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 11.400,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 3.395,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Fls. Nº 1367
Ass.

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:31	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Melhor lance: R$ 3.395,0000
Homologado	19/07/2022 16:53:27	KENZO YOTSUJI	

Item: 6
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de retífica de cabeçote com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor (guias de válvu-las, válvulas, retentores de válvulas, sedes de válvulas e demais componentes). Todo material para execu-ção do serviço deverá ser novo e por conta da contra-tada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.700,0000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 4.110,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:33	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 4.110,0000
Homologado	19/07/2022 16:53:37	KENZO YOTSUJI	

Item: 7
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de instalação do turbo com-pressor com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.800,0000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 6.895,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:34	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Melhor lance: R$ 6.895,0000
Homologado	19/07/2022 16:53:46	KENZO YOTSUJI	

Item: 8
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Motor MWM TBD 229 EC-6 com potência de 114Hp: serviço de retifica em laboratório, calibragem e colocação de bomba injetora e bicos. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 16.600,0000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 8.300,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:37	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, Melhor lance: R$ 8.300,0000
Homologado	19/07/2022 16:53:57	KENZO YOTSUJI	

Item: 9
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de troca do jogo de juntas completo (cabeçote, tampa de válvula, retentores, admissão, escape e cárter). A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.800,0000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 3.195,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Melhor lance: R$ 3.195,0000
Homologado	19/07/2022 16:54:09	KENZO YOTSUJI	

Item: 10
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Motor MWM com potência de 114Hp: substituição de componentes do motor: substituição do sensor de pressão do óleo, substitui-ção do bujão do bloco motor (aço), substituição do termostato, substituição das luvas dos injetores, substituição da junta do termostato (borracha), substituição da junta subs-tituição da bucha do co-mando de válvula, substi-tuição dos bicos injetores e substituição da bomba de água.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.066,6700 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 3.000,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:41	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 3.000,0000
Homologado	19/07/2022 16:54:19	KENZO YOTSUJI	

Item: 11
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de arrefecimen-to: Serviço do sistema instalação de bomba d'água FAL 3' com mancal lubrificado a óleo em aço fundindo com pressão até de 130 mca, rpm até 3.500, eixo horizontal monoestágio, rotor fechado, vedação por selo mecânico (polias, correias e base de assentamento) para o sistema de arrefecimento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.200,0000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 4.075,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

FLS. Nº 1368

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:42	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Melhor lance: R$ 4.075,0000
Homologado	19/07/2022 16:54:29	KENZO YOTSUJI	

Item: 12
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de arrefecimen-to: instalação de válvula de 4' do tipo gaveta em aço carbono e metal para 80psi, para caixa de mar do sis-tema de arrefecimento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 21.400,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 6.420,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:44	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 6.420,0000
Homologado	19/07/2022 16:54:39	KENZO YOTSUJI	

Item: 13
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Ser-viço em eixo propulsor: o serviço compreende a desmontagem, montagem e recuperação do eixo pro-pulsor, incluindo os se-guintes serviços: desempe-no do eixo propulsor, com reposição de material por meio de processos de soldagem e retífica, ou substituição do tarugo em aço 1045 trefilado; confec-ção do embuchamento; abertura de roscas; abertura de sedes para chavetas; confecção de cônicos de acoplamento; confecção de porca do tipo castelo; confecção de contrapino; confecção de chavetas; confecção de prensa gaxeta; confecção de peças em bronze em geral; confecção de luvas de acoplamento e flanges, incluindo a docagem e o fornecimento de todo e qualquer material necessário. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 31.033,3300
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 9.500,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:46	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 9.500,0000
Homologado	19/07/2022 16:54:48	KENZO YOTSUJI	

Item: 14
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: REVERSOR: Serviço de instalação de reversora redução mínima 4.636 compatível com o sistema propulsor existente, com fornecimento da reversora. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 103.633,3300
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 58.994,9700 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:48	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, Melhor lance: R$ 58.994,9700
Homologado	19/07/2022 16:54:57	KENZO YOTSUJI	

Item: 15
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviço de usinagem e confecção de luva para acoplamento do eixo com reversora, instalação no eixo e acoplamento com reversora. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Todas as dúvidas e dimensionamen-tos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 18.300,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 7.000,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:49	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 7.000,0000
Homologado	19/07/2022 16:55:08	KENZO YOTSUJI	

Item: 16
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Ser-viço de hidráulica: Serviço de substituição das tubula-ções do sistema hidráulico de governo: O serviço compreende a retirada das tubulações existentes, instalação de uma nova tubulação com tubos gal-vanizados, abertura de roscas, instalação de cone-xões e pintura de tratamento e acabamento com cor padrão ABNT, bem como a limpeza de todo sistema incluído filtros e reservató-rio e da reposição do óleo hidráulico necessário para o funcionamento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 32.633,3300
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 10.600,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 10.600,0000
Homologado	19/07/2022 16:55:16	KENZO YOTSUJI	

Item: 17
Descrição: Manutenção de Embarcações

Ass. Fls. Nº 316

Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Ser-viço de hidráulica: O ser-viço compreende a recupe-ração da bomba hidráulica e caixa de direção (orbitrol), com troca de retentores, anéis de vedação, mangueiras de alta pressão, conexões, válvulas e de-mais peças necessárias ao perfeito funcionamento do sistema. O contratado deverá fazer a limpeza das tubulações e a troca do óleo hidráulico necessário para o funcionamento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 29.866,6700
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 9.795,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:52	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Melhor lance: R$ 9.795,0000
Homologado	19/07/2022 16:55:25	KENZO YOTSUJI	

Item: 18
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Gerador elétrico: serviço de recuperação com des-montagem e montagem, pistões, bielas, pinos de fixação das bielas aos pistões, anéis de segmento, válvulas, comando de válvulas, árvore de mani-vela, bronzinas dos mancais e bielas, com troca de peças necessárias, bronilamento, montagem com troca de todas as juntas (cabeçote, tampa de válvula, retentores, admissão, escape e cárter), revisão da bomba injetora, com subs-tituição dos bicos injetores, substituição dos indicado-res de temperatura de água, pressão do óleo e tensão da bateria com aplicação de um painel de instrumentos, substituição dos coxins de apoio e substituição do aclopamento, substituição das tubulações de água e combustível e pintura do motor yanmar 30hp. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 36.200,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 13.350,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:54	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 13.350,0000
Homologado	19/07/2022 16:55:34	KENZO YOTSUJI	

Item: 19
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Gerador Elétrico: Recupe-ração com desmontagem e montagem, rebobinamento do induzido, rebobinamento do estator, rebobinamento da excitatriz, balanceamento dinâmico, substituição dos rolamentos, substituição dos diodos, se for o caso, substituição do regulador eletrônico, substituição de escovas e porta escovas, caso o modelo possua tal eqp, pintura e ensaios elétricos, do alternador com excitatriz rotativa ou escova/coletor, 30 a 40 kva 220/127 V, marcas NEGRI-NI/KOLBACH/HEIMER/WEG/BAMBOZZI/BORDACO OU SIMILAR. A garantia: 01 ano
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 35.316,6700
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 13.000,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:56	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 13.000,0000
Homologado	19/07/2022 16:55:44	KENZO YOTSUJI	

Item: 20
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Recuperação da tubulação de descarga do gerador elétrico: serviço de substi-tuição das tubulações de descarga existentes no sistema de descarga lavada do gerador saindo pelo bordo da embarcação, com substituição da tubulação, compatível com a saída do motor existente e revesti-mento térmico com manta de amianto. Todo material necessário para execução dos serviços deverá ser novo e por conta da contra-tada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.333,3300
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 3.670,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 3.670,0000
Homologado	19/07/2022 16:55:53	KENZO YOTSUJI	

Item: 21
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição do sistema do painel de instrumentos, manete e comandos de guia de navegação, com troca das fiações antigas por novas, com a bitola adequada e sem emendas, substituição dos botões de acionamento dos sistemas de navegação. O material empregado deve estar de acordo com as especificações do fabrican-te, e deve proporcionar as mesmas condições de emprego que o material fornecido pelo fabricante. Todo material necessário para o perfeito funciona-mento do conjunto deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica. A garantia: 6 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 29.366,6700
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 9.995,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 11:59:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Melhor lance: R$ 9.995,0000
Homologado	19/07/2022 16:56:03	KENZO YOTSUJI	

Item: 22
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de instalação de Radar e GPS náuticos, com trocas de fiação, sensores, relés, ajustes do material ao painel de comando da embarcação. O equipamento deve estar de acordo com a forma de utilização da embarcação e não deve atrapalhar sua operacionalidade. Todo material deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica. A garantia: 6 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 15.200,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00

Fls. Nº 1370

Situação: Homologado

Adjudicado para: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 13.394,9700 **e a quantidade de 1 UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:01	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, Melhor lance: R$ 13.394,9700
Homologado	19/07/2022 16:56:14	KENZO YOTSUJI	

Item: 23
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição de Sonda náutica, troca da fiação, sensores e ajustes do mate-rial na embarcação de forma a não atrapalhar afinalidade de emprego da lancha. Todo material deve ser novo e por conta do contratado. Previsto visita técnica.A garantia: 6 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.300,0000
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 9.645,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:03	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Melhor lance: R$ 9.645,0000
Homologado	19/07/2022 16:56:24	KENZO YOTSUJI	

Item: 24
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de substituição e insta-lação de um transdutor de ecossonda, para ferry boat. O contratado deverá instalar o transdutor junto com o cabo conector no tamanho que alcance o ecobatímetro na cabine de comando, incluindo a docagem . Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 20.300,0000
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 8.000,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:06	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 8.000,0000
Homologado	19/07/2022 16:56:34	KENZO YOTSUJI	

Item: 25
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de substituição do farol de busca com controle remoto eletrônico na cabine de comando e busca em 360º com 1000w pelo menos. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 19.333,3300
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 17.995,0000 **e a quantidade de 1 UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:08	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Melhor lance: R$ 17.995,0000
Homologado	19/07/2022 16:56:44	KENZO YOTSUJI	

Item: 26
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Ser-viço de elétrica: manutenção na LPR Substituição do sistema elétrico (fiação, luminária, etretrodutos, tomadas, lâmpadas, relés, disjuntores, contactadoras, quadro elétrico, relês e caixa de fusíveis) da LPR. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 20.633,3300
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 16.594,9700 **e a quantidade de 1 UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:09	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, Melhor lance: R$ 16.594,9700
Homologado	19/07/2022 16:56:53	KENZO YOTSUJI	

Item: 27
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Motor MWM com potência de 114Hp: serviço de substituição dos instrumen-tos de controle (temperatura da água, tensão das baterias e pressão do óleo) do comando da embarcação e praça de máquinas.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 8.433,3300
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 3.095,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:11	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Melhor lance: R$ 3.095,0000
Homologado	19/07/2022 16:57:03	KENZO YOTSUJI	

Item: 28
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço de confecção de adesivo náutico ou pintura em relevo com tinta especifica para cada casco, conforme prescrição portaria nº27-DMB, 20 NOV 2000, a qual aprova as normas para classificação e identificação das embarcações do exército brasileiro.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Fls. Nº 371
Ass.

Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.966,6700
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 1.494,9700 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, Melhor lance: R$ 1.494,9700
Homologado	19/07/2022 16:57:15	KENZO YOTSUJI	

Item: 29
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço pintura dos banheiros: serviço de pintura com intertuf para os banheiros da embarcação, com lim-peza da área com remoção de impurezas e partes descascadas, lixamento se for o caso e pintura dos banheiros. A pintura deve ser realizada em 2 (duas) cores diferentes, uma para o chão e até a altura de 50cm (preferencialmente cinza ou preta) e pintura das paredes e tetos da cor branca. Aproximadamente 10 m² de área de cobertura por cômodo. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 21.033,3300
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 6.895,0000 **e a quantidade de** 3 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:14	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Melhor lance: R$ 6.895,0000
Homologado	19/07/2022 16:57:23	KENZO YOTSUJI	

Item: 30
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Jatea-mento de 90 m² com abra-sivos para completa remo-ção de corrosão, com pintura de tratamento de superfície e acabamento, no mínimo, de duas demãos de primer epóxi e duas demãos de intertuf para o casco, incluindo fornecimento de todo material necessário. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 65.400,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 32.700,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:15	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, Melhor lance: R$ 32.700,0000
Homologado	19/07/2022 16:57:33	KENZO YOTSUJI	

Item: 31
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de recuperação de pare-des e pisos da superestrutu-ra, em aço 1020 de ¼ de espessura da embarcação com serviços de soldagem e trocas de chapas. Todo

material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 103.066,6700
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 56.686,6685 , **com valor negociado a** R$ 56.686,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:17	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 22.899.299/0001-09, Melhor lance: R$ 56.686,6685, Valor Negociado: R$ 56.686,0000
Homologado	19/07/2022 16:57:43	KENZO YOTSUJI	

Item: 32
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de revestimento com forro: Serviço de revesti-mento, com forro em ACM de alumínio e sua base de fixação, das paredes inter-nas de todos os cômodos dos conveses do Ferry Boat, exceto a cozinha. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 46.300,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 24.994,9700 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, Melhor lance: R$ 24.994,9700
Homologado	19/07/2022 16:57:52	KENZO YOTSUJI	

Item: 33
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: Servi-ço de reforma, do acaba-mento e adequação de camarotes do ferry boat. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 39.433,3300
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 22.000,0000 **e a quantidade de** 3 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:21	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 22.000,0000
Homologado	19/07/2022 16:58:03	KENZO YOTSUJI	

Item: 34
Descrição: Manutenção de Embarcações

Fls. Nº 1377

Descrição Complementar: Gradeado de proteção do hélice: serviço de confec-ção/adequação do gradeado de proteção do hélice. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 01 ano
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 28.800,0000
Situação: Homologado
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 14.000,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:22	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 14.000,0000
Homologado	19/07/2022 16:58:16	KENZO YOTSUJI	

Item: 35
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: Serviço do sistema de combate a incêndio da embarcação: O serviço compreende a troca de todo sistema hidráulico da embarcação (sistema de combate a incêndio) bom-bas, mangueiras de 2 1/2 diâmetro com comprimento 20 m, bico para esguicho e pintura da tubulação de acordo com as normas técnicas. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 25.566,6700
Situação: Homologado
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00

Adjudicado para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 9.495,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:24	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Melhor lance: R$ 9.495,0000
Homologado	19/07/2022 16:58:25	KENZO YOTSUJI	

Item: 36
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat - Ser-viço de hidráulica: Serviço de substituição de 2 caixas de água 1000 litros e de toda sistema hidráulico de água potável para cano PVC 3/4" roscável, com troca de canos, torneiras, chuveiros e registros. Todo material para execução do serviço deverá ser novo e por conta da contratada. A garantia: 1 ano. Prazo de execução do serviço 30 dias.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.866,6700
Situação: Homologado
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00

Adjudicado para: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 4.933,3300 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:26	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, Melhor lance: R$ 4.933,3300
Homologado	19/07/2022 16:58:35	KENZO YOTSUJI	

Item: 37
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço do sistema de esgoto da embarcação: O serviço compreende a troca de todo sistema de esgoto, troca vasos sanitários descargas e canos para esgoto da captação até o despejo para o tanque séptico da coleta dos resíduos sanitários atendendo as normas ambientais. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 40.633,3300
Situação: Homologado
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00

Adjudicado para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 29.895,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:28	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Melhor lance: R$ 29.895,0000
Homologado	19/07/2022 16:58:53	KENZO YOTSUJI	

Item: 38
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviço de instalação de mangueira, ponteiras, conexões, tubos, parafusos para descargas lavada, para assentamento e arrefeci-mento dos motores propul-sor e reversoras. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contra-tado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 30.633,3300
Situação: Homologado
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00

Adjudicado para: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 12.000,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:29	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.794.436/0001-01, Melhor lance: R$ 12.000,0000
Homologado	19/07/2022 16:59:03	KENZO YOTSUJI	

Item: 39
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry boat: con-fecção e aplicação de um tanque de combustível em alumínio naval (cap 5000l), no sentido transversal do casco da embarcação. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 41.966,6700
Situação: Homologado
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00

Adjudicado para: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 39.995,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações

Ass.: Fls. Nº 373

Adjudicado	05/07/2022 12:00:31	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.293.923/0001-77, Melhor lance: R$ 39.995,0000
Homologado	19/07/2022 16:59:13	KENZO YOTSUJI	

Item: 40
Descrição: Manutenção de Embarcações
Descrição Complementar: Serviço de Certificação para Embarcação Tipo Ferry Boat - O serviço compreende: a confecção e aprovação dos planos e documentos técnicos, a vistoria por empresa de Certificação Naval para emissão de certificados. Os certificados para as embar-cações de carga devem se enquadrar em quaisquer das situações listadas e definida na NORMAM 01 e/ou 02, sujeitas assim a vistoria inicial, intermediárias, anuais e de renovação. Nesse serviço deve ser entregue os seguintes certificados: Certificado de Classe; Certificados Esta-tutários; Certificado de Segurança da Navegação-CSN; Certificado de Borda Livre-CBL; Certificado de Arqueação-CAR; Certifi-cado de Traçã Estática- CTE (se aplicável);
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.866,6700
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI **, pelo melhor lance de** R$ 6.194,9700 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/07/2022 12:00:33	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.457.639/0001-90, Melhor lance: R$ 6.194,9700
Homologado	19/07/2022 16:59:24	KENZO YOTSUJI	

Fim do documento

Fls. Nº 1374
Ass.

Fls. Nº 375
Ass.

Imprimir Recibo | Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:

Data de envio: 20/07/2022 19:38:54
Origem do Ofício: 2ª Brigada de Infantaria de Selva
Operador: JONATAN ROBERTO COSTA DA ROSA
Ofício: 7279161
Data prevista de publicação: 22/07/2022
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias

Sequencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor
14731679	PUBLICACAO AVISO DE HOMOLOGACAO PE 62022 SV MNT EMBARCACAO.rtf	f1a237421b05887ad18b4ae44f0470fb	6,00	R$ 233,52
TOTAL DO OFICIO			**6,28**	**R$ 233,52**

Fls. Nº 1376

Ass.

AVISO DE HOMOLOGACAO
PREGAO ELETRONICO NR 62022

Homologo o resultado classificatorio da presente licitacao que o Pregoeiro julgou vencedora e adjudicou os objetos do Pregao Eletronico nr 62022 pelo menor preco, que objetiva a eventual contratacao de servicos de manutencao de embarcacao, em proveito desta UG. As empresas classificadas foram: Firma 08794436000101 GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELLI, itens 1,2,3,4,6,10,12,13, 14, 15 16, 18, 19, 20, 24, 33, 34, 38 valor de R$ 288.460,00. Firma 22899299000109 MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELLI, itens 31 valor de R$ 56.686,00. Firma 84457639000190 AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELLI, itens 8,14,22, 26,28, 30,32,36,40 valor de R$ 234.898,12. Firma M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, itens 5,7,9,11,17,21, 23,25,29,35,37,39 valor de R$ 185.415,00. **Valor Global da Ata R$ 765.459,12.**

KENZO YOTSUJI - TEN CEL
Ordenador de Despesas - UG 160515

Fls Nº 1377

ocasião, o período de 02/08/2022 a 01/08/2023, e repactuar os valores inicialmente acordados, nos termos do inc. II e do § 1º, ambos do art. 57 da lei nº 8.666, de 1993, respectivamente.. Vigência: 02/08/2022 a 01/08/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 18.000,00. Data de Assinatura: 20/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 20/07/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 160016 - CMDO C M A

Número do Contrato: 15/2021.
Nº Processo: 64192.000014/2021-39.
Pregão. Nº 1/2021. Contratante: COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA. Contratado: 08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA. Objeto: Rorrogar o prazo da vigência do contrato nº 15/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/08/2022 a 01/08/2023, e repactuar os valores inicialmente acordados, nos termos do inc. II e do § 1º, ambos do art. 57 da lei nº 8.666, de 1993, respectivamente.. Vigência: 02/08/2022 a 01/08/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 18.000,00. Data de Assinatura: 20/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 20/07/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 160016 - CMDO C M A

Número do Contrato: 17/2021.
Nº Processo: 64192.000014/2021-39.
Pregão. Nº 1/2021. Contratante: COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA. Contratado: 08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 17/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/08/2022 a 01/08/2023, e repactuar os valores inicialmente acordados, nos termos do inc. II e do § 1º, ambos do art. 57 da lei nº 8.666, de 1993, respectivamente.. Vigência: 02/08/2022 a 01/08/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 18.000,00. Data de Assinatura: 20/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 20/07/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 160016 - CMDO C M A

Número do Contrato: 20/2021.
Nº Processo: 64192.000014/2021-39.
Pregão. Nº 1/2021. Contratante: COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA. Contratado: 08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 20/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/08/2022 a 01/08/2023, e repactuar os valores inicialmente acordados, nos termos do inc. II e do § 1º, ambos do art. 57 da lei nº 8.666, de 1993, respectivamente.. Vigência: 02/08/2022 a 01/08/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 20.400,00. Data de Assinatura: 20/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 20/07/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 160016 - CMDO C M A

Número do Contrato: 19/2021.
Nº Processo: 64192.000014/2021-39.
Pregão. Nº 1/2021. Contratante: COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA. Contratado: 08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 19/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/08/2022 a 01/08/2023, e repactuar os valores inicialmente acordados, nos termos do inc. II e do § 1º, ambos do art. 57 da lei nº 8.666, de 1993, respectivamente.. Vigência: 02/08/2022 a 01/08/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 20.400,00. Data de Assinatura: 20/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 20/07/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 160016 - CMDO C M A

Número do Contrato: 18/2021.
Nº Processo: 64192.000014/2021-39.
Pregão. Nº 1/2021. Contratante: COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA. Contratado: 08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 18/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/08/2022 a 01/08/2023, e repactuar os valores inicialmente acordados, nos termos do inc. II e do § 1º, ambos do art. 57 da lei nº 8.666, de 1993, respectivamente.. Vigência: 02/08/2022 a 01/08/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 15.000,00. Data de Assinatura: 20/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 20/07/2022).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022 - UASG 160016

Nº Processo: 64273.010733/2022. Objeto: Material de Consumo e Permanente para o Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar da Amazônia. Total de Itens Licitados: 51. Edital: 22/07/2022 das 09h30 às 16h30. Endereço: Avenida Coronel Teixeira, 4.715, Ponta Negra, - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/160016-5-00013-2022. Entrega das Propostas: a partir de 22/07/2022 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 03/08/2022 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Deverão ser atendidas as Descrições estabelecidas no Termo de Referência.

SANDRO ROGERIO FERREIRA GOMES
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 20/07/2022) 160016-00001-2022NE000001

1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2022 - UASG 160482 - CMDO 1A BDA INF SL

Nº Processo: 64124.000330/2020-33.
Pregão Nº 27/2020. Contratante: COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.
Contratado: 02.214.289/0001-77 - TOTALKAR COM. SERV. E MANUTENCAO LTDA. Objeto: Serviços de manutenção corretiva em viaturas não blindadas, operaionais e administrativas com o fornecimento de peças novas originais (peça genuína ou legitima) ou novas de reposição, quando for o caso..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 19/07/2022 a 18/07/2023. Valor Total: R$ 4.000,00. Data de Assinatura: 19/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 21/07/2022).

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2022 - UASG 160482

Nº Processo: 64307008599202281 . Objeto: Credenciamento de Organizações Civis de Saúde. Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Impossibilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em 19/07/2022. ADRIANO MARTINS SOUZA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 21/07/2022. MARCELO LORENZINI ZUCCO. Cmt 1ª Bda Inf Sl. Valor Global: R$ 500.000,00. CNPJ CONTRATADA : 21.959.334/0001-67 A. P. VITTI PAULINO & CIA LTDA. Valor: R$ 150.000,00. CNPJ CONTRATADA : 29.993.434/0001-11 ESTRELLA& SANTOS LTDA. Valor: R$ 350.000,00

(SIDEC - 21/07/2022) 160482-00001-2022NE000001

2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72022

Homologo o resultado classificatorio da presente licitacao que o Pregoeiro julgou vencedora e adjudicou os objetos do Pregao Eletronico nr 72022 pelo menor preco, que objetiva a eventual contratacao de servicos de manutencao de geradores, em proveito desta UG. As empresas classificadas foram: Firma 08794436000101 GLOBALSLUPPIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELLI, itens 13,14,15,16,17,21,22,26,27,28, valor de R$ 81.200,00. Firma 22899299000109 MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELLI, itens 19,20 valor de R$ 11.125,00. Firma 22936845000126 ELTON RAFAEL RIBEIRO PIRES, itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,18,23,24,25,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48, valor de R$ 177.945,98. Valor Global da Ata R$ 270.270,98.

KENZO YOTSUJI - Ten Cel
Ordenador de Despesas - UG 160515

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62022

Homologo o resultado classificatorio da presente licitacao que o Pregoeiro julgou vencedora e adjudicou os objetos do Pregao Eletronico nr 62022 pelo menor preco, que objetiva a eventual contratacao de servicos de manutencao de embarcacao, em proveito desta UG. As empresas classificadas foram: Firma 08794436000101 GLOBALSLUPPIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELLI, itens 1,2,3,4,6,10,12,13, 14, 15 16, 18, 19, 20, 24, 33, 34, 38 valor de R$ 288.460,00. Firma 22899299000109 MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELLI, itens 31 valor de R$ 56.686,00. Firma 84457639000250 AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELLI, itens 8,14,22, 26,28, 30,32,36,40 valor de R$ 234.898,12. Firma M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, itens 5,7,9,11,17,21, 23,25,29,35,37,39 valor de R$ 185.415,00. Valor Global da Ata R$ 765.459,12.

KENZO YOTSUJI - Ten Cel
Ordenador de Despesas - UG 160515

2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2022 - UASG 160001 - 7º B E CNST

Nº Processo: 64045.000345/2022-43.
Pregão Nº 4/2022. Contratante: 7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO.
Contratado: 01.424.128/0001-45 - LUIZ TADEO DAMASCHI. Objeto: Aquisição de cordão.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 02/05/2022 a 02/05/2023. Valor Total: R$ 4.060,00. Data de Assinatura: 02/05/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 21/07/2022).

12ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 101/2022 - UASG 160351

Nº Processo: 64593004605201943 . Objeto: Garantir aos militares da ativa, da reserva ou reformados, pensionistas e seus dependentes e Servidores Civis do Exército Brasileiro (ativo e inativos) e dependentes diretos e indiretos assistência médico hospitalar, ambulatorial, laboratorial, serviços de diagnóstico por imagem, terapias gerais, terapias especiais e reabilitação, de forma conjunta ou separada por área de atuação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Atender as necessidades do Hospital de Guarnição de Porto Velho. Declaração de Inexigibilidade em 25/04/2022. SERGIO RICARDO LOBO LOUREIRO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 13/06/2022. OMAR ZENDIM. Comandante da 12ª Região Militar. Valor Global: R$ 1,00. CNPJ CONTRATADA : 30.973.707/0001-45 IGI SERVICOS MEDICOS LTDA.

(SIDEC - 21/07/2022) 160351-00001-2022NE000001

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2022 - UASG 160020 - H MIL A MANAUS

Nº Processo: 64581.007573/2022-77.
Pregão Nº 32/2021. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS.
Contratado: 31.099.961/0001-29 - L J DA SILVA NASCIMENTO. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para o setor de aprovisionamento.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 20/07/2022 a 17/01/2023. Valor Total: R$ 4.100,00. Data de Assinatura: 20/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 21/07/2022).

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2022 - UASG 160020

Nº Processo: 64581001866202241 . Objeto: OCS - Centro de Psicologia do Amazonas LTDA. Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, em complementação ao atendimento dos beneficiários e dependentes legais do SAMMED/FuSEx. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Por se tratar de serviço amparado no Caput do artigo 25 da Lei nº 8.666, de 21 JUN 1993. Declaração de Inexigibilidade em 09/05/2022. ALBINO JOSE DA CRUZ RENDEIRO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 21/07/2022. OMAR ZENDIM. Cmte da 12ª Rm. Valor Global: R$ 500.000,00. CNPJ CONTRATADA : 03.232.810/0001-61 CENTRO DE PSICOLOGIA DO AMAZONAS LTDA.

(SIDEC - 21/07/2022) 160020-00001-2022NE000001

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2022 - UASG 160020


Nº Processo: 64581005930202262 . Objeto: CLÍNICA MASTER SAÚDE. Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, em complementação ao atendimento dos beneficiários e dependentes legais do SAMMED/FuSEx. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Por se tratar de serviço amparado no Caput do artigo 25, da Lei nº 8.666, de 21 JUN 1993. Declaração de Inexigibilidade em 04/02/2022. ALBINO JOSE DA CRUZ RENDEIRO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 21/07/2022. OMAR ZENDIM. Cmte da 12º Rm. Valor Global: R$ 500.000,00. CNPJ CONTRATADA : 18.422.079/0001-04 CLINICA MASTER SAUDE LTDA.


(SIDEC - 21/07/2022) 160020-00001-2022NE000001

Fls. Nº 1378

Ass.

PUBLICAÇÃO NO SITE DA 2ª BRIGADA DE INF SL DO EDITAL – SRP 62022





https://www.2bdainfsl.eb.mil.br/images/documentos/Edital-e-anexos-SRP-62022.pdf

Fls. Nº 137
Ass.

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
Secretária-Geral DO EXÉRCITO

PORTARIA Nº 744, DE 29 DE JULHO DE 2020.

Aprova as Normas para Delegação de Competência da Função de Ordenador de Despesas no Âmbito do Exército (EB10-N-08.006), 1ª Edição, 2020.

O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, o inciso XIV do art. 20, do anexo I do Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e o que estabelece o § 3º do art. 23 do Regulamento de Administração do Exército (RAE), aprovado pelo Decreto nº 98.820, de 12 de janeiro de 1990, resolve:

Art. 1º Ficam aprovadas as Normas para Delegação de Competência da Função de Ordenador de Despesas no Âmbito do Exército (EB10-N-08.006).

Art. 2º Ficam revogadas as Portarias:

I - Portaria do Comandante do Exército nº 533, de 28 de setembro de 1999; e

II - Portaria do Comandante do Exército nº 1.447, de 10 de setembro de 2018.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

NORMAS PARA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA FUNÇÃO DE ORDENADOR DE DESPESAS NO ÂMBITO DO EXÉRCITO (EB10-N-08.006)

Fls. Nº 1380

Ass.

ÍNDICE DOS ASSUNTOS

	Art.
CAPÍTULO I - DA FINALIDADE	1º
CAPÍTULO II - DO OBJETIVO	2º
CAPÍTULO III - DAS DEFINIÇÕES	3º
CAPÍTULO IV - DA DELEGAÇÃO	4º
CAPÍTULO V - DOS PROCEDIMENTOS	5º/7º
CAPÍTULO VI - DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS	8º/11

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º As presentes Normas têm por finalidade regular a delegação de competência da função de Ordenador de Despesas (OD) nas Unidades Gestoras (UG) do Comando do Exército.

CAPÍTULO II

DO OBJETIVO

Art. 2º Estabelecer condições e definir procedimentos para o processo de delegação de competência da função do OD.

CAPÍTULO III

DAS DEFINIÇÕES

Art. 3º Considera-se, para fins destas Normas:

I - Ordenador de Despesas: é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento, geração de direitos financeiros, suprimento ou dispêndio de recursos da União ou pela qual está responda;

II - Delegação de Competência: é a outorgação de atribuições e deveres com poder decisório dentro da esfera administrativa. Constitui-se um instrumento de descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar maior rapidez e eficácia às decisões, que transfere o exercício de determinada tarefa ao agente público hierarquicamente subordinado;

III - Delegação Total de Competência: é quando a autoridade delegante transfere todo o exercício de determinada função, com todas as suas atribuições e responsabilidades;

IV - Delegação Parcial de Competência: é quando a autoridade delegante transfere parcialmente o exercício de determinada função; e

V - Autoridade Delegante: para efeito destas Normas, são os Comandantes, Chefes e Diretores de OM.

CAPÍTULO IV

DA DELEGAÇÃO

Fls. Nº 1381
Ass.

Art. 4º Nas organizações militares (OM) de nível grande comando, grande unidade e unidade que são UG, a função de OD poderá ser delegada, total ou parcialmente, para oficiais superiores, preferencialmente possuidores de Curso de Gestão e Assessoramento do Estado-Maior, ou capitães aperfeiçoados, desde que não haja incompatibilidade hierárquica com outros agentes da administração.

§ 1º Nas OM comandadas, dirigidas ou chefiadas por oficial-General, a função de OD poderá ser delegada para até três oficiais.

§ 2º Nas OM de nível Unidade, incluídas neste universo as Bases Administrativas Autônomas, a função de OD poderá ser delegada para até dois oficiais.

§ 3º Nas OM de nível unidade e que possuam base administrativa em seu Quadro de Cargos Previstos (QCP), a função de OD poderá ser delegada para até dois militares, sendo um deles, necessariamente, o comandante da base administrativa.

§ 4º Não será permitida a delegação da função de OD nas OM nível subunidade.

CAPÍTULO V

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 5º Caberá ao Secretário de Economia e Finanças, por meio de Portaria e ouvido o Estado-Maior do Exército (EME), autorizar a delegação de competência de que trata o art. 4º destas normas, para as OM comandadas por Oficial Superior.

§ 1º No caso de OM comandadas, dirigidas ou chefiadas por oficial-general, o próprio comandante, chefe ou diretor será a autoridade competente para delegar a função de OD, nos limites destas normas, não necessitando de autorização do Secretário de Economia e Finanças.

§ 2º A portaria que autorizou a delegação de competência da função de OD deverá ser transcrita no boletim interno da OM.

Art. 6º A autorização para delegação de competência de que trata o caput do art. 5º destas normas será concedida, desde que atendidas às seguintes etapas:

I - UG que propõe a delegação de competência elabora estudo fundamentado;

II - UG envia o estudo ao comando enquadrante, para fins de manifestação favorável, ou não, da autoridade superior;

III - UG envia o processo à Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx) de vinculação, para fins de emissão de parecer sobre a delegação pretendida;

IV - ICFEx emite parecer e envia o processo à Secretaria de Economia e Finanças (SEF);

V - SEF solicita posicionamento do EME sobre a existência ou não de inconveniência para a delegação proposta;

VI - SEF remete o processo à Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO), para estudo e elaboração de minuta de portaria;

VII - SEF elabora a portaria de autorização e envia à Secretária-Geral do Exército para fins de publicação em Boletim do Exército; e

VIII - autorizada a delegação de competência, a autoridade delegante deverá editar portaria específica sobre o tema, a ser publicada no boletim interno da OM.

Fls. Nº 132
Ass.

Art. 7º O estudo fundamentado deverá expor os argumentos que demonstrem a necessidade de delegação da função de OD, inclusive se existe efetivo para tal situação.

§ 1º Caso esteja sendo proposta delegação para mais de um OD, o estudo também deverá conter o detalhamento das atribuições de cada um, de modo que todas as atividades administrativas da UG estejam delegadas.

§ 2º Não deverá haver superposição de atribuições entre os OD.

CAPÍTULO VI

DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS

Art. 8º Quando o OD receber ordem da autoridade delegante, que, no seu entender, contrarie a legislação e normas em vigor, deve registrar o fato, por escrito, ficando a execução da ordem na dependência de confirmação formal, também por escrito, por aquela autoridade. Nesse caso, caberá à autoridade delegante a total responsabilidade pelo ato administrativo decorrente.

Art. 9º A autoridade que delegar a função de OD deverá exercer controle de chefa, para certificar-se da eficiência do exercício dessa função e do cumprimento de suas diretrizes, conforme o estabelecido na alínea "a" do art. 13 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967.

Art. 10. A delegação de competência da função de OD não exime a responsabilidade do delegante quanto a culpa in elegendo e culpa in vigilando, conforme as normas em vigor.

Art. 11. Os casos omissos às presentes Normas serão solucionados pelo Secretário de Economia e Finanças.

Este texto não substitui o publicado no Boletim do Exército nº 31/2020.

VOLTAR

Fls. Nº 383

Ass.

PORTARIA Nº 534, DE 2 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre instâncias de governança para celebração ou prorrogação de contratos, no âmbito do Exército Brasileiro.

O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, o inciso XIV do art. 20 do anexo I do Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, o Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019, a Portaria nº 2.046 GM/MD, de 7 de maio de 2019 e a Portaria Normativa nº 14 GM/MD, de 11 de fevereiro de 2020, resolve:

Art. 1º Ficam estabelecidos os procedimentos, no âmbito do Comando do Exército, acerca dos atos referentes à autorização de novos contratos administrativos e à prorrogação de contratos em vigor, relativos à atividade de custeio.

Art. 2º Os limites e restrições nesta Portaria não se aplicam:

I - aos créditos extraordinários abertos e reabertos no exercício corrente; e

II - às despesas financiadas com recursos de instrumentos de parceria (termo de execução descentralizada e convênios de receita).

Parágrafo único. Os instrumentos de parceria firmados para execução direta de obras e serviços pelo Exército Brasileiro pressupõem a autorização dos respectivos concedentes para a realização de contratações necessárias à sua realização, independente de novas autorizações pontuais, desde que respectivos processos administrativos contenham informações relativas ao instrumento de parceria e à origem dos recursos.

Art. 3º É de competência do Comandante do Exército a autorização para celebrar novos contratos administrativos ou a prorrogação dos contratos em vigor, com valores iguais ou superiores a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Art. 4º Subdelegar competências para autorizar a elaboração de novos contratos administrativos ou a prorrogação dos contratos em vigor, vedada a subdelegação.

§ 1º Para os contratos com valores inferiores a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e iguais ou superiores a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), às seguintes autoridades:

I - Chefe do Gabinete do Comandante do Exército, Secretário-Geral do Exército e Chefe do Centro de Inteligência do Exército;

II - Chefe do Estado-Maior do Exército;

III - chefes e comandantes dos órgãos de direção setorial e operacional;

IV - comandantes militares de área;

Fls. Nº 1384

Ass.

V - comandantes de divisão de exército;

VI - comandantes de região militar;

VII - oficiais-generais comandantes de Estabelecimento de Ensino, comandantes de brigada, artilharia divisionária, grupamento de engenharia, grupamento logístico, Base de Apoio Logístico do Exército, Comando de Aviação do Exército, Comando de Operações Especiais, Comando de Artilharia do Exército e Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército;

VIII - Diretor-Presidente da Indústria de Material Bélico; e

IX - Presidente da Fundação Osório.

§ 2º Aos Ordenadores de Despesa das organizações militares para os contratos com valores inferiores a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

§ 3º No caso de prorrogação contratual, a autoridade responsável pela autorização será definida de acordo com o valor constante no termo aditivo, observados os valores de alçada de que tratam os parágrafos 1º e 2º deste artigo.

§ 4º No âmbito dos comandos militares de área, a autorização de que trata o § 1º deverá ser encaminhada ao órgão enquadrante.

Art. 5º Sem prejuízo ao que dispõe o art. 5º do Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019, a celebração de contratos de locação de imóveis e a prorrogação de contratos de locação de imóveis em vigor, com valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês, deverá ser autorizada também pelo Comandante do Exército, vedada a delegação de competência.

§ 1º Poderão ser autorizadas excepcionalmente, considerando aspectos de relevância e urgência e por ato fundamentado, novas locações de veículos, máquinas e equipamentos, suspensas por força da Portaria do Ministro da Economia nº 179, de 22 de abril de 2019:

I - pelo Comandante do Exército para os valores indicados no **caput**; e

II - pelas autoridades arroladas no § 1º do art. 4º desta Portaria, para locações com valores inferiores ao fixado no **caput**.

§ 2º Devem ser observadas, para novas locações de veículos, máquinas e equipamentos, o disposto no inciso II do art. 2º, da presente Portaria.

Art. 6º Fica revogada a Portaria do Comandante do Exército nº 1.603, de 25 de setembro de 2018.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor em 1º de julho de 2020.