

R\$ 318,7400	27.518.373/0001-05
R\$ 318,7300	33.618.396/0001-94
R\$ 318,7000	42.545.548/0001-67
R\$ 318,6900	27.518.373/0001-05
R\$ 318,6600	42.545.548/0001-67
R\$ 318,6800	33.618.396/0001-94
R\$ 318,6500	27.518.373/0001-05
R\$ 318,6400	33.618.396/0001-94
R\$ 318,6200	42.545.548/0001-67
R\$ 318,6100	27.518.373/0001-05
R\$ 318,5800	42.545.548/0001-67
R\$ 318,5500	42.545.548/0001-67
R\$ 318,5400	27.518.373/0001-05
R\$ 318,5400	33.618.396/0001-94
R\$ 318,5100	42.545.548/0001-67
R\$ 318,5000	27.518.373/0001-05
R\$ 318,4900	33.618.396/0001-94
R\$ 318,4700	42.545.548/0001-67
R\$ 318,4600	27.518.373/0001-05
R\$ 318,4500	33.618.396/0001-94
R\$ 318,4400	27.518.373/0001-05
R\$ 318,4100	42.545.548/0001-67
R\$ 318,4000	33.618.396/0001-94
R\$ 318,3700	42.545.548/0001-67
R\$ 318,3600	27.518.373/0001-05
R\$ 318,3300	42.545.548/0001-67
R\$ 318,3200	27.518.373/0001-05
R\$ 318,3100	33.618.396/0001-94
R\$ 318,2800	42.545.548/0001-67
R\$ 318,2700	27.518.373/0001-05
R\$ 318,2600	33.618.396/0001-94
R\$ 318,2300	42.545.548/0001-67
R\$ 318,2200	27.518.373/0001-05
R\$ 318,1900	42.545.548/0001-67
R\$ 318,1800	33.618.396/0001-94
R\$ 318,1700	27.518.373/0001-05
R\$ 318,1400	42.545.548/0001-67
R\$ 318,1300	27.518.373/0001-05
R\$ 318,1300	33.618.396/0001-94
R\$ 318,1000	42.545.548/0001-67
R\$ 318,0900	27.518.373/0001-05
R\$ 318,0800	33.618.396/0001-94
R\$ 318,0500	42.545.548/0001-67
R\$ 318,0400	27.518.373/0001-05
R\$ 318,0100	42.545.548/0001-67
R\$ 318,0300	33.618.396/0001-94
R\$ 318,0000	27.518.373/0001-05
R\$ 317,9700	42.545.548/0001-67
R\$ 317,9600	33.618.396/0001-94
R\$ 317,9500	27.518.373/0001-05
R\$ 317,9400	33.618.396/0001-94
R\$ 317,9300	27.518.373/0001-05
R\$ 317,9200	33.618.396/0001-94
R\$ 317,9100	27.518.373/0001-05
R\$ 317,8900	42.545.548/0001-67
R\$ 317,8800	33.618.396/0001-94
R\$ 317,8700	27.518.373/0001-05
R\$ 317,8400	42.545.548/0001-67
R\$ 317,8300	33.618.396/0001-94
R\$ 317,8200	27.518.373/0001-05

04/07/2022 11:43:18:590
04/07/2022 11:43:19:783
04/07/2022 11:43:21:333
04/07/2022 11:43:23:757
04/07/2022 11:43:25:853
04/07/2022 11:43:26:343
04/07/2022 11:43:28:943
04/07/2022 11:43:32:933
04/07/2022 11:43:33:023
04/07/2022 11:43:34:120
04/07/2022 11:43:36:833
04/07/2022 11:43:38:593
04/07/2022 11:43:39:300
04/07/2022 11:43:39:570
04/07/2022 11:43:42:113
04/07/2022 11:43:44:457
04/07/2022 11:43:46:160
04/07/2022 11:43:48:577
04/07/2022 11:43:49:743
04/07/2022 11:43:52:743
04/07/2022 11:43:54:917
04/07/2022 11:43:57:550
04/07/2022 11:43:59:367
04/07/2022 11:43:59:620
04/07/2022 11:44:00:097
04/07/2022 11:44:03:190
04/07/2022 11:44:05:280
04/07/2022 11:44:05:953
04/07/2022 11:44:08:760
04/07/2022 11:44:10:527
04/07/2022 11:44:12:563
04/07/2022 11:44:15:680
04/07/2022 11:44:15:750
04/07/2022 11:44:18:410
04/07/2022 11:44:19:180
04/07/2022 11:44:20:937
04/07/2022 11:44:23:883
04/07/2022 11:44:26:103
04/07/2022 11:44:26:293
04/07/2022 11:44:29:267
04/07/2022 11:44:31:303
04/07/2022 11:44:32:947
04/07/2022 11:44:35:840
04/07/2022 11:44:36:480
04/07/2022 11:44:39:287
04/07/2022 11:44:39:563
04/07/2022 11:44:41:647
04/07/2022 11:44:43:777
04/07/2022 11:44:46:140
04/07/2022 11:44:46:837
04/07/2022 11:44:52:803
04/07/2022 11:44:57:190
04/07/2022 11:44:59:423
04/07/2022 11:45:02:383
04/07/2022 11:45:03:353
04/07/2022 11:45:06:007
04/07/2022 11:45:07:630
04/07/2022 11:45:10:317
04/07/2022 11:45:12:633
04/07/2022 11:45:12:810

R\$ 317,7900	42.545.548/0001-67
R\$ 317,7800	27.518.373/0001-05
R\$ 317,7700	33.618.396/0001-94
R\$ 317,7400	42.545.548/0001-67
R\$ 317,7300	27.518.373/0001-05
R\$ 317,7200	33.618.396/0001-94
R\$ 317,7000	42.545.548/0001-67
R\$ 317,6900	27.518.373/0001-05
R\$ 317,6600	42.545.548/0001-67
R\$ 317,6500	33.618.396/0001-94
R\$ 317,6400	27.518.373/0001-05
R\$ 317,6100	42.545.548/0001-67
R\$ 317,6000	27.518.373/0001-05
R\$ 317,6000	33.618.396/0001-94
R\$ 317,5700	42.545.548/0001-67
R\$ 317,5600	27.518.373/0001-05
R\$ 317,5500	33.618.396/0001-94
R\$ 317,5400	27.518.373/0001-05
R\$ 317,5200	42.545.548/0001-67
R\$ 317,5100	33.618.396/0001-94
R\$ 317,5000	27.518.373/0001-05
R\$ 317,4800	42.545.548/0001-67
R\$ 317,4700	33.618.396/0001-94
R\$ 317,4700	27.518.373/0001-05
R\$ 317,4400	42.545.548/0001-67
R\$ 317,4300	27.518.373/0001-05
R\$ 317,4000	42.545.548/0001-67
R\$ 317,4200	33.618.396/0001-94
R\$ 317,3900	27.518.373/0001-05
R\$ 317,3800	33.618.396/0001-94
R\$ 317,3600	42.545.548/0001-67
R\$ 317,3500	27.518.373/0001-05
R\$ 317,3200	42.545.548/0001-67
R\$ 317,3100	33.618.396/0001-94
R\$ 317,3000	27.518.373/0001-05
R\$ 317,2700	42.545.548/0001-67
R\$ 317,2600	27.518.373/0001-05
R\$ 317,2600	33.618.396/0001-94
R\$ 317,2300	42.545.548/0001-67
R\$ 317,2200	27.518.373/0001-05
R\$ 317,2100	33.618.396/0001-94
R\$ 317,1800	42.545.548/0001-67
R\$ 317,1700	27.518.373/0001-05
R\$ 317,1600	33.618.396/0001-94
R\$ 317,1400	42.545.548/0001-67
R\$ 317,1300	27.518.373/0001-05
R\$ 317,1000	42.545.548/0001-67
R\$ 317,1200	33.618.396/0001-94
R\$ 317,0900	27.518.373/0001-05
R\$ 317,0800	33.618.396/0001-94
R\$ 317,0700	27.518.373/0001-05
R\$ 317,0400	42.545.548/0001-67
R\$ 317,0600	33.618.396/0001-94
R\$ 317,0300	27.518.373/0001-05
R\$ 317,0200	33.618.396/0001-94
R\$ 317,0000	42.545.548/0001-67
R\$ 316,9900	27.518.373/0001-05
R\$ 316,9600	42.545.548/0001-67
R\$ 316,9500	27.518.373/0001-05
R\$ 316,9500	33.618.396/0001-94

04/07/2022 11:45:15:533
04/07/2022 11:45:17:997
04/07/2022 11:45:19:220
04/07/2022 11:45:21:853
04/07/2022 11:45:23:207
04/07/2022 11:45:25:900
04/07/2022 11:45:27:313
04/07/2022 11:45:28:367
04/07/2022 11:45:31:097
04/07/2022 11:45:32:530
04/07/2022 11:45:33:583
04/07/2022 11:45:35:860
04/07/2022 11:45:38:757
04/07/2022 11:45:39:130
04/07/2022 11:45:41:900
04/07/2022 11:45:43:910
04/07/2022 11:45:45:737
04/07/2022 11:45:49:097
04/07/2022 11:45:50:037
04/07/2022 11:45:52:353
04/07/2022 11:45:54:253
04/07/2022 11:45:55:483
04/07/2022 11:45:59:400
04/07/2022 11:45:59:433
04/07/2022 11:46:01:890
04/07/2022 11:46:04:753
04/07/2022 11:46:07:553
04/07/2022 11:46:07:857
04/07/2022 11:46:09:970
04/07/2022 11:46:12:417
04/07/2022 11:46:12:697
04/07/2022 11:46:15:147
04/07/2022 11:46:18:273
04/07/2022 11:46:19:020
04/07/2022 11:46:20:327
04/07/2022 11:46:23:523
04/07/2022 11:46:25:523
04/07/2022 11:46:25:707
04/07/2022 11:46:29:163
04/07/2022 11:46:30:723
04/07/2022 11:46:32:313
04/07/2022 11:46:35:277
04/07/2022 11:46:35:890
04/07/2022 11:46:38:897
04/07/2022 11:46:39:070
04/07/2022 11:46:41:073
04/07/2022 11:46:45:257
04/07/2022 11:46:45:497
04/07/2022 11:46:46:330
04/07/2022 11:46:52:057
04/07/2022 11:46:56:737
04/07/2022 11:46:59:013
04/07/2022 11:46:59:133
04/07/2022 11:47:01:910
04/07/2022 11:47:05:793
04/07/2022 11:47:06:143
04/07/2022 11:47:07:217
04/07/2022 11:47:09:723
04/07/2022 11:47:12:397
04/07/2022 11:47:12:413



R\$ 316,9200	42.545.548/0001-67
R\$ 316,9100	27.518.373/0001-05
R\$ 316,9000	33.618.396/0001-94
R\$ 316,8700	42.545.548/0001-67
R\$ 316,8600	27.518.373/0001-05
R\$ 316,8500	33.618.396/0001-94
R\$ 316,8400	42.545.548/0001-67
R\$ 316,8300	42.545.548/0001-67
R\$ 316,8200	27.518.373/0001-05
R\$ 316,7900	42.545.548/0001-67
R\$ 316,7800	33.618.396/0001-94
R\$ 316,7700	27.518.373/0001-05
R\$ 316,7400	42.545.548/0001-67
R\$ 316,7300	27.518.373/0001-05
R\$ 316,7000	42.545.548/0001-67
R\$ 316,6900	33.618.396/0001-94
R\$ 316,6600	42.545.548/0001-67
R\$ 316,6500	27.518.373/0001-05
R\$ 316,6200	42.545.548/0001-67
R\$ 316,6400	33.618.396/0001-94
R\$ 316,6100	27.518.373/0001-05
R\$ 316,5900	42.545.548/0001-67
R\$ 316,5800	33.618.396/0001-94
R\$ 316,5700	27.518.373/0001-05
R\$ 316,5400	42.545.548/0001-67
R\$ 316,5300	27.518.373/0001-05
R\$ 316,5300	33.618.396/0001-94
R\$ 316,5000	42.545.548/0001-67
R\$ 316,4900	27.518.373/0001-05
R\$ 316,4800	33.618.396/0001-94
R\$ 316,4500	42.545.548/0001-67
R\$ 316,4400	27.518.373/0001-05
R\$ 316,4100	42.545.548/0001-67
R\$ 316,4300	33.618.396/0001-94
R\$ 316,4000	27.518.373/0001-05
R\$ 316,3700	42.545.548/0001-67
R\$ 316,3600	33.618.396/0001-94
R\$ 316,3500	27.518.373/0001-05
R\$ 316,3200	42.545.548/0001-67
R\$ 316,3100	27.518.373/0001-05
R\$ 316,3000	33.618.396/0001-94
R\$ 316,2700	42.545.548/0001-67
R\$ 316,2600	27.518.373/0001-05
R\$ 316,2500	33.618.396/0001-94
R\$ 316,2400	27.518.373/0001-05
R\$ 316,2200	42.545.548/0001-67
R\$ 316,2100	33.618.396/0001-94
R\$ 316,2000	27.518.373/0001-05
R\$ 316,1700	42.545.548/0001-67
R\$ 316,1600	27.518.373/0001-05
R\$ 316,1600	33.618.396/0001-94
R\$ 316,1500	27.518.373/0001-05
R\$ 316,1400	33.618.396/0001-94
R\$ 316,1300	27.518.373/0001-05
R\$ 316,1200	33.618.396/0001-94
R\$ 316,1100	27.518.373/0001-05
R\$ 316,0800	42.545.548/0001-67
R\$ 316,0700	33.618.396/0001-94
R\$ 316,0600	27.518.373/0001-05
R\$ 316,0300	42.545.548/0001-67

04/07/2022 11:47:15:193
04/07/2022 11:47:17:687
04/07/2022 11:47:18:977
04/07/2022 11:47:21:717
04/07/2022 11:47:22:813
04/07/2022 11:47:25:660
04/07/2022 11:47:25:770
04/07/2022 11:47:26:147
04/07/2022 11:47:28:047
04/07/2022 11:47:31:497
04/07/2022 11:47:32:773
04/07/2022 11:47:33:217
04/07/2022 11:47:35:253
04/07/2022 11:47:38:387
04/07/2022 11:47:38:827
04/07/2022 11:47:39:393
04/07/2022 11:47:41:490
04/07/2022 11:47:43:570
04/07/2022 11:47:46:000
04/07/2022 11:47:46:487
04/07/2022 11:47:48:743
04/07/2022 11:47:48:810
04/07/2022 11:47:52:533
04/07/2022 11:47:53:917
04/07/2022 11:47:56:900
04/07/2022 11:47:59:087
04/07/2022 11:47:59:667
04/07/2022 11:48:02:300
04/07/2022 11:48:04:280
04/07/2022 11:48:05:777
04/07/2022 11:48:08:893
04/07/2022 11:48:09:447
04/07/2022 11:48:12:333
04/07/2022 11:48:12:350
04/07/2022 11:48:14:630
04/07/2022 11:48:17:790
04/07/2022 11:48:18:980
04/07/2022 11:48:19:817
04/07/2022 11:48:22:280
04/07/2022 11:48:24:990
04/07/2022 11:48:25:617
04/07/2022 11:48:27:797
04/07/2022 11:48:30:247
04/07/2022 11:48:32:690
04/07/2022 11:48:35:423
04/07/2022 11:48:35:850
04/07/2022 11:48:38:797
04/07/2022 11:48:40:600
04/07/2022 11:48:42:243
04/07/2022 11:48:45:763
04/07/2022 11:48:45:893
04/07/2022 11:48:50:957
04/07/2022 11:48:52:500
04/07/2022 11:48:56:137
04/07/2022 11:48:59:073
04/07/2022 11:49:01:313
04/07/2022 11:49:03:987
04/07/2022 11:49:05:797
04/07/2022 11:49:06:510
04/07/2022 11:49:09:383



R\$ 316,0200	27.518.373/0001-05
R\$ 316,0100	33.618.396/0001-94
R\$ 315,9800	42.545.548/0001-67
R\$ 315,9700	27.518.373/0001-05
R\$ 315,9600	33.618.396/0001-94
R\$ 315,9300	42.545.548/0001-67
R\$ 315,9200	27.518.373/0001-05
R\$ 315,8900	42.545.548/0001-67
R\$ 315,8800	33.618.396/0001-94
R\$ 315,8700	27.518.373/0001-05
R\$ 315,8400	42.545.548/0001-67
R\$ 315,8300	33.618.396/0001-94
R\$ 315,8200	27.518.373/0001-05
R\$ 315,7900	42.545.548/0001-67
R\$ 315,7800	27.518.373/0001-05
R\$ 315,7700	33.618.396/0001-94
R\$ 315,7400	42.545.548/0001-67
R\$ 315,7300	27.518.373/0001-05
R\$ 315,7000	42.545.548/0001-67
R\$ 315,6900	33.618.396/0001-94
R\$ 315,6800	27.518.373/0001-05
R\$ 315,6600	42.545.548/0001-67
R\$ 315,6500	33.618.396/0001-94
R\$ 315,6400	27.518.373/0001-05
R\$ 315,6100	42.545.548/0001-67
R\$ 315,6000	27.518.373/0001-05
R\$ 315,6000	33.618.396/0001-94
R\$ 315,5700	42.545.548/0001-67
R\$ 315,5600	27.518.373/0001-05
R\$ 315,5500	33.618.396/0001-94
R\$ 315,5300	42.545.548/0001-67
R\$ 315,5200	27.518.373/0001-05
R\$ 315,4900	42.545.548/0001-67
R\$ 315,4800	33.618.396/0001-94
R\$ 315,4700	27.518.373/0001-05
R\$ 315,4400	42.545.548/0001-67
R\$ 315,4300	33.618.396/0001-94
R\$ 315,4200	27.518.373/0001-05
R\$ 315,3900	42.545.548/0001-67
R\$ 315,3800	27.518.373/0001-05
R\$ 315,3700	33.618.396/0001-94
R\$ 315,3400	42.545.548/0001-67
R\$ 315,3300	27.518.373/0001-05
R\$ 315,3000	42.545.548/0001-67
R\$ 315,3200	33.618.396/0001-94
R\$ 315,2900	27.518.373/0001-05
R\$ 315,2600	42.545.548/0001-67
R\$ 315,2500	33.618.396/0001-94
R\$ 315,2400	27.518.373/0001-05
R\$ 315,2100	42.545.548/0001-67
R\$ 315,2000	27.518.373/0001-05
R\$ 315,2000	33.618.396/0001-94
R\$ 315,1700	42.545.548/0001-67
R\$ 315,1600	27.518.373/0001-05
R\$ 315,1500	33.618.396/0001-94
R\$ 315,1400	27.518.373/0001-05
R\$ 315,1300	33.618.396/0001-94
R\$ 315,1100	42.545.548/0001-67
R\$ 315,1000	27.518.373/0001-05
R\$ 315,0700	42.545.548/0001-67

04/07/2022 11:49:11:690
04/07/2022 11:49:12:353
04/07/2022 11:49:15:033
04/07/2022 11:49:16:853
04/07/2022 11:49:18:907
04/07/2022 11:49:20:373
04/07/2022 11:49:22:040
04/07/2022 11:49:24:907
04/07/2022 11:49:25:503
04/07/2022 11:49:27:197
04/07/2022 11:49:29:347
04/07/2022 11:49:32:133
04/07/2022 11:49:32:403
04/07/2022 11:49:35:793
04/07/2022 11:49:37:583
04/07/2022 11:49:38:697
04/07/2022 11:49:42:013
04/07/2022 11:49:42:767
04/07/2022 11:49:44:777
04/07/2022 11:49:45:240
04/07/2022 11:49:48:007
04/07/2022 11:49:51:343
04/07/2022 11:49:51:973
04/07/2022 11:49:53:177
04/07/2022 11:49:56:630
04/07/2022 11:49:58:377
04/07/2022 11:49:58:583
04/07/2022 11:49:58:790
04/07/2022 11:50:03:550
04/07/2022 11:50:05:660
04/07/2022 11:50:05:677
04/07/2022 11:50:08:723
04/07/2022 11:50:11:060
04/07/2022 11:50:12:277
04/07/2022 11:50:13:910
04/07/2022 11:50:16:877
04/07/2022 11:50:18:470
04/07/2022 11:50:19:070
04/07/2022 11:50:22:813
04/07/2022 11:50:24:307
04/07/2022 11:50:25:613
04/07/2022 11:50:28:343
04/07/2022 11:50:29:480
04/07/2022 11:50:31:987
04/07/2022 11:50:32:197
04/07/2022 11:50:34:653
04/07/2022 11:50:37:510
04/07/2022 11:50:38:970
04/07/2022 11:50:39:857
04/07/2022 11:50:41:863
04/07/2022 11:50:45:017
04/07/2022 11:50:45:033
04/07/2022 11:50:49:973
04/07/2022 11:50:50:283
04/07/2022 11:50:51:670
04/07/2022 11:50:55:483
04/07/2022 11:50:58:943
04/07/2022 11:50:59:097
04/07/2022 11:51:00:653
04/07/2022 11:51:02:877



R\$ 315,0600	33.618.396/0001-94
R\$ 315,0500	27.518.373/0001-05
R\$ 315,0200	42.545.548/0001-67
R\$ 315,0100	27.518.373/0001-05
R\$ 315,0000	33.618.396/0001-94
R\$ 314,9700	42.545.548/0001-67
R\$ 314,9600	27.518.373/0001-05
R\$ 314,9500	33.618.396/0001-94
R\$ 314,9200	42.545.548/0001-67
R\$ 314,9100	27.518.373/0001-05
R\$ 314,8800	42.545.548/0001-67
R\$ 314,8700	33.618.396/0001-94
R\$ 314,8600	27.518.373/0001-05
R\$ 314,8300	42.545.548/0001-67
R\$ 314,8200	27.518.373/0001-05
R\$ 314,8200	33.618.396/0001-94
R\$ 314,7900	42.545.548/0001-67
R\$ 314,7800	27.518.373/0001-05
R\$ 314,7700	33.618.396/0001-94
R\$ 314,7400	42.545.548/0001-67
R\$ 314,7300	27.518.373/0001-05
R\$ 314,7200	33.618.396/0001-94
R\$ 314,7000	42.545.548/0001-67
R\$ 314,6900	27.518.373/0001-05
R\$ 314,6800	33.618.396/0001-94
R\$ 314,6700	27.518.373/0001-05
R\$ 314,6400	42.545.548/0001-67
R\$ 314,6300	27.518.373/0001-05
R\$ 314,6200	33.618.396/0001-94
R\$ 314,5900	42.545.548/0001-67
R\$ 314,5800	27.518.373/0001-05
R\$ 314,5700	33.618.396/0001-94
R\$ 314,5600	27.518.373/0001-05
R\$ 314,5400	42.545.548/0001-67
R\$ 314,5300	33.618.396/0001-94
R\$ 314,5200	27.518.373/0001-05
R\$ 314,5000	42.545.548/0001-67
R\$ 314,4900	27.518.373/0001-05
R\$ 314,4900	33.618.396/0001-94
R\$ 314,4600	42.545.548/0001-67
R\$ 314,4500	27.518.373/0001-05
R\$ 314,4400	33.618.396/0001-94
R\$ 314,4100	42.545.548/0001-67
R\$ 314,4000	27.518.373/0001-05
R\$ 314,3700	42.545.548/0001-67
R\$ 314,3600	33.618.396/0001-94
R\$ 314,3500	27.518.373/0001-05
R\$ 314,3200	42.545.548/0001-67
R\$ 314,3100	33.618.396/0001-94
R\$ 314,3000	27.518.373/0001-05
R\$ 314,2700	42.545.548/0001-67
R\$ 314,2600	27.518.373/0001-05
R\$ 314,2500	33.618.396/0001-94
R\$ 314,2400	27.518.373/0001-05
R\$ 314,2300	42.545.548/0001-67
R\$ 314,2200	33.618.396/0001-94
R\$ 314,2100	27.518.373/0001-05
R\$ 314,2000	33.618.396/0001-94
R\$ 314,1700	42.545.548/0001-67
R\$ 314,1600	27.518.373/0001-05

04/07/2022 11:51:05:023
04/07/2022 11:51:05:840
04/07/2022 11:51:09:127
04/07/2022 11:51:11:013
04/07/2022 11:51:11:727
04/07/2022 11:51:13:790
04/07/2022 11:51:16:183
04/07/2022 11:51:18:377
04/07/2022 11:51:21:013
04/07/2022 11:51:21:370
04/07/2022 11:51:23:607
04/07/2022 11:51:24:960
04/07/2022 11:51:26:563
04/07/2022 11:51:30:113
04/07/2022 11:51:31:750
04/07/2022 11:51:32:110
04/07/2022 11:51:36:207
04/07/2022 11:51:36:957
04/07/2022 11:51:38:717
04/07/2022 11:51:40:757
04/07/2022 11:51:42:120
04/07/2022 11:51:45:307
04/07/2022 11:51:45:330
04/07/2022 11:51:47:287
04/07/2022 11:51:51:920
04/07/2022 11:51:52:500
04/07/2022 11:51:56:153
04/07/2022 11:51:57:747
04/07/2022 11:51:58:527
04/07/2022 11:52:01:697
04/07/2022 11:52:02:970
04/07/2022 11:52:05:180
04/07/2022 11:52:08:173
04/07/2022 11:52:09:063
04/07/2022 11:52:11:833
04/07/2022 11:52:13:357
04/07/2022 11:52:13:617
04/07/2022 11:52:18:557
04/07/2022 11:52:18:970
04/07/2022 11:52:21:633
04/07/2022 11:52:23:707
04/07/2022 11:52:25:580
04/07/2022 11:52:28:020
04/07/2022 11:52:28:877
04/07/2022 11:52:30:643
04/07/2022 11:52:32:170
04/07/2022 11:52:34:077
04/07/2022 11:52:37:063
04/07/2022 11:52:38:770
04/07/2022 11:52:39:260
04/07/2022 11:52:42:370
04/07/2022 11:52:44:423
04/07/2022 11:52:45:360
04/07/2022 11:52:49:607
04/07/2022 11:52:49:660
04/07/2022 11:52:51:957
04/07/2022 11:52:54:850
04/07/2022 11:52:58:623
04/07/2022 11:52:59:810
04/07/2022 11:53:00:020



R\$ 314,1300	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:53:02:327
R\$ 314,1200	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:53:05:203
R\$ 314,1200	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:53:05:223
R\$ 314,0900	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:53:08:677
R\$ 314,0800	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:53:10:600
R\$ 314,0700	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:53:11:833
R\$ 314,0400	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:53:15:130
R\$ 314,0300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:53:15:770
R\$ 314,0000	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:53:17:857
R\$ 314,0200	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:53:18:487
R\$ 313,9900	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:53:20:947
R\$ 313,9600	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:53:24:063
R\$ 313,9500	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:53:25:073
R\$ 313,9400	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:53:26:100
R\$ 313,9100	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:53:29:580
R\$ 313,9000	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:53:31:450
R\$ 313,9000	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:53:31:693
R\$ 313,8700	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:53:34:137
R\$ 313,8600	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:53:36:620
R\$ 313,8500	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:53:38:277
R\$ 313,8200	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:53:41:357
R\$ 313,8100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:53:41:800
R\$ 313,8000	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:53:44:850
R\$ 313,7800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:53:44:923
R\$ 313,7700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:53:46:973
R\$ 313,7600	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:53:51:477
R\$ 313,7500	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:53:52:210
R\$ 313,7200	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:53:55:020
R\$ 313,7100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:53:57:387
R\$ 313,7000	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:53:58:090
R\$ 313,6700	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:54:02:140
R\$ 313,6600	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:54:02:573
R\$ 313,6500	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:54:04:730
R\$ 313,6300	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:54:05:007
R\$ 313,6200	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:54:07:750
R\$ 313,5900	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:54:10:293
R\$ 313,5800	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:54:11:360
R\$ 313,5700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:54:12:960
R\$ 313,5400	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:54:16:247
R\$ 313,5300	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:54:17:957
R\$ 313,5200	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:54:18:127
R\$ 313,4900	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:54:21:413
R\$ 313,4800	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:54:23:313
R\$ 313,4700	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:54:24:503
R\$ 313,4600	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:54:28:510
R\$ 313,4400	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:54:29:427
R\$ 313,4300	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:54:31:103
R\$ 313,4200	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:54:33:693
R\$ 313,3900	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:54:35:830
R\$ 313,3800	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:54:37:797
R\$ 313,3700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:54:38:877
R\$ 313,3400	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:54:41:130
R\$ 313,3300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:54:44:053
R\$ 313,3300	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:54:44:423
R\$ 313,3000	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:54:47:747
R\$ 313,2900	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:54:49:230
R\$ 313,2800	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:54:51:027
R\$ 313,2700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:54:54:417
R\$ 313,2600	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:54:57:647
R\$ 313,2500	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:54:59:617



R\$ 313,2200	42.545.548/0001-67
R\$ 313,2100	33.618.396/0001-94
R\$ 313,2000	27.518.373/0001-05
R\$ 313,1800	42.545.548/0001-67
R\$ 313,1700	27.518.373/0001-05
R\$ 313,1500	42.545.548/0001-67
R\$ 313,1400	33.618.396/0001-94
R\$ 313,1100	42.545.548/0001-67
R\$ 313,1000	27.518.373/0001-05
R\$ 313,0900	33.618.396/0001-94
R\$ 313,0600	42.545.548/0001-67
R\$ 313,0500	27.518.373/0001-05
R\$ 313,0200	42.545.548/0001-67
R\$ 313,0100	33.618.396/0001-94
R\$ 312,9900	42.545.548/0001-67
R\$ 312,9800	27.518.373/0001-05
R\$ 312,9500	42.545.548/0001-67
R\$ 312,9400	33.618.396/0001-94
R\$ 312,9300	27.518.373/0001-05
R\$ 312,9000	42.545.548/0001-67
R\$ 312,8900	27.518.373/0001-05
R\$ 312,8800	33.618.396/0001-94
R\$ 312,8500	42.545.548/0001-67
R\$ 312,8400	27.518.373/0001-05
R\$ 312,8300	33.618.396/0001-94
R\$ 312,8200	27.518.373/0001-05
R\$ 312,8100	42.545.548/0001-67
R\$ 312,8000	33.618.396/0001-94
R\$ 312,7900	27.518.373/0001-05
R\$ 312,7600	42.545.548/0001-67
R\$ 312,7500	27.518.373/0001-05
R\$ 312,7400	33.618.396/0001-94
R\$ 312,7100	42.545.548/0001-67
R\$ 312,7000	27.518.373/0001-05
R\$ 312,6900	33.618.396/0001-94
R\$ 312,6700	42.545.548/0001-67
R\$ 312,6600	27.518.373/0001-05
R\$ 312,6300	42.545.548/0001-67
R\$ 312,6500	33.618.396/0001-94
R\$ 312,6200	27.518.373/0001-05
R\$ 312,5900	42.545.548/0001-67
R\$ 312,5800	33.618.396/0001-94
R\$ 312,5700	27.518.373/0001-05
R\$ 312,5400	42.545.548/0001-67
R\$ 312,5300	27.518.373/0001-05
R\$ 312,5200	33.618.396/0001-94
R\$ 312,4900	42.545.548/0001-67
R\$ 312,4800	27.518.373/0001-05
R\$ 312,4700	33.618.396/0001-94
R\$ 312,4400	42.545.548/0001-67
R\$ 312,4300	27.518.373/0001-05
R\$ 312,4000	42.545.548/0001-67
R\$ 312,3900	33.618.396/0001-94
R\$ 312,3800	27.518.373/0001-05
R\$ 312,3500	42.545.548/0001-67
R\$ 312,3400	27.518.373/0001-05
R\$ 312,3400	33.618.396/0001-94
R\$ 312,3100	42.545.548/0001-67
R\$ 312,3000	27.518.373/0001-05
R\$ 312,2900	33.618.396/0001-94

04/07/2022 11:55:02:197
04/07/2022 11:55:04:250
04/07/2022 11:55:04:770
04/07/2022 11:55:07:403
04/07/2022 11:55:10:007
04/07/2022 11:55:10:237
04/07/2022 11:55:10:850
04/07/2022 11:55:12:880
04/07/2022 11:55:15:167
04/07/2022 11:55:17:447
04/07/2022 11:55:20:117
04/07/2022 11:55:20:373
04/07/2022 11:55:22:047
04/07/2022 11:55:24:077
04/07/2022 11:55:24:640
04/07/2022 11:55:25:540
04/07/2022 11:55:28:270
04/07/2022 11:55:30:677
04/07/2022 11:55:30:747
04/07/2022 11:55:32:867
04/07/2022 11:55:35:933
04/07/2022 11:55:37:267
04/07/2022 11:55:41:033
04/07/2022 11:55:41:090
04/07/2022 11:55:43:843
04/07/2022 11:55:46:270
04/07/2022 11:55:47:553
04/07/2022 11:55:50:553
04/07/2022 11:55:51:467
04/07/2022 11:55:54:640
04/07/2022 11:55:56:660
04/07/2022 11:55:57:200
04/07/2022 11:55:59:340
04/07/2022 11:56:01:837
04/07/2022 11:56:03:820
04/07/2022 11:56:04:597
04/07/2022 11:56:07:060
04/07/2022 11:56:10:113
04/07/2022 11:56:10:463
04/07/2022 11:56:12:177
04/07/2022 11:56:15:503
04/07/2022 11:56:17:117
04/07/2022 11:56:17:363
04/07/2022 11:56:19:247
04/07/2022 11:56:22:627
04/07/2022 11:56:23:753
04/07/2022 11:56:26:310
04/07/2022 11:56:27:847
04/07/2022 11:56:30:403
04/07/2022 11:56:30:847
04/07/2022 11:56:33:027
04/07/2022 11:56:35:453
04/07/2022 11:56:37:473
04/07/2022 11:56:38:510
04/07/2022 11:56:40:860
04/07/2022 11:56:43:670
04/07/2022 11:56:44:017
04/07/2022 11:56:46:417
04/07/2022 11:56:48:837
04/07/2022 11:56:50:593



R\$ 312,2800	27.518.373/0001-05
R\$ 312,2700	33.618.396/0001-94
R\$ 312,2600	27.518.373/0001-05
R\$ 312,2300	42.545.548/0001-67
R\$ 312,2200	33.618.396/0001-94
R\$ 312,2100	27.518.373/0001-05
R\$ 312,1800	42.545.548/0001-67
R\$ 312,1700	27.518.373/0001-05
R\$ 312,1600	33.618.396/0001-94
R\$ 312,1300	42.545.548/0001-67
R\$ 312,1200	27.518.373/0001-05
R\$ 312,1100	33.618.396/0001-94
R\$ 312,0800	42.545.548/0001-67
R\$ 312,0700	27.518.373/0001-05
R\$ 312,0400	42.545.548/0001-67
R\$ 312,0300	33.618.396/0001-94
R\$ 312,0200	27.518.373/0001-05
R\$ 311,9900	42.545.548/0001-67
R\$ 311,9800	27.518.373/0001-05
R\$ 311,9800	33.618.396/0001-94
R\$ 311,9500	42.545.548/0001-67
R\$ 311,9200	42.545.548/0001-67
R\$ 311,9100	27.518.373/0001-05
R\$ 311,9000	33.618.396/0001-94
R\$ 311,8700	42.545.548/0001-67
R\$ 311,8600	27.518.373/0001-05
R\$ 311,8300	42.545.548/0001-67
R\$ 311,8500	33.618.396/0001-94
R\$ 311,8200	27.518.373/0001-05
R\$ 311,8100	33.618.396/0001-94
R\$ 311,8000	42.545.548/0001-67
R\$ 311,7900	27.518.373/0001-05
R\$ 311,7600	42.545.548/0001-67
R\$ 311,7500	27.518.373/0001-05
R\$ 311,7500	33.618.396/0001-94
R\$ 311,7200	42.545.548/0001-67
R\$ 311,7100	27.518.373/0001-05
R\$ 311,6900	42.545.548/0001-67
R\$ 311,6800	33.618.396/0001-94
R\$ 311,6700	27.518.373/0001-05
R\$ 311,6500	42.545.548/0001-67
R\$ 311,6400	33.618.396/0001-94
R\$ 311,6300	27.518.373/0001-05
R\$ 311,6000	42.545.548/0001-67
R\$ 311,5900	33.618.396/0001-94
R\$ 311,5800	27.518.373/0001-05
R\$ 311,5500	42.545.548/0001-67
R\$ 311,5400	27.518.373/0001-05
R\$ 311,5300	33.618.396/0001-94
R\$ 311,5000	42.545.548/0001-67
R\$ 311,4900	27.518.373/0001-05
R\$ 311,4600	42.545.548/0001-67
R\$ 311,4800	33.618.396/0001-94
R\$ 311,4500	27.518.373/0001-05
R\$ 311,4200	42.545.548/0001-67
R\$ 311,4100	33.618.396/0001-94
R\$ 311,4000	27.518.373/0001-05
R\$ 311,3700	42.545.548/0001-67
R\$ 311,3600	27.518.373/0001-05
R\$ 311,3600	33.618.396/0001-94

04/07/2022 11:56:54:037
04/07/2022 11:56:57:193
04/07/2022 11:56:59:220
04/07/2022 11:57:01:983
04/07/2022 11:57:03:773
04/07/2022 11:57:04:397
04/07/2022 11:57:07:243
04/07/2022 11:57:09:563
04/07/2022 11:57:10:440
04/07/2022 11:57:13:547
04/07/2022 11:57:14:760
04/07/2022 11:57:17:073
04/07/2022 11:57:17:247
04/07/2022 11:57:19:943
04/07/2022 11:57:22:597
04/07/2022 11:57:23:700
04/07/2022 11:57:25:177
04/07/2022 11:57:29:030
04/07/2022 11:57:30:310
04/07/2022 11:57:30:333
04/07/2022 11:57:31:800
04/07/2022 11:57:34:367
04/07/2022 11:57:35:557
04/07/2022 11:57:36:870
04/07/2022 11:57:39:757
04/07/2022 11:57:40:750
04/07/2022 11:57:43:450
04/07/2022 11:57:43:467
04/07/2022 11:57:45:940
04/07/2022 11:57:50:077
04/07/2022 11:57:50:660
04/07/2022 11:57:51:100
04/07/2022 11:57:56:113
04/07/2022 11:57:56:267
04/07/2022 11:57:56:740
04/07/2022 11:57:59:707
04/07/2022 11:58:01:430
04/07/2022 11:58:02:447
04/07/2022 11:58:03:890
04/07/2022 11:58:06:600
04/07/2022 11:58:08:353
04/07/2022 11:58:10:017
04/07/2022 11:58:11:900
04/07/2022 11:58:14:493
04/07/2022 11:58:16:623
04/07/2022 11:58:16:990
04/07/2022 11:58:17:290
04/07/2022 11:58:22:173
04/07/2022 11:58:23:237
04/07/2022 11:58:26:457
04/07/2022 11:58:27:323
04/07/2022 11:58:29:640
04/07/2022 11:58:30:267
04/07/2022 11:58:32:543
04/07/2022 11:58:34:310
04/07/2022 11:58:36:900
04/07/2022 11:58:37:727
04/07/2022 11:58:39:850
04/07/2022 11:58:42:897
04/07/2022 11:58:43:480



R\$ 311,3300	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:58:47:070
R\$ 311,3200	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:58:48:140
R\$ 311,3100	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:58:50:080
R\$ 311,3000	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:58:53:813
R\$ 311,2900	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:58:56:650
R\$ 311,2800	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:58:58:490
R\$ 311,2500	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:59:01:443
R\$ 311,2400	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:59:03:320
R\$ 311,2300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:59:03:730
R\$ 311,2000	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:59:06:787
R\$ 311,1900	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:59:08:840
R\$ 311,1800	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:59:09:933
R\$ 311,1500	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:59:13:117
R\$ 311,1400	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:59:14:033
R\$ 311,1100	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:59:16:887
R\$ 311,1300	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:59:17:057
R\$ 311,1000	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:59:19:220
R\$ 311,0700	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:59:22:190
R\$ 311,0600	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:59:23:663
R\$ 311,0500	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:59:24:377
R\$ 311,0200	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:59:27:783
R\$ 311,0100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:59:29:553
R\$ 311,0100	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:59:29:803
R\$ 310,9800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:59:31:497
R\$ 310,9500	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:59:34:087
R\$ 310,9400	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:59:34:800
R\$ 310,9100	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:59:36:807
R\$ 310,9300	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:59:36:890
R\$ 310,9000	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:59:39:940
R\$ 310,8700	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:59:42:180
R\$ 310,8600	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:59:42:990
R\$ 310,8300	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:59:45:003
R\$ 310,8200	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:59:45:090
R\$ 310,8100	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:59:50:103
R\$ 310,8000	27.518.373/0001-05	04/07/2022 11:59:50:273
R\$ 310,7700	42.545.548/0001-67	04/07/2022 11:59:56:010
R\$ 310,7900	33.618.396/0001-94	04/07/2022 11:59:56:723
R\$ 310,7600	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:00:00:707
R\$ 310,7500	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:00:03:350
R\$ 310,7200	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:00:05:743
R\$ 310,7100	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:00:10:087
R\$ 310,7000	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:00:11:153
R\$ 310,6700	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:00:13:983
R\$ 310,6600	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:00:14:607
R\$ 310,6300	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:00:16:670
R\$ 310,6200	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:00:17:337
R\$ 310,5900	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:00:20:350
R\$ 310,5800	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:00:21:710
R\$ 310,5700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:00:22:527
R\$ 310,5400	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:00:25:797
R\$ 310,5300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:00:27:690
R\$ 310,5300	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:00:28:337
R\$ 310,5000	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:00:31:547
R\$ 310,4900	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:00:32:897
R\$ 310,4600	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:00:34:843
R\$ 310,4800	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:00:34:927
R\$ 310,4500	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:00:38:107
R\$ 310,4200	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:00:41:063
R\$ 310,4400	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:00:41:520
R\$ 310,4100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:00:43:267



R\$ 310,3800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:00:45:897
R\$ 310,3700	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:00:48:147
R\$ 310,3600	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:00:48:487
R\$ 310,3500	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:00:54:873
R\$ 310,3400	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:00:58:940
R\$ 310,3100	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:01:01:093
R\$ 310,3300	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:01:01:487
R\$ 310,3000	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:01:04:147
R\$ 310,2700	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:01:06:450
R\$ 310,2600	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:01:08:123
R\$ 310,2500	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:01:09:323
R\$ 310,2200	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:01:11:930
R\$ 310,2100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:01:14:493
R\$ 310,2100	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:01:14:693
R\$ 310,1800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:01:17:487
R\$ 310,1700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:01:19:653
R\$ 310,1600	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:01:21:313
R\$ 310,1300	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:01:23:860
R\$ 310,1200	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:01:24:840
R\$ 310,1100	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:01:27:953
R\$ 310,0900	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:01:28:300
R\$ 310,0800	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:01:30:030
R\$ 310,0500	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:01:32:250
R\$ 310,0400	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:01:34:573
R\$ 310,0300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:01:35:200
R\$ 310,0000	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:01:38:527
R\$ 309,9900	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:01:40:377
R\$ 309,9800	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:01:41:147
R\$ 309,9500	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:01:42:990
R\$ 309,9400	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:01:45:550
R\$ 309,9300	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:01:47:720
R\$ 309,9200	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:01:50:737
R\$ 309,9100	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:01:54:297
R\$ 309,9000	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:01:55:903
R\$ 309,8700	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:01:59:010
R\$ 309,8600	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:02:00:927
R\$ 309,8500	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:02:01:093
R\$ 309,8200	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:02:04:737
R\$ 309,8100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:02:06:263
R\$ 309,8000	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:02:07:527
R\$ 309,7700	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:02:10:880
R\$ 309,7600	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:02:11:513
R\$ 309,7300	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:02:13:600
R\$ 309,7200	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:02:14:143
R\$ 309,7100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:02:16:720
R\$ 309,6800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:02:19:093
R\$ 309,6700	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:02:20:713
R\$ 309,6600	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:02:21:887
R\$ 309,6300	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:02:24:377
R\$ 309,6200	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:02:27:060
R\$ 309,6200	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:02:27:823
R\$ 309,5900	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:02:29:890
R\$ 309,5800	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:02:32:243
R\$ 309,5700	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:02:34:447
R\$ 309,5400	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:02:37:167
R\$ 309,5300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:02:37:407
R\$ 309,5200	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:02:41:047
R\$ 309,5000	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:02:41:610
R\$ 309,4900	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:02:42:570
R\$ 309,4600	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:02:45:433



R\$ 309,4500	33.618.396/0001-94
R\$ 309,4400	27.518.373/0001-05
R\$ 309,4300	33.618.396/0001-94
R\$ 309,4200	27.518.373/0001-05
R\$ 309,4000	42.545.548/0001-67
R\$ 309,3900	33.618.396/0001-94
R\$ 309,3800	27.518.373/0001-05
R\$ 309,3600	42.545.548/0001-67
R\$ 309,3300	42.545.548/0001-67
R\$ 309,3200	33.618.396/0001-94
R\$ 309,3100	27.518.373/0001-05
R\$ 309,2800	42.545.548/0001-67
R\$ 309,2700	33.618.396/0001-94
R\$ 309,2600	27.518.373/0001-05
R\$ 309,2300	42.545.548/0001-67
R\$ 309,2200	27.518.373/0001-05
R\$ 309,2100	33.618.396/0001-94
R\$ 309,1800	42.545.548/0001-67
R\$ 309,1700	27.518.373/0001-05
R\$ 309,1400	42.545.548/0001-67
R\$ 309,1300	33.618.396/0001-94
R\$ 309,1200	27.518.373/0001-05
R\$ 309,0900	42.545.548/0001-67
R\$ 309,0800	33.618.396/0001-94
R\$ 309,0700	27.518.373/0001-05
R\$ 309,0400	42.545.548/0001-67
R\$ 309,0300	27.518.373/0001-05
R\$ 309,0200	33.618.396/0001-94
R\$ 309,0000	42.545.548/0001-67
R\$ 308,9900	27.518.373/0001-05
R\$ 308,9600	42.545.548/0001-67
R\$ 308,9800	33.618.396/0001-94
R\$ 308,9500	27.518.373/0001-05
R\$ 308,9400	33.618.396/0001-94
R\$ 308,9300	27.518.373/0001-05
R\$ 308,9100	42.545.548/0001-67
R\$ 308,9000	33.618.396/0001-94
R\$ 308,9000	27.518.373/0001-05
R\$ 308,8700	42.545.548/0001-67
R\$ 308,8600	27.518.373/0001-05
R\$ 308,8500	33.618.396/0001-94
R\$ 308,8200	42.545.548/0001-67
R\$ 308,8100	27.518.373/0001-05
R\$ 308,7800	42.545.548/0001-67
R\$ 308,8000	33.618.396/0001-94
R\$ 308,7700	27.518.373/0001-05
R\$ 308,7400	42.545.548/0001-67
R\$ 308,7300	33.618.396/0001-94
R\$ 308,7200	27.518.373/0001-05
R\$ 308,6900	42.545.548/0001-67
R\$ 308,6800	27.518.373/0001-05
R\$ 308,6800	33.618.396/0001-94
R\$ 308,6500	42.545.548/0001-67
R\$ 308,6400	27.518.373/0001-05
R\$ 308,6300	33.618.396/0001-94
R\$ 308,6200	27.518.373/0001-05
R\$ 308,6000	42.545.548/0001-67
R\$ 308,5700	42.545.548/0001-67
R\$ 308,5900	33.618.396/0001-94
R\$ 308,5600	27.518.373/0001-05

04/07/2022 12:02:47:593
04/07/2022 12:02:47:750
04/07/2022 12:02:54:110
04/07/2022 12:02:58:163
04/07/2022 12:02:58:403
04/07/2022 12:03:00:640
04/07/2022 12:03:03:330
04/07/2022 12:03:03:667
04/07/2022 12:03:06:140
04/07/2022 12:03:07:160
04/07/2022 12:03:08:520
04/07/2022 12:03:11:577
04/07/2022 12:03:13:713
04/07/2022 12:03:13:847
04/07/2022 12:03:16:313
04/07/2022 12:03:19:037
04/07/2022 12:03:20:743
04/07/2022 12:03:23:460
04/07/2022 12:03:24:177
04/07/2022 12:03:26:273
04/07/2022 12:03:27:317
04/07/2022 12:03:29:350
04/07/2022 12:03:32:460
04/07/2022 12:03:33:803
04/07/2022 12:03:34:553
04/07/2022 12:03:37:787
04/07/2022 12:03:39:740
04/07/2022 12:03:40:277
04/07/2022 12:03:44:393
04/07/2022 12:03:44:900
04/07/2022 12:03:46:920
04/07/2022 12:03:47:310
04/07/2022 12:03:50:077
04/07/2022 12:03:53:847
04/07/2022 12:03:55:263
04/07/2022 12:03:56:863
04/07/2022 12:04:00:373
04/07/2022 12:04:00:423
04/07/2022 12:04:04:233
04/07/2022 12:04:05:590
04/07/2022 12:04:06:900
04/07/2022 12:04:10:417
04/07/2022 12:04:10:777
04/07/2022 12:04:13:277
04/07/2022 12:04:13:413
04/07/2022 12:04:15:943
04/07/2022 12:04:19:620
04/07/2022 12:04:20:447
04/07/2022 12:04:21:110
04/07/2022 12:04:23:243
04/07/2022 12:04:26:287
04/07/2022 12:04:26:997
04/07/2022 12:04:30:423
04/07/2022 12:04:31:510
04/07/2022 12:04:33:557
04/07/2022 12:04:36:680
04/07/2022 12:04:36:760
04/07/2022 12:04:39:907
04/07/2022 12:04:40:097
04/07/2022 12:04:41:877



R\$ 308,5300	42.545.548/0001-67
R\$ 308,5200	33.618.396/0001-94
R\$ 308,5100	27.518.373/0001-05
R\$ 308,4800	42.545.548/0001-67
R\$ 308,4700	27.518.373/0001-05
R\$ 308,4600	33.618.396/0001-94
R\$ 308,4300	42.545.548/0001-67
R\$ 308,4200	27.518.373/0001-05
R\$ 308,4100	33.618.396/0001-94
R\$ 308,3800	42.545.548/0001-67
R\$ 308,3700	27.518.373/0001-05
R\$ 308,3400	42.545.548/0001-67
R\$ 308,3300	33.618.396/0001-94
R\$ 308,3200	27.518.373/0001-05
R\$ 308,2900	42.545.548/0001-67
R\$ 308,2800	27.518.373/0001-05
R\$ 308,2800	33.618.396/0001-94
R\$ 308,2500	42.545.548/0001-67
R\$ 308,2400	27.518.373/0001-05
R\$ 308,2300	33.618.396/0001-94
R\$ 308,2000	42.545.548/0001-67
R\$ 308,1900	27.518.373/0001-05
R\$ 308,1600	42.545.548/0001-67
R\$ 308,1500	33.618.396/0001-94
R\$ 308,1400	27.518.373/0001-05
R\$ 308,1100	42.545.548/0001-67
R\$ 308,1000	33.618.396/0001-94
R\$ 308,0900	27.518.373/0001-05
R\$ 308,0600	42.545.548/0001-67
R\$ 308,0500	27.518.373/0001-05
R\$ 308,0400	33.618.396/0001-94
R\$ 308,0100	42.545.548/0001-67
R\$ 308,0000	27.518.373/0001-05
R\$ 307,9700	42.545.548/0001-67
R\$ 307,9600	33.618.396/0001-94
R\$ 307,9500	27.518.373/0001-05
R\$ 307,9400	33.618.396/0001-94
R\$ 307,9300	27.518.373/0001-05
R\$ 307,9200	33.618.396/0001-94
R\$ 307,9100	27.518.373/0001-05
R\$ 307,8800	42.545.548/0001-67
R\$ 307,8700	27.518.373/0001-05
R\$ 307,8600	33.618.396/0001-94
R\$ 307,8500	27.518.373/0001-05
R\$ 307,8400	33.618.396/0001-94
R\$ 307,8300	27.518.373/0001-05
R\$ 307,8000	42.545.548/0001-67
R\$ 307,7900	33.618.396/0001-94
R\$ 307,7800	27.518.373/0001-05
R\$ 307,7500	42.545.548/0001-67
R\$ 307,7200	42.545.548/0001-67
R\$ 307,7100	27.518.373/0001-05
R\$ 307,7000	33.618.396/0001-94
R\$ 307,6700	42.545.548/0001-67
R\$ 307,6600	27.518.373/0001-05
R\$ 307,6500	33.618.396/0001-94
R\$ 307,6300	42.545.548/0001-67
R\$ 307,6200	27.518.373/0001-05
R\$ 307,6100	33.618.396/0001-94
R\$ 307,5900	42.545.548/0001-67

04/07/2022 12:04:44:867
04/07/2022 12:04:46:653
04/07/2022 12:04:47:053
04/07/2022 12:04:51:367
04/07/2022 12:04:52:233
04/07/2022 12:04:53:183
04/07/2022 12:04:55:843
04/07/2022 12:04:57:390
04/07/2022 12:04:59:717
04/07/2022 12:05:02:223
04/07/2022 12:05:02:573
04/07/2022 12:05:04:830
04/07/2022 12:05:06:723
04/07/2022 12:05:07:747
04/07/2022 12:05:11:350
04/07/2022 12:05:12:910
04/07/2022 12:05:13:250
04/07/2022 12:05:15:827
04/07/2022 12:05:18:113
04/07/2022 12:05:19:767
04/07/2022 12:05:22:977
04/07/2022 12:05:23:277
04/07/2022 12:05:25:827
04/07/2022 12:05:26:310
04/07/2022 12:05:28:470
04/07/2022 12:05:31:427
04/07/2022 12:05:32:850
04/07/2022 12:05:33:680
04/07/2022 12:05:36:630
04/07/2022 12:05:38:867
04/07/2022 12:05:39:910
04/07/2022 12:05:43:007
04/07/2022 12:05:44:040
04/07/2022 12:05:45:683
04/07/2022 12:05:46:443
04/07/2022 12:05:49:203
04/07/2022 12:05:52:997
04/07/2022 12:05:54:380
04/07/2022 12:05:59:477
04/07/2022 12:05:59:553
04/07/2022 12:06:03:590
04/07/2022 12:06:04:737
04/07/2022 12:06:06:063
04/07/2022 12:06:09:920
04/07/2022 12:06:12:620
04/07/2022 12:06:15:080
04/07/2022 12:06:17:467
04/07/2022 12:06:19:680
04/07/2022 12:06:20:267
04/07/2022 12:06:22:067
04/07/2022 12:06:24:180
04/07/2022 12:06:25:473
04/07/2022 12:06:26:237
04/07/2022 12:06:29:393
04/07/2022 12:06:30:883
04/07/2022 12:06:32:767
04/07/2022 12:06:33:137
04/07/2022 12:06:36:053
04/07/2022 12:06:39:283
04/07/2022 12:06:40:807



R\$ 307,5800	27.518.373/0001-05
R\$ 307,5500	42.545.548/0001-67
R\$ 307,5400	33.618.396/0001-94
R\$ 307,5300	27.518.373/0001-05
R\$ 307,5200	33.618.396/0001-94
R\$ 307,5100	27.518.373/0001-05
R\$ 307,5000	33.618.396/0001-94
R\$ 307,4900	27.518.373/0001-05
R\$ 307,4600	42.545.548/0001-67
R\$ 307,4800	33.618.396/0001-94
R\$ 307,4500	27.518.373/0001-05
R\$ 307,4200	42.545.548/0001-67
R\$ 307,4100	27.518.373/0001-05
R\$ 307,4100	33.618.396/0001-94
R\$ 307,3800	42.545.548/0001-67
R\$ 307,3700	27.518.373/0001-05
R\$ 307,3600	33.618.396/0001-94
R\$ 307,3300	42.545.548/0001-67
R\$ 307,3200	27.518.373/0001-05
R\$ 307,3100	33.618.396/0001-94
R\$ 307,3000	27.518.373/0001-05
R\$ 307,2900	42.545.548/0001-67
R\$ 307,2800	33.618.396/0001-94
R\$ 307,2700	27.518.373/0001-05
R\$ 307,2400	42.545.548/0001-67
R\$ 307,2300	27.518.373/0001-05
R\$ 307,2200	33.618.396/0001-94
R\$ 307,1900	42.545.548/0001-67
R\$ 307,1800	27.518.373/0001-05
R\$ 307,1700	33.618.396/0001-94
R\$ 307,1600	27.518.373/0001-05
R\$ 307,1400	42.545.548/0001-67
R\$ 307,1300	33.618.396/0001-94
R\$ 307,1200	27.518.373/0001-05
R\$ 307,0900	42.545.548/0001-67
R\$ 307,0800	33.618.396/0001-94
R\$ 307,0700	27.518.373/0001-05
R\$ 307,0400	42.545.548/0001-67
R\$ 307,0300	27.518.373/0001-05
R\$ 307,0200	33.618.396/0001-94
R\$ 307,0000	42.545.548/0001-67
R\$ 306,9900	27.518.373/0001-05
R\$ 306,9600	42.545.548/0001-67
R\$ 306,9800	33.618.396/0001-94
R\$ 306,9500	27.518.373/0001-05
R\$ 306,9200	42.545.548/0001-67
R\$ 306,9100	33.618.396/0001-94
R\$ 306,9000	27.518.373/0001-05
R\$ 306,8700	42.545.548/0001-67
R\$ 306,8600	27.518.373/0001-05
R\$ 306,8600	33.618.396/0001-94
R\$ 306,8300	42.545.548/0001-67
R\$ 306,8200	27.518.373/0001-05
R\$ 306,8100	33.618.396/0001-94
R\$ 306,7800	42.545.548/0001-67
R\$ 306,7700	27.518.373/0001-05
R\$ 306,7400	42.545.548/0001-67
R\$ 306,7300	33.618.396/0001-94
R\$ 306,7200	27.518.373/0001-05
R\$ 306,6900	42.545.548/0001-67

04/07/2022 12:06:41:223
04/07/2022 12:06:44:120
04/07/2022 12:06:45:793
04/07/2022 12:06:46:470
04/07/2022 12:06:52:800
04/07/2022 12:06:56:807
04/07/2022 12:06:59:343
04/07/2022 12:07:01:977
04/07/2022 12:07:05:557
04/07/2022 12:07:05:863
04/07/2022 12:07:07:150
04/07/2022 12:07:10:693
04/07/2022 12:07:12:353
04/07/2022 12:07:12:373
04/07/2022 12:07:14:570
04/07/2022 12:07:17:533
04/07/2022 12:07:19:377
04/07/2022 12:07:21:803
04/07/2022 12:07:22:723
04/07/2022 12:07:25:867
04/07/2022 12:07:27:900
04/07/2022 12:07:28:293
04/07/2022 12:07:32:417
04/07/2022 12:07:33:097
04/07/2022 12:07:35:477
04/07/2022 12:07:38:257
04/07/2022 12:07:38:913
04/07/2022 12:07:41:740
04/07/2022 12:07:43:550
04/07/2022 12:07:45:437
04/07/2022 12:07:48:723
04/07/2022 12:07:48:957
04/07/2022 12:07:52:487
04/07/2022 12:07:53:953
04/07/2022 12:07:57:293
04/07/2022 12:07:58:983
04/07/2022 12:07:59:153
04/07/2022 12:08:01:873
04/07/2022 12:08:04:317
04/07/2022 12:08:05:480
04/07/2022 12:08:07:513
04/07/2022 12:08:09:497
04/07/2022 12:08:11:727
04/07/2022 12:08:12:000
04/07/2022 12:08:14:687
04/07/2022 12:08:17:217
04/07/2022 12:08:18:993
04/07/2022 12:08:19:880
04/07/2022 12:08:23:033
04/07/2022 12:08:25:037
04/07/2022 12:08:25:533
04/07/2022 12:08:28:233
04/07/2022 12:08:30:197
04/07/2022 12:08:32:077
04/07/2022 12:08:34:503
04/07/2022 12:08:35:453
04/07/2022 12:08:37:957
04/07/2022 12:08:38:617
04/07/2022 12:08:40:623
04/07/2022 12:08:42:680



R\$ 306,6800	33.618.396/0001-94
R\$ 306,6700	27.518.373/0001-05
R\$ 306,6400	42.545.548/0001-67
R\$ 306,6300	27.518.373/0001-05
R\$ 306,6200	33.618.396/0001-94
R\$ 306,6100	27.518.373/0001-05
R\$ 306,6000	33.618.396/0001-94
R\$ 306,5800	42.545.548/0001-67
R\$ 306,5700	27.518.373/0001-05
R\$ 306,5400	42.545.548/0001-67
R\$ 306,5300	33.618.396/0001-94
R\$ 306,5200	27.518.373/0001-05
R\$ 306,4900	42.545.548/0001-67
R\$ 306,4800	33.618.396/0001-94
R\$ 306,4800	27.518.373/0001-05
R\$ 306,4500	42.545.548/0001-67
R\$ 306,4400	27.518.373/0001-05
R\$ 306,4300	33.618.396/0001-94
R\$ 306,4000	42.545.548/0001-67
R\$ 306,3900	27.518.373/0001-05
R\$ 306,3600	42.545.548/0001-67
R\$ 306,3500	33.618.396/0001-94
R\$ 306,3200	42.545.548/0001-67
R\$ 306,3100	27.518.373/0001-05
R\$ 306,2800	42.545.548/0001-67
R\$ 306,2700	33.618.396/0001-94
R\$ 306,2600	27.518.373/0001-05
R\$ 306,2300	42.545.548/0001-67
R\$ 306,2200	27.518.373/0001-05
R\$ 306,2100	33.618.396/0001-94
R\$ 306,1800	42.545.548/0001-67
R\$ 306,1700	27.518.373/0001-05
R\$ 306,1600	33.618.396/0001-94
R\$ 306,1400	42.545.548/0001-67
R\$ 306,1300	27.518.373/0001-05
R\$ 306,1200	33.618.396/0001-94
R\$ 306,1100	27.518.373/0001-05
R\$ 306,0800	42.545.548/0001-67
R\$ 306,0700	27.518.373/0001-05
R\$ 306,0700	33.618.396/0001-94
R\$ 306,0400	42.545.548/0001-67
R\$ 306,0300	27.518.373/0001-05
R\$ 306,0200	33.618.396/0001-94
R\$ 305,9900	42.545.548/0001-67
R\$ 305,9800	27.518.373/0001-05
R\$ 305,9500	42.545.548/0001-67
R\$ 305,9700	33.618.396/0001-94
R\$ 305,9400	27.518.373/0001-05
R\$ 305,9100	42.545.548/0001-67
R\$ 305,9000	33.618.396/0001-94
R\$ 305,8900	27.518.373/0001-05
R\$ 305,8600	42.545.548/0001-67
R\$ 305,8500	27.518.373/0001-05
R\$ 305,8400	33.618.396/0001-94
R\$ 305,8100	42.545.548/0001-67
R\$ 305,8000	27.518.373/0001-05
R\$ 305,7900	33.618.396/0001-94
R\$ 305,7600	42.545.548/0001-67
R\$ 305,7500	27.518.373/0001-05
R\$ 305,7200	42.545.548/0001-67

04/07/2022 12:08:45:630
04/07/2022 12:08:45:807
04/07/2022 12:08:48:857
04/07/2022 12:08:51:000
04/07/2022 12:08:52:163
04/07/2022 12:08:56:183
04/07/2022 12:08:58:653
04/07/2022 12:08:58:863
04/07/2022 12:09:01:353
04/07/2022 12:09:04:573
04/07/2022 12:09:05:193
04/07/2022 12:09:06:547
04/07/2022 12:09:08:847
04/07/2022 12:09:11:750
04/07/2022 12:09:11:770
04/07/2022 12:09:14:780
04/07/2022 12:09:16:960
04/07/2022 12:09:18:377
04/07/2022 12:09:21:520
04/07/2022 12:09:22:133
04/07/2022 12:09:24:210
04/07/2022 12:09:24:923
04/07/2022 12:09:27:007
04/07/2022 12:09:27:313
04/07/2022 12:09:29:693
04/07/2022 12:09:31:970
04/07/2022 12:09:32:470
04/07/2022 12:09:35:107
04/07/2022 12:09:37:723
04/07/2022 12:09:38:487
04/07/2022 12:09:41:603
04/07/2022 12:09:42:897
04/07/2022 12:09:45:013
04/07/2022 12:09:45:067
04/07/2022 12:09:48:083
04/07/2022 12:09:51:543
04/07/2022 12:09:53:263
04/07/2022 12:09:56:000
04/07/2022 12:09:58:457
04/07/2022 12:09:58:617
04/07/2022 12:09:58:947
04/07/2022 12:10:03:623
04/07/2022 12:10:05:137
04/07/2022 12:10:06:953
04/07/2022 12:10:08:797
04/07/2022 12:10:11:560
04/07/2022 12:10:11:667
04/07/2022 12:10:14:040
04/07/2022 12:10:16:183
04/07/2022 12:10:18:173
04/07/2022 12:10:19:237
04/07/2022 12:10:21:513
04/07/2022 12:10:24:407
04/07/2022 12:10:25:250
04/07/2022 12:10:27:823
04/07/2022 12:10:29:577
04/07/2022 12:10:31:867
04/07/2022 12:10:34:083
04/07/2022 12:10:34:767
04/07/2022 12:10:38:230



R\$ 305,7400	33.618.396/0001-94
R\$ 305,7100	27.518.373/0001-05
R\$ 305,6800	42.545.548/0001-67
R\$ 305,6700	33.618.396/0001-94
R\$ 305,6600	27.518.373/0001-05
R\$ 305,6300	42.545.548/0001-67
R\$ 305,6200	27.518.373/0001-05
R\$ 305,6100	33.618.396/0001-94
R\$ 305,6000	27.518.373/0001-05
R\$ 305,5900	33.618.396/0001-94
R\$ 305,5800	27.518.373/0001-05
R\$ 305,5500	42.545.548/0001-67
R\$ 305,5400	33.618.396/0001-94
R\$ 305,5300	27.518.373/0001-05
R\$ 305,5000	42.545.548/0001-67
R\$ 305,4900	27.518.373/0001-05
R\$ 305,4900	33.618.396/0001-94
R\$ 305,4600	42.545.548/0001-67
R\$ 305,4500	27.518.373/0001-05
R\$ 305,4200	42.545.548/0001-67
R\$ 305,4100	33.618.396/0001-94
R\$ 305,3800	42.545.548/0001-67
R\$ 305,3700	27.518.373/0001-05
R\$ 305,3400	42.545.548/0001-67
R\$ 305,3300	33.618.396/0001-94
R\$ 305,3000	42.545.548/0001-67
R\$ 305,2900	27.518.373/0001-05
R\$ 305,2600	42.545.548/0001-67
R\$ 305,2500	33.618.396/0001-94
R\$ 305,2400	27.518.373/0001-05
R\$ 305,2200	42.545.548/0001-67
R\$ 305,2100	27.518.373/0001-05
R\$ 305,2000	33.618.396/0001-94
R\$ 305,1700	42.545.548/0001-67
R\$ 305,1600	27.518.373/0001-05
R\$ 305,1500	33.618.396/0001-94
R\$ 305,1300	42.545.548/0001-67
R\$ 305,1200	27.518.373/0001-05
R\$ 305,1100	33.618.396/0001-94
R\$ 305,1000	27.518.373/0001-05
R\$ 305,0700	42.545.548/0001-67
R\$ 305,0600	33.618.396/0001-94
R\$ 305,0500	27.518.373/0001-05
R\$ 305,0200	42.545.548/0001-67
R\$ 305,0100	27.518.373/0001-05
R\$ 304,9800	42.545.548/0001-67
R\$ 305,0000	33.618.396/0001-94
R\$ 304,9700	27.518.373/0001-05
R\$ 304,9400	42.545.548/0001-67
R\$ 304,9300	33.618.396/0001-94
R\$ 304,9000	42.545.548/0001-67
R\$ 304,8900	27.518.373/0001-05
R\$ 304,8600	42.545.548/0001-67
R\$ 304,8500	33.618.396/0001-94
R\$ 304,8400	27.518.373/0001-05
R\$ 304,8200	42.545.548/0001-67
R\$ 304,8100	27.518.373/0001-05
R\$ 304,8000	33.618.396/0001-94
R\$ 304,7700	42.545.548/0001-67
R\$ 304,7600	27.518.373/0001-05

04/07/2022 12:10:38:393
04/07/2022 12:10:39:950
04/07/2022 12:10:42:167
04/07/2022 12:10:44:910
04/07/2022 12:10:45:113
04/07/2022 12:10:47:863
04/07/2022 12:10:50:373
04/07/2022 12:10:51:427
04/07/2022 12:10:55:477
04/07/2022 12:10:58:467
04/07/2022 12:11:00:643
04/07/2022 12:11:03:207
04/07/2022 12:11:05:013
04/07/2022 12:11:05:800
04/07/2022 12:11:08:590
04/07/2022 12:11:11:043
04/07/2022 12:11:11:533
04/07/2022 12:11:13:987
04/07/2022 12:11:16:463
04/07/2022 12:11:16:983
04/07/2022 12:11:18:057
04/07/2022 12:11:20:410
04/07/2022 12:11:21:630
04/07/2022 12:11:23:937
04/07/2022 12:11:24:573
04/07/2022 12:11:26:620
04/07/2022 12:11:26:827
04/07/2022 12:11:29:453
04/07/2022 12:11:31:563
04/07/2022 12:11:31:990
04/07/2022 12:11:33:953
04/07/2022 12:11:37:157
04/07/2022 12:11:38:090
04/07/2022 12:11:40:810
04/07/2022 12:11:42:340
04/07/2022 12:11:44:647
04/07/2022 12:11:44:837
04/07/2022 12:11:47:527
04/07/2022 12:11:51:203
04/07/2022 12:11:52:693
04/07/2022 12:11:55:763
04/07/2022 12:11:57:800
04/07/2022 12:11:57:893
04/07/2022 12:12:00:560
04/07/2022 12:12:03:090
04/07/2022 12:12:04:773
04/07/2022 12:12:04:857
04/07/2022 12:12:08:283
04/07/2022 12:12:10:300
04/07/2022 12:12:11:433
04/07/2022 12:12:13:033
04/07/2022 12:12:13:467
04/07/2022 12:12:15:760
04/07/2022 12:12:17:957
04/07/2022 12:12:18:657
04/07/2022 12:12:21:583
04/07/2022 12:12:23:817
04/07/2022 12:12:24:577
04/07/2022 12:12:27:527
04/07/2022 12:12:29:017



R\$ 304,7300	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:12:31:097
R\$ 304,7500	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:12:31:167
R\$ 304,7200	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:12:34:183
R\$ 304,6900	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:12:36:670
R\$ 304,6800	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:12:38:217
R\$ 304,6700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:12:39:380
R\$ 304,6400	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:12:42:697
R\$ 304,6300	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:12:44:797
R\$ 304,6300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:12:44:893
R\$ 304,6000	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:12:47:653
R\$ 304,5900	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:12:49:990
R\$ 304,5800	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:12:51:387
R\$ 304,5700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:12:55:203
R\$ 304,5600	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:12:57:977
R\$ 304,5300	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:13:00:283
R\$ 304,5200	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:13:00:393
R\$ 304,4900	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:13:02:927
R\$ 304,4800	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:13:04:533
R\$ 304,4700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:13:05:650
R\$ 304,4400	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:13:08:347
R\$ 304,4300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:13:10:973
R\$ 304,4300	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:13:11:123
R\$ 304,4000	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:13:12:893
R\$ 304,3900	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:13:16:153
R\$ 304,3800	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:13:17:703
R\$ 304,3500	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:13:20:103
R\$ 304,3400	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:13:21:343
R\$ 304,3100	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:13:22:923
R\$ 304,3000	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:13:24:273
R\$ 304,2700	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:13:26:453
R\$ 304,2900	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:13:26:503
R\$ 304,2600	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:13:30:847
R\$ 304,2500	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:13:31:750
R\$ 304,2200	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:13:34:587
R\$ 304,2100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:13:36:917
R\$ 304,2000	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:13:37:423
R\$ 304,1700	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:13:40:040
R\$ 304,1600	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:13:42:103
R\$ 304,1500	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:13:44:093
R\$ 304,1200	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:13:46:423
R\$ 304,1100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:13:47:277
R\$ 304,1000	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:13:51:223
R\$ 304,0900	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:13:52:467
R\$ 304,0600	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:13:54:720
R\$ 304,0500	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:13:57:633
R\$ 304,0400	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:13:58:307
R\$ 304,0100	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:14:00:843
R\$ 304,0000	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:14:02:820
R\$ 303,9700	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:14:05:397
R\$ 303,9900	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:14:05:897
R\$ 303,9600	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:14:07:983
R\$ 303,9300	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:14:10:847
R\$ 303,9200	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:14:13:033
R\$ 303,9100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:14:13:177
R\$ 303,8800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:14:16:403
R\$ 303,8700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:14:18:340
R\$ 303,8600	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:14:19:630
R\$ 303,8300	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:14:21:747
R\$ 303,8200	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:14:23:517
R\$ 303,7900	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:14:25:483



R\$ 303,7800	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:14:26:730
R\$ 303,7700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:14:28:673
R\$ 303,7400	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:14:30:840
R\$ 303,7300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:14:33:867
R\$ 303,7200	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:14:34:837
R\$ 303,6900	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:14:37:230
R\$ 303,6800	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:14:39:030
R\$ 303,6500	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:14:41:747
R\$ 303,6400	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:14:42:950
R\$ 303,6300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:14:44:200
R\$ 303,6000	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:14:47:300
R\$ 303,5900	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:14:49:543
R\$ 303,5800	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:14:50:533
R\$ 303,5700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:14:54:713
R\$ 303,5600	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:14:58:183
R\$ 303,5500	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:14:59:913
R\$ 303,5300	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:14:59:930
R\$ 303,5000	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:15:02:593
R\$ 303,4900	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:15:05:073
R\$ 303,4900	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:15:05:237
R\$ 303,4600	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:15:05:553
R\$ 303,4500	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:15:10:260
R\$ 303,4400	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:15:12:317
R\$ 303,4100	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:15:15:280
R\$ 303,4000	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:15:15:527
R\$ 303,3700	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:15:18:053
R\$ 303,3600	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:15:18:903
R\$ 303,3300	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:15:20:693
R\$ 303,3500	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:15:20:717
R\$ 303,3200	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:15:25:523
R\$ 303,3100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:15:25:870
R\$ 303,2800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:15:28:133
R\$ 303,2700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:15:31:193
R\$ 303,2600	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:15:32:097
R\$ 303,2400	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:15:34:617
R\$ 303,2300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:15:36:383
R\$ 303,2000	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:15:39:023
R\$ 303,1900	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:15:40:693
R\$ 303,1800	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:15:41:610
R\$ 303,1500	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:15:44:470
R\$ 303,1400	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:15:46:713
R\$ 303,1400	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:15:47:273
R\$ 303,1300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:15:51:913
R\$ 303,1200	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:15:53:867
R\$ 303,0900	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:15:56:093
R\$ 303,0800	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:15:57:100
R\$ 303,0500	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:15:59:813
R\$ 303,0400	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:16:00:453
R\$ 303,0300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:16:02:330
R\$ 303,0100	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:16:02:527
R\$ 303,0000	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:16:07:547
R\$ 303,0000	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:16:08:810
R\$ 302,9700	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:16:10:570
R\$ 302,9600	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:16:12:740
R\$ 302,9500	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:16:13:813
R\$ 302,9200	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:16:16:100
R\$ 302,9100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:16:17:893
R\$ 302,8800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:16:19:727
R\$ 302,8700	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:16:20:377
R\$ 302,8400	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:16:22:393



R\$ 302,8300	27.518.373/0001-05
R\$ 302,8000	42.545.548/0001-67
R\$ 302,7900	33.618.396/0001-94
R\$ 302,7800	27.518.373/0001-05
R\$ 302,7600	42.545.548/0001-67
R\$ 302,7300	42.545.548/0001-67
R\$ 302,7200	27.518.373/0001-05
R\$ 302,7200	33.618.396/0001-94
R\$ 302,6900	42.545.548/0001-67
R\$ 302,6800	27.518.373/0001-05
R\$ 302,6700	33.618.396/0001-94
R\$ 302,6500	42.545.548/0001-67
R\$ 302,6400	27.518.373/0001-05
R\$ 302,6100	42.545.548/0001-67
R\$ 302,6000	33.618.396/0001-94
R\$ 302,5900	27.518.373/0001-05
R\$ 302,5800	33.618.396/0001-94
R\$ 302,5700	27.518.373/0001-05
R\$ 302,5400	42.545.548/0001-67
R\$ 302,5600	33.618.396/0001-94
R\$ 302,5300	27.518.373/0001-05
R\$ 302,5000	42.545.548/0001-67
R\$ 302,5200	33.618.396/0001-94
R\$ 302,4900	27.518.373/0001-05
R\$ 302,4600	42.545.548/0001-67
R\$ 302,4500	33.618.396/0001-94
R\$ 302,4400	27.518.373/0001-05
R\$ 302,4200	42.545.548/0001-67
R\$ 302,4100	27.518.373/0001-05
R\$ 302,4100	33.618.396/0001-94
R\$ 302,3800	42.545.548/0001-67
R\$ 302,3700	27.518.373/0001-05
R\$ 302,3600	33.618.396/0001-94
R\$ 302,3300	42.545.548/0001-67
R\$ 302,3500	27.518.373/0001-05
R\$ 302,3200	33.618.396/0001-94
R\$ 302,3100	27.518.373/0001-05
R\$ 302,2900	42.545.548/0001-67
R\$ 302,2800	33.618.396/0001-94
R\$ 302,2700	27.518.373/0001-05
R\$ 302,2400	42.545.548/0001-67
R\$ 302,2300	27.518.373/0001-05
R\$ 302,2200	33.618.396/0001-94
R\$ 302,2100	27.518.373/0001-05
R\$ 302,2000	33.618.396/0001-94
R\$ 302,1700	42.545.548/0001-67
R\$ 302,1600	27.518.373/0001-05
R\$ 302,1300	42.545.548/0001-67
R\$ 302,1200	33.618.396/0001-94
R\$ 302,1100	27.518.373/0001-05
R\$ 302,0800	42.545.548/0001-67
R\$ 302,0700	27.518.373/0001-05
R\$ 302,0700	33.618.396/0001-94
R\$ 302,0400	42.545.548/0001-67
R\$ 302,0300	27.518.373/0001-05
R\$ 302,0000	42.545.548/0001-67
R\$ 302,0200	33.618.396/0001-94
R\$ 301,9900	27.518.373/0001-05
R\$ 301,9600	42.545.548/0001-67
R\$ 301,9800	33.618.396/0001-94

04/07/2022 12:16:23:057
04/07/2022 12:16:26:093
04/07/2022 12:16:26:987
04/07/2022 12:16:28:343
04/07/2022 12:16:30:947
04/07/2022 12:16:31:533
04/07/2022 12:16:33:493
04/07/2022 12:16:33:630
04/07/2022 12:16:36:233
04/07/2022 12:16:38:583
04/07/2022 12:16:40:233
04/07/2022 12:16:40:537
04/07/2022 12:16:43:750
04/07/2022 12:16:46:007
04/07/2022 12:16:46:820
04/07/2022 12:16:48:933
04/07/2022 12:16:53:460
04/07/2022 12:16:54:167
04/07/2022 12:16:59:813
04/07/2022 12:17:00:473
04/07/2022 12:17:04:500
04/07/2022 12:17:06:867
04/07/2022 12:17:07:003
04/07/2022 12:17:09:747
04/07/2022 12:17:12:370
04/07/2022 12:17:13:543
04/07/2022 12:17:14:917
04/07/2022 12:17:16:967
04/07/2022 12:17:20:120
04/07/2022 12:17:20:620
04/07/2022 12:17:23:413
04/07/2022 12:17:25:310
04/07/2022 12:17:27:210
04/07/2022 12:17:30:580
04/07/2022 12:17:30:620
04/07/2022 12:17:33:767
04/07/2022 12:17:35:783
04/07/2022 12:17:35:900
04/07/2022 12:17:40:873
04/07/2022 12:17:40:953
04/07/2022 12:17:43:137
04/07/2022 12:17:46:190
04/07/2022 12:17:47:423
04/07/2022 12:17:51:373
04/07/2022 12:17:54:040
04/07/2022 12:17:55:863
04/07/2022 12:17:56:593
04/07/2022 12:17:58:563
04/07/2022 12:18:00:627
04/07/2022 12:18:01:760
04/07/2022 12:18:04:120
04/07/2022 12:18:06:940
04/07/2022 12:18:07:187
04/07/2022 12:18:10:450
04/07/2022 12:18:12:110
04/07/2022 12:18:14:053
04/07/2022 12:18:14:217
04/07/2022 12:18:17:270
04/07/2022 12:18:20:360
04/07/2022 12:18:20:807



R\$ 301,9500	27.518.373/0001-05
R\$ 301,9200	42.545.548/0001-67
R\$ 301,9100	33.618.396/0001-94
R\$ 301,9000	27.518.373/0001-05
R\$ 301,8700	42.545.548/0001-67
R\$ 301,8600	27.518.373/0001-05
R\$ 301,8500	33.618.396/0001-94
R\$ 301,8200	42.545.548/0001-67
R\$ 301,8100	27.518.373/0001-05
R\$ 301,7800	42.545.548/0001-67
R\$ 301,8000	33.618.396/0001-94
R\$ 301,7700	27.518.373/0001-05
R\$ 301,7400	42.545.548/0001-67
R\$ 301,7300	33.618.396/0001-94
R\$ 301,7200	27.518.373/0001-05
R\$ 301,6900	42.545.548/0001-67
R\$ 301,6800	27.518.373/0001-05
R\$ 301,6800	33.618.396/0001-94
R\$ 301,6500	42.545.548/0001-67
R\$ 301,6400	27.518.373/0001-05
R\$ 301,6300	33.618.396/0001-94
R\$ 301,6000	42.545.548/0001-67
R\$ 301,5900	27.518.373/0001-05
R\$ 301,5600	42.545.548/0001-67
R\$ 301,5800	33.618.396/0001-94
R\$ 301,5500	27.518.373/0001-05
R\$ 301,5200	42.545.548/0001-67
R\$ 301,5100	33.618.396/0001-94
R\$ 301,5000	27.518.373/0001-05
R\$ 301,4700	42.545.548/0001-67
R\$ 301,4600	27.518.373/0001-05
R\$ 301,4500	33.618.396/0001-94
R\$ 301,4200	42.545.548/0001-67
R\$ 301,4100	27.518.373/0001-05
R\$ 301,4000	33.618.396/0001-94
R\$ 301,3800	42.545.548/0001-67
R\$ 301,3700	27.518.373/0001-05
R\$ 301,3400	42.545.548/0001-67
R\$ 301,3300	33.618.396/0001-94
R\$ 301,3200	27.518.373/0001-05
R\$ 301,2900	42.545.548/0001-67
R\$ 301,2800	27.518.373/0001-05
R\$ 301,2800	33.618.396/0001-94
R\$ 301,2500	42.545.548/0001-67
R\$ 301,2400	27.518.373/0001-05
R\$ 301,2300	33.618.396/0001-94
R\$ 301,2200	27.518.373/0001-05
R\$ 301,2100	33.618.396/0001-94
R\$ 301,2000	27.518.373/0001-05
R\$ 301,1800	42.545.548/0001-67
R\$ 301,1700	33.618.396/0001-94
R\$ 301,1600	27.518.373/0001-05
R\$ 301,1300	42.545.548/0001-67
R\$ 301,1200	33.618.396/0001-94
R\$ 301,0900	42.545.548/0001-67
R\$ 301,0800	27.518.373/0001-05
R\$ 301,0700	33.618.396/0001-94
R\$ 301,0500	42.545.548/0001-67
R\$ 301,0400	27.518.373/0001-05
R\$ 301,0200	42.545.548/0001-67

04/07/2022 12:18:22:437
04/07/2022 12:18:25:010
04/07/2022 12:18:27:383
04/07/2022 12:18:27:617
04/07/2022 12:18:30:303
04/07/2022 12:18:32:797
04/07/2022 12:18:34:007
04/07/2022 12:18:35:823
04/07/2022 12:18:37:973
04/07/2022 12:18:40:340
04/07/2022 12:18:40:620
04/07/2022 12:18:43:147
04/07/2022 12:18:44:927
04/07/2022 12:18:47:203
04/07/2022 12:18:48:330
04/07/2022 12:18:52:223
04/07/2022 12:18:53:530
04/07/2022 12:18:53:777
04/07/2022 12:18:55:743
04/07/2022 12:18:58:693
04/07/2022 12:19:00:360
04/07/2022 12:19:02:960
04/07/2022 12:19:03:857
04/07/2022 12:19:07:267
04/07/2022 12:19:07:413
04/07/2022 12:19:09:050
04/07/2022 12:19:12:433
04/07/2022 12:19:14:020
04/07/2022 12:19:14:253
04/07/2022 12:19:17:847
04/07/2022 12:19:19:413
04/07/2022 12:19:20:567
04/07/2022 12:19:23:053
04/07/2022 12:19:24:587
04/07/2022 12:19:27:107
04/07/2022 12:19:28:850
04/07/2022 12:19:29:777
04/07/2022 12:19:32:157
04/07/2022 12:19:33:737
04/07/2022 12:19:34:947
04/07/2022 12:19:37:400
04/07/2022 12:19:40:120
04/07/2022 12:19:40:323
04/07/2022 12:19:42:973
04/07/2022 12:19:45:307
04/07/2022 12:19:46:917
04/07/2022 12:19:50:553
04/07/2022 12:19:53:567
04/07/2022 12:19:55:737
04/07/2022 12:19:55:890
04/07/2022 12:20:00:157
04/07/2022 12:20:00:910
04/07/2022 12:20:03:700
04/07/2022 12:20:07:240
04/07/2022 12:20:10:150
04/07/2022 12:20:11:240
04/07/2022 12:20:13:817
04/07/2022 12:20:14:410
04/07/2022 12:20:16:407
04/07/2022 12:20:16:760



R\$ 301,0100	33.618.396/0001-94
R\$ 301,0000	27.518.373/0001-05
R\$ 300,9700	42.545.548/0001-67
R\$ 300,9600	33.618.396/0001-94
R\$ 300,9500	27.518.373/0001-05
R\$ 300,9200	42.545.548/0001-67
R\$ 300,9100	27.518.373/0001-05
R\$ 300,9000	33.618.396/0001-94
R\$ 300,8800	42.545.548/0001-67
R\$ 300,8700	42.545.548/0001-67
R\$ 300,8600	27.518.373/0001-05
R\$ 300,8300	42.545.548/0001-67
R\$ 300,8500	33.618.396/0001-94
R\$ 300,8200	27.518.373/0001-05
R\$ 300,7900	42.545.548/0001-67
R\$ 300,7800	33.618.396/0001-94
R\$ 300,7700	27.518.373/0001-05
R\$ 300,7600	33.618.396/0001-94
R\$ 300,7500	27.518.373/0001-05
R\$ 300,7400	33.618.396/0001-94
R\$ 300,7200	42.545.548/0001-67
R\$ 300,7100	27.518.373/0001-05
R\$ 300,6800	42.545.548/0001-67
R\$ 300,7000	33.618.396/0001-94
R\$ 300,6700	27.518.373/0001-05
R\$ 300,6400	42.545.548/0001-67
R\$ 300,6300	33.618.396/0001-94
R\$ 300,6200	27.518.373/0001-05
R\$ 300,5900	42.545.548/0001-67
R\$ 300,5800	27.518.373/0001-05
R\$ 300,5700	33.618.396/0001-94
R\$ 300,5400	42.545.548/0001-67
R\$ 300,5300	27.518.373/0001-05
R\$ 300,5200	33.618.396/0001-94
R\$ 300,4900	42.545.548/0001-67
R\$ 300,4800	27.518.373/0001-05
R\$ 300,4500	42.545.548/0001-67
R\$ 300,4700	33.618.396/0001-94
R\$ 300,4400	27.518.373/0001-05
R\$ 300,4100	42.545.548/0001-67
R\$ 300,4000	27.518.373/0001-05
R\$ 300,4000	33.618.396/0001-94
R\$ 300,3700	42.545.548/0001-67
R\$ 300,3600	27.518.373/0001-05
R\$ 300,3500	33.618.396/0001-94
R\$ 300,3300	42.545.548/0001-67
R\$ 300,3200	27.518.373/0001-05
R\$ 300,3100	33.618.396/0001-94
R\$ 300,3000	27.518.373/0001-05
R\$ 300,2700	42.545.548/0001-67
R\$ 300,2600	33.618.396/0001-94
R\$ 300,2500	27.518.373/0001-05
R\$ 300,2200	42.545.548/0001-67
R\$ 300,2100	27.518.373/0001-05
R\$ 300,2000	33.618.396/0001-94
R\$ 300,1700	42.545.548/0001-67
R\$ 300,1600	27.518.373/0001-05
R\$ 300,1500	33.618.396/0001-94
R\$ 300,1400	27.518.373/0001-05
R\$ 300,1200	42.545.548/0001-67

04/07/2022 12:20:20:383
04/07/2022 12:20:21:870
04/07/2022 12:20:23:907
04/07/2022 12:20:26:940
04/07/2022 12:20:27:040
04/07/2022 12:20:30:083
04/07/2022 12:20:32:203
04/07/2022 12:20:33:537
04/07/2022 12:20:36:173
04/07/2022 12:20:36:700
04/07/2022 12:20:37:370
04/07/2022 12:20:39:953
04/07/2022 12:20:40:123
04/07/2022 12:20:42:547
04/07/2022 12:20:45:430
04/07/2022 12:20:46:690
04/07/2022 12:20:47:807
04/07/2022 12:20:53:280
04/07/2022 12:20:58:160
04/07/2022 12:20:59:857
04/07/2022 12:21:00:263
04/07/2022 12:21:03:323
04/07/2022 12:21:06:360
04/07/2022 12:21:06:927
04/07/2022 12:21:08:490
04/07/2022 12:21:10:853
04/07/2022 12:21:13:537
04/07/2022 12:21:13:683
04/07/2022 12:21:16:447
04/07/2022 12:21:18:900
04/07/2022 12:21:20:083
04/07/2022 12:21:22:717
04/07/2022 12:21:24:060
04/07/2022 12:21:26:633
04/07/2022 12:21:27:207
04/07/2022 12:21:29:227
04/07/2022 12:21:32:893
04/07/2022 12:21:33:233
04/07/2022 12:21:34:480
04/07/2022 12:21:37:387
04/07/2022 12:21:39:680
04/07/2022 12:21:39:847
04/07/2022 12:21:41:920
04/07/2022 12:21:44:850
04/07/2022 12:21:46:450
04/07/2022 12:21:49:947
04/07/2022 12:21:50:010
04/07/2022 12:21:53:137
04/07/2022 12:21:55:193
04/07/2022 12:21:57:997
04/07/2022 12:21:59:717
04/07/2022 12:22:00:390
04/07/2022 12:22:02:523
04/07/2022 12:22:05:563
04/07/2022 12:22:06:317
04/07/2022 12:22:09:233
04/07/2022 12:22:10:760
04/07/2022 12:22:12:863
04/07/2022 12:22:15:927
04/07/2022 12:22:16:113



R\$ 300,1100	33.618.396/0001-94
R\$ 300,1000	27.518.373/0001-05
R\$ 300,0700	42.545.548/0001-67
R\$ 300,0600	33.618.396/0001-94
R\$ 300,0500	27.518.373/0001-05
R\$ 300,0200	42.545.548/0001-67
R\$ 300,0100	27.518.373/0001-05
R\$ 300,0000	33.618.396/0001-94
R\$ 299,9800	42.545.548/0001-67
R\$ 299,9700	27.518.373/0001-05
R\$ 299,9400	42.545.548/0001-67
R\$ 299,9300	33.618.396/0001-94
R\$ 299,9000	42.545.548/0001-67
R\$ 299,8900	27.518.373/0001-05
R\$ 299,8600	42.545.548/0001-67
R\$ 299,8800	33.618.396/0001-94
R\$ 299,8500	27.518.373/0001-05
R\$ 299,8400	33.618.396/0001-94
R\$ 299,8300	27.518.373/0001-05
R\$ 299,8200	33.618.396/0001-94
R\$ 299,8000	42.545.548/0001-67
R\$ 299,7700	42.545.548/0001-67
R\$ 299,7600	27.518.373/0001-05
R\$ 299,7500	33.618.396/0001-94
R\$ 299,7300	42.545.548/0001-67
R\$ 299,7200	27.518.373/0001-05
R\$ 299,6900	42.545.548/0001-67
R\$ 299,6800	33.618.396/0001-94
R\$ 299,6700	27.518.373/0001-05
R\$ 299,6400	42.545.548/0001-67
R\$ 299,6300	27.518.373/0001-05
R\$ 299,6200	33.618.396/0001-94
R\$ 299,5900	42.545.548/0001-67
R\$ 299,5800	27.518.373/0001-05
R\$ 299,5500	42.545.548/0001-67
R\$ 299,5400	33.618.396/0001-94
R\$ 299,5300	27.518.373/0001-05
R\$ 299,5100	42.545.548/0001-67
R\$ 299,5000	33.618.396/0001-94
R\$ 299,4900	27.518.373/0001-05
R\$ 299,4600	42.545.548/0001-67
R\$ 299,4500	33.618.396/0001-94
R\$ 299,4500	27.518.373/0001-05
R\$ 299,4200	42.545.548/0001-67
R\$ 299,4100	27.518.373/0001-05
R\$ 299,4000	33.618.396/0001-94
R\$ 299,3900	27.518.373/0001-05
R\$ 299,3800	42.545.548/0001-67
R\$ 299,3700	33.618.396/0001-94
R\$ 299,3600	27.518.373/0001-05
R\$ 299,3300	42.545.548/0001-67
R\$ 299,3200	33.618.396/0001-94
R\$ 299,3100	27.518.373/0001-05
R\$ 299,2800	42.545.548/0001-67
R\$ 299,2700	27.518.373/0001-05
R\$ 299,2600	33.618.396/0001-94
R\$ 299,2300	42.545.548/0001-67
R\$ 299,2200	27.518.373/0001-05
R\$ 299,1900	42.545.548/0001-67
R\$ 299,1800	27.518.373/0001-05

04/07/2022 12:22:19:433
04/07/2022 12:22:21:093
04/07/2022 12:22:23:320
04/07/2022 12:22:25:977
04/07/2022 12:22:26:263
04/07/2022 12:22:28:820
04/07/2022 12:22:31:453
04/07/2022 12:22:33:060
04/07/2022 12:22:33:520
04/07/2022 12:22:36:610
04/07/2022 12:22:38:863
04/07/2022 12:22:39:617
04/07/2022 12:22:41:483
04/07/2022 12:22:41:813
04/07/2022 12:22:45:663
04/07/2022 12:22:46:167
04/07/2022 12:22:46:997
04/07/2022 12:22:52:857
04/07/2022 12:22:57:333
04/07/2022 12:22:59:467
04/07/2022 12:22:59:927
04/07/2022 12:23:02:313
04/07/2022 12:23:02:520
04/07/2022 12:23:06:057
04/07/2022 12:23:06:240
04/07/2022 12:23:07:770
04/07/2022 12:23:10:550
04/07/2022 12:23:12:623
04/07/2022 12:23:12:940
04/07/2022 12:23:15:967
04/07/2022 12:23:18:137
04/07/2022 12:23:19:220
04/07/2022 12:23:21:317
04/07/2022 12:23:23:300
04/07/2022 12:23:25:040
04/07/2022 12:23:25:780
04/07/2022 12:23:28:470
04/07/2022 12:23:28:767
04/07/2022 12:23:32:330
04/07/2022 12:23:33:747
04/07/2022 12:23:37:067
04/07/2022 12:23:38:910
04/07/2022 12:23:38:933
04/07/2022 12:23:41:467
04/07/2022 12:23:44:077
04/07/2022 12:23:45:480
04/07/2022 12:23:49:333
04/07/2022 12:23:49:570
04/07/2022 12:23:52:543
04/07/2022 12:23:54:547
04/07/2022 12:23:57:073
04/07/2022 12:23:59:063
04/07/2022 12:23:59:707
04/07/2022 12:24:02:167
04/07/2022 12:24:04:873
04/07/2022 12:24:05:660
04/07/2022 12:24:07:717
04/07/2022 12:24:10:057
04/07/2022 12:24:13:053
04/07/2022 12:24:15:290



R\$ 299,1500	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:24:17:647
R\$ 299,1400	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:24:19:773
R\$ 299,1300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:24:20:457
R\$ 299,1000	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:24:23:070
R\$ 299,0900	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:24:25:640
R\$ 299,0800	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:24:26:357
R\$ 299,0500	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:24:28:603
R\$ 299,0400	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:24:30:813
R\$ 299,0100	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:24:32:970
R\$ 299,0300	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:24:33:537
R\$ 299,0000	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:24:36:040
R\$ 298,9700	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:24:36:580
R\$ 298,9600	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:24:39:640
R\$ 298,9500	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:24:41:250
R\$ 298,9200	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:24:43:890
R\$ 298,9100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:24:46:387
R\$ 298,9100	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:24:46:760
R\$ 298,8800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:24:46:807
R\$ 298,8700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:24:51:580
R\$ 298,8600	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:24:53:330
R\$ 298,8500	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:24:56:810
R\$ 298,8200	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:24:59:293
R\$ 298,8400	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:24:59:877
R\$ 298,8100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:25:02:147
R\$ 298,7800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:25:04:713
R\$ 298,7700	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:25:06:433
R\$ 298,7600	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:25:07:407
R\$ 298,7300	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:25:10:233
R\$ 298,7200	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:25:12:580
R\$ 298,7200	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:25:13:037
R\$ 298,6900	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:25:15:617
R\$ 298,6800	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:25:17:890
R\$ 298,6700	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:25:19:767
R\$ 298,6400	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:25:21:897
R\$ 298,6300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:25:23:083
R\$ 298,6000	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:25:25:537
R\$ 298,5900	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:25:26:390
R\$ 298,5800	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:25:28:270
R\$ 298,5600	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:25:28:290
R\$ 298,5500	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:25:33:000
R\$ 298,5400	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:25:33:463
R\$ 298,5100	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:25:35:543
R\$ 298,5000	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:25:38:640
R\$ 298,4900	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:25:39:600
R\$ 298,4700	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:25:41:923
R\$ 298,4600	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:25:43:800
R\$ 298,4500	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:25:46:173
R\$ 298,4300	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:25:46:447
R\$ 298,4200	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:25:48:980
R\$ 298,4100	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:25:52:747
R\$ 298,4000	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:25:54:153
R\$ 298,3700	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:25:56:653
R\$ 298,3600	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:25:59:310
R\$ 298,3600	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:25:59:343
R\$ 298,3300	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:26:02:080
R\$ 298,3200	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:26:04:507
R\$ 298,3100	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:26:05:893
R\$ 298,2800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:26:08:303
R\$ 298,2700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:26:09:757
R\$ 298,2600	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:26:12:530



R\$ 298,2400	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:26:12:717
R\$ 298,2300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:26:14:940
R\$ 298,2000	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:26:17:377
R\$ 298,1900	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:26:19:110
R\$ 298,1800	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:26:20:113
R\$ 298,1500	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:26:22:923
R\$ 298,1400	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:26:25:323
R\$ 298,1300	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:26:25:707
R\$ 298,1000	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:26:28:057
R\$ 298,0900	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:26:30:500
R\$ 298,0800	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:26:32:257
R\$ 298,0600	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:26:32:737
R\$ 298,0500	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:26:35:680
R\$ 298,0200	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:26:38:953
R\$ 298,0400	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:26:39:357
R\$ 298,0100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:26:40:853
R\$ 297,9800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:26:43:440
R\$ 297,9700	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:26:45:937
R\$ 297,9600	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:26:46:010
R\$ 297,9300	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:26:50:733
R\$ 297,9200	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:26:51:213
R\$ 297,9100	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:26:52:517
R\$ 297,9000	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:26:56:380
R\$ 297,8900	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:26:59:127
R\$ 297,8700	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:26:59:147
R\$ 297,8600	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:27:01:560
R\$ 297,8300	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:27:04:553
R\$ 297,8000	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:27:05:217
R\$ 297,8200	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:27:05:767
R\$ 297,7900	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:27:06:730
R\$ 297,7600	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:27:10:027
R\$ 297,7500	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:27:11:913
R\$ 297,7500	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:27:12:353
R\$ 297,7200	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:27:14:257
R\$ 297,7100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:27:17:073
R\$ 297,7000	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:27:18:940
R\$ 297,6700	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:27:22:040
R\$ 297,6600	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:27:22:260
R\$ 297,6300	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:27:24:277
R\$ 297,6200	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:27:25:593
R\$ 297,6100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:27:27:483
R\$ 297,5800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:27:30:897
R\$ 297,5700	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:27:32:263
R\$ 297,5600	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:27:32:680
R\$ 297,5300	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:27:36:300
R\$ 297,5200	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:27:37:840
R\$ 297,5100	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:27:38:877
R\$ 297,4800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:27:41:523
R\$ 297,4700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:27:43:013
R\$ 297,4400	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:27:45:317
R\$ 297,4600	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:27:45:490
R\$ 297,4300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:27:48:193
R\$ 297,4200	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:27:52:083
R\$ 297,4100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:27:53:370
R\$ 297,3800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:27:56:127
R\$ 297,3700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:27:58:543
R\$ 297,3700	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:27:58:660
R\$ 297,3400	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:28:02:420
R\$ 297,3300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:28:03:703
R\$ 297,3200	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:28:05:413



R\$ 297,2900	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:28:08:167
R\$ 297,2800	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:28:08:877
R\$ 297,2500	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:28:11:420
R\$ 297,2700	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:28:12:057
R\$ 297,2400	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:28:14:077
R\$ 297,2100	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:28:16:210
R\$ 297,2000	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:28:18:620
R\$ 297,1900	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:28:19:260
R\$ 297,1600	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:28:22:390
R\$ 297,1500	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:28:24:433
R\$ 297,1400	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:28:25:260
R\$ 297,1200	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:28:25:583
R\$ 297,1100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:28:29:677
R\$ 297,1000	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:28:31:847
R\$ 297,0700	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:28:34:227
R\$ 297,0600	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:28:34:843
R\$ 297,0300	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:28:37:007
R\$ 297,0200	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:28:38:483
R\$ 297,0100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:28:40:023
R\$ 296,9800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:28:42:463
R\$ 296,9700	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:28:45:103
R\$ 296,9600	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:28:45:190
R\$ 296,9300	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:28:49:857
R\$ 296,9200	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:28:50:383
R\$ 296,9100	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:28:51:690
R\$ 296,9000	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:28:55:553
R\$ 296,8900	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:28:58:317
R\$ 296,8800	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:29:00:720
R\$ 296,8600	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:29:01:540
R\$ 296,8500	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:29:04:887
R\$ 296,8200	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:29:05:433
R\$ 296,8100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:29:05:897
R\$ 296,7800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:29:08:557
R\$ 296,7700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:29:11:257
R\$ 296,7700	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:29:11:483
R\$ 296,7400	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:29:14:940
R\$ 296,7300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:29:16:433
R\$ 296,7200	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:29:18:027
R\$ 296,6900	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:29:20:360
R\$ 296,6800	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:29:21:607
R\$ 296,6500	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:29:24:113
R\$ 296,6400	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:29:24:580
R\$ 296,6300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:29:26:807
R\$ 296,6000	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:29:29:677
R\$ 296,5900	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:29:31:230
R\$ 296,5800	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:29:31:983
R\$ 296,5600	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:29:34:203
R\$ 296,5500	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:29:37:160
R\$ 296,5400	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:29:37:833
R\$ 296,5100	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:29:40:440
R\$ 296,5000	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:29:42:340
R\$ 296,4900	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:29:44:490
R\$ 296,4700	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:29:46:763
R\$ 296,4600	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:29:47:503
R\$ 296,4400	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:29:48:353
R\$ 296,4300	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:29:51:073
R\$ 296,4200	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:29:52:740
R\$ 296,3900	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:29:55:790
R\$ 296,3800	33.618.396/0001-94	04/07/2022 12:29:57:687
R\$ 296,3700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:29:57:940



R\$ 295,4100	42.545.548/0001-67
R\$ 295,4000	27.518.373/0001-05
R\$ 295,3900	33.618.396/0001-94
R\$ 295,3600	42.545.548/0001-67
R\$ 295,3500	27.518.373/0001-05
R\$ 295,3400	33.618.396/0001-94
R\$ 295,3200	42.545.548/0001-67
R\$ 295,3100	27.518.373/0001-05
R\$ 295,2800	42.545.548/0001-67
R\$ 295,2700	33.618.396/0001-94
R\$ 295,2600	27.518.373/0001-05
R\$ 295,2300	42.545.548/0001-67
R\$ 295,2200	27.518.373/0001-05
R\$ 295,2100	33.618.396/0001-94
R\$ 295,1800	42.545.548/0001-67
R\$ 295,1700	27.518.373/0001-05
R\$ 295,1600	33.618.396/0001-94
R\$ 295,1300	42.545.548/0001-67
R\$ 295,1200	27.518.373/0001-05
R\$ 295,0900	42.545.548/0001-67
R\$ 295,1100	33.618.396/0001-94
R\$ 295,0800	27.518.373/0001-05
R\$ 295,0500	42.545.548/0001-67
R\$ 295,0400	33.618.396/0001-94
R\$ 295,0300	27.518.373/0001-05
R\$ 295,0000	42.545.548/0001-67
R\$ 294,9900	27.518.373/0001-05
R\$ 294,9800	33.618.396/0001-94
R\$ 294,9700	27.518.373/0001-05
R\$ 294,9500	42.545.548/0001-67
R\$ 294,9600	33.618.396/0001-94
R\$ 294,9400	27.518.373/0001-05
R\$ 294,9300	33.618.396/0001-94
R\$ 294,9200	27.518.373/0001-05
R\$ 294,9000	42.545.548/0001-67
R\$ 294,8900	27.518.373/0001-05
R\$ 294,8900	33.618.396/0001-94
R\$ 294,8600	42.545.548/0001-67
R\$ 294,8500	27.518.373/0001-05
R\$ 294,8400	33.618.396/0001-94
R\$ 294,8100	42.545.548/0001-67
R\$ 294,8000	27.518.373/0001-05
R\$ 294,7700	42.545.548/0001-67
R\$ 294,7600	27.518.373/0001-05
R\$ 294,7300	42.545.548/0001-67
R\$ 294,7200	27.518.373/0001-05
R\$ 294,6900	42.545.548/0001-67
R\$ 294,6800	27.518.373/0001-05
R\$ 294,6500	42.545.548/0001-67
R\$ 294,6400	27.518.373/0001-05
R\$ 294,6100	42.545.548/0001-67
R\$ 294,6000	27.518.373/0001-05
R\$ 294,5700	42.545.548/0001-67
R\$ 294,5600	27.518.373/0001-05
R\$ 294,5300	42.545.548/0001-67
R\$ 294,5200	27.518.373/0001-05
R\$ 294,4900	42.545.548/0001-67
R\$ 294,4800	27.518.373/0001-05
R\$ 294,4500	42.545.548/0001-67
R\$ 294,4400	27.518.373/0001-05

04/07/2022 12:31:55:357
04/07/2022 12:31:57:457
04/07/2022 12:31:59:033
04/07/2022 12:32:01:783
04/07/2022 12:32:02:630
04/07/2022 12:32:05:610
04/07/2022 12:32:05:817
04/07/2022 12:32:07:860
04/07/2022 12:32:10:770
04/07/2022 12:32:12:210
04/07/2022 12:32:13:023
04/07/2022 12:32:15:303
04/07/2022 12:32:18:247
04/07/2022 12:32:18:777
04/07/2022 12:32:22:527
04/07/2022 12:32:23:407
04/07/2022 12:32:25:367
04/07/2022 12:32:27:170
04/07/2022 12:32:28:567
04/07/2022 12:32:31:787
04/07/2022 12:32:32:007
04/07/2022 12:32:33:757
04/07/2022 12:32:36:230
04/07/2022 12:32:38:590
04/07/2022 12:32:38:933
04/07/2022 12:32:41:677
04/07/2022 12:32:44:123
04/07/2022 12:32:45:183
04/07/2022 12:32:49:287
04/07/2022 12:32:51:583
04/07/2022 12:32:52:270
04/07/2022 12:32:54:457
04/07/2022 12:32:58:840
04/07/2022 12:32:59:747
04/07/2022 12:33:01:743
04/07/2022 12:33:04:947
04/07/2022 12:33:05:547
04/07/2022 12:33:08:007
04/07/2022 12:33:10:150
04/07/2022 12:33:12:137
04/07/2022 12:33:15:170
04/07/2022 12:33:15:327
04/07/2022 12:33:19:277
04/07/2022 12:33:20:507
04/07/2022 12:33:23:623
04/07/2022 12:33:25:670
04/07/2022 12:33:28:027
04/07/2022 12:33:30:853
04/07/2022 12:33:32:897
04/07/2022 12:33:36:050
04/07/2022 12:33:38:977
04/07/2022 12:33:41:290
04/07/2022 12:33:41:653
04/07/2022 12:33:46:460
04/07/2022 12:33:56:050
04/07/2022 12:33:56:820
04/07/2022 12:33:59:760
04/07/2022 12:34:01:997
04/07/2022 12:34:05:193
04/07/2022 12:34:07:167



R\$ 294,4100	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:34:09:880
R\$ 294,3800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:34:12:333
R\$ 294,4000	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:34:12:350
R\$ 294,3700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:34:17:517
R\$ 294,3400	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:34:17:893
R\$ 294,3300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:34:22:833
R\$ 294,3000	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:34:25:013
R\$ 294,2900	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:34:28:063
R\$ 294,2600	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:34:30:577
R\$ 294,2500	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:34:33:267
R\$ 294,2200	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:34:37:220
R\$ 294,2100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:34:38:433
R\$ 294,1800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:34:40:523
R\$ 294,1700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:34:43:653
R\$ 294,1400	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:34:46:727
R\$ 294,1300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:34:48:827
R\$ 294,1000	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:35:04:107
R\$ 294,0900	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:35:04:360
R\$ 294,0600	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:35:05:473
R\$ 294,0500	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:35:09:657
R\$ 294,0200	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:35:13:337
R\$ 294,0100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:35:14:853
R\$ 293,9800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:35:17:957
R\$ 293,9700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:35:20:020
R\$ 293,9400	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:35:23:213
R\$ 293,9300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:35:25:193
R\$ 293,9000	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:35:26:090
R\$ 293,8900	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:35:30:460
R\$ 293,8600	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:35:35:000
R\$ 293,8500	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:35:35:593
R\$ 293,8200	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:35:38:417
R\$ 293,8100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:35:40:793
R\$ 293,7800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:35:43:023
R\$ 293,7700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:35:45:953
R\$ 293,7400	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:35:49:557
R\$ 293,7300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:35:51:130
R\$ 293,7000	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:35:55:787
R\$ 293,6900	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:35:56:317
R\$ 293,6600	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:35:59:303
R\$ 293,6300	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:36:01:360
R\$ 293,6200	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:36:01:483
R\$ 293,5900	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:36:04:067
R\$ 293,5600	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:36:06:500
R\$ 293,5500	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:36:06:680
R\$ 293,5200	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:36:10:273
R\$ 293,5100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:36:11:857
R\$ 293,4800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:36:14:713
R\$ 293,4700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:36:17:027
R\$ 293,4400	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:36:19:667
R\$ 293,4300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:36:22:207
R\$ 293,4000	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:36:22:960
R\$ 293,3900	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:36:27:380
R\$ 293,3600	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:36:29:890
R\$ 293,3500	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:36:32:560
R\$ 293,3200	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:36:35:627
R\$ 293,3100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:36:37:777
R\$ 293,2800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:36:40:990
R\$ 293,2700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:36:42:987
R\$ 293,2400	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:36:45:650
R\$ 293,2300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:36:48:140



R\$ 293,2000	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:37:00:100
R\$ 293,1900	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:37:03:720
R\$ 293,1600	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:37:06:423
R\$ 293,1500	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:37:08:887
R\$ 293,1200	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:37:09:297
R\$ 293,1100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:37:14:073
R\$ 293,0800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:37:16:377
R\$ 293,0700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:37:19:243
R\$ 293,0400	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:37:20:903
R\$ 293,0300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:37:24:453
R\$ 293,0000	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:37:27:297
R\$ 292,9900	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:37:29:640
R\$ 292,9600	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:37:29:927
R\$ 292,9500	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:37:34:893
R\$ 292,9200	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:37:37:210
R\$ 292,9100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:37:40:087
R\$ 292,8800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:37:41:980
R\$ 292,8700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:37:45:260
R\$ 292,8500	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:37:55:747
R\$ 292,8400	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:38:00:847
R\$ 292,8200	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:38:03:620
R\$ 292,8100	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:38:06:097
R\$ 292,7900	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:38:09:190
R\$ 292,7800	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:38:11:447
R\$ 292,7600	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:38:14:407
R\$ 292,7500	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:38:16:657
R\$ 292,7300	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:38:19:007
R\$ 292,7200	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:38:21:830
R\$ 292,7000	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:38:24:473
R\$ 292,6900	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:38:27:017
R\$ 292,6700	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:38:29:757
R\$ 292,6600	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:38:32:193
R\$ 292,6400	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:38:34:647
R\$ 292,6300	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:38:37:370
R\$ 292,6100	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:38:39:840
R\$ 292,6000	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:38:42:547
R\$ 292,5800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 12:38:44:337
R\$ 292,5700	27.518.373/0001-05	04/07/2022 12:38:47:717

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	04/07/2022 10:30:11	Item aberto para lances.
Encerramento	04/07/2022 12:40:48	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	04/07/2022 12:40:48	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/07/2022 14:47:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor S R ASSAYAG LTDA, CNPJ/CPF: 36.859.836/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/07/2022 15:00:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S R ASSAYAG LTDA, CNPJ/CPF: 36.859.836/0001-93.
Recusa de proposta	05/07/2022 15:44:42	Recusa da proposta. Fornecedor: S R ASSAYAG LTDA, CNPJ/CPF: 36.859.836/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 54,9500. Motivo: Proposta cancelada por ofertar preço INEXEQUIVEL.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/07/2022 15:46:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.518.373/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/07/2022 16:21:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.518.373/0001-05.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/07/2022 16:59:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.518.373/0001-05.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:59:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.518.373/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 292,5700.



Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

05/07/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor META COMERCIO DE
17:14:32 FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.518.373/0001-05.

Habilitação de
fornecedor

06/07/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: META COMERCIO DE FERRAGENS E
13:33:15 FERRAMENTAS EIRELI - CNPJ/CPF: 27.518.373/0001-05



Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Paleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.256.239/0001-92	H T F ALFAIA EIRELI	Sim	Sim	192	R\$ 400,0000	R\$ 76.800,0000	26/06/2022 21:43:00
Marca: LAR PLASTICOS Fabricante: LAR PLASTICOS Modelo / Versão: PALLET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paleta de PP (Polipropileno) medindo (1,00x1,20m) com deslizador para uso em porta paletes na cor preto. Cota reserva do item 10 conforme Dec. 8538/15 Porte da empresa: ME/EPP							
36.859.836/0001-93	S R ASSAYAG LTDA	Sim	Sim	192	R\$ 412,9000	R\$ 79.276,8000	03/07/2022 18:20:47
Marca: Logical Fabricante: Logical Modelo / Versão: PP / 1000 x 1200 mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paleta de PP (Polipropileno) medindo (1,00x1,20m) com deslizador para uso em porta paletes na cor preto. Porte da empresa: ME/EPP							
42.545.548/0001-67	A F S DE MORAIS COMERCIO	Sim	Sim	192	R\$ 414,0000	R\$ 79.488,0000	01/07/2022 10:32:41
Marca: LAR PLASTICOS Fabricante: LAR PLASTICOS Modelo / Versão: PALLET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paleta de PP (Polipropileno) medindo (1,00x1,20m) com deslizador para uso em porta paletes na cor preto. Cota reserva do item 10 conforme Dec. 8538/15 Porte da empresa: ME/EPP							
36.269.156/0001-10	J MORAIS SERVICOS LTDA	Sim	Sim	192	R\$ 414,6800	R\$ 79.618,5600	04/07/2022 00:11:25
Marca: Evolution Fabricante: Evolution Modelo / Versão: Evolution Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paleta de PP (Polipropileno) medindo (1,00x1,20m) com deslizador para uso em porta paletes na cor preto. Cota reserva do item 10 conforme Dec. 8538/15 Porte da empresa: ME/EPP							
33.618.396/0001-94	FABRICIO RACHADEL COSTA	Sim	Sim	192	R\$ 414,6800	R\$ 79.618,5600	04/07/2022 09:37:42
Marca: LAR PLASTICOS Fabricante: LAR PLASTICOS Modelo / Versão: smart pallet vazado preto 1210-3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paleta de PP (Polipropileno) medindo (1,00x1,20m) com deslizador para uso em porta paletes na cor preto. Cota reserva do item 10 conforme Dec. 8538/15 Porte da empresa: ME/EPP							
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	192	R\$ 1.000,0000	R\$ 192.000,0000	03/07/2022 18:13:16
Marca: larplasticos Fabricante: larplasticos Modelo / Versão: larplasticos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Nome: Paleta, Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	38.482.591/0001-53	04/07/2022 10:30:00:600
R\$ 414,6800	36.269.156/0001-10	04/07/2022 10:30:00:600
R\$ 414,6800	33.618.396/0001-94	04/07/2022 10:30:00:600
R\$ 414,0000	42.545.548/0001-67	04/07/2022 10:30:00:600
R\$ 412,9000	36.859.836/0001-93	04/07/2022 10:30:00:600
R\$ 400,0000	18.256.239/0001-92	04/07/2022 10:30:00:600
R\$ 399,9900	42.545.548/0001-67	04/07/2022 10:39:07:227

R\$ 399,8000	18.256.239/0001-92	04/07/2022 10:39:52:527
R\$ 399,7900	42.545.548/0001-67	04/07/2022 10:39:55:437
R\$ 399,0000	38.482.591/0001-53	04/07/2022 10:39:59:617
R\$ 398,9900	42.545.548/0001-67	04/07/2022 10:40:02:690
R\$ 398,8000	18.256.239/0001-92	04/07/2022 10:40:53:000
R\$ 398,7900	42.545.548/0001-67	04/07/2022 10:41:07:837
R\$ 398,0000	18.256.239/0001-92	04/07/2022 10:41:27:187
R\$ 397,0000	38.482.591/0001-53	04/07/2022 10:41:35:257
R\$ 396,8800	18.256.239/0001-92	04/07/2022 10:41:53:523
R\$ 396,8700	42.545.548/0001-67	04/07/2022 10:42:06:897
R\$ 396,8600	33.618.396/0001-94	04/07/2022 10:42:23:247
R\$ 390,0000	18.256.239/0001-92	04/07/2022 10:42:36:210
R\$ 389,9900	33.618.396/0001-94	04/07/2022 10:42:42:117
R\$ 389,0000	38.482.591/0001-53	04/07/2022 10:42:50:017
R\$ 388,9900	33.618.396/0001-94	04/07/2022 10:42:52:253
R\$ 388,9800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 10:43:06:720
R\$ 388,8800	18.256.239/0001-92	04/07/2022 10:43:07:213
R\$ 388,8700	33.618.396/0001-94	04/07/2022 10:43:12:103
R\$ 388,0000	18.256.239/0001-92	04/07/2022 10:43:26:330
R\$ 387,9900	33.618.396/0001-94	04/07/2022 10:43:32:060
R\$ 387,9800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 10:44:00:197
R\$ 387,9700	33.618.396/0001-94	04/07/2022 10:44:02:293
R\$ 387,0000	18.256.239/0001-92	04/07/2022 10:44:10:187
R\$ 386,9900	33.618.396/0001-94	04/07/2022 10:44:17:140
R\$ 388,0000	38.482.591/0001-53	04/07/2022 10:44:53:283
R\$ 386,9800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 10:44:59:943
R\$ 385,0000	18.256.239/0001-92	04/07/2022 10:45:00:363
R\$ 384,9900	33.618.396/0001-94	04/07/2022 10:45:02:187
R\$ 384,0000	38.482.591/0001-53	04/07/2022 10:45:08:607
R\$ 383,9900	33.618.396/0001-94	04/07/2022 10:45:12:363
R\$ 380,0000	38.482.591/0001-53	04/07/2022 10:45:25:977
R\$ 379,9900	33.618.396/0001-94	04/07/2022 10:45:32:290
R\$ 375,0000	18.256.239/0001-92	04/07/2022 10:45:33:457
R\$ 374,9900	33.618.396/0001-94	04/07/2022 10:45:37:393
R\$ 374,0000	38.482.591/0001-53	04/07/2022 10:45:45:797
R\$ 373,9900	42.545.548/0001-67	04/07/2022 10:45:48:003
R\$ 373,9800	33.618.396/0001-94	04/07/2022 10:45:52:213
R\$ 373,9700	42.545.548/0001-67	04/07/2022 10:45:55:280
R\$ 373,9600	33.618.396/0001-94	04/07/2022 10:46:02:487
R\$ 373,0000	18.256.239/0001-92	04/07/2022 10:46:05:220
R\$ 373,9500	42.545.548/0001-67	04/07/2022 10:46:05:300
R\$ 372,9900	42.545.548/0001-67	04/07/2022 10:46:07:987
R\$ 372,9800	33.618.396/0001-94	04/07/2022 10:46:12:223
R\$ 372,9700	42.545.548/0001-67	04/07/2022 10:46:16:127
R\$ 372,9600	33.618.396/0001-94	04/07/2022 10:46:17:293
R\$ 372,9500	42.545.548/0001-67	04/07/2022 10:46:20:793
R\$ 372,9400	33.618.396/0001-94	04/07/2022 10:46:22:430
R\$ 372,9300	42.545.548/0001-67	04/07/2022 10:46:25:280
R\$ 372,9200	33.618.396/0001-94	04/07/2022 10:46:27:197
R\$ 372,9100	42.545.548/0001-67	04/07/2022 10:46:31:650
R\$ 372,9000	33.618.396/0001-94	04/07/2022 10:46:37:353
R\$ 372,8900	42.545.548/0001-67	04/07/2022 10:46:40:793
R\$ 372,8800	33.618.396/0001-94	04/07/2022 10:46:42:393
R\$ 372,8700	42.545.548/0001-67	04/07/2022 10:46:46:023
R\$ 370,0000	18.256.239/0001-92	04/07/2022 10:46:46:140
R\$ 369,9900	33.618.396/0001-94	04/07/2022 10:46:47:483
R\$ 412,8900	36.269.156/0001-10	04/07/2022 10:47:06:587
R\$ 369,9800	42.545.548/0001-67	04/07/2022 10:47:27:873
R\$ 372,8600	36.269.156/0001-10	04/07/2022 10:47:31:253
R\$ 369,9700	33.618.396/0001-94	04/07/2022 10:47:32:617

